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ZP.271....... 2024
Zalacznik nr 7 do SWZ
Umowa nr ... / Projektowane postanowienia umowy
zawarta w dniu ...............oel 2024 r.
pomigdzy:

Miastem i Gming Bircza

ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 10, 37-740 Bircza,

NIP: ............ ,REGON: ..o, ,

reprezentowang przez Pana Grzegorza Gagolg — Burmistrza Miasta i Gminy,

przy kontrasygnacie Pani Bogumity Sowy - Wisniowskiej — Skarbnika Miasta i Gminy;
zwang w dalszej cz¢$ci umowy Zamawiajacym

a

..., adres:..., wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr ..; NIP: ...; REGON: ...;
reprezentowang przez:

1. ...

2. ...

lub
(imig) ... (nazwisko) ... prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma (imi¢) ... (nazwisko) ... (nazwa
handlowa) ... z siedziba (adres prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej) ... NIP: ...; REGON:

., zwang w dalszym tek$cie umowy Wykonawca, tacznie
zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Leszczawa Dolna”, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (t. j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.; zwanej dalej w tre$ci niniejszej umowy ustawa

p.z.p. lub p.z.p.).

Postanowienia ogdlne.
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn.:
»Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Leszczawa Dolna”, w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Celem niniejszej umowy jest zaprojektowanie, rozbudowanie i przebudowanie po uprzednim
uzyskaniu pozwolen/zgdd/opinii/decyzji wiasciwych organéw administracji budynku $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Leszczawa Dolna oraz uzyskanie pozwolen/zgod/opinii/decyzji
wlasciwych organdéw administracji dopuszczajacych do uzytkowania (wraz z pozyskaniem
niezbednego pozwolenia).
W zakres umowy wchodzi m.in.:
1) sporzadzenie dokumentacji projektowo — kosztorysowej,
2) pozyskanie zgdd/pozwolen/opinii/decyzji wlasciwych organow,
3) wykonanie robot budowlano — montazowych wg zatacznika nr 1A do umowy,
4) sprawowanie nadzoru autorskiego,
5) prowadzenie dokumentacji budowalnej i jej przekazanie Zamawiajgcemu.

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdlowe obowigzki Wykonawcy zostat
okreslony w opisie przedmiotu zamowienia (p. f. — u.) stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy oraz
szczegotowy zakres robot budowanych stanowiacy zalgcznik nr 1A.
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. Wykonawca o§wiadcza, ze posiada uprawnienia i §rodki do wykonania przedmiotu umowy (t. j.:

prac  projektowych, robot budowlanych, pozyskanie i przekazanie niezbednych
zgdd/opinii/zezwolen/decyzji, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej /w tym
powykonawczej/, udzielenie rekojmi i gwarancji) z nalezyta starannoscig i oferowanym terminie a
zakres prac (ustug), warunki techniczne oraz wszelkie inne okoliczno$ci zwigzane z przedmiotem
zamOwienia s3 mu znane i w zwigzku z tym nie bgdzie w przysztosci wystepowac z roszczeniami.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego zmniejszenie,

przez ztozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy gwarantuje realizacje
przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielko$ci przedmiotu umowy. W przypadku
skorzystania przez Zamawiajagcego z uprawnienia, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czesci
przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokot réznicowy,
okreslajacy zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego

§2

. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie: ..., nr tel.: ..., e-mail: ... .
. Zamawiajacy powota inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktorych pracami bedzie kierowat jeden

z nich jako koordynator. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zostang imiennie wskazani
Wykonawcy na pis$mie. Kazda zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie dokonywana przez
Zamawiajacego w formie pisemne;j.

. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie: ..., nr tel.: ..., e-mail.: ... .
. Wykonawca bedzie dysponowal zespotem projektantow (na czas realizacji przedmiotu niniejszej

umowy) w nastepujacych branzach:

1) architektonicznej: ..., nr tel. ..., e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane
wdniu ...,

2) sanitarnej: ..., nr tel. ..., e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane w dniu

3) elektrycznej: ..., nr tel. ..., e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane w
dniu ...,

. Kazda zmiana osoby z Zespotu Projektantow wymienionych w ust. 4 nastepowaé moze na wniosek

Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce muszg spetniaé wymagania
opisane w SWZ.

. Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacymi Kierownikami:

1) kierownikiem budowy/kierownikiem robodt konstrukcyjno — budowlanych: ..., nr tel. ..., email:
..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane w dniu ...,

2) kierownikiem robot sanitarnych: ..., nr tel. ..., e-mail: ..., posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr ... wydane w dniu ...,

3) kierownikiem robot elektrycznych: ..., nr tel. ..., e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ... wydane w dniu ... .

. Zmiana os6b wymienionych w ust. 4 lub w ust. 6, nastegpowac¢ moze na wniosek Wykonawcy i za

pisemng zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotgczy dokumenty potwierdzajgce, ze
proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.
Osoby proponowane przez Wykonawce musza spetnia¢ wymagania opisane w SWZ.

. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci polegajace na §wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy, w tym w szczeg6lnosci:

— Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
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— Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

— Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

— Roboty inzynieryjne i budowlane

— Roboty budowlane w zakresie budynkow

— Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

— Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

— Roboty izolacyjne

— Roboty instalacyjne elektryczne

— Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

— Roboty malarskie i szklarskie

— Pokrywanie podtog i $cian

— Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

— oraz inne czynno$ci wskazane w p. f. —u. (zal. nr 1 do umowy).

Obowigzek okreslony w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcoéw. W kazdej

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace

Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore wykonuja czynnosci

wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 8

niniejszego paragrafu czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore ze wskazanych

ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane w ust. 8 niniejszego

paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujagcych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. O§wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkoéw pracownika okreslony w umowie o
pracg;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony) zanonimizowang zgodnie z ustawg z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych niezb¢dnych do
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weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiazkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbgdnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich
jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
pracg, zakres obowigzkow pracownika;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych
niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich jak: imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

Projekt koncepcyjny, dokumentacja projektowo — kosztorysowa wraz z uzyskaniem zgéd/opinii/

pozwolen organu administracji

§3

1. Poza obowigzkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy okreslonym w § 1 ust. 11

2, do zobowiazan Wykonawcy nalezy takze:

1) sukcesywna - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacja harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy), pod warunkiem uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty oraz kazdorazowo na jego wniosek;

2) uzgodnienie dokumentacji projektowo — kosztorysowej z wlasciwymi organami administracji.
Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przez ww. organy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) uwzglednienie uwag zgloszonych przez Zamawiajgcego do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na kazdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny dla
dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiajgcego;

4) pozyskanie wszelkich zgdd/pozwolen/opinii whasciwych organdéw administracji.

Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagaja zgody

Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezacych ustalen z

Zamawiajacym. Wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym beda miaty forme

pisemna, z dopuszczeniem drogi elektroniczne;j.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie udzielal wyjasnien, dotyczacych przebiegu

prac. Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajgcego bedg miaty zapewniong mozliwosé

zapoznania si¢ z opracowywanymi materiatami na etapie ich sporzadzania.

Informowanie Zamawiajacego o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy

oraz niezwloczne sygnalizowanie pojawiajacych si¢ zagrozen, w szczegoélnosci dotyczacych

terminow 1 kosztow wraz z przedkladaniem propozycji rozwigzan/ opracowan w zakresie tych
zagrozen. Wykonawca przedstawiat bedzie informacje¢ o postgpie i zaawansowaniu prac w formie
pisemnej z dopuszczeniem drogi elektronicznej ewentualnie podczas spotkan roboczych
organizowanych przez Zamawiajacego oraz na kazde pisemmne (z dopuszczeniem drogi

elektronicznej) wezwanie Zamawiajagcego. W przypadku pojawiajacych si¢ zagrozen, w

szczeg6lnosci dotyczacych terminéw i1 kosztéw Wykonawca powinien informowa¢ o nich
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Zamawiajacego niezwlocznie, jednak nie pozniej niz do 5 dni kalendarzowych po podjeciu
wiadomosci o takim zagrozeniu, w formie pisemnej z dopuszczeniem drogi elektronicznej, pod
rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na te okoliczno$ci w przysztosci.

6. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do
opisania rozwigzan technologicznych i zastosowanych materiatow w sposob jednoznaczny i
wyczerpujacy za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen. W dokumentacji
projektowo - kosztorysowej nie moga by¢ wskazane nazwy wilasne, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfika zaméwienia i brakiem mozliwosci
precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materialdow za pomoca dostatecznie
doktadnych okre$len, Wykonawca moze zastosowac okre§lenia wskazane w zdaniu poprzednim,
pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,,lub rownowazne”, wskazujac jednoczesnie
na minimalne wymagania techniczne, uzytkowe 1 jakoSciowe materiatow lub technologii
rownowaznych. W przypadku uzycia nazw wlasnych, znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia Wykonawca powinien przedlozy¢ pisemne uzasadnienie ich uzycia. Dokumentacja
projektowo-kosztorysowa powinna zosta¢ opracowana zgodnie z ustawa p.z.p. wraz z aktami
wykonawczymi t. j.. w sposob pozwalajacy na przeprowadzenie ewentualnego postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych w oparciu o ustawe p.z.p. Do
dokumentacji wykonawczej Wykonawca dotaczy preliminarz kosztow robot budowlanych
(zestawienie materialdéw/wyrobow/ urzadzen budowalnych wraz z dowodami na potwierdzenie
zastosowanych cen).

7. Wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skutkujace w okresie realizacji wzrostem kosztow
budowy (jakiekolwiek braki projektowe/technologiczne/materialowe lub btgdy w dokumentacji
projektowej lub niescistosci lub kolizje w opracowaniach sktadajacych si¢ na dokumentacje
projektowa, przy zatozeniu ze przedmiar robot /kosztorys $lepy/ nie wchodzi w sktad dokumentacji
projektowej) beda w catosci obcigzaty Wykonawce. W przypadku, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym przepis § 19 ust. 8 pkt 4 nie stosuje sig.

8. Odebranie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani jej nie ogranicza.

9. Podpisanie protokotdéw zdawczo-odbiorczych (czesciowych w rozumieniu § 9 ust. 3 pkt 2) nie
oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej w ramach realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j.

Sprawowanie nadzoru autorskiego
§4
1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okre§lonego w § 1 ust. 1 i 2

niniejszej umowy, w zakresie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) oraz w szczegolnosci do:

1) kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowo — kosztorysowa w
toku wykonywanych robot budowlanych;

2) uzgadniania i oceny zasadno$ci oraz konieczno$ci wprowadzania zmian w stosunku do
przewidzianych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a
zgtoszonych przez Zamawiajacego, w toku wykonywania rob6t budowlanych lub na wniosek
Zamawiajacego;

3) Scistej wspolpracy z Zamawiajgcym;

4) pehienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajgcego w zakresie objetym
dokumentacja projektowo - kosztorysows;

5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstalych w toku realizacji robot
budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

6) udziatu w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawce rob6t budowlanych
lub Zamawiajacego — na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

7) udziatu w sporzadzaniu protokotéw konieczno$ci w sprawie wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych, w przypadku zadania Zamawiajacego;
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8) udzialu w odbiorze zadan inwestycyjnych (kazdej przepompowni) i czynnos$ciach majacych na
celu doprowadzenie do osiagniecia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej; 9) udzialu w
odbiorach cze$ciowych;

10) dokonywania kontroli jakosci prac w wytworniach Wykonawcy robot budowlanych kazdorazowo
na wniosek Zamawiajacego;

11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji
w zakresie szczegolowych rozwigzan wykonawczych;

12) wykonywania szczegdtowych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidtowej realizacji rob6t budowlanych na kazde wezwanie Zamawiajacego;

13) wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektéw zamiennych na
wniosek Zamawiajacego;

14) zadania wstrzymania robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
lub wykonywania robot niezgodnie z dokumentacja projektowo -kosztorysowa;

15) po zakonczeniu robdt budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych robot w odniesieniu do
dokumentacji projektowo — kosztorysowej. W przypadku rozbieznosci Wykonawca robot
budowlanych dokona poprawek dostosowujac wykonane roboty do dokumentacji projektowo —
kosztorysowej. Po wykonanych poprawkach przez Wykonawcg ponowne dokonanie przegladu w
celu odbioru robot. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokot i
przekaza¢ niezwlocznie Zamawiajacemu.

. Nadzor autorski sprawowany bedzie w nastepujacych branzach:

1) konstrukcyjno — budowlanej,

2) sanitarnej,

3) elektrycznej.

. Nadzor autorski bedzie sprawowany przez zespot nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w ust. § 2
ust. 4. Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez
pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.

. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowigzany bedzie do osobistego pobytu
na budowie na kazde wezwanie Zamawiajacego. Kazdy pobyt Projektanta na budowie potwierdzany
bedzie wpisem w dzienniku budowy lub zawiadomieniem inspektora nadzoru/przedstawiciela
Zamawiajacego.

. Zmiany i uzupelnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pelnienia nadzoru
autorskiego beda dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi
odnos$nikami, data wykonania, nazwiskiem i podpisem czlonka zespotu nadzoru autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupehiajace z opisami i informacja, jaki element projektu zastgpuja,
opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu nadzoru autorskiego;

3) okres$lenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.); 4) wpisy do dziennika budowy.

V. Roboty budowlane
§5
. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okreslony w § 1 ust. 112 obejmuje w szczeg6lnosci:

1) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowo - Kkosztorysowej
oddzielnie dla poszczegdlnych zadan inwestycyjnych (branze),

2) pozyskanie wszelkich niezbednych zgdd/pozwolen/opinii/decyzji wiasciwych organdéw
administracji,

3) wykonanie robot budowlano-montazowych i montazowych,
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sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji odbiorowej (czgsciowej i koncowe;j)
w tym powykonawczej (w tym przekazanie wszelkich instrukcji) przed odbiorem koncowym,
przeszkolenie 0s6b wyznaczonych przez zamawiajacego (jezeli dotyczy), — szczegotowy zakres
okreslony w zat. nr 1 do niniejszej umowy (p. f. - u.),

a ponadto, prowadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioréw
czesciowych (o ktérych mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 i 3/odpowiednio/) szczegdtowego preliminarzu
kosztow (w formie tabeli) zawierajagcego wykaz wykonanych prac projektowych i robot
budowalnych wraz z ich wycena.

. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

dostarczenia Zamawiajacemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej zgody

wla$ciwego organu administracji na prowadzenie robot:

a) os$wiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy,

b) za zgodno$¢ z oryginalem kopii zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego, potwierdzajacej wpis osoby petniacej funkcje kierownika budowy
na liste czlonkdéw tej izby oraz potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z oryginatlem” kopii
uprawnien budowlanych dla tej osoby,

c) wypetionego wniosku o rozpoczeciu rob6t budowlanych wraz z zatgcznikami,

protokolarnego przejecia poszczegodlnych terenéow budowy od Zamawiajacego,

uzyskanie zgody od zarzadcow drog na przejazd cigzkim sprzgtem drogami o ograniczeniu

tonazowym,

zapewnienia obsthugi geodezyjnej,

zapewnienie obstugi geologicznej (w tym takze sporzadzenie i przedlozenie dokumentacji

geologiczno — inzynierskiej w przypadkach wymienionych w zataczniku nr 1 do umowy, t. j.

programie funkcjonalno - uzytkowym)- jezeli dotyczy,

biezacego wykonywania i przedktadania inspektorowi nadzoru inwestorskiego zatwierdzonych

przez nadzér autorski projektow warsztatowych,

magazynowania i zabezpieczenia, we wlasnym zakresie i na wilasny koszt, materiatow i

urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy,

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod

wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robot,

umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania rob6t budowlanych pracownikom organow

panstwowych, inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajagcemu, celem dokonania

inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami prawnymi oraz niniejsza
umow3g oraz do udostgpniania im danych i informacji okre$lonych prawem,

stosowania materiatow odpowiadajacych wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo budowlane,

uzyskiwanie od branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia materialow

budowlanych przed wbudowaniem oraz przekazywania inspektorom nadzoru inwestorskiego na

biezaco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci wyrobow z polska lub
europejska norma, aprobat technicznych - dla tych materialow oraz gwarancji producentow dla
zamontowanych urzadzen i sprzetu,

przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajagcym/zespotem inspektoréw nadzoru

inwestorskiego przed rozpoczeciem robot budowlanych wzorow dokumentow dotyczacych:

a) wnioskow materialowych,
b) czgsciowych protokotdow odbioru robét,

C) zestawienia umoéw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce

wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia) w formie tabeli,
d) koncowego protokotu odbioru robdt budowlanych oraz koncowego protokotu ptatnosci,
e) o$wiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych ptatno$ci,
f) wnioskow o ptatno$é cze$ciows.
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20)

21)
22)

23)
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przeprowadzenia prob, pomiarow, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, na wtasny koszt,

zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
wykonania na wlasny koszt odkrywki elementow robdt budzacych watpliwo$¢ w celu
sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikow w zakresie obstugi i

uzytkowania,

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét, doprowadzenia nawierzchni wjazdu oraz

obiektow sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy tacznie z odtworzeniami,

udzialu w radach na budowie,

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepisow prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci

poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on

niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich odpadéw do

unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczania optat,

kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i

przepisami regulujacymi gospodarke odpadami,

uzyskania na swoj koszt uzgodnienia i pozwolenia na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie

wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy (jesli bedzie wymagane),

zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

powiadomienia o zakonczeniu robot wpisem do dziennika budowy a takze pisemnie przez

kierownika robot i kierownika budowy. Wpis Wykonawcy o zakoficzeniu robot musi by¢

potwierdzony przez inspektorow nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji inspektorow
nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni

kalendarzowych, zgtasza Zamawiajacemu zakonczenie robdt budowlano-montazowych, wraz z

kompletnym dostarczeniem dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej), a w tym:

a) o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane:

a. o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
/elektroniczny nosnik danych w formacie PDF/ w ilosci co najmniej 3 szt.), z naniesionymi i
podpisanymi przez kierownika budowy i kierownika robot branzowych nieistotnymi
zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w
trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantdéw i inspektoré6w nadzoru
inwestorskiego,

) protokotow odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokotoéw prob, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu dziennika budowy,

f) instrukcji eksploatacji, ktora powinna zawierac:

a. charakterystyke podstawowag,

b. zabezpieczenie materiatlowe, sprzgtowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

C. pelne i wyczerpujace instrukcje obshugi w jezyku polskim wszystkich wykonanych
instalacji i urzgdzen wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

d. projekty powykonawcze przedstawiajace instalacje i roboty budowlane po zakonczeniu
robot,
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e. wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego dostarczonego
urzadzenia, niezbednych do zachowania gwarancji,
f. opis stanow awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postgpowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkow awarii,
g) protokotdéw potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen z obstugi urzadzen przedstawicieli

Zamawiajacego,
h) deklaracji wlasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnoSci z obowigzujagcymi
normami — dla materialtdow wbudowanych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru

inwestorskiego, oraz gwarancji na zamontowane urzadzenia,

i) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporzadzonej przez uprawnionego geodete i —
jesli zajdzie taka konieczno$¢ - z potwierdzeniem przyjecia ww. dokumentu do zasobu
powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j,

j) sporzadzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje
robot wraz z wykazem wyposazenia,

K) sporzadzenie harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie go
Zamawiajacemu;

24) udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

25) ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu przejecia obiektu do
uzytkowania przez Zamawiajacego,

26) zgtaszania wszelkich okolicznosci  zagrazajacych  terminowemu ukonczeniu  robot
budowlanych/prac projektowych w terminie do 5 dni, od dnia powzigcia informacji, pod rygorem
utraty prawa pozniejszego powotywania si¢ na te okolicznosci,

27) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego, 28)
usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2a. W ramach umowy Wykonawca zobowiazany jest takze do:

1) sktadania uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodow potwierdzajacych oplacenie

sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia cigglosci umowy ubezpieczenia

cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie W wyniku
$mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btgdami

(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac

objetych przedmiotem umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do trzech dnia

od dnia wezwania,
2) prowadzenia dziennika budowy oraz sukcesywne i szczegotowe jego uzupehianie. Zamawiajacy
wymaga, aby dziennik/dzienniki budowy przechowywane byly na terenie budowy.

3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg
rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata Iub $§mierci w czasie wykonywania
robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkod nastgpito z winy Zamawiajacego,
badz jest skutkiem sily wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é takze za szkody w robotach,
urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw czgSciowych. Wykonawca powinien
chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i
Podwykonawcow roboty, urzadzenia i materialy przeznaczone do wykonania robot od chwili
rozpoczgcia robot do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Winien on rowniez zabezpieczy¢
roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkow atmosferycznych
1 wod gruntowych.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez
siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosSci i rekojmi za wady.
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. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnos$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytutu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

§6
. Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe, szczatki ludzkie
oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia wlasnos¢ Skarbu Panstwa.
. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
. Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu
postepowania.

V1. Podwykonawcy
§7

Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcoéw zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajacemu projekt umowy 1 kazda zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
lub jego zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
jak rébwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Je$li Zamawiajacy
w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o
podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci sprzeciwu, uwaza sig,
ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢
w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilo$ci tych robdt i ich wycena np.
w formie kosztorysu, z podzialem na robocizng, materialy, sprzet (RMS) oraz z czeScig
dokumentacji projektowej dotyczgca wykonania robot objetych umowa i odniesienie do pozycji
w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
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2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajaca
z zatwierdzonych kosztorysow inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co
wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 647* Kodeksu cywilnego, iz granicg solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robot objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy;

5) terminy odbioru prac/robot — musza by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien, co
terminy odbioré6w wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi; &)

obowigzek, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo;

4) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur Podwykonawcow lub
odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztow utrzymania terenu budowy, oplat za media,
zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomigdzy Wykonawcag lub Podwykonawca a Podwykonawcg lub
odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty odbywac si¢ bedzie na podstawie osobnych
faktur.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu, kopie zawartych umow poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem,
ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytaczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.
Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawieraé postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych
w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy 1 ustugi,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
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zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wej$cia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy moze by¢ uznane za
nienalezyte wykonanie umowy.

Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcéw z tytulu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego niniejsza umowa.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce wobec
zatrudnionych a  niezgloszonych badz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagnicte przez Wykonawce wobec
dostawcow, sprzedawcoéw czy ustugodawcow, ktoérych umowy nie zostaly przedlozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonanie robdt przez podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt 27,
oraz art. 463-465.

Prawa i obowiazki stron umowy
§8

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tre$ci niniejszej umowy i SWZ do obowigzkow

Zamawiajacego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pelnomocnictw w celu sprawnej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2) biezace konsultowanie z Wykonawca przyjetych rozwigzan;

3) przekazanie terenu budowy zadania inwestycyjnego w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania
przez Wykonawce wniosku o przekazanie wraz — o ile bedzie to konieczne — ze zgoda wlasciwego
organu administracji na prowadzenie robot;

4) zapewnienie na wlasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) dokonywanie odbioréw czeSciowych prac projektowych/ robot budowanych i koncowego;

6) dokonywanie odbioréw prac i robdt, po formalnym wypetnieniu zgloszen przez Wykonawce.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z programem funkcjonalno

—uzytkowym (zat. nr 1), postanowieniami umowy, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami

sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajagcym poczynionych w

trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢ ze Specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ) i programem

funkcjonalno — uzytkowym (p.f.-u.), oraz o§wiadcza, ze nie wnosi do nich zastrzezen i uznaje je za

wystarczajace do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych przez Wykonawce

propozycjach rozwigzan projektowych na kazdym etapie opracowywania projektu koncepcyjnego i

dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego

ustosunkowania informujac o ewentualnych zagrozeniach oraz kosztach jakie wprowadzone zmiany
moga nies¢ na etapie realizacji robot budowlanych.
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. Wraz ze zgloszeniem Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ potwierdzenie zlozenia wniosku 0 wydanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie (wraz z wszelkimi uzyskanymi uprzednio uzgodnieniami/opiniami/zgodami
wlasciwych organow), ztozonego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz
kompletng dokumentacje¢ odbiorowa, w tym powykonawcza. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku dalszego uczestnictwa w procedurze uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie oraz dokonywania w czasie jej trwania merytorycznych i formalnych uzupeien- jezeli
$3 wymagane.

. W przypadku wniesienia do dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej uwag przez
Zamawiajacego, Wykonawca uzupehi lub poprawi ww. dokumentacj¢ w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego i ponownie dostarczy ja do Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru dokumentacji odbiorowe;.

Termin wykonania i odbiory przedmiotu umowy
§9

. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalajg do ......... dni od dnia podpisania
umowy.

. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dat¢ podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, po uprzednim dostarczeniu i zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej).

. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1)  odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2)  odbidr czgsciowy dla kompletnej dokumentacji projektowe;j,

3)  odbiory czgsciowe wynikajace z przedtozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego,

4)  odbior czgsciowy robot budowlanych dla celéw fakturowania,

5)  odbidr koncowy,

6)  odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego i na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

7)  odbidr pogwarancyjny.

. Wykonawca winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie, w tym
elektronicznie. Zgloszenie powinno by¢ dokonane co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem
planowanego zakonczenia robdt przewidzianych do odbioru. Jezeli Wykonawca nie dopetni
powyzszego obowiazku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania roboét, a nastgpnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt whasny. Inspektor
nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidtlowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie
potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Odbior czgéciowy robot odbywaé sie bedzie w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
kierownika budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do ich odbioru. Z czynnosci
odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru cze$ciowego podpisany przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Zakonczenie wykonania wszystkich robdt budowlanych Wykonawca stwierdza poprzez pisemne
zawiadomienie Zamawiajgcego. Zawiadamianie Wykonawcy o zakoficzeniu robot i gotowosci do
odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji
inspektorow nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni
kalendarzowych, zglasza Zamawiajacemu zakonczenie rob6t wraz z dostarczeniem dokumentacji, 0
ktorej mowa w §8 ust. 5 umowy.

. Z czynnosci odbioru koncowego robot zostanie sporzadzony przez Strony stosowny protokot odbioru
koncowego roboét, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data podpisania
przez Strony protokotu odbioru konicowego stanowi datg zakonczenia niniejszej Umowy. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego gotowo$¢ do odbioru koncowego z
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odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 10-dniowym, przed terminem wskazanym w ust. 1, tak

by termin odbioru koncowego zgodnie z ww. procedurami przypadal najp6zniej w dniu zakonczenia

niniejszej Umowy.

Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbidér koncowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuni¢cie usterek oraz zgromadzenie i
sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej a takze dotyczace
ewentualnych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, w tym przede wszystkim potwierdzen
uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokosci (wygenerowane wydruki z rachunku bankowego
wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewoéw oraz o§wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy
potwierdzajacy otrzymanie przelewow potwierdzajgce uiszczenie catosci naleznosci). Przepis § 16
ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio, w przypadku nie usunigcia usterek w odbiorze koncowym.

Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sag w terminach okre§lonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu
zakonczenia robot moze spowodowac przesunigcie o odpowiednia liczbe dni momentu rozpoczgcia
czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowaé zwltoke Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystepowaé do odbioru koncowego przed
zakonczeniem robot ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w
zwloke.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem odbioru koncowego

komplet dokumentacji powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie

usystematyzowanej oraz elektronicznej na przeno$nym no$niku danych). Dokumentacja
powykonawcza — zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowng adnotacja - powinna zawierac:
spis tresci wszystkich zatgczonych dokumentdw, protokotow, deklaracji zgodnosci, certyfikatow (na
kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci: ,,Wbudowano na zadaniu pn. ...” 1 podpis

Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktoérych ewentualnie dokonano

zmian w pierwotnej dokumentacji projektoweyj.

Zamawiajacy zwola komisje¢ odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbior koncowy terminie nie

przekraczajacym 7 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu

zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konicowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy

przerwie czynnosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru koncowego i wyznaczy Wykonawcy termin

usuni¢cia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy, o ktorym mowa w ust.

1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnosci

komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym

mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 9 pkt 2 - wg wyboru Zamawiajacego - stosuje
si¢ odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajgcych si¢ do usunigcia wpisa¢ je do protokotu odbioru robdt i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pozniejszy niz pozostaly do zakonczenia umowy, o ktorym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunigcia wad jest terminem
wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktorym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 stosuje si¢ odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych si¢ do usuni¢cia nienadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad W wyznaczonym

terminie zgodnie z ust. 8 lub 9 lub nie przystapi do ich usuwania w terminach wskazanych w ust. 8

lub 9, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia, Strony postanawiaja, ze do

realizacji przez Zamawiajgcego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Koszt usunigcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca
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zobowigzuje si¢ na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty
Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia od dnia dorgczenia wezwania.

W okresie rgkojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego beda dokonywane
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynno$ci sporzadzony zostanie protokot
przegladu gwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku przegladu. Przepis
ust. 14 stosuje si¢ odpowiednio.

O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuj¢ Wykonawceg z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie, Zamawiajacy uprawniony
jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia protokotu w ktorym wyszczego6lni
wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie po6zniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 10 stosuje si¢ odpowiednio.

Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego (termin co najmniej na 30 dni przed uptywem terminu
gwarancji i r¢kojmi okreslonego w § 13 i 15) zostanie spisany przez Strony stosowny protokoét
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date¢ ostatniego dnia okresu
gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy sporzadzi protokot z przegladu, w ktorym wyszczegdlni wady podlegajace naprawie w
ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie
pozniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokolu lub w przypadku wad istotnych lub
niemoznos$ci usnigcia wad spowodowanych czynnikami niezaleznymi od Stron, termin
technologicznie pozwalajacy na usuni¢cie wad. W przypadku braku realizacji przepis ust. 10 stosuje
si¢ odpowiednio.

IX. Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 10

. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z oferta, wynosi netto ... zt (stownie

ztotych: ... 100), plus ... % podatek VAT ... zt (stownie zlotych: .../100), co tacznie stanowi kwotg

brutto ... zt (stownie ztotych: .../100), w tym:

1) za  wykonanie  dokumentacji  projektowej wraz z  uzyskaniem  wszelkich
zgod/pozwolen/opinii/decyzji wlasciwych organow administracji wynosi netto ... zt (stownie
ztotych: .../100), plus ... % podatek VAT ... zt (stownie ztotych: .../100), co tacznie stanowi
kwote brutto ... zt (stownie ztotych: .../100),

2) za wykonanie rob6t budowlanych (w tym takze przeszkolenie os6b wyznaczonych i przekazanie
instrukcji), wynosi netto ... zt (stownie ztotych: .../100), plus ... % podatek VAT ... zt (stownie
ztotych: .../100), co facznie stanowi kwote brutto ... zt (stownie ztotych: .../100).

2a. Kwota Promesy, stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski

Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... zt (stownie: ...).

2b. Kwota udzialu wlasnego Zamawiajgcego, stanowigca $rodki finansowe Zamawiajgcego

3.

przeznaczone na realizacj¢ Inwestycji, wynosi: ... zl (stownie: ...).

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczaltowego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne do terminowego i
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i
optaty, w tym podatek VAT a takze Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a szczegélnie informacje, wymagania i warunki
podane w SWZ.
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. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace projektowe, nadzor autorski i roboty,
ktorych rozmiarow i kosztow nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych
do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdéwienia nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczace] przewidzianego
dofinansowania i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w
catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z warunkami ptatnosci okreslonymi w
§ 11. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ treScia Regulaminu naboru wnioskéw na
dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad, Program Inwestycji Strategicznych

. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien zlozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

Warunki platnosci
§11
Strony ustalaja, iz rozliczenie za przedmiotem umowy nastapi na podstawie:

1) faktury czg$ciowej w wysokosci nie mniejszej niz 2 % (lecz nie wigcej niz udzial wlasny
wskazany w § 10 ust. 2b) wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, po
przedtozeniu protokotu odbioru czgsciowego wraz z zalacznikami, w terminie wynikajagcym z
przedtozonego harmonogramu rzeczowo — finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

2) faktury czesciowej w wysokosci nie wyzszej niz 50 % (dotacja) wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 2, po przedlozeniu protokolu odbioru czeSciowego wraz z
zalgcznikami, w terminie wynikajgcym z przedtozonego harmonogramu rzeczowo — finansowego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

3) faktury koncowej w wysokosci pozostatej do zaptaty (nie wyzszej niz 50 %
/dotacja/wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 2) po przedtozeniu
protokotu odbioru koncowego wraz z zatacznikami— wystawiane na podstawie zatwierdzonych
protokotow odbioru.

Do rozliczenia czgsciowego/ koncowego Wykonawca dotaczy, wg wzoru uzgodnionego =z
Zamawiajacym 1 inspektorem nadzoru inwestorskiego, zestawienie zakresu prac
projektowych/rob6ét  budowlanych wykonanych przez Podwykonawcoéw lub  dalszych
podwykonawcow i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za
wykonane i odebrane prace projektowe /roboty budowlane ujete w protokole odbioru czesciowego
lub koncowego robdt oraz o$wiadczenie, ze prace projektowe/ roboty budowlane nie objete
zestawieniem zostaty wykonane sitami wlasnymi.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koficowej i przedlozenia jej Zamawiajgcemu
bedzie zrealizowanie wszystkich prac projektowych i robot budowlanych, potwierdzone
protokotem odbioru koncowego robot przez Zamawiajgcego.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
Zamawiajacy wstrzyma platnos¢ faktury czesciowej/koncowej Wykonawcy - w catosci lub w
czesci — do czasu dostarczenia przez Wykonawce kompletu wymaganych niniejszg umowa
dokumentow dotyczacych uregulowania ptatnosci na rzecz Podwykonawcow. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu opdéznienia w zaptacie.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czes$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca skladajac fakturg, ktora opiewa na zakres robot wykonany
rowniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomigdzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow w
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protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez inspektora nadzoru,

Wykonawce oraz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej i nastgpnej faktury
(wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu
oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko
wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie
przelewu), bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych/prac projektowych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w punkcie 2, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktéow 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen podwykonawcoéw nie
przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 10 ust. 2, ktora stanowi gorng kwote
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa
roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca w
terminie do 7 dni od dnia dorgczenia takiej informacji moze zgltosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo,

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy okre§lonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka si¢ zaplaty
wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i koncowego:

1) zwnioskiem o odbiér koncowy/odbiodr czgsciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz z
wykazem $rodkoéw trwatych oraz wszystkich Podwykonawcdw biorgcym udzial w realizacji
odebranych prac projektowych/ robot budowlanych wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy
dokonanie przelewu oraz o§wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce
lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewu) na zasadach okreslonych w 7 pkt 2,
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2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote nalezng
do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania
szczegOlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegbdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci
co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktorych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w pkt 4 bedzie
nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest
nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalgcznik do
protokotu odbioru cze$ciowego i protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia odbioru
stanowigcego podstawe jej wystawienia.

10. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce

oznaczy w nastepujacy sposob:
Nabywca:
Miasto i Gmina Bircza ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 10, 37-740 Bircza, NIP: 795 23 08 157
Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy w Birczy ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 10, 37-740 Bircza.

11. Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego przelewem

na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze z zastrzezeniem nie przekroczenia terminu
wskazanego w § 10 ust. 5. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien ztozenia polecenia przelewu przez
Zamawiajacego.

§12
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o zmianie numeru
rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu firmy.
W razie zaniedbania obowiazku poinformowania o zmianie adresu pismo przestane pod ostatnio
wskazany przez stron¢ adres uznaje si¢ za dorgczone. Zmiana adreséw stron nie stanowi zmiany

umowy.

Re¢kojmia za wady
§13

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajace
jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustgpow
niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastgpuje w terminie
wynikajagcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Przepis § 9 ust. 10 zdanie 2 i 3 oraz § 15 ust. 6 zdanie 1 stosuje si¢ odpowiednio. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z tytulu rekojmi.
Udzielona r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi ...... miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego zadania inwestycyjnego.
O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14
dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu rekojmi.
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. Wykonawca jest obowigzany usungé¢ wad¢ w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w
przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym mi¢dzy Stronami okreslonym w protokole, 0
ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje si¢ wady, ktore w ocenie Stron,
ze wzgledow technologicznych, nie sg do usunigcia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i
miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy istnienie wady, sposob
jej usunigcia 1 wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy § 9 ust. 12, 131 14
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

XIl. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14
. Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... % ceny calkowitej podanej w ofercie t. j.: w
wysokosci: ............. zt (stownie ztotych: ...... / 100) w formie ....................
. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamaw1aj acego.
. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytulu naliczenia kar umownych.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi
zmiany Umowy.
. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:
1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robét,
2) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci nie poézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.
. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz:
1) ztytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
robot,
2) z tytutu usuniecia wad i usterek — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu rekojmi za
wady lub gwaranciji.
. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ kroétszy niz terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem postanowien art.
452 ust. 8 ustawy p.z.p.
. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bylby
krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedluzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 7 niniejszej umowy i przedtozenia Zamawiajacemu
dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10

p.z.p.

Gwarancja jakosci
§15
. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty podpisania

protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego.
. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa, to w
ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt, niezwtocznie
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dokona¢ wszelkich niezbg¢dnych napraw, zmian lub wymiany bez wzglgdu na stan wiedzy
Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.

. Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne poszczeg6lnych
wbudowanych urzadzen, jako element dokumentacji powykonawczej. W przypadku rozbieznosci
pomigdzy trescia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszenstwo
maja postanowienia niniejszej umowy.

. Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jako$Sci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpozniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 9 ust. 12, 131 14 w sprawach
nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.

. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jako$ci okres gwarancji biegnie na nowo w
stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 13 ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w terminie
wynikajacym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego
przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje si¢
na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego,
w terminie do 7 dnia od dnia dorgczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

Kary umowne
§16
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto pozostalego do wykonania i
nieodebranego przez Zamawiajacego zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

la) zwloki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 -w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostalego do wykonania i nieodebranego
przez Zamawiajacego zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, za kazdy
dzien zwtoki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia w ktorym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

3) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, w wysokosci 2
000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc zlotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

6) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy O
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
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7a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 19 ust. 20) z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
19 ust. 12, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 7 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb o ktérych mowa w § 2 ust.
10 w wysokosci 1 000 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodoéw potwierdzajacych zatrudnienie osob o ktoérych
mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwtoki;

10) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/ kierownikow robot wskazanych w § 2
ust. 6 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 7 niniejszej umowy, Wykonawca
zaplaci kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

11) w przypadku dokonania zmiany 0sob wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy z naruszeniem
postanowien § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokos$ci
500,00 zt (stownie: pigcset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) utrzymywanie terenu budowy w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu pracownikoéw i 0sob
trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy w sposéb niezgodny

z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecéset
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

13) w przypadku nie wywigzywania si¢ przez Projektanta petnigcego nadzor autorski z obowiazku
osobistego pobytu na budowie w czgstotliwosci okreslonej w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy w
wysokosci 500 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej skladki lub dowodow potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysiac ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dtuzszy niz trzy dni;

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslona w umowie,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z
powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
pozostatego do wykonania i nieodebranego przez Zamawiajacego zgodnie z aktualnym na dzien
odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci
przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalnosci naleznosci
Wykonawcy, o ile to nie jest sprzeczne z obowigzujagcymi przepisami prawa zwlaszcza w okresie
pandemii.

Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé 20 % catkowitej kwoty
umownej brutto.

Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie
wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytulu, jezeli istniejg ku temu podstawy.
Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte wykonanie
zobowigzania (np. kara umowna za zwloke) 1 kara umowna za niewykonanie zobowigzania (np.
odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo - finansowym.

strona 21z 31



1.

2.

3.

— @ o

XV. Odstgpienie od umowy
§17

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu okolicznosci, o

ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p., t. j.:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; 2) jezeli
zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii
Europejskiej,

d) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, przez okres trwania okolicznos$ci
okreslonych w tym przepisie.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragratu Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, wedle swojego wyboru, w

catosci lub w czesci, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu, w nastepujgcych

sytuacjach:

1) gdy Wykonawca opoznia si¢ badZ pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegolnych wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych lub robét budowlanych w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

2) gdy Wykonawca nie podjat czynnosci sprawowania nadzoru autorskiego;

3) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji prac projektowych lub robot
budowlanych i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli
w terminie do 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia;

5) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego;

6) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
rzecz 0sob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

7) w przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 20 %
catkowitej kwoty umowne;j brutto;

8) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi oplate wymagalnej skladki lub dowoddéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, poprzedzonego wczesniejszym
wezwaniem;
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9) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie
Z Umowa.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ co najmniej

trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy suma dokonanych bezposrednich

zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 5 % wynagrodzenia umownego

brutto Wykonawcy.

. Odstapienie od umowy, powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie do 14 dni od dnia ztoZenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji prac projektowych lub
robot budowlanych w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych prac projektowych i robot
budowlanych, wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy. Protokoél inwentaryzacji prac
projektowych lub robot budowalnych w toku stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce. W przypadku braku przystapienia przez Wykonawce do sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji prac projektowych i robdt budowlanych w toku w terminie do 3 dni
kalendarzowych od ztozenia o§wiadczenia o odstapieniu od umowy Zamawiajacy moze dokonac
jednostronnej inwentaryzacji prac projektowych i robét budowlanych w toku;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym zakresie na
swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, o ile odstapienie
od umowy przez Zamawiajacego nastgpito z powodu okolicznosci, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru do 15 dni kalendarzowych od zgtoszenia;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni kalendarzowych, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

. Odstgpienie od umowy nie skutkuje brakiem mozliwos$ci naliczenia kar umownych przewidzianych

niniejszg umowa.

Prawa autorskie

§18
. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o ktorym mowa w § 3 podlega ochronie zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
. Wykonawca os$wiadcza, ze przystuguja mu autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow
sporzadzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie sg ograniczone prawami 0osob
trzecich.
. Wykonaweca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust.
2, cato$¢ autorskich praw majatkowych do projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz prawo wlasnosci egzemplarza utworu, nos$nikow, na ktorych zostato ono
utrwalone - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostaja
wlasnoscig projektanta/é6w — autora/6w opracowan, z zastrzezeniem, iz zobowiazuja si¢ ich nie
wykonywac.
. Wykonaweca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu wykonania
lub zlecania innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie do zaniechania przez
Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie badz przystapienia do wykonania czynno$ci
wynikajacych z umowy, ktdre moze skutkowac op6znieniem terminéw wynikajacych z umowy, badz
powodowac zagrozenie oczekiwanej jakosci przedmiotu umowy badz gdy dojdzie do odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw
majatkowych przenosi na Zamawiajgcego wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan
objetych przedmiotem umowy oraz upowaznia Zamawiajacego do zlecenia osobom trzecim
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wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian oraz

przerobek z chwila podpisania protokotu odbioru poszczegdlnych opracowan 1 zaptlaty

wynagrodzenia w czesci dotyczacej tych opracowan.

. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym

odrgbnym polu eksploatacji.

. Przeniesienie praw autorskich majatkowych i zaleznych do opracowan bgdacych przedmiotem

umowy na rzecz Zamawiajgcego, polega¢ bedzie na umozliwieniu korzystania z dokumentacji (w

sposob nieograniczony czasowo 1 terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pol

eksploatacji obejmujacych w szczegdlnosci:

1) prawo do realizacji ekspozycji wg sporzadzonego projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej;

2) utrwalanie jakakolwiek technika, w szczegolnosci cyfrowa w jakimkolwiek systemie;

3) zwielokrotnianie jakgkolwiek technika, w szczegolnosci cyfrowa w jakimkolwiek systemie, w
tym takze wprowadzanie do pamieci komputera;

4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;

5) najem i uzyczenie egzemplarzy;

6) rozpowszechnianie w catosci lub we fragmentach w sieci informatycznej;

7) modyfikacja utworu i wprowadzanie w nim zmian, w tym za posrednictwem osob trzecich, a
takze do stworzenia innego utworu;

8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania (rowniez
po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji);

9) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem robo6t budowlanych, realizowanych na jej podstawie;

10) wielokrotnego uzycia przez Zamawiajacego lub przez inne jednostki;

11) korzystania i uzywania utworu, w innym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym do
realizacji celu, dla jakiego jest wykonywana dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
okreslony w § 1, w szczeg6lnosci w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia ewentualnego
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje rob6t budowlanych.

. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi z chwila podpisania przez

Strony protokotu odbioru poszczegélnych opracowan oraz zaptaty wynagrodzenia i nie jest

ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania utworu, ani tez pod wzgledem czasowym czy

terytorialnym, a prawa te moga by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

. Przej$cie praw autorskich powoduje przej$cie na Zamawiajacego wiasnosci egzemplarzy dzieta, o

ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

XVII. Zmiana umowy
§19

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do
niniejszej umowy polegajacych na:
1) zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
2) zmianie wynagrodzenia umownego;
3) zmianie zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy;
4) zmianie kierownika budowy i kierownikdow robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy;
5) zmianie 0s6b, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone ewentualnie aneksem do
niniejszej umowy.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w sytuacjach opisanych
w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych bedzie mozliwa,
jezeli:

strona 24 z 31



— @ o

1) pomimo dotozenia nalezytej starannosci i wystgpienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Wykonawca nie uzyska uzgodnien, opinii, warunkdéw technicznych lub decyzji pozwalajacych
wykona¢ w terminie przedmiot niniejszej umowy;

2) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, majaca
wplyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;

3) wystapi koniecznos$¢: zmiany zakresu §wiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy
lub wykonania robét dodatkowych lub uwzglednienia wptywu innych przedsigwzie¢ i dziatan
powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy.

4) wystapienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonywanie prac projektowych, za wystapienie
ktorych wytagczna odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

5) wystgpienia innych okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcey pod warunkiem, ze zmiana taka wynika z okoliczno$ci ktéorych Wykonawca nie
mogl przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania robot budowlanych bedzie

mozliwa, jezeli:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego/robot dodatkowych, ktorego nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz ktore bedzie miato wptyw na przediuzenie
terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz ktore beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

3) wystapi potrzeba uzyskania zmian w uzyskanych decyzjach/opinii/pozwolen wiasciwych
organ6w w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

4) w toku wykonywania robdt ziemnych wystgpi konieczno$¢ usunigcia niewybuchow i
niewypaldw, wprowadzenia badan archeologicznych itp.;

5) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, w
tym kleski zywiotowe, awarie urzadzen wywolane przez wytadowania atmosferyczne lub inne
czynniki atmosferyczne, zgony, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ze wzgledow
technologicznych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb, sprawdzen i
dokonywanie odbioré6w — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty
mogly zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy/powiadomi pisemnie inspektora nadzoru, ktory zostanie zaopiniowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz poinformuje pisemnie Zamawiajgcego, w terminie do pieciu dni od
dnia ich wystgpienia, pod rygorem utraty prawa po6zniejszego powotywania si¢ na te okolicznosci.
Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiang terminu wykonania robot budowlanych w powyzszym
zakresie zobowigzany bedzie przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Program Naprawczy, z
ktorego bedzie wynikato opdznienie spowodowane przez ww. obiektywne czynniki. Program
Naprawczy powinien zawiera¢ propozycj¢ zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Program Naprawczy przed przekazaniem Zamawiajacemu powinien zostacé
zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

6) wystgpienia okoliczno$ci uniemozliwiajgcych wykonywanie robot budowalnych, za wystapienie
ktorych wytgczna odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,

7) wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcey pod warunkiem, ze zmiana taka wynika z okoliczno$ci ktorych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

7. Poza zapisami zawartymi w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajacy dopuszcza

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznoséci zwigzanych z

wpltywem typu - COVID-19. Przepisy typu - o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem wirusow typu - COVID-19, innych choréb

zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych stosuje si¢ odpowiednio.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach: 1) nastgpi

Zmiana:
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a) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktoérych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 i 1572),

e) ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia,

— ile w/w zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

2) wystapi koniecznos$¢ zastosowania rozwiazania projektowego zamiennego, ktoérego nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe, bez ktoérego wykonanie przedmiotu umowy byloby niemozliwe lub
obarczone bt¢dem;

3) wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu ninigjszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych lub projektowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub wycofania z rynku materiatdéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej;

4) nastgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na
etapie projektowania lub konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych przedsigwzie¢, dziatan
powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca wykona wyceng
ww. robot w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa, przy zastosowaniu
nastgpujacych nosnikoéw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji
przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed sporzadzeniem kosztorysu):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewddztwa podkarpackiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa podkarpackiego,

c) zysk,,Z” (R+S+Kp) — srednie dla wojewodztwa podkarpackiego,

d) ceny jednostkowe sprzgtu i materiatéw (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete
na podstawie ogdlnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcOw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

W przypadku robdt dla ktorych brak nakltadow w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego;

5) nastgpi zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy opisana w ust. 5, 6 1 7 niniejszego
paragrafu;

6) wystgpi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajagcego z realizacji cze$ci robot budowlano-
montazowych zleconych Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmnigjszeniu, o kwoty odpowiadajace cenie robdt budowlanych, z ktéorych Zamawiajacy
rezygnuje, ustalone na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztoryséw
inwestorskich w zakresie robot budowlano-montazowych; 7) w

przypadku, o ktérym mowa w § 1 ust 4.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej mowa

w art. 436 pkt 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy

nie zmieni sie, a okre$lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepisoéw. Zmiana wchodzi w zycie nie wczesniej niz  w chwili zmiany przepisow w

zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czgsci wynagrodzenia.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
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r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktorej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) drugi podpunkt
ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za pracg albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej 0sob bezposrednio wykonujacych zamdéwienie do wysoko$ci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.

W  przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, o ktorej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy p.z.p.,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zaméwienie.
Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny materialow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia, gdy zmiana ceny materiatow lub kosztow przekracza 20 % w
stosunku do cen materialow lub kosztéw wskazanych w kosztorysach inwestorskich opracowanych
przez Wykonawce na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub w wypadku
Kolejnej zmiany, wzgledem cen materiatow lub kosztow ustalonych przy ostatniej takiej zmianie i
odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich. Zmiana wynagrodzenia w tym
trybie nie

moze prowadzi¢c do wzrostu zysku  Wykonawcy, a jedynie ma  prowadzi¢
do zrekompensowania kosztow jakie begdzie ponosit w zwigzku z realizacja Umowy. W celu
wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegdétowa kalkulacje cen materiatow lub kosztow
wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatow lub kosztow uwzgledniajaca dane z kosztorysu
inwestorskiego oraz szczegdtowa kalkulacje cen materiatow lub kosztow wedlug stanu po danej
zmianie cen materiatow lub kosztow oraz wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie umowne powinno
ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje si¢ do przedstawionych kalkulacji, w szczegdlnosci przez
zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen, wskazanie
omylek rachunkowych lub zadanie wyjasnien lub dowodow co do poszczegdlnych elementow
kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajacy Umowe
w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajaca z kalkulacji. W terminie 14
dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu zaktualizowany
Kosztorys inwestorski uwzgledniajacy dokonang zmiane.

Zmiana kosztow w rozumieniu ust. 8 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym robocizny nie
bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 11 1 12
niniejszego paragrafu w danym roku.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okre§lana z uwzglednieniem procentowej
zmiany cen materiatow lub kosztow, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1e niniejszego paragrafu, przy czym
o warto$¢ nie wigksza niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
oglaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego w miesigcu poprzedzajagcym
miesigc zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w stosunku do analogicznego miesigca roku
poprzedniego.

Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych fluktuacji (zmian)
cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w kontekscie ustalenia poziomu istotnosci
danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) beda stosowne wskazniki GUS
obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujgce $rednie ceny rynkowe), co oznacza tym
samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglgdnieniem przez Wykonawce w ocenie ofertowej
(wynagrodzeniu umownemu) cen materiatlow i1 kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia na
poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikoéw GUS (tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztow

strona 27 z 31



15.

16.

17.

18.

19.

19a.

20.

21.

22.

23.

— @ o

wzgledem S$rednich cen rynkowych) obcigzaja Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko
ryczaltowe) — z samego tytulu przyjecia w cenie ofertowej cen lub kosztow nizszych niz
obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty wedtug wskaznikow GUS nie bedzie przystugiwaé
waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztow w toku realizacji umowy
(weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli zmiany te nie beda wyzsze niz 15 % wobec
wskaznikéw GUS obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty.
Waloryzacja zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czgsci zamoéwienia, ktora nie
zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.
Przez zmian¢ ceny materiatow lub kosztéw rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i
ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie inwestorskim opracowanym
przez Wykonawcg na etapie sporzadzania dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j.
Pierwsza waloryzacja moze nastgpic¢ nie wezesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania
Umowy.
Jezeli umowa zostata zawarta po uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu
bedzie dzien otwarcia ofert.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie waloryzacji
zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 10 ust. 2.
Zastrzega si¢, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 12 na podstawie
ust. 8 pkt le, implikowatyby zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lacznie o wigcej
niz 5 % w stosunku do wysoko$ci wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy),
okolicznos$¢ taka poczytywac si¢ bedzie jako istotng zmiang okolicznosci i w takim przypadku
Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od umowy (w calosci badz w czesci) w terminie 30
od powzigcia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutkéw prawnych.
W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 12, Wykonawca o$wiadcza,
ze nie bedzie wykonywal przepisu art. 632 § 2 k.c. oraz art. 3571 k.c.
Wykonawca lub Podwykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 822,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki: 1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub
ustugi, 2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9 lub 10 lub 11 niniejszego paragrafu

obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyrownanie za okres od dnia

wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 1 ppkt a-d niniejszego
paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu. Zmiana
bedzie dotyczyta niezafakturowanej cze$ci wynagrodzenia.

Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce

o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wptyw zmian

na wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiana zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy bedzie mozliwa w

nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych przedsiewzie¢, dziatan powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy;

2) koniecznos¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawce uzgodnien, opinii,
warunkow technicznych lub decyzji lub spowodowana bedzie wystapieniem ewentualnych
postepowan odwotawczych przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych;

3) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa, majgca
wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

4) wystapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci robot budowlano-
montazowych zleconych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. Zmiana moze zostaé
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wprowadzona po uzasadnionym wniosku Wykonawcy lub Zamawiajacego inicjujacym zmiang,
aneksem do niniejszej umowy.

23a. Przed podpisaniem aneksu do Umowy Wykonawca zobowiazany bedzie do przedtuzenia okresu

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 14 ust. 8 niniejszej umowy a w

przypadku zmiany wynagrodzenia umownego do zwigkszenia wartosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, aby jego warto$¢ byta zgodna z zapisami § 14 niniejszej umowy.

Zmiana polegajaca na zmianie kierownika budowy lub kierownika robot, wymienionych w § 2 ust.

6 niniejszej umowy, nastepowacé moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca do wniosku dotagczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja

odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez

Wykonawce musza spetnia¢ wymagania opisane w SWZ oraz muszg by¢ zgodne ze ztozong oferta.

Zmiana polegajaca na zmianie os6b, wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy nastepowacé moze

na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy

dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia,

kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce na stanowisko

projektanta, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy musza spetnia¢é wymagania opisane w

SWZ oraz musza by¢ zgodne ze ztozona oferts.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na

ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p.

w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie

wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat

si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany materiatow, urzadzen, rozwigzan

konstrukcyjnych i funkcjonalno-uzytkowych przedstawionych w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to,

przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

4) wynikajace ze zmiany przepisow, norm i dokumentéw odniesienia zaistniatych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

5) wynikajace z nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez
Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy, jak i Wykonawca sktadajgc pisemny

wniosek do drugiej strony w terminie niezwlocznym, t. j.: nie p6zniej niz do pig¢ciu dni roboczych od

dnia nastgpnego po zaistnieniu czynnosci powodujgcej dokonanie zmiany umowy, pod rygorem

utraty prawa do powotywania si¢ na te okoliczno$ci w przysztosci.

Wnhniosek inicjujagcy zmian¢ powinien zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wplywu zmiany na harmonogram rzeczowo — finansowo i termin wykonania umowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznos$ci

zawierajacego istotne okolicznos$ci potwierdzajace koniecznos$¢ zawarcia aneksu oraz przedstawienie

ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.
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XVIII. Przetwarzanie danych osobowych

§20
. Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej z zastrzezeniem tajemnicy przedsigbiorstwa.
. Strony o$wiadczaja, ze dane osobowe udostgpnione podczas i w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy beda przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1781) w celu realizacji niniejszej umowy.

XIX. Zachowanie poufnosci

§21
. Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) uzyskane w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
objete sa obowigzkiem zachowania w poufnosci.
. Wykonawca oraz osoby $wiadczace prace lub uslugi na jego rzecz zobowiazani sa do zachowania
w poufnosci w/w informacji, pod rygorem odpowiedzialnosci cywilnej i karnej.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w poufnos$ci, informacji (w tym danych osobowych) i
zbiorow danych, do ktorych miat dostep w trakcie $wiadczenia umowy, a takze do nie gromadzenia,
nieprzetwarzania, nieprzechowywania tych danych i informacji w zakresie wykraczajacym poza
czynnosci niezbedne do realizacji niniejszej umowy oraz nieudostgpniania uzyskanych informacji i
danych osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Za ,informacje” w rozumieniu
niniejszej umowy uwaza si¢ wszelkie zagadnienia, w szczeg6lnosci techniczne, finansowe lub
handlowe, w jakikolwiek sposob zwigzane z dziataniami ktérejkolwiek ze stron lub majace na nie
wptyw, w tym dane we wszelkiej postaci oraz szczegdly dotyczace systemoéw informatycznych, ich
bezpieczenstwa oraz konfiguracji, w tym hasel, bez wzgledu na sposéb i forme, w jakiej strona lub
strony weszty w posiadanie informacji.
. Strony, ich pracownicy, wspotpracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy maja prawo do
korzystania i wykorzystywania informacji wytacznie w celach okreslonych w umowie. W Zadnych
okolicznosciach jednak pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy stron nie maja prawa do
korzystania i wykorzystywania informacji do innych celow, w szczegdlnosci komercyjnych.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za naruszenie wyzej okreslonych
zasad poufnosci przez swoich pracownikéw, wspoOlpracownikéw, przedstawicieli lub
podwykonawcow. W przypadku ujawnienia, przekazania, wykorzystania, a takze zbycia lub
oferowania zbycia informacji niezgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
. Obowiazek zachowania poufnosci nie jest ograniczony w czasie i trwa takze po wykonaniu umowy.
. Zachowanie poufno$ci nie dotyczy informacji (w tym danych osobowych) powszechnie znanych
oraz nie jest wymagane, gdy obowigzek ich ujawnienia wynika z obowigzujgcych przepisow prawa.
. W przypadku, gdy strona zostanie zobowigzana do ujawnienia informacji, objetych poufnoscia w
catosci lub w czeg$ci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujacego prawa, strona ta
zobowigzana jest uprzedzi¢ drugg strong, o natlozonym na nig obowiazku.
. W razie powzigcia przez strong wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji objetych
poufnoscig zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg strone w celu
umozliwienia jej podjecia stosownych srodkow zapobiegawczych.

XXI. Postanowienia koncowe
§22

. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647 Kodeksu cywilnego.

strona 30 z 31



— @5 noc

. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci,

zadan, obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem

niewaznosci.

. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktorych nie da si¢ rozstrzygnac¢ polubownie, wyniklte w zwigzku

z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy miejscowo

dla siedziby Zamawiajacego z tym, ze w sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest

dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego z zaméwienia, moze ztozy¢

wniosek 0 przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sagdu Polubownego

przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby

prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Zataczniki do umowy:

1) p.f.-u. (zat. nr 1),

2) szczegodtowy zakres robot budowalnych (zat. nr 1A),

3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 2),

4) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamédwienia wraz z dowodami optacenia
wymagalnych sktadek,

5) oferta Wykonawcy (zal. nr 3), stanowig jej integralng cze$¢.

. W sprawach nieuregulowanych umowsg, majg zastosowanie przepisy ustawy p.z.p., Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw.

. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze

dla Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§23

. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne lub
bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wplywu na waznosé i skutecznos¢ pozostatych
postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalaby zawarta.

. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1, Strony zobowiazane beda zawrze¢ aneks do umowy, w ktérym
sformutuja postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie rownowazny
lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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