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ST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
kod CPV: 45262700-8 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przebudowa i nadbudowa istniejącej wieży widokowej 
 

1.2. Adres obiektu 
Krzywe,  gmina Cisna 

działka nr 152/1 

1.3. Inwestor 
Skarb Państwa 

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna,  

Cisna 87A, 38-607 Cisna 

 

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z realizacją obiektu: „Przebudowa i nadbudowa istniejącej wieży widokowej”. 

 

1.5. Zakres stosowania ST 00.00 
Niniejsza specyfikacja techniczna ST 00.00 stanowi podstawę do opracowania 

szczegółowych specyfikacji technicznych w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, 

drogowej stosowanych wraz z nią jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.6., zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych i należy ją stosować w zlecaniu, realizacji oraz nadzorowaniu robót w 

obiekcie przetargowym. Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego 

Słownika Zamówień. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych w ramach 

realizacji zadania: „Przebudowa i nadbudowa istniejącej wieży widokowej”. 

 

1.6. Zakres robót 

Istniejący obiekt to wolnostojąca wieża widokowa wybudowana na planie prostokąta o wymiarach 

zewnętrznych 4,0 x 4,0 m i wysokości 8,59 m ze schodami zewnętrznymi usytuowanymi w osi obiektu. Po 

wykonaniu nadbudowy w postaci zadaszonego tarasu wysokość wieży wynosić będzie 11,12m. Wieża wybudowana 

jest jako konstrukcja szkieletowa drewniana posadowiona na stopach fundamentowych żelbetowych posiada dwa 

podesty komunikacyjne na poziomie +2,32m i ostatnim będącym głównym tarasem widokowym na wysokości 

+4,64m. 

Projektowana przebudowa i nadbudowa polegać będzie na wymianie zużytych i skorodowanych 

drewnianych elementów głownie stężeń, elementów barierek, desek i belek podłogowych, stopni schodowych (oraz 

innych elementów wskazanych w ekspertyzie). Planuje się nadbudowę w postaci zadaszenia ostatniego podestu 

widokowego dachem czterospadowym o kącie nachylenia 25o, o konstrukcji drewnianej krokwiowo- jętkowej z 

pokryciem wykonanym z blachodachówki imitującej gont. 

 

1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, niezbędne do wykonania robót podstawowych 

ujętych w przedmiarach robót, między innymi: 

a) ogrodzenie i utrzymanie placu budowy, 

b) obsługa geodezyjna, w tym utrzymanie reperów roboczych, 

c) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, 

d) montaż, utrzymanie i likwidacja: 

HHdróg tymczasowych, 
HHszalunków, 
HHrusztowań, 



e) utrzymanie w czystości dróg na placu budowy i dróg publicznych, 
f) odprowadzenie wody z wykopów i terenu budowy, 
g) ochrona przed skażeniem środowiska (pyły, gazy, materiały łatwopalne), 
h) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy 
wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
1.8. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy, przekaże protokolarnie 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi. Przekaże Dziennik budowy, Książkę Obmiaru Robót oraz 
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Jeden 
komplet dokumentów będzie stanowił podstawę dokumentacji powykonawczej 
/inwentaryzacji powykonawczej. Zamawiający przekaże Wykonawcy lokalizację i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów państwowych. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej, 
które rozliczane będą według wskazań podliczników, wskaże miejsce składowania materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony terenu i robót. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy 
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umieści 
tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 
953) wraz ze zm. (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042). 
 
1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za 
ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.10. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
HHutrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
HHpodejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
HHunikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie straty spowodowane naruszeniem przepisów 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 



Wywóz gruntu i gruzu, i innych odpadów z terenu budowy może odbywać się na składowiska o uregulowanym 
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (t. j. Dz.U. 2007 nr 39 poz. 
251) wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat 
za korzystanie ze środowiska  (Dz.U. 2005 nr 260, poz.2176), ze zm. (Dz.U. 2007 nr 106, poz. 723). 
 
1.11. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności jest zobowiązany zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić 
 sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem bioz, na 
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. Plan bioz 
należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 
nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650), tekst jednolity (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 
1650). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca będzie przestrzega przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie wykonywania prac, oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i 
oznakowane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu 
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robót ziemnych, 
betonowych i montażowych. 
 
1.13. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
HHprzedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania 
placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania 
jego akceptacji, 
HHogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
HHwłaściwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów 
i elementów budowlanych, 
HHutrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie 
w okresie wywozu ziemi z wykopów. 
 
1.14. Kody CPV 
 
Kod CPV obiektu 45211320-8  
 
1.15. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacjach technicznych i wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
 
następująco: 
Aprobata – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 



stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej 
Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 
czynności określane są w drodze rozporządzenia właściwych Ministrów. 
Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowo badawcze 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela 
lub importera stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny 
z zasadniczymi wymaganiami WE. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę – składa się 
w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót 
i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy 
Prawo budowlane). 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonywanymi w toku prowadzenia robót, oddzielnie sporządzona techniczna 
dokumentacja powykonawcza wymagana szczególnymi stosownymi przepisami 
wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzędu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. 
Dokumentacja ta winna by 
 podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, 
Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi częściami dokumentacji 
powykonawczej są „protokoły z prób, rozruchów, szkoleń, jeżeli wymaga tego zakres 
przedmiotu zlecenia, a także geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokoły 
badań, atesty, certyfikaty jakości, instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, gwarancje na 
materiały, urządzenia, deklaracje zgodności z PN. 
Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Dziennik montażu – urzędowy dokument przebiegu montażu konstrukcji stalowej 
i urządzeń dźwigowych. 
Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
realizowanej przebudowy, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu 
i rozliczaniu inwestycji. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 
władających siecią. 
Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 
HHinwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
HHopracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji 
HHgeodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 
głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów 
i punktów wysokościowych (reperów) 
HHgeodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego 
HHpomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń 
HHgeodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 



ulegających zakryciu. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie 
i laboratorium 
Grupy, klasy i kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie 
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 
(Dz. Urz. L 74/1 z 15. 03. 2008 r.) 
Inspektor nadzoru – osoba/osoby fizyczna wyznaczoną pisemnie przez Zamawiającego, 
umocowana w jego imieniu, w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw 
i obowiązków wymienionych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego. 
Inwestorze – Zamawiający lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 
Instrukcja techniczna obsługi /eksploatacji/ – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
/eksploatacji/ jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnia 
 roboty budowlane 
Jednostka notyfikowana – jednostka prowadząca ocenę oraz certyfikację /rejestrację 
systemów jakości na terenie Wspólnoty Europejskiej na warunkach podanych 
w Ustawie o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087). 
Kierownik budowy – osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawcę, 
umocowana do realizowania praw i obowiązków wymienionych w art. 22 i 23 Prawa 
budowlanego, wyznaczona i upoważniona pisemnie przez Wykonawcę do jego 
reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach związanych z organizacją, 
jakością, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy. 
Kierownik budowy zatrudniony jest na pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. 
Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 
Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych, sporządzony na 
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót cen jednostkowych robocizny, 
materiałów, sprzętu, narzutu kosztów pośrednich i zysku. 
Kosztorys inwestorski – kosztorys wyceniony wg przedmiaru robót, wykonany zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również tworzywa sztuczne 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spełniające 
wymagania Ustawy o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 166 
poz. 1360 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087). 
W zakresie materiałów budowlanych spełniające wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881) - będącej transpozycją 
Dyrektywy nowego podejścia nr 89/106/EWG, a w zakresie wind wymagania 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198) - 
będącego transpozycją Dyrektywy nowego podejścia nr 95/16/WE. 
Materiał własny Wykonawcy - jest to materiał lub urządzenie będące własnością 
Wykonawcy lub Podwykonawcy o uregulowanym stanie zobowiązań wobec 



producentów i dostawców, co do których od momentu dostarczenia na teren budowy, 
w żadnym przypadku nie mogą zgłosi 
 swych roszczeń osoby trzecie. 
Nadzór inwestorski – czynności sprawowane przez inspektorów branżowych, polegające 
na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą 
PB i PZP i postanowieniami umowy 
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizujące (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
Notyfikacja - zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii 
Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz 
autoryzowanych laboratoriów właściwych do wykonywania czynności określonych 
w procedurach oceny zgodności. 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt 
małej architektury. 
Odbiór częściowy – służy do oceny technicznej przez Zamawiającego wykonanych przez 
Wykonawcę kolejnych robót określonych przez poszczególne przedmiary. Protokoły 
z tych odbiorów, w końcowym wniosku winny zawiera 
 stwierdzenie odnośnie spełnienia 
warunku możliwości przystąpienia do odbioru końcowego. W poszczególnych odbiorach 
częściowych obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy 
odbiorze końcowym. 
Odbiór końcowy (ostateczny) – protokólarne, z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy, 
przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystąpienia 
o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
z pełną dostawą mediów, docelowym rozwiązaniem systemów zabezpieczeń oraz 
oznakowaniem dróg ewakuacyjnych. Odbiór końcowy może nastąpi 
 po pozytywnym 
zakończeniu wszystkich odbiorów częściowych na podstawie protokołu przekazania. 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Okres zgłaszania wad – okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez 
Wykonawcę w ramach gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawcę. 
Organ samorządu zawodowego – organa określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. 2001 nr 5, poz. 42, 2002 nr 23, poz. 221, nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052 oraz 
2003 nr 124, poz. 1152). 
Polecenia Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 



wykonywania robót budowlanych. 
Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem opracowania projektowego. 
Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez Inwestora od Wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty. 
Protokół przekazania – dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 
przedmiotu zgodnie z Umową, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz 
inspektorów nadzoru. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis (katalogi) wraz ze wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót. 
Rusztowania – konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego użytku lub specjalna 
służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną pracę na wysokości. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zbiór dokumentów zawierający 
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 
zwane dalej specyfikacjami technicznymi. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po których 
poruszają się środki transportowe i sprzęt, związane z realizacją przedmiotu umowy. 
Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 
i kartograficznego. 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale 
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wada – polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umową lub normami prawnymi 
i technicznymi oraz z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszająca wartość lub 
użyteczność wykonanych robót lub ich części, materiałów, urządzeń itp., ze względu na 
cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, 
a ponadto jakichkolwiek części robót wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym 
lub innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami 
technicznymi wykonania robót oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy 
prawa. 
Właściwy organ – organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale VIII Ustawy Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006). 
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 



budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych , 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość. 
Użyte w specyfikacjach technicznych i wymienione poniżej skróty należy rozumie 
 
następująco: 
ST – Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych 
PN – Polska Norma 
PN-EN – Polska Norma oparta na standardach 
europejskich, 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
AT – Aprobata techniczna. 
 
 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Parametry materiałów stosowanych do wykonywania robót powinny być zgodne lub wyższe od parametrów 
zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i 
świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Inspektora nadzoru. Ewentualne określenie nazwy własnej lub 
handlowej materiału zawarte w Dokumentacji projektowej i ST stanowi przykładowe określenie własności 
parametrycznych i nie stanowi sugestii , konieczności ich stosowania. Materiały użyte do wykonywania robót muszą 
być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych 
w czasie postępu robót. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. Wykonawca uzgodni z użytkownikiem 
obiektu miejsce i obszar terenu przeznaczony do składowania materiałów, zabezpieczy go i dostosuje doń ilość i 
harmonogram dostaw. 
▪ Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, aby sprawdzi 
, czy są one zgodne z wymaganiami ST. Jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału w celu 
sprawdzenia jego własności. Wyniki tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. 
▪ Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z wymaganiami podanymi w ST. Produkty przemysłowe 



muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora nadzoru w 
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w ST nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Zgodnie z Ustawą wyroby budowlane (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
▪ oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 
▪ albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, 
▪ albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy 
„Wyroby budowlane”. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Na wszystkie wyroby należy od producentów żądać certyfikatów, które wraz z dokumentacją powykonawczą będą 
podstawą do odbioru końcowego prac budowlanych. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przestawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty 
dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, dokumentacji projektowej w czasie 
postępu robót. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być 
 niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową, a roboty te zostaną odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów 
należy traktować 
 jako przykładowe, ze względu na zasady Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może zastosować 
 wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający 
właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów 
korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz 
posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji 
Zamawiającego. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca, 
który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Zamawiający wymagać  będzie, aby oferowane rozwiązania przedstawić  pisemnie na etapie składania oferty i 
powtórnie dołączyć do protokołów odbioru. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko .Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz 
powinien odpowiada pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 



technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy transporcie materiałów/sprzętu na i z 
terenu robót, na drogach publicznych pojazdy będą spełnia wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić  zgodnie z 
przepisami BHP, przepisami planu bioz oraz przepisami o ruchu drogowym. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Liczba i rodzaje środków 
transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg i placów na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych, przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru. 
Wybór środków transportu pionowego - dźwigi, wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie 
miejskiej oraz na terenie czynnych obiektów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymaga 
 tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie 
wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 
jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót .Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 



▪ Budowa podlega obsłudze geodezyjnej. 
▪ Plac budowy należy przekazać protokółem. 
▪ Prowadzenie robót należy powierzy osobom mającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz niezbędne 
doświadczenie. 
▪ Odbiorów poszczególnych rodzajów robót i konstrukcji dokonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w pozycji 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. 
5.2. Wymagania wobec Wykonawcy 
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować 
 w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących : 
HHbezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego 
wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzi do : 
HHzawalenia się całego obiektu lub jego części 
HHznacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości 
HHuszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń 
elementów nośnych konstrukcji 
HHuszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go 
przyczyny 
HHbezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać : 
⇒Hzachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu 
⇒Hograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie 
⇒Hograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty 
⇒Hmożliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób 
⇒Hbezpieczeństwo ekip ratowniczych 
HHbezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać 
 ryzyka wypadków, takich jak : pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, 
obrażenia w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń 
HHodpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
– obiekt budowlany nie powinien stwarzać  zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a także środowiska, w 
szczególności w wyniku : 
⇒Hwydzielania się gazów toksycznych 
⇒Hobecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu 
⇒Hemisji niebezpiecznego promieniowania 
⇒Hzanieczyszczenia wody lub gleby 
⇒Hnieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej 
⇒Hobecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych 
HHochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który narażeni są pracownicy 
nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich zdrowia oraz pozwalał im pracować  w zadowalających 
warunkach 
HHoszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz instalacje grzewcze, 
chłodzące, wentylacyjne, inne powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie ilość energii wymaganej do jego 
użytkowania, przy uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników. 
5.3. Aspekty wykonawcze w realizacji prac 
Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy : 
▪ wszystkie roboty należy wykona zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót , zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pod 
stałym nadzorem technicznym 
▪ w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące dopuszczenie obiektu do 
użytkowania, w szczególności SANEPID-u, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, Ochrony Środowiska, 
Państwowego Nadzoru Budowlanego 
▪ wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie realizacji inwestycji 
należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśnia  z autorami projektu 
▪ zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą Zamawiającego i 
autorów dokumentacji 
▪ projekt budowlany PB i wykonawczy PW branża architektoniczna i konstrukcyjna należy rozpatrywać  w trakcie 
realizacji łącznie z pozostałymi projektami branżowymi. 



5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, który będzie zawierał: 
Część opisową obejmującą między innymi: 
▪ wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz 
składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 
▪ opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
▪ sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia, itp. 
▪ wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
▪ zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych, 
▪ rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
▪ warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów z 
placu budowy, 
▪ zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
Część graficzną obejmującą między innymi: 
▪ granice placu budowy, 
▪ usytuowanie obiektów np.: zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie 
potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 
▪ punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a także 
odprowadzenia ścieków, 
▪ rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów itp. 
5.5. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujący 
między innymi: 
▪ szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
▪ metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i urządzenia 
pomocnicze, zatrudnienie i in., 
▪ harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
▪ plany zatrudnienia 
▪ zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i elementów konstrukcji stalowej, 
▪ instrukcje montażowe i BHP. 
5.6. Projekt technologii i organizacji montażu 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien 
by prowadzony na podstawie projektu technologii i montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu 
obiektu metodą montażu, prowadzi dziennik montażu. 
5.7. Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie nowo 
projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i 
spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowości konstrukcji. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych 
reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę. W przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 
przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty 
budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
5.8. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
wykonania robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary, badania materiałów oraz robót 



z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej, przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Programu 
Zapewnienia Jakości, zawierającego: 
▪ część ogólną opisującą: 
- system /sposób i procedurę/ proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli /opis laboratorium własnego lub wytypowanego do 
wykonania badań zleconych przez wykonawcę/, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, 
- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
▪ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 
przechowywania na budowie, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST ,stosować  można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub 
aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób przez niego zaakceptowany. 
6.4. Dokumentacja budowy 
(1) Protokół przekazania placu budowy 
Protokół przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę. 
(2) Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
(3) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy 
dokonać  w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola 
techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzi  podpisem przyjęcie 
powierzonych im funkcji. 



Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika budowy należy wpisywać 
 w szczególności: 
▪ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
▪ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
▪ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
▪ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
▪ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
▪ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
▪ daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
▪ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
▪ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
▪ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
▪ dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
▪ dane dotyczące jakości materiałów, 
▪ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
▪ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora 
nadzoru i Wykonawcę do ustosunkowania się. 
(4) Dziennik montażu 
Dziennik montażu jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę w 
przypadku wykonywania robót budowlanych metodą montażu. Fakt jego prowadzenia należy odnotowa 
 w Dzienniku budowy. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku montażu wpisu osób, 
którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane 
potwierdzić  podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Po zakończeniu robót Dziennik montażu należy dołączyć 
do Dziennika budowy. 
(5) Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i 
wpisuje do Książki obmiaru. 
(6) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawcą. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie oraz przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia Książki obmiaru 
Przedmiar robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 202 
poz. 2072), powinien zawierać  zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis 
oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien 
przedstawiać  podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. 



Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót 
powinny zawierać  pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki 
obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długość i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo /w rzucie/ wzdłuż linii 
osiowej i podawane w /m/. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w /m3/ jako długość pomnożona przez średni przekrój. Przy podawaniu długości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch znaków po przecinku. Przy podawaniu objętości stosuje się dokładność do trzech znaków po 
przecinku. Sprzęt i urządzenia będą wyliczone w /szt/. Ilości, które mają by obmierzone wagowo, będą ważone w 
/tonach/, /kg/ lub /Mg/. Próby wymagane dla instalacji w /pomiar/, /urz/. 
Dostawa i montaż dźwigów osobowych będzie wyliczona w /kpl/. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być  dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora nadzoru i jednostkę notyfikowaną przy udziale Wykonawcy: 
▪ Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
▪ Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 
▪ Odbiór częściowy 
▪ Odbiór końcowy 
▪ Odbiór po okresie rękojmi 
▪ Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu 
lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
8.3. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 
Próby i odbiory instalacji i urządzeń technicznych obejmować  będą w szczególności: 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych obejmować będą w szczególności: 
▪ przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
▪ instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: 



kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i 
oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe i in. 
▪ urządzenia techniczne 
▪ urządzenia dźwigowe 
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać  zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich 
Normach, podanych w ST oraz w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót". Odbioru urządzeń 
dźwigowych dokonuje jednostka notyfikowana, zaakceptowana przez Inwestora. 
8.4. Odbiór częściowy 
Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. Odbiór robót częściowych polega na ocenie ilości i 
jakości wykonanych części robót. Poszczególne etapy uzgodnione pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą odbierze 
protokółami częściowymi powołany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoły z tych odbiorów, w końcowym 
wniosku winny zawiera  stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku możliwości przystąpienia do odbioru 
końcowego. W poszczególnych odbiorach częściowych obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym 
zakresie jak przy odbiorze końcowym. 
8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości oraz zgodności wykonania robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy oraz bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie nie przekraczającym 
terminu wyznaczonego na zakończenie robót. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy – 
sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami 
odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia 
przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może 
przerwa swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy . 
Po odbiorze budowlanym należy zgłosić  zakończenie robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego. 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi dla obiektu Zamawiający organizuje odbiór po „okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga 
przygotowania następujących dokumentów: 
▪ umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
▪ protokołu odbioru końcowego obiektu, 
▪ dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były 
zgłoszone wady), 
▪ dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 
▪ innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane, w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, 
wchodzą m.in.; 
▪ pozwolenie na budowę, 



▪ projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
▪ przedmiar robót, 
▪ pozwolenie na użytkowanie, 
▪ decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , 
▪ wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
▪ oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, dzienniki 
montażu , 
▪ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
▪ protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
▪ protokoły badań i sprawdzeń, 
▪ protokoły odbioru instalacji i urządzeń, 
▪ geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej powstałej w 
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
▪ dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione 
przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
▪ oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
▪ oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania 
▪ potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 
▪ kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 
▪ aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń, 
▪ instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń , 
▪ karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
▪ instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji 
▪ operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz 
innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca 
dostarczy przed zakończeniem robót  po sześć egzemplarzy Instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla 
każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien by 
 uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. Ramowy zakres instrukcji obsługi, 
eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
⇒HStronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
⇒HSpis treści 
⇒HInformacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
⇒HGwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
⇒HOpis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
⇒HInstrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
⇒HProcedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 
⇒HInstrukcje postępowania awaryjnego 
⇒HInstrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części 
zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości 
urządzeń 
⇒HAdres kontaktowy dla serwisu producenta. 
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji 
obsługi, eksploatacji i konserwacji. 
8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
▪ oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
▪ dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku 
prowadzenia robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oddzielnie sporządzoną techniczną 
dokumentację powykonawczą wymaganą szczególnymi stosownymi przepisami wymaganymi dla przedmiotu 
umowy np. Urzędu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. Dokumentacja ta winna być podpisana przez uprawnione 
osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi częściami dokumentacji powykonawczej są 
„protokoły z prób, rozruchów, szkoleń, jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia. 



▪ oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania 
▪ potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 
▪ kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 
▪ szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 
▪ recepty i ustalenia technologiczne, 
▪ dziennik budowy, dzienniki montażu i książkę obmiarów (oryginały), 
▪ wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
▪ protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
▪ protokoły badań i sprawdzeń, 
▪ protokoły odbioru instalacji i urządzeń, 
▪ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
▪ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji podziemnych, 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji  
▪ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
▪ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Całość materiałów ma by przekazana Zamawiającemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem oraz w tłumaczeniu na język polski. 
Dokumentacja powykonawczą winna zawiera szczegółowy spis zawartości i przekazywanych dokumentów oraz 
winna by przekazana w formie uporządkowanej w teczkach, skoroszytach, itp. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględnia  wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i/ lub w Dokumentacji 
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ofertowe będą obejmować : 
▪ robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
▪ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 
transportu na plac budowy, 
▪ wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenie i 
ryzyko, 
▪ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wlicza  podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest 
ostateczna i wyklucza, z zastrzeżeniem zmian określonych dla etapów realizacji w umowie, możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały 
pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie 
przedmiaru. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy . 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa 
Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiary robót, STWiOR – dla poszczególnych branż 
 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej : 
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych „BUD-EXPERT”  
Wojciech Pacławski 
38-500 Sanok, Czerteż 182 
tel. 698-500-881 
10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 



Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Zastosowane 
urządzenia i materiały oraz technologie prac budowlanych muszą spełniać warunki Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spełniać wymogi art. 30 ustawy „Prawo zamówień 
publicznych”. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wszystkie ważniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla 
poszczególnych rodzajów robót są podane w pkt. 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Najważniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne: 
⇒HUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360), tekst jednolity 
(Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087). 
⇒HUstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 wraz z 
późniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655). 
⇒HUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz 
z późniejszymi zmianami – tekst jednolity (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118) 
⇒HUstawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 
717 wraz z późniejszymi zmianami). 
⇒HUstawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowiska (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1157 wraz z późniejszymi zmianami). 
⇒HUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 9 poz. 881). 
⇒HUstawa z dnia 23 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 nr 229 poz. 2275). 
⇒HUstawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271). 
⇒HUstawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321, ze zmianami 
opublikowanymi w Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 i Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959, Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708, nr 170 
poz.1217, nr 249 poz.1832). 
⇒HRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 - tekst jednolity uwzględniający zmiany 
wprowadzone rozporządzeniem opublikowanym w Dz. U. 2003 nr 28 poz. 240). 
⇒HRozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego, jakim powinny odpowiada dźwigniki (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43). 
⇒HRozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla 
dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198). Transpozycja Dyrektywy 95/16. 
⇒HRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 
⇒HRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270). 
⇒HRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156). 
⇒HRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiada pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006 nr 213 poz. 1568) z późn. zm.(Dz.U.2008 nr 30 poz.187). 
⇒HRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr130 poz. 1389). 
⇒HRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie określania szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072). 
⇒HRozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578). 
⇒HRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 



⇒HRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz. U. 2004/198/2042). 
⇒HRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), ze zm. 
(Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782). 
⇒HRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1386). 
⇒HRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1387). 
⇒HPN-ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. WyraŜanie dokładności wymiarowej. 
Zasady i terminologia. 
⇒HPN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
⇒HPN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania. 
⇒HPN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowań elementów o 
normalnym rozkładzie wymiarów . 
⇒HPN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i przewidywania 
pasowań. 
⇒HPN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania 
tolerancji. 
⇒HPN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do 
wyznaczania tolerancji. 
⇒HPN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1. 
⇒HPN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli 
statystycznej). 
⇒HPN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
⇒HPN-ISO 1803:2001 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 
stosowanymi w wymaganiach. 
⇒HPN-EN ISO 6284:2001 Tolerancje w budownictwie. Oznaczanie tolerancji na rysunkach budowlanych. 
⇒HPN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne stropów dla określania 
wymiarów w pionie. 
⇒HPN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji i wysokości pomieszczeń. 
⇒HPN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarów 
multimodularnych dla wymiarów poziomych. 
⇒HPN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły. 
⇒HPN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów. 
⇒HPN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
Metody i przyrządy. 
⇒HPN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. 
Usytuowanie punktów pomiarowych. 
⇒HPN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
⇒HPN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
⇒HPN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
⇒HPN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒HPN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒HPN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy(Zmiana Az2). 
⇒HWTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I: 
Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania; 
Rozdział 2 – Rusztowania. 
⇒HWTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
 



ST 00.01 ROBOTY ZIEMNE 

 
 
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Przebudowa i nadbudowa istniejącej wieży widokowej 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresu 
budownictwa ogólnego. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami ziemnymi 
takimi jaki: 
- zdjęcie warstwy humusu 
- wykopy  
- zasypy 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

organizacji robót, 
ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe, 

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na 
ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 
lub hydraulicznych do odspojenia, 

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty, 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od 
obiektu budowlanego. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Skarpa - zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

Rów odwadniający - rów wykonany wzdłuż nasypu, mający na celu odwodnienie nasypu. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne” 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
W przypadku nasypów grunt nie powinien zawierać różnego rodzaju odpadków, gruzu, części roślinnych, karp 
drzew i innych zanieczyszczeń, których jakości nie można skontrolować. 
Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych środków lub zabiegów nie nadają się następujące grunty: 

 spoiste zamarznięte, 
 zawartości części organicznych powyżej 2 %, 
 zawartości części ilastych powyżej 30 %, 
 spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 
 skażone chemicznie. 



Nie zaleca się wykonywania nasypów z takich gruntów organicznych, jak: 
 torfy wysokie i przejściowe, 
 torfy niskie włókniste (o stopniu rozkładu poniżej 30 %), 
 torfy węglanowe (o zawartości węglanu wapnia ponad 5 %), 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów zostaną użyte do jego zasypania po zakończeniu prac. Grunty 
uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 
budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów lub zasypania mogą być wywiezione poza Teren Budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora. 
Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów niebędące nadmiarem objętości robót ziemnych 
zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i 
materiały nieprzydatne do budowy nasypów lub zasypania wykopów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Inspektor może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Składowanie i przechowywanie materiałów Zgodnie z ST „Wymagania Ogólne” 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu dotyczące zdjęcia warstwy humusu. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

równiarki, 
spycharki, 
łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
koparki i samochody samowyładowcze. 

3.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu dotyczącego wykonania wykopów. 
Do wykonania robót ziemnych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez 
Inspektora: 

– spycharki, 
– koparki, 
– ładowarki, 
– samochody ciężarowe, 
– młoty pneumatyczne, 

3.2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu dotyczące wykonania nasypów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, 
transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zaakceptowany przez 
Inspektora. 
W tablicy poniżej podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora. 

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 
 Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urządzeń 

zagęszczających 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki spoiste: pyły gliny, iły 

gruboziarniste 
i kamieniste Uwagi o 

przydatności 
maszyn 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

Walce statyczne 
gładkie * 0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 



okołkowane * 
Walce statyczne ogumione 

* 0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne gładkie 
** 0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki 
wibracyjne ** 0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki szybko uderzające 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 
Ubijaki o masie od 1 do 10 
Mg zrzucane z wysokości 

od 5 do 10 m 

 
2,0 do 8,0 

4 do 10 
uderzeń w 

punkt 

 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 

 
1,0 do 5,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 
 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości od 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów 
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów do wykonania robót w zakresie zdjęcia 
humusu 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór 
środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

4.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów do wykonania robót w zakresie wykonania 
wykopów 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, 
transportu, wbudowania i zagęszczania. 
Sprzęt używany przy robotach ziemnych powinien być zaakceptowany przez Inspektora, w przypadku użycia sprzętu 
niezaakceptowanego przez Inspektora, sprzęt zostanie usunięty z placu budowy na koszt Wykonawcy. 

4.2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów do wykonania robót w zakresie wykonania 
nasypów 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w 
obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. 
Uwaga 
Wykonawca w kosztach transportu musi uwzględnić wszelkie koszty związane z naprawą wszelkich szkód 
powstałych w wyniku korzystania z dróg. Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie ustalić z zarządcami 
dróg, warunki na jakich może z nich korzystać, dobrać odpowiednią nośność sprzętu itp. 
Zwiększenie odległości transportu, jak również zmiana trasy przyjętej w ofercie nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport i remont dróg. 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 



5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót związanych  ze zdjęcia humusu 

Teren przy wykonywaniu nasypów i innych robót ziemnych powinien być oczyszczony z humusu. Warstwa humusu 
powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, 
sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie 
nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub ręcznie. Warstwę humusu należy 
zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z wykonaniem wykopów 

5.2.2.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty geodezyjne. Przed przystąpieniem do robót 
ziemnych Wykonawca zobowiązany jest, do rozpoznania terenu, oczyszczenia i zabezpieczenia istniejących 
obiektów i instalacji zgodnie z normą PN-B-06050:1999 pkt 3.2.2. O ile będzie to konieczne, Wykonawca 
zobowiązany jest przygotowania dróg dojazdowych, Drogi dojazdowe należy oznakować jak miejsca niebezpieczne. 

5.2.2.2 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu 
w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.2.2.3 Wykopy 

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, rozmiarów i głębokości wykopów 
i ukształtowania terenu, rodzaju gruntów oraz posiadanego sprzętu. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Zabezpieczenie wykopów (obudowanie) należy wykonać z zgodnie z normą PN-B-06050:1999 pkt. 3.4.5. 

5.2.2.5 Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ± 5 cm. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-
metrową albo, powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni skarpy. 



5.2.2.6 Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych 

Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 
młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 

Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 
nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 
rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek, 

ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 
5.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót związanych  z wykonaniem zasypów 

5.2.2.1 Zasady wykonywania zasypów 

W celu zapewnienia stateczności budowli należy przestrzegać następujących zasad: 
Zasyp należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów i powinien być 
wznoszony równomiernie na całej szerokości. 
Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 
używanego do zagęszczania. 
Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 
szerokości wbudowywania 
 
Wykonywanie zasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest 
większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w zasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie robót powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy 
usunąć śnieg z powierzchni zasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na 
niej następnych warstw. 

5.2.2.2 Zagęszczenie gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
W zależności od rodzaju gruntu stan zagęszczenia nasypu należy określić następująco: 

a) w przypadku gruntów spoistych – wskaźnikiem zagęszczenia IS, według normalnej 
b) próby  Proctora 
c) w przypadków gruntów sypkich – stopniem zagęszczenia ID 

 

6. Kontrola jakości robót i badania  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące zdjęcia humusu 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

6.2.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące wykonania robót związanych  z wykonaniem 
wykopów 

6.2.2.1 Sprawdzenie odwodnienia 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 



6.2.2.2 Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

d) sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości, 
e) zapewnienie stateczności skarp, 
f) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
g) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 
6.2.3. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące wykonania nasypów  
Sprawdzenie jakości wykonania  zasypów i nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w  PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
 badania zagęszczenia nasypu, 
 pomiary kształtu nasypu. 
 odwodnienie nasypu 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
m3 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Cena 1 m2 wykonania zdjęcia warstwy humusu obejmuje: 

zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy, 
załadunek, transport i rozładunek, 
odwiezienie na odkład, 
ewentualne koszty utylizacji. 

 
Cena wykonania 1 m3 wykopu/zasypu obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
odspojenie skały przy użyciu sprzętu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego), 
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
rozdrobnienie, 
załadunek i odwiezienie urobku na odkład, 
rozplantowanie urobku na odkładzie, 
profilowanie dna wykopu, rowów i skarp, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
rekultywację terenu, 
zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót. 

 
Cena wykonania 1 m3 nasypu obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 



oznakowanie robót, 
odspojenie skały przy użyciu sprzętu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego), 
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
rozdrobnienie, 
zasyp mechaniczne lub ręczne gruntem z odkładu lub z dowożonego miejsca wraz zagęszczeniem, 
rozplantowanie urobku na odkładzie, 
profilowanie dna wykopu, rowów i skarp, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
rekultywację terenu, 

zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 

10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Wymagania Ogólne 
10.2 Normy 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: 

Oznaczanie i opis. 
PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady 

klasyfikowania. 
PN-B-12095:1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze – Urządzenia wodno-melioracyjne 
10.3 Przepisy przywołane 
Nie występują. 
 



ST 00.02 FUNDAMENTY 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 
Przebudowa i nadbudowa istniejącej wieży widokowej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót z zakresie 
robót ogólnobudowlanych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
fundamentów: 
- ław betonowych  
- ścian fundamentowych betonowych/betonowych zbrojonych 
- ścian fundamentowych z bloczków betonowych 
- ścian fundamentowych z pustaków szalunkowych betonowych 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
1.4. Informacje o terenie budowy, 
Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 
 ochrony środowiska, 
 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Określenia podstawowe, 
Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym powyżej 2000 kg/m3, ale nie przekraczający 2600 kg/m3 powstały 
ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który 
uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (na przykład C25/30), klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczby po literze „C” oznaczają wytrzymałość gwarantowaną RbG (wg niniejszej 
specyfikacji) określoną na próbkach betonowych odpowiednio: walcowych o średnicy φ 150 mm i wysokości 300 
mm / sześciennych o krawędzi równej 150 mm, (na przykład C25/30 oznacza beton, dla którego wytrzymałość 
gwarantowana określana na próbkach walcowych wynosi 25 MPa, a na kostkach sześciennych wynosi 30 MPa). 
Jeżeli w treści specyfikacji klasa betonu została opisana poprzez indeks „B” oznacza to, że liczby po literze B 
oznaczają wytrzymałość gwarantowaną RbG określaną na próbkach betonowych sześciennych o krawędzi równej 150 
mm. 
Deskowanie - element robót tymczasowych używany do nadania pożądanego kształtu konstrukcji betonowej lub 
żelbetowej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie betonowania, usuwany po stwardnieniu 
betonu. Składa się głównie z materiałów osłonowych (np. deski, sklejka, blachy lub arkusze z tworzyw sztucznych), 
pozostających w bezpośrednim kontakcie z betonem oraz belek poprzecznych i podłużnych podpierających 
bezpośrednio elementy osłonowe. 
Formy - jak „Deskowanie”, lecz służący do produkcji prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych. 
Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym 
zagęszczenie wybraną metodą. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 
nie dłuższym niż miesiąc z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementów drewnianych i/lub profili stalowych 
podtrzymująca deskowanie. 
XC – klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrożenie korozją spowodowaną karbonizacją. 
XS  – klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrożenie korozją wywołaną chlorkami, pochodzącymi z wody morskiej 
XD – klasa ekspozycji betonu z uwagi na zagrożenie korozją spowodowaną chlorkami niepochodzącymi z wody 
morskiej. 
XF – klasa ekspozycji betonu z uwagi na oddziaływanie przemiennego zamrażania i rozmrażania. 
XA – klasa ekspozycji betonu z uwagi na środowiska chemiczne agresywne. 



XM – klasa ekspozycji betonu dotyczące agresji wywołanej ścieraniem. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego 
na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 
betonowych. 
Środowisko agresywne - zespół czynników zewnętrznych zdolnych do wywołania szkodliwych zmian struktury 
materiału budowlanego i pogorszenia jego własności, prowadzący do przedwczesnego zniszczenia materiału. 
Świeży beton - beton w stanie płynnym lub dojrzewający. Termin ten jest stosowany w miejsce określenia 
„mieszanka betonowa” w celu podkreślenia jego płynności i dojrzewania. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zakład prefabrykacji - teren, w którym produkuje się i składuje elementy betonowe przed wbudowaniem ich w 
miejsce ostatecznego przeznaczenia. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o oczku 2/2 
mm. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1 Stal zbrojeniowa 
 

Klasy AI AII AIII AIIIN 

Gatunek: St3S-b* PB240** PB300** 18G2-b* 34GS* 
RB400W 
(BSt420S) 

RB500W*** 
(BSt 500S) 

Rodzaj prętów 
okrągłych: 

gładka, gładka, gładka, 
żebrowana 

jednoskośnie 
żebrowana 
dwuskośnie 

żebrowana 
dwuskośnie 

żebrowana 
dwuskośnie 

Średnice [mm] 5.5-40 16-40 16-40 6-32 6-32 10-32 10-28 
Granica 

plastyczności 
[MPa] 

min240 min240 min300 min. 355 min. 410 400 min 500 

Wytrzymałość       
na rozciąganie 

[MPa] 
370-460 265 330 490 590 440 550 

Wydłużalność: 
[%l 

24 20 16 20 16 12 12 

Próba na zginanie a=180° d=2a* Tab 3" Tab 3" 
a=180° 
d=3a* 

a = 90° 
d=3a* 

Tab 5*** Tab 5*** 

*      - wg normy PN-H-84023-06:1989 
**    - wg norm PN-ISO 6935-1 wraz z PN-ISO 6935-1/AK 
***   - wg norm PN-ISO 6935-2 wraz z PN-ISO 6935-2/AK 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
H-84023-06, PN-ISO 6935-1 (/Ak) oraz PN-ISO 6935-2 (/Ak). 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polskimi Normami. W 
przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadać aprobatę techniczną. 
Zastosowanie stali innych gatunków lub średnic, niż określono w dokumentacji projektowej, wymaga zgody 
Inspektora oraz projektanta. 



2.2.2 Kruszywo 
Kruszywo stosowane do produkcji betonu powinno być pozyskiwane ze złóż skały macierzystej, która została 
podzielona na ziarna w skutek procesów wietrzenia i ścierania lub zamierzonego mechanicznego kruszenia. 
Kruszywo stanowi ok. 70-80% całkowitej objętości betonu i ma znaczący wpływ na kształtowanie cech zarówno 
świeżej mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu . Wg PN-EN 12620 Kruszywo dzieli się na  
- kruszywo naturalne 
- kruszywo sztuczne 
- kruszywo z recyklingu 
O ile Zamówienie Publiczne nie stanowi inaczej, do betonów klasy C25/30 i wyższej, jako kruszywo grube, należy 
stosować jedynie grysy granitowe lub bazaltowe o największym wymiarze ziarna do 16 mm. Żwiry powinny 
spełniać wymagania fizyczne i chemiczne dla betonu klasy C25/30, podane w PN-B-06712. 
2.2.3 Woda 
Woda powinna pochodzić z wodociągów miejskich. Można stosować wodę z innego źródła niż wodociągi miejskie 
pod warunkiem, że spełnia wymagania PN-EN 1008:2004 
2.2.4 Cement 
Tabela 1. Rodzaje cementów powszechnego użytku 

Nazwa cementu 
Oznaczenie 
cementu wg 

PN-EN 197-1 

Ilość dodatku 
mineralnego w 

składzie cementu 
[% mas.] 

Zakres stosowania 

Cement portlandzki CEM I 0÷5 
Cementy powszechnego zastosowania w 
budownictwie ogólnym, przemysłowym i 

specjalistycznym, w tym budownictwo drogowe 

Cement portlandzki 
wieloskładnikowy 

CEM II/A 6÷20 Cementy powszechnego zastosowania w 
budownictwie ogólnym, przemysłowym, w tym 

budownictwo drogowe CEM II/B 21÷35 

Cement hutniczy 

CEM III/A 36÷65 Cementy powszechnego zastosowania w 
budownictwie ogólnym, przemysłowym, w tym 

szczególnie w budownictwie hydrotechnicznym oraz 
w budowlach pracujących w warunkach 
zwiększonego zagrożenia korozyjnego 

CEM III/B 66÷80 

CEM III/C 81÷95 

Cement pucolanowy 
CEM IV/A 11÷35 Budownictwo ogólne, specjalistyczne, wodno-

inżynieryjne, betony narażone na agresję chemiczną 
CEM IV/B 36÷55 

Cement 
wieloskładnikowy 

CEM V/A 36÷60 Budownictwo ogólne, specjalistyczne, wodno-
inżynieryjne CEM V/B 62÷80 

 
Do wykonania betonów można stosować cement o normalnej wytrzymałości wczesnej – N lub o wysokiej 
wytrzymałości wczesnej – R . 
Cementy do betonu hydrotechnicznego powinny posiadać poniższe właściwości: 

 cement o niskim cieple hydratacji – LH - dla których ciepło hydratacji nie przekracza 270 j/g oznaczanej po 
7 dniach (oznaczone metodą ciepła rozpuszczania) lub poniżej 270 J/g po 41 godzinach(oznaczone metodą 
semiadiabatyczną).  
Bezpośrednim następstwem egzotermicznego procesu hydratacji cementu może być wzrost temperatury w 
dużej masie betonu. Sytuacja taka może występować w budowanych obiektach masywnych, jak na przykład 
budowlach hydrotechnicznych, oczyszczalniach ścieków. Przy wykonywaniu tych obiektów należy 
stosować cementy o niskim cieple hydratacji (LH). Pozwala to znacznie ograniczyć powstanie naprężeń 
termicznych i mikrospękań, następstwem czego jest zazwyczaj obniżona trwałość betonu. 

 cement odporny na siarczany – HSR – stanowi dodatkowe zabezpieczenie strukturalne betonu przed 
środowiskiem agresywnym chemicznie (w budownictwie hydrotechnicznym, roboty fundamentowe) należy 
stosować do betonów dla klas ekspozycji XA 2 i XA 3. 



2.2.5 Mieszanka betonowa 
Skład betonu oraz składniki betonu projektowanego lub recepturowanego należy tak dobrać, aby zostały spełnione 
określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, gęstością, wytrzymałością, 
twardością, ochroną przed korozją stali w betonie, z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody 
realizacji prac betonowych. 
2.2.6 Deskowanie 
Do wykonania deskowań należy stosować drewno klasy nie niższej niż K33 bez sęków o grubości nie mniejszej niż 
18 mm, łączone w sposób zapewniający szczelność deskowania. Na konstrukcji dekowań zamontować sklejkę 
szalunkową wg. normy BN-66/7113-10. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Rodzaje sprzętu używanego do robót fundamentowych oraz szalowań pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z Inżynierem. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
fundamentowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Do 
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.  
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
5.2.1 Ławy betonowe/żelbetowe  
Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową.  
Ławy należy wykonywać na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy B 7,5) o konsystencji wilgotnej. 
Grubość warstwy chudego betonu ≥ 6 cm. Świeżo ułożoną mieszankę betonową należy chronić przed wstrząsami 
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania, gdy temperatura otoczenia nie spadła 
poniżej + 10°C. W przypadkach niższej temperatury okres ochrony betonu należy przedłużyć do czasu uzyskania 
przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. 
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych wynoszą: 
a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie ± 5 cm, 
b) różnice rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm. 
5.2.2 Wykonanie mieszanki betonowej 
Należy stosować beton zgodny z receptą laboratoryjną zaakceptowaną przez Inspektora. Mieszanie betonu wykonuje 
się w zatwierdzonych przez Inspektora węzłach betoniarskich na budowie lub w zatwierdzonym zakładzie produkcji 
betonu z dostawą na budowę. 
Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej, wszystkie powierzchnie stykające się ze świeżym betonem 
należy oczyścić, odtłuścić oraz usunąć z nich gruz, pył, lód, śnieg lub inne zanieczyszczenia. Mieszanki betonowej 
nie należy zrzucać z wysokości przekraczającej 0,5 m w przypadku betonowania słupów, korpusów podpór oraz 
ścian oraz 1,0 m przy betonowaniu innych elementów. W przypadku większej wysokości nie przekraczającej jednak 
3,0 m, mieszankę należy układać za pomocą leja o prostych ściankach lub rury teleskopowej dla wysokości od 3,0 do 
8,0 m. 
Monolityczne elementy konstrukcyjne wykonuje się stosując następujące zasady postępowania: 

 mieszankę betonową należy układać w sposób ciągły sekcjami o wysokości do 4,0 m, bezpośrednio ze 
zbiornika lub rury, albo przy użyciu leja. Zagęszczanie należy prowadzić wibratorami wgłębnymi. 
Układanie należy wykonywać warstwami o grubości nie przekraczającej 400 mm; 

 w każdym przypadku należy dostosować tempo betonowania elementu w taki sposób, aby wysokość słupa 
świeżo ułożonej mieszanki betonowej nie wywoływała parć o wartościach przekraczających nośność 
szalunku; 

 w celu ograniczenia skurczu, płytę należy wylewać na pełną szerokość, rozpoczynając od środka  



rozpiętości każdego przęsła i postępując w kierunku podpór. Przed ułożeniem betonu, należy ustawić w 
wymaganej pozycji wszystkie elementy, które przewidziane są do wbetonowania, takie jak wpusty, sączki, 
kotwy itp. 

Zagęszczanie betonu powinno być zgodne z opisem metody wykonania. 
Zagęszczanie z użyciem wibratorów wgłębnych (buławowych), belkowych i zewnętrznych powinno odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

 wibratory wgłębne nie powinny znaleźć się w bezpośrednim kontakcie ze zbrojeniem i formami, 
 do rozprowadzania betonu nie należy używać wibratorów wgłębnych, 
 w trakcie zagęszczania za pomocą wibratorów wgłębnych, koniec buławy należy zanurzać w warstwę 

poprzednią na głębokość 50 do 80 mm i utrzymywać w jednym miejscu przez czas nie krótszy niż 20 
sekund. Wibratory wgłębne należy powoli wyjmować z mieszanki betonowej, nie przerywając wibrowania, 

 wibratory wgłębne należy wprowadzać w beton w odległościach między kolejnymi punktami 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem efektywnej wibracji dla danego rodzaju wibratora, 

 grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12 cm. Płyty o mniejszej grubości 
należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych, 

 czas zagęszczania wibracyjnego wibratorem powierzchniowym lub belkowym powinien w jednym miejscu 
wynosić 30 do 60 sekund. 

 wibratory zewnętrzne (przyczepne) mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej w 
elementach nie grubszych niż 0,5 m, przy dostępie jednostronnym oraz do 2,0 m przy dostępie 
dwustronnym, 

 wibratory zewnętrzne należy ustawiać w odległościach 1,0 do 1,5 m wzdłuż deskowania w kierunku 
głębokości i długości elementu.  Położenie wibratorów powinno zapobiegać tworzeniu się „martwych 
powierzchni” w mieszance betonowej poza zasięgiem pracy wibratorów, 

 wibratory zwykłe należy mocować w sposób trwały i sztywny. 
 Beton można układać w temperaturach nie niższych niż 5°C i tylko wtedy, gdy przed wystąpieniem 

temperatur ujemnych będzie mógł osiągnąć wytrzymałość na ściskanie co najmniej 15 MPa,. Osiągnięcie 
tej wytrzymałości należy wykazać poprzez ściśnięcie próbek betonu pielęgnowanych w takich samych 
warunkach jak konstrukcja. Inspektor może dopuścić układanie mieszanki betonowej w temperaturze do – 
5oC, pod warunkiem zastosowania przez Wykonawcę odpowiednich środków zapewniających, iż 
temperatura mieszanki betonowej w momencie układania będzie nie niższa niż +20°C, a beton będzie 
zabezpieczony przed utratą ciepła przez okres 7 dni. Przed przystąpieniem do układania należy przygotować 
ochronę betonu przed ulewnym deszczem za pomocą osłon wodoszczelnych w ilości wystarczającej do 
przykrycia całej powierzchni świeżego betonu. W okresie występowania wysokich temperatur Wykonawca 
powinien zadbać, aby składniki mieszanki miały dostatecznie niską temperaturę zapobiegającą przed 
stwardnieniem mieszanki zanim zostanie zgęszczona. Wykonawca weźmie pod uwagę niebezpieczeństwo 
powstania rys skurczowych w odpowiedni sposób chroniąc beton w czasie twardnienia przed powstaniem 
niedopuszczalnych spękań. 

5.2.3. Zbrojenie 
Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów na zgodność z wymaganiami PN-H-93215:1982. Stal tylko zabłoconą można zmyć 
strumieniem wody, a pręty oblodzone odmrażać strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 
Rozstaw prętów zbrojenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W 
konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać 
stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, 
która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
być zgodna z dokumentacją projektową i powinna wynosić co najmniej 5 cm. 
Dla właściwej grubości otulenia prętów betonem, należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, 
betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z 



prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą 
podkładek plastykowych pierścieniowych. Typ podkładek dystansowych powinien być zatwierdzony przez 
Inspektora. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prętów. 
Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać w dwóch rzędach prętów skrajnych każde 
skrzyżowanie, w pozostałych rzędach co drugie w szachownice. Zamknięcia strzemion należy umieszczać na 
przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym 
pręcie. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie powinna 
przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych 
skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej Skrzyżowania prętów należy wiązać 
drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 
mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 
1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów - na przemian. 
5.2.4. Szalunki 
Powierzchnia deskowania nie może odzwierciedlać pojedynczych desek, słojów drewna itp. Deskowanie 
odsłoniętych powierzchni betonu powinno mieć powierzchnie stykające się z betonem wyłożone sklejką 
wodoodporną. Wykonawca powinien zadbać, aby wykonane deskowanie było sztywne, stabilne, dokładnie 
ustawione i bezpieczne. Deskowanie należy tak zaprojektować, aby ślad w betonie na złączach szalunku nie 
przekraczał 2 mm i posiadał regularny kształt. 
Dopuszczalne ugięcia deskowań wynoszą: 

 1/400 L dla powierzchni widocznych, 
 1/250 L dla powierzchni niewidocznych. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynoszą: 
 na odcinku 20 cm – 2 mm, 
 na odcinku 200 cm – 5 mm. 

O ile Zamówienie Publiczne nie przewiduje inaczej wykonawca nie powinien usuwać form i deskowań dopóki 
ułożony beton nie osiągnie co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowanej. Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i 
temperaturze otoczenia powyżej 15°C dla betonów z cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób 
normalny terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania, nie mogą być krótsze niż: 

 2 dni lub RGb = 2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień łuków oraz słupów o 
powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2, 

 4 dni lub RGb = 5,0 MPa dla usunięcia deskowań, filarów i słupów o powierzchni przekroju do 1600 cm2 
oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych, 

 5 dni lub 0,5 RGb dla płyt o rozpiętości do 2,5 m, 
 10 do 12 dni lub 0,7 RGb dla stropów, belek, łuków o rozpiętości do 6,0 m, 
 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach. 

Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze usunięcia form i deskowań. Optymalny cykl rozbierania i ustawiania 
deskowania wielokrotnego użytku powinien być podany w dokumentach technicznych konstrukcji i potwierdzony 
przez Wykonawcę. 
 

6. Kontrola jakości robót i badania  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
6.2.1. Badania materiałów 
Wszystkie materiały powinny mieć świadectwa badań wykonanych przez producenta, potwierdzające ich zgodność z 
odpowiednią Polską Normą lub aprobatą techniczną. 



6.2.2. Badanie cementu 
Skład cementu należy zbadać ze względu na zawartość: 

 krzemianu trójwapniowego (C3S), 
 glinianu trójwapniowego (C3A), 
 alkaliów, 
 glinianów (C4AF + 2C3A). 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy wykonać oznaczenie czasu wiązania i stałości 
objętości. Każda partia cementu portlandzkiego dostarczana będzie ze świadectwem fabrycznym (badania zgodnie z 
PN-EN 196-1 i PN-EN 196-3) tak, aby sprawdzić czy są spełnione wymagania dla cementu według PN-EN 197-1. 
Wyniki badan należy przedstawić Inspektorowi do akceptacji. 
6.2.3. Badanie kruszywa 
Kruszywo drobne i grube z każdego źródła należy zbadać zgodnie z wymaganiami podanymi w PN S 10040. Wyniki 
badan należy dostarczyć Inspektorowi do akceptacji. Kruszywo pochodzące z każdej dostawy należy poddać 
badaniom obejmującym oznaczenie: 

 składu ziarnowego, 
 zawartości ziarn nieforemnych, 
 zawartości pyłów mineralnych, 
 zawartości zanieczyszczeń obcych, 
 zawartości grudek gliny. 

6.2.4. Badanie wody 
Gdy nie jest używana woda wodociągowa - wykonać zgodnie z PN-B-32250. 
6.2.5. Badanie dodatków i domieszek 
Pobieranie próbek, kontrolę zgodności i ocenę zgodności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 934-6. 
W przypadku zastosowania domieszek i dodatków w postaci płynnej należy wykonać badanie gęstości w celu 
stwierdzenia jednorodności. W przypadku zastosowania domieszek napowietrzających należy wykonać badanie strat 
prażenia w celu identyfikacji zawartości węgla. 
6.2.6. Badanie mieszanki betonowej 
Należy zbadać zgodność mieszanki betonowej z wymaganiami podanymi w p. 2 niniejszej ST oraz PN-S-10040 i 
PN-EN 206-1. Przy mieszance betonowej z użyciem środka napowietrzającego należy wykonać 3 badania 
zawartości powietrza w mieszance betonowej na 50 m3 mieszanki. Badania konsystencji należy wykonywać co 
najmniej 3 razy  na 50 m3 mieszanki. Gęstość mieszanki betonowej należy badać przynajmniej jeden raz na każde 
betonowanie. Pomiar temperatury, jeżeli została określona, należy wykonywać dla każdej dostawy mieszanki 
dostarczonej do wbudowania. Jeśli badanie wykaże, że konsystencja nie odpowiada wymaganej, dopuszcza się 
poprawianie konsystencji jedynie poprzez zmianę zawartości zaczynu cementowego w zaprawie, utrzymując przy 
tym niezmienioną wartość stosunku w/c lub stosując dodatki lub domieszki. 
6.2.7. Badanie betonu 
Należy zbadać zgodność betonu zastosowanego w Robotach z wymaganiami PN S-10040. Liczebność próbek do 
badań wytrzymałości powinna wynosić co najmniej 6 szt. na jeden prefabrykat lub element obiektu. Dla elementów 
konstrukcji betonowych o objętości powyżej 50m3 - co najmniej 12 szt. Badania na nasiąkliwość należy wykonać co 
najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej jeden raz na 5 tys. m3 betonu. Badanie na 
mrozoodporność należy wykonać co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej jeden raz 
na 5 tys. m3 betonu. W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności betonu na działanie 
mrozu powinno być wykonane z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl) na oddzielnych próbkach. 
Badanie na przepuszczalność wody należy wykonać co najmniej trzy razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie 
rzadziej jeden raz na 5 tys. m3 betonu. 
6.2.8. Kontrola jakości form i deskowania 
Przed przystąpieniem do betonowania, Wykonawca powinien sprawdzić wszystkie formy i deskowania, tak by 
spełniały wymagania dotyczące dokładności wymiarów i tolerancji dla konstrukcji podanych w Zamówieniu 
Publicznym. Formy należy sprawdzać porównując pomiary wykonane taśmą, teodolitem i łatą z wymiarami 
pokazanymi w Zamówieniu Publicznym. Formy powinny być czyste, mocne i sztywne, tak aby mogły przenosić 
parcie wibrowanej mieszanki betonowej bez utraty mleczka cementowego. Przed betonowaniem Wykonawca 
powinien powiadomić Inspektora, że Roboty Pomocnicze są gotowe do sprawdzenia zgodnie z Warunkami 
Zamówienia Publicznego i Programem Zapewnienia Jakości. 



6.2.9 Kontrola wykonania zbrojenia  
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania 

  sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
  sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
  próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + ACM 998, 
  próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej 
Usytuowanie prętów 

 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 

 rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
 długość pręta między odgięciami. ±10 mm, 
 miejscowe wykrzywienie. ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością ±1  mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 
3%, 

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie me może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie, 

 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Wymagania ogólne, 
Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 (sześcienny) betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji Inspektora, 
 opracowanie dokumentacji technologicznej, 
 wykonanie zabezpieczeń w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadów, w okresie niskich temperatur, 
 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
 przedłożenie Inspektorowi dokumentów określających parametry zastosowanych materiałów łącznie z 

określeniem miejsca ich pozyskania, 
 badanie mieszanki i przedstawienie Inspektorowi  wyników, 
 wykonanie deskowania wraz z projektem, 
 przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, wykończeniem powierzchni i 

pielęgnacją, 



 koszty badań i pomiarów zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
 utrzymanie deskowań i rusztowań w okresie wymaganym dla dojrzewania betonu, 
 koszty związane z wykonaniem spadków, wypukłości, konstrukcji złącz, otworów rurowych, stopni, itp., 

 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 ścian fundamentowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu, 
 przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
 ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 
 wymurowanie ścian fundamentowych, 
 wypełnienie ścian fundamentowych mieszanką betonową (w przypadku fundamentów z bloczków 

szalunkowych) 
 oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem 

wznoszenia konstrukcji murowych, 
 usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów 
 likwidacja stanowiska roboczego, 

  
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych. 

10. Dokumenty odniesienia 
10.1 Wymagania Ogólne 
10.2 Normy 
PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju 
PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Czesc 1. Pręty, walcówka, i 

drut do zbrojenia betonu 
PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 2. Zgrzewane siatki do 

zbrojenia. 
PN-H-84023-06:1989 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-7 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbek cementu 
PN-EN 197-1 Cement część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
PN-EN 197-2 Cement część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka 
PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego 
PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość 
PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – metody 

ciśnieniowe 
PN-EN 12390-1 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 

badania i form 
PN-EN12390-2 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 



wytrzymałościowych 
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 
PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8 Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6. Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN-1008 Woda do betonów i zapraw 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania 
PN-EN 934-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 4: Domieszki do zaczynów 

iniekcyjnych do kanałów kablowych. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie 
i etykietowanie 

PN-EN 934-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności 

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST 00.03 DREWNIANA KONSTRUKCJA WIEŻY 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
montażu konstrukcji drewnianych (dach ).  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie zgodnie z dokumentacja projektową .  
W zakres tych robót wchodzą: 

Wykonanie i montaż konstrukcji wieży  z elementów drewnianych  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1. Drewno  na słupy konstrukcyjne i  prefabrykację 

        Do konstrukcji drewnianych zastosować     drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami  

        biologicznymi i ogniem lub zabezpieczoną stal . 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót 
wymienionych w pozycjach: 
 Na elementy konstrukcji stosuje się drewno klasy K27 lub stal 
 Na wypełnienia , obicia stosuje się drewno klasy K33 według 
następujących norm państwowych: 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa  podaje poniższa tabela. 

  

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 K33 

Zginanie 27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

Ściskanie w poprzek włókien 7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 



2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy  

Wady K33  K27 

Sęki w strefie marginalnej do 1/4  1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju do 1/4  1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 7%  do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie 
b) czołowe 

1/3 
1/1 

 1/2 
1/1 

Zgnilizna  niedopuszczalna 

Chodniki owadzie  niedopuszczalne 

Szerokość słojów 4 mm 6 mm 

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 
szerokości lub długości 

Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 

10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
 
Krzywizna poprzeczna  4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
–    dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
–    dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:    do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości – w 
szerokości: do +3 mm lub do –1mm – w grubości:    do +1 mm lub do 
–1 mm 

 odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
 odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 
–    w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
–    w szerokości:       +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
–    w szerokości:       +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
–    w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

 odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –
2 mm. 

 odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 

2.2. Łączniki 



2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty 
do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r. 

- Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.6.  Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. 

3. Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy sprzę poiczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. –    stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z  

przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferynych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją. Do montażu konstrukcji stalowej używać dźwigu o odpowiedniej nośności w zależności od masy 
podnoszonego ciężaru. 

4. Transport 

4.1. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. Sposób składowania 

4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 

4.2.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 



Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 
 

4.2.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

5. Wykonanie robót 

 Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

 Montaż elementów  i wymagania 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe : 

– w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach 
– w długości elementu do 10 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 

5.2.5. Elementy drewniane konstrukcji stykające się z    betonem powinny być w miejscach styku odizolowane 
jedną arstwą papy. 

6. Kontrola Jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi 
w punkcie 5. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
 ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
 Ilośc szt montażu prefabrykowanych elementów podłóg , ścian , dachu 
 Ilość zamówionych kontenerów 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. Pozostałe -zgodnie z 
warunkami umowy 

10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003    Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i 
tarcicy. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996    System oznaczenia części złącznych. 
 
 



ST 00.04  OŁACENIE DACHU 

1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. – 00. – 04 
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  
          wykonania i odbioru  robót dachowych  -  konstrukcji dachu   
           zgodnie  z wymogami ST-00-04. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna  ST. – 00. – 04 obejmuję wykonanie  ołacenia  dachu. 

           
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami 
podanymi w  ST. – 00. – 04. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  
robót. 

 
1.5.Określenia podstawowe 
 
        Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
         określeniami  podanymi w opracowaniu p.t. „ Ogólne Specyfikacje Techniczne  
         Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne „ 
 
2.  Materiały  
         
        Zastosowane materiały do wykonania robót dachowych remontowych;  
         Łaty iglaste 
          gwoździe,    
         impregnat.   
         Folia izolacyjna wiatrochronna 
        Wszystkie materiały dostarczane na budowę powinny posiadać certyfikaty, 
         atesty, i świadectwa dotyczące jakości i trwałe oznakowanie.     

 
3. Sprzęt 

 
Ilość i rodzaj  zastosowanego sprzętu do wykonania robót   powinien być określony w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 
        4. Transport 

 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

                                                                                                                 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1.    Wymagania ogólne  

 
Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 



 
5.2.   Zakres  robót 

 
Specyfikacja Techniczna  ST. – 00. – 04 obejmuję wykonanie  ołacenia dachu  
 i zakresem swym obejmuje; 
  zamocowanie łat i kontrłat pod pokrycie  dachu 
Impregnacja konstrukcji środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi         

           
6.     Obmiar robót. 
 
          Wykonanie robót zgodnie z wytycznymi przedmiarowania robót  obmierza się  w m2 
           Połaci dachu  
                                           
7.   Warunki wykonanie robót  
            
          do konstrukcji dachu zamocować kontrłaty do których należy przybić izolacje  
           z folii wiatrochronnej a następnie  przybić łaty pod pokrycie 
           impregnacja konstrukcji środami oleistymi lub solnymi metodą smarowania 
      
8.    Kontrola jakości 

 
             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 
            Przy wykonywaniu prac dachowych należy  szczególna uwagę zwrócić na 
             Ułożenie łat do  elementów konstrukcyjnych. 
             Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowo wykonana impregnacje elementów  
              konstrukcyjnych 
             prace  powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  
             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  
             warunkami B.H.P.   
         

9.      Odbiór robót  
 
            Odbiór dachu polega na sprawdzeniu prawidłowości  wykonania impregnacji  
            Oraz właściwego wykonania elementów konstrukcji 
             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  
             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
                                                    
10. Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. specyfikacji  po zakończeniu  i 
odbiorze elementu. 

 
11.Przepisy związane 

       
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  -Arkady 
 
PN-81/B-03150.01  - Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia  
                                   statyczne i projektowanie. Materiały. 
PN-81/B-03150.02  - Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia  
                                   statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
PN-81/B-03150.03  - Konstrukcja z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia  
                                   statyczne i projektowanie. Złącza. 
PN – 75/D – 01001 – Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN – 84/M – 81000 – Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
PN – 65/D – 01006 – Ochrona drewna Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji. 



ST 00.05  POKRYCIE DACHU BLACHĄ DACHÓWKOPODOBNĄ  

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 00.05 
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  
          wykonania   i odbioru  robót pokrycia dachu z blachy dachówkopodobnej  (blacha imitująca gont z posypką)  
zgodnie  z wymogami ST 00.05 
 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST 00.05 obejmuję; 
Wykonanie pokrycia dachu z  blachy dachówko podobnej (blacha imitująca gont z posypką) 
 . 

1.4.    Określenia podstawowe 
 
             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  
             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami 
podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  
  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 
2. Materiały 

 
Materiałami koniecznymi do wykonania  pokrycia dachu są; 
Blacha dachówko podobna (blacha imitująca gont z posypką) 
Wkręty samogwintujące z podkładkami gumowymi 
 

  3. Sprzęt 
 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

                                                               
4.Transport 

 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 
   5. Wykonanie robót  
 
5.1. Wymagania ogólne  

 
Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 
 

 5.2. Zakres  robót 
 

          Zakres robót   obejmuję: 



          Wykonanie pokrycia dachu z blachy dachówko podobnej (blacha imitująca gont z posypką) 
           Zamocowani elementów wyposażenia jak: ławy kominiarskie 
 
 6. Obmiar robót. 
 
          Jednostką obmiaru  robót  jest 1 m2 
 
 7. Warunki wykonanie robót  
           
            blachę należy mocować do łat drewnianych  
             styki podłużne blachy należy łączyć co 30 cm wkrętami. 
            Płyty dachowe układać na zakład według zaleceń systemowych. 
            Wykonać obróbki blacharskie 
            Zamocować ławy kominiarskie 
 
8. Kontrola jakości 

 
             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 
             materiały do wykonania robót wykończeniowych  
            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  
            Sprawdzić  ułożenie  pokrycia  
            Sprawdzeniu wymaga zamontowanie  blachy z zachowaniem spadów  
            roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  
             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  
             warunkami B.H.P.    
   

9. Odbiór robót  
 
             Odbiór  polega  na sprawdzeniu zamontowanie  pokrycia  w  rzucie  zgodnie  z  
             dokumentacją techniczną  oraz  ich wykonanie z  zachowaniem  pionu  i poziomu  
              prawidłowości  wykonania  krawędzi oraz kątów  
              Prawidłowe wykonanie łączenia płyt pokrycia  
              Sprawdzenia wykonania obróbek blacharskich. 
              Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  
             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
                                                                - 
 10.Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9.. specyfikacji  po zakończeniu  i 
odbiorze elementu. 

 
11.Przepisy związane 
 
     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

 

 

 

 

 

 



ST 00.06  ROBOTY BLACHARSKIE 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 00.06. 
         
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  
          wykonania  i odbioru obróbek blacharskich  zgodnie  z wymogami ST – 00.06. 
 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST – 00.06. obejmuję; 
Obróbki blacharskie 
 

1.4.    Określenia podstawowe 
 
             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  
             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi wymaganiami 
podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 
2. Materiały 

 
Materiałami koniecznymi do wykonania  obróbek blacharskich są; 
Blacha stalowa powlekana dopasowana do pokrycia dachowego 
Łączniki systemowe 

                                            
 3. Sprzęt 

 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

                                                               
 4.Transport 

 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

                    
  5. Wykonanie robót  
 
5.1. Wymagania ogólne  

 
Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 
 

 5.2. Zakres  robót 
 

          Zakres robót   obejmuję: 
          Wykonanie obróbek blacharskich  



 
 6. Obmiar robót. 
 
          Jednostką obmiaru  robót według zasad przedmiarowania jest  
         1 m2 obróbek  blacharskich. 
 
 7. Warunki wykonanie robót  
           
            założenie i umocowanie do podłoża elementów obróbek   z zachowaniem 
            zakładek i połączeń przy kryciu płaszczyzn założenie i zamocowanie  
             rynien dachowych  z odzysku założenie i umocowanie  rur spustowych 
            wykonanie załamań i wpustów 
            osadzenie przy rynnach zbiorniczków z obróbkami 
 
8. Kontrola jakości 

 
             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 
             materiały do wykonania obróbek blacharskich dachu  
            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  
            Sprawdzić  ułożenie  obróbek, rynien i rur spustowych z zachowaniem spadków 
             roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  
              technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  
             warunkami B.H.P.    
                                                     

9. Odbiór robót  
 
             Odbiór  polega  na sprawdzeniu ułożenia rynien i rur spustowych z zachowaniem  
             spadków  
             ułożenie obróbek blacharskich ich dokładność  zgodnie  z  
             dokumentacją techniczną  oraz  ich wykonanie z  zachowaniem    
             prawidłowości  wykonania  połączeń i zakładów 
             odbioru prawidłowości  wykonania prac dokonuję się po każdym etapie ich  
             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
                             
10.Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9.. specyfikacji  po zakończeniu  i 
odbiorze elementu. 

 
11.Przepisy związane 
 
     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady  
     PN-61/B – 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
techniczne i badania techniczne przy odbiorze. 
      PN-84/H –92900. Cynk. Blachy.   
      PN-B- 94701./1999 – Dachy – uchwyty ocynkowane do rur spustowych 
      PN – B – 94702/1999 – Dachy – uchwyty do rynien półokrągłych.   
       Instrukcje ITB   
 

 

 

 



ST 00.07 OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE 
Kategoria robót – Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe – kod CPV 45260000-7, 
CPV 45261100-5, CPV 45261320-3 
 
1. WSTĘP 
1.1Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich ,rynien i rur 
spustowych dachu wieży. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą 
prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej, stanowiącej część dokumentów przetargowych 
(opis techniczny i rysunki). 
Zakres robót : 
 Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej . 
 Założenie rynien i rur spustowych . 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO. "Wymagania ogólne". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 
2.1.Materiały : 
 Ryny i rury spustowe  
 blacha stalowa płaska powlekana powłoką poliestrowa 
3. Sprzęt 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości rodzajowi i przyjętej metodzie 
wykonywania robót . 
Sprzęt np. : 
 Wyciąg przyścienny 
 Żuraw samochodowy 
 Rusztowania 
 Elektronarzędzia , inny sprzęt . 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO. 
"Wymagania ogólne". 
Sposób transportu powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do transportu materiałów 
należy użyć sprzętu transportowego odpowiedniego do rodzaju materiału np. samochody skrzyniowe , 
dostawcze . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne". 
 5.2.Warunki szczegółowe 
5.2.2. Obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe 
Obróbki należy wykonać z blachy stalowej powlekanej . 



Rynny , rury spustowe i elementy wyposażenia powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 6:1999 , 
Rury spustowe powinny być : 
 mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 
sposób trwały 
 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury na 
głębokość kielicha . 
 posiadać wloty wpustów dachowych zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust zabezpieczającymi przed zanieczyszczeniem liśćmi lub innymi 
elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST . 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz muszą 
posiadać świadectwa jakości . 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, wytycznymi producentów i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". Odbioru robót należy 
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano Montażowych. 
8 .2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- jakości wbudowanych materiałów , 
- wykonanie prawidłowości połączeń , uszczelnień , obróbek , 
- sprawdzenie spadków rynien , 
- sprawdzenie mocowania rur i rynien do ścian , 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi  
- inne , zgodnie z warunkami ogólnymi . 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w S.T. 
w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i 
oceną jakości użytych materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania 
PN-B-94701:1999 Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
PN-B-94702:1999 Dach . Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych . 

 
 
 
 
 
 
 
 



ST 00.08  ELEMENTY STALOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie montażu stalowych stopni schodów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
− montaż stopni schodowych 
− pochwytów i barierek ochronnych wokół schodów 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi. 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wszystkie roboty budowlane winny być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy zachowaniu 
obowiązujących przepisów odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie 
wyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy 
od ich stosowania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieżąco produkowanym, 
odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale 
obowiązujących, mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiał na balustrady konstrukcje schodów, pomostów i drabinek powinien być dopuszczony do powszechnego 
stosowania w budownictwie w Polsce. 
Wszystkie elementy należy wykonać ze stali nie gorszej niż wyspecyfikowana w projekcie. 
Ew. dobór powłoki cynkowej musi uwzględniać konieczność właściwego zabezpieczania powierzchni uwzględniając 
warunki eksploatacji, łącznie z kategorią korozyjności. Zalecana powłoka cynkowa musi być odporna na działanie 
atmosfery miejskiej. 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy stosować stal zgodnie z normą PN-82/S-10052 oraz elektrody zgodnie 
z PN-74/M- 69430 i PN-88/M-69420. 
2.3. Łączniki stalowe 
Materiał powinien być dopuszczony do powszechnego stosowania w budownictwie w Polsce. 
Połączenie mechaniczne balustrad i konstrukcji schodów, pomostów i drabinek z betonem za pomocą systemowych 
kotew do betonu zgodnie ze specyfikacją w projekcie. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Sprzęt wykorzystywany do wykonywania i montażu konstrukcji musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych związanych. 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, zestawami do spawania stali oraz 
drobnym sprzętem potrzebnym do montażu stolarki i ślusarki. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w 
Polsce przepisów jak również zapewniać bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. 
Ponadto muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujące utrzymanie wymaganej jakości materiałów. 
4.2. Wymagania szczegółowe 



Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i 
wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”. 
5.2. Zakres wykonania robót 
Elementy ślusarki i konstrukcji stalowych należy wykonać w warunkach warsztatowych według Dokumentacji 
Projektowej, lub zamówić u producenta. Elementy stalowe oczyścić, spawy oszlifować, całość zabezpieczyć 
antykorozyjnie i pomalować na kolor podany w Dokumentacji. Elementy ze stali nierdzewnej o konstrukcji 
spawanej, spawy czyszczone i szlifowane. Elementy osadzić na budowie w sposób określony w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 
6.2. Wymogi szczegółowe 
Wszelkie połączenia należy wykonać jako bezpieczne to znaczy nie mogą zagrażać życiu i zdrowiu (połączenia 
szlifowane, bez ostrych kantów i narożników). Dotyczy to również połączeń elementów – zarówno spawów jak 
wkrętów (wkręt z główką i zakończeniem licowanymi z elementem) oraz kotew systemowych. 
Wszystkie elementy jak np. połączenia śrubowe, spawane, mocowania i inne należy przyjmować zgodnie z ich 
przeznaczeniem według zaleceń producenta oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu 
robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektowa i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
− badanie dostaw materiałów, 
− kontrolę poprawności wykonania i skuteczności połączeń, 
− kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
− ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych elementów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacją i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 konstrukcji obejmuje: 
− roboty przygotowawcze 
− zakup i dostarczenie materiałów 
− przygotowanie konstrukcji stalowej 
− pasowanie 
− montaż konstrukcji stalowej 
− naprawa uszkodzeń 
− zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 



PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. 
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie. 
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
PN-66/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
PN-66/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych 
zabezpieczanych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 
wytyczne 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 


