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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz

realizacja robot budowlanych wedlug opracowanej dokumentacji dla przedsiegwziecia pn.

»Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Lipusz” w zakresie zadania

»Rozbudowa kapieliska nad Jeziorem Skrzynki Duze”.

Calos$¢ inwestycji swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z

Specyfikacja Techniczng (ST) oraz wykonaniem robot zgodnie z opracowang dokumentacja.

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) stanowi wytyczne do projektowania, w zwiazku, z

czym dopuszcza si¢ dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian programu

proponowanych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego oraz stuzy do
ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i rob6t budowlanych, przygotowania oferty
szczegoOlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Wszelkie
odstepstwa od PFU nie beda wptywaé na warto$¢ niniejszego zamowienia.

Wymagania 7 zakresu czesci projektowej:

- uzyskanie map do celow projektowych,

- dokonanie inwentaryzacji stanu istniejacego,

- wykonanie wymaganych pomiaro6w i1 badan koniecznych do opracowania rozwigzan
projektowych,

- sporzadzenie karty informacyjnej o planowanym przedsigwzigciu i uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia, jesli jest
wymagane

- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu

- uzyskanie zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenu od Zamawiajgcego.

- przedlozenie opracowanego projektu budowlanego Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
ostatecznej wersji dokumentacji projektowe;.

- po wykonaniu wstepnych zatozen i rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia ich Zamawiajagcemu w celu zatwierdzenia, w terminie
umozliwiajagcym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu.

- Wykonawca zobowigzany jest do biezacego uzgadniania opracowan projektowych z

Zamawiajacym.




sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie zgody na realizacj¢ inwestycji w imieniu
1 na rzecz Zamawiajacego

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, sporzadzenie
przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzenie projektu wykonawczego (rodzaj materialow, parametry techniczne itd.);
uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii technicznych, ekspertyz i badan
technicznych oraz pokrycie ich kosztow.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego dla
przedmiotowego zamowienia, zawartymi w PFU, pozostalymi dokumentami
Zamawiajacego, Umowa, obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202); a takze zgodng z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujacymi na terenie kraju normami, wytycznymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych inzynierow i
projektantdw oraz winna spetnia¢ wymagania PFU. Roboty powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujacym prawem, wymaganiami Zamawiajacego, praktyka inzynierska
1 najlepsza dostepng technikya. Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prosta,
niezawodng eksploatacj¢ przedmiotu zamdowienia w dtugim okresie czasu po najnizszych
kosztach eksploatacji. Dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ w wersji papierowe]
oraz w wersji elektronicznej (CD). W wersji papierowej dokumentacj¢ nalezy wykonaé
w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentacj¢ nalezy wykonaé¢ w 2
kompletach. Dokumentacje¢ nalezy przygotowa¢ w formacie PDF oraz w formacie DWG
na trwatym nos$niku umozliwiajacym wykonywanie dalszych kopii 1 ich edycje.
Zamawiajacemu przystuguje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do
wykorzystania calo$ci lub poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej na
nastepujacych polach eksploatacji:

e w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tre$ci — wytwarzanie okre$long technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrows;

e w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami dokumentacji — wprowadzanie do

obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo egzemplarzy;



e w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposob inny niz — publiczne

wystawienie, wy$wietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostgpnienie dokumentacji.

Wymagania 7 zakresu budowy:

- Przejecie od Zamawiajacego placu budowy.

- Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, zgodnie z obowigzujagcym prawem, normami, zasadami wiedzy techniczne;j.

- Wykonanie robdt pomocniczych, przygotowawczych i porzadkowych oraz naprawa
ewentualnych uszkodzen.

- Zapewnienie objecia funkcji kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia budowlane.

- Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjne;j.

- Prowadzenie dokumentacjli budowy.

- Wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen.

- Zagospodarowanie terenu.

- Przeprowadzenie wymaganych prob i badan, opracowanie dokumentacji powykonawczej
1 geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

- Opracowanie instrukcji zasad korzystania z obiektu.

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot.
Opracowanie obejmuje cze$¢ dzialek 97, 99/1, 98, 278/4, 310/15 obrgb Lipusz.
Powierzchnia terenu, na ktérym zaplanowano przeprowadzenie prac wynosi dla zadania 1.1.1.
—0, 7 ha, dla zadania 1.1.2. — 0,13 ha, dla zadnia 1.1.3. — 0,05 ha. Zakres inwestycji 1 lokalizacja
poszczegolnych elementéw zostalty przedstawione na mapach pogladowych stanowigcych
zataczniki nr 1a, b i ¢ do niniejszego PFU.

Zakres robot obejmuje:

1.1.1. Modernizacja istniejacego kapieliska wraz z wyposazeniem w niezbedne
zaplecze socjalno-bytowe dla ratownikow. sanitariaty i przebieralnie

1.1.1.1. Dostawa i montaz budynku dla ratownikow

1.1.1.2. Modernizacja boiska do pilki sitkowej plazowej



1.1.1.3. Modernizacja miejsca plazowania
1.1.14. Remont pomostow

1.1.15. Utwardzenie dojazdu do kapieliska

1.1.2. Przebudowa budynku do przechowywania wyposazenia kapieliska i
sprzetu turyvstveznego (lodzie. kajaki. rowery wodne)

1.1.2.1. Przebudowa budynku gospodarczego do przechowywania
wyposazenia kapieliska

1.1.2.2. Zagospodarowanie terenu wokol budynku do przechowywania
wyposazenia kapieliska

1.1.2.3. Dostawa i montaz budynku gospodarczego do przechowywania
wyposazenia kapieliska

1.1.2.4. Zagospodarowanie terenu wokéol budynku do przechowywania
wyposazenia kapieliska

1.1.3. Dostawa niezbednego sprzetu ratowniczego i turystvcznego

1.1.4. Rozbudowa systemu informacji przestrzennej o lokalnych atrakcjach

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamo6wienia

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja znajduje si¢ na dz. ewid. 97, 99/1, 98,
278/4, 310/15 obreb Lipusz.

Na terenie dziatek 97, 99/1, 98 nad jeziorem Skrzynki Duze znajduje si¢ kapielisko
gminne sktadajace si¢ z pomostow o konstrukcji drewnianej, piaszczystej plazy, boiska do pitki
plazowej oraz dojscia. Wzdluz potudniowej granicy dzialek przebiega linia kolejowa nr 211.
Dziatki nr 97, 99/1 stanowig lad, dziatka nr 98 to wody ptynace (Wp). Pomiedzy dziatkami nr
97 199/1 znajduje si¢ doptyw do jeziora. Lokalizacje przedsigwzigcia przedstawia zat. nr 1a do
PFU. Powierzchnia plazy (dz. 99/1) jest lekko nachylona w kierunku jeziora. Dojazd do terenu
inwestycji znajduje sie od ul. Spacerowej oraz Zurawinowej (drogi gminne).

Planowane zaplecze do przechowywania wyposazenia kapieliska znajduje si¢ w dwdch
lokalizacjach: na dziatce nr 310/15 przy ul. Derdowskiego 7 oraz na dziatce nr 278/4 przy ul.
Wybickiego 11 w Lipuszu.

Lokalizacja budynku przeznaczonego do przebudowy zostata przedstawiona na zat. nr
Ib do PFU. Jest to budynek o numerze identyfikacyjnym 2554 w kategorii pozostatych
budynkéw niemieszkalnych, dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 142 m?. Budynek
jest murowany z cegty, stropy drewniane, dach jednospadowy kryty papa. Dzialka jest plaska

czesciowo utwardzona kostka betonowg. Posiada dwa wjazdy na ul. Targowa — droge



wewnetrzng. W zalaczeniu inwentaryzacja budowlana budynku do przebudowy zat. nr 5 do
PFU.

Lokalizacja magazynu przedstawiona zostata na zatgczniku nr Ic do PFU. Obiekt
nalezy posadowi¢ na poinoc od znajdujacego si¢ w poOtnocno-zachodniej czesci dziatki
budynku administracyjno-socjalnego. Teren dziatki w miejscu inwestycji jest plaski, czesciowo
utwardzony ptytami drogowymi typu YOMB. Od poétnocy do miejsca inwestycji przylega
wysoka skarpa ziemna czg¢sciowo podparta murem oporowym z ptyt betonowych. W miejscu
inwestycji znajduja si¢: pompy powietrzne, elektryczna skrzynka rozdzielcza oraz 2 garaze
blaszane. Teren dziatki wykorzystywany jest jako boisko sportowe, tereny rekreacyjne i
parkingi. Wjazd na dziatk¢ znajduje si¢ od strony ul. Derdowskiego — drogi powiatowe;.

Stan zagospodarowania dziatek przedstawia zat. nr 2 do PFU.

1.2.1. Warunki Srodowiskowe terenu.

Projektowana inwestycja nie bedzie skutkowaé negatywnymi skutkami w zakresie
oddzialywania na otoczenie.

Powyzsze przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Obszar inwestycji znajduje si¢ w granicy Lipuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

Obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie oraz otuliny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

1.2.2. Ochrona konserwatorska terenu.
Na terenie inwestycji 1 przyleglym nie wystgpuja obiekty zabytkowe wpisane do

rejestru zabytkow. Dziatka nr 278/4 znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

1.3. Ogélne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Calos¢ inwestycji zaplanowano na czesciowo zagospodarowanych dziatkach. Znajduja
si¢ one w trzech lokalizacjach.

Dz. 97, 99/1, 98 — kgpielisko gminne

We wskazanej lokalizacji znajduje si¢ kapielisko gminne, na podstawie zgloszenia do wykazu
kapielisk na terenie Gminy Lipusz. Na kapielisku zlokalizowany jest drewniany pomost w ksztatcie
litery H (dwa ciagi w glab jeziora, polaczone ciggiem poprzecznym). Przy kapielisku znajduje si¢
piaszczysta plaza. W obrebie kapieliska znajduje si¢ domek na sprzet ratowniczy, przebieralnia oraz
boisko do pitki plazowe;j.

Teren ten petni funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe oraz umozliwia uprawianie turystyki i

sportow wodnych.



W ramach realizowanego przedsi¢wzigcia planowana jest rozbudowa kapieliska oraz jego
modernizacja. W ramach rozbudowy planowany jest montaz zaplecza socjalno-bytowego dla
ratownikow, dostawa sanitariatow oraz przebieralni. Planowana jest takze poprawa funkcji sportowo-
rekreacyjnej poprzez modernizacje¢ istniejagcego boiska do pitki plazowej oraz miejsca plazowania.

Dz. 278/4 — budynek do przechowywania wyposazenia kqgpieliska.

Na dziatce znajduje si¢ budynek przeznaczony do przebudowy. Przebudowany obiekt
petni¢ bedzie funkcje magazynowa. Przechowywane bedzie w nim sprzet stanowigcy
wyposazenie kapieliska (oznakowanie, sprzgt wodny 1 turystyczny).

Dz. 310/15 — budynek gospodarczy do przechowywania wyposazenia kgpieliska

Na dzialce znajdujg si¢ 2 blaszane garaze przeznaczone do przeniesienia w inng
lokalizacj¢. Dostarczony 1 zamontowany budynek gospodarczy peli¢ bedzie funkcje
magazynowg. Przechowywane bg¢dzie w nim sprzgt stanowigcy wyposazenie kapieliska

(oznakowanie, sprzet wodny i turystyczny). Budynek bedzie wolnostojacy.



2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja zakresu robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym odpowiednie

doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcéw odbedzie si¢ zgodnie z

ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 roku prawo zamédwien publicznych (Dz.U.2022.1710 t,j. z

pOzniejszymi zmianami).

2.1.Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do wystgpowania w jego imieniu, podejmowania
wszelkich dzialan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania,
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ zamierzenia budowlanego. Dokumentacje przed
ztozeniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ zamierzenia budowlanego nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca dotaczy do projektu os$wiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2.1.1. Mapa do celéw projektowych

Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 powinna spelni¢ wymagania
okreslone w ustawie z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2021.1990 t.j. z p6zniejszymi zmianami) Mapa powinna posiada¢ klauzule wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjne;j.

Nalezy rowniez pozyskac uproszczone wypisy z rejestru gruntow wraz z sgsiadujgcymi

dziatkami.

2.1.2. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z p6zniejszymi zmianami). Powinien obejmowac wszystkie

przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

2.1.3. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454) oraz z uwzglgdnieniem wymogow



zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.1518).
Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach.
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu projekt wykonawczy w

wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.1.4. Przedmiar robot

Przedmiary robot powinien zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

Przedmiar robdt winien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z ich szczegbtowym opisem oraz ze wskazaniem
wlhasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych. Przedmiary robdt nalezy wykonaé w 4
egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robot w wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.1.5. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2021.2458).

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ w oparciu o katalogi naktadow rzeczowych,
korzystajac z bazy $rednich cen czynnikow produkcji RMS. Kosztorys wykonawczy nalezy
wykona¢ w 2 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorysy robot w wersji elektroniczne;j

na pltycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

2.1.6. Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Rozwoju 1 Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz programu



funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454). Specyfikacj¢ nalezy wykona¢ w 2
egzemplarzach.
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu specyfikacje w wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2.1.7. Informacja BIOZ

Informacj¢ dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.120.1126).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 2 egzemplarzach.

2.1.8. Projekty organizacji ruchu stalej i na czas robét

Projekty organizacji ruchu powinny spetnia¢ wymagania: Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988.tj. z poOzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.),
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
znakow 1 sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j. z pdzniejszymi zmianami).

Projekty organizacji ruchu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach wraz
z uzgodnieniem przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach krajowych, gminnych i

powiatowych.

2.2.Prace geodezyjne:

Po zakonczeniu prac budowlanych nalez sporzadzi¢ mape powykonawcza inwestycji.

2.3. Wymagania dotyczace rozwiazan budowlano-wykonawczych.

2.3.1. Modernizacja istniejacego kapieliska wraz z wyposazeniem w niezbedne
zaplecze socjalno-bytowe dla ratownikow, sanitariaty i przebieralnie
obejmujaca:

2.3.1.1. Dostawe i montaz budynku dla ratownikéw
Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz domku dla ratownikéw o parame-
trach:

0 wymiary minimalne 4m x 4m + taras 4m x 2m,

0 wysokos¢ pomieszczen w kalenicy min 2,5 m, w najnizszym punkcie min.

1,8 m konstrukcja budynku drewniana,



0 drewno $wierkowe impregnowane metodg ci$nieniowo-prézniowa

o dach nad calo$cia, dwuspadowy, kryty papa

0 podloga legarowana pod catoscia

0 deska Scienna grubo$¢ min. 28mm pidro-wpust

0 deska dachowa grubo$¢ min. 16mm

0 deska podtogowa grubo$¢ min 18 mm

0 posadowienie na fundamencie betonowym

0 drzwi dwuskrzydtowe zamykane na zamek, okna wypeinione pleksa.

0 calo$¢ pomalowana impregnatem (kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym)

Przyktadowe rozwigzanie przedstawiono w zat. nr 3a do PFU

2.3.1.2. Modernizacje boiska do pilki sitkowej plazowej
- nawiezienie i rozprowadzenie piasku plazowego w ilosci min 150 Mg,
- montaz pitko-chwytu o dlugosci min 12 mb i wysoko$ci min 2,5 m, stlupki do pitko
chwytdéw $rednica min 70 mm, wysoko$¢ min 2,5 m ponad grunt
- dostawa i montaz dwoch zestawow do siatkowki plazowej o parametrach:
o siatka syntetycznej oczko max 100x100mm, grubo$¢ min Smm, odporna na
promienie UV kolor zielony
o shupki aluminiowe
o tuleje stupkéw do zabetonowania z deklami
0 ostony stupkow
o siatka obszyta PCV
0 antenki sktadane
0 kieszonki na antenki

0 linie boiska / wyznaczniki pola gry

2.3.1.3. Modernizacj¢ miejsca plazowania
- nawiezienie 1 rozprowadzenie piasku plazowego w ilosci min 350 Mg,
- usuni¢cie palisady drewnianej na dlugosci 14 mb
- dostawa 1 montaz 2 sanitariatow (toalet) o parametrach:
0 material - HDPE
0o kolor — do uzgodnienia z Zamawiajacym
0 wysokos$¢ - min. 225 cm
0 szerokos¢ —min. 100 cm

o glebokos¢ —min. 100



0 pojemnos$¢ zbiornika na nieczystosci min. 250 litry

0 wyposazenie: pisuar, umywalka i zbiornik na wod¢ min. 10 llitréw,
wskaznik ,,wolne”/,,zajete”, uchwyt na papier toaletowy

- dostawa 1 montaz i przebieralni o parametrach:

0 material; drewno impregnowane metodg ci$nieniowo-prézniowa, malowane
impregnatem (kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym)

0 szerokos$¢: min. 160 cm

0 dhugos¢: min. 160 cm

0 wysokos$¢ min. 200 cm

o ilo$¢ stupkow: 6

o przekrdj stupka: kantdéwka min. 7x7 cm

0 krycie $ciany: deska grubo$ci min. 16 mm

0 mocowanie do podtoza: stalowe kotwy

Przyktadowe rozwigzanie przedstawiono w zal. nr 3b do PFU.

2.3.1.4. Remont pomostow polegajacy na:

- wymiana poszycia pomostéw z drewna modrzewiowego,
- wymiana belek podtuznych z drewna modrzewiowego,

- wymiana balustrady.

Wedhug Projektu pomostu wraz zestawieniem tarcicy stanowigcego zal. nr 6 do

PFU. Materiat z rozbidrki nalezy pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

2.3.1.5. Utwardzenie dojazdu do kapieliska
Utwardzeniu terenu z kostki betonowej min 400 m? ograniczona kraweznikami dro-
gowymi (min 350 mb) o konstrukcji:

- kruszywo 0-31,5 - 20 cm

- podsypka cementowo piaskowa 3 cm

- kostka betonowa ,,cegietka” grubosci 8§ cm

2.3.2. Przebudowa budynku do przechowywania wyposazenia kapieliska i sprzetu
turystycznego (lodzie, kajaki, rowery wodne)

2.3.21. Przebudowa budynku gospodarczego do przechowywania
wyposazenia kapieliska

Przedmiotem zamoOwienia jest adaptacja istniejagcego budynku gospodarczego na

potrzeby przechowywania wyposazenia kapieliska i sprzetu turystycznego (todzie,

kajaki, rowery wodne). Minimalny zakres prac obejmuje:



naprawe $cian i wykonanie elewacji,
wyming okien i drzwi,

wymiang stropu drewnianego nad parterem,
wymiana instalacji elektrycznej,

wymiang elementow konstrukcji drewniane;j,
impregnowanie elementéw drewnianych,

dezynfekcje 1 odgrzybianie elementow drewnianych i murdw.

2.3.2.2. Zagospodarowanie terenu wokol przebudowywanego budynku

gospodarczego do przechowywania wyposazenia kgpieliska

- utwardzeniu terenu z kostki betonowej min 150m? ograniczonej obrzezem (8x30

cm) o konstrukeji:

0]

0]

0

kruszywo 0-31,5 - 20 cm
podsypka cementowo piaskowa 3 cm

kostka betonowa ,,cegietka” grubosci 8§ cm

- utwardzenie terenu z ptyt betonowych typu MEBA mim 150m? ograniczonej

obrzezem (6x30 cm) o konstrukcji:

0]

0

0

kruszywo 0-31,5 - 20 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ptyta typu MEBA wypehiona kruszywem

2.3.2.3. Dostawa i montaz budynku gospodarczego do przechowywania

wyposazenia kapieliska

Przedmiotem zamowienia jest dostawa 1 montaz budynku gospodarczego

wolnostojacego o parametrach:

0

0

0]

wymiary zewngetrzne podstawy min 7m X Sm

szeroko$¢ x dtugos¢ czgsci garazowej: min. 3,5%5 m,

szerokos¢ x dlugos$¢ pomieszczenia gospodarczego: min. 3,5%4 m,
wysokos$¢ w szczycie: min. 2,65 m,

wysokos¢ $cian bocznych: min. 2,10 m,

wysokos$¢ wjazdu bramy garazowej: min. 1,90 m,

szeroko$¢ wjazdu bramy garazowej: min. 2,75 m,

wymiary dodatkowych drzwi wej§ciowych: min. 100x200 cm,

dach dwuspadowy pokryty wzmocniong blachg trapezowg w kolorze ciemnego
grafitu

konstrukcja wykonana z profili zamknigtych ocynkowanych,



0 konstrukcja podzielona na czg$¢ garazowa z bramg otwierang do gory oraz
pomieszczenie gospodarcze z drzwiami wejSciowymi 1 oknem,
0 S$ciany garazu obite blachg trapezowg drewnopodobng w uktadzie

poziomym (kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym).

Przyktadowe rozwiagzanie przedstawiono w zatl. nr 3¢ do PFU

2.3.24. Zagospodarowanie terenu wokol budynku do przechowywania
wyposazenia kapieliska

- utwardzenie terenu z kostki betonowej min 220 m? ograniczonej obrzezem (8x30
cm) o konstrukeji:
0o kruszywo 0-31,5 20 cm
0 podsypka cementowo piaskowa 3 cm
0 kostka betonowa ,,cegietka” grubosci 8 cm
- wykonanie odwodnienia na odcinku min. 25 mb,

- wykonanie betonowego muru oporowego skarpy na dlugosci min. 25 m i

wysokosci min. 1 m.

2.3.3. Dostawa niezbednego sprzetu ratowniczego i turystycznego
o kajaki dwuosobowe — 5 szt.;
o rower wodny — 4 szt.;
0 deska SUP sztywna — 5 szt.;
o kamizelki bezpieczenstwa — 20 szt. (w tym 15 sztuk dla oséb dorostych i
mtodziezy oraz 5 dla dzieci)

o kamizelki asekuracyjnych — 10 szt.;

Szczegdtowy opisem przedmiotu zamowienia przedstawiono w zat. nr 3d do PFU.

2.3.4. Rozbudowa systemu informacji przestrzennej o lokalnych atrakcjach

- tablice informacyjne o lokalnych atrakcjach turystyczno-kulturalnych — 3 szt. o
parametrach:
0 montaz na dwoch stupkach
0 wymiary powierzchni ekspozycyjnej 200 x 150 cm
0 wysokos¢ stupkow 230
o stupki o $rednicy min. 80, grubo$¢ $cianki min 2 mm
0 konstrukcja malowana proszkowo (kolorystyke nalezy ustali¢ z

Zamawiajacym).



o wydruk solwentowy, naklejony na ptyte dibont, zabezpieczony folig UV
odporng na warunki atmosferyczne

0 Zamawiajacy dostarczy tre$¢ na pozycje ekspozycyjng w postaci pliku
elektronicznego.

- tablice informacyjne o lokalnych atrakcjach turystyczno-kulturalnych — 2 szt.,
zamocowanie do istniejacej konstrukcji powierzchni ekspozycyjnej o
parametrach:

0 wymiary powierzchni ekspozycyjnej 200 x 150 cm

o wydruk solwentowy, naklejony na ptyte dibont, zabezpieczony folig UV
odporng na warunki atmosferyczne

0 Zamawiajacy dostarczy tres¢ na pozycje ekspozycyjnag w postaci pliku
elektronicznego,

o malowanie istniejacej konstrukcji.

- tablice informacyjne o lokalnych atrakcjach turystyczno-kulturalnych — 1 szt.,
zamocowanie do istniejgcej konstrukcji powierzchni ekspozycyjnej o
parametrach:

0 wymiary powierzchni ekspozycyjnej 300 x 400 cm

o wydruk solwentowy, naklejony na plyte dibont, zabezpieczony folig UV
odporng na warunki atmosferyczne

0 Zamawiajacy dostarczy tre§¢ na pozycje ekspozycyjna w postaci pliku
elektronicznego,

0 malowanie istniejacej konstrukcji.

- oznakowanie kierunkowe do atrakcji — 10 szt.

o shupek o srednicy min. 70 mm, grubos$¢ scianki min 2 mm, ozdobiony
pier§cieniami i ozdobnym cokotem,

0 wysokos¢ stupka dostosowana do ilo$ci tabliczek

0 wysokos¢ na gruntem min 2,5 m,

o tabliczka o wymiarach min. 600x200 mm lub wielokrotnos¢ wysokosci
uzalezniona od ilo$ci informacji

o tabliczka dwustronna malowana proszkowo, kolorystyke nalezy ustali¢ z
Zamawiajacym

0 Zamawiajacy dostarczy tres¢ na tabliczke w postaci pliku elektronicznego.

Przyktadowe rozwigzanie przedstawiono w zal. nr 3e do PFU.



Lokalizacja systemu informacji przestrzennej o lokalnych atrakcjach zostata przedsta-
wiona w zat. nr 4 do PFU.

2.4. Stala i tymczasowa organizacja ruchu:
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia 1 zatwierdzenia
tymczasowego projektu organizacji ruchu na okres wykonywania robdt oraz jego

wprowadzenia, utrzymania i likwidacji po ich zakonczeniu.



3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1.0znakowanie i zabezpieczenie robét
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktore musi by¢
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi
drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i
zmiany oznakowania w czasie trwania robot, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w
miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie

robot nalezy do Wykonawcy robot.

3.2.Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntéw
W przypadku wystapienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przyleglych, ze
wzgledow technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowa a
odbywajacego si¢ po drogach lokalnych i1 wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z
korzystaniem za istniejgcej infrastruktury technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z

pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacja gruntow ponosi Wykonawca.

3.3.Roboty budowlane

3.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej oraz zatwierdzong nig dokumentacja projektowa budowlang, a takze zatwierdzong
przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa wykonawcza, w tym specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym 1 wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy, a takze doswiadczenie 1
wiedzg¢ techniczng. W razie ujawnienia si¢ potrzeby wykonania takich robot Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen
1 opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbedne;j
do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robot dodatkowych, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne

znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsigwziecia.



3.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robot

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacja projektowa (w tym
STWiORB), projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i
jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badan materialéw oraz rob6t. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okre$lone w dokumentacji projektowej 1 w STWiORB beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego w
STWIiORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang
usunigte przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokos$ci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w STWiORB, a takze w innych dokumentach wigzacych
dla Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki

badan materialow 1 robot.

3.3.3. Odbiér robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

. odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,
. odbiorowi ostatecznemu,

o odbiorowi pogwarancyjnemu.



3.3.3.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robodt. Odbioru przedmiotowych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi

ustaleniami.

3.3.3.2.  Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i
Zamawiajacego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania
odbioru czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci
robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z

warunkami Kontraktu.

3.3.3.3.  Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory informuje o tym
Zamawiajacego.

Na etapie odbioru ostatecznego 1 w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza w wersji papierowej z
klauzulg wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i1 kartograficznej oraz wersje

elektroniczng w formacie *.pdfi *.dwg.



Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie 10 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajacego o zakonczeniu prac.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy 1 Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do
odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na probkach
pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan 1 pomiaréw, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWiORB. Komisja dokona odbioru
ostatecznego robot, jezeli ich jako$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
z wadami nie beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczego6lnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORB,
Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac
jednoczes$nie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty, wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

A. Dokumentacje¢ powykonawczg.

B. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (podstawowe z doku-
mentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

C. Recepty i ustalenia technologiczne,

D. Dzienniki budowy (oryginaty),

E. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

STWiORB,



F. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWiORB,

G. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,

H. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg zgtoszona do o$rodka dokumentacji geode-
zyjnej kartograficzne;.

I. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupetni (zapewniajac, ze graniczniki spetniaja
wymagania Zamawiajacego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot

poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

3.3.3.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”™.



ll. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odr¢bnych przepisow:
Realizacja projektu jest zgodna ze Studium Uwarunkowan 1 Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipusz przyjetego uchwatg nr Nr VII/30/2011 Rady
Gminy Lipusz z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan

1 kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego gminy Lipusz z pdzniejszymi zmianami.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamoOwienia
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest zobowigzany stosowa¢ zasady kontraktowe

wynikajace z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku prawo zamowien publicznych

(Dz.U.2022.1710 t.j. z pdzniejszymi zmianami).

3.1. Przepisy prawne
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funk-

cjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w
sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe

(Dz.U. 22016 1. poz. 1493);

e Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z2019 r.,, poz. 1843);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslo-

nych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389);




Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019, poz.
1396);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne (Dz.U. 2018, poz. 2268);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2019 poz. 868);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, nr

75, poz. 1065);

4. Zalaczniki.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

Zaltgcznik nr la - Modernizacja istniejacego kapieliska wraz z wyposazeniem w
niezbedne zaplecze socjalno-bytowe dla ratownikow, sanitariaty i przebieralnie

Zatacznik nr 1b - Przebudowa budynku gospodarczego do przechowywania
wyposazenia kapieliska

Zalacznik nr lc - Dostawa i montaz budynku gospodarczego do przechowywania
wyposazenia kapieliska

Zalacznik nr 2 - Modernizacja istniejacego kapieliska wraz z wyposazeniem w
niezbedne zaplecze socjalno-bytowe dla ratownikow, sanitariaty i przebieralnie

Zatacznik nr 3a - Dostawa i montaz budynku dla ratownikow
Zatacznik nr 3b - Dostawa 1 montaz przebieralni
Zalacznik nr 3¢ - Dostawa 1 montaz budynku gospodarczego

Zalacznik nr 3d - Szczegdlowy opis przedmiotu zamoéwienia - Dostawa niezbednego
sprzetu ratowniczego i turystycznego

Zalacznik nr 3e - Rozbudowa systemu informacji przestrzennej o lokalnych atrakcjach

4.10. Zatacznik nr 4 - Lokalizacja systemu informacji przestrzennej o lokalnych atrakcjach

4.11. Zatgcznik nr 5 - Inwentaryzacja budowlana budynku do przebudowy.

4.12. Zalacznik nr 6 Projekt pomostu wraz zestawieniem tarcicy.



