
  

 

 

 
UMOWA NI/__/IPU/__/2023 

Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa zdolności przeładunkowej 
portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. 

 

 
 

zawarta w Szczecinie w dniu ________ roku (zwana dalej „Umową”), pomiędzy: 
 

Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy  
Bytomskiej  7,  70-603 Szczecin, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum  
w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000033768, o kapitale zakładowym 14.328.570,00 zł, kapitale wpłaconym 14.328.570,00 
zł, NIP 955-18-89-161, REGON: 811649448, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w 
rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. 2023 poz. 711 z późn. zm.) 
reprezentowanym przez:  
 

1) ……………………………… 

 

2) …………………………….. 

 
zwany dalej „Zamawiającym”, 
 

a 
 
______________________ z siedzibą w ______________, przy ul. ________________, 
_________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w _________________, ___________ Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: ______________, o kapitale zakładowym _____________ PLN i kapitale 
wpłaconym _____________ PLN, NIP _______________, reprezentowaną przez: 
 

1) ……………………………… 

 

2) …………………………….. 

 
zwany dalej „Inżynierem”, 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, lub odpowiednio „Stroną”. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Pełnienie funkcji 
Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w 
Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” na  podstawie Uchwały nr … 
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z dnia ………….. Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A., na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) oraz Zasad udzielania 
zamówień przez Spółkę Akcyjną „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”. 
Odniesienia w treści niniejszej umowy do „ustawy PZP” należy rozumieć jako odniesienia do 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wraz z jej zmianami w 
brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia postępowania. 

 
PREAMBUŁA 

 
Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 
1. wykonanie w jej ramach usługi polegającej na pełnieniu nadzoru nad realizacją Robót oraz 

na zarządzaniu Inwestycją i na pełnieniu nadzoru nad ich realizacją, a także na zarządzaniu 
Zmianami oraz Zadaniami dodatkowymi dla Kontraktu, 

2. w szczególności wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera  
w rozumieniu Kontraktu, na który składać się będą między innymi następujące 
dokumenty:  
(a) Akt Umowy (Część I); 
(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Część II); 
(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Część III); 
(d) Decyzje (Część IV); 
(e) Rysunki (Dokumentacja projektowa); 
(f) Specyfikacje (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych);  
(g) Harmonogram Realizacji Robót (Część V); 
(h) Wykazy; 
(i) Oferta Wykonawcy wraz z Załącznikiem do Oferty;  
(j) Karta Gwarancyjna (Część VI);  
(k) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami i 

odpowiedziami Zamawiającego do SWZ; 
(l) Umowa dotycząca dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych (Część 

VII); 
(m) Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego (Część 

VIII); 
(n) Wszystkie inne dokumenty, nie wymienione powyżej i niezbędne do wykonania 

Kontraktu. 

3. prowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego Nadzoru Przyrodniczego w trakcie 
realizacji Inwestycji,  

 

4. zarządzanie procesem inwestycyjnym realizowane przez Inżyniera w tym sprawowanie 
kontroli nad wykonywaniem nadzoru autorskiego celem terminowego i bezusterkowego 
zrealizowania przedmiotu Inwestycji, 
 

5. dotrzymanie opisanych niniejszą Umową oraz Kontraktem terminów zakończenia 
Inwestycji stanowi najważniejszy cel realizacji; a Inżynier w ramach swojego zakresu 
świadczeń uczyni wszystko co jest możliwe w ramach określonych przez prawo i praktykę 
inwestycyjną na najwyższym poziomie, i niczego nie zaniedba, aby umożliwić terminowe 
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planowanie i wykonanie Inwestycji, włącznie ze wszystkimi uzgodnionymi terminami 
częściowymi. 

 
I. DEFINICJE, PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 1. [Definicje] 
 

Jeżeli w Umowie używane są specjalistyczne terminy odnoszące się do procesów koordynacji 
i zarządzania, to nie wskazują one żadnej konkretnej, preferowanej przez Zamawiającego 
metodyki, a jedynie służą opisowi ich funkcji. Wszelkie użyte w niniejszej Umowie wyrażenia 
odnoszące się do Kontraktu pozostawać będą zgodne z  Kontraktem. 
W Umowie poniższe wyrażenia będą miały następujące znaczenie: 
 

1. Projekt – oznacza przedsięwzięcie realizowane przez Zamawiającego i Orlen Neptun II na 
podstawie Koncepcji projektowej pn. „Koncepcja budowy Terminalu Instalacyjnego i 
zaplecza O&M dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych (MFW) w Świnoujściu” 
opracowanej przez Biuro Projektowe WUPROHYD Sp. z o.o. 
 

2. Inwestycja – oznacza część Projektu realizowaną przez Zamawiającego pod nazwą: 
„Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb 
morskiej energetyki wiatrowej”. 
 

3. Data Początkowa – oznacza datę podpisania niniejszej Umowy, tzn. dzień,  
w którym Inżynier rozpoczął świadczenie Usług na rzecz Zamawiającego. 
 

4. Data Ukończenia – oznacza dzień 19.12.2030 roku; jeżeli jednak przed tą datą Inżynier 
przekaże Ostateczne Świadectwo Płatności dla Kontraktu zgodnie z Subklauzulą 14.13 
Warunków Kontraktu, Datą Ukończenia będzie dzień przekazania Ostatecznego 
Świadectwa Płatności zgodnie z Subklauzulą 14.13 Warunków Kontraktu.  
 

5. Decyzje – oznaczają decyzje administracyjne, postanowienia (w tym inne rozstrzygnięcia) 
oraz porozumienia wraz z załącznikami wyspecyfikowane w Załączniku nr 3 oraz 
pozwolenie na budowę i nie będące Dokumentami. 
 

6. Dokumenty – oznaczają: załączniki do niniejszej Umowy, załączniki do Kontraktu  
oraz dokumenty zdefiniowane w Kontrakcie, w szczególności takie jak: Rysunki, 
Specyfikacje, Przedmiar Robót oraz wszystkie inne materiały przekazane przez 
Zamawiającego Inżynierowi w związku z Inwestycją i realizacją niniejszej Umowy. 

 

7. Dokumentacja Inżyniera - oznacza wszystkie kosztorysy, broszury, materiały, arkusze CAD 
i obliczenia, projekty, wykresy, rysunki, szkice, modele, notatki ze spotkań, zdjęcia, plany, 
programy, sprawozdania, protokoły, wyceny oraz wszelkie inne materiały zachowane w 
formie elektronicznej lub w inny sposób przygotowane przez Inżyniera, w związku i na 
użytek Inwestycji (zarówno wykonane, jak i dopiero planowane), a ponadto 
dokumentację wszelkich poprawek oraz uzupełnień i usprawnień, jak również wszelkich 
projektów, wynalazków lub prac Inżyniera dołączoną do dokumentów, lub do której te 
dokumenty się odnoszą. 
 

8. Harmonogram Płatności – oznacza przygotowany przez Inżyniera oraz zatwierdzony 
przez Zamawiającego dokument wskazujący plan płatności wynagrodzenia Inżyniera 
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określony w § 9 ust. 5 Umowy. Inżynier składa Harmonogram Płatności w terminie 7 dni 
od daty zawarcia Kontraktu z Wykonawcą Robót albo 7 dni od daty zawarcia Umowy, 
termin liczony będzie od działania, które nastąpi później. 

 

9. Harmonogram Realizacji – oznacza harmonogram załączony do Kontraktu lub który 
będzie załączony do zawieranego przez Zamawiającego z Wykonawcą Kontraktu na 
wykonanie Robót, wskazujący terminy wykonania zobowiązań Wykonawcy. 
Harmonogram Realizacji stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 
 

10. Harmonogram Realizacji Robót – oznacza załączony do niniejszej Umowy dokument 
wskazujący oczekiwania Zamawiającego wobec okresów i terminów wykonania Robót. 
Harmonogram Realizacji Robót stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

 

11. Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, która zostanie zawarta pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym dla realizacji Inwestycji i to m.in. na podstawie dokumentów 
opisanych w Preambule. 
 

12. Kierownik Personelu Inżyniera – Inżynier Rezydent – osoba fizyczna kierująca i 
nadzorująca personel Inżyniera oraz realizująca uprawnienia i obowiązki Inżyniera. 

 

13. Nadzór Przyrodniczy - wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego bieżącego 
nadzoru  miejsca i sposobu realizacji Inwestycji pod kątem zgodności z zapisami decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, innymi posiadanymi Decyzjami oraz Dokumentami z 
zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz wymaganiami środowiskowymi 
określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 
 

14. Oferta – oznacza wymagane przez Zamawiającego w SWZ dokumenty oraz oświadczenia 
złożone i podpisane przez Inżyniera w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  
 

15. Okres Obowiązywania Umowy – oznacza okres od Daty Początkowej do Daty Ukończenia. 
 

16. Personel Kluczowy Inżyniera – oznacza osoby, wskazane w treści Oferty, które zatrudni 
Inżynier celem wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Personel 
Kluczowy Inżyniera wykonywać będzie w szczególności obowiązki inspektora nadzoru 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 
poz. 2351 z późn. zm.). 
 

17. PZP – oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. 
2022 poz. 1710 z późn. zm.) 
 

18. Podmiot Udostępniający Zasoby (PUZ) – oznacza podmiot, o którym mowa w art. 118 
ustawy PZP, na którego zasobach, zgodnie z warunkami Umowy polega Inżynier, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 
 

19. Podmiot Udostępniający Zasoby Wykonawcy (PUZW) – oznacza podmiot, o którym 
mowa w art. 118 ustawy PZP, na którego zasobach, zgodnie z warunkami Kontraktu 
polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 
 

20. Podwykonawca Wykonawcy - oznacza Podwykonawcę w rozumieniu określonym w 
Kontrakcie. 
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21. Podwykonawca Inżyniera - oznacza podmiot oraz każdy kolejny podmiot (dalszy 
Podwykonawca Inżyniera dowolnego szczebla), któremu na podstawie pisemnej umowy 
Inżynier lub Podwykonawca Inżyniera dowolnego szczebla powierza do wykonania część 
Usługi stanowiącej przedmiot Umowy, za uprzednią akceptacją Zamawiającego, wyrażoną 
na piśmie. 
 

22. Projektant – oznacza podmiot świadczący na podstawie odrębnej umowy usługi, 
polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz pełnieniu nadzoru autorskiego 
na podstawie której realizowana będzie Inwestycja oraz wszystkich jego następców 
prawnych.  

 

23. Raport – oznacza przedstawiane zgodnie z Umową sprawozdania Inżyniera z wykonania 
Usług w ramach Kontraktu i Umowy zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Umowy. 
 

24. SWZ – oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia dla wyboru Inżyniera. 
 

25. Tajemnica służbowa - wszelkie wiadomości i informacje, w szczególności informacje 
finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz 
informacje związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące 
w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego lub podmiotów z nim 
współpracujących, uzyskane przez Inżyniera w związku ze świadczeniem Usługi. 
 

26. Umowa – oznacza niniejszą umowę zawartą pomiędzy Inżynierem i Zamawiającym dla 
pełnienia funkcji Inżyniera w rozumieniu Kontraktu. 
 

27. Usługi – oznacza zakres obowiązków Inżyniera w ramach niniejszej Umowy, który zostały 
szczegółowo określony w Umowie oraz Załączniku nr 1 do Umowy. 
 

28. Wykonawca – oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiającego do wykonania prac 
związanych z realizacją Robót, będący stroną Kontraktu oraz wszystkich jego następców 
prawnych. 
 

29. Zadania dodatkowe – Roboty, prace projektowe lub inne roboty/usługi/dostawy, nad 
którymi Inżynier sprawuje nadzór w ramach Umowy, niezbędne do zrealizowania 
Inwestycji, zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego lub zlecone podmiotom trzecim 
przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym dla zrealizowania Inwestycji. Jako Zadania 
dodatkowe rozumie się również roboty wykonane na skutek wydanego Wykonawcy 
Polecenia Zmiany. 
 

Pojęcia w Umowie niezdefiniowane mają znaczenie nadawane im w Kontrakcie wskazanym w 

preambule do niniejszej Umowy i realizowanym zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI 

DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego”,  

4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999), 

przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów 

(Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils – FIDIC, P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 

15, Szwajcaria), dostępne pod adresem: 

SIDIR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 

ul. Trębacka 4,  

00-074  Warszawa 
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e-mail: biuro@sidir.pl 

zmienione treścią Warunków Szczególnych oraz uzupełnione o wszelkie inne dokumenty 
określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania, w tym w szczególności Decyzje i 
Dokumenty zdefiniowane w § 1 ust. 5 i 6 Umowy  oraz zgodne z przepisami polskiego prawa. 
 
§ 2. [Przedmiot Umowy] 
 

1. Zamawiający zleca Inżynierowi świadczenie Usług, wskazanych w Załączniku nr 1 do 
Umowy, na które składają się między innymi i w szczególności: 

 

a) analiza stanu końcowego Rysunków, Specyfikacji, Przedmiarów Robót oraz wszelkich 
opracowań przygotowanych przez Projektanta na potrzeby sporządzenia Raportu dla 
Rysunków i Specyfikacji,  

b) analiza stanu końcowego wzorca Kontraktu na potrzeby sporządzenia Raportu dla 
wzorca Kontraktu,  

c) opiniowanie i zarządzanie Dokumentami Wykonawcy i Dokumentami, 
d) koordynacja i sprawowanie nadzoru nad realizacją prac budowlanych, usług i dostaw 

prowadzonych przez Wykonawcę w zakresie Inwestycji oraz sprawowanie kontroli 
nad wykonywaniem nadzoru autorskiego prowadzonego przez Projektanta, 

e) monitorowanie postępu realizacji Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Kontraktu 
Harmonogramem Realizacji; 

f) nadzorowanie przestrzegania zasad BHP i przepisów prawa dotyczących Inwestycji, 
g) administrowanie i zarządzanie Kontraktem, 
h) nadzór nad przestrzeganiem przekazanego przez Zamawiającego budżetu Inwestycji,  
i) rozliczanie Kontraktu, 
j) nadzór nad usunięciem wad przedmiotu Inwestycji, 
k) prowadzenie wszelkich działań wynikających ze sprawowania funkcji Inżyniera 

zgodnie z Kontraktem (w tym w szczególności, według zakresu stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Umowy). W zakresie opisanym w Umowie, przed wydaniem decyzji, 
Inżynier zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego,  

l) wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności Nadzoru Przyrodniczego, 
zgodnie z Decyzjami, Dokumentami oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w 
szczególności z Załącznikiem nr 1 do Umowy, 

m) wykonywanie wszelkich innych działań związanych z nadzorem, administrowaniem, 
zarządzaniem i/lub kontrolowaniem Inwestycji, w tym w szczególności prowadzenie 
koordynacji niezbędnej dla realizacji zadań w ramach Inwestycji, 

n) współdziałanie z inżynierem kontraktu działającym z ramienia Orlen Neptun II oraz z 
Orlen Neptun II w zakresie realizacji Projektu. Współdziałanie w zakresie opisanym w 
zdaniu poprzednim prowadzone będzie w szczególności w odniesieniu do koordynacji 
Robót prowadzonych na styku zakresu Inwestycji ZMPSiŚ oraz zakresu inwestycji 
Orlen Neptun II, 

o) współdziałanie z Orlen Neptun II w sposób przewidziany w przepisach prawa dla 
realizacji Projektu, 

p) wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z przepisami obowiązującego 
prawa, 

mailto:biuro@sidir.pl
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q) wykonywanie obowiązków Inżyniera w Okresie Zgłaszania Wad. 
 

2. Zgodnym zamiarem Stron jest powierzenie Inżynierowi wykonywania wszystkich Usług 
związanych z zarządzaniem Inwestycją, w tym związanych z realizacją Robót oraz 
Kontraktem przez Okres Obowiązywania Umowy. W razie braków lub nieobjęcia pojęciem 
Usług wszystkich prac niezbędnych do realizacji Umowy przyjmuje się, iż w ramach 
świadczenia Usług, Inżynier jest obowiązany do świadczenia - w ramach wynagrodzenia 
ustalonego w Umowie - wszelkich prac rozsądnie wymaganych od Inżyniera, w celu 
terminowego ukończenia Inwestycji. Inżynier jest obowiązany do świadczenia Usług w 
odniesieniu do Kontraktu i Inwestycji, których przedmiotem jest jakakolwiek część Robót 
lub prac budowlanych, montażowych, usług, dostaw albo prac projektowych innych niż 
Roboty, realizowanych w ramach Inwestycji. 

 

II. OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA UMOWY 
 

§ 3. [Ogólne obowiązki Inżyniera] 
 

Inżynier wykona Usługi na rzecz Zamawiającego oraz zobowiązany jest  
w szczególności do: 
 

1. podejmowania wszystkich działań zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w 
szczególności z ustawą - PZP, Wytycznymi dostępnymi na stronie www.mr.gov.pl, 
wszelkimi regulacjami w zakresie finansowania Inwestycji ze środków UE w ramach 
Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF/CEF2) w sektorze transportu na podstawie umowy o 
dofinansowanie projektu pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w 
Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. 

2. stosowania ww. Wytycznych i ich wymagań we wszystkich działaniach prowadzonych w 
ramach Umowy i Kontraktu. 

3. świadczenia Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z 
najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Inżynier jest zobowiązany działać we 
współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w Okresie Obowiązywania Umowy. 

4. współpracy z Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie konsultacji i weryfikacji 
Dokumentów przygotowanych na potrzeby Inwestycji. 

5. weryfikacji i zaopiniowania na rzecz Zamawiającego Dokumentów przygotowanych na 
potrzeby Inwestycji. 

6. współpracy z Zamawiającym w zakresie konsultacji i weryfikacji Dokumentów 
przygotowanych na potrzeby Inwestycji w zakresie wzorca Kontraktu. 

7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące funkcje objęte kluczową częścią 
zamówienia – to jest:  Inżynier Rezydent, Zastępca Inżyniera Rezydenta, Specjalista ds. 
rozliczeń -  gwarantowały nieprzerwane wykonywanie obowiązków Inżyniera w ramach 
Kontraktu oraz Inwestycji.  

8. Inżynier jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez Zamawiającego . 
9. Inżynier oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy 

Inżyniera, zobowiązani są zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie 
z przepisami prawa oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w ich zawodzie. W 
szczególności Inżynier oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym 
Podwykonawcy Inżyniera, zobowiązani są powstrzymać się od wszelkich publicznych 
oświadczeń dotyczących Umowy, Kontraktu, Inwestycji i Projektu bez uzyskania 
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wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek 
działalność pozostającą w konflikcie z ich zobowiązaniami wobec Zamawiającego, 
wynikającymi z niniejszej Umowy. Inżynier oraz osoby, przy pomocy których wykonuje 
Umowę, w tym Podwykonawcy Inżyniera, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich 
czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego oraz uczestników procesu 
realizacyjnego Projektu. 

10. Inżynier oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy 
Inżyniera, zobowiązani są przestrzegać Tajemnicy Służbowej w trakcie realizacji Usługi 
oraz po jej zakończeniu. Inżynier oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w 
tym Podwykonawcy Inżyniera, zobowiązani są nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub 
podmiotowi żadnej informacji stanowiącej Tajemnicę Służbową oraz nie podawać jej do 
wiadomości publicznej, chyba że uzyskają wcześniejszą pisemną zgodę Zamawiającego. 

11. współpracy z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami w zakresie 
zaopiniowania Dokumentów Wykonawcy i Dokumentów zdefiniowanych w § 1 pkt. 6 
powyżej. 

12. współpraca z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami w zakresie 
opiniowania i konsultacji dla wszelkich opracowań przygotowanych przez Wykonawcę. 

13. Inżynier jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed wydaniem 
rozstrzygnięcia w zakresie warunków określonych w Subklauzuli 3.1 Warunków 
Kontraktu. 

14. Inżynier   uzyska   zgodę   Zamawiającego   przed   podjęciem   działań oraz rozstrzygnięć 
określonych w Kontrakcie: 
a) Subklauzula 2.1 Warunków Kontraktu, 
b) Subklauzula 3.2  Warunków Kontraktu, 
c) Subklauzula 4.3 Warunków Kontraktu, 
d) Subklauzula 4.4 Warunków Kontraktu, 
e) Subklauzula 8.3 Warunków Kontraktu, 
f) Subklauzula 8.4 Warunków Kontraktu, 
g) Subklauzula 8.8 Warunków Kontraktu, 
h) Subklauzula 12.3 Warunków Kontraktu, 
i) Subklauzula 13.1 Warunków Kontraktu, 
j) Subklauzula 17.4 Warunków Kontraktu, 
k) Subklauzula 20.1 Warunków Kontraktu. 

15. Inżynier pełni funkcję Inżyniera zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi  
w Warunkach Kontraktu, jak również pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego 
zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na 
prowadzenie robót, a także wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach 
związanych z realizacją Kontraktu, Inwestycji i Projektu, w tym w sporządzaniu wszelkich 
danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczących realizowanego 
Kontraktu, Inwestycji i Projektu. Inżynier jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru 
inwestorskiego nad wszystkimi pracami projektowymi i robotami budowlanymi objętymi 
zakresem Inwestycji w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). 
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16. Inżynier jest zobowiązany prowadzić dokumentację kontraktową, którą niezwłocznie 
przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej po zakończeniu realizacji 
Umowy (w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym). 

17. do obowiązków osoby wyznaczonej przez Inżyniera do pełnienia funkcji Inżyniera 
Rezydenta – przy pełnej współpracy ze Specjalistą ds. roszczeń - będzie należało w 
szczególności rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy, ich szczegółowa analiza w świetle 
Warunków Kontraktu i obowiązującego prawa, przedstawienie Zamawiającemu 
uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia (w 
szczególności wyczerpującymi analizami przeprowadzonymi przez Inżyniera) oraz 
uzgodnienie z Zamawiającym stanowiska dla Wykonawcy. 

18. Inżynier będzie prowadził rejestr Podwykonawców Wykonawcy oraz działania kontrolne i 
monitoring Podwykonawców Wykonawcy w zakresie wskazanym w Warunkach 
Kontraktu. Inżynier jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość i kompletność wniosków 
dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy zgodnie z Kontraktem, a w 
szczególności wartość i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawcę 
Wykonawcy. Zakres prac, do którego wykonania zobowiązał się PUZW, nie może być 
wykonany przez innego Podwykonawcę Wykonawcy.  

19. Inżynier jest zobowiązany do wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń 
związanych ze składanymi wnioskami Podwykonawców Wykonawcy o dokonanie 
finansowego zaspokojenia tych podmiotów w przypadku, gdyby należności tych 
podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane. 

20. Inżynier, w przypadku: 
a) rozwiązania lub odstąpienia przez Wykonawcę Robót od Kontraktu jest zobowiązany 

do sporządzenia inwentaryzacji Robót wykonanych przez Wykonawcę, 
b) rozwiązania lub odstąpienia przez Podwykonawcę Wykonawcy od umowy o 

podwykonawstwo, jest zobowiązany do sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji 
Robót wykonanych przez danego Podwykonawcę Wykonawcy (lub dalszego 
Podwykonawcę Wykonawcy) przedstawioną przez Wykonawcę Robót lub odmówić 
takiego zatwierdzenia. 

21. Inżynier w czasie realizacji Umowy będzie na bieżąco prowadził archiwizację 
dokumentacji Kontraktowej, w formie elektronicznej (skany dokumentacji) oraz 
papierowej uzgodnionej z Zamawiającym. Inżynier będzie przekazywał zarchiwizowane 
zbiory dokumentacji Zamawiającemu na jego polecenie. 

22. Inżynier zgodnie z Klauzulą 20 Warunków Kontraktu zobowiązuje się do udziału i 
proaktywnego wsparcia Zamawiającego w rozstrzyganiu ewentualnych sporów pomiędzy 
stronami Kontraktu. 

23. współpracy z Zamawiającym, Wykonawcą i użytkownikami terenu oraz podmiotami 
trzecimi w zakresie koordynacji prac i nadzoru Inwestycji oraz Projektu. W zakresie 
opisanym w zadaniu poprzednim Inżynier zobowiązany pozostaje w szczególności do: 

• prowadzenia koordynacji Inwestycji niezbędnej dla realizacji Projektu, 

• współdziałania z inżynierem kontraktu działającym z ramienia Orlen Neptun II oraz 
z Orlen Neptun II. Współdziałanie w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim 
prowadzone będzie w szczególności w odniesieniu do koordynacji Robót 
prowadzonych na styku zakresu Inwestycji ZMPSiŚ oraz zakresu inwestycji Orlen 
Neptun II, 
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• współdziałania z Orlen Neptun II w sposób przewidziany w przepisach prawa dla 
realizacji Projektu, 

 

24. raportowania w sposób opisany w Załączniku nr 2 do Umowy, a także wykonywanie 
innych procesów zarządczych opisanych w Załączniku nr 1. 

25. przedstawiania i wyjaśniania Wykonawcy i innym podmiotom, którym zostało powierzone 
wykonywanie usług na rzecz Zamawiającego w związku z realizacją Kontraktu, warunków 
określonych w Dokumentach oraz poleceń, wskazówek, instrukcji Zamawiającego, a także 
monitorowanie ich wykonywania. 

26. proaktywne podejmowanie działań mających na celu zapobieżenie lub zmniejszenie 
ewentualnych opóźnień w realizacji Inwestycji, a w szczególności Robót celem ich 
realizacji w Czasie na Ukończenie. 

27. monitorowania kosztów oraz wszelkich danych finansowych i technicznych dotyczących 
Inwestycji, stosownie do Kontraktu i Umowy (w szczególności Dokumentów) oraz obsługę 
przyjmowania i weryfikowania Świadectw Płatności z uwzględnieniem wydawanych przez 
Zamawiającego poleceń, instrukcji i zastrzeżeń. Podejmowanie działań opisanych w 
zdaniu poprzednim z uwzględnieniem wszelkich regulacjami w zakresie finansowania 
Inwestycji ze środków UE w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF/CEF2) w sektorze 
transportu na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa zdolności 
przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki 
wiatrowej” 

28. zawiadamiania, opiniowania i rekomendowania rozwiązań w zakresie wszelkich kwestii 
budowlanych, inżynieryjnych lub ekonomicznych wynikłych w trakcie realizacji Inwestycji 
oraz Projektu wraz z podejmowaniem stosownych decyzji w ścisłej współpracy z 
Kierownikiem Zespołu ze strony Zamawiającego, 

29. dostarczania Zamawiającemu sprawozdań z realizacji Usług i postępu Inwestycji, wraz z 
dokumentacją fotograficzną/cyfrową na zasadach określonych w § 8 Umowy oraz 
Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2, 

30. wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności Nadzoru Przyrodniczego, 
zgodnie z Decyzjami, Dokumentami oraz postanowieniami niniejszej Umowy, 
szczegółowo opisanymi w Załączniku nr 1 do Umowy, 

31. opiniowania i zarządzania Dokumentami Wykonawcy oraz Dokumentami, 
32. zorganizowania i utrzymania w ramach wynagrodzenia umownego od daty podpisania 

Kontraktu do wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia oraz zatwierdzenia Rozliczenia 
Końcowego zgodnie z Subklauzulą 14.10 Warunków Kontraktu biura Inżyniera na terenie 
Inwestycji, zapewniając jednocześnie odpowiednią infrastrukturę umożliwiającą: 
a) zorganizowanie odpowiedniego biura, 
b) zorganizowanie spotkań i narad w trakcie realizacji Inwestycji – sala konferencyjna na 

min. 20 osób o powierzchni zgodnej z obowiązującymi normami i przepisami BHP, wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą (toaletami, itp.), 

c) wymianę informacji droga elektroniczną – zapewnienie stałej łączności 
teleinformatycznej, 

d) do biura Inżynier dostarczy zestawy komputerowe w odpowiedniej ilości  
z licencjonowanym oprogramowaniem umożliwiającym realizację postanowień 
niniejszej Umowy, w szczególności sporządzenie Dokumentacji Inżyniera oraz 
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odpowiednią ilość drukarek, skanery, telefony, fax, urządzenia kopiujące, oraz aparat 
fotograficzny, cyfrowy do dokumentacji postępu robót, 

e) zapewnienie środków  transportu dla personelu Inżyniera, 
f) kopiowanie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla realizacji Inwestycji. 

 

§ 4. [Obowiązki Zamawiającego] 
 

Zamawiający w celu umożliwienia Inżynierowi świadczenia Usług, zgodnie z Umową: 
 

1. dostarczy Inżynierowi w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy wzorcowe dokumenty 
składające się na Kontrakt i wskazane w pkt. 2 lit. a-n Preambuły Umowy, z zastrzeżeniem, 
że oferta Wykonawcy zostanie dostarczona Inżynierowi we wskazanym terminie o ile 
będzie znana Zamawiającemu, inaczej zostanie dostarczona niezwłocznie po jej 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

2. po zawarciu Kontraktu, bez zbędnej zwłoki, przekaże Inżynierowi do wiadomości i 
stosowania dokumenty składające się na Kontrakt, 
 

3. dostarczy Inżynierowi na jego pisemne wezwanie wszelkie posiadane przez siebie 
informacje i dokumenty związane z Inwestycją oraz Projektem, niezbędne ze względu na 
prawidłową realizację Umowy i Kontraktu, 

 

4. będzie przedstawiał Inżynierowi swoje stanowisko dotyczące wszelkich decyzji, 
sprawozdań, zaleceń, instrukcji i innych dokumentów, związanych z Inwestycją oraz 
Projektem i przedstawionych zgodnie z postanowieniami Umowy i/lub Kontraktu, 
 

5. dostarczy Inżynierowi wszelkie dodatkowe dokumenty i informacje dotyczące Inwestycji 
oraz Projektu wraz z prawem do ich dalszego wykorzystania w trakcie świadczonych przez 
Inżyniera Usług, w przypadku, gdy: 
a) Inżynier zażąda na piśmie przedstawienia odpowiednich dokumentów lub informacji, 
b) informacje i dokumenty będą niezbędne ze względu na wykonywanie obowiązków 

Inżyniera, 
 

6. zapewni pomoc w załatwieniu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego 
jest przewidziany prawem lub też udzieli Inżynierowi Rezydentowi stosowanych 
pełnomocnictw do formalnej reprezentacji Zamawiającego w tych sprawach, 
 

7. zapewni wsparcie w sprawach dotyczących aspektów formalnych Inwestycji, 
 

8. dostarczy listy osób powołanych przez Zamawiającego do sprawowania funkcji 
kierowniczych, koordynacyjnych i nadzorczych przy realizacji Inwestycji, 
 

9. dokona na rzecz Inżyniera płatności wynagrodzenia w sposób i na zasadach 
przewidzianych niniejszą Umową. 

 

§ 5. [Wykonywanie Umowy] 
 

1. Usługi będą wykonywane i nadzorowane przez osoby i podmioty posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone odpowiednimi przepisami prawa do 
wykonywania prac przewidzianych Umową. 
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2. Inżynier będzie świadczył Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
Dokumentami oraz z zachowaniem najwyższych standardów stosowanych przy nadzorze 
i budowie obiektów analogicznych do Inwestycji, w sposób odpowiadający 
postanowieniom Kontraktu oraz Umowy. 

 

3. Inżynier będzie świadczył Usługi z zachowaniem najwyższej staranności, której można 
oczekiwać od profesjonalisty posiadającego doświadczenie w świadczeniu tego typu 
usług, w sposób pozwalający zrealizować cele Zamawiającego, dotyczące w szczególności 
terminu zakończenia Inwestycji, kosztów, jakości oraz przeznaczenia Inwestycji. 

 

4. Inżynier zobowiązany jest do uwzględnienia zgłaszanych przez Zamawiającego zastrzeżeń, 
uwag, instrukcji. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier obowiązany jest stosować najlepsze 
możliwe rozwiązania, dochowując najwyższej staranności przy uwzględnieniu poleceń, 
zatwierdzeń i/lub zgód Zamawiającego.  

 

5. Inżynier zobowiązany jest do świadczenia Usług w taki sposób i w takim czasie, aby żadne 
działanie lub zaniechanie ze strony Inżyniera nie spowodowało, bądź nie przyczyniło się 
do naruszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań wobec Wykonawcy, 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców Wykonawcy oraz Orlen Neptun II w 
zakresie wspólnej realizacji Projektu i innych podmiotów, które świadczą usługi na rzecz 
Zamawiającego, w tym wynikających z Kontraktu. 

 

6. Zatwierdzenie przez Zamawiającego jakichkolwiek Dokumentów i/lub Dokumentacji 
Inżyniera mających związek z Usługami nie powoduje ograniczenia odpowiedzialności 
Inżyniera z tytułu obowiązków wynikających z Umowy, ani też nie obciąży 
odpowiedzialnością Zamawiającego.  

 

7. Inżynier obowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich 
zagrożeniach dla terminowej i prawidłowej realizacji Umowy, Kontraktu, Inwestycji oraz 
Projektu. 

 

§ 6. [Personel Inżyniera oraz Podwykonawcy Inżyniera] 
 

1. Inżynier zapewni odpowiednią liczbę osób niezbędną dla prawidłowego świadczenia 
Usług. Lista osób, którymi Inżynier będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, wraz 
z ich CV oraz ze strukturą organizacyjną personelu Inżyniera stanowi Załącznik nr 6 do 
Umowy. Personel Inżyniera składa się z Inżyniera Rezydenta - Kierownika Personelu 
Inżyniera (zwany dalej także lub „KPI”), Zastępcy Inżyniera Rezydenta – Zastępcy 
Kierownika Personelu Inżyniera, Specjalistów oraz ewentualnie innych osób 
zatrudnionych przez Inżyniera. 

 

2. Inżynier jest zobowiązany skierować do wykonywania Umowy osoby wskazane w Ofercie, 
posiadające kwalifikacje i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie usługi oraz 
biegle władające językiem polskim lub zapewnienie odpowiedniej liczby tłumaczy. 

 

3. Inżynier Rezydent realizuje uprawnienia i obowiązki Inżyniera i jest uprawniony do 
delegowania części swoich uprawnień na inne osoby zgodnie z Subklauzulą 3.2 Warunków 
Kontraktu. 
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4. W terminie do 7 dni od Daty Początkowej, Inżynier przekaże Zamawiającemu pierwszą 
aktualizację listy personelu Inżyniera określającą planowaną liczbę osób personelu 
Inżyniera w każdym miesiącu świadczenia Usług. Inżynier będzie aktualizował listę 
personelu Inżyniera w każdym przypadku kiedy okaże się to konieczne. Aktualizacja listy 
personelu Inżyniera  nie stanowi zmiany Umowy.  

 

5. Lista personelu Inżyniera jest podstawą do oceny należytego wykonania Umowy, z 
uwzględnieniem której oraz na podstawie innych postanowień Umowy, będą 
dokonywane płatności należne Inżynierowi. 

 

6. Lista personelu Inżyniera określa planowaną liczbę personelu Inżyniera  
w każdym miesiącu świadczenia Usług przez Inżyniera, w szczególności na etapie realizacji 
Kontraktu w odniesieniu do Programu Wykonawcy. W przypadku braku przedłożenia 
Programu przez Wykonawcę, albo w przypadku, gdy Program stał się nieaktualny Inżynier 
opracowuje listę personelu Inżyniera w oparciu o własną analizę postępu Kontraktu. Lista 
personelu Inżyniera obligatoryjnie uwzględnia także ewentualne przedłużenie Czasu na 
Ukończenie Kontraktu. 

 

7. W ciągu 7 dni od przekazania przez Inżyniera pierwszej aktualizacji listy personelu 
Inżyniera, Zamawiający jest uprawniony do zatwierdzenia jej bez uwag lub do 
wprowadzenia w niej wiążących zmian, które są równoważne z zatwierdzeniem listy 
personelu Inżyniera wraz z poprawkami wprowadzonymi przez Zamawiającego. 
Zamawiający jest uprawniony do odmowy takiego zatwierdzenia wraz z odpowiednim 
uzasadnieniem. Każda kolejna aktualizacja listy personelu Inżyniera podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego w sposób opisany powyżej. 

 

8. Zamawiający uprawniony jest do żądania wprowadzania zmian w liście personelu 
Inżyniera, w szczególności, gdy zaistnieją następujące okoliczności: 
a) zintensyfikowanie albo spowolnienie tempa prac projektowych lub Robót 

wykonywanych przez Wykonawcę; 
b) zwiększenie albo zmniejszenie liczby Podwykonawców Wykonawcy; 
c) składanie częściej niż raz w miesiącu wniosków Wykonawcy o wydanie Przejściowych 

Świadectw Płatności; 
d) niewpisania w listę personelu Inżyniera personelu niezbędnego do prawidłowej 

realizacji Usługi na danym etapie realizacji Umowy. 
 

9. Zamawiający jest uprawniony do żądania wprowadzenia zmiany osoby Inżyniera 
Rezydenta lub innej osoby wchodzącej w skład personelu Inżyniera, podając przyczynę 
oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z określeniem terminu takiej zmiany. 
Inżynier dokona zmiany Inżyniera Rezydenta lub innej osoby w terminie 7 dni od daty 
przekazania żądania zmiany i w tym samym terminie, poinformuje Zamawiającego o 
danych personalnych osoby wchodzącej na miejsce osoby dotychczas wykonującej 
Usługę. W szczególności powodem żądania takiej zmiany może być to, że w opinii 
Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. 
Żądanie Zamawiającego jest dla Inżyniera wiążące. 

 

10. Inżynier zobowiązuje się do zapewnienia, aby Inżynier Rezydent w okresie trwania 
Umowy do wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia oraz zatwierdzenia Rozliczenia 
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Końcowego zgodnie z Subklauzulą 14.10 Warunków Kontraktu nie podejmował innych 
zajęć zarobkowych, zarówno w formie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło 
lub w innej formie prawnej, chyba że Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę. 

 

11. Zamawiający nie wyrazi zgody lub cofnie wyrażoną ówcześnie zgodę, o której mowa w 
ust. 10, jeżeli charakter zajęć zarobkowych lub ich rozmiar uniemożliwi lub utrudni 
należyte wykonanie obowiązków przewidzianych w Umowie lub spowoduje wystąpienie 
konfliktu interesów. 

 

12. Inżynier nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład Personelu Kluczowego 
Inżyniera wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 
Zamawiającego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 14 
dni przed terminem proponowanej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 13. Zamawiający 
zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. 
Zamawiający może na taką zmianę nie wyrazić zgody z podaniem uzasadnienia. 

 

13. Inżynier jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować natychmiastowe 
zastępstwo w przypadkach: 
a) śmierci, choroby, wypadku lub urlopu którejkolwiek z osób Personelu Kluczowego 

Inżyniera; 
b) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu Kluczowego Inżyniera 

z innych, niż wymienione w pkt a), niezależnych od Inżyniera przyczyn. 
Zamawiający jest zobowiązany rozpatrzyć propozycję najpóźniej w terminie 3 dni 
roboczych po dniu, w którym Zamawiający otrzymał propozycję Inżyniera. Zamawiający 
może nie wyrazić zgody na osobę zaproponowaną przez Inżyniera z podaniem 
uzasadnienia. 

 

14. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek z osób 
wchodzących w skład Personelu Kluczowego Inżyniera, proponowana osoba będzie 
posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, zgodne z wymaganiami określonymi w 
SWZ. 

 

15. W przypadku, gdy członek Personelu Kluczowego Inżyniera nie może zostać niezwłocznie, 
tj. w tym samym dniu, zastąpiony lub zmieniony, Inżynier Rezydent lub Inżynier jest 
zobowiązany najpóźniej w tym samym dniu wskazać spośród personelu Inżyniera osobę 
lub osoby wykonujące tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej lub zmienianej, przy 
czym stan taki nie będzie trwał dłużej niż 30 dni, a osoba zastępująca będzie posiadać 
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ. 

 

16. Inżynier jest zobowiązany efektywnie organizować pracę personelu Inżyniera, aby 
zapewnić sprawną i terminową realizację zadań objętych Umową i Kontraktem. 

 

17. Zmiana lub zastąpienie osób wchodzących w skład personelu Inżyniera nie stanowi zmiany 
Umowy. 

 

18. Inżynier jest zobowiązany prowadzić codzienne listy obecności personelu Inżyniera. Lista 
obecności powinna zawierać oświadczenie o następującej treści: „Niniejszym podpisem 
potwierdzam swoją obecność i przedstawiam jako dowód, w celu uzyskania 
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wynagrodzenia oraz w celu uzyskania przez Inżyniera płatności od Zamawiającego za 
zrealizowane usługi". 

 

19. Kopie potwierdzone przez Inżyniera lub osoby go zastępującej za zgodność  
z oryginałem list obecności powinny być przekazywane Zamawiającemu w wersji 
papierowej, oraz elektronicznej (1 egz.), jako załącznik do Raportu Miesięcznego. 

 

20. Inżynierowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie i/lub odszkodowanie w związku 
ze zmianą personelu opisaną w ust. 8-9 i 13. 

 

21. Inżynier może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców Inżyniera zgodnie 
z SWZ oraz Ofertą. 

 

22. Zamawiający żąda, aby Inżynier w terminie nie dłuższym niż 7 dni od Daty Początkowej, o 
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
Podwykonawców Inżyniera i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację 
Usługi. Inżynier jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także 
przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców Inżyniera, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Usługi. 

 

23. Dopuszcza się możliwość zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy Inżyniera na etapie 
realizacji Umowy. Jeśli zmiana lub rezygnacja dotyczy Podwykonawcy Inżyniera, za 
pomocą którego Inżynier wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteria selekcji, Inżynier będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
inny Podwykonawca Inżyniera lub Inżynier samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca Inżyniera, 
na którego zasoby Inżynier powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 

24. W celu oceny czy Inżynier będzie dysponował zasobami proponowanego innego PUZ w 
stopniu niezbędnym do należytego wykonania Umowy oraz oceny czy stosunek łączący 
Inżyniera z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów oraz 
oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda przedłożenia przez Inżyniera takich 
samych dokumentów jak określone w SWZ dla PUZ. Dokumenty te Inżynier winien złożyć 
przed zawarciem umowy z PUZ, pod rygorem braku uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

 

25. Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę Inżyniera innego niż PUZ nie może 
dotyczyć zakresu prac, do wykonania których zobowiązał się PUZ. 
 

26. Inżynier zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed 
skierowaniem Podwykonawców i dalszych podwykonawców Inżyniera do wykonania 
przedmiotu  Umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy Inżyniera będzie dłuższy niż określony w § 9 ust. 11 Umowy, Zamawiający 
poinformuje o tym Inżyniera oraz Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Inżyniera 
i wezwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy o podwykonawstwo, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
 

27. Inżynier przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów z 
Podwykonawcami Inżyniera i dalszymi podwykonawcami oraz zmiany tych umów w 
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terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich zawarcia wraz z oświadczeniami 
Podwykonawców Inżyniera i dalszych podwykonawców, że nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn zm.) oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576 
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 
z 8.4.2022, str. 1). W przypadku, kiedy wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopią zawartej umowy o podwykonawstwo nie zostanie złożone oświadczenie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Zamawiający wezwie Inżyniera do 
natychmiastowego wykluczenia Podwykonawcy Inżyniera lub dalszego podwykonawcy z 
udziału w realizacji Inwestycji. 

 

28. Inżynier odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców Inżyniera oraz dalszych 
podwykonawców jak za swoje własne. 

 

29. W przypadku powierzenia przez Inżyniera realizacji przedmiotu Umowy dla 
Podwykonawcy Inżyniera, Inżynier jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy Inżyniera. 

 

30. Jeżeli w Formularzu Ofertowym w ramach Kryterium Zastępowalność Personelu 
Kluczowego Inżyniera zostały wskazane osoby na zastępstwo Inżyniera Rezydenta i/lub 
Specjalisty ds. rozliczeń, to w zakresie zmiany Inżyniera Rezydenta i/lub Specjalisty ds. 
rozliczeń,  wyłączone pozostają zapisy ust. 12 - 15, a Inżynier zobowiązany pozostaje 
zastąpić Inżyniera Rezydenta i/lub Specjalistę ds. rozliczeń osobą wskazaną w Formularzu 
Ofertowym w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu wystąpienia okoliczności 
uzasadniających zmianę. 

 

31. Jeżeli w Formularzu Ofertowym w ramach Kryterium Zastępowalność Personelu 
Kluczowego Inżyniera zostały wskazane osoby na zastępstwo Inżyniera Rezydenta i/lub 
Specjalisty ds. rozliczeń, to w odniesieniu do tych osób Inżynier jest zobowiązany z własnej 
inicjatywy zaproponować natychmiastowe zastępstwo w przypadku: 
a) śmierci, choroby, wypadku lub urlopu którejkolwiek z osób tam wskazanych; 
b) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób tam wskazanych  

z innych, niż wymienione w pkt a), niezależnych od Inżyniera przyczyn. 
Zamawiający jest zobowiązany rozpatrzyć propozycję najpóźniej w terminie 3 dni 
roboczych po dniu, w którym Zamawiający otrzymał propozycję Inżyniera. Zamawiający 
może nie wyrazić zgody na osobę zaproponowaną przez Inżyniera z podaniem 
uzasadnienia. Zapisy ust. 14-15 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 7. [Przedstawiciele Stron] 
 

1. Strony zgodnie postanawiają, że osobami koordynującymi czynności związane z 
wykonywaniem niniejszej Umowy i reprezentującymi je w ramach Umowy pozostają: 

 

a) w imieniu Zamawiającego – Kierownik Zespołu – ……………………  
adres: Szczecin, ul. Bytomska 7, pok. …,  
tel. ……………………. 
tel. kom. ……………………. 
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fax. ……………………. 
mail: ....................@port.szczecin.pl 

  

b) w imieniu Inżyniera – Inżynier Rezydent - Kierownik Personelu Inżyniera – 
__________________________ 
adres: _____________________ 
tel. ________________________ 
tel. kom. ___________________ 
fax. ________________________ 
mail: _______________________  

 

2. Osoby wskazane w ust. 1 powyżej pozbawione są prawa do dokonywania zmian Umowy. 
 

3. Zamawiający poinformuje Inżyniera o każdej zmianie osoby wskazanej w ust. 1 lit. a 
niniejszego paragrafu, przekazując informację o zmianie nie później niż 3 dni przed jej 
dokonaniem. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 8. [Odbiór] 
 

1. Niezależnie od innych postanowień Umowy, Inżynier zobowiązany jest do dostarczania 
sprawozdań ze świadczonych Usług w formie Raportów w zakresie i sposób opisany w 
Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 

 

2. Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia oraz żądać wyjaśnień i 
uzupełnień odnośnie dostarczonych przez Inżyniera Raportów. Inżynier udzieli 
niezwłocznie pisemnej informacji wyjaśniającej wątpliwości zgłoszone przez 
Zamawiającego i uzupełni zakwestionowane Raporty, uwzględniając uwagi lub 
zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie do 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

 

3. Po przedstawieniu zgodnego z Umową Raportu lub wykonaniu i zgłoszeniu Usługi do 
odbioru Zamawiający wystawi Inżynierowi Protokół Odbioru w terminie do 14 dni od daty 
przekazania Raportu lub zgłoszenia Usługi. W okolicznościach opisanych ust. 2 powyżej 
termin 14 dni liczony jest od daty przekazania uzupełnionej dokumentacji przez Inżyniera.  

 

4. Zaakceptowanie przez Zamawiającego w formie pisemnej Raportu nie stanowi wyłącznej 
podstawy do wystawienia faktury VAT przez Inżyniera. Datę pisemnej akceptacji 
Raportów, o których mowa w ust. 1 powyżej, Strony uznają za chwilę wykonania Usług 
świadczonych w miesiącu objętym danym sprawozdaniem. 

 

III. WYNAGRODZENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 
 

§ 9. [Wynagrodzenie] 
 

1. Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania Umowy Inżynierowi przysługuje 
ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie netto__________________ złotych (słownie: 
_________________________ złotych) plus podatek VAT w kwocie 
______________________ złotych (słownie ___________________ złotych) co stanowi 
kwotę brutto _____________________ złotych (słownie: _______________________ 
złotych). 
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2. Do każdej części wynagrodzenia Inżyniera zostanie doliczony podatek od towarów i usług 
VAT.  

 

3. Płatność wynagrodzenia Inżyniera dokonywana jest w następujący sposób: 
 

a) I część – jednorazowa płatność w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego 
określonego w ust. 1 powyżej – tj. ______________ złotych (słownie: 
_______________ złotych) netto plus podatek VAT w kwocie ____________________ 
złotych (słownie _______________ złotych) co stanowi kwotę brutto 
__________________ złotych (słownie: ___________________ złotych), należnej 
Inżynierowi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego w postaci Protokołu Odbioru dla 
Raportu dla wzorca Kontraktu, 
 

b) II część – jednorazowa płatność w wysokości 4 % wynagrodzenia umownego 
określonego w ust. 1 powyżej – tj. ______________ złotych (słownie: 
_______________ złotych) netto plus podatek VAT w kwocie ____________________ 
złotych (słownie _______________ złotych) co stanowi kwotę brutto 
__________________ złotych (słownie: ___________________ złotych), należnej 
Inżynierowi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego w postaci Protokołu Odbioru dla 
Raportu Rysunków i Specyfikacji, 
 

c) III część – jednorazowa płatność w wysokości 4 % wynagrodzenia umownego 
określonego w ust. 1 powyżej – tj. ______________ złotych (słownie: 
_______________ złotych) netto plus podatek VAT w kwocie ____________________ 
złotych (słownie _______________ złotych) co stanowi kwotę brutto 
__________________ złotych (słownie: ___________________ złotych), należnej 
Inżynierowi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru dla Raportu 
Wstępnego, 

 

d) IV część – częściowa płatność w wysokości 85 % wynagrodzenia umownego 
określonego w ust. 1 powyżej – tj. _____________. złotych (słownie: 
_______________ złotych) netto plus podatek VAT w kwocie ______________ złotych 
(słownie _____________ złotych) co stanowi kwotę brutto ______________ złotych 
(słownie: _______________ złotych, należnej w postaci kwartalnych należności 
proporcjonalnych do procentowego zaawansowania Robót potwierdzonych w 
Przejściowych Świadectwach Płatności, 
 

e) V część – jednorazowa płatność w wysokości nie większej niż 5 % wynagrodzenia 
umownego określonego w ust. 1 powyżej – tj. _____________ złotych (słownie: 
__________________ złotych) netto plus podatek VAT w kwocie 
_________________złotych (słownie __________ złotych) co stanowi kwotę brutto 
________________ złotych (słownie: _______________ złotych), należnej po 
należytym wykonaniu Umowy i wystawieniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru 
dla Raportu Końcowego. 

 

4. Wynagrodzenie Inżyniera, opisane w ust. 3 będzie płatne po wykonaniu danej Usługi i 
potwierdzeniu jej wykonania przez Zamawiającego Protokołem Odbioru. 
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5. Wynagrodzenie Inżyniera, opisane w ust. 3 lit. d) niniejszego paragrafu, będzie płatne w 
formie rat kwartalnych, których szacunkowa wysokość wskazana pozostaje w 
Harmonogramie Płatności. Inżynier wraz z każdym Raportem Kwartalnym aktualizować 
będzie Harmonogram Płatności zgodnie z faktycznym zaawansowaniem Robót.  
 

6. Procentowe zaawansowanie płatności opisane w ust 3 lit. d) narastająco nie może 
przekraczać zaawansowania płatności za Roboty (zgodnie z bieżącym Przejściowym 
Świadectwem Płatności). 
 

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT z tytułu kwartalnej raty, opisanej  
w części IV wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 lit. d) powyżej, będzie wystawione 
Przejściowe Świadectwo Płatności oraz wystawiony przez Zamawiającego Protokół 
Odbioru dla Raportu Kwartalnego. 

 

8. Koniecznym załącznikiem do każdej faktury Inżyniera będą dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom Inżyniera i dalszym podwykonawcom biorącym udział 

w realizacji odebranych usług wraz z zestawieniem wystawionych przez nich 

wymagalnych faktur VAT oraz oświadczenia Podwykonawców Inżyniera i dalszych 

podwykonawców o zaspokojeniu roszczeń wymaganych na dzień wystawienia faktury 

Inżyniera. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Inżyniera wszystkich dowodów zapłaty 

i oświadczeń, o których mowa w ust. 9 powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę 

należnego wynagrodzenia z faktury, w wysokości równej wartości wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom Inżyniera jak i dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do 

których Inżynier nie przedstawił dowodów oraz oświadczeń i wstrzymuje bieg terminu 

płatności dla części zatrzymanej, aż do daty wykonania tego obowiązku. 
 

10. Płatność jakiejkolwiek części wynagrodzenia nie stanowi akceptacji sposobu wykonania 
lub jakości Usług w części lub całości. 

 

11. Wszelkie płatności wynagrodzenia lub części wynagrodzenia będą dokonywane w 
terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej zgodnie z 
postanowieniami Umowy. Termin płatności zastrzeżony jest na korzyść Zamawiającego. 

 

12. Płatności na rzecz Inżyniera dokonywane będą na rachunek bankowy nr:  
_________________________________ zgodny z art 96b ustęp 3 punkt 13 ustawy o 
podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) i wskazany w fakturze 
VAT. Zmiana niniejszego rachunku wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej – z 
wyłączeniem możliwości złożenia w tym zakresie oświadczenia woli w formie 
elektronicznej – informacji Inżyniera złożonej Zamawiającemu. Zmiana numeru rachunku 
bankowego opisana w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku, gdy 
Umowa jest realizowana przez podmioty działające w konsorcjum, jego członkowie, 
upoważnią w formie pisemnego pełnomocnictwa, pod rygorem nieważności, jednego z 
członków konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez 
niego należności przypadających wszystkim członkom konsorcjum z tytułu realizacji 
Umowy na rachunek bankowy jednego z nich, zgodny z art 96b ustęp 3 punkt 13 ustawy 
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o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) i wskazany w 
fakturze VAT. 

 

13. W przypadku dokonanej ustawą lub rozporządzeniem zmiany procentowej stawki 
podatku VAT, wynagrodzenie Inżyniera brutto zostanie odpowiednio dostosowane.  

 

14. Zamawiający może zgłosić pisemnie zastrzeżenie, co do należytego wykonania całości lub 
części Usług wykonywanych przez Inżyniera w ramach Umowy wraz z podaniem powodu 
zakwestionowania należytego wykonania tych Usług. Inżynier i Zamawiający dołożą 
wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie w kwestii spornej należności. Do czasu ich 
wyjaśnienia Zamawiający ma prawo wstrzymać sporną płatność. Jeżeli Strony nie dojdą 
do porozumienia w tym zakresie w terminie 30 dni od zakwestionowania przez 
Zamawiającego części płatności Strony mogą oddać spór pod rozstrzygnięcie właściwemu 
sądowi, zgodnie z § 21 Umowy.  

 

§ 10. [Odpowiedzialność Stron oraz Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy] 
 

1. Inżynier ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i będące 
w szczególności skutkiem lub pozostające w związku ze świadczeniem przez niego Usług. 
Jakakolwiek instrukcja, zatwierdzenie, zgoda lub przychylne stanowisko wyrażone przez 
Zamawiającego nie powodują ograniczenia odpowiedzialności Inżyniera. Jednakże jeżeli 
Inżynier wyrazi swoją negatywną opinię odnośnie jakiejkolwiek instrukcji lub 
zatwierdzenia Zamawiającego, a Zamawiający nie uwzględni tej opinii i wyda Inżynierowi 
polecenie uwzględniania tej instrukcji lub zatwierdzenia, Inżynier nie będzie odpowiadał 
za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek uwzględnienia jego instrukcji lub 
zatwierdzenia. Inżynier nie ma obowiązku uwzględnienia instrukcji sprzecznych z 
prawem.  

 

2. Inżynier zwolni Zamawiającego, pracowników Zamawiającego i jego współpracowników, 
od wszelkich roszczeń związanych z jakimikolwiek kosztami, żądaniami i postępowaniami 
z tytułu szkód osobistych lub majątkowych poniesionych przez osoby trzecie, które 
powstały pośrednio lub bezpośrednio na skutek działania lub zaniechania ze strony 
Inżyniera. 

 

3. Inżynier zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach i 
wysokości: 
a) 0,2 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za 

każdy dzień zwłoki w złożeniu kompletnych Raportów opisanych w Załączniku nr 2, 
b) 0,3 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za 

każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu Raportu w sposób opisany w § 8 ust. 2, 
c) 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań Inżyniera określonych w 

Załączniku nr 1, takich jak: 
- opiniowanie i rekomendowanie każdego przedłożonego przez Wykonawcę projektu 

umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo i umowy o 
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo oraz projektu aneksu i aneksu do tych 
umów w zakresie zgodności z postanowieniami Kontraktu oraz pod względem 
finansowym, formalnym, prawnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich 
zapisów prawa (w tym Prawa zamówień publicznych) i z podaniem ich skutków, jak 
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również weryfikacja  podstaw  wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (j.t. Dz.U. z 2023 r. 
poz. 129 z późn zm.) oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 
rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 
8.4.2022, str. 1); 

- opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Kontraktu pod względem 
finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów prawa 
(w tym Prawa zamówień publicznych) i z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie 
wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu w tym 
załączników do aneksów; 

- przygotowanie pisemnych uzasadnień faktycznych i prawnych projektów aneksów do 
Kontraktu (w tym również poszczególnych robót zamiennych i dodatkowych), 

liczone za każde naruszenie.  
d) 0,2 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za 

każdy dzień zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek zobowiązań Inżyniera wynikających z 
Umowy i/lub Kontraktu, innych niż wymienione w ustępie 3 lit. a, b i c) powyżej, 

e) 0,2% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za 
każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień § 6 ust. 30 – 31 niniejszej 
Umowy, 

f) 500 zł za każde zdarzenie polegające na: 
- braku zapłaty lub nieterminowej zapłacie wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom Inżyniera lub dalszym podwykonawcom  w tym również z tytułu 
zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP;  

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany; 

- braku doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo na wezwanie 
Zamawiającego w zakresie  określonym w § 6 ust. 26 niniejszej Umowy, 

- nieprzestrzeganiu przez Inżyniera warunków BHP na terenie Inwestycji. 
g) 10% wynagrodzenia umownego netto opisanego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy w 

przypadku odstąpienia i/lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z powodu 
okoliczności leżących po stronie Inżyniera. Zamawiający pozostaje uprawniony do 
naliczenia kary umownej opisanej w niniejszym podpunkcie, w terminie 120 dni od 
daty odstąpienia i/lub wypowiedzenia. 

 

4. Zamawiający zapłaci Inżynierowi karę umowną w przypadku wypowiedzenia i/lub 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego bez ważnego powodu, w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

 

5. Zamawiający i Inżynier pozostają uprawnieni do dochodzenia odszkodowania 
przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych. 
 

6. Łączna wartość kar umownych nałożonych na każdą ze Stron nie może przekroczyć 25% 
wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1 Umowy. 
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7. Inżynier złożył i utrzyma przez cały Okres Obowiązywania Umowy Zabezpieczenie 
Należytego Wykonania Umowy (zwane dalej również ZNWU) w formie i wysokości 
zgodnej z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

8. Wartość ZNWU wynosi 5 % ceny brutto wskazanej w § 9 ust. 1 Umowy i wniesione zostało 
w formie przewidzianej w SWZ. 

 

9. W przypadku wniesienia ZNWU w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
gwarancja winna odpowiadać treści przedstawionej we Wzorze gwarancji 
bankowej/ubezpieczeniowej w SWZ.  

 

10. W przypadku wniesienia ZNWU w pieniądzu Inżynier wpłaci wartość finansową 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w treści SWZ. 

 

11. Zamawiający ma prawo zaspokojenia z ZNWU wszelkich uzasadnionych roszczeń, 
odszkodowań, kosztów i wydatków, do których Zamawiający może stać się uprawniony 
na podstawie niniejszej Umowy lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

12. Inżynier zobowiązany jest do przedłużania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
do czasu wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności zgodnie z Subklauzulą 14.13 
Warunków Kontraktu. 

 

13. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Inżynierowi w terminie 
30 dni od daty wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności zgodnie z Subklauzulą 
14.13 Warunków Kontraktu. 

 

14. W przypadku wydłużenia maksymalnego czasu realizacji Usługi oraz w przypadku, gdy 
zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż pieniądz na okres nie krótszy niż 5 
lat, Inżynier zobowiązany będzie do odpowiedniego przedłużenia ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia, bez 
odrębnego w tym zakresie wezwania przez Zamawiającego, najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. Koszty przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
ponosi Inżynier. 

 

15. Jeżeli Inżynier w terminie, o którym mowa w ust. 13, nie dostarczy Zamawiającemu 
przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie wniesie nowego 
zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

16. Wypłata, o której mowa w ust. 14, nastąpi po upływie terminu przewidzianego na 
przedłużenie lub wniesienie nowego zabezpieczenia lecz nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

IV. ZAWIESZENIE 
 

§ 11. [Zawieszenie] 
 

1. Zamawiający ma prawo zawiesić wykonywanie Usług przez Inżyniera z dowolnej 
przyczyny, w każdym czasie, w Okresie Obowiązywania Umowy, poprzez pisemne 
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oświadczenie złożone Inżynierowi nie później niż na 7 dni przed datą planowanego 
zawieszenia. 

 

2. Zamawiający powiadomi Inżyniera o zamiarze zawieszenia wykonywania Usług w formie 
pisemnej wskazując datę początkową okresu zawieszenia. 

 

3. W okresie zawieszenia Zamawiający ma prawo żądać, aby Inżynier wznowił świadczenie 
Usług, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy po doręczeniu Inżynierowi 
pisemnego zawiadomienia wskazującego datę wznowienia świadczenia Usług przez 
Inżyniera. Inżynier dołoży wszelkich starań, aby podjąć świadczenie usług nie później niż 
w terminie 14 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego.  

 

4. Jeżeli Zamawiający nie zwróci się do Inżyniera o wznowienie świadczenia Usług przez 
okres 90 dni, każda ze Stron Umowy może zwrócić się z pisemną propozycją zakończenia 
wykonywania i rozwiązania Umowy. Druga Strona  ustosunkuje się w formie pisemnej do 
złożonej propozycji w terminie 28 dni od dnia zgłoszenia propozycji. Jeżeli 
ustosunkowanie się przekazane przez Stronę nie usatysfakcjonuje drugiej, a zawieszeniem 
objęta jest całość Usług, to po wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu do 
wznowienia świadczenia Usług, Strona wnioskująca może dać powiadomienie o 
natychmiastowym wypowiedzeniu Umowy. 

 

5. Jeżeli zgodnie z ust. 1 powyżej Zamawiający zawiesi wykonywanie Usług przez Inżyniera, 
wówczas Inżynier będzie mieć prawo do żądania wypłaty wynagrodzenia należnego za tę 
część Usług, które zostały należycie wykonane do daty zawieszenia. 

 

6. W okresie zawieszenia wykonywania Usług, Inżynierowi należne jest odpowiednio 
obliczone wynagrodzenie kwartalne w wysokości: 
a) w odniesieniu do okresu zawieszenia rozpoczętego przed zawarciem Kontraktu w 

kwocie stanowiącej 0,015 % wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy 
dzień zawieszenia,  

b) w odniesieniu do okresu zawieszenia rozpoczętego po zawarciu Kontraktu i przed datą 
wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia w kwocie stanowiącej 0,035 % 
wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zawieszenia.  

 

7. Zapłata wynagrodzenia w sposób opisany w ust. 6 wyczerpuje wszelkie roszczenia 
Inżyniera związane z zawieszeniem wykonania Umowy. 

 

8. Należności wypłacone Inżynierowi zgodnie z zapisem ust. 6 zwiększą odpowiednio 
wartość wynagrodzenia opisaną w § 9 ust. 1 i 3 litera d) powyżej, stanowiąc dodatkowe 
wynagrodzenie Inżyniera wprowadzone w drodze aneksu do Umowy. Zamawiający 
poinformuje pisemnie Inżyniera o ustaleniu nowej wartości wynagrodzenia umownego. 

 

9. W razie podjęcia wykonywania Usług przez Inżyniera, płatność wynagrodzenia następuje 
w sposób zgodny z postanowieniami Umowy. 

 

§ 12. [Wypowiedzenie Umowy] 
 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w terminie 
nie dłuższym niż 120 dni od daty wystąpienia następujących okoliczności: 
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a) zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków Inżyniera dłuższego niż 14 dni, po 
uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego 7-dniowego terminu do 
nadrobienia zwłoki,  

b) stwierdzenia niewypłacalności Inżyniera, w szczególności w przypadku wszczęcia 
wobec niego postępowania egzekucyjnego, czy postawienia Inżyniera w stan 
likwidacji, 

c) zaprzestania przez Inżyniera prowadzenia działalności gospodarczej, 
d) naruszania postanowień Umowy przez Inżyniera, w szczególności: obowiązku 

poufności, zakazu posługiwania się Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami 
Inżyniera bez pisemnej zgody Zamawiającego, nieskładania Raportów lub 
kompletnych Raportów, o których mowa w Załączniku 2, braku ubezpieczenia, braku 
należytego wykonania Umowy w zakresie współpracy z Orlen Neptun II i jego 
inżynierem kontraktu,   

e) nie złożenia i/lub braku zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnego z 
niniejszą Umową, 

f) braku wykluczenia Podwykonawcy Inżyniera lub dalszego Podwykonawcy Inżyniera 
w przypadku objęcia sankcjami w związku z przeciwdziałaniem agresji na Ukrainę, w 
szczególności w przypadku powstania podstaw do wykluczenia Podwykonawcy 
Inżyniera lub dalszego Podwykonawcy Inżyniera na podstawie ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(t.j. Dz.U. z 2023 r.  poz. 129 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576 w 
sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1); 

g) w przypadku objęcia Inżyniera sankcjami w związku z przeciwdziałaniem agresji na 
Ukrainę, w szczególności w przypadku powstania podstaw do wykluczenia Inżyniera 
na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 r. poz. 129 z późn. zm.) oraz w 
rozporządzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).  

h) gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzi, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 
z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej.  

 

2. Wypowiedzenie niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi, 
niezależnie od powodów takiego wypowiedzenia, nie narusza praw ani roszczeń 
Zamawiającego w związku z naruszeniem Umowy, zaniechaniem albo niedbalstwem 
Inżyniera, które miały miejsce przed takim rozwiązaniem. 
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3. W przypadku wypowiedzenia Umowy w sposób przewidziany w niniejszym paragrafie, 
Inżynier uprawniony pozostaje wyłącznie do żądania zapłaty wynagrodzenia tytułem 
należycie wykonanych Usług do dnia rozwiązania Umowy. 

 

4. Jeżeli świadczenie Usług zostanie zawieszone lub rozwiązane przez Zamawiającego, 
wówczas po zawieszeniu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy, zgodnie z jej 
postanowieniami, Inżynier zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 14 dni 
od daty zawieszenia lub wypowiedzenia wszystkie Dokumenty. Inżynier jest również 
obowiązany podjąć działania umożliwiające podjęcie jego dotychczasowych obowiązków 
przez Zamawiającego lub podmiot trzeci. Inżynier jest obowiązany do pełnej współpracy 
w tym zakresie. 

 

V. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
 

§ 13. [Ubezpieczenie] 
 

1. Inżynier zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania: 
-  od dnia zawarcia Umowy do dnia wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia – 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) dedykowanego dla 
Umowy z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż 15.000.000,00 PLN na jeden 
wypadek i wszystkie wypadki w całym okresie ubezpieczenia 

-  od dnia następującego po dniu wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do dnia 
przekazania przez Inżyniera Ostatecznego Świadectwa Płatności – obrotowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) z limitem odpowiedzialności 
nie mniejszym niż 15.000.000,00 PLN na jeden wypadek i wszystkie wypadki w rocznym 
okresie ubezpieczenia. Ochroną mają być objęte zdarzenia zaistniałe w okresie 
ubezpieczenia, powodujące szkody z możliwością zgłoszenia roszczeń przed upływem 
terminu przedawnienia. 

 

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 będzie uwzględniał specyfikę 
zadań i usług wykonywanych w ramach Umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie szkody na 
osobie, szkody rzeczowe, czyste straty finansowe, w tym wynikające z nienależytego 
wykonania Umowy przez Inżyniera. 
 

3. Ubezpieczonymi będą Inżynier i jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy Inżyniera 
dowolnego szczebla i ich przedstawiciele, o ile będą zaangażowani do realizacji Umowy. 
 

4. Ubezpieczenie, które Inżynier jest zobowiązany zapewnić zgodnie z warunkami niniejszej 
Umowy obejmie poniższe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 

-  klauzulę reprezentantów – podlimit 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia; 

-  ubezpieczone będą roszczenia wynikłe z przekroczenia terminu realizacji prac 
budowlanych (w szczególności regresowane kary umowne), gdy stanowią one 
następstwo szkody objętej ochroną ubezpieczeniową– podlimit 4.000.000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

-  ubezpieczone będą roszczenia wynikłe z przekroczenia ustalonych kosztów realizacji 
prac budowlanych (w szczególności regresowane kary umowne), gdy stanowią one 
następstwo szkody objętej ochroną ubezpieczeniową – podlimit 4.000.000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
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Ustanowione przez Zamawiającego limity są limitami minimalnymi. Zamawiający 
dopuszcza wprowadzenie przez Inżyniera do polis wyższych podlimitów. 
 

5. Maksymalna akceptowalna wysokość franszyzy redukcyjnej wynosi 20.000,00 PLN. Dla 
szkód osobowych brak. 
 

6. Dokument ubezpieczenia niespełniający warunków, o których mowa w ust. 1-5, nie 
zostanie przyjęty przez Zamawiającego. Jakakolwiek zmiana warunków ubezpieczenia 
opisanych w ust. 1-5 po przedstawieniu dokumentu ubezpieczenia Zamawiającemu, jest 
bezskuteczna wobec Zamawiającego. 
 

7. Inżynier przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia wraz z OWU oraz 
potwierdzeniem opłacenia wymagalnej składki nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
zawarcia Umowy. 
 

8. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz opłacaniem składek 
ubezpieczeniowych obciążają Inżyniera. 
 

9. Inżynier zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego 
zakończenia Umowy oraz do przedkładania potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki Zamawiającemu bez 
wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu, na jaki zawarta była umowa 
poprzednia. 

 

10. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązań Inżyniera opisanych w ust. 1 – 9, 
Zamawiający uprawniony pozostaje do zawarcia wymaganych Umową ubezpieczeń na 
koszt i ryzyko Inżyniera. 

 

§ 14. [Prawa autorskie] 
 

1. Inżynier nabędzie i przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa 
pokrewne, w tym wyłączne prawa do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw 
autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej Umowy na inne osoby, do 
wszystkich utworów powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem Umowy, w 
tym w szczególności do Raportów i Dokumentacji Inżyniera, wraz z prawem dokonywania 
w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych utworów, w szczególności: 
a) w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie, 
b) bezwarunkowo i niezwłocznie, 
c) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przez Zamawiającego, w 

tym do: 

• wyłącznego używania i wykorzystania utworów we wszelkiej działalności, w tym w 
zakresie prowadzonych inwestycji, działalności promocyjnej, reklamowej, 
informacyjnej i usługowej,  

• wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworów wszelkimi 
technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie 
zapisów na płytach CD, DVD, Blu-ray, kasetach magnetofonowych i kasetach video, 

• publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania utworów na wszelkich 
imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania utworów w 
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taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, 

• nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem 
satelity, 

• wprowadzania do obrotu, 

• wydawania i rozpowszechniania, 

• wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach 
wewnętrznych typu Intranet, 

• odtwarzania i reemitowania, 

• użyczenia lub najmu oryginałów oraz innych egzemplarzy utworów. 
 

2. W wypadku pojawienia się nowego pola eksploatacji w stosunku do pól określonych w 
ust. 1 powyżej, na żądanie Zamawiającego Strony zmienią Umowę w ten sposób, iż do 
niniejszej Umowy dodadzą zapis o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, zależnych 
i pokrewnych do utworów stworzonych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem 
niniejszej Umowy również na tym polu eksploatacji, za wynagrodzeniem w kwocie 1,00 
złoty netto (słownie: jeden złoty 00/100) plus podatek od towarów i usług VAT za każde 
pole. 

 

3. Skutek rozporządzający w stosunku do utworów następuje z chwilą ich przyjęcia lub 
przejęcia poszczególnych części przez Zamawiającego, bez ograniczeń co do terytorium, 
czasu oraz liczby egzemplarzy. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych 
do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory 
zostały utrwalone. 

 

4. Inżynier oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w wykonywaniu 
przedmiotu Umowy występuje w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub 
zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu, 
związane również z nabyciem autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w 
zakresie nie mniejszym niż wymagane niniejszą Umową . 

 

5. Inżynier zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów i/lub ich 
przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela 
Zamawiającemu praw zależnych. Inżynier wyraża zgodę na dokonywanie zmian i 
modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby 
wskazane przez Zamawiającego w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim. 

 

6. Wszelkie niewykorzystane materiały lub projekty przygotowane lub stworzone przez 
Inżyniera lub przez osoby trzecie na zlecenie Inżyniera, zarówno będące, jak i nie będące 
przedmiotem autorskich i pokrewnych praw majątkowych, nie będą wykorzystywane 
przez Inżyniera, ani omawiane lub ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 [Zmiana Umowy] 
 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiany Umowy możliwe są 
na zasadach i w granicach określonych w ustawie PZP. 

 

2. Strona wnioskująca o zmianę Umowy złoży odpowiedni wniosek drugiej Stronie. 
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3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi warunek umożliwiający podjęcie 
procedury zmiany Umowy. 

 

4. Zmiana sposobu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zaistnienia 
następujących okoliczności: 
a) siły wyższej zdefiniowanej w § 16 [Siła wyższa] Umowy, 
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Usługi lub świadczenia Stron, z zastrzeżeniem lit. g), 
c) powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z 

których Kontrakt lub Umowa jest finansowana, 
d) konieczności skrócenia minimalnego czasu realizacji Usługi albo wydłużenia 

maksymalnego czasu realizacji Usługi w następstwie ustalenia innego niż pierwotnie 
ustalony terminu wykonania Kontraktu/Czasu na Ukończenie Kontraktu, 

e) w przypadku wydłużenia maksymalnego czasu realizacji Usługi związanego ze zmianą 
zakresu Robót,  

f) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego przesunięcia terminu 
zawarcia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu z Wykonawcą przed ukończeniem Robót 
i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy do zaistniałej sytuacji, w 
tym zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy Robót nowym Wykonawcą, 

g) konieczność wprowadzenia zmian w związku z okolicznościami opisanymi  
w art. 436 ust. 4 litera b) ustawy PZP, 

h) konieczność wprowadzenia zmian w związku z okolicznościami opisanymi  
w art. 439 ust. 1 ustawy PZP, 

i) zawieszenia Umowy w sposób opisany w § 11, 
j) w wypadku pojawienia się nowego pola eksploatacji w stosunku do pól określonych w 

Umowie. 
 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Inżyniera, o którym mowa w 
§ 9 ust 1 Umowy we wszystkich przypadkach i na warunkach określonych niniejszą 
Umową, w tym w szczególności w przypadku zmiany Umowy na podstawie: 
a) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. a) – c) powyżej, Inżynierowi przysługuje zwrot 

wyłącznie uzasadnionych i udokumentowanych przez Inżyniera kosztów będących 
bezpośrednim następstwem zidentyfikowanych okoliczności stanowiących przesłankę 
zmiany Umowy, 

b) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. d) powyżej, w przypadku wydłużenia maksymalnego 
czasu realizacji Usługi bez zmiany zakresu z przyczyny zaistniałej w okresie przed 
zawarciem Kontraktu, Inżynierowi przysługuje wyłącznie zwrot kosztów w kwocie 
stanowiącej 0,015% wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 
wydłużenia czasu realizacji Usługi ,  

c) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. c) powyżej, w przypadku wydłużenia maksymalnego 
czasu realizacji Usługi bez zmiany zakresu z przyczyny zaistniałej w okresie po zawarciu 
Kontraktu, Inżynierowi przysługuje wyłącznie zwrot kosztów w kwocie stanowiącej 
0,035% wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień wydłużenia 
czasu realizacji Usługi,  

d) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. e) powyżej, Inżynierowi przysługuje wyłącznie 
zryczałtowany zwrot kosztów w wysokości średniej wartości wynagrodzenia 
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kwartalnego brutto z okresu ostatnich sześciu miesięcy wykonania Usługi oraz 
proporcjonalne zwiększenie kwoty za Usługę, 

e) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. f) powyżej, Inżynierowi przysługuje zwrot wyłącznie 
uzasadnionych i udokumentowanych przez Inżyniera kosztów będących bezpośrednim 
następstwem zidentyfikowanych okoliczności stanowiących przesłankę zmiany 
Umowy i trwających do momentu zawarcia Kontraktu lub umowy z nowym 
Wykonawcą, 

f) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. g) powyżej oraz w  odniesieniu do brzmienia art. 436 
ust. 4 pkt. b) tiret pierwszy ustawy PZP, Inżynierowi przysługuje wzrost wynagrodzenia 
odpowiednio do wzrostu stawki podatku od towarów i usług, 

g) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. g) powyżej oraz w  odniesieniu do brzmienia art. 436 
ust. 4 pkt. b) tiret drugi ustawy PZP, Inżynierowi przysługuje wzrost wynagrodzenia 
odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztów związanych ze 
wzrostem wynagrodzenia Personelu Inżyniera, spowodowanych zmianą  wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

h) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. g) powyżej oraz w  odniesieniu do brzmienia art. 436 
ust. 4 pkt. b) tiret trzeci ustawy PZP, Inżynierowi przysługuje wzrost wynagrodzenia 
odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztów związanych ze 
wzrostem wynagrodzenia Personelu Inżyniera, spowodowanych zmianą zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

i) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. g) powyżej oraz w  odniesieniu do brzmienia art. 
436 ust. 4 pkt. b) tiret czwarty ustawy PZP Inżynierowi przysługuje wzrost 
wynagrodzenia odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztów 
związanych ze wzrostem wynagrodzenia Personelu Inżyniera, spowodowanych zmianą 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

j) z zastrzeżeniem okoliczności opisanych w ust. 4 g) kwoty netto wskazane w Ofercie  

Inżyniera nie mogą ulec zmianie do dnia 31 grudnia 2023 r. Po upływie tego okresu, 

kwota ta będzie waloryzowana jeden raz w roku, od dnia 01 stycznia 2024 roku o 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego z ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc, od 

którego obowiązywać ma waloryzacja, jednak nie więcej niż o 5 % kwoty netto 

wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 Umowy każdorazowo. Inżynier, którego 

wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem lub zgodnie z art.  439 

ust. 3 ustawy PZP zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcom Inżyniera z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, 

przedmiotem których są dostawy lub usługi i okres ich obowiązywania przekracza 6 

miesięcy  zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy PZP, 

k) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. i) powyżej, Inżynierowi przysługuje wynagrodzenie  
ustalone w sposób wskazany w § 11, 
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l) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. j) powyżej, Inżynierowi przysługuje wzrost 
wynagrodzenia  w sposób wskazany w § 14 ust. 2. 

 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Okresu Obowiązywania Umowy we 
wszystkich przypadkach i na warunkach określonych niniejszą Umową, w tym w 
szczególności w przypadku zmiany Umowy na podstawie: 
a) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. d) – f) powyżej, Okres Obowiązywania Umowy ulega 

zmianie proporcjonalnie do zmiany pierwotnie ustalonego terminu wykonania 
Kontraktu/Czasu na Ukończenie Kontraktu, natomiast w przypadku zastąpienia 
dotychczasowego Wykonawcy Robót nowym Wykonawcą Okres Obowiązywania 
Umowy ulegnie zmianie proporcjonalnie do nowego Czasu na Ukończenie z 
uwzględnieniem postanowień § 11, o ile zawieszenie wykonywania Usług Inżyniera 
miało miejsce. 

b) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. i) powyżej, Okres Obowiązywania Umowy ulega 
zmianie w sposób opisany w § 11. 

 

§16. [Siła wyższa] 
 

1. „Siła wyższa” oznacza zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym 
pochodzące z zewnątrz, mające wpływ na realizacje Umowy, którego nie można 
przewidzieć i jest niezależne od działania i/lub zaniechania Zamawiającego lub Inżyniera, 
i którego przy zachowaniu należnej staranności, nie można uniknąć ani jemu zapobiec. W 
rozumieniu postanowień Umowy „siła wyższa” oznacza w szczególności, wojny, 
powstania, rozruchy, epidemie, trzęsienia ziemi, pożary, tornada, cyklony i powodzie. 

 

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w 
ramach Umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej” – powiadomi o tym fakcie na piśmie 
drugą Stronę niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiego 
zdarzenia, określając zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 

 

3. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie, będzie zwolniona ze zobowiązań  
lub z dotrzymania terminu zobowiązań, na których realizacja została wstrzymana wskutek 
zaistnienia „siły wyższej” tak długo, jak będzie trwało to zdarzenie. Termin realizacji 
wzajemnych zobowiązań będzie stosowanie przedłużony o rzeczywisty czas trwania 
zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

 

4. Strona dotknięta działaniem „siły wyższej” podejmie stosowne wysiłki dla 
zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie 
to możliwe. 

 

§17. [Przeniesienie praw/obowiązków i podzlecanie prac] 
 

Inżynier nie ma prawa dokonać przeniesienia któregokolwiek ze swoich praw lub 
zobowiązań wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej (w tym w szczególności 
dokonywania cesji wierzytelności) i to pod rygorem nieważności takiego przeniesienia, 
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.   

 

§ 18. [Przekazywanie informacji] 
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1. Wszelkie zawiadomienia oraz inne formy korespondencji doręczane na podstawie lub w 
związku z Umową którejkolwiek ze Stron będą uważane za doręczone w momencie ich 
dostarczenia – w przypadku doręczania do rąk własnych lub wysyłki listu – lub w 
momencie nadania – w przypadku faksu i/lub e-mail – do Strony – adresata pod adres 
określony w niniejszej Umowie lub pod adres podany w późniejszym terminie przez daną 
Stronę, jako adres korespondencyjny. 

 

2. Zawiadomienie lub inny rodzaj korespondencji dostarczony w miejsce odbioru w dniu nie 
będącym dniem roboczym lub po normalnych godzinach pracy będzie traktowane jako 
dostarczone w kolejnym dniu roboczym. 

 

3. Potwierdza się, że zawiadomienia i polecenia wymieniane pomiędzy Zamawiającym, 
Inżynierem, przedstawicielami Stron i Personelem Inżyniera będą przesyłane z użyciem 
poczty elektronicznej (e-mail), w tym każdorazowo do wiadomości Zamawiającego na 
adres: ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin. Taka korespondencja dla swej skuteczności 
wymaga potwierdzenia w formie pisemnej lub faksem – najpóźniej w dniu następującym 
po dniu wysłania korespondencji elektronicznej. Datę doręczenia ustala się zgodnie z 
zapisem ust. 1 powyżej. Ilekroć Umowa wyraźnie wymaga pisemnej formy 
zawiadomienia, wówczas powiadomienie e-mailem nie będzie uważane za wystarczające 
dla przyjęcia doręczenia i musi być również wykonane w formie konwencjonalnej 
(przesłanie wersji papierowej pocztą lub kurierem). 

 

4. W przypadku zmiany adresu lub odmowy odbioru, jak również innej przyczyny 
uniemożliwiającej Zamawiającemu doręczenie korespondencji pod adres wskazany przez 
Inżyniera jako adres do doręczeń, korespondencję taką uznaje się za doręczoną z dniem 
otrzymania przez Zamawiającego informacji o braku możliwości doręczenia. 

 

5. Strony postanawiają, iż doręczenia mogą być dokonywane pomiędzy nimi wg danych 
teleadresowych wskazanych w Załączniku nr 7 do niniejszej Umowy – Lista Adresowa. 
 

§ 19. [Podatki oraz Status Inżyniera] 
 

1. O ile przepisy nie stanowią inaczej, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za 
płatność jakichkolwiek podatków lub innych należności publicznych, które będą obciążały 
Inżyniera, z tytułu obowiązywania niniejszej Umowy lub jej wykonywania. 

 

2. Inżynier będzie wykonywał wszystkie swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy 
jako niezależny wykonawca. 

 

3. Ustalenia Umowy nie stwarzają stosunku pracownik – pracodawca pomiędzy Inżynierem 
i/lub jakimkolwiek członkiem Personelu Inżyniera, a Zamawiającym i/lub 
przedstawicielem Zamawiającego. 

 

§ 20. [Oświadczenie Inżyniera] 
 

Inżynier oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia  

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (j.t. Dz.  U.  z 2023 r.  poz. 129 z 

późn. zm.)  oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 
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833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

 
§ 21. [Postanowienia Końcowe] 
 

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. 
 

2. Strony oświadczają, że postanowienia i warunki Umowy zostały uzgodnione przez Strony. 
Przyjmuje się, że autorami postanowień Umowy są obie Strony i odpowiedzialność za ich 
treść ponoszą obie Strony w równym stopniu. 
 

3. Strony dołożą wszelkich starań zmierzających do rozwiązania zaistniałych sporów w 
drodze mediacji lub w inny pozasądowy sposób. 
  

4. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

5. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnego aneksu 
podpisanego przez Strony. 

 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych. 

 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, po 
jednym dla każdej ze Stron. 

 
 

Załączniki do Umowy: 
 

1. Usługi. 
2. Raporty. 
3. Decyzje. 
4. Harmonogram Realizacji. 
5. Harmonogram Realizacji Robót. 
6. Personel Inżyniera. 
7. Lista Adresowa. 
8. Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
9. Klauzula informacyjna stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z 

art. 13 I 14 RODO. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      INŻYNIER 
 

 

 

 

 

 


