WZOR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Wdniu ..o, r. w Opolu pomigdzy:

Skarbem Panstwa - Komendantem Wojewddzkim Policji w Opolu, z siedziba przy ul. Korfantego 2,
45 — 077 Opole, w ktérego imieniu dziata..................... , zZwanym w tre$ci Zamawiajacym,

a

............................................................................................. zwanym w tre$ci umowy
Wykonawcg,

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy i zakres rzeczowy

1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych pn. ,Komisariat Policji w Praszce —
rozbudowa istniejacej siedziby, ul. Pilsudskiego 35, dz. Nr 17°> zwanych dalej robotami,
szczegdtowo okreslonych w zalaczniku nr 4.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunigcia
wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialnosci za
wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

3. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, a w szczegélnosci do przekazania terenu budowy i
dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot 1 zaplaty umoéwionego
wynagrodzenia.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektows, zakresem robot,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, i uznaje je za wystarczajace do
zrealizowania przedmiotu umowy.

5. Roboty begda realizowane w czynnym obiekcie etapami: etap | i etap 1. Zakres etapéw wynika z
dokumentacji wykonawczej oraz wykazu elementéw rozliczeniowych. Do wykonania etapu Il
Wykonawca moze przystapi¢ po uzyskaniu przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie dla
zakresu wynikajacego z etapu |.

6. Integralng czesciag umowy sa:

1) Zalacznik nr 1 - wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

2) Zalacznik nr2 - wzor oswiadczenia dla podwykonawcow

3) Zalacznik nr 3 - wykaz 0sob zatrudnionych

4) Zalgcznik nr 4 - wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbiorurobot,

5) Zalacznik nr 5 - Wymagania gwarancyjne dotyczqce instalacji sieci strukturalnej

6) Zalacznik nr 6 - Wykaz przedmiarow robot,

7) Wycenione przez wykonawce przedmiary robot,

8) Harmonogram terminowo - finansowy.

9) Wykaz wyrobow rownowaznych, w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej, ktore
Wykonawca zamierza zastosowa¢ do wykonania robot.

7. Dokumenty wymienione w ust. 6 pkt. 1 i 7 majg charakter dokumentow pomocniczych w
stosunku do wynagrodzenia ryczaltowego ustalonego w § 3 ust. 1 i stuzg wylacznie do biezacych
rozliczen wynagrodzenia ryczattowego.

8. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:

1) Osobiscie,
2) Z udzialem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w nastepujgcym zakresie:
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Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw i 0sob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych Iub ustug.

§2
Terminy
Termin rozpoczgcia robét ustala si¢ na 7 dni od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia etapu | ustala si¢ na 17 miesigcy od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia etapu Il (calos$ci robét) ustala si¢c na 25 miesiecy od dnia podpisania umowy
Wykonawca, w oparciu o wykaz elementéw rozliczeniowych oraz przyjete w niniejszym
paragrafie terminy, opracuje w formie graficznej harmonogram terminowo — finansowy, zwany
dalej ,harmonogramem’’, w terminiec nie dhizszym niz 30 dni od dnia podpisania umowy.
Harmonogram nalezy opracowac¢ w cyklu miesigcznym.

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce po otrzymaniu od Zamawiajgcego
informacji o $rodkach finansowych, jakimi dysponuje na dany rok, o ktorej mowa w §5 ust. 213
oraz po zaistnieniu okolicznosci, o ktéorych mowa w §13.

Harmonogram po akceptacji przez Zamawiajacego stanie si¢ integralng czgscig umowy i nie moze
by¢ zmieniony przez Wykonawce w trakcie realizacji robot z wyjatkiem okolicznosci opisanych w
§5ust. 4orazw §13.

Zmiana harmonogramu kazdorazowo podlega akceptacji Zamawiajacego.

§3
Wynagrodzenie dla wykonawcy
Warto$¢ ryczaltowa przedmiotu umowy strony ustalajg na kwote wraz z podatkiem VAT

W WySoKOS$Ci ............... brutto (stownie..................... ),
w tym:

-kwota netto: ...l zt

-podatek VAT 23% & ..vvieiiiiiiiieeeeen zt

Kwota okreslona w ust. 1 jest suma kwot okreslonych w wykazie elementéw rozliczeniowych,
stanowigcych zalgcznik nr 1 do umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania
oraz koszty robdt przygotowawczych i towarzyszacych, a w szczegdlnosci koszty:

1) Obslugi geodezyjnej i geologiczne;j,

2) Wykonania dokumentacji powykonawczej,

3) Przeprowadzenia branzowych  prob,  badan,  pomiaré6w sprawdzajacych,
miedzyoperacyjnych i  koncowych okreslonych w przepisach i normach, odbiorow
technicznych i technologicznych, w tym badania fizykochemicznego i bakteriologicznego
wody, badania drozno$ci przewodéw kominowych stanu surowego i wykonczeniowego,
pomiaréw skuteczno$ci wentylacji mechanicznej, pomiarow sprawdzajacych i koncowych
w zakresie parametrow instalacji elektrycznych i o$wietlenia elektrycznego,

4) Wszelkich robdt przygotowawczych, odtworzeniowych, demontazowych, porzadkowych,
zagospodarowania terenu budowy, wywozu gruzu, odpadow i ich utylizacji,

5) Przygotowania zaplecza budowy tj. odpowiedniego pomieszczenia magazynowego na
skladowanie materiatow 1 narzgdzi, pomieszczenia socjalnego dla swoich pracownikow,
ogrodzenia placu budowy wraz z oznakowaniem, wykonania wiasnym kosztem i
staraniem sieci i instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy,
zamontowanie licznikow poboru, wody i centralnego ogrzewania wraz z kosztami ich
zuzycia w okresie realizacji robot,

6) Oplat zwigzanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu oraz oplat za wykonywanie
robot w pasie drogowym, oplat za zorganizowanie dostawy energii na potrzeby budowy

7) Przeprowadzenia szkolenia w zakresie eksploatacji wbudowanych urzadzen, instalacji i
systemow dla osdb upowaznionych Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu umowy i
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet, jezeli w czasie zawarcia



umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac, za wyjatkiem okolicznosci
opisanych w §5 ust. 4 orazw §13.

W przypadku pominigcia przez Wykonawce w wycenie przedmiotu zamowienia jakichkolwiek
rob6ét lub kosztow okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie
ujecia w wynagrodzeniu ryczaltowym, Wykonawcy nie przysluguja wzgledem Zamawiajacego
zadne roszczenia z powyzszego tytulu, a w szczegdonosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalno$ci, zapoznat si¢ z istniejacg infrastrukturg, miejscem
wykonywania przedmiotu umowy oraz jego otoczeniem, oraz zasiggnal informacji co do
mogacych wystapic w toku realizacji przedmiotu umowy utrudnien oraz, ze s mu znane
warunki wykonywania prac,

2) przyjmuje do wiadomosci, ze prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie i zobowigzany
jest zapewni¢ jak najmniejsza ucigzliwos¢ prowadzonych prac, odpowiedniego dostepu i
komunikacji. Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze nie przewiduje si¢ wylaczenia z
funkcjonowania czynnego budynku.

§4

Rekojmia za wady
Okres rekojmi za wady wynosi — ............ccoveviinnis lat od dnia nastgpnego po dniu podpisania
odbioru koncowego dla kazdego z etapow, o ktdérych mowa w §2 ust. 21 3.
W okresie rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonych
wadach przedmiotu odbioru, natomiast Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w terminie
wyznaczonym w powiadomieniu.
W przypadku konieczno$ci serwisowania urzadzen w okresie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zapewni na swoj koszt taki przeglad, wykonany przez uprawniong firm¢. Do
dokumentéw odbiorowych, oprdcz protokotu z uruchomienia urzadzenia przez uprawniong firme,
wykonawca dolgczy protokot z przegladu serwisowego. Jesli wymagany przeglad serwisowy nie
zostanie wykonany przez Wykonawce, i przez to urzadzenie nie bedzie moglo by¢ objgte
gwarancja, wowczas zwigkszone koszty przegladow urzadzen beda pokrywane z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

§5
Warunki platno$ci Wykonawey

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi:

1) Fakturami cze$ciowymi, wystawianymi: dwa razy w 2024 r. do wysokos$ci limitu podanego w
ust.3 pkt 1 i fakturg zaliczkowa wystawiong w 2024 r. do limitu podanego w ust. 3 pkt 2 oraz
cztery razy w roku 2025 i trzy razy w roku 2026, kazda o wartosci ok. 25% planowanych na
dany rok budzetowy srodkéw finansowych, o ktérych mowa w ust. 2.

a) Podstawg do wystawienia faktury czg¢$ciowej, bedzie ,,Przejsciowy protokot odbioru
elementow robot’”’, ktory Wykonawca opracuje na podstawie sporzadzonego przez siebie
«Wycenionego wykazu elementow rozliczeniowych’ .

b) Podstawa do wystawienia przejsciowego protokolu odbioru elementdow robot, bedzie
potwierdzony przez Zamawiajacego ,,\Wykaz robot wykonanych czesciowo’ W danym
okresie rozliczeniowym, ktory Wykonawca opracuje na podstawie wycenionych
przedmiaréw robot.

Podstawa do sporzadzenia tego wykazu bedzie obmiar robot rzeczywiscie wykonanych dla
kazdej pozycji wycenionych przedmiaréw robot.

c) Czas niezbedny na sprawdzenie przez Zamawiajacego ,, Wykazu robot wykonanych
czesciowo’’, wynosi 7 dni od dnia jego przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

d) Warto$¢ robot podlegajacych zaplaceniu za dany okres rozliczeniowy bedzie sumg
floczynéw ilosci robot wykazanych w obmiarze i cen jednostkowych z wycenionych
przedmiaréw robot,

e) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze dopusci¢ czestsze fakturowanie
w danym roku kalendarzowym. Bedzie to uzaleznione od mozliwosci finansowych
Zamawiajacego.



2) Fakturg koncows, platng po odbiorze koncowym etapu Il przedmiotu umowy, wystawiong na
podstawie koncowego protokolu odbioru robdt i ostatniego przejsciowego protokotu odbioru
elementow robot.

Warto$¢ rocznego fakturowania, nie moze przekroczy¢ wysokosci planowanych w danym roku

budzetowym §rodkow finansowych, jakimi bedzie dysponowal Zamawiajacy na realizacje

niniejszej umowy chyba, Ze Zamawiajacy powiadomi, w ciggu roku, Wykonawce

o przeznaczeniu dodatkowych $rodkéw na realizacje zadania. Wykonawca dodatkowe s$rodki

bedzie zobowigzany wykorzysta¢ w roku biezgcym lub otrzymuje w formie zaliczki na rok

nastepny.

Limit finansowy na rok 2024 wynosi 3 000 000,00 zt brutto (stownie trzy miliony zt), z czego:

1) Wykonawca w robotach budowlanych wykonanych w 2024 r. zobowigzany jest
wydatkowa¢ $rodki w wysokosci do 1 000 000,00 zt brutto,

2) Pozostale $rodki, Wykonawca otrzyma w formie zaliczki, na poczet przysztych robot,
(zgodnie z zasadami ustalonymi w § 14 umowy ust. 4).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wydluzenia terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa,

w §2, jesli przydzielone przez Komende Glowng Policji w Warszawie roczne limity $rodkow

finansowych na realizacje inwestycji okazalyby si¢ niewystarczajace do realizacji robot w tym

terminie.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 4, dalsza realizacja przedmiotu

umowy zostanie uregulowana aneksem do niniejszej umowy.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zaplacic Wykonawcy za zakupiony i

niezabudowany, zlozony na budowie lub w siedzibie Wykonawcy, material budowlany,

przeznaczony do wbudowania w obiekcie.

Termin platnosci faktur prawidlowo sporzadzonych ustala si¢ na 30 dni od daty ich dorgczenia

Zamawiajacemu.

Cesja wierzytelno$ci wynikajacej z realizacji niniejszej umowy na 0soby trzecie moze by¢

dokonana wylacznie po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca jest zainteresowany wystawieniem za wykonang ustluge e-faktury poprzez

Platform¢ Elektronicznego Fakturowania, winien jest na fakturze umiesci¢ kod organizacyjno-

kadrowy OK2KO00.

§6
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 5% ceny

umownej netto wynagrodzenia ryczaltowego ustalonego w §3 ust. 1 za odstgpienie

Zamawiajacego 0d umowy, z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci:

1) 0,05 % kwoty umownej netto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki
terminu wykonania robot okreslonego w § 2 ust. 2 i 3, nie wigcej niz 10% kwoty umownej
netto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.1,

2) 0,01 % kwoty umownej netto wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w
usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach koncowych etapu | i Il lub w okresie
obowigzywania rekojmi za wady, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, nie wiecej
niz 10% kwoty umownej netto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

3) 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za brak zaplaty Podwykonawcy przez
Wykonawce,

4) 500,00 zt za kazdy dzieh zwloki, w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy przez Wykonawce,

5) 50000 z w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

6) 500,00 zt w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany,

7) 500,00 zt w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmiany,

8) 1000,00 zt w przypadku braku zmiany przez Wykonawc¢ umowy o podwykonawstwo, w
razie sprzeciwu Zamawiajacego, w zakresie terminu zaptaty na termin nie dtuzszy niz 30 dni.



10.

9) 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonania robot okreslonych w §12 ust
21 umowy osobom niezatrudnionym na podstawie umowy o prace,

10) 0,5% ceny umownej netto wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w §3 ust. 1 umowy za nie
przedlozenie kopii polisy ubezpieczeniowej o ktorej mowa w §9 ust. 12 w terminie o ktorym
mowa w §9 ust. 13,

11) 200 zt za kazdy dzien zwloki za nieprzedlozenie kopii dowodu oplacenia skladek
ubezpieczeniowych lub kazdej raty o ktorych mowa §9 ust. 12

W przypadku naliczenia kar, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 3-11, Zamawiajagcemu przystuguje

prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz

poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami ustawy o

finansach publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 5% kwoty

umownej netto wynagrodzenia ryczaltowego ustalonego w §3 ust. 1 za niewykonanie umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5% wartosci netto wynagrodzenia

ryczaltowego ustalonego w §3 wust. 1 niezrealizowanych robdt za odstapienie przez

Zamawiajacego od realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn za ktére Zamawiajacy ponosi

odpowiedzialno$¢. Nie dotyczy to okolicznosci okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych (Pzp).

Laczna maksymalna warto$¢ kar umownych do zaplaty przez Wykonawce nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia ryczaltowego ustalonego w §3 ust. 1.

Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehliajgcego na zasadach okreslonych

w Kodeksie cywilnym, jezeli warto$¢ szkody przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia za roboty wszelkie nalezno$ci pienigzne nalezne

Zamawiajagcemu, w tym koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z wykonaniem

postanowien okreslonych w § 9 ust. 9, 10 i 11 zgodnie z ustawa o finansach publicznych.

Zamawiajacy odstapi od naliczania kar umownych w przypadku zaistnienia okolicznosci

niezaleznych od stron oraz okoliczno$ci przewidzianych w §13, ktére mialy wplyw na

przedluzenie okreslonych w umowie terminow zakonczenia umowy 1 usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku niepotragcania kary umownej z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o czym mowa w ust. 3, termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia

skutecznego dostarczenia Stronie wezwania do zaplaty.

§7

Zabe zpie czenie nalezytego wykonania umowy

Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst .............. w wysokosci
4% ceny ofertowej brutto tj. ............ (stownie: .......oooiiii

Z zabezpieczenia wymienionego w ust.1, 70% zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego etapu ll, potwierdzonego koncowym protokolem odbioru robot, natomiast
pozostale 30% zostanie zwolnione w terminie do 15 dni od dnia wygasnigcia rekojmi za wady.
Kwota wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, podlegajaca zwrotowi
Wykonawcy robot, bedzie pomniejszona o wysokos¢ nakladow poniesionych przez
Zamawiajgcego w zwiazku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych,
w tym dotyczacych usunigcia ujawnionych wad.

Wykonawca moze wybra¢ inna forme nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy zgodnie z
art. 450 Pzp.

§8
Nadzor nad robotami
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie ............. , posiadajacy uprawnienia

budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr ewid...................... ,



ktory jest czonkiem ................ Okregowej Izby Inzynieréw  Budownictwa, nr
czZlonkowski............. ,

Kierownikiem  robot ze  strony Wykonawcy ~w  branzy  sanitarnej  bedzie
......................... posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen nr ewid.............cooeovinini. , ktory jest czlonkiem
.................... Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, nr czlonkowski...................,
Kierownikiem  robot ze  strony Wykonawcy w  branzy  elektrycznej  bedzie
...................... posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych bez ograniczen nr
ewid................ , ktory jest czlonkiem .................... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, nr cztonkowski ................

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robot ogoélnobudowlanych Zamawiajacy
POWIEIZA ..vvteeeiiteee ettt e ettt e et e et e e et e e et e e e e aaae e e e etaaeeeeeaaseeeeeataeeeesnaseeeas posiadajgcemu
uprawnienia budowlane, nr ewid....................... , ktory jest czionkiem Opolskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa, nr za§wiadczenia ...........ccceeeeeeciiiennne

Funkcje mspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie rtobot instalacji elektrycznych
ZaAMAWIAJACY POWIETZA ...neevierieniireeeeeeeeseeseesteeeeeesneraraeeeessassnnnssseeeeesessnssssseeeeseens posiadajgcemu
uprawnienia budowlane, nr ewid...................... , ktory jest czlonkiem Opolskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa, nr za§wiadczenia ...................cceeeeeeennnn.

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robot instalacji sanitarnych Zamawiajacy

POWIBIZA evvveeiiieieeiiieeeieeeeiee e seree e e eeveeeaneeens posiadajgcemu uprawnienia budowlane, nr
eWid...evveeeeeenes , ktory jest czionkiem Opolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa, nr
za$§wiadczenia ..........cceeeuveeniiiinniennnn

Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynno$ci
inspektora nadzoru inwestorskiego z roéwnoleglym dopehieniem wszelkich formalnosci
wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

Do prowadzenia robdt budowlanych, do kierowania, ktorymi jest wymagane przygotowanie
zawodowe w innej specjalnosci techniczno - budowlanej niz posiada kierownik budowy i
kierownicy robdt, Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ kierownika robot w danej specjanosci.
O akceptacje kierownika robodt, o ktorym mowa w ust. 8, Wykonawca zwraca si¢ pisemnie do
Zamawiajgcego co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem tych robot, dolaczajac do pisma kserokopie
uprawnien budowlanych i1 zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego.

§9
Prawa i obowiazki stron
Wykonawca bedzie wspolpracowal na terenie budowy oraz wspoluzytkowatl ten teren z
Zamawiajacym.
Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze
korespondencji pisemnej dor¢czanej adresatom za pokwitowaniem.
Jezeli Zamawiajacy zwréci sie do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, ktora
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren
budowy 1 nie bgdzie miata Zadnego dalszego wplywu i1 zwiazku z czynno$ciami zwigzanymi z
wykonywaniem umowy.
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o usuniecie okreslonych osob gdy osoby te:
1) nie przestrzegaja przepisow BHP,
2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
3) nie wykonujg robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorgce udziat w realizacji umowy w
element umozliwiajacy natychmiastowg identyfikacjc Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na
ubraniu roboczym itp.) W przypadku realizacji zamoéwienia z udzialem podwykonawcow lub
dalszych  podwykonawcow, Wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikaciji
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umozliwiajacej rozroznienie pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow.

Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robot (etapu I1), Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych, za wszelkie szkody powstale na budowie.
Wykonawca bedzie ponosit wszelkie koszty z tytulu utrzymania medidow (m.in. energia
elektryczna, woda) niezb¢dnych do wykonania robét oraz bedzie utrzymywal porzadek na
budowie w okresie, o ktorym mowa w ust. 5.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan dotyczacych
stosowania materiatow, wyrobow 1 urzadzen oraz sposobow wykonania robot, wynikajacych z
dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt.
Przestrzeganie wymogoéw, o ktorych mowa w ust. 6-7 nadzorujg i potwierdzaja inspektorzy
nadzoru inwestorskiego.

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuni¢cia w
okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Jezeli dla ustalenia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to
Zamawiajacy ma prawo poleci¢c Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usuni¢cie tej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy, zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zapewni na swoj koszt zawarcie ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robot do
odbioru koncowego robot (etapu Il), dla nast¢pujacych wypadkéw, ktore beda spowodowane
zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:

1) Szkody w robotach, urzadzeniach i materialach,

2) Nieszczesliwe wypadki,

3) Szkody osob trzecich,

4) Szkody w mieniu Zamawiajgcego,

Kserokopie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodno$¢ z orygnatem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Polisa ubezpieczeniowa
powinna by¢ zawarta na tzw. warto$¢ odtworzeniowa i zapewniaé wyplate odszkodowania
platnego w walucie polskiej. Suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 25% wartosci
wynagrodzenia brutto ustalonego w §3 ust. 1. Zamawiajacy (inspektor nadzoru inwestorskiego)
ma prawo wstrzyma¢ budowe, wpisem do dziennika budowy, z powodu niedostarczenia polisy w
wyznaczonym terminie.

Wykonawca w trakcie realizacji robot jest zobowigzany dokonywaé wszelkich niezbednych
zgloszen 1 uzyskania odbiorow wlasciwych organdéw i jednostek, ktérych koniecznos¢ wynika z
decyzji o pozwoleniu na budowg i zalaczonych do dokumentacji projektowych uzgodnien, za
wyjatkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca jest zobowigzany ponies¢ wszelkie koszty odbiorow i zgloszen, o ktérych mowa w
ust. 14.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot opisanych w
dokumentacji, jezeli ich wykonanie jest konieczne do realizacji roboét zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materialow wiasnych. Materialy
powinny odpowiadaé, co do jakoSci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawq z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213 z pozniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 z
pozniejszymi zmianami).

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu ( inspektorowi nadzoru inwestorskiego), najpézniej w
dniu rozpoczgcia robodt, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przy wykonywaniu
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wymagane
dokumenty $wiadczace o wiasciwym oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem CE lub
znakiem budowlanym, deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje z wiasciwosci
uzytkowych, na kazda partic wyrobow budowlanych dostarczonych na budowe oraz stosowne
atesty higieniczne, na co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem.

7
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Jezeli do zakresu robot podlegajacych zaplaceniu przez Zamawiajacego, w danym okresie

rozliczeniowym, wchodzg urzadzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne,

Wykonawca dodatkowo przedlozy, na co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem, instrukcje

montazu, eksploatacji i konserwacji tych urzadzen oraz systeméw (DTR) wraz z kopiami ich

gwarancji.

Komplet opisanych wyzej dokumentow, wraz z ich wykazem, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu w dniu przedlozenia do sprawdzenia ,,Wykazu robot ....... wykonanych

czesciowo’’, o ktorym mowa w §5, bedacego podstawa do sporzadzenia przejsciowego protokotu

odbioru rob6t lub koncowego protokotu odbioru robot (etapu I1).

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 20 zostang zwroécone Wykonawcy w celu skompletowania

dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w §10 ust. 7

Zamawiajacy (inspektor nadzoru inwestorskiego) ma prawo wstrzymaé budowe, wpisem do

dziennika budowy, z powodu niedopehienia przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z ust.

13, 18, 191 20; do czasu uzupehiania dokumentow.

Wstrzymanie robot budowlanych przez Zamawiajacego na skutek niedopehienia postanowien ust.

13, 18, 19 i 20 nie stanowi podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac, okreslonego w § 2 ust.

2 i 3 ninigjszej umowy.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dokumentach przekazanych przez

Wykonawce (dotyczy ust. 19), zostang uzupehione przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia

otrzymania przez Wykonawce¢ pisemnego zawiadomienia o ich braku.

W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawic

dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materialow. Badania te Wykonawca wykona na

wiasny koszt.

Wykonawca staje si¢c wytworcg odpadoéw powstalych w czasie wykonywania robot budowlanych

objetych umowa, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.

2023 r. poz. 1587, z pozn. zm.), 1 staje si¢ odpowiedzialny za ich zagospodarowanie wlasnym

kosztem i staraniem zgodnie z wiasciwymi przepisami oraz ponizszymi ustaleniami:

1) Odpady budowlane (m.in. gruz, odpady drewniane itp.) powstate w czasie wykonywania robot
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko odpadow.
Za kazdy odpad dostarczony na wysypisko $mieci, Wykonawca jest zobowigzany posiadac
dowod utylizacji, ktéry powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu.

2) Odpady stalowe i zeliwne (m.in. rury, obrobki blacharskie itp.), powstale w czasie
wykonywania robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do oddania do punktu skupu
zlomu na podstawie karty przekazania odpadu wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorg wraz
z dowodem dostawy Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajacemu, ktory na tej
podstawie wystawi swoja fakture.

Wykonawca przeszkoli po odbiorze etapu | i etapu Il wskazane przez Zamawiajacego osoby w

zakresie eksploatacji wbudowanych urzadzen, instalacji i systemow. Zakres szkolen i ilos¢

szkolonych 0sob zostanie ustalona na etapie odbioru robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania 1 zaawansowania robOt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo

nieprawidlowos$ci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczyé w naradach

koordynacyjnych.

§ 10

Odbiory robot
Do podstawowych obowiazkéw Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robot. Ustala sig
nastepujace rodzaje odbiorow:
1) Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbior czesciowy,
3) Odbior koncowy etapu I,
4) Odbiér koncowy etapu II,
5) Odbior ostateczny dla kazdego z etapow.
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Odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy. Zgloszenie robdt zanikajgcych odbywaé sig bedzie
poprzez wpis do dziennika budowy i jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajgcego.

Odbiodr robdt zanikajgcych nastapi najpozniej w terminie 3 dni od dnia pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego. Brak zgloszenia robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy

bedzie traktowal, jako wadg i zastosowanie beda mialy zapisy §9 ust. 9, 101 11.

Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych i1 czeSciowych rozliczen

wynikajacych z §5.

Odbioru koncowego etapu | i Il Zamawiajacy dokonuje, na podstawie wpisu do dziennika budowy

przez kierownika budowy i pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o

zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego oraz innych czynnosci przewidzianych

ustawg Prawo budowlane.

Odbior koncowy etapu | i Il jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i uzytkownika w obecnosci Wykonawcy.

Przed zgloszeniem do odbioru konicowego etapu | i 11 Wykonawca przeprowadza przewidziane w

przepisach i instrukcjach obstugi proby i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzania

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz 5 dni

przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen.

Wraz ze zgloszeniem przez Wykonawce o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru etapu | i

etapu Il Wykonawca dostarcza Zamawiajagcemu:

1) Dziennik budowy,

2) Oswiadczenie kierownikow robot i kierownika budowy,

3) Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot budowlanych w wersji papierowej w 1 egz., sporzadzonych w czytelnej technice
graficznej i oprawionych w okladke formatu A4 w sposob uniemozliwiajacy dekompletacije
opracowan oraz 1 egz. dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej w formacie
* pdf.

4) Wymagane dokumenty $wiadczace o wlasciwym oznakowaniu wbudowanego wyrobu
budowlanego znakiem CE Ilub znakiem budowlanym, deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub
krajowe deklaracje wilasciwosci uzytkowych, na kazda partic wbudowanych wyrobow
budowlanych oraz stosowne atesty higieniczne,

5) Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen oraz systemoéw elektrycznych, mechanicznych i
teleinformatycznych, ich kopie gwarancji, warunki eksploatacji materialow wbudowanych
(1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formie pliku *.pdf ) oraz
decyzje Urzedu Nadzoru Technicznego o dopuszczeniu urzadzen do eksploatacji, o ile beda
wymagane,

6) Protokoly z przeprowadzenia branzowych prob i odbioréw technicznych i technologicznych,
w szczegbélnosci badania fizykochemicznego i bakteriologicznego wody, badania drozno$ci
przewodow kominowych stanu surowego 1 wykonczeniowego, pomiarow skutecznoSci
wentylacji mechanicznej, pomiaréw natezenia oswietlenia elektrycznego itd.,

7) Inne dokumenty, o ktorych mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane ( 2 egz.)

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dokumentach przekazanych przez

Wykonawce, zostang uzupetnione przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez

Wykonawce pisemnego zawiadomienia o ich braku.

Zamawiajacy nie przystapi do odbioru etapu I i etapu Il, jesli Wykonawca nie dopei obowiazku

przekazania dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 6 i 7, a brak w ich dostarczeniu begdzie

traktowany jako zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy.

Jezeli w toku odbioru etapu | i etapu Il Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob

Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru.

Szczegdlowy wykaz dokumentéw odbiorowych, jakich bedzie wymagal Zamawiajacy przy

odbiorze etapu | i etapu Il, zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie nie krotszym niz 30

dni przed terminem ustalonym w §2 ust. 2 i 3.

Odbior ostateczny, bedzie dokonany po uplywie rekojmi za wady i bedzie polegat na sprawdzeniu

usuniccia wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi. Odbior ostateczny zwoluje

Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pozniej niz na dzien uplywu rekojmi. Nie stawienie si¢



Wykonawey w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest rownoznaczne z przyjeciem
ustalen komisji dokonujacej odbioru.

§11
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy 1 Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamowien publicznych i ustawe Kodeks cywilny.
W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia i przekazania placu
budowy Zamawiajagcemu.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wg stanu na dzien odstgpienia.
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, zaakceptowanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
wystawi fakture za roboty wykonane i niezaptacone.
W przypadku odstapienia 0d umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy jest zobowigzany:
1) odebra¢ przedmiot umowy wg stanu zaawansowania na dzien odstgpienia od umowy,
2) zaplaci¢ za wykonanie przedmiotu umowy w wysoko$ci proporcjonalnej do stopnia jej
zaawansowania na dzien odstgpienia od umowy. Warto$¢ robot wykonanych bedzie ustalona
na podstawie inwentaryzacji ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych robot z
wycenionego przedmiaru robot.
W przypadku rozwigzania umowy za porozumieniem stron stosuje si¢ ust. 3-4.

§12
Umowy z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami oraz zasady zatrudniania
pracownikow.

Wykonawca moze realizowaé przedmiot umowy przy pomocy wskazanych przez siebie

podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i zapisami niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ma obowigzek przediozenia

Zamawiajacemu:

1) Projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca.

2) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ijej zmiany, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 30 dni ma prawo zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, i do projektu zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

Brak w terminie 30 dni w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu na pisSmie ze strony

Zamawiajacego bedzie traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy Wykonawcy z

Podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcg i powstaniem odpowiedzialno$ci

solidarnej Zamawiajagcego na mocy art. 647! Kodeksu cywilnego, jezeli $wiadczenie

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy okreslone w umowie zostanie w pelni wykonane.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedkladania

Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z orygnalem kopii zawartych umoéw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni

od dnia ich zawarcia z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Jezeli w przedlozonej umowie termin

zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary

umownej.

Zasady iterminy zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy:
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7.

10.

11.

1) W umowie o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
ma obowigzek ustali¢ zaplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w ratach. Ilo$§¢ rat bedzie wynika¢ z zakresu robét rozliczanych w
.»Przejsciowym protokole odbioru elementow robot .......... "', 0 ktorym mowa w §5 ust. 1.
Jesli w zakresie robot rozliczanych w ,, Przejsciowym protokole odbioru elementow
robot.......... "’ bedg wystepowaly roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o0 podwykonawstwo, to Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢c Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy rate w wysokosci odpowiadajacej procentowej wartosci
wykonania danego/danych elementu/elementéw robot. Zakres robot w umowie o
podwykonawstwo bedzie musiat by¢ dodatkowo opisany poprzez podanie numeréw
pozycji  elementéw  rozliczeniowych  podanych ~w  ,,Wykazie  elementow
rozliczeniowych............”" stanowigcych zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Termin
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustalony w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni.

2) Wykonawca, zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu z fakturg VAT dowodow lub
oSwiadczen potwierdzajacych zaplate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ze Wykonawca nie zalega z platno$ciami wynikajgcymi z podpisanych
umow 1 wystawionych faktur lub, ze Wykonawca dokonat zaplaty za wszelkie prace
wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w ramach niniejszej
umowy na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajacego. Wzor oswiadczenia dla
podwykonawcoéw stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. O$wiadczenie nie moze
by¢ wystawione z datg wczesniejsza niz protokol odbioru.

3) W przypadku braku dowodéw zaplaty, o ktorej mowa w pkt. 2, Zamawiajacy wstrzyma
platnos¢ faktury do momentu dostarczenia przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wymaganych potwierdzen bez prawa zadania odsetek za opdznienie
terminu platnosci, na co Wykonawca wyraza zgodg.

4) W odniesieniu do faktury koncowej, z ktorej Wykonawca zobowigzany bedzie do
przekazania nalezno$ci podwykonawcom, Wykonawca, w terminie siedmiu dni przed
uplywem terminu platnosci faktury koncowej przez Zamawiajacego, zlozy kserokopie,
potwierdzone przez bank, przelewow dokonanych przez niego na rachunki
podwykonawcoéw oraz kserokopie przelewoéw podwykonawcow dokonane na rzecz
dalszych podwykonawcow, albo zlozy o$wiadczenie, ze wszystkie ich naleznosci zostaly
przez Wykonawce i podwykonawcow uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawce
ww. dokumentow spowoduje zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom do momentu spehienia tego warunku.
Brak zachowania przez Wykonawceg powyzszych warunkow zwalnia Zamawiajacego z
zaphty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktury w czesci dotyczacej zatrzymania
kwot naleznych podwykonawcom.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwic Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 9. Zamawiajgcy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacii.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

1) Nie dokona¢ bezposrednicj zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo
2) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub pomiotu, ktoremu platnosc sie nalezy, albo
3) Dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraca kwotge wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wieksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy W sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy nie ujawnione przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spehienia warunkéw udzialu w postepowaniu o ktorym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy
Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielie spetia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku nie wykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia wymogi okreslone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiang
podwykonawcy.
Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia
na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa art. 125 ust. 1 Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcy.
Zapisy ust. 17 i 18 stosuje si¢ takze wobec dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dzialania lub zaniechania.
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023
r., poz. 1465, z pozn. zm.), przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj.
1) Roboty ogdinobudowlane, w tym wykonczeniowe,
2) Raboty drogowe,
3) Roboty instalacyjne w branzy sanitarnej, elektrycznych i teletechnicznych.
Wymoég ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych.
Wymoég nie dotyczy, miedzy mnymi osob kierujgcych budowg oraz dostawcow materialow
budowlanych. W zwigzku z powyzszym Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
w odniesieniu do swoich pracownikéw musi przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te
osoby przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie imion i nazwisk pracownikow, dat¢ zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy. W tym celu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Bez spehienia wymogu zloZenia
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22.

23.

24.

25.

o$wiadczenia pracownicy nie bedg wpuszczani na plac budowy, a wiec nie beda mogli
wykonywa¢ pracy z winy Wykonawcy.

O kazdej zmianie personalnej osob wymienionych w ust. 21 Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego. Wykonawca bedzie mogt wprowadzi¢ na budowe nowe osoby
dopiero po poinformowaniu i ztozeniu nowego o$wiadczenia.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli przestrzegania zgodnosci
o$wiadczenia ze stanem faktycznym 1 moze zazadal przedlozenia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umoéw o prace osob. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Na przygotowanych dokumentach powinny by¢ dostepne wylacznie informacje pozwalajace na
jednoznaczne stwierdzenie, ze wskazana osoba jest zatrudniona u Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Do weryfikacji niezbedne sg nastepujace informacje: oznaczenie
stron, data zawarcia umowy oraz okres obowigzywania, rodzaj umowy o prace, zakres
obowiazkow.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W razie ujawnienia naruszenia przepisu ust. 23, Wykonawca kazdorazowo zaplaci kar¢ umowna
w wysokosci 2000 zt.

§13
Wprowadze nie istotnych zmian do umowy

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda

Zamawiajacego. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez strony Uumowy.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1, musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.

455 Ustawy Prawo zamowien publicznych tj. po spehieniu przestanek zawartych w tym przepisie.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian W umowie w terminie zakonczenia rob6t na skutek

sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz dokonanych zmian przewidzianych w ust. 4

majacych wplyw na zmiang terminu zakonczenia robot.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 mogg dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) Poprawy jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objgtego proponowana
zmiang elementu robét budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejsza |
nowocze$niejsza.

2) Aktualizacji rozwigzah projektowych z uwagi na postep technologiczny lub zmiang
obowigzujacych przepisoéw,

3) Wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o ktorych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),
wymagajacych zgody projektanta,

4) Zmiany producenta urzgdzen lub wyposazenia, w przypadku wycofania ich z produkcji, lub w
przypadku gdy urzadzenia lub wyposazenie bgdzie posiadac lepsze parametry niz urzadzenia i
wyposazenie przedstawione w dokumentaciji.

5) Zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robdt budowlanych niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy,

6) Konieczno$ci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wstrzymania wykonania calo$ci lub czeéci robét na skutek wystgpienia okoliczno$ci
niezaleznych od Wykonawcy,

b) powyzsze (dotyczy lit. a) bedzie mozliwe pod warunkiem potwierdzenia przez
mspektora nadzoru w  dokumentacji budowy  wystgpienia  okolicznosci
uzasadniajacych zmiang terminu,

7) Uzasadnionej rezygnacji z wykonania cze$ci robot budowlanych w  wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowej lub zmiany technologii,

8) Zmiany kierownika budowy i innych osob wykazanych w § 8 umowy. Warunkiem zmiany
bedzie posiadanie przez te osoby uprawnien, takich jak wskazane w ofercie.

9) Zmiany Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot wskazanych w ofercie, pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego na nowego Podwykonawce lub dalszego
podwykonawcy,
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10.

10) Zmiany dopuszczajagcej do realizacji czeSci zamowienia podwykonawcy w  sytuaciji
nieprzewidzianej, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym,

11) Zmiany spowodowanej okoliczno$ciami sity wyzszej lub powstalej z winy osob trzecich.

Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej Iub specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych, strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt zamienny,

zawierajacy opis proponowanych zmian oraz niezbgdne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji
nadzoru autorskiego i1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego. Koszty nadzoru
autorskiego ponosi strona inicjujgca.

Warunkiem dokonania zmian jest zZloZzenie wniosku przez strong inicjujaca zmiang, zawierajacego:

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienie zmiany,

3) Obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miala wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

4) Opis wplywu zmiany na harmonogram roboét i termin wykonania umowy.

Uzasadnienie zmiany moze dotyczy¢:

1) Obnizenia kosztu wykonania robot lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) Poprawy warto$ci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

3) Podniesienia wydajnosci urzadzen,

4) Podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robot,

5) Usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

6) Opodznienia, utrudnienia, zawieszenia rtobot Iub przeszkdd spowodowanych przez
Zamawiajgcego lub dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego lub
nnemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego do innych czynno$ci w miejscu
realizacji zamowienia,

7) Zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkow geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod
lub skazen uniemozliwiajagcych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Podstawe obliczenia kosztow zmiany w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 3, gdy zmiany beda

wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot, stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust. 5 oraz kosztorys ofertowy w czesci cen
jednostkowych lub dane wyjsciowe do kosztorysowania przyjete do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzetu i materialéw zaproponowanych przez

Wykonawce.

1) Jezeli roboty wynikajgce ze zmian nie odpowiadajg opisowi pozycji w wycenionym
przedmiarze robot, o ktorym mowa w §1 ust. 6 pkt. 7, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny
za wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutow z wycenionego
przedmiaru, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem
tych cen i narzutdéw, oraz czynnikow cenotworczych z tego wycenionego przedmiaru.

2) Jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych ze zmian, z zastosowaniem metody o ktorej
mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglgdnieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od aktualnych $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych Sekocenbud dla wojewodztwa opolskiego, aktualne w kwartale, w ktoérym
kalkulacja jest sporzadzona, przy zastosowaniu czynnikow cenotworczych z kosztorysu
ofertowego ( r-g, Kp, Kz, Z).

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania przedluzenia terminu wykonania umowy i

zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiek blad lub zwloke ze strony Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, wlacznie z bledem lub zwloke z dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajacego z obowiazkow Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje, zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,
ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wazrostu calkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych

14



11.

12.

13.

14.

15.

16.

niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 0 warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie§¢ w przypadku zmiany przepisow
dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajagcy do pracowniczych planow kapitalowych w odniesieniu do osob bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie;

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany

ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia, w oparciu o miesigczne

wskazniki zmiany cen produkcji budowlano-montazowej oglaszane w komunikacie Prezesa

Glownego Urzedu Statystycznego.

1) Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢c w miesigcu w ktorym wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej ogloszony przez GUS przekroczy 5% w stosunku do wskaznika
obowigzujgcego w miesigcu zawarcia umowy.

2) Waloryzowane begda, wskaznikami GUS o ktérych mowa na wstepie niniejszego ustepu, tylko
wartosci faktur, ktére Wykonawca wystawi Zamawiajacemu, od miesigca, w ktorym wskaznik
cen przekroczy 5% do miesigca, w ktorym faktura zostanie wystawiona, z zastosowaniem
warunku podzialu, o ktérym mowa w pkt 4.

3) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy jakg dopuszcza
Zamawiajacy nie moze przekroczy¢ 20% ceny umownej netto wynagrodzenia ryczaltowego
ustalonego w § 3 ust. 1.

4) Strony umowy wspolnie ponosza skutki inflacji w proporcji 50% (Zamawiajacy) do 50%
(Wykonawca)”. Podziat ten bedzie nastgpowat przed wystawieniem faktury Zamawiajacemu,
po wyliczeniu kosztéw waloryzacii.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 1-4, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy maja

one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia

Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia,

przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku.

Wykonawca moze zlozy¢é pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia

w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 11 — zmiany wynagrodzenia w zwigzku

ze zmiang cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia — Wykonawca jest

zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow 1 kosztow zobowigzania

podwykonawcy, w oparciu 0 zapisy wymienione w ust. 11.

Zmiany o ktorych mowa w ust. 13 dotycza takze uméw pomiedzy Podwykonawca i dalszym

podwykonawca.

Brak zaplaty lub nieterminowa zaplata wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce w

zwigzku ze zmiang umowy o ktorej mowa w ust. 13, skutkowaé bedzie naliczeniem kar dla

Wykonawcy, o ktorych mowa w §6 ust. 2 pkt 3 14.

Dokonanie zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.

§ 14
Zaliczki
Zamawiajagcy moze udzielic Wykonawcy zaliczek, w danym roku budzetowym, na poczet
realizacji zamowienia na pisemny wniosek Wykonawcy do kwoty 3 000 000,00 zt brutto.
Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajacego zaliczek ustala si¢ w nastepujacy sposob:
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1) Zaliczki udzielone przed 30 wrzesnia Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ nie pdzniej niz
do 31 pazdziernika danego roku. Zaliczki udzielone po 31 pazdziernika Wykonawca jest
zobowigzany rozliczy¢ nie pozniej niz do 30 czerwca roku nastgpnego.

2) Rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawienie faktur za wlasciwie wykonane i odebrane
roboty budowlane.

3) Jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zlozenia przez Wykonawce
wlhsciwie sporzadzonych, potwierdzonych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane
roboty budowlane wraz z protokolem ich odbioru.

Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie

Zamawiajagcemu 100% zabezpieczenia na udzielong zaliczk¢ w formie gwarancji bankowej lub

gwarancji ubezpieczeniowej, jesli warto$¢ pierwszej, lub pierwszej i kolejnych zaliczek,

przekroczy wartos¢ 20% warto$ci brutto wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 1 umowy.

Jesli warto$¢ pierwszej, lub pierwszej i kolejnych zaliczek, nie przekroczy 20% warto$ci brutto

wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 1 umowy, Wykonawca nie wnosi Zmawiajgcemu

zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3.

Zabezpieczenie, ktorym mowa w ust. 3 zostanie zwolnione po rozliczeniu zaliczki, o ktorej mowa

W ust. 2.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania

kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, faktur¢ zaliczkowa w wysokosci

otrzymanej zaliczki.

Wykonawca zlozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokolem

odbioru robot budowlanych przez inspektorow Zamawiajacego i Wykonawce na kwotg nie nizsza

od udzielonej zaliczki na roboty budowlane.

§ 15

Rodo
Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze zostal wzgledem niego zrealizowany obowigzek
informacyjny wynikajacy z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej
jako RODO) oraz innych aktéw obowiazujacego prawa W zakresie ochrony danych osobowych.
Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ do poinformowania kazdej osoby fizyczne;,
za pomoca ktorej bedzie realizowal niniejsza umowe, ktorej dane osobowe sa lub beda
przetwarzane przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o
przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacjs, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej,
zwalniajac tym samym Zamawiajacego z obowiazku, o ktorym mowa w art. 14 RODO i
przyjmujgc, ze zachodzi wylaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie
Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ oswiadczenie o zrealizowaniu wymogu lub
o$wiadczenia o zapoznaniu si¢ z obowigzkiem informacyjnym przez osoby, ktorych dane dotycza,
w zaleznos$ci od zadania Zamawiajacego.
W zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy dochodzi do udostepniania przez jedng ze stron
drugiej stronie danych osobowych 0s6b zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy
(dalej jako ,,dane osobowe”). Celem przetwarzania danych osobowych udost¢pnianych przez
strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej umowy. Przez wykonanie niniejszej umowy strony
rozumieja w szczegonosci: nawigzanie i utrzymywanie stalego kontaktu na potrzeby wykonania
umowy, realizacje wszelkich zobowigzan wynikajacych z umowy; jezeli to niezbedne:
udostepnianie danych osobowych podwykonawcom i innym partnerom zaangazowanym w
wykonanie umowy, uzgadnianic sposobow wykonania zobowigzan. Udostepnianie danych
osobowych powoduje, iz strona ktorej udostepniono dane osobowe staje si¢ ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE 119 z dnia 4 maja 2016 roku, s. 1), ustalajac dalsze cele isposoby ich
przetwarzania, z uwzglednieniem zasad wynikajacych z art. 5 RODO.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna to za niezbedne Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z
Zamawiajacym w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego dodatkowo odrgbng umowe
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dotyczaca powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru okre§lonego przez
Zamawiajgcego.
§ 15

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu cywinego i Prawa budowlanego.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji Mediacja
prowadzona bedzie przez Sad Arbitrazowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. W razie braku
porozumienia pomimo przeprowadzonej mediacji spory bedzie rozstrzygal wlasciwy Sad w
Opolu.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz.
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

17



