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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia. 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia. 

 

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ 

Gościcino ul. Południowa 1A, Numer działki 885/4,  

 

Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

 

Zamawiający  

GMINA WEJHEROWO, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo 

 

2.Wykonawca - oferent wyłoniony w postępowaniu o zamówienie publiczne 

 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oświetlenia i CCTV boiska sportowego w miejscowości 

Gościcino ul. Południowa 1A dz. nr 885/4 

 

• Roboty demontażowe istniejącego oświetlenia boiska 

• budowa i montaż złącza sterującego oświetleniem 

• zasilenie projektowanych naświetlaczy boiska sportowego 

• instalacje montażu kamer 

• instalacja ochrony przeciwporażeniowej  

• instalacja połączeń wyrównawczych 

 

Szczegółowy opis prac oraz zastosowane materiały wykończeniowe i wyposażenie według 

załączonej dokumentacji fotograficznej, dokumentacji rysunkowej oraz specyfikacji technicznych.  

 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

(CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę) 

 

1.0. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
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wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych na terenie sportowo-

rekreacyjno-wypoczynkowym. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt.1.1. Projektant sporządzający dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji: zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 

obiekcie budowlanym 

– należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

 

budowli 

– należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 

i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 

także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkowa. 

 

obiekcie małej architektury 

– należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
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a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służce rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

tymczasowym obiekcie budowlanym 

– należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 

także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 

ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

budowie 

– należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych 

– należy przez to rozumieć udowe, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie 

– należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

urządzeniach budowlanych 

– należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

w tym służce oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 

place pod śmietniki. 

terenie budowy 

– należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia 

zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

- należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

pozwoleniu na budowę 

– należy przez to rozumieć decyzje administracyjną zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy 

– należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonymi: projektem budowlanym, 

dziennikiem budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metoda montażu – także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej 

– należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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aprobacie technicznej 

– należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

właściwym organie 

– należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

wyrobie budowlanym 

– należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

polaczeniu stanowiącym integralna całość użytkowa. 

drodze tymczasowej (montażowej) 

– należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 

zakończeniu. 

dzienniku budowy 

– należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy 

– osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 

budowę. 

rejestrze obmiarów 

– należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium 

– należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót. 

materiałach 

– należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności 

– należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji 

nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 
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poleceniom Inspektora nadzoru 

– należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

projektancie 

– należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

rekultywacji 

– należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

części obiektu lub etapie wykonania 

– należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych 

– należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót 

– należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 

340 z16.12.2002 r., z późn. zm.).  

inspektorze nadzoru inwestorskiego 

– należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora 

na budowie i wykonuje bieżąca kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach 

i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, 

jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) 

– należy przez to rozumieć opracowaną przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 

określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

istotnych wymaganiach 

– oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

przedmiarze robót 

– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 

wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

robotach podstawowych 

– minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
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jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień 

– jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 

publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE 

stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 

obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Zarządzającym realizacją umowy 

– jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 

zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umowa w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja 

nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaże 

dokumentację projektową oraz komplet SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentacje projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę (np. rysunki warsztatowe, dokumentacja powykonawcza) 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 

warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
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budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i maja wpływ na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Jako zabezpieczenia terenu 

budowy/prowadzenia robót budowlanych należy również rozumieć zabezpieczenia wszelkich elementów, 

które nie podlegają wymianie/renowacji/odnowieniu, a które mogą 

zostać uszkodzone podczas prowadzenia robót budowlanych. Należy również zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami i zabrudzeniami pomieszczenia, przez które odbywać się będzie transport materiałów, lub 

w których materiały będą składowane. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót: np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 4.11.2021r. poz.2088 zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.0. MATERIAŁY 

W przypadku materiałów będących materiałami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu obiektów) 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Projektantowi próbek materiałów do akceptacji i 

Inwestorowi do wglądu, przed złożeniem zamówienia zakupu materiałów (elementy fasad, stolarki, 
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posadzek, ścian itp.). Wymiary próbek które pozwolą na rzetelną ocenę należy wcześniej ustalić z 

projektantem. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów 

i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonania prób dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

2.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3.0. SPRZET 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Bedzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 
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4.0. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

− projekt organizacji budowy, 

− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie), 

- projekt odwonienia wykopów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienia jakości w trakcie wykonywania robót i wykorzystanie w 

pełni swych możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących wykonanie robót 

zgodnie z Przedmiarem, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
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jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do zapewnienia jakości robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badan (kopie) 

będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacja projektowa i SST. 
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W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub równoważnych, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych - posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub równoważnych lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w punkcie powyżej i 

które spełniają wymogi SST W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-

znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub w SST. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

 dokumentację zgłoszenia robót budowlanych 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne 

 instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 opinie ekspertów i konsultantów 

 operaty geodezyjne, 

 korespondencję dotyczącą budowy 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Bedzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru.  
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Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie  

8.4.2.Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
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 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

 geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 

robót”. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zgodnie z umową. 

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Ustawy i rozporządzenia 

- Przedmiot zamierzenia budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa a w szczególności z: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  

z póżn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213  

z póżn. zm.) 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 z póżn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098  

z póżn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z póżn. 

zm.) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z póżn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 741 z póżn. zm.) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 869,  

z póżn. zm.) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z póżn. zm.)Ustawa  

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z póżn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065  

z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2021r., poz. 2454). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 

120, poz. 1126 z późn. zm.) 

Uwagi: 

1. Wszystkie przywołane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy własne 

produktów, materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej (rysunkach, opisie, przedmiarach i 

specyfikacjach technicznych) należy traktować jako przykładowe, służące określeniu wymaganego 

standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji 

technicznej. 

Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań lub materiałów równoważnymi, pod warunkiem 

spełnienia standardu i parametrów określonych w dokumentacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania/dostarczenia rysunków szczegółowych elementów 

wskazanych w SST. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, zakupu i dostarczenia materiałów/elementów 

związanych z wykonaniem zakresu określonego w opisie technicznym oraz dokumentacji rysunkowej, 

nawet jeśli prace te nie są szczegółowo opisane w niniejszych SST. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu wszystkich elementów i materiałów niezbędnych do 

wykonania prac tworzących całość rozwiązania systemowego - na podstawie wybranego producenta, 

nawet jeśli te systemowe elementy nie są szczegółowo wymienione. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

(CPV 45111000-1 – roboty w zakresie: roboty ziemne) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wykonania robót związanych z rozbiórką istniejącego oświetlenia, demontażu słupów wraz z 

fundamentami, demontażu sieci  kablowej. Zdemontowane słupy i fundamenty po uzgodnieniu przekazać 

Inwestorowi z możliwością dowozu na odległość do 10,0 km lub dla innego zadania inwestycyjnego. 

Istniejące  kable oświetleniowe zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem   pozostają w gruncie. 

 

Odpadki stałe: Wykonawca powinien postępować z odpadami w zgodnie z zasadami 

gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być 

segregowane w miejscu demontażu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu rozbiórki. 

Powstające w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, śmieci) będą składować w kontenerach i 

utylizowane zgodnie z ustawą o odpadach (tj. Dz.U. z 2022. poz. 699). Zakazuje się mieszania 

ewentualnych odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych na istniejącym terenie 

sportowo-rekreacyjnym oraz boisku asfaltowym. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 

zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich 

standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót ST 

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą wszystkie czynności mające na celu demontażu 

elementów zagospodarowania działki dla przedmiotowej Inwestycji: 

 miejscowe rozkucia nawierzchni istniejącej - m3, 

 rozkucia nawierzchni w miejscu projektowanych - m3, 

 wykonanie wykopów pod fundamenty projektowanych elementów wyposażenia i ogrodzenia- m3 oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z rozbiórką wyżej wymienionych elementów. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
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podanymi w normach PN lub równoważnych i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt. 2. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 3. Należy stosować sprzęt 

przeznaczony do montażu danych elementów, wg wytycznych producentów. 

3.1 Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów, zagospodarowania działki należy stosować: 

- koparko - ładowarkę, 

- ciągnik, samochód skrzyniowy wraz z przyczepą skrzyniową, 

Drobne roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu prostych narzędzi pomocniczych. Sprzęt 

zastosowany do robót rozbiórkowych powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne, pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót Podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Wykonanie prac rozbiórkowych 

Przydatność elementów z rozbiórki do ponownego użycia powinna zostać określona na miejscu budowy. 

Bezużyteczne elementy i materiały nienadające się do wbudowania, o ile Zamawiający nie zastrzeże tego 

w umowie, należy przewieźć w miejsce do tego przeznaczone i zutylizować zgodnie z ustawą o 

odpadach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 7 

Przyjęto jednostkę obmiaru dla demontażu: 

 wykonanie wykopów pod podbudowę boiska - m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową 
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SECYFIKACJA TECHNICZNA  

2.0 ROBOTY ZIEMNE 

 

(CPV 45111000-1 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 – roboty w zakresie 

usuwania gleby) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych związanymi z robotami na terenie sportowo- rekreacyjnym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych na istniejącym boisku 

trawiastym. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 

zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich 

standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót ST 

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą wszystkie czynności mające na celu wykonania robót 

ziemnych związanych z przedmiotowa inwestycją: 

 pomiary przy wykopach, 

 wykopy pod fundamenty słupów 

 wykop pod układanie rur przepustowych i kabli  

 rozplantowanie ziemi, 

oraz wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z wyżej wymienionymi pracami. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN lub równoważnych i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt. 2. 

3. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 3. Należy stosować sprzęt 

przeznaczony do montażu danych elementów, wg wytycznych producentów. 

3.1 Sprzęt do wykonania robót 

Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.: 

- równiarki lub spycharki uniwersalne; 

- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne; 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Sprzęt 

wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne, pkt. 4. 

4.1. Grunt można przewozić dowolnymi środkami transportu. Sprzęt transportowy, poruszający się po 

drogach publicznych musi posiadać stosowne uprawnienia i certyfikaty. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót Podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Wykonanie wykopów 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych. 

5.3. Wykonanie zasypów 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 0,2 m przy stosowaniu 

ubijaków mechanicznych lub ręcznych. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz 

nie mniejszy niż Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

Wykonawca może przystąpić wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru. 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po 

wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 

podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 

warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor 

Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 

wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 6. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją; 
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- kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 

- sprawdzenie przygotowania terenu; 

- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 

- sprawdzenie wymiarów wykopów; 

- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 7 

Przyjęto jednostkę obmiaru: 

 dla wykopów - 1 m3, 

 dla zasypów - 1 m3, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały 

wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów – lub norm 

równoważnych 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów– lub norm równoważnych 

3. PN-B-06050 Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogólne– lub norm równoważnych 

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania– lub norm równoważnych 

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego– lub norm równoważnych 

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu– lub norm równoważnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

3.0  FUNDAMENTY BETONOWE 

 

1. WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

konstrukcji betonowych zbrojonych -żelbetowych dla montażu urządzeń. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót  

Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania betonu konstrukcyjnego: wykonaniem mieszanki betonowej wykonaniem szalunku ułożeniem 

zbrojenia  układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej pielęgnacją betonu 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 

Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 2000 kg/m3 ale nie przekraczający 2600 kg/m3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (np. C20/25 klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 

umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych 

warunkach. 

Stopień mrozoodporności 

Symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie 

mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Stopień wodoszczelności. 

Symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba 

po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Urabialność mieszanki betonowej 

Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki 

betonowej. 

Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie - Rb
G 
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Wytrzymałość zapewniona z 95%prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie 

kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-

1. lub normy równoważne 

Zaprawa 

Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków. 1.5 .Ogólne wymagania 

dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

 

2. MATERIAŁY. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 

 

2.1.Składniki mieszanki betonowej. 

Cement - wymagania i badania Rodzaj i marka cementu 

Do stosowania dopuszcza się cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012 lub normy równoważne 

2.1.2Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 

uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie 

domieszek kompleksowych: napowietrzające - uplastyczniających i przyspieszająco -uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta. Ze względu na nie stosowania izolacji przeciw 

wilgotnościowej stóp fundamentowych do betonu należy stosować dodatki hydrofobowe uszczelniające 

beton. 

2.2. Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach. Beton musi spełniać  wymagania 
normy  PN-EN 206+A2:2021-08   lub normy równoważne 
 

2.2.1. Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład 

mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez 

uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych 

przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi Nadzoru. Układanie 

mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.  

 

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym. Do 

podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. 

Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 

prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. przy zagęszczaniu 

powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-206-a2-2021-08e.html
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jednakowymi drganiami na całej długości. 

TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. Środki do transportu betonu: 

mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi, ilość należy tak dobrać, 

aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 

betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 min. - przy temperaturze + 

15°C 70 min. - przy temperaturze + 25°C 30 min. - przy temperaturze + 30°C. 

WYKONYWANIE ROBÓT  

Fundamenty masztów: 

Typowe maszty stalowe o przekroju rurowym i zbieżnej geometrii składające się z nakładanych na siebie i 

samoklinujących się dwóch lub trzech członów stalowych i żelbetowego członu podstawy. Elementy te 

projektuje się  jako systemowe   i mają być  dostarczane na budowę wraz z pozostałymi elementami 

wyposażenia masztów.  

Projekt posadowienia słupa dla dostarczonych przez jednostkę zlecającą warunków gruntowych i 

dla II strefy wiatrowej, w której jest położona miejscowość Gościcino.   

Założenia projektu: 

Schemat statyczny słupa: wspornik zamocowany w stopie. 

Typ fundamentu – fundament słupowy systemowy. 

 

Technologia wykonania fundamentów masztów: 

Jako fundamenty zaprojektowano pale wiercone bezpośrednio w gruncie rodzimym z wybieraniem 

gruntu i równoczesnym  wypełnianiem otworu betonem. 

  -  Kolejność prac: 

  -  Wykonać odwiert o fi 800 w gruncie z równoczesnym laniem betonu 

  -  Osadzić zbrojenie fundamentu w wykopie. 

-  Ustawić KOZIOŁ MONTAŻOWY w osi masztu 

-  Osadzić prefabrykowany trzpień żelbetowy pogrążając go w świeżym betonie, dokładnie go     

    zrektyfikować i zaklinować na koźle montażowymm (powinno to być wykazane protokołem    

    odbioru geodezyjnego), 

-  Na fundamencie ułożyć maty zabezpieczające zabetonowany fundament przed utratą  

  temperatury, 

-  Do montażu masztu można przystąpić po osiągnięciu przez beton wymaganej  

    wytrzymałości (minimum po 28 dniach).  

- Wprowadzenie kabli zasilających do otworów technologicznych w podstawach    

 fundamentowych 

- montaż przewodów zasilających w masztach 

- montaż poprzeczek na masztach 

- montaż projektorów do poprzeczek ( należy pamiętać o przynależności projektora do 

odpowiedniego miejsca na poprzeczce ) 

- montaż szafek z układami zapłonowymi do masztów wraz z podłączeniem przewodów 

- montaż kompletnych masztów na fundamentach 
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- podłączenie lasera korygującego ustawienie masztu 

- korekta ustawienia kompletnego masztu  

- podłączenie kabli zasilających 

            przyłączenie konstrukcji słupa do zacisku ochronnego 

Inne rozwiązanie montowania naświetlaczy na słupach : 

• wiercenie fundamentu, lub wykop koparką o wymiarach zależnych od wymiarów i ciężaru słupa, 

wielkości naświetlacza, oraz uwzględnienia strefy wiatrowej 

• ustawienie fundamentu prefabrykowanego lub wykonanie fundamentu wylewanego na mokro  

• dla fundamentu wylewanego na mokro stosować odpowiednie zbrojenie i należy stosować się do 

wymogów uzyskania przez fundament odpowiednich wymogów wytrzymałościowych 

• ustawienie słupa betonowego lub stalowego ocynkowanego  i zamocowaniu w istniejącym 

fundamencie 

• montaż odpowiednich poziomych poprzeczek konstrukcyjnych do zamontowania naświetlaczy, oraz 

konstrukcji do montażu samych naświetlaczy  

• montaż naświetlaczy wg obliczeń fotometrycznych i wykonanie sprawdzających pomiarów 

natężenia oświetlenia 

• montaż zabezpieczeń naświetlaczy w słupach, montaż zestawu przewodów  do zasilania 

naświetlaczy na poprzeczkach 

• montaż połączeń wyrównawczych i  uziemiających słupa 

• wysokość montażu konstrukcji pod kamery na poziomie 10,0 m 

• w projektowanych słupach przewidzieć otwory do wyprowadzenia zasilania do kamer na wysokości 

między 50-60 cm poniżej konstrukcji pod kamery  

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. Betonowanie w 

zależności od warunków atmosferycznych. Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach 

nie niższych niż 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 

betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia 

temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu 

przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia 

betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w 

okresie twardnienia betonu, należy wcześniej przewidzieć odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu. Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia 
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betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy 

polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak 

wyżej. Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać.  W czasie dojrzewania 

betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania 

przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Obciążenie świeżo zabetonowanej 

konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co 

najmniej 5 MPa. 

Wykańczanie powierzchni betonu. Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne. Dopuszczalne 

rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,20 mm. Pustki, wykruszyny <5 mm są 

dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a powierzchnia na której 

występują nie jest większa niż 5% powierzchni.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania kontrolne betonu. Wytrzymałość na ściskanie. 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne 

w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 1 próbka na 100 zarobów 1 

próbka na 50 m3 betonu 3 próbki na dobę 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na 

partię wymaga zgody Inspektora nadzoru ) Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie 

betonowania, a następnie przechowuje, Przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 

12390-1:2021-12 lub normy równoważne 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru , spełnienie tego warunku w 

okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu Jeżeli wyniki 

tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. Dopuszcza się 

pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym od 

28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na próbkach 

kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN- EN 206-1. 6.1.2. lub normy równoważne 

Nasiąkliwość betonu określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania - co 

najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 

sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 

nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1. lub normy równoważne 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni. Nasiąkliwość zaleca się 

również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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Dopuszczalne odchyłki od wymiarów fundamentów konstrukcji Usytuowanie w planie - 2% największego 

wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm Wymiary w planie +/- 30 mm 

Różnice poziomu na płaszczyznach widocznych +/-10 mm Różnice poziomu na płaszczyznach 

niewidocznych +/- 15 mm Różnice głębokości +/-0,05 h i +/-50mm 

Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych-dokładność +/- 10mm. 

 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Obmiaru Robót podano w ST B-00.00.00.. 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu.  

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

 

Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, zgodność: 

 

liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, prawidłowości wykonania złącz i 

długości zakotwień prętów, prawidłowości osadzenia kotew, zachowania wymaganej z projektem 

zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, zgodności z rysunkami 

otuliny zbrojenia. 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 

ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 

umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Według umowy 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

4.0  OŚWIETLENIE I MONITORING  

 

(CPV 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych) 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem oświetlenia boisk i ciągów pieszych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych na terenie sportowo 

rekreacyjnym. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 

zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich 

standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie oświetlenia boisk i ciągów pieszych. 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN lub norm równoważnych i przepisach Prawa budowlanego. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt. 2. 

 

2.1 Rodzaje materiałów 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oświetlenia i CCTV boiska sportowego w miejscowości Gościcino 

ul. Południowa 1A dz. nr 885/4 

 

• roboty demontażowe istniejącego oświetlenia boiska 
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• zasilanie złącza zasilająco-sterującego ZS 

• budowa i montaż złącza sterującego oświetleniem 

• zasilenie projektowanych naświetlaczy boiska sportowego 

• instalacje montażu kamer 

• instalacja ochrony przeciwporażeniowej  

• instalacja połączeń wyrównawczych 

 

Założenia techniczne do oświetlenia boiska 

   

Zgodnie z wytycznymi Polskich  Norm lub norm równoważnych i PZPN dotyczącymi natężenia 

oświetlenia na boisku sportowym projektuje się: projektowane oprawy, mają charakteryzować się wysoką 

sprawnością opraw i źródeł światła, zapewniać ograniczenie poboru mocy przy jednoczesnym utrzymaniu 

wysokich parametrów jakościowych oświetlenia takich jak gwarancja stałego poziomu natężenia przez 

okres 10 letniej gwarancji , 10-letnia gwarancja producenta na cały system oświetleniowy obejmująca 

100% kosztów utrzymania prawidłowego działania systemu z kosztami części robocizny włącznie. Układy 

sterujące i driver mają być  mocowane niezależnie w fabrycznie przygotowanych skrzynkach/box 

mocowanych na masztach. Oprawa wyposażona w fabrycznie zastosowany dodatkowy zewnętrzny 

odbłyśnik o wymiarach odpowiednich do zredukowania  "zanieczyszczenia" środowiska naturalnego 

światłem oraz efekt olśnienia. Elementy mocujące i kierunkujące ustawienie projektorów stabilność  dla 

prędkości wiatru min. 65m/s, Wymóg ten da gwarancję utrzymania trwałego ukierunkowania strumienia 

światła emitowanego z oprawy. Projektory,  wyposażone są w specjalistyczne lampy LED o strumieniu 

świetlnym min. 140lm/W. Zastosowane źródła posiadają temperaturę barwową 5700°K oraz współczynnik 

oddawania barw (Ra>75) zgodny z wytycznymi Polskich Norm lub norm równoważnych i  wytycznymi 

PZPN                przewidziane utrzymanie strumienia:                

L80 B10 min. 120 000 h trwałości 

Należy dla tych opraw zastosować system do skokowej redukcji poziomu oświetlenia umożliwiający 

uzyskanie oświetlenia na maksymalnym poziomie 250 lx dla rozgrywek piłkarskich PZPN, 75 lx dla 

treningu i rozgrywek lokalnych oraz minimum jeden poziom oświetlenia o niższych parametrach . Zakres 

do ustalenia z producentem urządzenia do redukcji mocy. System ma być przygotowany do centralnego 

sterowania i kontroli pracy systemu online. 

Projektowany system powinien obejmować również maszty stalowe wykonane z materiału stalowego 

okrągłe ocynkowane spełniający odpowiednie wartości wytrzymałościowe i materiałowe wraz podstawami 

betonowymi i z kompletnym okablowaniem  od skrzynek do projektorów. 

Montaż systemu  powinien być zgodny z  podanymi poniżej wytycznymi : 

- wytyczenie miejsca usytuowania masztów  oświetleniowych 

- wykonanie fundamentu - patrz uwagi poniżej i zgodnie z projektem fundamentów 

 

Dla boiska piłkarskiego  przewiduje się montaż opraw LED o wydajności min.140lm/W ze 

źródłem światła LED  montowanych  na  6 masztach o   wysokości  nie mniejszej niż 15,0 m. 
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Obliczenia fotometryczne  wykonano dla konkretnych opraw, słupów aby określić podstawowe 

rozwiązania techniczne dotyczące oświetlenia boiska 

 Oświetlenie  realizuje następujące  scenariusze świetlne oświetlenia: 

− oświetlenie płyty boiska do piłki nożnej na poziomie Eh śr 250lx przy równomierności Emin/Eśr 0,72 - 

Emin/Emax 0,55 (UG1,66 / CU 0,88) po 2 oprawy na czterech masztach (nr S1; S3; S4 i S6) o 

wysokości  nie mniejszej niż 15,0 m  i  po  1 oprawie  na dwóch masztach (S2 i S5) o wysokości  nie 

mniejszej niż 15,0 m z możliwością redukcji mocy oświetlenia. System spełnia również parametr 

pozwalający na niezależne załączanie oświetlenia na połowach boiska. Moc zainstalowana nie może 

być większa niż  14,0 kW  

− Projektowany system powinien spełniać wymogi ochrony środowiska dotyczące zanieczyszczenia 

otoczenia światłem. Należy przedstawić obliczenia rozprzestrzeniania się  światła poza obrębem 

aren sportowych w odległości i 50 m. obliczenia w projekcie.  

  Maszty muszą być systemowo wyposażone w dodatkowe podstawy mocowania kamer tv na 

wysokości 10,0 m wraz z przygotowanymi otworami technologicznymi do instalacji urządzeń 

zewnętrznych.  

 

Projektowane zasilanie oświetlenia sportowego na boisku 

 

Moc naświetlaczy wynika z doboru, rodzaju i ilości opraw spełniających wymagania opisane w niniejszym 

opracowaniu. 

Układ słupów i zasilaczy dla boiska sportowego został pokazany na rys E 01. Aby zasilić w energię 

elektryczną projektowane oświetlenie boiska sportowego należy podłączyć projektowane złącze ZS do 

rozdzielnicy RG dobudowując zabezpieczenie trójfazowe  o parametrach min. B 35A . Jednocześnie 

należy wymienić istniejący  wlz zasilający RG na projektowany kabel YKYżo 5x25 mm2  w rurze 

ochronnej DN 75 o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie (L250 lub norma równoważna)  i podłączyć 

bednarkę FeZn 25x4 mm. Ze złącza ZS zostaną rozprowadzone kable zasilające poszczególne słupy i 

oprawy na słupach kablem YKYżo 4x10 mm2+FeZn 25x4 mm.    Schemat i widok złącza ZS zostały 

pokazane na rys   nr E 02 i E 03. 

Na rys nr E 01 zostały pokazane studnie kablowe SKO2 i  SKO1, które w późniejszym czasie pozwolą na 

wciągnięcie przewodów do zasilania opraw i kamer ochronnych. Te studnie kablowe zostaną 

wykorzystane również dla części sieci teletechnicznej.  Na trasie kabli układać rury ochronne o DN  110  i 

75 o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie( N250 i  L250 lub norma równoważna). Przy układaniu rur 

ochronnych należy uwzględnić rury ochronne zawarte w projekcie teletechnicznym dla kamer 

ochronnych. Układanie kabli elektrycznych i teletechnicznych należy układać wspólnie. 

 

Układanie kabli w ziemi 

Warunki ułożenia kabli w ziemi określa norma SEP-E-004, lub wg normy równoważnej. Kable należy 

układać w wykopie na głębokości 0,7 m na podsypce z piasku grubości 10 cm. Ułożone kable należy 
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zasypać warstwę piasku 10 cm, warstwę rodzimego gruntu min. 15 cm i przykryć folią igelitową koloru 

niebieskiego. Wykop zasypać ubijając ziemię warstwami. 

Na całym odcinku układania kabli zasilających ułożyć  rury ochronne o DN  110  i 75 o 

odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie (N250 i  L250 lub normy równoważnej). Do momentu 

wciągnięcia kabli w rury ochronne należ zabezpieczyć  końce  rur ochronnych aby nie zostały zamulone. 

Linie kablowe na całej długości należy oznakować za pomocą opasek z tworzyw sztucznych 

nakładanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki należy także umieścić przy wejściach do przepustów 

rurowych, przy skrzyżowaniach z innymi kablami i przy zakończeniach. Na opaskach należy wykonać 

trwale napisy zawierające: 

a) symbol i numer ewidencyjny linii 

b) oznaczenia kabla 

c) znak użytkownika kabla 

d) rok ułożenia kabla 

 

Projektowane oświetlenie na boisku sportowym 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora  i PZPN  przewidywane natężenie oświetlenia powinno być na poziomie 

250 luksów. Dla zapewnienia tych wymagań przewiduje się oprawy ledowe LED o mocy nie większej  niż 

1500 W, które zostaną zamontowane na słupach ocynkowanych o wysokości nie mniejszej niż 15,0 m  w 

rurowych fundamentach stabilizowanych zaprawą cementową. 

Ustawienie naświetlaczy odbędzie się zgodnie z opracowaniem programu obliczeniowego dotyczącego 

rozkładu natężenia oświetlenia na projektowanym  boisku. 

Sterowanie oświetleniem boiska realizowane będzie za pomocą rozdzielnicy ZS, w której przewiduje się 

montaż sterownika z zadaniem sterowania oświetleniem z poziomu aplikacji na telefon lub smartfon. 

Dodatkowo z rozdzielnicy przywdziano montaż przełącznik A/0/R do montażu na szynę DIN, który 

pozwala na ręczne włączanie oświetlenia na potrzeby kontroli serwisowych oświetlenia, oraz odpowiednie 

styczniki  które będą zabezpieczać styki sterownika przed przegrzaniem. W rozdzielnicy ZS przewiduje 

się montaż obwodów dla:  

 

• zasilania naświetlaczy na słupach  

• ochrony przeciwprzepięciowej  

• kompensacji mocy biernej 

• zestaw urządzeń do redukcji natężenia oświetlenia  

• zestaw gniazd serwisowych i gospodarczych na potrzeby użytkownika 

• układ sterowania oświetleniem boiska  

• zestaw kabli do zasilania kamer montowanych na słupach  

• obwód zasilania szafy Rack 

   Schemat i widok  zgodnie z rys nr E02 i E03. 

Obwód zasilania szafy Rack układać w listwach instalacyjnych  25x20 mm wewnątrz budynku 

technicznego do miejsca montażu szafy, kablem YKYżo 3x2,5 mm2 zakończonym gniazdem 230V min 

IP44 

Instalacja ochrony przeciwporażeniowej 
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Jako system dodatkowej ochrony od porażeń w instalacjach odbiorczych przyjęto szybkie 

samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieci TN-S. 

 

Do każdej latarni należy doprowadzić przewód ochronny PE i podłączyć go do zacisku 

uziemiającego tabliczki bezpiecznikowej. 

Na całej długości kabli zasilających ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4 i uziemić wszystkie 

słupy oświetleniowe. Oporność uziemienia nie powinna być większa niż 10 omów  

 

 

Obliczenia techniczne 

W projektowanym złączu zasilająco- sterowniczym będzie zainstalowana (szczytowa) moc na poziomie 

32,0 kW   ( 15kW oświetlenie + 15,0 kW gniazda siłowe serwisowe+ 2,0 kW teletechnika). Warunki 

przyłączenia do sieci energetycznej pozostają bez zmian ( moc przyłączenia 32,5 kW i zabezpieczenie 

przedlicznikowe 63A. W przypadku korzystania jednocześnie z oświetlenia boiska, oświetlenia części 

rekreacyjnej i korzystania z gniazd technicznych może nastąpić zdziałanie zabezpieczenia głównego.  

Będzie to informacja dla  Gminy, że  powinna wystąpić do Energa Operator S.A. o zwiększenie mocy  

przyłączeniowej 

 

 

 SZACOWANE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – DO USTALENIA NA BUDOWIE I ZGODNIE Z PROJEKTEM 

 

Lp. Materiał   J.m 

1 Złącze zasilająco-sterujące ZS z aparatami 

elektrycznymi 

kpl 

2 Kabel YKYżo 5x25  m 

3 Kabel YKYżo 4*10  m 

4 Kabel YKYżo 3*4 m 

5 Bednarka FeZn 25x4 m 

6 Słupy stalowe  o wys.  nie mniejszej niż 15,0 m wraz 

z konstrukcjami technicznymi do montażu 

naświetlaczy i kamer 

kpl 

7 Naświetlacze LED  o mocy  max. 1500W kpl 

8 Porzeczki do mocowania opraw (1 opr.+2 opr.) kpl 

9 Fundament systemowy do  projektowanego słupa kpl 

10 Studnia elektr-teletech SK02 kpl 

11 Studnia elektr-teletech SK01 kpl 

12 Rury   ochronne DN  110 typ jak w opisie  m 

13 Rury ochronne  DN 75  typ  jak w opisie  m 

14 Przewód LYżo 6 m 

15 Listwa zaciskowa LZ 25 szt 

16 Zabezpieczenie w RG – B 35A szt 
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17 Kabel YTKSYżo 4*4 m 

18 Drobny sprzęt  

 

UWAGA:  Ilość zweryfikować na podstawie projektu oraz na budowie. 

Zakres opracowania dotyczący CCTV 

Opracowanie obejmuje projekt system monitoringu CCTV dla zadania „Budowa infrastruktury sportowo-
rekreacyjno-wypoczynkowej” w miejscowości Gościcino ul. Południowa 1A gmina Wejherowo działki 
885/4 obręb 004. 
   
Opis działania systemu  

System telewizji dozorowej będzie miał za zadanie rejestrację zdarzeń na terenie stadionu i będzie 
obejmował miejsca wskazane przez inwestora jako ważne pod względem boiska. System ma umożliwiać 
detekcję, obserwację i rozpoznanie wokół terenu obiektu. System składać się będzie z 8 kamer 
stacjonarnych. Kamery montowane będą po dwie na czterech słupach oświetlenia terenu. Jako medium 
transmisyjne zastosowany zostanie kabel światłowodowy.  Sygnały z kamer zostaną sprowadzone do 
zaplecza sanitarno-szatniowego, gdzie będzie znajdowała się szafa wisząca Rack dla potrzeb CCTV. 
Rejestrator będzie się znajdował w szafie Rack. Nie przewiduje się wydzielonego miejsca dla potrzeb 
obserwacji. Dostęp do rejestratora będzie bezpośrednio przy rejestratorze lub przez sieć LAN/Internet. 

 
Kanalizacja teletechniczna 

Projektuje się sieć kanalizacji teletechnicznej wykonaną rurami DN 40. Rury DN układać w ziemi na 
głębokości 60 cm. Projektuje się cztery studnie kanalizacji teletechnicznej typ SK02. Studnie instalować 
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Rury DN wprowadzić do studni kanalizacji teletechnicznej 
oraz do czterech słupów oświetlenia terenu boiska. Rury DN wprowadzić do zaplecza sanitarno-
szatniowego. 

 
Kable telekomunikacyjne  

Projektuje się cztery wielomodowe kable światłowodowe czterowłóknowe (po jednym do każdego 
słupa). Kable światłowodowe układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego o  średnicy  min. 40. 
Każdy kabel układać w oddzielnej rurze osłonowej. 
W budynku kable układać w torach kablowych wykonanych korytami instalacyjnymi. W budynku 
zainstalować stojaki zapasu kabli światłowodowych. 
Kable światłowodowe układać wewnątrz słupów. Na zewnątrz słupów przewody wyprowadzić za pomocą 
dedykowanych przepustów.  
W studniach kanalizacji teletechnicznej wykonać zapasy kabli o długości 20 mb. 
 
Kable zasilające 

Na potrzeby zasilania kamer projektuje się cztery kable zasilające YKY 3x4 mm^2. Dobór oraz 
zabezpieczenie kabli w projekcie branży elektrycznej. Kable układać równolegle z rurami osłonowymi 
HDP kabli światłowodowych.  
Kable układać wewnątrz słupów oświetleniowych. Na zewnątrz słupów kable wyprowadzić za pomocą 
dedykowanych otworów wykonanych w uzgodnieniu z producentem słupów.  
 
Rozdzielnice słupowe  

Na słupach poniżej uchwytów montażowych kamer projektuje się rozdzielnice słupowe o wymiarach 
minimum 300x500 mm. Rozdzielnicę na słupie instalować za pomocą obejm z uchwytami montażowymi. 
Do rozdzielnic wprowadzić: 
- kable zasilający 
- kable światłowodowe  
- przewody sygnałowe z kamer 
Przewody do wnętrza rozdzielnicy wprowadzić za pomocą dławic kablowych. 
W rozdzielnicach słupowych zainstalować: 

• kasetę spawów światłowodowych z czterema piktalami 

• Switch z wkładkami światłowodowymi (IP65) zasilanie 230V 
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Switch 

W rozdzielnicach słupowych projektuje się  switche o parametrach:  

• Switch PoE do kamer CCTV 

• Odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne ‒ minimum IP65 zakres temperatur pracy (od -
20°C do 55°C). 

• Kompatybilny z kamerami IP ‒ praca w standardach 802.3at oraz 802.3af lub równoważne 

• Światłowód i porty PoE – urządzenie z czterema portami PoE+ oraz uniwersalnym złączem 
światłowodowym typu SC 

• Przepustowość wkładki światłowodowej – Opcjonalnie złącze światłowodowe 1Gb/s 

• Zasilanie  230V AC  
 

Kamery  

Projektuje się po dwie kamery na każdym słupie oświetlenia zewnętrznego. Kamery do słupów mocować 
za pomocą dedykowanych uchwytów.   
Schemat CCTV  został pokazany na rys nr E 04. 
Minimalne wymagania dla kamer: 

• Standard TCP/IP 

• Matryca 8 Mpx 4K UHD 

• Rozdzielczość: 3840 x 2160  - 8.3 Mpx 4K UHD, 3072 x 2048  - 6.3 Mpx, 3072 x 1728  - 
5.3 Mpx, 2880 x 1620  - 4.7 Mpx, 2688 x 1520  - 4 Mpx 

• Kąt widzenia – 100o-25o  

• Tryb pracy dzień/noc 

• Detekcja ruchu, 

• wykrywanie twarzy oraz zliczania osób  

• Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T(RJ-45) 

• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 

• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie 

• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu 

• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła 

• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości 

• Detekcja ruchu 

• Konfigurowalne strefy prywatności 

• Tryb dzień/noc 

• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni 

• Automatyczny balans bieli 

• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu 

• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 

• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci 

bezpośrednio do sieci komputerowej 

• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd 

bezsilnikowy 

• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, Detekcja dźwięku 

• Zasilanie: 12V DC / PoE 

• Klasa szczelności:min. IP67 

 

Rozdzielnica teletechniki 

W budynku socjalnym projektuje się rozdzielnicę teletechniki Rack wielkość 22 U. Rozdzielnicę zasilić z 

wydzielonego obwodu instalacji elektrycznej zabezpieczonego p.przepięciowo i przeciwzakłóceniowo 

.Rozdzielnicę wyposażyć w: 
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• Patchpanel światłowodowy 24 porty 

• Patchordy 

• Dwie półki stałe 

• Jedna półka wysuwana   

• Switch światłowodowy 

• UPS  

• Rejestrator obrazu 

• Listwę zasilająca 6 gniazda  

• Monitor 17” do zabudowy w szafie RACK 

• Mysz komputerowa 

 Monitor zabudować w szafie RACK na wysuwanej półce. Monitor podłączyć do rejestratora. 

Miejsce montażu szafy RACK w pomieszczeniu zamkniętym, bez drzwi zewnętrznych nie kolidującym z 

ogrzewaniem i instalacjami, z przylegającej do ściany zewnętrznej studzienki teletechnicznej, przejście 

przez ścianę zabezpieczyć przed wilgocią, w miejscu uzgodnionym z inwestorem. 

 
Switch światłowodowy 

Wymagania dla switcha: 

• Typ przełącznika : zarządzany 

• Ilość portów światłowodowych : minimum osiem 

• Minimum jeden port Ethernet RJ 45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 

• Zasilanie 230V 

 
Zasilanie awaryjne UPS  

Wymagania dla UPS-a: 

• Przystosowany do montaż w rozdzielnicy 19” 

• Wielkość UPS 2U 

• Moc: min.2000VA/1200 W 

• Kształt napięcia na wyjściu: czysta sinusoida 

• Ilość baterii akumulatorów 4x12V, pojemność akumulatorów 9Ah   

• Możliwość uruchomienia z baterii (zimny start) 

• Złącze do podłączenia dodatkowych baterii  

• Wyłączny wyłącznik zasilania 

 
   Rejestrator obrazu 

Wymagania dla rejestratora obrazu: 

• Nagrywanie minimum 8 kamer IP w rozdzielczości 8.3 Mpx 4K UHD; 

• Obsługa do 2 twardych dysków ( minimalna pojemność 10TB); 

• Minimalna rozdzielczość 8 MP; 

• 2 porty USB 2.0;  

• 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 

• Obsługiwane funkcje - zliczanie ludzi, analityki VCA, parkowanie, detekcja tłumu, wykrywanie 
obecności pracownika; 

• Wyjścia HDMI/VGA; 

• Pasmo wejściowe/wyjściowe 120Mb/s/100Mb/s. 
  Wymagania dla monitora 

• Przekątna ekranu 17” 

• Rozdzielczość 1920x1080 (Full HD) 

• Wejścia HDMI,VGA,BNC,RCA, USB 

• Metalowa obudowa 
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• Przystosowany do pracy ciągłej 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – DO USTALENIA NA BUDOWIE I ZGODNIE Z PROJEKTEM 

 

Lp. Nazwa  Typ 

1 Kabel światłowodowy Czterowłóknowy, 
wielomodowy 

2 Rura osłonowa DN 40 

3 Obudowa z tworzywa sztucznego odpornego 
na promieniowanie uv IP65 

min. 300x500x210 

4 Kaseta spawów światłowodowych z czterema 
piktalami 

dowolny 

5 Switch zasilanie 230V 4porty POE, port 
światłowodowy 

6 Kamera 8 Mpx 4K UHD 

7 Rozdzielnica teletechniki 22U RACK 19" 22U 800mm 
drzwi szklane czarna 

8 Przełącznica światłowodowa  1U 24 

9 Półka stała  19” 1U głębokość 43-
80 cm 

10 Półka wysuwana 19” 1U głębokość 45-
80 cm 

11 Switch światłowodowy Min.8 portów 
światłowodowych  

12 UPSc19” 2U Min.2000VA/1200W 

13 Rejestrator obrazu Nagrywanie min. 8 
kamer 

14 Listwa zasilająca 1U  6xgniazdo 230V 16A 

15 Monitor do zabudowy w szafie RACK  Przekątna ekranu17” 

16 Patchcordy  

 

UWAGA:  Ilość zweryfikować na podstawie projektu oraz na budowie. 

 

 

    Uwagi końcowe 

• Instalacje wykonać zgodnie z projektem, aktualna wiedzą techniczną i odpowiednimi przepisami 

w tym zakresie 

• Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary ochronne i wyniki ich przekazać Inwestorowi 

• Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające instalacji elektrycznej oraz wykonać 

pomiary natężenia oświetlenia na boisku i w strefie light pollution 

• Dokumentacja nie wymaga uzgodnienia w Energa Operator S.A. w zakresie instalacji 

wewnętrznych 

• Obliczenia fotometryczne oświetlenia boiska  znajdują się w 2 egzemplarzach projektu 

wykonawczego 

• Ilość słupów i opraw jest adekwatna do rysunku nr E 01, a schematy zawarte w programie 

obliczeń fotometrycznych są tylko pomocnicze do wizualizacji obszarów oświetleniowych  

• Wykonawca ma obowiązek zatwierdzenia wniosków materiałowych dla realizacji inwestycji 

zgodnych z wymaganiami opisanymi przez Projektanta w niniejszym Projekcie, na zasadach 

opisanych w postępowaniu przetargowym i umową Załącznikami do wniosku materiałowego 

obowiązkowo muszą być dołączone atesty, certyfikaty, parametry techniczne, dokumentacje 

techniczno-rozruchowe, instrukcje montażu i eksploatacji producenta, świadectwa zgodności z 



39 
 

wymaganymi normami. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów technicznych 

określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z 

zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nie 

odpowiadające wymaganiom. Dokumenty należy przedstawić do zaopiniowania inspektora 

nadzoru ze strony inwestora a następnie do zatwierdzenia przez upoważnionych przedstawicieli 

Inwestora. 

• Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych 

w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

• Projektant Dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w oparciu o inną technologię, 

produkty (wyroby) pod warunkiem: 

➢ spełniania tych samych właściwości funkcjonalnych, 

➢  spełniania tych samych właściwości technicznych,  

jako charakterystyczne parametry techniczne wyrobów budowlanych należy brać pod uwagę, 

przede wszystkim: 

➢ kolor,  

➢ wymiary,  

➢ właściwości mechaniczne,  

➢ wytrzymałościowe 

 a w przypadku sprzętu elektrycznego:  

➢ zdolności łączeniowe,  

➢ prądy znamionowe,  

➢ ilości łączeń,  

➢ stopień ochrony IP,  

➢ oraz pozostała wynikające z cech własnych produktów opisane w dokumentacji i 

niniejszej specyfikacji technicznej.  

• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 

Zaproponowane w projekcie rozwiązania materiałowe, urządzenia, elementy i technologie 

należy traktować jako wymagany standard jakości a nie wybór producenta. Dopuszcza się 

rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia założonych parametrów 

technicznych, estetycznych i formalno-prawnych zgodne z opisem technicznym 

rozwiązań materiałowych. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 3 

Do układania nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 

powinien 

być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne, pkt. 4. 
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Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót Podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2 Roboty montażowe 

Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej, 

– złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i 

stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych 

otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 

otworów w sufitach, ścianach lub 

podłożach, 

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 

wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów 

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie 

ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej 

średnicy rury.  

– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie), 

– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzanych rur, 

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla 

ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej, układanie (montaż) kabli i 

przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. W przy-padku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu 

prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być 

narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady 

podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych lub 

norm równoważnych.), 

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 

naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 

instalacyjnych, 
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– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000 

lub norm równoważnych. 

Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

 Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 

zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 

rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich 

działanie oraz prawidłowość połączeń. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających 

przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd 

wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 

uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, 

aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować 

w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych 

należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny 

do prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację 

będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich pro-wadzenia 

wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 

Instalacja połączeń wyrównawczych 

 Instalacje wyrównawcze należy wykonać przewodami LgY zgodnie z projektem lecz nie 

mniejszym niż 4mm2. Przewody należy układać w rurkach ochronnych dostosowanymi do średnicy 

przewodów. Przewody należy podłączyć za pomocą dedykowanych zacisków uziemiających z 

wykorzystaniem końcówek pazurkowych cynkowanych lub za pomocą obejm w przypadku wykonywania 

połączeń wyrównawczych rur. Należy zwrócić uwagę aby zapewnić ciągłość elektryczną na 

poszczególnych elementach instalacji np.: w przypadku kanałów wentylacyjnych należy sprawdzić czy 

połączone ze sobą kanały zachowują ciągłość w przeciwnym wypadku każdy element należy połączyć ze 

sobą przewodem PE o przekroju równym przekrojowi przyłączanemu. Instalacji wykonywanych z 

materiałów nie przewodzących nie należy obejmować instalacją połączeń wyrównawczych.  

Wciąganie przewodów 

 Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do 

tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać 

wg wcześniej opisanych zasad.  

Łączenie przewodów 

 W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy 

odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do 

instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 

kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
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Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk 

ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 

pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej 

żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

 Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

 Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania) 

Przyłączanie odbiorników 

 Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym 

oraz zabez-pieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

 Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych 

wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 6. 

6.1 Kontrola nawierzchni 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów i musi zapewnić odpowiedni 

system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

 Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. Kontrole będą 

dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji 

technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostaną przekazane do odbioru powinny być poddane badaniom i próbą 

określonym w normach. Próby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmować pomiar rezystancji 

izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca musi zapewnić niezbędne przyrządy pomiarowe do 

wykonywania prób. Na poszczególnych etapach robót Wykonawca musi przeprowadzić niezbędne próby i pomiary 

dla kolejnych fragmentów instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynności powinno być odnotowane w dzienniku 

budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napięcia Wykonawca musi dokonać oględzin instalacji w celu 

stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku 

widocznych uszkodzeń. Czynności te powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy. 

Pomiary i kontrole powinny dotyczyć: 

•Zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

•Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru 
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Jeśli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i pokazać 

jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją. 

Pomiary i kontrole powinny dotyczyć: 

–ciągłości połączeń obwodów, 

–rezystancji uziomu, 

–rezystancji izolacji, 

–skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

Pomiary instalacji teletechnicznych: 

Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: 

• rezystancja pary, 

• czas propagacji, 

• tłumienność, 

• przesłuch, 

Należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia. 

Do pomiarów należy stosować luksomierz. W pomieszczeniach całą powierzchnie wnętrza należy podzielić na 

kwadraty i mierzyć natężenie oświetlenia w punktach pomiarowych, położonych w środku każdego kwadratu, na 

wysokości płaszczyzny roboczej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 7 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

Jeżeli wszystkie przeprowadzone badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy 

wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w dokumentacji projektowej i obowiązującej normie, 

to wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne 

z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami należy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, 

które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami należy rozebrać i wykonać 

ponownie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

PN-EN 12193:2019-01 Światło i oświetlenie – oświetlenie w sporcie lub normy równoważne 
 

 


