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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji SST

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne. odnosi sie do wymagan wspolnych, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbior robét, ktore zostana wykonane w ramach
wykonania instalacji: instalacja wod-kan, instalacja C.O., instalacja klimatyzacji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu w nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1 Wymagania ogdlne

I1 Instalacja wod-kan
111 Instalacja C.O.

Vv Instalacja klimatyzacji

1.4. Okreslenia podstawowe w SST

Uzyte w specyfikacji i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji techniczne;, miedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego. o Kktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanic
kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane prze Zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialow i robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specytfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robot w formie pisemnej. dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiar obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robét — wykaz robét, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren robét — teren udostepniony przez Zmawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako towarzyszace czesé terenu budowy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specytikacja
techniczna, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

Zdemontowane materialy. ktére przewidziano do odzysku stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego. Pozostale
odpady uzyskane w wyniku robot rozbiorkowych - stanowia wlasnos¢ Wykonawcey.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne
punktéw pomiarowych oraz reperow, Dziennik budowy, Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i
Specyfikacje Techniczna.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.
1.7. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegolowych warunkach umowy. uwzgledniajacvm podzial na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego tj.:

Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajace na okreélenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robot, Dokumentacje Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcey po przyznaniu kontraktu.
Wykonawcy tj.:

Dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

e  Projekt organizacji budowy,

e  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

e Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza dla zrealizowanych
robot — umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza i w stosowanych ewidencjach zgodnie
z obowiazujacymi przepisami,

e  Projekt organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi instytucjami
wedlug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosowanych pozwolen i zezwolen na zajecie
pasa drogowego.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w  cenach
jednostkowych robot.

1.8. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowy i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego. stanowia czes¢ kontraktu a wymagania wyszczegolnione w chocby
Jjednym z nich sa obowiazujace. tak jakby zawarte byly z calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

%+ Specyfikacja Techniczna

% Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bleddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera. ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali ryvsunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, do ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczna i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli. to takie material beda
niezwlocznie zastapione innymi, a elementy robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawecy.

1.9. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot. Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen robot na okres budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu roboét, projekt organizacji ruchu powinien bv¢ aktualizowany przez
Wykonawce. W czasie wykonywania robdét, Wykonawca zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tvmczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci, w dzieni i w nocy, tych zapdr i znakow, dla ktdrych jest to
niecodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie. w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera tablic
informatycznych, ktoérych tres¢ bedzie =zatwierdzona przez Inzvniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji robét.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
Cene Kontraktowa.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonaweca bedzie:
e Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, na Terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
i uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, wynikajacych ze skazenia. halasu lub
innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegoIny wzglad na:
» lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
» srodki ostroznosci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. na terenie baz produkcyjnych. w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalne i magazyny oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty latwopalne
beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym jako rezultat
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy. ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy wydane swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwosci na srodowisko.

1.13. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie rak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz. bedacych wladcicielem tych urzadzen,
potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzefn podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych prac. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera |
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada ze wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy. spowodowane jego dzialalnoscia.
Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty, dzierzawy terenu,
w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy. rekompensaty dla
wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obeych.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca w
wlascicielem nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§, przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wladz na przewoéz nietypowych
wagowo i gabarytowo ladunkow.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci, Wykonawea ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez, dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.16. Ochrona i utrzymanie robat

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot,
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
potwierdzone w taki sposob. aby budowla lub jej elementy, byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera, powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny. od otrzymania tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia robdot, Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych,
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawea, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonywania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.18. Prawo przejazdu i organizacji ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:

e Utrzymanie ptynnosci ruchu drogowego,

e Biezace utrzymanie objazdow przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kolowy i

pieszy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdow (przejazdow) i organizacji ruchu,
W tym:

<+ usuniecia nie wbudowanych materialow i oznakowania,

<+ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow (przejazdow) oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.
1.19. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy. ktore spehia¢ maja
materialy. sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty. beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy. pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi
do zatwierdzenia.
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1.20. Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wlasny koszt nadzor
archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliska (monety, przedmioty wartosciowe,
budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie
budowy, Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ nadzor archeologiczny i Inzyniera i postepowa¢ zgodnie
z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i (lub) wystapia opoznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonani robot i
(lub) wysokosci kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2.  Materialy

2.1. Zrodla szukania materialow

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu musza pochodzi¢ z krajow UE. Co najmniej na
trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegolowe informacje dotyczace proponowanego
7zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow, jak rowniez odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materialow. Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédfa nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrédta uzyskuja zatwierdzenia.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wladz, na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnieni wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialow dla robot.

Humus i nadklady, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu. przy zakonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera.

7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzil w obrebie Terenu
Budowy zadnych wykopow. poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet
materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prabki materialow moga byé pobierane z celu sprawdzenia ich wlasnosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:
» Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,
» Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem. usunieciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebna do robot,
byly zabezpieczone. zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Migjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy na biezaco segregowac, skladowa¢ w  wydzielonych i
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie
sukcesywnie wywozic.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialow. w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej na 3 tygoednie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym. jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.  Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiadac, pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specytikacji Technicznej w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotvczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.  Transportiskladowanie

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdami beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innvch parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy na biezaco segregowaé, skladowa¢ w wydzielonvch i
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub prvzmach, a nastepnie
sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany zlom stalowy nalezy odsprzedaé¢ w najblizszym punkcie skupu zlomu.
Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku robot rozbiérkowych
nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko $mieci. Materialy nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadow
nalezy przekaza¢ do zakladu utylizacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wyvmaganiami Specyfikacji
Technicznej. Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne wytyczne w planie i wyznaczeniu wysokosci wszystkich
elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét,
zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej. a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decvzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow. doswiadczenia z przeszlosei,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
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Przy rozbidrkach nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykonywac stosowne zabezpieczenia.

5.2. Polecenia Inzyniera

Polecenia Inzyniera beda wykonywane przez Wykonawce nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Roboty demontazowe

Przed rozpoczeciem robdt demontazowych nalezy :
» przyvgotowac urzadzenia pomocnicze do skltadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi i odpadow,
» zaplanowa¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,
* przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki
stuchu, itp.,
« zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przelozonemu,
« zapoznac si¢ z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3.1 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Nie wolno:
« recznie przemieszczac 1 przewozi¢ ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy,
« obstugiwa¢ urzadzen bez odpowiednich uprawnien 1 przeszkolen,
+ zdejmowac¢ oslony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,
» prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czedci konstrukeji obiektu.

Roboty rozbidrkowe nalezy:
» prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
- prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukeji,
+ elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali,
+ clementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,
+ znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i obiekty nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy:
+  Uzywa¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych., prawidlowo
oprawionych,
« Utrzymywac¢ w porzadku migjsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,
+ Konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej,
« W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pylu, pracownikow nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne,
« W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w helmach.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) Cze¢s¢ ogolna opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot, organizacje ruchu na
terenie budowy wraz z oznakowaniem,
- sposdb zapewnienia BHP,
- wvkaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych na jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw. nastaw
mechanizmow sterujacych. a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym. proponowany sposob i forme przekazywania tvch informacji Inzynierowi;

b) Czesc¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortvmentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych,
- rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu.
- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é pobierania prabek. legalizacje i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot, sposdb postepowania z materialami i robotami
nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos¢
robét.

Wykonawcea jest odpowiedzialny na pelna kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawea zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow praz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre$lone w Specyfikacji Techniczne;j,
normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure
badan. Wszystkie Koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, 7e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga bvé, z jednakowym prawdopodobienstwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materialow, ktore
budza watpliwod¢ co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do probek dostarcza
Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej stosowaé nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury. Przed przystapieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania., Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

6.5. Raport badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybceiej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania dokonywane przez Inzyniera

~ Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli.
pobierania probek i badania materialéw w zrddla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

~ Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materialow i robdot z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

# Inzynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzeni powtérnych lub
dodatkowych badan. albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng. W takim przypadku
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calkowite koszty powtornych i dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certvfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslona w pkt. | i ktore spemiaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla
ktorych sa wymagane te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemyslowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producent, oparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan.

Materialy posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia wazna legalizacje. moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnosci ich wlasciwosci ze Specyfikacja Techniczna, materialy takie
lub urzadzenia zostana odrzucone.

[§9)

6.8. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym Wykonawce i Zamawiajacego w
okresie od przekazania terenu budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ na prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robot, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennik Budowy protokoly i inny dokumenty, beda oznaczone kolejnymi numerami
zalacznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania terenu budowy,
date przekazania Dokumentacji Projektowej,
date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczeci i zakonczenia poszczegdlnych elementow robat,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania robot. z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych. ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub szezegdInym wymaganiom, w zwiazku warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$c rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materialow, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z
podaniem. kto je przeprowadzal, wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto
je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje. uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedlozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcey robot.

Ksigga obmiaru
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Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagly. w jednostkach przyjetych wycenionym
Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy. beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty
te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny byv¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokot przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

protokol odbioru robot,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczna, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiarow,

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszezegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo, wzdluz
linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m”, jako dlugosé pomnozona prze éredni przekroj. Ilosci, ktore
maja by¢ obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Techniczne;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego utrzymywane w
dobrym stanie. w calym okresie trwania robot. Urzadzenia winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

7.4. Wagiizasady wazenie
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w przypadku
dluzszej przerwy robotach i zmiany wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
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8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym

etapom odbioru, dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:
odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy,
odbior koncowy,
odbidr pogwarancyjny.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér tych robot polega na finalnej ocenia jakosci i ilosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji, ulegna zakryciu. Odbior bedzie dokonywany w czasiec umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej
czesci robot do odbioru zglasza Wykonawea z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Odbior czesciowy
Qdbidr czesciowy polega na ocenia ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak wyzej.
Odbior koncowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru konficowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie (Zamawiajacego)
Inzyniera.
Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera, zakonczenia robot.
Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego. w obecnosci Inzyniera,
Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna.
W toku odbioru koncowego robét, Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robdt
poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupelniajacych, Komisja
przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos$¢ wykonanych robot, w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc
wykonanych robot. w stosunku do wymagarn przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Dokumenty do odbioru konicowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot, jest protokél odbioru koncowego
robot, sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

o Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
Specyfikacje Techniczne,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaly),
Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczefi laboratoryjnych,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonanych elementow robot,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego. Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie, zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace, beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupelniajacych
wyznaczy Komisja.
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Odbiér pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad,
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.2. Warunki szczegolowe odbioru robot

Odbior techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan. Nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych materialow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materialow,
prawidlowos¢ zamontowania i dzialania armatury,
prawidlowos¢ wykonania rurociagow i ich polaczen. przewiertow,
prawidlowos¢ wykonania izolacji,
e szczelnos¢ przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:
» sprawdzi¢ zgodnod¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz Pomiaréw i badan,
» sprawdzi¢ naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawezej.
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczacych robot,
~ dokona¢ szczegotowych ogledzin.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa,
ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w pozvcji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania, skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami. wartos¢ zuzytych materialéow wraz z kosztami
zakupu, magazynowania,

- ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie. w sklad ktérych wehodza: place personelu i kierownictwa budowy. pracownikéw nadzoru
i laboratorium,

- kosztu urzadzenia eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.),

- koszty dotyczace oznakowania robot,

- wydatki na BHP,

- ustugi obce,

- oplaty za dzierzawe placow. ekspertyzy. ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy.,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w czasie gwarancyjnym, podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢ podatku VAT,

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce na dana pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot,
Jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetvch pozycja
kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawee jest cena ryczaltowa niepodlegajaca zmianie.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ dokumentacje geodezyjna powyvkonawcza
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy: dostarczy¢ i
zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.).
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9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkéw umowy ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty zaje¢cia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o
drogach publicznych lub innego obowiazujacego prawa migjscowego wlasciwego terenowo dla miejsca
wykonania robot, ponosi Wykonawca.

9.6. Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopéw w stanie suchym na czas prowadzenia robot, nalezy oszacowa¢ w formie
ryczaltowej na podstawie zalozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru
wykopu.

10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa Prawo Budowlane.

2. Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powoluja sie na Polskie normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna czes$¢ i czytac facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
edyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w pehni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowanie beda mialy wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonane w bezpieczny sposob. $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normami
Krajow UE lub beneficjentow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
II. INSTALACJA WOD-KAN

KLASYFIKACJA ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

45000000-7 | Roboty budowlane

45300000-0 |Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 | Roboty izolacyjne

45321000-3 |Izolacja cieplna

45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 |Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne
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1. Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacji SST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z
budowa instalacji wody zimnej i cieplej. instalacji p.poz.hydrantowej oraz instalacji kanalizacji sanitarne;j.

W doborze urzadzen i materialow podano parametry charakterystyczne dla umozliwienia
inwestorowi przeprowadzenia przetargu. Mozliwe jest zastosowanie urzadzen o takich samych lub wyzszych
parametrach technicznych po uzgodnieniu zamiany z Inwestorem, glownym projektantem i projektantami
branzowymi.

1.2. Zakres specyfikacji SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyvfikacji dotycza wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa:
» demontaz istniejacych rur i armatury instalacji wody uzytkowej oraz rur i przyborow instalacji
kanalizacji sanitarnej w lazience na parterze.
~ demontaz istniejacych rur i podejscia do hydrantu istnicjacej instalacji p.poz. hydrantowej na
parterze.
demontaz istniejacego hydrantu na parterze i ponowny jego montaz na parterze,
prace budowlane zwiazane z prowadzeniem przewodow przez przegrody budowlane.
montaz przewodow 1 armatury instalacji wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji,
montaz przewodow i armatury instalacji p.poz. hydrantowej,
montaz przewodow i armatury instalacji kanalizacji sanitarne;j,

Y NN YW

1.4. Okreslenia podstawowe w SST

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami.

Instalacja wodociagowa - Instalacje wodociagowa stanowia uklady polaczonych przewodéw. armatury i
urzadzen. sluzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepla wode, spelniajaca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi. !

Woda do spozycia przez ludzi - woda spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia.

Instalacja wodociagowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzane] z sieci wodociagowej
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gldwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z
wlasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za pomoca, ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej - Instalacja cieplej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieplej wody.

Cisnienie robocze instalacji, p.,, - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie probne, p,.4un. - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza, (t.,) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej. ktora dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 10°C, a instalacji wody cieplej
60 °C.

Pompa cyrkulacyjna - Do wymuszenia obiegu cyrkulacyjnego. pompa obiegowa.

Instalacja kanalizacyjna - Instalacja kanalizacyjna to zespol powiazanych ze soba elementéw stuzacych do
odprowadzania nieczysto$ci gospodarczych i fekalnych z budynkéw mieszkalnych i innych obiektow
budowlanych.

Przybory sanitarne - Przybory sanitarne i wpusty stuzace do przyjmowania i odprowadzania $ciekow.

3|Strona



Podejscie kanalizacyjne - Podejécia kanalizacyjne tj. przewody odprowadzajace $cieki z przyborow i
wpusty do piondw kanalizacyjnych (przewoddw spustowych) lub przewodu odplywowego.

Piony kanalizacyjne - Piony kanalizacyjne odprowadzajace $cieki doplywajace podejsciami ze wszystkich
kondygnacji danej czescei budynku do przewoddéw poziomych.

Poziomy kanalizacyjne - Przewody odplywowe lub przewody zbiorcze (poziomy), laczace jeden lub kilka
pionow z kanalizacja zewnetrzna lub innym odbiornikiem.

Przewody wentylacyjne - Przewody wentylacyjne to przewody laczace instalacje kanalizacyjna sciekow
bytowo-gospodarczych z atmosfera, sluzace do wentylowania tej instalacji oraz wyréwnania cisnienia.
Zamkni¢cia wodne - urzadzenia zabezpieczajace przed wydostawaniem sie gazéw z instalacji
kanalizacyjne;j.

Czyszezaki - elementy instalacji umozliwiajace dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszezenia.

Srednica nominalna (DN) - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu rowna
$rednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow Ksztaltek - Srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

1.5. Ogolne wymagania dotycziace robot i materialow

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, przepisami Prawa Budowlanego i Warunkami Technicznymi.

2. Materialy

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej
specyfikacji i Dokumentacji Projektowe;j.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
odpowiednie ustawy irozporzadzenia.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do wykonania elementow instalacji powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastapionym. jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1. Rurociagi wodociggowe

Rury stalowe ocynkowane ze szwem, gwintowane (PN-H-74200:1998) o srednicy DN50, DN32.
Laczniki gwintowane z zeliwa biatego na docisk (mufy. tréjniki, redukcje, kolana).

Rury wielowarstwowe PE-RT/AIVPE-RT [@16 - 32 mm] wg normy PN-EN ISO 21003-
2:2009/A1:2011- Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody cieplej i zimnej
wewnatrz budynkow.

Zlaczki zaprasowywane mosiezne i PPSU oraz zlaczki skrecane do rur wielowarstwowych i
polietylenowych (PE-RT; PE-RT) wg normy PN-EN ISO 22391-3:2010 - Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej.

2.2. Rury kanalizacyjne

Rury z materialu PVC-u nieplastytikowanego polichlorku winylu, odporne na korozje biologiczna
i chemiczna. wyjawszy rozpuszczalniki organiczne. Wytrzymuja temperatury +60°C. Polaczenia poprzez
kielich z uszczelka. Srednice rur 50, 751 110mm.

2.3. Armatura

e korpus zaworu  eclektromagnetycznego  DN25  NC  (beznapieciowo  zamkniety)+cewka
elektromagnetyczna

o wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS10-G1_1/4, DN25, Q3=10m3/h, Q4=12.5m3/h, gwint

kroéca wejscie i wyjscia G1_1/4". Wodomierz przystosowany do montazu nakladki radiowe].

Wodomierz montowany na konsoli wodomierzowej z krocami wyjscia G1_1/4"

elektryczny przeplywowy podgrzewacz wody. Moc 5.0kW. Zasilanie 230V

zawor antyskazeniowy BA DN25

zawor antyskazeniowy EA DN32

zawory odcinajace kulowe montowane na instalacji wody zimnej i cieplej oraz zaworki przed

przyborami spelniajace norme PN-85/M-75002

zawory ¢wieré obrotowe,

e zawdr napowietrzajacy dnl10mm, dn75mm
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e kratka/wpust podlogowy z syfonem dn=100mm
e otuliny izolacyjne

2.4. Elementy wyposazenia sanitarnego

Elementy wyposazenia sanitarnego:
~ Ustepy pojedyncze, dla niepelnosprawnych + pluczka + deska sedesowa
» Umywalka pojedyncza porcelanowa, dla niepelnosprawnych + syfon
~ Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa ze stala wylewka. dla niepelnosprawnych. material
chrom, Dn-15-mm
»  Zawor czerp. z.w.

2.5. Skladowanie materialow

Wszystkie materialy powinny by¢ skiadowane w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu.

Rury mozna skladowac¢ ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Wykonawca jest
zobowiazany do ukladania rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosei i gatunkow w sposob zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszezegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

Laczniki i ksztaltki powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknietych w  oryginalnych
opakowaniach, tak dlugo. jak to mozliwe. Ksztaltki, uszczelki i armatura przewodow powinny byé
skladowane zgodnie z =zaleceniami producentow, w miejscach zapewniajacych im czystos¢. W
pomieszczeniach skfadowania nie moga znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dzialajace korodujaco.

Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie
Jjednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materialow.

3. Sprzet
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w specyfikacji ., Wymagania ogolne™.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. zaréwno w miejscu tych robédt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.
Niezbedny sprzet:
- samochod dostawcezy.,
- narzedzia i sprzet do montazu instalacji,
- spawarki,
- mieszarka do zapraw.

Sprzet do przeprowadzenia prac demontazowych i rozbiérkowych. Roboty mozna wvkonywaé recznie oraz
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez Wykonawce. dostosowanego do rodzaju
wykonywanych prac rozbiorkowych np.:

- mloty pneumatyczne,

- mloty do rozbijania betonu

- miloty udarowe

- mlotowiertarki,

- sprezarki powietrza,

- ladowarki,

- drobny sprzet i narzedzia reczne

- pily tarczowe

4. Transport i skladowanie

Warunki ogdlne transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.
4.1. Transport rur, ksztaltek i armatury
Elementy rurowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w pozycji poziomej zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konce wystajace
poza skrzynie tadowna nie byly dluzsze niz Im. Rury w kregach powinny w calosci leze¢ na plasko na
powierzchni tadunkowe;j.
Rury nalezy roztadowywac recznie, pojedynczo zdejmujac z pojazdu. Nie wolno rur zrzuca¢ z samochodu.
Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materialem, ktéry moglby uszkodzi¢ dany material.
Pozostale elementy (ksztaltki, zlaczki, armatura itd.) moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je podczas przewozu zabezpieczy¢ przed przemieszezeniem i uszkodzeniem.
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4.2. Transport urzadzen

Urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z zachowaniem przepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym. Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami jakie moglyby wystapi¢ podczas ich transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne warunki wykonania zgodne ze specyfikacja ..Wymagania ogolne™ SST L.

5.2. Roboty montazowe instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej

Instalacja wody uzytkowej z rur wielowarstwowych. Podstawowa metoda taczenia rur wielowarstwowych
jest technika zaciskowa ,.press”™ z zaprasowywanym pierscieniem stalowym. Do przylaczania rur do urzadzen
i armatury mozna tez stosowac polaczenia zaciskowe skrecane. Polaczenie Press polega na zaprasowaniu na
rurze i zlaczce stalowego pierscienia osadzonego na krocecu zlaczki. Krociec ten jest wyposazony
uszczelnienia O-Ringowe wykonane z syntetycznego kauczuku EPDM odpornego na wysokie temperatury i
cisnienie. Zacisnigcie pierscienia odbywa sie za pomoca recznej lub elektrycznej zaciskarki wyposazonej, w
zaleznosci od $rednicy rury, w szczeki o profilu JU”, ,.C” lub ,TH" (standard zacisku). Taki sposob
polaczenia umozliwia prowadzenie instalacji w przegrodach budowlanych (w szlichcie podlogowej i pod
tynkiem). Rure ucia¢ prostopadle do osi na wymagana diugo$¢ za pomoca nozyc do rur z tworzyw
sztucznych. Nada¢ rurze zadany ksztalt. Gia¢ przy uzyciu sprezyny zewnetrznej lub wewnetrznej.
Przestrzega¢ minimalnego promienia giecia R > 5 Dz. Przy uzyciu gietarki mechanicznej dla srednic 14 — 20
mm promien giecia R >3.5 Dz. Wykalibrowac rure i sfazowac jej wewnetrzna krawedz kalibratorem.
Warstwa aluminium nie powinna by¢ naruszona. Krawedz rury nie moze mie¢ zadnych nieréwnosci i
zadziorow. W przypadku polaczen z ksztaltkami Press LBP dopuszczalne jest pominigcie tego etapu.
Wsunac do oporu rure w zlaczke. Sprawdzi¢ glebokos$é wsuniecia — otwor kontrolny musi by¢ calkowicie
zasloniety przez rure. Szczeke zaciskarki umiescié prostopadle na stalowym pierscieniu tak. aby stykala sie z
kolnierzem zlaczki. Kolnierz nie moze by¢ objety przez szczeke o profilu ,,U”. W przypadku wykorzystania
szczek zaciskowych ,,TH™ naturalnym punktem bazowania narzedzia jest kolierz ksztaltki. Uruchomi¢
naped praski i wykonac¢ polaczenie. Proces zaprasowywania trwa do chwili calkowitego zwarcia szczek
narzedzia. Zaprasowanie pierécienia na rurze mozna wykona¢ tylko jeden raz. Odblokowa¢ szczeki i zdjac
narzedzie z zacisnigtego pierécienia. Polaczenie jest gotowe do proby cisnieniowe]j.

Instalacja wody p.poz. hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych. Przed przystapieniem do montazu
nalezy sprawdzi¢ materialy czy nie zostaly uszkodzone podczas transportu lub skladowania.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ ulozone tak, aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody.
Przewody poziome powinny by¢ ukladane rownolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle.
Wewnatrz muru (przy przejéciu prostopadlym) nie moze znajdowaé sie zadne polaczenie rur. Rurociagi
stalowe ocynkowane moga by¢ mocowane bezposrednio na Scianach., w bruzdach Scian lub warstwach
podlogowych w rurach ostonowych.

Rury laczone beda za pomoca polaczen gwintowanych. Nie wolno wykonywac¢ polaczen
gwintowanych w posadzkach i bruzdach sciennych. Do uszczelnienia polaczen gwintowanych zaleca sie
stosowanie konopi czesanych wraz z odpowiednia dla danej instalacji pasta uszczelniajaca posiadajaca
odpowiednie dopuszczenia. Pasty nalezy stosowac zgodnie z instrukcja producenta.

Rury nalezy przymocowywac do $cian wg zalecen producenta w odstepach zaleznych od srednicy
rury. Przewody nalezy uklada¢ réwnolegle wzgledem siebie.

Przewody instalacji nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej. Grubos¢ otuliny jest zalezna
od temperatury przesylanej wody i musi by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Na przewodach nalezy zamontowaé zawory odcinajace zgodnie z Dokumentacja Projektowa..
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy, cisnienia i temperatury instalacji, w Kktdrej jest
Zzamontowana.

Wszelkie roboty montazowe rur, ksztaltek, armatury i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjami producentow.

5.3. Roboty montazowe instalacji kanalizacji wewne¢trznej

Instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PVC. Przed przystapieniem do montazu nalezy
sprawdzi¢ materialy czy nie zostaly uszkodzone podczas transportu lub skladowania.
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Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 "Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze." Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy
PN-92/B-01707 "Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”™. Przewody kanalizacyjne powinny
by¢ ukladane kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu sciekéw. Przewody powinno si¢ prowadzi¢
przez pomieszezenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone
nad przewodami zimnej i cieplej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz golymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odleglos¢ przewodow z PVC od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m
mierzac od powierzchni rur. W przypadku. gdy odleglosé ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje
termiczna. Izolacje termiczna nalezy wykona¢ rowniez wtedy. gdy dzialanie dowolnego zrodla ciepla
mogloby spowodowa¢ podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody
kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po scianach albo w bruzdach lub kanalach pod warunkiem
zastosowania rozwiazania zapewniajacego swobodne wydluzanie przewodow. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy. pomiedzy $cianka rur a krawedzia otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypelniona materialem utrzymujacym stale stan
plastyczny. Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podlogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie
lub moga faczyc¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki
podejs¢ wynikaja z zastosowanych trojnikow laczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
zasady osiowego montazu przewodow: powinny wynosi¢ minimum 2%. Rury z PVC laczy sie na weisk przy
zastosowaniu  gumowych pierscieni uszczelniajacych lub przez klejenie. Aby polaczyé instalacje
kanalizacyjna wykonana z rur tworzywowych z instalacja zeliwna. nalezy w cze$¢ kielichowa dotacznika HT
z uszczelka manszetowa wlozy¢ bosy koniec rury zeliwnej. Srednice wewnetrzne manszet dotacznika HT
dostosowane sa do érednic zewnetrznych rur zeliwnych. Alternatywnym rozwiazaniem jest wykorzystanie
dofacznika z kielichem HT z uszczelka manszetowa. Aby polaczy¢ kielichowa rure zeliwna z rura z
tworzywa, nalezy w kielich zeliwny wlozy¢ uszezelke manszetowa, a do jej wnetrza wprowadzi¢ bosy koniec
rury tworzywowe;j.

Syfony odplywowe mozna laczy¢ z instalacja kanalizacyjna za pomoca zlaczek kolanowych i
zlaczek przejsciowych. W kielich zlaczki kolanowej/przejsciowej nalezy wlozy¢ manszete. Nastepnie po
posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety Srodkiem poslizgowym wsuna¢ w srodek rurge odplywowa
syfonu. [stnieje réwniez mozliwo$¢ alternatywnego polaczenia instalacji z rura odplywowa syfonu: z kielicha
kolana lub tréjnika o $rednicy 50 mm nalezy wyjac uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wlozyé jedna z
manszet.

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od
0,5 do 1.0 m ponad dach w taki sposob, aby odleglos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi wynosila co najmniej 4,0 m.

5.4. Roboty demontazowe

Zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.5. Proby szczelnoSci

Po zakoficzeniu montazu instalacji wodnej i kanalizacyjnej, a przed zakryciem w posadzkach, bruzdach
sciennych lub innych niedostepnych miejscach, nalezy wykonac probe szczelnosci.

5.5.1 Proéba szczelnosci instalacji wodnej

Instalacje wody uzytkowej i p.poz. hydrantowej nalezy po wykonaniu dokladnie przeplukaé. Armature
czerpalna nalezy montowac po przeprowadzeniu préb szezelnosei. na czas proby nalezy zastapic ja korkami.
Badana instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napelni¢ woda wodociagowa, dokladnie odpowietrzy¢ i
przeprowadzi¢ kontrole calej instalacji zwracajac szczegdlna uwage na szczelnos¢ polaczen przewodow i
armatury.

Probe szezelnosci na goraco przeprowadzi¢ nalezy na cisnienie wodociagowe w oparciu o norme PN-81/B-
10700.00.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddac prébie przy cisnieniu 1.5 razv wiekszym od cisnienia
roboczego, lecz nie mnigjszym niz 0.9 MPa. Ciénienie probne wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach. colOmin.
Po ostatnim osiagnigciu cisnienia probnego w przeciagu 30min cisnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej
niz 0.6 bara. Po dalszych 2 godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0.2 bara od wartosci
odczytanej po 30 min. Instalacje cieplej wody uzytkowej nalezy podda¢ probie cisnieniowej dwukrotnie: po
raz pierwszy napehiajac instalacje woda zimna, po raz drugi woda o temperaturze 55°C i ci$nieniu 0.6 MPa.
Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krétszym niz 30 min. od napenienia ciepla woda.

Dopuszcza si¢ takze zastosowanie proby szczelnosci przy uzyciu sprezonego powietrza.
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5.5.2 Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00 — .Instalacje wewnetrzne
wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze™.

Podejécia i przewody spustowe Kanalizacji nalezy obserwowaé podczas przeplywu wody odprowadzanej z
dowaolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odplywowe nalezy powyzej kolana
taczacego pion z poziomem napelni¢ calkowicie woda i podda¢ obserwacji.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji .. Wymagania ogdlne™.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot o odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowe]j bedzie zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z Dokumentacja
Projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

»  sprawdzi¢ wykonanie potaczen rurowych,

poddac rurociagi probie szczelnosci.

sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen,

sprawdzi¢ zgodno$c¢ z Dokumentacja Projektowa,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

sprawdzi¢ zamontowania rur ochronnych.

sprawdzenie wykonanych izolacji.

T Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ..Wymagania ogdlne™.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa jest:
mb — instalacje rurowe,
szt — armatura, ksztaltki, urzadzenia

8. Odbior robot

8.1. ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ..Wymagania ogolne™,

8.2. Warunki szczegélowe odbioru robot

Odbior techniczny nastepuje po zakofczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzic:

e zgodnosé wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidlowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,
prawidlowos¢ wykonania przewodow.,
prawidlowos¢ wykonania izolacji,

e szczelnosé przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

»  sprawdzi¢ zgodnosé wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem

faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy oraz Pomiarow i badan,

» sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawezej.

» sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczacych robot,

» dokona¢ szczegdlowych ogledzin.

e o o o

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podane w specyfikacji ,Wymagania ogolne™.
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9.2. Platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$é¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rvczaltowe robot beda obejmowac:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow i sprzetu,

obsluge sprzetu,

prace demontazowe

taczenie rur,

montaz i podlaczenie urzadzen sanitarnych.

montaz i podlaczenie armatury,

przeprowadzenie szczelnosci instalacji,

przeprowadzenie sprawdzenia poprawnosci dzialania urzadzen i armatury,

0CZyszZezenie miejsca pracy,

likwidacja stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami europejskimi UE i wytveznymi branzowymi.

10.1. Normy

PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

PN-85/M-75002 - Armatura przeplywowa instalacji wodociagowej - Wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w  instalacjach

wodociagowych - Wymagania i badania przy odbiorze.

# PN-EN1717 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszezaniu przez przeplyw zwrotny.

~  PN-H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.,

~  PN-H-74200 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane,

~ PN-EN 10224:2006 - Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynow
wodnych - Warunki techniczne dostawy.

» PN-B-10736 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych
- Warunki techniczne wvkonania.

~ PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze - Wspolne wymagania i badania.

~  PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacvjne - Wymagania i badania
przy odbiorze - Instalacje kanalizacyjne.

~ PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania

przy odbiorze - Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

10.2. Inne

»  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych;

~»  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych;

» Aprobaty Techniczne.

~ Instrukcje montazowe producentdw.,

Y ¥V ¥ X
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
III. CENTRALNE OGRZEWANIE

KLASYFIKACJA ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

45000000-7 | Roboty budowlane

45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 |Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 | Roboty izolacyjne

45321000-3 |lzolacja cieplna
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1. Wstep
1.1; Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z budowa instalacji centralnego ogrzewania.

W doborze materialow podano parametry charakterystyczne dla umozliwienia inwestorowi
przeprowadzenia przetargu. Mozliwe jest zastosowanie urzadzen o takich samych lub wyzszych parametrach
technicznych po uzgodnieniu zamiany z Inwestorem, gldéwnym projektantem i projektantami branzowymi.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot zgodnie z Dokumentacja

Projektowa:

~ demontaz istniejacego grzejnika na parterze (zgodnie z dokumentacja projektowa)
demontaz istniejacych odcinkow rur na parterze (zgodnie z dokumentacja projektowa)
zabudowywa czesci istniejacych rur instalacji C.O.
montaz przewodow instalacji C.O.
montaz izolacji cieplnej

YV VWY

1.4.  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre$leniami
przyjetymi w zeszycie nr 6 .Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych™ wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI INSTAL. odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej.

Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewcza wodna stanowi uklad polaczonych przewodow
napefnionych woda instalacyjna wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami ( w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieplej. nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.).
oddzielony zaworami od zrédla ciepla. W szczegélnej sytuacji. instalacja ogrzewcza moze skladaé sie z
czesci wewnetrznej i czesci zewnetrzne).

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewezej - instalacja ogrzewcza znajdujaca sie w obslugiwanym
budynku. Czgs$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi te czesé od czesci
zewnetrznej instalacji lub zrédla ciepla.

Cze¢s$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej - czed$¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca sie poza
obstugiwanym budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrédlo ciepla znajduje sie poza nim, a w budynku
tym nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja ogrzewcza, w Ktorej przestrzen wodna (zlad)
ma stale swobodne polaczenie z atmosfera przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - instalacja ogrzewcza. w ktorej przestrzen wodna
(zlad) nie ma swobodnego polaczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowiaca czes¢ lub calo$é instalacii
ogrzewczej wodnej, sluzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszezeniach obslugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych
korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody, napelniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Zrédlo ciepla - kotlownia, wezel cieplowniczy (indywidualny lub grupowy). uklad z pompa ciepla,
uklad z kolektorami stonecznymi. dzialajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspolpracy.

Cisnienie robocze instalacji, p,,,. - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas
krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktdre dla zachowania zakladanej
trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji,

Cisnienie probne, P, - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalosé elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Cisnienie robocze urzgdzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu Zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem w plywu wysokosci cisnienia slupa wody instalacyjnej
na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.
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Temperatura robocza, tione - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba w przyblizeniu
rowna srednicy rzeczywistej (dla rur- $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - $rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubosé écianki rury (en) - gruboéc¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba w
przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach - obliczeniowa (projektowa)
temperatura pracy

Woda sieciowa - woda wypelniajaca sie¢ cieplownicza dostarczajaca dla wody instalacyjnej ciepto
poprzez przetwarzanie parametréw w wezle cieplowniczym.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot i materialow

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera.

Instalacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z:

» Polskimi Normami (PN),

» Obecnie obowiazujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wladz lokalnych,
przepisow i regulacji terenowych,

» Prace montazowe wykona¢ zgodnie z: Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal ze
szezegdlnym zwroceniem uwagi na zeszyt nr 6 - Warunki  Techniczne wykonania 1 odbioru
instalacji ogrzewczych z zachowaniem warunkow bezpieczenistwa 1 higieny pracy.

. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 art. 10 pkt.2 do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie dopuszcza sie wyroby instalacyjne - w odniesieniu, do ktérych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa i certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z PN albo aprobata
techniczna - umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spemienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznawanych zasad sztuki
budowlanej. Taki wykaz wyrobéw zostal okreslony w Rozporzadzeniu MSWiA z dnia 24.07.1998 (Dz.U. nr
99, poz. 637) Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materialéw zgodnie z ustawa wykonawca winien
posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inwestora. Dla kazdego stosowanego materiatu
lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych skladnikow nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu,
przechowywania i skladowania, zawarte w odpowiednich normach i instrukcjach producenta. W
przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowiazek uzyskac
brakujace dane od producenta oraz sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z
obowiazujacymi normami i innymi dokumentami. Materialy stosowane w realizacji instalacji C.O. zostaly
wyszezegolnione w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie elementy i materialy wyposazenia instalacji C.O.
powinny spelnia¢ Wymagania Techniczne COBRTI Instal w szczegolnosci zeszyt nr 6 - Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych oraz odpowiada¢ Polskim Normom.

Dopuszcza sie zmiang materialow i elementow skladowych instalacji C.O. oraz technologii
wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego ww. instalacji.

2.2. Rodzaje materialow

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2.1 Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy, izolacja termiczna rur

Rury wielowarstwowe PE-RT/AIPE-RT [016x2.0, ©20x2.0, ©25x2.5, @32x3.0, 040x3.5] wg
normy PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011- Systemy przewoddéw rurowych z rur wielowarstwowych do
instalacji wody cieplej i zimnej) wewnatrz budynkow.

Zlaczki zaprasowywane mosiezne i PPSU oraz zlaczki skrecane do rur wielowarstwowych i
polietylenowych (PE-Xc¢: PE-RT) wg normy PN-EN ISO 22391-3:2010 - Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimne;.
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2.2.2 Izolacja termiczna

Izolacje cieplochronna nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych. Otuliny musza posiada¢
aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Dane techniczne izolacji zamieszczono
w tabeli ponizej:

CECHA/WLASCIWOSC WYNIK
Gestose 30-40 kg/m
Struktura komérkowa Zamkniete, drobne, rownomierne
Kolor B
Wspolczynnik przewodzenia ciepla () 0.038 W/mK
Temperatury pracy od -80°C do +95°C (otuliny)
od -80°C do +110°C (maty
Odpornosc na dyfuzje pary wodnej (n) >3500 - 14000
Chlonnos¢ wody po 7 dniach 1,05%

po 28 dniach <2%

Kategorie pozarowe Nie rozprzestrzenia ognia
niezapalny
Bl
Klasa | (rozprzestrzenianie plomienia)
Klasa 2 (rozprzestrzenianie ognia)

Gestos¢ dymu: max = 1,5

Aprobata techniczna COBRTI 'Instal' AT/99-02-0657

2.2.3  Odbiorniki ciepla

Grzejuiki stalowe plytowe (zintegrowane) — Parametry:

* Moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442

* Wykonane z blachy zimnowalcowanej zgodnej z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz
PN-EN 442

» Cisnienie prébne 1.3 MPa (13,0 bar)

* Maksymalne ci$nienie robocze 1.0 MPa (10 bar)

* Maksymalna temperatura robocza 110°C

* kolory standardowo RAL 9016

Grzejniki plytowe z blachy stalowej walcowanej na zimno DC 01 zgodnie z PN-EN 10130 i PN-EN
10131 dostarczanej w postaci tasmy zwinigtej w kregi. Plyty grzejne wytwarzane sa z blachy o grubosci
zgodnej z PN-EN 442,

2.2.4  Armatura

Armatura grzejnikowa:

- zestaw podlaczeniowy grzejnikéw dolnozasilanych, katowy 2-r, Rp 1/2"

- glowica termostatyczna - model instytucjonalny (mozliwo$¢ ograniczenia skali nastawy,
blokowania ustalonego polozenia nastawy, zintegrowane zabezpieczenie antykradziezowe,
podwyzszona wytrzymalosé na zginanie). zakres regulacji 7 - 28°C

2.3. Skladowanie materialow

Wszystkie materialy powinny by¢ skladowane w taki sposéb, aby nie ulegly uszkodzeniu.

Rury mozna skladowa¢ ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Wykonawca jest
zobowiazany do ukladania rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosei i gatunkow w sposob zapewniajacy
statecznosc oraz umozliwiajacy dostep do poszezegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Laczniki i ksztaltki powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknietych w  oryginalnych
opakowaniach, tak dlugo. jak to mozliwe. Ksztaltki, uszczelki i armatura przewodéw powinny byé

5|Strona




skladowane zgodnie z zaleceniami producentéw. w miejscach zapewniajacych im czystosc. W
pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dzialajace korodujaco.

Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzein grzewczych. Rozmieszezenie
jednostek ladunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materialow.

3. Sprzet

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w specyfikacji SST I.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zardwno w miegjscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow.
Niezbedny sprzet:

- samochdd dostawezy,

- narzedzia i sprzet do montazu instalacji,

- spawarki,

Sprzet do przeprowadzenia prac demontazowych i rozbiorkowych. Roboty mozna wykonywac recznie oraz
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez Wykonawce, dostosowanego do rodzaju
wykonywanych prac rozbiérkowych np.:

- drobny sprzet i narzedzia reczne

- pily tarczowe

4. Transport i skladowanie
Warunki ogélne transportu podano w specyfikacji .Wymagania ogdlne™.
4.1. Transport rur i ksztaltek

Elementy rurowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w pozycji poziomej zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowyni.

Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konce wystajace
poza skrzyni¢ ladowna nie byly dluzsze niz Im.

Rury nalezy rozladowywa¢ recznie, pojedynczo zdejmujac z pojazdu. Nie wolno rur zrzucac z samochodu.
Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materialem, ktéry moglby uszkodzi¢ dany material.

Pozostale elementy (ksztaltki, zlaczki. armatura itd.) moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je podczas przewozu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Be Wykonanie robot
Ogolne warunki wykonania zgodne ze specytikacja ..Wymagania ogolne™ SST L

5.1. Montaz grzejnikow

Przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwiazanych pomocniczo z wykonawstwem robot
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagain podanych w WTWiO, zaszyt 6. W zakres robét instalacyjnych
wechodza: montaz grzejnikow plytowych, zeliwnych i lazienkowych. Grzejniki montowa¢ nalezy w
plaszezyznie réwnoleglej do powierzchni $ciany lub wneki na wspornikach - uchwytach zgodnie z
zaleceniami producenta.

Zachowa¢ minimalne odstepy grzejnikow od scian, podlog i parapetow zgodny z pkt. 11.4 ust. 2 tab.
11 -2 ,.Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. 11",

Wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w $cianach w sposob trwaly, tak aby grzejnik opieral
sie catkowicie na wszystkich grzejnikach: w przypadku $cian gr.do 7.0 cm dopuszcza si¢ mocowanie
wspornikéw srubami przelotowymi lub montaz grzejnikow na stojakach. Grzejniki montowac w opakowaniach
fabrycznych; opakowanie zdja¢ po zakofczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Niedopuszczalne jest
podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampa lutownicza oraz inne dzialania mogace spowodowaé
deformacje grzejnika lub uszkodzenie powloki lakierniczej. Grzejniki laczy¢ z galazkami w sposob
umozliwiajacy ich montaz i demontaz bez uszkodzenia galazek i §cian. Oslony grzejnikéw mocowac tak, aby
mozna je bylo z latwoscia zdejmowac.

Instalacja powinna by¢ odpowietrzana zgodnie z wymogami normy PN-B-02420, a woda oraz
stykajace si¢ z nia materialy instalacyjne powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-C-04607.
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5.2. Montaz rurociggow

5.2.1 Montaz rurociggéw wielowarstwowych

Podstawowa metoda laczenia rur wielowarstwowych jest technika zaciskowa .press” z zaprasowywanym
pierscieniem stalowym. Do przylaczania rur do urzadzen i armatury mozna tez stosowac polaczenia
zaciskowe skrecane. Polaczenie Press polega na zaprasowaniu na rurze i zlaczce stalowego pierscienia
osadzonego na kroccu zlaczki. Krociec ten jest wyposazony uszczelnienia O-Ringowe wykonane z
syntetycznego kauczuku EPDM odpornego na wysokie temperatury i cisnienie. Zacisniecie pierscienia
odbywa sie za pomom recznej lub elektrycznej zaciskarki wyposazonej. w zaleznosci od $rednicy rury, w
szezeki o profilu U™, .C” lub ,TH" (standard zacisku). Taki sposob polaczenia umozliwia prowadzenie
instalacji w przegrodach budowlanych (w szlichcie podlogowej i pod tynkiem). Rure ucia¢ prostopadle do
osi na wymagana dlugos¢ za pomoca nozyc do rur z tworzyw sztucznych. Nada¢ rurze zadany ksztalt. Giac
przy uzyciu sprezyny zewnetrznej lub wewnetrznej. Przestrzega¢ minimalnego plomlemd giecia R > 5 Dz.
Przy uzyciu gietarki mechanicznej dla srednic 14 — 20 mm promien giecia R >3.5 Dz. Wykalibrowa¢ rure i
sfazowac jej wewnetrzna krawedz kalibratorem. Warstwa aluminium nie powinna by¢ naruszona. Krawedz
rury nie moze mie¢ zadnych nierownosci i zadziorow. W przypadku polaczen z ksztaltkami Press LBP
dopuszczalne jest pominigcie tego etapu. Wsuna¢ do oporu rure w zlaczke. Sprawdzi¢ glebokosé wsuniecia —
otwor kontrolny musi by¢ calkowicie zasloniety przez rure. Szczeke zaciskarki umiesci¢ prostopadle na
stalowym pierscieniu tak, aby stykala si¢ z kolnierzem zlaczki. Kolnierz nie moze by¢ objety przez szczeke o
profilu U™ W przypadku wykorzystania szczek zaciskowych . TH” naturalnym punktem bazowania
narzedzia jest kofnierz ksztaltki. Uruchomi¢ naped praski i wykona¢ polaczenie. Proces zaprasowywania
trwa do chwili calkowitego zwarcia szczek narzedzia. Zaprasowanie pierscienia na rurze mozna wykonac
tylko jeden raz. Odblokowa¢ szczeki i zdja¢ narzedzie z zacisnietego pierscienia. Polaczenie jest gotowe do
proby ci$nieniowej.

5.2.2 Prowadzenie przewodow

Sposdb prowadzenie przewoddw przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Przewody beda prowadzone po scianach i stropach. Trasy przewodéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.

Przewody prowadzone po scianach lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach) 1 ruchomych (w uchwytach. na wspornikach, zawieszeniach).

Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcji za pomoca uchwytéw stalowych. Konstrukeja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie
si¢ rur. Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez $ciang),
nalezy stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy Zewnetrznej rury
przewodu co najmniej o dwie dymensje. przy przejéciu przez przegrode pionowa.

5.3. Montaz izolacji

Montaz izolacji rozpocza¢ po uprzednim zmontowaniu instalacji, i przeprowadzeniu wymaganych
prob szezelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci powyzszych robot protokolem odbioru. Grubosé
izolacji powinna by¢ zgodna z podana w projekcie: dopuszcza si¢ odstepstwo nie wieksze niz 5,0%. Otuliny i
ksztaltki izolacyjne powinny by¢ dokladnie dopasowane do izolowanych elementéw na stykach czotowych.
Styki wzdluzne sasiednich otulin musza by¢ przesuniete wzgledem siebie - nie moga by¢ usytuowane w Jjednej
linii.

~  Luki izolowac prefabrykowanymi ksztaltkami lub segmentami, klinami o wymiarach odpowiednich
do kata giecia tuku wycinanymi z prostego odcinka otuliny,

~ lzolacje mocowa¢ na rurociggach za pomoca opasek z tasm tworzywowych z zapinkami, tasm
tworzywowych z klejem, lub innym sposobem zgodnym z wymaganiami producenta; stosowaé taka
ilos¢ opasek, ktora zapewni trwalos¢ zamocowania izolacji na czas trwania eksploatacji instalacji.

Styki wzdluzne i czolowe elementoéw izolacyjnych doszczelnié odpowiedniej szerokosci tasmami
tworzywowymi lub za pomoca klejenia. Zakonczenia izolacji zabezpieczy¢ za pomoca rozet, mankietow z
blachy ocynkowanej lub aluminiowej mocowanymi opaskami z tasmy aluminiowej lub tworzywowej.
Krawedzie stykow wzdluznych i czolowych otulin i ksztaltek powinny zapewnia¢ optymalne zlozenie
polowek otuliny na styku wzdtuznym oraz sasiednich otulin.
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5.4. Proby szczelnoSci

Po zakoficzeniu montazu instalacji C.O., a przed zakryciem w posadzkach, bruzdach sciennych lub innych
niedostepnych miejscach, nalezy wykonaé probe szczelnosci.

Probe szczelnosci przeprowadzic:

— przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C,

— przed pomalowaniem rur (rury stalowe czarne) oraz przed wykonaniem izolacji.

Na 24 godziny przed przeprowadzeniem proby szczelnosci nalezy zlad napelni¢ woda i prowadzic
ogledziny szczelnosci instalacji pod cisnieniem stupa wody.

P rob = 3,5 bar

ppe =5,0bar

Wynik proby uznaje sie za pozytywny, jesli w ciagu 30 min nie nastapi spadek cisnienia i nie
wystapia przecieki.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzic probe i rozruch na goraco.
ktory powinien trwaé przez 72 godziny. Wynik proby na goraco uznaje si¢ za pozytywny, jesli instalacja nie
wykazuje przeciekdw i roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdza si¢ trwalych odksztalcen.

Po wykonaniu plukania i prob nalezy przeprowadzi¢ regulacje nastawcza.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ., Wymagania og6lne™ SST I

Zapewnienie jakosci wykonania poszcezegolnych zakreséw robot reguluja odpowiednie normy oraz
dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy C.O. Wykonawca jest zobowiazany do
zastosowania jak rowniez przestrzegania, obowiazujacych i aktualnych na dzien realizacji, norm i przepisow
obejmujacych wykonywany zakres robét. Nieobowiazujace normy moga stuzy¢ w celach pogladowych jako
np. poradnik. Wymagana projektem oraz obowiazujacymi przepisami jakos¢ wykonywanej instalacji
powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wlasciwych materialéw, metod wytwarzania i montazu oraz
nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy rowniez dzialalnosci projektowej wykonawcy.
System jakoéci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrole ze strony
zamawiajacego lub organu niezaleznego, w calym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robot.

Kontrola jakosci wykonania robot budowy instalacji C.O. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze
robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujace badania:

» Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne
wszystkich elementdw i porownania z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi
rownorzednymi dokumentami.

» Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robdt zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej i potwierdzone przez Inzyniera.

» Badanie materialow uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: pordwnanie dokumentow
potwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materialow z normami przedmiotowymi, atestami
producentow lub warunkami okreslonymi w SST oraz pordéwnanie bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

» Sprawdzenie droznosci rurociagu.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

Jako$¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymicnione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

Badania i pomiary (sposob i czestotliwosc). Sposob badan przeprowadzonych dla poszezegélnych
robot lub ich fragmentéw musi dokladnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.
Dokumenty powstale w wyniku przeprowadzonych badan i pomiarow nalezy traktowa¢ jako czes¢ skladowa
odbioru i zalaczy¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola dzialania

Celem kontroli dzialania instalacji C.O. jest potwierdzenie mozliwosci dzialania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i
dzialaja efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dzialania instalacji nalezy wykonac nastepujace prace wstepne:
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~  regulacja montazowa przeplywow czynnika grzejnego powinna by¢é przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, plukania i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym,

Kontrola zwiazana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z ..Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych™
wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6 - maj 2003 r.” oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen i obejmowac:

~  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna - ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw
wykonanej instalacji i porownanie wynikow z dokumentacja techniczna oraz zapisami w Dzienniku

Budowy. lub z innymi réwnorzednymi dowodami,

~  Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz zainstalowanych
materiatow,

»  Sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia i wykonania polaczen przewodow,

~  Sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozja i zalozenia izolacji.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktoregokolwiek z wymogow. nalezy
dokona¢ poprawek i ponownie podda¢ kontroli. Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzi¢, czy
poprawa uprzednich bledéw nie spowodowala naruszenia innych elementéw instalacji.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ..Wymagania ogolne™ SST L.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania
instalacji C.O. Obmiar robét przewiduje sie dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy. akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,.Wymagania ogélne™ SST 1.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem
jej do eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z
wymaganiami PrPN-EN 12599. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i
wymaganiami Zamawiajacego. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji
daly wyniki pozytywne.

Odbiory miedzyoperacyjne:

#  Odcinki, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie
prace zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace dzialania:

»  Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz. jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesei
zamiennych,

~  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,

~  Sprawdzenie dostepnosci dla obslugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i konserwacje,

Sprawdzenie czystosci instalacji,
~  Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

v

Przy odbiorze Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
~  Projektowa dokumentacje powykonawcza,
~  Protokoty z dokonanych pomiarow,
»  Protokoty odbioru robot zanikajacych.

Z kazdego odbioru i proby nalezy sporzadzi¢ protokol, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koficowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokoféw odbiorow czesciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji .. Wymagania ogolne™ SST 1.
Kwoty ryczaltowe beda obejmowac:
~ robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
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10.2.

wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Normy i przepisy zwigzane
Normy

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow,

Dz.U.75/02§134. ust.2, PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczefi w budynkach,
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne,

PN-94/B-03406 Obliczenie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o kubaturze do 600m’;
Komentarz do znowelizowanej normy PN-B-03406: 1994 ,.Obliczanie zapotrzebowania na cieplo
pomieszczen o kubaturze do 600m’ ",

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania,

PN-B-02421: 2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzef -Wymagania i badania
odbiorcze,

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakosci wody,
PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia,

PN-EN-422-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

PN-EN-215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesé 1: Wymagania,

PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewai wodnych —Wymagania,

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze,

Inne dokumenty

.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych™ wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6
- maj 2003 .

.Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” - wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 2 -
sierpien 2001 r.

Wytyezne producentow urzadzen.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
IV. KLIMATYZACJA

KLASYFIKACJA ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN

45000000-7

Roboty budowlane

45113000-2

Roboty na placu budowy

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6

Roboty izolacyjne

45321000-3

Izolacja cieplna

45330000-0

Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-8

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331220-4

Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45332000-3

Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332200-5

Roboty instalacyjne hydrauliczne
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1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkceie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacjj techniczng

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza wykonania robot montazowych instalacji
klimatyzacji zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej:

- montaz urzadzen klimatyzacyjnych (jednostki wewnetrzne i zewnetrzne),
- montaz rur miedzianych chlodniczych,

- montaz rur kondensatu,

- montaz przewodow sterowania i okablowania,

- montaz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia klimatyzacyjne,

- montaz podwieszen, podpar oraz konstrukeji wsporczych pod przewody.
- wykonania izolacji termicznych,

- wykonanie przebi¢ i otwordw przez przegrody budowlane,

uruchomienie oraz regulacja urzadzen i instalacji.

1.4.  OkreSlenia podstawowe w ST
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz specyfikacja "Wymagania ogolne".

Strefa przebywania ludzi — czes¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2m nad podloga a takze
nad pomostami, gdzie przebywaja ludzie. w ktorej za pomoca instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyijnej
trzeba zapewni¢ wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia

Komfort cieplny — stan zadowolenia czlowieka ze srodowiska termicznego

Obliczeniowe parametry powietrza zewngtrznego — wartoéci liczbowe temperatury i wilgotnosci
wzglednej i innych pochodnych parametrow powietrza zewnetrznego. ktore nalezy przyjmowaé dla danej
miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu
specjalnych wymagan technologii, ktore nalezy przyjmowac przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i

klimatyzacji
Wentylacja - wymiana
Klimatyzator - jednostka wewnetrzna - urzadzenie majace za zadanie dostarczenie do

pomieszczenia powietrza cieplego lub zimnego wedlug zadanych parametrow.
Klimatyzator - jednostka zewng¢trzna - urzadzenie majace za zadanie odbior energii (chlodzenie

lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej,
Rurarz hydrauliczny - przewdd polaczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewnetrzna i zewnetrzna,
Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatoréw — przewody elektryczne zapewniajace dostawe

energii elektrycznej i sterowanie urzadzen,
Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktéra otoczone sa przewody, rurarz polaczeniowy pomiedzy

jednostka wewnetrzna i zewnetrzna.
1.5. Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich jakosé, wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera.
Z. Materialy

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

specytikacji i dokumentacji projektowe;.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez odpowiednie ustawy i rozporzadzenia. Wszystkie elementy i materialy wyposazenia instalacji

3|Strona



wentylacji powinny spelnia¢ Wymagania Techniczne COBRTI Instal, w szczegdInosci zeszyt nr 5 - Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych oraz odpowiada¢ Polskim Normom.

2.1.

Rury chlodnicze

Rura miedziana wykonana zgodnie z norma UNI-EN 12735-1. Przeznaczona do dystrybucji

czynnikow chlodniczych. Izolowana ostona polietylenowa zgodnie z UNI-EN 10376, wolna od chlorofil
uoroweglowodoréw (CFC) oraz wodorochlorofl uorowgglowodoréw (HCFC) zgodnie z norma europejska
CEE/UE 2037/2000.

2.2.

Charakterystyka izolacji:

- Odpornosé na dyfuzje pary wodnej p = 6100;

- Przewodno$c cieplna 40°C: A < 0,038 W/m°K;

- Gestos$¢ materiatu izolacyjnego: 33,3 Kg/m3;

- Klasa odpornosci ogniowej 1 wg D.M. 26/06/1984 zmienionej norma D.M. 03/09/2001:

- Nie zawiera chlorofluoroweglowodorow (CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodorow (HCFC):

- Znakowana co jeden metr.
Zakres $rednic: ©06.35: ©09,52; @ 12,70; © 15,88

Rury kondensatu
Rury wykonane z PE (PVC) zakres $rednic O25

Urzadzenia klimatyzacyjne

Jednostka zewnetrzna ukfadu klimatyzacji. Parametry:

- wysokowydajna chtodzona powietrzem pompa ciepta z funkcjg grzania i chtodzenia
- czynnik chtodzniczy R32

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza Qch=10,0 kW

- nominalna wydajnos¢ grzewcza Qg=11,2 kKW

- zasilanie 400V / 3-faz / 50Hz

- pobdér mocy maks. 5,55kW

- nominalny pobor mocy 2,17 kW

- maks. prgd roboczy 8,5 A

- prad roboczy 3,35 A

- maks. réznica pozioméw pomiedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng +15m/-30 m
- maks. catkowita dtugos¢ przewoddw rurowych 85 m

- poziom ci$nienia akustycznego (standardowy) 52 dB(A)

Jednostka wewnetrzna uktadu klimatyzacji. Parametry:
- kasetonowa 4 - kierunkowa z panelem

- wentylator z inwerterem DC

- czynnik chiodzniczy R32

- wydajnosé¢ chiodnicza Qch=5,0 kW

- wydajnos¢ grzewcza Qg=5,6 kW

- zasilanie 230V / 1-faz / 50Hz

- pobdr mocy maks. 29W

- zintegrowana pompka skroplin

- trwaty filtr powietrza- trwaly filtr powietrza

- poziom ciénienia akustycznego (wysoki) 32 dB(A)
- poziom ci$nienia akustycznego (sredni) 29 dB(A)
- poziom ci$nienia akustycznego (niski) 27 dB(A)

sterownik nascienny przewodowy programowalny (obstuga catego uktadu klimatyzaciji).
Wazniejsze funkcje sterownika:

- menu w j.polskim

- panel dotykowy

- wyswietlacz

- timer tygodniowy

- tryb cichy

- znak zuzycia filtra

- automatyczny powrdt temperatury

- ustawienie limitu zakresu temp.

- ustawienie blokady zmiany trybu pracy
- ustawienie topatek klimatyzatora
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- ustawienie predkosci wentylatora
- funkcja straznika temperatury - ustawienie minimalnej temperatury w pomieszczeniu w

przypadku grzania, a w trybie chlodzenia maksymalnej
trojnik systemowy instalacji freonowej.
Wymiary: | - 6,35mm (1/4") / Il - 9,52mm (3/8") /Il - 12,7mm (1/2")

losci urzadzen zgodnie z dokumentacja techniczna.

3. Sprzet
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne". Sprzet
odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji

zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. Transport

Warunki ogolne transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne".

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszezaniem i ich uszkodzeniem.
Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy przewozi¢ z szczegélna ostroznoscia ze wzgledu na zamontowana
automatyke. Transport klimatyzatoréw nalezy wykonywa¢ w fabrycznych nie uszkodzonych opakowaniach,
zgodnie z dokumentacja techniczo- rozruchowa urzadzen. Transport pozostalych elementéw instalacji
klimatyzacji przewozi¢ tak, aby nie ulegly uszkodzeniu.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne warunki wykonania zgodne z specyfikacja "Wymagania ogélne".

5.2.  Roboty przygotowawcze

Wytyczenie tras rurociagdw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Przygotowanie rur instalacji klimatyzacyjnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.3. Roboty montazowe

Wszystkie elementy instalacji klimatyzacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlano
wykonawczym  zatwierdzonym przez Inwestora, warunkami technicznymi wykonania i odbioru,
obowiazujacymi przepisami BHP. warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

Czynnosci zwiazane z eksploatacja klimatyzatorow nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami
obslugi dostarczanymi wraz z urzadzeniami. Uprawnionymi do rozruchu urzadzen sa wylacznie pracownicy
serwisu producenta. Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia.

5.4. Montaz instalacji chlodniczej

System wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chlodniczy R32.

Instalacj¢ chlodnicza nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych
(cisnienie projektowe 4.2 MPa). Rurki nalezy zabezpicczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub
kurzu. Do montazu nalezy uzy¢ tréjnikéw i rozdzielaczy montazowych dostarczonych przez producenta wraz

z urzadzeniami.
Przewody podczas lutowania musza by¢ wypelnione suchym azotem, aby nie tworzyla sie utleniona

powloka na wewnetrznej powierzchni przewodow.
Przewody nalezy izolowa¢ izolacja cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych szczelin.

Nalezy stosowac izolacje odporna na temperatury powyzej 120°C.

Rurka gazowa Rurka gazowa

\ Rurka cieczowa

L E B A . ,
“/lzolacja tiepira %, lzolacja diepina
] i e okl
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5.5. Odprowadzenie skroplin

Skropliny nalezy odprowadzi¢ z jednostek wewnetrznych uzywajac rurek twardych PE (badz PCV)
ze spadkiem 1/50 — 1/100. Nalezy zastosowa¢ pompki odprowadzenia skroplin.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania Ogolne".
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materialow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot:

- stanu kompletnosci klimatyzatorow — wyrob fabryczny (znakow fabrycznych zabezpieczen),

- usytuowania i posadowienia urzadzen klimatyzacyjnych (jednostki wewnetrznej w pomieszczeniu
klimatyzowanym i jednostki zewnetrznej na zewnatrz),

- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych
zgodnie z projektem technicznym,

- biezaca koordynacja z pozostalymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia, instalacja
sanitarna),

- odpowiednie spadki przewoddéw odprowadzenia skroplin,

- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow chlodniczych kondensatu i elektrycznych,

- polaczenia rozlaczne poszczegdlnych elementow instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

- urzadzenia klimatyzacyjne (jednostka wewnetrzna i zewnetrzna) powinny posiada¢ charakterystyki
techniczne zgodne z kartami doboru okreslonymi w dokumentacji technicznej.

6.3. Badania przy odbiorze

Klimatyzatory powinny posiada¢ dokumenty: DTR, kartg gwarancyjna, deklaracje zgodnosci
wyrobu. Rurociagi powinny posiada¢ $wiadectwa wyrobu. Rurociagi po zamontowaniu podda¢ probom
szczelno$ci zgodnie z projektem wykonawczym. Po zakonczeniu montazu przewody elekiryczne zasilajace
poszczegdlne urzadzenia nalezy podda¢ badaniom stanu izolacji, a urzadzenia pomierzy¢ pod Kkatem
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z ..Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot".

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami - dziennik budowy

- dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie prowadzenia robot

- protokoly odbioru robot

- protokoly prob szczelnosci

T Obmiar robot
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne”.
7.2.  Jednostki obmiaru robét

Obmiary musza mie¢ miejsce przed koricowym lub czgéciowym przekazaniem odcinkéw robot lub
w przypadku zmiany wykonawcy. Wszelkie roboty zanikajace musza zosta¢ obmierzone w czasie ich
wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robot.

Jednostka obmiarowa urzadzenia klimatyzacji jest jedna sztuka zamontowanego urzadzenia wraz z
automatyka. Jednostka obmiarowa przewodow chlodniczych jest Im dlugosci rury.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogélne”.
8.2.  Warunki szczegolowe odbioru robot

Odbior techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzi¢:
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- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy.

- uzycie wlasciwych materialow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materialow,

- prawidlowos¢ zamontowania i dzialania klimatyzatorow,

- prawidlowos¢ zamontowania i dzialania elementéw sterowania,

- prawidlowos¢ wykonania rurociagow,

- prawidlowos¢ wykonania izolacji.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagai projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robot,

- dokona¢ szczegolowych ogledzin.

9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji "Wymagania ogolne”.

9.2. Platnosci

Sposoby rozliczenia platnosci zostana okreslone w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonaweca.
Wstepnie przyjmuje sie. iz podstawa platnosci bedzie cena ryczaltowa. skalkulowana przez Wykonawce za
Jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawee w danej pozvcji kosztorysu.
Kwota ryczaltowa pozycji bedzie uwzgledniaé czynnoéci. wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- sporzadzanie niezbednych rysunkéw wykonawezych, warsztatowych, montazowych lub

opracowan

- zakup i dostarczenie materialéw do miejsca ich wbudowania,

- wyvkonanie robdt objetych specyfikacja,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwiazane

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajoéw UE .

10.1. Normy

. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Normy zwiazane:

-PN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

-PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
-PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

- PN-EN 14276-2:2007(U) Urzadzenia cisnieniowe w instalacjach ziebniczych i pompach ciepla.
Rurociagi wymagania ogélne

- PN-EN 1366-3:2006 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych . Uszczelnienia przejsé
instalacyjnych.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenistwa.

L 9 —
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