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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
zwigzanych z zakresem prac zawartym w dokumentacji pt.: Zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku Urzedu Gminy Lipnica Wielka na gabinety rehabilitacyjne.

1.2. Zakres stosowania

ST Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w przedmiotowej dokumentacji projektowej
Inwestor:

Gmina Lipnica Wielka

34-483 Lipnica Wielka na Orawie 518

1.3. Zakres robdt objetych

ST Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w OST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowac w powigzaniu ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgcg réwniez rysunki), bedaca
zatacznikiem do SIWZ.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa
kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do
dziatania jako Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

InZynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.



Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce cze$¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepujg), ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla Iub obiekt matej architektury. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé
wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce
iz zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegdblnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych
nastepcoéw kazdej z tych osdb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktdre
mogq by¢ konieczne do realizacji Robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa,
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko
mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentac;ji projektowe;j.

Protokdt odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wtgczone
do Dokumentacji projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong W razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stafe - oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne
na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.
Rysunki - oznaczajg rysunki Robdt, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z
Umowa.



Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkdéw
Zamowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukoiczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowié¢ lub stanowigcych czes¢ Robdt Statych.
Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do Uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale
nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogdélne Umowy,
Oferte wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
Dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzqdzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$é
Robdt Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé Przedmiar
Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(éb).

Zadanie budowlane - cze$s¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z
budowa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktdre sg
zataczone do Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ ze
specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.
Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$é robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW,
ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robdt, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,



wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte
media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnosc robdt z ST

Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescia umowy, a wymagania
w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w dokumentacji lub ich pomija¢. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i ST uwazane sg za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne lub ST i wptynie to na zmiane
parametréow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

e oswiadczenia osdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robodt), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym
umowa. W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw
wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposdb
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okre$lonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie
podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazania obiektu
Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce
oraz przepisy wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe, ktdre sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.
W sposdb ciggty powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wifasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosc. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wifadz,
bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robdét wtasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen Iub
ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

e miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowal zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska,
obcigzajg Wykonawce;

e wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.



Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
Uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mieé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne
wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych =z przedstawicielami Uzytkownika
nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé¢ bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.
3.1. Materiaty
Akceptowanie uzytych materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciagty spetniaja wymagania ST w
czasie prowadzenia robot.
Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
wykonawca powinien zmienic¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wfasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.
Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.
Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed Uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
bedg zaptacone.
Inspekcja wytwdrni materiatow i elementéw
Wytwdrnie materiatéw i elementdow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié:

e wspodtprace i pomoc Wykonawcy,



e wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie

proces produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac

przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robét do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu
nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na witasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$é
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z PB i PW, wymaganiami
ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci



wszystkich elementédw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Ewentualne skutki
finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien
realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robé6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PFU.

5.2. Pobieranie prébek

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badani. Inzynier bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca



przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda
na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.
5.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.
5.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w OST i SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zgdanie.
5.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

e date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

e date przyjecia placu budowy,



e date rozpoczecia robat,

e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robdt,

e terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

e zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

koricowych odbioréw robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem autora badan,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.
Ksiega obmiaru robot.
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku roboét o
duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlinych elementéw
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robdt. Obmiary
wykonanych robdt prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST. Ksiega obmiaru robét
zawiera karty obmiaru robét z:

e numerem kolejnym karty,

podstawg wyceny i opisem robét,

iloscig przedmiarowa robdt,

datg obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

e iloscig robdét wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.



Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdow budowy zalicza sie takze:
e decyzje o pozwoleniu na budowe,
e protokodt przekazania placu budowy,
e protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
e inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, harmonogram budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgce utylizacji,
e korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
dokumentacja projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do umownych
ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedga tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgca wykonany pomiar. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:



e podstawe wyceny i opis robét,

e ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

e date obmiaru,

e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,

e obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos$¢ x szerokos¢ x
gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

e ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

e dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

e odbiorowi robét zanikajgcych,

e odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robdt,

e odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.
7.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci roboét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdiniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
7.4. Odbior ostateczny (koricowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajagcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej
OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powofanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu



okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowsg i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacja robot, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB, PW lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo
0s6b i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
7.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.
7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

e Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

e Dziennik budowy — oryginat i kopie,

e Obmiar robét (jesli wymagany),

e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

e Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,

e Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

e Protokoty préb i badan,

e Protokoty odbioru robét zanikajacych,

e Rozliczenie z demontazu,

e Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

o Wykaz przekazywanych kluczy,

e Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

¢ Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedag gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.



8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w dokumentacji projektowej i ST
Cena obejmuje:
e robocizneg,
e wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
e koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,
e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow,
ktore mogg wystgpi¢ w czasie realizacji roboét.
Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robdét w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robdt. Szczegoty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegdblnione w kosztorysie.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami)
e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838
z pézniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z2003r.Nr 47, poz. 401)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeAstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawal997
e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).



