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| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.000 - ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan
wspodlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa
budynku administracji publicznej o winde zewnetrzna”.

Jezeli w specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczgcym szczegdtowych warunkow
wykonania robdt nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji zawartej
w przedmiarze robét, nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentdéw przetargowych i nalezy je stosowad
w zlecaniu i wykonaniu robét budowlanych opisanych w ppkt. 5.2.

3. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLtOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Tabele z klasyfikacia wg Wspdlnego Stownika Zamdwien CPV  znajdujg sie
w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Dla przedmiotowego
zamierzenia przewiduje sie ponizsze roboty budowlane:

* roboty ziemne
* fundamenty - CPV 45262210-6

4. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac ponizsze dokumentacje:
* projekt organizacji i harmonogram robdt,

* projekt zaplecza technicznego budowy.

5. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Podziat funkcjonalny terenu opracowania

Po wykonaniu projektowanego przedsiewziecia, przewiduje sie nastepujacy podziat
funkcjonalny terenu opracowania:

* strefa istniejgcego budynku Urzedu,

* strefa projektowanej windy

* utwardzenia wokdt windy

Zamierzenie projektowe polega na Budowie windy zewnetrznej, w sktad ktérych wchodza
nastepujace prace budowlane:

* budowa windy zewnetrznej,
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* wykonanie utwardzen wokdét windy.

6. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

6.1 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji, wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie robdt tymczasowych.
Koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem naleza w catosci do Wykonawcy. Koszty
zwigzane z robotami tymczasowymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:
* ogrodzenie placu budowy,
» zagospodarowanie placu budowy,
* wykonanie drég tymczasowych,
* realizacje ewentualnych elementdw organizacji ruchu,

* odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw.

6.2 Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacja
umowy. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw
odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$
w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez pracownikéw Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty
budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Zakres robdt budowlanych obejmuje:
* sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych,
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
* ustabilizowanie punktéw w sposdb trwaty,
» ochrone punktéw przed zniszczeniem,

* oznakowanie punktéw w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

AUTORSKA PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
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» zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robdt,

* wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentéw i przewoddw
podziemnych,

* sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiaréw robdt,

* odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomié
Inspektora Nadzoru o wszystkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca uwzgledni réwniez realizacje prac towarzyszacych tj. porzadkowanie miejsca

pracy oraz utrzymywanie czystosci na terenie budowy.

Robdét  pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Koszty zwigzane
zrobotami towarzyszgcymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robét.

7. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

7.1 Granice terenu

Teren, na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja (dziatka o nr ewid. 1527,
1528, 1536 ) potozony jest w miejscowosci Wronki i wyznaczony jest przez:

* od pdtnocy dziatki sgsiednie,

* od wschodu dziatki sgsiednie,

* od potudnia droge dojazdowa ul. Partyzantdw,

* od zachodu dziatki sgsiednie,

7.2 Obecne zagospodarowanie terenu opracowania

Na terenie opracowania znajduje sie budynek Przychodni Zdrowia oraz budynek
garazowy.

Wykonawca robdét budowlanych ponosi odpowiedzialnosé za jakos¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos$¢ z decyzjg o pozwoleniu na budowe, dokumentacjg projektowa, a takze
specyfikacjami technicznym oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw
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i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, beda wykonywane

nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

7.4 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy:

teren budowy,

wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne,
dziennik budowy,

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej,

dwa komplety specyfikacji technicznych.

7.5 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania Terenu Budowy przed rozpoczeciem
Robét Budowlanych, uwzgledniajgc wszelkie srodki ostroznosci poprzez:

ogrodzenie placu budowy zgodnie z ppkt. 7.7 niniejszej specyfikacji,

oczyszczenie terenu budowy ze zbednych materiatéw, urzadzen i przedmiotéw
mogacych stworzy¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robdt,

zabezpieczenie istniejgcych przewododw pradu elektrycznego,

zapewnienie korzystania z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu
robot budowlanych oraz o$wietleniu placu budowy i miejsc pracy,

przygotowanie pomieszczen istniejagcych dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzgdzen,

przygotowanie miejsca do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkiem,

urzadzenie pomieszczen socjalnych dla pracownikéw tj. jadalnie, szatnia,
umywalnie i toalety.

7.6 Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez wykonanie
ogrodzenie w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa w czasie wykonywania robdt
osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robdt. Wysokosé ogrodzenia powinna
wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenie wykonac z siatki metalowej umocowanej do wkopanych w
grunt stupkéw. W wykonanym ogrodzeniu nalezy zlokalizowac¢ wejscia i bramy dla ruchu

pieszego i pojazdéw drogowych.

AUTORSKA PRACOWNIA
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7.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét poprzez:

* dostarczenie, zainstalowanie i  utrzymywanie tymczasowych  urzadzen
zabezpieczajgcych tj. ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony,

* zabezpieczenie i utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego
do pracy,

* zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

* obwieszczenie publiczne o fakcie przystgpienia do robdt przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inwestorem,

* umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robdt,

* zorganizowanie zaplecza budowy,

* wykonanie wszystkich prac wstepnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza,
atakze doprowadzenie instalacji niezbednych do jego funkcjonowania oraz
wyposazenie w odpowiednie obiekty i drogi montazowe,

* uzyskanie doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz,
woda, scieki itp.,

* zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych za ktére
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny,

* uporzadkowanie plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu
budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

8. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
porzadku drég dojazdowych do placu budowy oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich
szkéd, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych
i poza nimi. Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich
tymczasowych dojazddw i przej$c¢ na teren budowy.
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Transport materiatéw i wyposazenia dla potrzeb wykonania przedmiotu zamdwienia
bedzie prowadzony w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i nie
kolidujacy z aktualnymi wymaganiami Zamawiajgcego.

8.2 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca spisza protokdt
z wizualnej oceny stanu technicznego nawierzchni, kraweznikéw, chodnikéw i innych
elementéw wystepujgcych wzdtuz dojazdu na budowe. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych elementdw, aby ich stan po zakonczeniu robdt nie zmienit sie na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w
ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu
w dniu przekazania placu budowy.

W rejonie miejsca prowadzonych prac oraz w strefie przylegtej Wykonawca zapewni
odpowiednie oznakowanie informacyjne o trwajacych pracach i ewentualnym
niebezpieczenstwie dla zdrowia lub zycia osdb.

8.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Przejecia Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy
i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych.

8.4 Wydzielenie stref niebezpiecznych

Przy robotach Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy i wydzieli - o ile zajdzie taka
koniecznos$¢ - strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

9. DOKUMENTY BUDOWY

9.1 Dziennik budowy

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy ponosi Wykonawca. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
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osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatag technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramdéw Robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

* przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

* uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

* zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentag;ji
Projektowe;,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét,

* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

* inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

11
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10.

9.2 Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

9.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 9.1-9.3 nastepujgce
dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
* protokoty odbioru Robdt,

* protokoty narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

9.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

ORGANIZACJA PRAC
Przed przystagpieniem do wykonywania prac zasadniczych, w ramach prac
przygotowawczych, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania

Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych dokumentéw do akceptacji:
* projekt organizacji robdt,
* harmonogram terminowo-rzeczowy robét,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* program zapewnienia jakosci.
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11.

12.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowgq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST i wptynie to na nie zadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robdét z  wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub  wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wyniki badan materiatéow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

13
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13.

14.

15.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
zrealizowane obiekty byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié
w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw
i ponoszagc koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

15.1 Obowiazki wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal sie w czasie prowadzenia Robdt do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W od czasu rozpoczecia realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw oraz wydanych decyzji
i opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
atakze bedzie unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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* utrzymywanie Terenu Budowy oraz wykopdw w stanie bez wody stojacej,
* lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami,

* mozliwoscig powstania pozaru.
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosc i stosowanie w czasie prowadzenia Robodt
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

15.2 Obowiazujace przepisy dotyczace ochrony srodowiska

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdét Wykonawca bedzie stosowat sie do
ustalen okreslonych w ponizszych aktach prawnych:

* Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880),

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62,
poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi,

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dz.U. Nr 62, poz. 628)
z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy
wytwércg odpaddw powstajagcych w  wyniku realizacji przedmiotu umowy.
W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania
odpaddw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpaddw w miejscu
ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami),

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481),

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekdow przemystowych oraz warunkdéw
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

16. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PPOZ. NA BUDOWIE

16.1 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét
ich szkodliwo$é¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
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odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

16.2 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

16.3 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

16.4 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wifasny koszt miejsca do
magazynowania materiatéw oraz dostepu do zaplecza socjalnego, w tym toalet.
Zamawiajgcy wskaze miejsce poboru wody i energii elektrycznej.

16.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez pracownikéw Wykonawcy.
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17. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

17.1 Zalozenia podstawowe

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy -
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowad i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego
podstawie musi zapewnié, aby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

17.2 Obowiazujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych
z ponizszych dokumentéw i aktéw prawnych:

» Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668,z 1999 .
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiagty - ,Bezpieczenstwo
i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110),

* Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.),

* Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonego zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Ofertowe;j.

18. PODSTAWOWE OKRESLENIA UZYTE W ST

+ aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng
wyrobu stwierdzajacg jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat
i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami),
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* cena - nalezy przez to rozumiec cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. nr 144, poz. 1204 oraz
22003 r.nr 137, poz. 1302),

+ certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN),

+ deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajagce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowanga specyfikacjg techniczng,

* dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu takze dziennik montazu,

+ dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi  w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi sporzgdzona przez Wykonawce,

* dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe -skfada sie
w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub budowlano-
wykonawczego, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

* dziennik budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robat,

+ grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
robdt okreslone w rozporzadzeniu w sparwie Wspdlnego Stownika Zamdwien

(CPV),

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
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powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robét. bierze udziat w odbiorach czesciowych , zanikajacych i odbiorze obiektu,

* instrukcja techniczna - opracowana przez wykonawce lub dostawce/producenta
dokumentacja okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych efektywne
i bezpieczne uzytkowanie przedmiotu zamédwienia,

* Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego,
wyznaczona przez Zamawiajagcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane -
Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora),

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy,

* kontrakt - oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania
robét, oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie,

* laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdt,

* materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

* najkorzystniejsza oferta - nalezy przez to rozumieé oferte, ktéra przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu
zamodwienia publicznego, albo oferte z najnizsza ceng, a w przypadku zamdwien
publicznych w zakresie dziatalnosci twérczej lub naukowej, ktérych przedmiotu nie
mozna z goéry opisaé w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktdra
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszacych sie do
przedmiotu zamowienia publicznego,

* obmiar robét - pomiar wykonanych robdét budowlanych dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian parametréw przyjetych w przedmiarze
robdt, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

+ odbior czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ robdt, dla ktérej w szczegdtowych warunkach
umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata
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wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajgcego,

+ odbiér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdéb,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej,

+ odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub
ulegajg zakryciu,

+ odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych  robdt
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych,

+ polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

+ pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

+ projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j,

» protokét koniecznosci - dokument wskazujacy wytypowanie robét dodatkowych,
robét zamiennych lub zamoéwien dodatkowych, sporzadzony przez inspektora
nadzoru, podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta
i Zamawiajgcego. Wykonanie powyzszych prac nastepuje po zatwierdzeniu
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego na warunkach zawartej umowy
dotyczacej wykonania przedmiotu zamédwienia,

* przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach pomiarowych,

+ przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robdt,

* rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
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stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze
wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane przez osobe trzecia, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
zamawiajgcego,

roboty podstawowe - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robdt,

specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbiér wytycznych
i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i ptatnosci za roboty budowlane, wtgczony do Kontraktu,

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej i wykonania,

teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

ustuga - nalezy przez to rozumieé wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie
sg roboty budowlane lub dostawy,

wykonawca - nalezy przez to rozumieé¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie
o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego,

wykonawca robét - Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich
wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru,

zamawiajacy - nalezy przez to rozumiel osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nie posiadajgca osobowosci prawnej obowigzang do
stosowania ustawy,

znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrdéb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.
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I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

1.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego polegajagcego na ,Rozbudowa budynku administrac;ji
publicznej o winde zewnetrzng” w miejscowosci Tarnowo Podgdrne.

ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatébw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajagcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.
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5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

6. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

6.1 Odbiér materiatow

Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym
i ilosciowym w magazynie wtasnym odbiorcy poprzez:

* policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatéw,

* pordwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentdw,

* sprawdzenie rodzaju i ilo$ci opakowania materiatéw, jego cech i znakdéw oraz

poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy,
* sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych,
* sporzadzenie protokdtu odbioru materiatow (z wykazaniem ew. wad i brakéw).

6.2 Miejsca sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakosc i wiasciwosc¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

6.3 Sprzet pomocniczy

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy
istotne jego wtasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnosé, cisnienie
i temperature lub inne wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.
Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajagcym przepisom
o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty uprawniajgce do
jego eksploatac;ji.
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Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

1.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

WYDAJNOSC SPRZETU

Liczba i wydajnos$é¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

DOPUSZCZENIE DO UZYTKOWANIA

Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

USTALENIA WARIANTOWE

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robét.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.

OGRANICZENIA USTAWOWE

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
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2.

WPLYW NA JAKOSC ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptynag niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie
zzasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

DOPUSZCZALNE WARUNKI OBCIAZEN

Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

LIKWIDACJA ZNISZCZEN

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu
i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robdt i naprawi kazdy btad
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robdt. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

WYTYCZENIE BUDYNKU

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.
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3.

Vi

1.

MATERIALY

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentag;ji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

TEREN BUDOWY

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga byc¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie
utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz
bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar
materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robdt budowlanych
i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.)
zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia,
wyposazenie w obszarze prowadzonych robdt. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robdt.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos$c robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié
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wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekg;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjag Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad
czes$¢ 0gdlng oraz czes$c szczegdtowa opisujgcy kazdy asortyment Robét.

2.1 Zakres czesci ogdlnej

* organizacja wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
* organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

* BHP,
* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegdlnych elementéw Robdt,

* system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

* sposdéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Zakres czesci szczegotowej opisujacej kazdy asortyment Robot

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
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3.

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

*  sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

*  sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
Robdt,

* sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom.

POBIERANIE PROBEK

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
miec zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
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Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc, w tym takze ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i Robdét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robdét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadad atest okreslajacy
w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia - wazne legitymacje mogag by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci,

* lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,

* lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ppkt.
1.1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

2.1 Informacje ogdlne

Przedmiar robét to okreslenie ilosci robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania
oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robdt lub jednostkowych naktadéw
rzeczowych, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych.

» S$ciany - wszystkie przedmiary nalezy rozpoczaé od lewego gdérnego naroznika
rysunku rzutu budynku stosujagc zasade najpierw zewnetrzne elementy
konstrukcyjne, nastepnie wewnetrzne elementy podtuzne i poprzeczne. Przy
obliczaniu ilosci robdt zaleca sie stosowanie nastepujacych zasad: numeracja
pozycji przedmiaru dostosowac do pozycji kosztorysowych, z podziatem na czesci
i rozdziaty, kazdy element lub przedmiarowana robota powinna by¢ powigzana
z odpowiednim rysunkiem, obliczanie nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci
np. od lewej do prawej, wymiary liniowe nalezy wpisywaé w metrach
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z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, dla kazdej obliczonej wielkosci
nalezy podac¢ formute jej obliczen, wszystkie wymiary podawane w formule
powinny znajdowac sie na rysunku,

pokrycia dachu - pokrycia dachu oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni
ich potaci bez doliczania zaktaddw, rabkéw, naktadek, kotnierzy itp. Rury spustowe
i rynny oblicz sie w metrach biezacych przyjmujac dla rynien ich dtugosé po
zewnetrznych krawedziach a dla rur spustowych najwiekszg dtugoscé. Okienka
dachowe typu ,wole oko”, okna potaciowe, zbiorniki przy rynnach wtazy dachowe
maszty oblicza sie w sztukach,

izolacje - przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne
i przeciwdzwiekowe oblicz sie w metrach kwadratowych izolowanych powierzchni.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w s$wietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potrgca sie pow. otwordw, stupéw, pilastréw itp. wieksze niz 1m?,

tynki - tynki i gtadzie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
Z nakfadéw na powierzchnie tynkdéw potrgca sie naktad na powierzchnie nie
otynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli
kazda z nich jest wieksza niz 1m? .Potrgca sie réwniez nakfady na otwory
o powierzchni ponad 1m? jezeli oéciez ich s3 nieotynkowane oraz otwory
o powierzchnia ponad 3m?,

malowanie - malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi $cian i sufitéw nalezy
oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych. Wysoko$c¢ $cian mierzy
sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi
emulsyjnymi $cian, jezeli oscieza i nadproza sg réwniez malowane, z powierzchni
ich nie potrgca sie otworéw do 3m?., Jezeli oécieza i nadproza nie s malowane
wowczas potrgca sie powierzchni otworéw mierzonych w $wietle oscieznic lub
muru. Nie potraca sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych o powierzchni do
1m?. Otwory ponad 3m? potraca sie doliczajgc powierzchnie malowanych o$ciezy.

3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania Robdt.

4. WAGI

| ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciagty
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zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

CZAS | CZESTOTLIWOSC PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

PROCEDURA PRZEJECIA ROBOT

W zaleznosci od ustalerh odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

* odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi wstepnemu,

» odbiorowi koncowemu,

* odbiorowi po okresie rekojmi,

* odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgfasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
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o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor
Nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt
Wykonawcy.

CZESCIOWY ODBIOR ROBOT

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru
Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robdt, ktére
Wykonawca zamierza rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawca
zakres odbioru i jego termin. Odbiér polegaé bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczagce odbieranego zakresu spisane zostang
w protokole odbioru czesciowego. Podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokot
czesciowego odbioru robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowe;.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét.

ODBIOR WSTEPNY ROBOT

Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektorowi  Nadzoru. Odbidér wstepny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru wstepnego dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja przetargowa i ST.

DOKUMENTY DO ODBIORU WSTEPNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robdt jest protokdt
odbioru wstepnego Robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

» dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),
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* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew.PZJ,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST iew. PZJ,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréow zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

» instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

KONCOWY ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonania catosci robdt oraz robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktdérych
mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robdt”. Odbioru
koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowsq i ST. W toku odbioru korncowego
roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
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projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

6.1 Odbioér jakosciowy

Odbiér jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegdtowe specyfikacja techniczne,
obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty
technologiczne producentéw materiatéw i urzadzen) okreslajgce sposéb wykonywania
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchytki. W przypadku stwierdzenia usterek lub
odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia. W przypadku nie
usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
przerwie czynnosci odbiorowe i rozpocznie odbidér po ponownym zgtoszeniu
zakonczenia robdt przez Wykonawce (wéwczas data ponownego zgtoszenia traktowana
bedzie jako termin zakonczenia robét) lub tez zgodnie z umowg poleci usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6.2 Odbioér ilosciowy

Odbidr ilosciowy robdt bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez
Wykonawce prac. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru robét. Po jej
sprawdzeniu przez Zamawiajagcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi
kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie
podstawag do wystawienia faktury.

7. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

* dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

* specyfikacje techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

« dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

» atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa

* opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

* sprawozdanie techniczne,
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* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, Sprawozdanie techniczne
bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
°o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;
przekazanej przez Zamawiajgcego,
o uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robdt,
o date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

OSTATECZNY ODBIOR ROBOT

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego. Zamawiajgcy na zasadach i terminie podanym w umowie
wyznaczy w formie pisemnej termin przegladu przed zakonczeniem okresu
rekojmi/gwarancyjnego przedmiotu zamdwienia.

Na usuniecie ewentualnych wad i usterek Zamawiajacy wyznaczy stosowny termin. Nie
wykonanie lub nie terminowe wykonanie prac poprawkowych zwigzanych z likwidacjg
stwierdzonych wad i usterek upowaznia Zamawiajagcego (po terminie 30 dni od
wyznaczenia daty ich usuniecia) do udzielenia zamdwienia na ich usuniecie osoby trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi. Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajgcy
zorganizuje i przeprowadzi odbidr ,po okresie rekojmi”. Zastrzezenia i uwagi wynikte
w trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po okresie rekojmi”. Wykonawca
usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.
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IX PODSTAWA PLATNOSCI

1.

USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowad:

* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

¢ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie robdét tymczasowych. Koszty zwigzane z placem
budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy. Koszty zwigzane z robotami
tymczasowymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robdt.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci
rozbidrki, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze robdét. Roboty towarzyszgce
i tymczasowe niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny byc¢ ujete w kosztach ogdlnych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi. Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i ceng jednostkowa robdt okreslong w wycenionym Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
* wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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* koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,

* koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie

wyszczegdlnionych w przedmiarze, koszty projektdw uzupetniajagcych, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

* wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
* obstuge geodezyjng,

*  wywdz odpaddw,

* przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

» zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpic¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdt objetych tg pozycjg kosztorysowg. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
rozliczenia robdt etapami, na podstawie faktur przej$ciowych. Dopuszcza sie wystawienie
jednej faktury przejsciowej (dotyczacej robdt budowlanych, elektrycznych) miesiecznie.
Kazda faktura wystawiona zostanie po sporzadzeniu i podpisaniu przez Wykonawce
i Zamawiajgcego protokotu odbioru (czesciowego) robdt.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé i nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedag miaty ostatnie
wydania Polskich Norm. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;j.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
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norm i przepiséw, a w szczegdlnosci wyszczegdlnionych w pkt. 2 i pkt. 3.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-90/B-03200- Konstrukcje i podtoza budowli.
* PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.
* PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.
* PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.
* PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone.
* PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
* PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j.
* PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie -
* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty - Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.
* PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementéw murowych.
* PN-EN 1304:2002 Dachdéwki ceramiczne.
* PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplne;.

3. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWNE
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 t,j.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.z2003 r.nr47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2020,
poz. 1608)

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 .
(Dz.U. nr 2021, poz. 741)

* Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 .
(Dz. U.z 2020, poz. 2052)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

39


http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10272_type-yes_back-_2791.080_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10495_type-no_back-_2791.100_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10085_type-no_back-_2791.100_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10160_type-no_back-_2791.100_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10400_type-no_back-_2791.100_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10089_type-no_back-_2791.200_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-9791_type-no_back-_2791.200_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10515_type-no_back-_2791.200_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-9681_type-yes_back-_2791.010_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10289_type-yes_back-_2791.080_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10281_type-yes_back-_2791.080_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10286_type-yes_back-_2791.080_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10278_type-yes_back-_2791.080_27.htm
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=id&id=abc.xtras.pwp_cd.bazyasp.pubs.agnieszkak.normy_metryka-id-10272_type-yes_back-_2791.080_27.htm

wymagania ogdlne ST.01.000

budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2002 r.nr 108, poz. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznejz 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. 2000 nr 26, poz. 313)

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007, nr 19, poz. 115)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z2004 r.nr 92, poz. 881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz.U.z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzes$nia 2013 r. w sprawie
okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U.z 2013, poz. 1129)

* Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001, nr 62, poz. 627)

+  Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz.U.z 2014, poz. 112).
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