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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO

dla zadania

»,Modernizacja $Sredniowiecznego zabytku - budynku Ratusza Miejskiego w Malborku -
etap 1”dofinansowanego z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

45000000-7 Roboty Budowlane

45212350-4 Budynki o szczegdélnych  wartosci historycznej lub
architektonicznej

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45453100-8 Roboty renowacyjne

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Nazwa i adres Zamawiajacego:

1. Miasto Malbork z siedzibg w Malborku, plac Stowianski 5
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. Wprowadzenie
1. Informacje ogdlne

Miasto Malbork

Zamawiajgcy: pl. Stowianski 5

82-200 Malbork

Tel. 55 629-04-00

Fax. 55 647-33-25
e-mail:w.kurpias@um.malbork.pl

Lokalizacja: miasto: Malbork; powiat: malborski; wojewdédztwo:
pomorskie

2. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t w ramach zadania pn. ,Modernizacja

sredniowiecznego zabytku - budynku Ratusza Miejskiego w Malborku - etap 1”
dofinansowanego z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie | etapu modernizacji budynku Sredniowiecznego
Ratusza Staromiejskiego usytuowanego w bezposrednim sgsiedztwie malborskiego zamku
i zabytkowego kosciota sw. Jana z przeznaczeniem na funkcje Malborskiego Centrum Kultury
i Edukacji (decyzja o wpisaniu do rejestru zabytkéw nr 226/N z dnia 06.08.1962r.).

Zakres robot oraz parametry wykonania okreslone zostaty w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz pkt. 4 niniejszego
opracowania.

UWAG: Obiekt Ratusza w pierwszym etapie prac bedzie czynny.

3. Definicje i okreslenia

Za obowigzujgce nalezy uwazaé wszelkie definicje i okres$lenia zawarte w obowigzujgcych
przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie
uzywanych normach, wytycznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
zastrzezeniem, ze o ile w dalszej czesci niniejszego dokumentu bedg uzywane nastepujace
pojecia z matej lub wielkiej litery, to oznacza¢ one beda:

"dokumentacja projektowa" - wszelkie prace, czynnosci, tj. uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego niezbednych decyzji i zgloszen robdot budowlanych, pozwalajgcych
realizowaé¢ zamdwienie oraz dokumentacja, tzn. projekt budowlano-wykonawczy, STWiORB,
realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja $redniowiecznego
zabytku - budynku Ratusza Miejskiego w Malborku - etap 1” dofinansowanego z
Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw.

1) "kontrakt" - umowa lub umowy zawarte z Wykonawcg zadania inwestycyjnego w celu jego
realizacji,
2) »,harmonogram rzeczowo-terminowo- finansowy” (zwany dalej ,Harmonogramem”—

sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy
czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapdow) i rodzajow robdt objetych
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przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasoboéw ludzkich i okreslonych zasobow
materiatowych,

3) »protokét koniecznosci” — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robdét dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy,

4) "zadanie inwestycyjne" lub "inwestycja" - realizacja przez Zamawiajgcego zadania
opisanego w pkt 1) powyzej,

5) »dokumentacja powykonawcza” - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonaweczg,

6) »operat kolaudacyjny” — zbiér dokumentéw zawierajgcych w szczegdlnosci: kopie
pozwolenia na budowe, oswiadczenie kierownika budowy i robét zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt
1) ustawy Prawo budowlane, dokumentacje powykonawczg, dziennik budowy,
zaswiadczenia, decyzje wiasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami, umowe wraz
z zatgcznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robét, protokét przekazania terenu budowy
oraz wszelkie inne protokoty, niezwigzane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie
trwania budowy (np. odbiorami technicznymi itp.), uwagi i zalecenia Nadzoru
Inwestorskiego, zwfaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen (protokoty odbioru robdét ulegajgcych zakryciu),
atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie ze STWIORB oraz obowigzujacymi przepisami prawa, wyniki pomiaréw kontrolnych
oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze STWiIORB oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane na etapie realizacji
przedmiotu umowy, protokoty odbioréw technicznych. Dokumentacja winna zawieraé
zestawienie ilosciowe wykonanych robdt z podziatem na poszczegdlne branze. Operat
kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej w
formacie jakim zostata wykonana (edytowalna) oraz w formacie pdf, inne dokumenty
wymagane przez Zamawiajgcego oraz ewentualnie dokumenty konieczne do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego.

7) ,0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu” - odbidr polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub
ulegajg zakryciu, 9) ,odbiér czesciowy” - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanej czesci robdt,

10) ,0dbiér korcowy ,- odbiér polegajagcy na ocenie wykonania robdt budowlanych
bedgcych przedmiotem Umowy,

11) ,0dbidr gwarancyjny” — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu,

12) ,0dbior pogwarancyjny (ostateczny)” — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci
lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest diuzszy.
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13) ,zaakceptowana kwota kontraktowa” — Cena Oferty netto, po poprawieniu
oczywistych omytek rachunkowych zgodnie z Prawem zamowien publicznych, wyrazona w
Walucie Miejscowej, powiekszona o nalezny podatek od towardw i ustug VAT, zawarta w
Umowie, za wykonanie przedmiotu Umowy.

4.  Zakres inwestycji
Inwestycja realizowana jest w ramach zadania ,,Modernizacja sredniowiecznego

zabytku - budynku Ratusza Miejskiego w Malborku - etap 1”.

Opis przedmiotu zamowienia:

Roboty przygotowawcze:

Usuniecie zanieczyszczen ptasich i utylizacja:

1. Wyptoszenie ptakdw wraz z czasowym zabezpieczeniem dachu

2. Usuniecie zanieczyszczen ptasich z dachéwek, systemu odwodnienia budynku i obrébek
blacharskich wraz z utylizacja

3. Usuniecie i utylizacja martwych ptakéw

Roboty w zakresie dachu

Rozbidrka istniejgcych obrébek blacharskich na: murach ogniowych, okapach, kotnierzach,
gzymsach itp.

Naprawa muréw ogniowych, muréw krenelazu, uzupetnienie cegiet i przemurowania w
szczytach

Demontaz istniejgcych rur spustowych z blachy

Demontaz pokrycia dachowego z dachéwek

Demontaz i utylizacja papy poddachéwkowe;j

Czesciowe rozebranie pokrycia z blachy miedzianej na konstrukcji wiezy i czesciowo na
potaci dachu.

Naprawa i oczyszczenie iglicy wiezy (detal flagi i krzyza).

Wstawienie poliweglanu litego gr. 8mm w ramie okiennej, w otworach wiezy widokowej
Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem ogniochronnym
doprowadzajgcym drewniane elementy konstrukcji dachowej i konstrukcji wiezy do NRO.
Wymiana czesciowa zuzytych elementéw konstrukcyjnych dachu — krokwie, kleszcze, stupy,
miecze lub zastrzaty.

Deskowanie pofaci dachowych =z tarcicy nasyconej preparatem ogniochronnym
zabezpieczajgcym do NRO.

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi w potaci
dachu krokwiowego (miedzykrokwiowo), grubos¢ warstwy 20cm.

Mocowanie folii/membrany dachowej na petnym deskowaniu wysokoparprzepuszczalne;j.
Czesciowa wymiana tat dachowych z zabezpieczeniem wszystkich do NRO.

Zastosowanie stopni kominiarskich do kominéw.

Zastosowanie taw kominiarskich szerokos$ci 80cm przy kominach.

Uzupetnienie zdemontowanych fragmentéw pokrycia miedzianego na wiezy.

Pokrycie dachu dachéwka holenderka na sucho — eséwka.

Pokrycie kalenic ggsiorami ceramicznymi.

Mocowanie folii/membrany dachowej na petnym deskowaniu.

Ptyty z oktadzing z bitumizowanego welonu szklanego 14cm w korytach deszczowych na
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istniejgcym deskowaniu z wymiang deskowania w przypadku stwierdzenia ubytkow.
Pokrycie koryt deszczowych papa termozgrzewalng SBS.

Obrobki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej SBS.

Przemurowanie i stabilizacja istniejgcych komindéw ceglanych wraz z jednoczesnym
sprawdzeniem droznosci przewoddw kominowych i niezbednymi ekspertyzami

Remont istniejgcej lukarny wyjsciowej na strefe dachowgq od strony zachodniej

Wykonanie nowych schodéw drabiniastych prowadzacych do wytazu dachowego od strony
wschodniej

Zamontowanie systemowego wytazu dachowego od strony wschodniej odpowiadajgcego
wymiarom wytazu istniejgcego wraz z wykonaniem niezbednych obrébek i uszczelnien
wokot wytazu

Wykonanie i montaz z blachy miedzianej: obrébek dachowych, attykowych, gzymsowych,
koszy zlewowych, rur spustowych

Montaz systemu przeciw gniazdowaniu ptakow

Siatki z linek stalowych nierdzewnych

Remont konserwatorski elewacji budynku zgodnie z programem prac konserwatorskich
w zakresie remontu: strefa poddaszowa, krenelaz wienczacy, $ciany szczytowe powyiej
gzymsu koronujacego, elewacja zachodnia, strefa wejsciowa podcienia.

Niezbedne rozbidrki elementéw scian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie
wapiennej

Uzupetnienie i naprawa murdw z cegty gotyckiej: gzymsy, attyki, portale

Oczyszczenie, dezynfekcja, odsalanie, impregnacja elewacji zgodnie z metodami PPK
Dezynfekcja metodg natrysku, powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych i
kamiennych

Wigzanie peknie¢ murdéw pretami metalowymi

Remont i hydrofobizacja powierzchni ptaskich korony muréw wienczacych

Rekonstrukcja detali maswerkowych jako dekoracja malarska na powierzchniach
tynkowanych w strefach nadokiennych

Konserwacja kamiennych profili okiennych i portalu wejsciowego

Naprawa uszkodzonych murdéw z wymiang cegiet, lica cegiet i spoinowaniem

Scalanie kolorystyczne

Remont, oczyszczenie, odbicie luznych, wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych w
partiach tynkowanych $ciany

Zakfadanie kitéw wapienno-piaskowych, gipsowych, klejowych, z masy specjalnej lub
trocinowo-klejowych na podfozu wapienno-piaskowym o stopniu trudnosci Srednim
Utrwalanie tuszczacej sie farby (odpryski) z nasgczeniem i prasowaniem w polichromii
wapiennej, o stopniu trudnosci Srednim

Wykonanie polichromii na tynku wapienno-piaskowym na malowidle - 50%

Remont tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii IV na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej na sklepieniach krzyzowych, gotyckich, kopulastych, zaglowych -
podcien

Malowanie farbami specjalistycznymi tynkéw gtadkich powierzchni zewnetrznych

Remont zegara zewnetrznego z wykorzystaniem historycznej tarczy zegara i uzupetnieniem
o historyczne detale na podstawie istniejacej ikonografii. Nalezy przewidzie¢ projekt
szczegbtowy w uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim.
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Stolarka okienna w elewacji zachodniej z wykonaniem dekoracyjnych szyb nawigzujacych
do pierwotnych detali

Wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych i remont zewnetrznych

Demontaz istniejgcych os$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych

Okna jednoramowe, szkto: zespolone z gazem argon 16mm, rozszczelnienie okna przy
zamknietym skrzydle uchylno-rozwieralnym, okna wyposazy¢ w okucia obwiedniowe,
wspotczynnik przenikania ciepta U okien i witryn U<Umax 1,1 [W/m2xK)], wyposazy¢ w
urzadzenia nawiewne Swiezego powietrza, wg projektu wentylacji. Na szybach zastosowac
dekoracje nawigzujagce do detali historycznych. Przewidzie¢ projekt szczegéty w
uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim.

Roboty konstrukcyjne w zakresie poddasza zgodnie z projektem
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych CN120

Rozbidrka konstrukcji ciesielskich nie nadajgcych sie do ponownego montazu
Wykonanie niezbednych wykuc¢ i zamurowan dla osadzenia belek w murach
Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowe]j — stupy, zastrzaty
Wzmocnienie ramy stolcowej i konstrukcji drewnianej podkonstrukcji dachu
Wykonanie i montaz $ciggdw na wysokosci do drugiego pietra

Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - nadproza i rygle

Przebudowa i remont pomieszczen poddasza zgodnie z projektem

Renowacja istniejgcych schodéow wachlarzowych prowadzacych na kondygnacje poddasza
oraz drewnianych wiezy

Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych

Oczyszczenie poddasza

Demontaz stolarek drzwiowych

Rozbidrki $cian dziatowych, sufitéw, itp.

Rozbidrka izolacji z polepy z gliny z sieczkg na stropach

Naprawy w istniejacych $cianach

Wykonanie izolacji termoizolacyjnych, paroizolacyjnych w stropach i dachu

Wykonanie podtdg

Wykonanie $cian i sufitow

Wykonanie prac wykonczeniowych: malowanie, oktadziny S$cienne, posadzkowe i
podtogowe

Wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych w zakresie poddasza i instalacji
hydrantowej w zakresie catego budynku:

Wykonanie instalacji wodociggowej w zakresie poddasza z wyprowadzeniem instalacji
ponizej stropdw nad 1 pietrem w celu docelowego potgczenie z instalacjg wykonywang w
pozniejszym etapie

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w zakresie poddasza z wyprowadzeniem
instalacji ponizej stropéw nad 1 pietrem w celu docelowego potgczenie z instalacjg
wykonywang w pdzniejszym etapie

Wykonanie instalacji hydrantowej w catym budynku, wraz z instalacjg hydroforowg w
pomieszczeniu wymiennikowni.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie poddasza.
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Wykonanie préb szczelnosci i protokotéw odbiorowych.

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w zakresie poddasza i instalacji
odgromowej

Wykonanie instalacji gniazdowej, facznikowej, oswietleniowej, zasilania urzadzen
Wykonanie instalacji SSP z powiadamianiem SP- montaz, podtgczenie, uruchomienie.
Instalacje SSP dla kondygnacji poddasza nalezy wykonaé w petnym zakresie. Nalezy
zamontowaé centrale pozarowa zgodnie z projektem i podtgczy¢ do niej instalacje
poddasza z mozliwoscig rozbudowy systemu w pdzniejszych etapach.

Wykonanie instalacji CCTV- montaz, podtgczenie, uruchomienie

Wykonanie instalacji elektrycznej fontanny - montaz, wyposazenie, podtgczenie
Wykonanie instalacji odgromowej

Wykonanie przytaczy do budynku:
Przebudowa przytgcza kanalizacji deszczowej po istniejgcej trasie przyfacza.
Wykonanie nowego przytgcza wodociggowego zgodnie z projektem.
Przywrdcenie historycznej funkcji i wygladu fontanny
Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przy
fontannie
Przywrdcenie historycznej funkcji i wyglagdu fontanny poprzez:
nastepujacy zakres robot przy istniejgcej fontannie:
a. Demontaz istniejgcych elementéw fontanny wraz z wykonaniem nastepujgcych
zabiegédw konserwatorskich:

b. Oczyszczenie powierzchni granitu z zabrudzen z wykorzystaniem techniki
strumieniowo-$ciernej metoda delikatnego mikropiaskowania. W przypadku
trudnych do usuniecia zabrudzen przewiduje sie zastosowanie metody chemicznej.

c. Dezynfekcja powierzchni kamiennej porazonej biologicznie preparatami

biobdjczymi.

d. Uzupetnienie ubytkéw kamiennych:

- kamien wapienny: masy modyfikowane

- kamien granitowy: mieszanka na bazie zywic epoksydowych lub zapraw w postaci
biatego cementu z dodatkiem odpowiedniego wypetniacza z kruszyw wraz z
pigmentem barwigcym

e. Rozbidrka istniejgcej ptyty stropowej fontanny i wykonanie nowej zgodnie z

projektem branzy konstrukcyjnej.

f. Roboty naprawcze $cian i podfogi oraz roboty zwigzane z wykonaniem nowych
g. fundamentow i kotwienia projektowanych elementéw wyposazenia technicznego
komory.

h. Roboty izolacyjne komory technicznej pod fontanng.

i. Montaz oczyszczonych elementéw fontanny.

j- Wykonanie i montaz postumentu granitowego oraz posagu kusznika.
wykonanie postumentu z betonu min. C30/37 W8 (wodoszczelnego) z
domieszka kruszywa imitujgcego granit  na wzér nawigzujacy do przekazéw
ikonograficznych oraz do oryginalnego fragmentu postumentu (gtowica), na
ktdrym stata figura kusznika. Oryginalny fragment postumentu zlokalizowany jest
w zasobach Muzeum w Malborku.
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Wykonanie kopii figury kusznika. Odlew wykona¢ z materiatu imitujgcego braz, np.
w technologii tzw. bragzu odlewanego na zimno. Orientacyjne gabaryty figury
kusznika oraz postumentu podano w zataczniku nr
KUSZNIK”.

ikonograficznych.

Wymiary

figurka kusznika o wysokosci ok. 1,2 m
Fragment ozdobny ok. 0,85 m,
caty cokét od lustra wody ok. 2,45 m.

Tereny przeznaczone pod inwestycje oraz budynek ratusza objete s3 ochrong

konserwatorska

Il. Wykonanie robot budowlanych

1. Wymagania dotyczace personelu

Dysponowanie w okresie realizacji robét zespotem oséb:

Funkcja Wyksztatcenie / Uprawnienia Doswiadczenie
Kierownik Uprawnienia budowlane w Doswiadczenie zawodowe w
budowy specjalnosci konstrukcyjno- petnieniu funkcji Kierownika

budowlanej i/lub

Budowy lub robét,

Kierownik Robét
branzy
Elektrycznej

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci energetycznych,
instalacji i urzadzen
elektrycznych, urzadzen
elektroenergetycznych i instalacji
niskoprgdowych,

Doswiadczenie zawodowe w
petnieniu funkcji Kierownika
Robét/Budowy lub Inspektora
nadzoru w branzy elektrycznej

Kierownik Robét
branzy
instalacyjnej
wod-kan

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie wod-kan

Doswiadczenie zawodowe w
petnieniu funkcji Kierownika
Robét/Budowy lub Inspektora
nadzoru w branzy wod-kan

Kierownik Robdt
konserwatorskich

Uprawnienia w specjalnosci
konserwacji zabytkéw

Doswiadczenie zawodowe w
petnieniu funkcji Kierownika
Robét/Budowy w zakresie
konserwacji zabytkéw

1.1. Uwagi dodatkowe:
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W wycenie uwzgledni¢ wykonanie kopii na podstawie przekazéw




Lista wymienionych specjalistdw stanowi minimum osobowe. Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ na etapie realizacji Przedmiotu zamdéwienia specjalistdw niezbednych do
realizacji zamdwienia zgodnie z potrzebami. Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie
szczegétowo z przedmiotem zamdéwienia, tak aby zapewni¢ na stanowiskach kluczowych
specjalistow osoby uprawnione do petnienia _samodzielnych funkcji technicznych w
branzach i zakresie gwarantujgcym wykonanie wszelkich robdét ujetych w_opisie
przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca powinien zapewnié¢ kluczowym specjalistom niezbedne wsparcie i pomoc
techniczng ze strony innych specjalistow, ktéra mozie by¢ niezbedna do wykonania
kontraktu na roboty, np. poza wskazanymi w ofercie kluczowymi specjalistami_nalezy
zapewni¢ m.in. kierownikdw robét nie wskazanych jako kluczowi specjalisci, koniecznych
do realizacji zakresu robdt wchodzacych w zakres cze$ci zamoéwienia. Wynagrodzenie ww.
personelu _musi_ zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowej. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za dobdr personelu dodatkowego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ taczenia funkciji Kierownika Budowy z funkcjg Kierownika
Robdt branzowych przez jedng osobe.

Zamawiajgcy okreslajgc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdéw i uprawniajg do kierowania robotami
bedgcymi przedmiotem niniejszego postepowania oraz odpowiadajgce im uprawnienia
wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z pdzn. zm.)

2. Dokumenty do opracowania przez Wykonawce

2.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi operat kolaudacyjny oraz dokumentacje powykonawczg wraz z
niezbednymi opisami, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca sporzadzi
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres
powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej bedzie zgodna z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjne;j i
kartograficzne;j.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru:
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- operat kolaudacyjny (z podziatem na branze) w 2 (dwodch) jednobrzmigcych
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) i dokumentacje powykonawcza w 2 (dwdch)
jednobrzmigcych egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej,

- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjno — kartograficzng w 3 egz. w formie
wydrukow i w formie elektronicznej,

Jednoczesnie Wykonawca przekaze oswiadczenie o zgodnosci wersji elektronicznej z

papierowa.
Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z

wymaganiami osrodka).
Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacjg powykonawcza:

a) instrukcje obstugi i konserwacji obiektéw, instalacji i urzadzen,

b) protokotdw wejscia i zejécia z terenu, na ktérym prowadzono Roboty wraz z
informacja o braku roszczen wtascicieli do Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzonymi
pracami.

c) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen (w przypadku dokumentéw obcojezycznych
Wykonawca przekaze stosowane ttumaczenia)

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé¢ do Inspektora Nadzoru do akceptacji przed
rozpoczeciem Préb Koncowych. Jezeli w trakcie préb korcowych wprowadzone zostang
zmiany Wykonawca dokona wiasciwe] korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich
zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyze;.

2.2. Projekt zabezpieczenia terenu

W zwigzku z faktem, iz prace bedg odbywaty sie w obiekcie czynnym, Wykonawca opracuje
projekt zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdb postronnych oraz zapewni
bezpieczne wejscie do obiektu od strony wschodniej.

3. Wymagania dotyczqce robot

Wykonawca :
- odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét,
—  zapewnieni bezpieczenstwo na terenie budowy,

— odpowiedzialny jest za przyjete metody realizacyjne,

— zobowigzany jest do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wtascicieli terendéw, na ktérych prowadzone bedg
roboty.

- uwzgledni w opracowanym Harmonogramie przerwy mogace wystgpi¢ w robotach z
uwagi na wystepujgce warunki klimatyczne w tym np. niskie temperatury w okresie
zimy.

— zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowac i utrzymaé plac i zaplecze
budowy. Wszelkie koszty sktadowania, utrzymania i odtworzenia terenéw przylegtych
i drog dojazdowych ponosi Wykonawca i winien je uwzgledni¢ w zaakceptowane;j
kwocie kontraktowej. Wykonawca na etapie sktadania oferty powinien takze ustali¢
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lokalizacje skfadowisk tymczasowych, odlegtos¢ tych miejsc i odpowiednio
uwzglednié te parametry w swojej ofercie

3.1. Teren budowy

Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z zapisami
umowy faczacej Zamawiajacego i Wykonawce. Warunkiem rozpoczecia robét na terenie
budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem
zainteresowanych stron (w tym wiascicieli nieruchomosci na ktdrych realizowane beda
roboty, witascicieli i/lub gestoréw infrastruktury technicznej) o zamiarze rozpoczecia robot.
Obowigzkiem Wykonawcy jest spisanie z wtascicielami, protokotéw wejscia i zejscia z terenu,
na ktérym bedg prowadzone roboty wraz z informacjg o braku roszczen tych wtascicieli do
Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich,
powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszego kontraktu.
Wykonawca zabezpieczy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami teren budowy, miejsca
prowadzenia robét przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robdt wraz z terenem
budowy nie podlegajg odrebnej zaptfacie i sg uwzglednione w zaakceptowanej kwocie
kontraktowe;j.

3.2. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
budowy z uwzglednieniem budynkow, chodnikéw, ogrodzen poses;ji itp., ktore przylegajg do
miejsca wykonywania robdt oraz terenu, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposdb
oddziatywac. Istniejgce uszkodzenia i inne wazine szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisaé
oraz sfotografowac lub sfilmowad.

Dokumentacje w formie zdje¢/filmu i opisu nalezy przekaza¢ Inspektorowi w jednym
egzemplarzu w wersji  elektronicznej. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji
lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie
zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu robdt zostang naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby
uzyskac¢ aprobate witasciciela terenu.

3.3. Zaplecze budowy

Wykonawca w razie potrzeby wynajmie lub zbuduje zaplecze budowy, spetniajgce wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza oraz obstugi przez caty czas trwania
budowy witgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediéw do zaplecza
budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytagczonych mediéw zgodnie z
obowigzujgcymi w okresie wykonywania robot optatami.
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Po zakonczeniu robot budowlano — montazowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i
uporzadkuje teren.

3.4. Tablice informacyjne budowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawienia tablicy informacyjnej budowy oraz tablicy .

3.5. Obstuga geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng i geotechniczna.

Wykonawca we wiasnym zakresie, jezeli zajdzie taka koniecznos$¢, uzyska informacje o
punktach wysokosciowych oraz ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione
przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonawca, jezeli zakres prac bedzie tego wymagat, zatrudni réwniez uprawnionego
geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania badan zageszczenia gruntu,
sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.

3.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badZz instalacji w trakcie
wykonywania robdét lub na skutek zaniedbania, takie pdzniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych robét, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Wykonawca bedzie
realizowaé¢ roboty w taki sposdb aby zminimalizowa¢ ewentualne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy
spowodowane swojg dziatalnosciag. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ witasnym
staraniem i na wilasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wtascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i
ponownego zamontowania istniejgcej instalacji.

W przypadku naruszenia, uszkodzenia Ilub przemieszczenia kamieni granicznych
nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich odtworzenia do stanu pierwotnego.

3.7. Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociagi,
gazociggi i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejagce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania
podziemne;j instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic zagrozenie bezpieczeristwa ruchu.
Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i
wiascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég,
rowéw odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego
lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w taki sposéb aby zminimalizowaé¢ ewentualne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w
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sgsiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalnosciag. Wykonawca zabezpieczy nadzér
wtascicieli lub administratorow uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robot w poblizu ich
uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatoréw istniejacego uzbrojenia nad
wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i
nalezy uwzglednié je w zaakceptowanej kwocie kontraktowe;j.

3.8. Rdwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach sktadajgcych sie na umowe powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i
przepiséw o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie
postanowiono inacze;j.

W przypadku, gdy powotfane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Rdznice pomiedzy powofanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi.

W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

3.9. Narady

Organizowane bedg cykliczne narady koordynacyjne w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiajacego na zapleczu zorganizowanym przez
Wykonawce lub w innym miejscu wskazanym przez Wykonawce lub Zamawiajgcego w
zakresie prowadzonej budowy z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Inspektor Nadzoru przygotuje protokoty z ww. narad i przekaze je
stronom w terminie do 3 dni, w celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym
zagadnieniu, ktére wptywa na postep robot.

3.10. Nadzor konserwatorski oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdét, powiadomienia Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego
i wlasciwego Konserwatora Zabytkéw oraz postepowania zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z pézn.
zmian.) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004
roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych (Dz. U. 2004 Nr 150 poz. 1579). Nalezy takze zachowa¢ dbatos¢ i
przestrzega¢ wytycznych oraz norm dotyczgcych prac i technologii prowadzenia robdot w
przypadku obiektéw objetych ochrong konserwatorska.
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3.11. Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujacg w Polsce Ustawg o odpadach [Dz.U. 20221 poz. 699) Wykonawca
odpowiada za prawidiowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,Gospodarowanie
odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym réwniez
nadzor nad tymi dziataniami. Koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania
kontraktu zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca przedtozy do wiadomosci Inspektora Nadzoru dokumenty dotyczace
zagospodarowania lub utylizacji odpadéw, w szczegdlnosci: zestawienie ilosci oraz rodzaju
wytworzonych odpaddéw wraz z podaniem miejsca przekazania odpadu, ksero kart
przekazania odpaddéw potwierdzonych przez podmiot prowadzacy dziatalnos¢ w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpaddw itp.

3.12. Materiaty pochodzace z rozbidrki lub demontazu

Materiaty, zdemontowane urzadzenia i armature nadajacg sie do ponownego wykorzystania
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu i/lub wiascicielowi obiektu za pomocg protokotéw
przekazania - odbioru wraz z ich ewidencjg. Zgodnie z przekazanym przedmiarem robot
przekazaniu Zamawiajgcemu podlega m.in. gruz betonowy, gruz kamienny, kruszywo
kamienne, kosze na $mieci, tawki.

Materiaty z rozbiérek i demontazu nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowaé zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach z
dostarczeniem Zamawiajagcemu dokumentéw z utylizacji tych materiatéw. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawecy.

3.13. Zielen

W przypadku gdy na terenie na ktéorym bedg realizowane roboty znajdowac sie bedg krzewy
i drzewa, wymagajace usuniecia w celu umozliwienia realizacji roboét, Wykonawca
zobowigzany jest do mozliwie jak najszybszego poinformowania Zamawiajgcego o tym
fakcie. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego,
zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw. Koszty zwigzane z uiszczeniem optat
administracyjnych za wycinke drzew i krzewéw pokrywa Zamawiajacy. Usuniecie drzew i /lub
krzewdw zostanie wykonane przez Wykonawce i na jego koszt. Zagospodarowanie
pozyskanego materiatu Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i odpowiednimi organami.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewdw w obrebie
realizacji robdét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na wiasny
koszt odtworzy zielen, ktdrg zniszczy w trakcie realizacji roboét.

3.14. Odwodnienie terenu

Jesli zajdzie taka koniecznos¢, odwodnienie wykopdw i terenu robét winno by¢ realizowane
zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wtasny
koszt Wykonawcy). Koszt odwodnienia wliczony jest w zaakceptowang kwote kontraktows.

3.15. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci, wtaczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robat.
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Wykonawca, jesli zajdzie taka koniecznos¢, bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i dokumentacjg projektows.

3.16. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w kontrakcie,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan np. badanie stopnia zageszczenia warstw
konstrukcyjnych pod nawierzchniami, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki Zamawiajagcemu oraz przedstawi je
do akceptacji Inspektora.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybszym terminie od wykonania badan.

Na zalecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow lub robdt ktére budza watpliwos$é, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia wad/usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

3.17. Rozruch i szkolenie personelu Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do rozruchu wybudowanych obiektéw. Rozruch bedzie
obejmowat wszelkie czynnosci do momentu osiggniecia zaktadanych parametréw.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z rozruchem.

Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi
przekazywanych obiektdéw

3.18. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1. Pozwolenie na budowe / zgtoszenie robdt budowlanych wraz z dokumentacjg projektows,
2. Dziennik budowy,

3. Zgtoszenia robdt do ptatnosci

4. Protokoty przekazania terenu budowy,

5. Dokumenty Wykonawcy,

6. Dokumenty zgodne z kontraktem (oswiadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia,
zgody
i zatwierdzenia),

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
8. Protokoty z préb, inspekcji, odbiordw,

9. Dokumenty zapewnienia jakosci,
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10. Uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

11. Umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

3.19. Dokumenty zapewnienia jakosci
Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan

kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru bedzie miat dostep do tych dokumentdw.

3.20. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
odtworzy¢ w formie dozwolonej przez prawo. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.21. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

DTR beda przektadane Inspektorowi Nadzoru do przeglagdu przed rozpoczeciem dostawy
Urzadzen.

3.22. Ustugi specjalistow - pracownikéw Producentow

Koszty ustug specjalistow bedacych pracownikami producentéw, $wiadczone podczas
przeprowadzania robdt budowlanych pokrywa Wykonawca. Wymaga sie aby prawidtowos¢
doboru urzadzen technologicznych zostata potwierdzona przez Producenta, na etapie
sktadania wniosku o zatwierdzenie materiatu.

3.23. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie wykonanych systemdw i urzadzen w okresie gwarancji
udzielonej Zamawiajgcemu. Koszty serwisowania systemow i urzadzen w ww. okresie
pokrywa Wykonawca.

4. Materiaty i urzqdzenia

Materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg by¢:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych)
i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, oraz
zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatdw majacych kontakt z wodg
do picia.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru zestawienie materiatéw niezbednych do
realizacji Robot.

c) zgodne postanowieniami dokumentéw tworzgcych SWZ,

d) nowe i nieuzywane, dla ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne;

Przed wbudowaniem materiatéw, urzagdzen Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informacje na ich temat. Przed ztozeniem
jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
whniosek materiatowy o zatwierdzenie. Wzér i tresé¢ wniosku zostanie uzgodniona pomiedzy
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Inspektorem Nadzoru i Wykonawca. Informacje w nim zawarte Wykonawca bedzie podawat
w sposob jednoznaczny i staranny. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiatéw przed ich
zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru i dopuszczeniem do wbudowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

W przypadku braku okreslenia w dokumentach Zamawiajgcego wymagan odnosnie
materiatdow, nalezy zastosowac materiaty dopuszczone do obrotu z zachowaniem srednich
standardow jakosciowych.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji kontraktu muszg by¢ bezpieczne, nie moga
mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko;

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejagcych w innych jezykach;

4.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty
nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor zazagda od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego
zrodta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia kosztéw zwigzanych z dostarczeniem
takich materiatow. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy
rodzaj robét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem oraz kosztem
zwigzanym z ich demontazem. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw szkodliwych dla
otoczenia i ludzi.

4.2. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos$¢é i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Czas przechowywania
Materiatéw i urzadzen na terenie budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wtasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z Harmonogramem.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaé¢ i sktadowac¢ zgodnie z instrukcjami
producentéw, wraz z kopiami tych instrukcji dostepnymi na zapleczu budowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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6. Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatdw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych. Nie mogg one wptywac¢ niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie szkody i zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

7. Obmiar robot

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koricowemu roboét,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor — wpisem do Dziennika Budowy. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci wynikajgcych z kontraktu.

8.2. Odbior czesciowy

W celu dokonania czesciowych rozliczeh za wykonane roboty Wykonaweca zgtosi do odbioru
czesciowego roboty ktérych ptatnos¢ ma dotyczyé. O terminach odbioru robét, Wykonawca
ma obowigzek poinformowac Inspektora i Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inspektora potwierdzajgce zrealizowane
roboty np. szkice geodezyjne, protokoty préb i badan itp.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z kontraktu.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

Protokdt odbioru robét (elementéw) Wykonawca dotgczy do faktury.
Odbidr czesciowy nastepuje w terminie do 3 dni od zgtoszenia. Date odbioru ustala Inspektor
Nadzoru.
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8.3. Odbior korncowy robot

Odbiorowi robét podlegaja catkowicie zakoriczone roboty. Odbidr koricowy robdt nastgpi po
zakonczeniu wszystkich robét, badan, préb korncowych i przekazaniu Inspektorowi Nadzoru
kompletnego oraz prawidtowo sporzgdzonego operatu kolaudacyjnego wraz z dokumentacjg
powykonawczg wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru korncowego i pozostatymi
dokumentami wymaganymi umowg, a w tym:

a) Dzienniki budowy (oryginat),
b) Wnhnioski materiatowe,

c) Zatwierdzone wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen
laboratoryjnych,

d) Atesty, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow,

e) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu
wraz z mapg pogladowa terenu obejmujgcego zrealizowane roboty,

f) instrukcje obstugi i konserwacji obiektéw, instalacji i urzadzen

g) protokoty wejscia i zejscia z terenu, na ktérym prowadzono Roboty wraz z
informacja o braku roszczen wiascicieli do Zamawiajagcego w zwigzku z
prowadzonymi pracami. h) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen.

Inspektor Nadzoru po weryfikacji uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie ma zastrzezen co
do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego i dokumentacji powykonawczej, w
porozumieniu z Wykonawcg uzgodni date odbioru koricowego robét. Z odbioru koricowego
sporzgdza sie protokét.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki
wymagajgce usuniecia, ale umozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy wedle uznania moze odbioru odméwié lub go
dokonac¢ wyznaczajgc jednoczesnie termin na usuniecie tych wad lub usterek.

Jesli w trakcie czynnosci odbioru konicowego robdét zostang ujawnione wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Inspektor
Nadzoru moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru korncowego.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdét.

8.4. Pozwolenie na uzytkowanie/Zgtoszenie zakonczenia robét

Po zakonczeniu robét, o ile zajdzie taka konieczno$é, Wykonawca uzyska wtasnym staraniem
pozwolenie na uzytkowanie (dla obiektéw, dla ktérych jest to wymagane zgodnie z prawem
budowlanym) lub dokona w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia o zakoriczeniu robdét na
podstawie przygotowanych przez siebie dokumentéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania tych dokumentéw przez instytucje
upowaznione do ich opiniowania Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia lub
uzupetnienia tych dokumentow.

Wszelkie koszty z tym zwigzane uznaje sie za ujete w zaakceptowanej kwocie kontraktowe;j.
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1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8.5. Odbior ostateczny

Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego w terminie do 14 dni od dnia uptywu terminu
gwarancji i rekojmi (okreslonego w umowie), na pisemny wniosek Wykonawcy.

9. Podstawa ptatnosci i rozliczen

9.1. Ptatnosci

Ptatnosci za wszystkie pozycje robdt zostang dokonane na podstawie cen jednostkowych z
kosztorysu ofertowego przemnozonych przez ilosci faktycznie wykonane, wynikajace z
geodezyjnego pomiaru powykonawczego..

Przyjmuje sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdétowym opisem robdét jakie

majg zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania. Cato$¢ robdét nalezy wykonaé zgodnie z

zamierzeniem i przeznaczeniem.

Zaakceptowana kwota kontraktowa musi obejmowac¢ wszystkie wydatki poboczne i

nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju, niezbedne do wykonania wszelkich

zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z kontraktu.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni swiadomy wszelkich wymagan i zobowigzan,

wyrazonych bezposrednio, czy tez sugerowanych, objetych Umowa i ze stosownie do nich

wycenit wszystkie roboty. W Cenie Oferty nalezy uwzgledni¢ wszelkie elementy, ktore

niezbedne sg dla osiggniecia wymaganych parametréw uzytkowych, o ktérych jest mowa w

Opisie Przedmiotu Zamowienia.

Przyjmuje sie , ze oferowana cena zawiera koszt zakupu materiatu, transport, robocizne,

sprzet, testowanie, kontrole jakosci, rozruch, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie,

naprawy, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych i towarzyszacych kazdego
rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynnosci, jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidtowego
wykonania Umowy.

Wszelkie materiaty, jezeli nie podano inaczej, majg by¢ materiatami nowymi spetniajgcymi

wymagania Zamawiajgcego.

Uwaza sie, ze wszelkie koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej itp., jesli zajdzie

koniecznos¢ ich zapewnienia, oraz wszelkie inne opracowania niezbedne do wykonania

robot zostaty ujete w zaakceptowanej kwocie kontraktowe;j.

Ponadto zaakceptowana kwota kontraktowa bedzie uwzgledniaé:

Gwarancje i ubezpieczenia,

Tablice informacyjno-pamigtkowe i pamigtkowe dla projektu posiadajgcego dofinansowanie
z UE, zgodnie z wytycznymi w tym zakresie,

Nadzory obce,

Robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

Wartos$é zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do
wykonania robdt, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transport na teren budowy;

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

Koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robdt,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
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bocznic, koszty dzierzawy pasow roboczych, ekspertyzy dotyczgce wykonania robdt,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty ogélne przedsiebiorstwa, i inne;

8) Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robdt itp. niezbednych do wykonania
robot, przeprowadzenia préb korncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejacych
systemow;

9) Koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu i Planu
Zapewnienia Jakosci,

10) Koszty spetnienia wszelkich pozostatych wymagan wynikajgcych z kontraktu;

11)transport i sktadowanie materiatéw i odpaddw oraz, jesli jest to wymagane przepisami
utylizacje odpadow,

12) testy i badania, kontrole jakosci,

13) przestrzeganie postanowien Rozporzadzeniu Ministra Kultury z dnia 14 pazdziernika 2015 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1789)

14)Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdét i w okresie gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu;

Uwaza sie, ze Wykonawca ujgt w Cenie Oferty wszelkie koszty zwigzane z dziatalnoscig swojg
i 0s6éb (wynikajgce z realizacji niniejszego kontraktu), w szczegélnosci:

1) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie opfaty zwigzane z ich uzyciem,

2) wszelkie wydatki i optaty dla wtasciwej dystrybucji elektrycznosci i medidw do
jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu
zwigzanego z wykonywaniem robot,

3) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Cenie koszt zwigzany z przestrzeganiem wszelkich
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, wigczajac w to zakup i utrzymanie wszelkiego
potrzebnego wyposazenia,

4) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w Cenie koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére
wptyw majg roboty, dostarczenie informacji, rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych
przez obowigzujgce przepisy lub jakgkolwiek osobe czy organizacje, bedaca
zainteresowang robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych srodkéw ostroznosci
dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

5) Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalaciom wodnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na
koszt Wykonawcy.

Rozliczeniu beda podlegaé roboty wykonane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Zaakceptowana kwota kontraktowa musi odzwierciedlaé wtasciwy zwigzek z kosztem
wykonania robdt opisanych w kontrakcie, a w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty
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ogolne i podobnego rodzaju obcigzenia (o ile nie wymieniono osobno), odnoszgce sie do
niniejszego kontraktu jako catosci.

Pfatnosci czeSciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane zgodnie z
nastepujacg zasada:

1) wkfad wtasny Zamawiajgcego rdznica pomiedzy ceng ofertowa a wartoscia
promesy - miesiecznie
2) - ltransza w kwocie 3 033 800 brutto ptatna w 2024 ( w terminie 35 dni od

daty wystawienia protokotu odbioru)

Szczegbtowe zasady ptatnosci za roboty budowlane okreslone zostaty we Wzorze umowy.

Wykonawca zgtosi do odbioru wszystkie roboty, ktérych ptatnos$é¢ ma dotyczyé z okresleniem
naleznej kwoty. Ptatno$¢é nastgpi na podstawie weryfikacji kwoty przez Inspektora Nadzoru.

9.2. Wniosek o ptatnosci

Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru wykonania robdt bedzie nastepowato w formie
Protokotéw odbioru elementéw robét.

Po zakonczeniu kazdego okresu pfatnosci podanego w umowie (jesli nie jest podany, to po
zakonczeniu kazdego miesigca), Wykonawca przedtozy Inspektorowi, w trzech
egzemplarzach i w postaci zatwierdzonej przez Inspektora, Rozliczenie wykazujace
szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z
dokumentami uzasadniajgcymi.

Rozliczenie to bedzie obejmowato nastepujace pozycje, w zaleznosci czy majg zastosowanie,
ktére beda wyrazone w walutach, w ktérych ptatna jest zaakceptowana kwota kontraktowa,
w nizej podanej kolejnosci:

(a) szacunkowa kontraktowa warto$¢ zrealizowanych robdét i sporzadzonych
dokumentéw Wykonawcy do konca danego miesigca (wtaczajgc zmiany, ale wytaczajgc
pozycje wymienione ponizej w podpunktach (b) do (e);

(b) wszelkie kwoty, ktdre majg byé dodane i potragcone dla uwzglednienia zmian stanu
prawnego;

(c) jakakolwiek kwote, ktéra ma by¢ potrgcona do zatrzymania,

(d) wszelkie dodatki lub potracenia, ktére mogg sta¢ sie nalezne wedtug kontraktu lub z

innego tytutu;

(e) oraz potracenie kwot, poswiadczonych we wszystkich poprzednich Swiadectwach
Ptatnosci.

Do drugiego i nastepnych Rozliczen Wykonawca dotaczy dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych i prac projektowych wraz z zestawieniem wystawionych
przez nich wymagalnych faktur VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedfozy Rozliczenia za miniony miesieczny okres
rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od uptywu miesiecznego okresu rozliczeniowego,
przedtozy dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
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podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych i prac
projektowych.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty.
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