#L Urzad Miasta Malborka

M A'Lo k pl. Stowianski 5, 82-200 Malbork

- tel. 55 629-04-00
www.malbork.pl

Zatacznik nr 8 do SWz
UMOWANR 272/ /
zawarta W dniu .......cccccevereneen. r., w Malborku pomiedzy:

Miastem Malbork z siedzibg w Malborku, pl. Stowianski 5, NIP 579-223-07-63,
reprezentowanym przez:

Marka Charzewskiego - Burmistrza Miasta Malborka

zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

tacznie dalej zwanych ,,Stronami” lub z osobna ,Strong”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez mozliwosci przeprowadzenia
negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2023 r., poz. 1605 ze zm), zwanej w dalszej tresci umowy , ustawg Pzp” na wykonanie zadania pn.
»Modernizacja sredniowiecznego zabytku - budynku Ratusza Miejskiego w Malborku - etap 1”
dofinansowanego z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja sredniowiecznego zabytku - budynku Ratusza Miejskiego w
Malborku - etap 1” dofinansowanego z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw, zwane dalej
,Przedmiotem Umowy”.

2. Przedmiot umowy zlokalizowany jest w miejscowosci Malbork na dziatce o nr ewidencyjnym
140/30. Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zostat zawarty w projekcie budowlanym oraz
projekcie wykonawczym pn.: ,Rozbudowa i przebudowa czesci nowozytnej oraz remont czesci
historycznej Ratusza Staromiejskiego z przeznaczeniem na funkcje MCKIE”, przedmiarze robdt
oraz STWIORB, oraz opisie przedmiotu zaméwienia stanowigcych zatgczniki nr 9-14 do
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (dalej ,SWZ”)
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3. Oferta Wykonawcy z dnia roku jest integralng czescig umowy i stanowi

zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca sktadajgc oferte zobowigzuje sie wykonaé zamierzenie inwestycyjne opisane w SWZ,
projektach budowlanych, wykonawczych przedmiarach robdét oraz STWiIORB.

5. Realizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezyta starannoscig w ich wykonaniu,
bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.

6. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdt i przedmiarami robét co do technologii i rodzajéw materiatéw,
wigzgce sg zapisy wg. nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt wykonawczy,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
3) przedmiar robdt,

7. W przypadku, gdy dokumentacja przetargowa nie podaje w sposéb szczegdtowy technologii
wykonywania robdt lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez nie
precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw, wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego weczesniejszego uzyskania w/w zakresie decyzji zamawiajgcego. Zamawiajgcy
odpowie na piSmie w terminie do 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania od wykonawcy.

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg przetargowa.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg przetargowg
i wptynie to na niezgodng z wymogami zamawiajgcego jako$¢ budowli badz ktéregokolwiek jej
elementu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. W przypadku wykrycia btedéw lub brakéw w
dokumentach przetargowych wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktdry w porozumieniu z Zamawiajgcym podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

9. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka
budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z zamawiajgcym umowg oraz uzgodnieniami z
zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

10.Wykonawca oswiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa do
wykonania przedmiotu umowy, niezbedng wiedze, dysponuje zasobami ludzkimi, Srodkami
technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie zobowigzan opisanych w
niniejszej umowie oraz znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej
wykonanie przedmiotu umowy.

11.Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy otrzymat od Zamawiajacego i
zapoznat sie ze wszelkimi dokumentami niezbednymi do realizacji Umowy oraz uznat za wigzace
go wszelkie zawarte w nich informacje, wymagania, odniesienia i warunki oraz potwierdza, iz
przekazane dokumenty sg w catosci prawidtowe i wystarczajace do wykonania Przedmiotu
Umowy.

12.Wykonawca oswiadcza i potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z terenem
realizacji Przedmiotu Umowy oraz ze otrzymat od Zamawiajgcego niezbedne dokumenty i dane,
ktére mogg mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie
zastrzezenia dotyczgce terenu realizacji przedmiotu umowy zgtoszone po terminie zawarcia
umowy nie moga by¢ podstawg do dochodzenia jakikolwiek roszczern od Zamawiajgcego oraz do
zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy.
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§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Strony Umowy ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 6 m-cy od dnia
zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ..............

2. Terminy wykonania poszczegdlnych prac zostang ustalone w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, ktéry zostanie opracowany przez Wykonawce do dnia zawarcia umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce propozycja harmonogramu po sprawdzeniu i akceptacji
zostanie zatwierdzona przez Zamawiajgcego i stanie sie integralng czescig niniejszej umowy
stanowigc zatacznik nr 2.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane Harmonogramu w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy pod
warunkiem zachowania terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Zmiana
Harmonogramu wymaga jej pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru korncowego.

§3
Komunikacja Zamawiajacego z Wykonawca. Przedstawiciele stron umowy

1. Komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej Umowy bedzie sie odbywa¢ miedzy wskazanymi
nizej osobami:
1) Zamawiajgcego w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie reprezentowac:

2) Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie reprezentowac:

tel.: ,
fax:

e-mail:

2. Zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja przekazywane w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy sporzadzane bedg w formie pisemnej i podpisywane przez Strone
zawiadamiajaca pod rygorem niewaznosci.

3. Zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja mogg by¢ przesytane za posrednictwem
poczty elektronicznej, doreczane osobiscie, przesytane kurierem, listem poleconym lub
doreczane za posrednictwem postarica, wedle wyboru nadawcy korespondencji.

4. Zawiadomienia, oSwiadczenia i inna korespondencja wysytane bedg na adresy, adresy e-mail
podane przez strony w ust. 1. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, numeru telefonu, adresu e-mail. Jezeli strona nie
powiadomita o zmianie zamieszkania, siedziby, numeru telefonu, adresu e-mail, wszelkie
zawiadomienia, o$wiadczenia i inna korespondencja wysytane bedg na adres zamieszkania,
siedziby, adres e-mail podany w ust. 1.
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§4
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

realizacji niniejszej umowy w terminach i na zasadach w niej okreslonych;

przekazania placu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.

zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach
umocowania prawnego wynikajgcego z przepiséw prawa budowlanego i jest uprawniony w
imieniu Zamawiajgcego do sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robét;
zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw realizacji zadania inwestycyjnego
w wysokosci niezbednej dla prawidtowego i terminowego wykonania zadania;

zatwierdzanie podwykonawcéw zgtoszonych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
umowy i wyrazenie zgody na zawarcie umow z podwykonawcami zgodnie z § 8 umowy
odebrania wykonanych robdt, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 10 umowy oraz
o ile roboty te odpowiadajg wymogom umowy, zasadom sztuki budowlanej i obowigzujgcego
prawa;

zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z umowg w
terminach okreslonych w niniejszej Umowie,

udziat w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robot w przypadkach odstgpienia
od umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

Wykonanie zadania inwestycyjnego, okreslonego w §1 niniejszej umowy z najwyzszg
starannoscig, terminowo, zgodnie z projektami technicznymi, SWZ, przedmiarami robot,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi warunkami wykonania
i odbioréw robdét budowlanych, normami panstwowymi i branzowymi, zasadami wspétczesnej
wiedzy technicznej, budowlanej, wymogami Prawa Budowlanego iaktami wykonawczymi do
niego, przepisami bhp i p.poz., innymi przepisami obowigzujgcymi w Polsce oraz zaleceniami
nadzoru autorskiego;

Zorganizowanie wfasnym staraniem i na swoj koszt placu budowy, w tym w szczegdlnosci
wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, zadaszen nad wejsciami i przejsciami, instalacji i
punktédw poboru wody, energii elektrycznej dla potrzeb budowy, zabudowan prowizorycznych,
dojs¢ i dojazddw do obiektédw, ochrony terenu budowy i znajdujgcych sie na nim obiektéw oraz
wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania robdt budowlanych;
Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisdw bhp i p.poz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,
narzedzia i odziez. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane nie
przestrzeganiem przez jego pracownikéw przepisdw bhp i p.poz;

Przedstawianie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia kazdej partii wyroboéw
przeznaczonych do wbudowania, odpowiadajgcych wymogom przepiséw budowlanych
obowigzujgcych w Polsce;
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5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)
18)

Zapewnienie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i wszystkim osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane lub gdzie przewiduje sie
wykonywanie robdét zwigzanych z realizacjg inwestycji;

Stosowanie sie do wszystkich polecer inspektora nadzoru inwestorskiego, ktére sg zgodne
z prawem obowigzujgcym w Polsce;

Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami, nadzér nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

Ustanowienie Kierownika budowy, posiadajgcego wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia
budowlane w specjalnosci: konstrukcyjno- budowlanej, bedacego cztonkiem wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego (Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa), posiadajgcy nadto decyzje
o wpisie do centralnego rejestru, o ktéorym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3. lit a Prawa
budowlanego oraz ktdry przez co najmniej 18 miesiecy brat udziat w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw, zgodnie z art. 37c
ustawy o Ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j. z dnia 19.04.2022). Do
zadan Kierownika budowy nalezg obowigzki  okresSlone w ustawie Prawo budowlane.
Kierownikiem budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bedzie: ........................ nr
uprawnien: .......ceeeeeenee. , hr telefonu kontaktowego: .........ccceveueneee..

Zmiana osoby Kierownika budowy, o ktérym mowa w pkt. 9, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniac
warunki postawione w tym zakresie w SWZ. Zmiana, o ktdrej mowa powyzej nie wymaga aneksu
do umowy;

Wykonawca deklaruje codzienng obecno$é na budowie Kierownika budowy podczas realizacji
inwestycji bedacej przedmiotem umowy;

Ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie szkody
spowodowane w miejscu realizowanych robét w zwigzku z prowadzonymi pracami, jak rowniez
za brak odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy;

Bezzwtoczne usuwanie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie wykonywania prac, takze
ewentualnych uszkodzen istniejgcych sieci i instalacji podziemnych;

Wykonanie prac zabezpieczajgcych zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz zapewnienie
niezbednych dojs¢ i dojazdéw do terenu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
Utrzymanie ogdlnego porzadku w rejonie wykonywania robdt i biezace usuwanie z placu
budowy, wtasnym staraniem i kosztem, odpaddéw powstatych w wyniku prowadzenia prac
budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;

Stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego i bhp. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie robdét norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczefstwa pracy ponosi
Wykonawca;

Udziat w naradach roboczych dotyczagcych realizacji zadania organizowanych przez
Zamawiajacego;

Koordynacja prac wszystkich ewentualnych podwykonawcdéw znajdujgcych sie na placu budowy.
Dokonywanie uzgodnien z Zamawiajagcym na etapie prac wykonawczych, co do rodzaju
i kolorystyki materiatéw zastosowanych do wykonania robdt tak, by wykonane prace w petni
odpowiadaty koncepcji estetycznej Zamawiajgcego oraz zatozonej funkcji uzytkowej;
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19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)
26)

1)

2)

3)

Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego oraz catkowite uporzadkowanie terenu
bezzwtocznie po zakoniczeniu prac, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty dokonania odbioru
koncowego robét;

Informowanie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac¢ na jakosé robot lub opdznienia terminu zakoriczenia wykonania niniejszej
umowy;

Wykonanie robét polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robdét budowlanych, zgodnych
z przedmiotem zamowienia objetego niniejszg umowg zleconych przez Zamawiajgcego na
piémie odrebng umowg, pod rygorem niewaznosci, zgodnie z ustawg Prawo zamodwien
publicznych.

Zgtaszanie do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatéw, urzadzen i sprzetu
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie
robot budowlanych, w tym terminowg realizacje zadania. W zwigzku z powyzszym wszelkie
zaktécenia w prowadzeniu robot budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zadania w
umownym terminie, wynikajgce z zaktécen w dostawie materiatéw, urzadzen i sprzetu, nie beda
stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy,

Dostarczenie na dzien odbioru czesciowego i koncowego zadania inwestycyjnego atestow na
wbudowane materiaty, Swiadectw jakosci, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatu lub
deklaracji zgodnosci z Polskg Norma lub normami UE, protokotéw préb, sprawdzen i pomiardw,
instrukcji obstugi lub uzytkowania itp. w jezyku polskim lub w ttumaczeniu przez uprawnionego
ttumacza przysiegtego.

Udziat w przegladach gwarancyjnych i przegladzie po okresie rekojmi.

Usuwanie w okresie gwarancyjnym wszelkich wad, usterek, niedordbek z nalezytg starannoscig
i zgodnie z postanowieniami umowy.

§6

Materiaty z rozbiérki i demontazu
Strony okresla w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robét ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatéw-
Przedstawiciel Zamawiajgcego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiatéw (np. przekazanie ich do
ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania bgdz zagospodarowania itp.).
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do:
Usuniecia poza teren budowy materiatéw z rozbiérki i demontazu, ktére nie nadajg sie do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.,
o odpadach oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za powyzsze dziatania, w szczegdlnosci przekazanie
Kart Przekazania Odpadéw;
Segregacji materiatéw zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego jako surowiec
wtérny;
Przetransportowania materiatéw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu surowcéw
wtérnych. Wtascicielem surowcéw wtdrnych jest Wykonawca;
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4) Strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 (przeznaczonych do ponownego

wbudowania badZz zagospodarowania) do czasu zadysponowania tego mienia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

§7
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw
zamodwienia oraz wybrang w trybie przetargu ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie
kosztorysowe w rozumieniu art. 629 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na moment jej podpisania wynosi:
brutto zt

stownie: zt
netto zt

stownie: zt
w tym podatek VAT ___ % w wysokosci zt

stownie:

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego
zmianie nie ulegnie warto$é netto, natomiast wartos$¢ brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug lub stawke podatku
akcyzowego. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktdrej
mowa w zdaniu pierwszym, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy
realizowanej zgodnie z terminami okreslonymi umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow
dotyczacych zmiany, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym.
Strony zgodnie ustalajg, ze wyptata Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 3
uchwalonego w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
oraz uchwatg nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej ,Uchwatg RM” i
Regulaminu Drugiej Edycji Naboru Whnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych, dostepnymi na stronie internetowe;j
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust.2 w zakresie
niezbednym do prawidtowe] realizacji Umowy. Zgodnie z wymaganiami Regulaminu Naboru
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia finansowania Inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy.
Wykonawca wyraza zgode na zaptate Wynagrodzenia Wykonawcy w etapach:
etap 1 srodki wtasne Zamawiajgcego zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
etap 2 ptatnosci po wykonaniu Inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
Inwestycji przez Zamawiajacego ptatne w 2024 roku

Informacja o wysokosci wktadu wtasnego oraz kwocie ostatecznego dofinansowania w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zostata przekazana
Wykonawcy przed podpisaniem Umowy w celu sporzadzenia przez Wykonawce HRF, w zakresie
podziatu etapdw ptatnosci.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego.
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Podstawg do wystawienia faktury koncowej VAT bedzie protokét odbioru czesciowego i
korncowego przedmiotu umowy. Protokdt odbioru podpisuje ze strony Zamawiajgcego Inspektor
nadzoru inwestorskiego oraz Komisja odbioru powotana przez kierownika Zamawiajgcego.
Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na:

Gmina Miasta Malbork

Plac Stowianski 5, 82-200 Malbork

NIP: 579-23-30-763

i doreczona na adres: Urzad Miasta w Malborku, pl. Stowianski 5, 82-200 Malbork

Istnieje mozliwos¢ dostarczenia faktury w formie elektronicznej, w takim przypadku musi

zosta¢ wystana na adres: w.kurpias@um.malbork.pl

Faktura w wersji elektronicznej wystana na inny adres niz wskazany powyzej, nie zostanie
zaakceptowana pod rygorem nie opfacenia faktury oraz nie bedzie podlegaé ona obcigzeniu
Zamawiajgcego odsetkami z tytutu nieterminowej zapfaty.

Za date zapfaty uznaje sie date ztozenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiajgcego

Zapfata nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku:

nr konta:

Strony zgodnie ustalajg, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym musi
znajdowacé sie na tzw. ,Biatej Liscie Podatnikéw VAT” prowadzonej przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej.

W przypadku btednie wystawionej faktury lub braku wymaganych do niej dokumentdw, termin
jej ptatnosci moze rozpocza¢ bieg dopiero od daty wptywu faktury korygujacej lub dostarczenia
kompletnych wymaganych dokumentow.

Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastgpi wg kosztorysu powykonawczego i
protokotu odbioru sporzadzonych przez Wykonawce na podstawie rzeczywiscie wykonanych,
odebranych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) ilosci robodt, przy
zachowaniu cen jednostkowych obowigzujacych dla danej pozycji kosztorysowej oraz
wskaznikdw kosztowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

Wskazane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe netto i wskazniki
cenotworcze (tj. stawka roboczogodziny, koszty posrednie, koszty zakupu oraz zysk Wykonawcy)
obowigzujg w okresie trwania umowy i nie podlegaja zmianom, za wyjatkiem sytuacji
okreslonych w § ......... niniejszej umowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT cze$ciowych i faktury VAT koricowe;j.

Jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metody i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli nie mozna wyceni¢ robét dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w
ustepie jak wyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD,
aktualnych dla danego kwartatu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana, z zastosowaniem
sktadnikdw cenotwérczych kosztorysu ofertowego.

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
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W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie. Rozliczenie robdt nastepowadé bedzie wedtug ponizszych zasad:

Jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

jezeli nie mozna wycenié¢ robét zamiennych, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w
punkcie a), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen materiatéw i sprzetu nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, aktualnych dla
danego kwartatu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana, z zastosowaniem skfadnikéw
cenotwoérczych kosztorysu ofertowego.

W przypadku koniecznosci przerwania robdt lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzacji, na dzien przerwania
robét, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robdt zabezpieczajacych zostanie ustalone w
kosztorysach sporzadzonych metodg uproszczong, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do
kosztorysowania okreslonych w kosztorysie ofertowym. Tak sporzadzony kosztorys po
uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy
bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci
Przedmiotu Umowy;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
kosztorysu réznicowego do kosztorysu ofertowego zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w ust. 2, wartosci robdt niewykonanych, a ujetych w cenie na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

Pfatnikiem faktur bedzie Miasto Malbork, 82-200 Malbork, Plac Stowianski 5 NIP 579-22-30-
763.

Jezeli w toku realizacji robot wystgpi koniecznosé wykonania robdt dodatkowych, ktdérych
zakres nie przekroczy 80% przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest wykonac te
roboty na dodatkowe zamdwienie Zamawiajgcego, udzielone z wolnej reki, przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw, parametréw. Podstawg zawarcia umowy o roboty
dodatkowe bedzie uzgodniony z Zamawiajgcym protokdt koniecznosci. Roboty nie ujete w
umowie o roboty dodatkowe nie podlegajg zaptacie.

Zlecone przez Zamawiajgcego roboty polegajgce na powtdrzeniu podobnych robdt
budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamdwienia objetego niniejszg umowa, rozliczane bedga
na zasadach okreslonych w odrebnej umowie, przy zastosowaniu elementéw cenotwdrczych
wynikajgcych z oferty Wykonawcy. W przypadku braku odpowiednich pozycji materiatowych
i sprzetowych w kosztorysie ofertowym Wykonawca przyjmie:
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1) ceny materiatéw wg uzgodnionych z Zamawiajacym aktualnych cen zakupu, lecz nie wyzsze niz

Srednie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla woj. pomorskiego, w okresie ich
wbudowania;

2) ceny sprzetu wg cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzsze niz srednie ceny publikowane

w wydawnictwie SEKOCENBUD dla woj. pomorskiego w okresie jego uzycia. Ceny te muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajacym;

3) norm naktadéw rzeczowych wg KNR, a w przypadku ich braku w KNR wg norm zaktadowych

Wykonawcy;

4) W przypadku braku mozliwosci potwierdzenia cen materiatéw i sprzetu na podstawie

29.

30.

31.

32.

wydawnictwa SEKOCENBUD, ich cena zostanie ustalona w drodze negocjacji przeprowadzonych
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Strony dopuszczajg wprowadzenie w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego robdt za-
miennych, przy uzyciu materiatéw tej samej jakosci bez pogarszania parametrow technicznych i
technologicznych. Zakres robdt zamiennych musi by¢ wczesniej uzgodniony z zamawiajgcym.
Koniecznos¢ wprowadzenia robdt zamiennych wynika z zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
protokotu koniecznosci. Roboty zamienne nie spowodujg zmiany wynagrodzenia wykonawcy.
Zamawiajgcy w okresie 3 lat od udzielenia zamdwienia podstawowego moze udzieli¢
Wykonawcy, w oparciu o przepisy art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, zamdwienia polegajgcego na
powtdrzeniu podobnych robét budowlanych zgodnych z przedmiotem zamdwienia objetego
niniejszg umowa.

Zamowienie, o ktdrym mowa w ust. 22 zostanie udzielone w trybie z wolnej reki zgodnie z art.
214 PZP, a jego przedmiotem bedg roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zamdwienia
objetym niniejszg umowa.

Jezeli w toku realizacji zadania nastgpi przerwa z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
Wykonawecy przystugiwac bedzie wynagrodzenie za rozpoczety etap lub czes¢ inwestycji.

§8

Podwykonawstwo

Wykonawca moze zleci¢ cze$s¢ zamodwienia do wykonania podwykonawcom. Wykonawca
zlecajgc dang czes¢ zamodwienia podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac
przepiséw wynikajacych z art. 647" Kodeksu cywilnego.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji umdéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi

z podwykonawcg, po tgcznym spetnieniu nizej wskazanych warunkow:

1) zgtoszenie Zamawiajacemu zamiaru powierzenia czesci robot budowlanych, dostaw lub ustug
stanowigcych przedmiot umowy a niezbednych do wykonania, aby przedmiot umowy w petni
stuzyt swojemu celowi, do realizacji podwykonawcy,

2) nie zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi stanowigce
przedmiot umowy a niezbedne do wykonania, aby przedmiot umowy w petni stuzyt swojemu
celowi oraz spetnienia pozostatych wymogéw okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca realizujgcy niniejsza umowe,

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiot stanowi¢ majg roboty

budowlane, obowigzany jest do przedtoienia Zamawiajagcemu projektu umowy, ktdrg

zamierza zawrze¢ w terminie 7 dni od dnia sporzadzenia projektu umowy wraz z
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przewidzianym do wykonania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zakresem

robét wraz z ich wartoscia. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé

taka umowe, obowigzany jest dotgczyé do projektu umowy, ktdérg zamierza zawrzeé zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcy musi zawiera¢ jednoznaczne postanowienia

umowne, a w szczegolnosci:

1) okreslenie zakresu robot powierzonych Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji
dotyczacg wykonania robdt objetych umowa. Umowa o podwykonawstwo nie moze
przewidywa¢ odmiennego, niz okreslony w dokumentach zamdwienia, sposobu
wykonywania przedmiotu zamdwienia;

2) okreslone zasady odbioréw robot  wykonywanych przez podwykonawce wraz ze
wskazaniem, ze odbiér dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku
wzgledem Zamawiajgcego;

3) okreslong kwote wynagrodzenia oraz warunki ptatnosci, z zastrzezeniem, ze termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia skutecznego doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury
lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

4) okreslony termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram
robot wykonywanych przez podwykonawce musi by¢ zgodny z harmonogramem robodt
Wykonawcy;

5) okreslony termin zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych
przedmiot zamoéwienia Podwykonawcy. Termin ten powinien by¢ ustalony w taki sposdéb, aby
przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

6) postanowienia dotyczace mozliwosci przejecia przez Zamawiajacego, na jego zadanie, praw
i/lub obowigzkéw Wykonawcy wobec podwykonawcy:

a) wiacznie z prawami z gwarancji i rekojmi (w tym domagania sie usuniecia wad przez
podwykonawce w okresie zobowigzan z tytutu gwarancji udzielonej przez podwykonawce
robot Wykonawecy lub w okresie ich odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi wobec Wykonawcy);

b) skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej Wykonawcy
przez podwykonawce;

) odebrania robdt zrealizowanych przez podwykonawce;

d) rozliczenia odebranych przez Zamawiajacego robot budowlanych, zrealizowanych przez
podwykonawce;

7) postanowienia dotyczagce dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
podwykonawcy z zastrzezeniem, ze kary umowne nie mogg by¢ potrgcane z naleinego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia;

8) postanowienia zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego;
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9) postanowienia okreslajace zasady zawierania uméw na roboty budowlane i zwigzane z nimi
prace, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisy warunkujace
zawarcie takich uméw od zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy;

10) postanowienia spdjne z umowg Wykonawcy w szczegdlnosci okreslajace zakres i okres
odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robdt, ktéry nie bedzie krétszy od
zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
okreslonego w umowie;

11) postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajgcego
o kazdej zalegtej ptatnosci wykonawcy wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 10 dni liczac od dnia powstania zalegtosci;

12) postanowienia zobowigzujgce podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien
Zamawiajgcemu, na kazde jego pisemne zgdanie, dotyczgcych prawidtowosci wyptacania
przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania w tym zakresie odpowiednich
dokumentéw;

13) postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jednoczesnego
doreczania Zamawiajgcemu kopii wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy
zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane w nastepujgcych przypadkach:

1) do projektu umowy nie dotgczono zestawienia zakresu robdt, jakie maja zostaé¢ powierzone do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z ust. 3 niniejszego
paragrafu;

2) projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowien i klauzul o ktérych mowa w ust. 5
oraz w art. 464 ust. 3 PZP;

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopig umowy Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badZ inny dokument wtasciwy z uwagi na status
prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentac;ji.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8 podwykonawca lub dalszy podwykonawca przektada
kopie umowy o podwykonawstwo wraz z zatgcznikiem réwniez Wykonawcy

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo nie zawiera postanowien i klauzul o ktérych mowa w ust. 5 oraz w art. 464
ust. 3 PZP.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
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13.

14.

15.
16.
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18.

19.

20.

21.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi okreslone w przedmiocie zamdwienia, a niezbedne do
wykonania, aby stuzyt on w petni swojemu celowi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 5% wartosci niniejszej umowy i
jednoczesnie mniejszej niz 50.000,00 zt oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wraz z kopig umowy
Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi
na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 podwykonawca lub dalszy podwykonawca przektada
kopie umowy o podwykonawstwo wraz z zatgcznikiem rdwniez Wykonawcy.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt. 3),
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w niniejszej umowie.

Przepisy ust. 2—14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa.
Zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza bezskutecznosc
wobec Zamawiajgcego umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcg. Zamawiajacy zgda od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe mimo
pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia ze strony Zamawiajgcego. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy od powyzszego obowigzku Zamawiajgcy usuwa z terenu budowy podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe mimo pisemnego sprzeciwu
lub zastrzezenia ze strony Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwéw lub zastrzezen nie stanowi podstawy do
zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakoniczenia catosci robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy lub zakoriczenia realizacji umowy.

Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo nie zwalnia wykonawcy z
jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
lub wymogdéw prawa. Wykonawca odpowiada w petnym zakresie za dziatania i zaniechania
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, w szczegdlnosci dotyczace jakosci i terminowosci
wykonywanych robét budowlanych, jak za swoje wtasne.

Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb
powodujgcy naruszenie postanowiern umowy, Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy, aby
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestal na oznaczony czas albo na state
wykonywania czesci albo catosci powierzonych mu robdét budowlanych, dostaw lub ustug. W
przypadkach, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca obowigzany jest na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego niezwtocznie usung¢ danego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z
terenu placu budowy, niezwtocznie rozwigza¢ albo zmieni¢ zawartg z podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcg umowe (zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego okreslonym w wezwaniu)
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

lub zapewni¢ niezwtoczne rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez podwykonawce z
dalszym podwykonawcy (zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego okreslonym w wezwaniu).
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
dnia zaistnienia sporu lub wszczecia postepowania sgadowego, Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postepowaniach sgdowych z
udziatem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.

W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajgc fakture, przedstawi jednoczesnie dokument podpisany
rowniez przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw, w ktédrym wskaze stosowny podziat
naleznosci pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na
podstawie protokotéw stanowigcych podstawe do wystawienia faktur czesciowych
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce Ilub dalszych
podwykonawcdw.

W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw Zamawiajgcy dokona wyptaty na rzecz Wykonawcy czesci wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, jezeli Wykonawca przedstawi:

1) oryginaty oswiadczen kazdego z podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw o

uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych naleznosci,
przy czym kazde z tych oswiadczen powinno byé wystawione na dzien przypadajgcy nie
wczesniej anizeli na siddmy dzied po dniu podpisaniu przez Strony protokotu odbioru
koncowego, w zwigzku z wykonaniem ktdérych oswiadczenia te sg sktadane lub

2) potwierdzenia przelewdéw lub innych dowodéw zaptaty kwot zaptaconych przez Wykonawce

lub podwykonawce kazdemu z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw potwierdzone
przez bank prowadzacy obstuge rachunku bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli
dotyczy dalszego podwykonawcy wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano
zaptaty.
W przypadku nie dotgczenia do faktury VAT przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 24, Zamawiajacy moze zatrzymaé odpowiednig kwote odpowiadajgcg kwocie naleznej
poszczegdlnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Do czasu przedstawienia przez
Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 24, nie biegng terminy zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy okreslone w niniejszej umowie a Wykonawcy nie przystugujg za ten okres odsetki
ustawowe.
W przypadku zgtoszenia do Zamawiajgcego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, faktu uchylenia sie od obowigzku
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapftaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 26 dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

POLSKI
tAD

Inwestycja dofinansowana z Rzagdowego Programu Ochrony Zabytkow



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Zamawiajgcy informuje pisemnie Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce o
zgtoszonym fakcie uchylenia sie od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 26. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma mozliwosé
zgtoszenia do Zamawiajgcego na piSmie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dostatecznego wykazania przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niezasadnosci zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 26 nie dokonuje
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca informuje o tym fakcie odpowiednio wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w terminie 7 dni od dnia powziecia decyz;ji.

W przypadku powziecia watpliwosci co do zasadnosci zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w
ust. 26, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
Zamawiajgcy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dostatecznego wykazania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zasadnosci zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 26, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy dokonuje ptatnosci w terminie 30 dni od dnia, w ktérym uptyngt termin na
zgtoszenie zastrzezen o ktérych mowa w ust. 29.

Zamawiajgcy o dokonaniu ptatnosci o ktérej mowa w ust. 26, informuje zobowigzanego do
zaptaty Wykonawce oraz potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Zobowigzanie Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, wygasa do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw obejmuje
wyltgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

Ptatnos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia zostanie zrealizowana na rzecz Wykonawcy dopiero po
catkowitym uregulowaniu wszelkich ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw i przedstawieniu
stosownych oswiadczen przez nich ztozonych, ktére beda jednoznacznie potwierdzaty
otrzymanie wszelkich naleznych im swiadczen z tytutu danej umowy podwykonawczej.

W przypadku gdy czynnos¢ wskazana w ust. 26 zostanie powtdrzona przez Zamawiajgcego lub
dokonane ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcdw przekraczaja
kwote stanowigcg 5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zgdac kary umownej okreslonej w § 14
niniejszej umowy.

Wykonawca w powyzszym zakresie upowaznia na podstawie umowy Zamawiajgcego do
ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, przy zachowaniu warunkow
okreslonych w umowie.

Postanowienia dotyczace podwykonawcédw stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcdw.
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§9
Wymagania od Wykonawcy w zakresie stosowania art. 95 ust. 1 ustawy PZP

Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace czynnosci w branzy
dekarskiej w zakresie realizacji zamodwienia (tj. osoby skierowane do wykonywania zamdwienia
przez Wykonawce lub podwykonawce), ktérych zakres zostat przez Zamawiajgcego okreslony w
SWZ i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, bedg zatrudnione na umowe o prace.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania
robot oswiadczenie o zatrudnieniu oséb na podstawie umowy o prace wraz z listg osdb, ktére
wykonywac bedg czynnosci w zakresie realizacji zadania na podstawie umowy o prace.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
Rozdziale SWZ. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli w miejscu $wiadczenia pracy.
Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie takiej kontroli,
w tym udzieli¢ niezbednych wyjasnien, informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajace na
sprawdzenie realizacji przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w niniejszym paragrafie.
W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, wskazane przez Zamawiajgcego a
wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w SWZ w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawierac¢ w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

C) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,

d) imiona i nazwiska oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz z wymiarem etatu, na
jaki zatrudniona jest kazda ze wskazanych oséb,

€) rodzaju umowy/umodw o prace wraz z datg/datami ich zawarcia;

f) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce

kopie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk,
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3)

4)

adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania,

zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej umowie.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w SWZ.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 10 — 12,
skierowanie - do wykonywania czynnosci wskazanych w SWZ - o0séb niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia odmowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§10
Odbiory

. Gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat

Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego).

. Zamawiajacy dokona odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni

roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do ich odebrania i potwierdzeniu
tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$¢ do
odbioru czesciowego robét.

Odbiédr czesciowy robdt dokonany zostanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru czesciowego robdét w ciggu 3 dni
roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakorczeniu robét i zakonczy odbiér
czesciowy w ciggu 3 dni roboczych, od daty rozpoczecia odbioru robét, chyba ze w trakcie odbioru
stwierdzone zostang wymagajgce usuniecia wady czy niedorébki.
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7. Odbidr czesSciowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia
postanowien niniejszej umowy obnizajg, przewidziang przez Zamawiajgcego w dokumentacji
projektowej, zdolnosé uzytkowg wykonanych robét.

8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru czeSciowego wad, ktére nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc rownoczesnie
uzasadniony technologicznie termin do ich usuniecia. Wykonawca po usunieciu wad i usterek
ponownie zgtosi zakoriczenie robdét.

9. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu - niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych
umowg i przepisami Kodeksu Cywilnego — Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zastepczego
usuniecia wad poprzez zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzeciag moze zosta¢ potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10.W razie stwierdzenia takich wad lub naruszen w toku czynnosci odbioru, ktére nie nadajg sie do
usuniecia. Zamawiajacy - niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych umowg i przepisami
Kodeksu Cywilnego - moze wedtug wtasnego wyboru zgdaé wykonania robdt po raz drugi na koszt
Wykonawcy lub obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
domagania sie od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za poniesione szkody i naprawienia
szkody wyniktej z opdznienia.

11.Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru korncowego robdt pisemnie pod
adresem Zamawiajgcego z okresleniem daty zakoriczenia catosci robaét.

12.0dbior koricowy robdt dokonany zostanie komisyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajacego.

13.Zamawiajacy przystgpi do odbioru korncowego robét w ciggu 10 dni kalendarzowych od daty
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu robét, o czym powiadamia Wykonawce
pisemnie izakonczy odbior koncowy w ciggu kolejnych 10 dni kalendarzowych, od daty
rozpoczecia odbioru robdt, chyba ze w trakcie odbioru stwierdzone zostang wymagajgce
usuniecia wady czy niedorébki.

14.Na dzien odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt, zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z dokumentacjg projektowg oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze sgsiednich nieruchomosci jezeli Wykonawca z nich
korzystat,

2) atesty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polska norma lub z normami
obowigzujgcymi w Unii Europejskiej dla wbudowanych materiatow,

3) inne niezbedne dokumenty, zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa,
wskazane przed odbiorem koricowym na pismie przez Zamawiajgcego.

15. Jezeli Zamawiajagcy nie bedzie miat zastrzezen, co do kompletnosci oraz prawidtowosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw, w porozumieniu z Wykonawcg przystgpi do
czynnosci odbioru; w przeciwnym razie zazgda od Wykonawcy ponownego zgtoszenia robét do
odbioru i uzupetnienia dokumentacji.

16. Odbiér konicowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia
postanowien niniejszej umowy obnizajg, przewidziang przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowej, zdolnos¢ uzytkowa wykonanych robot.

17. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad, ktére nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc rdwnoczesnie
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18.

19.

20.
21.

uzasadniony technologicznie termin do ich usuniecia. Wykonawca po usunieciu wad i usterek
ponownie zgtosi zakoriczenie robdét.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu- niezaleznie od innych uprawnien
przewidzianych umowag i przepisami Kodeksu Cywilnego - Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zastepczego usuniecia wad poprzez zlecenie usuniecia wad i usterek stronie trzeciej, na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez osobe trzeciag moze zosta¢ potrgcony
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W razie stwierdzenia takich wad lub naruszen w toku czynnosci odbioru, ktére nie nadajg sie
do usuniecia. Zamawiajgcy - niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych umowg i
przepisami Kodeksu Cywilnego - moze wedtug wtasnego wyboru zgdaé wykonania robét po raz
drugi na koszt Wykonawcy lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, zachowujgc
przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za poniesione
szkody i naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

Z odbioru koncowego zostanie spisany protokdét odbioru koricowego.

Protokdét odbioru korncowego nie zostanie podpisany przez Zamawiajgcego do czasu usuniecia
wad, usterek i niedordbek stwierdzonych w czasie dokonywania czynnosci odbioru.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 2 tj. zt

(stownie: zf)

w jednej z form okreslonych Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowag wykonanie robdt oraz stuzy do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci za wykonane roboty.

Whnoszenie i zmiana form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania
robét, zas 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Czes¢ zabezpieczenia tj. 70% ustalonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrdcone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia na podstawie
protokotu odbioru bez uwag.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30% ustalonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwaranc;ji jakosci.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich kwot naleznych od Wykonawcy, jakie powstang w wyniku realizacji umowy,
w tym réwniez kar umownych.
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10.

Podane wyzej terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rozpoczynajg
swoj bieg po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym oraz stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonywania lub nie wykonania przedmiotu umowy
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do usuniecia naruszen,
w terminie 14 dni, ktéry to termin uptynat bezskutecznie, zabezpieczenie nalezytego
wykonania, o ktéorym mowa w ust. 1 staje sie witasnoscia Zamawiajgcego i bedzie ono
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i pokrycia roszczen z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady wykonanych robét.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznosé przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy , Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§12
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu umowy.

Termin gwarancji jakosci wynosi i liczy sie od dnia dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Jezeli okres gwarancji na wbudowane maszyny, urzadzenia isprzet jest
dtuzszy niz , to okres gwarancji jakosci ulega wydtuzeniu o czas wynikajacy z gwarancji
udzielonej przez producenta. Dokument gwarancyjny, podlega akceptacji Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ jako zatacznik do protokotu odbioru koncowego robot.
Niezaleznie od udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Rekojmia
wynosi 60 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

Jezeli wada elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktdrego okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu
elementach.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci wad lub usterek
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie wyznaczajgc technologicznie
uzasadniony termin ich usuniecia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z §14 niniejszej umowy oraz domagac sie ich
usuniecia od Wykonawcy lub po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do ich usuniecia moze
powierzy¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej, a powstatymi z tego tytutu kosztami
obcigzy¢ Wykonawce, zachowujgc przy tym inne uprawnienia przystugujgce mu na podstawie
umowy i przepiséw Kodeksu Cywilnego.

§13
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu ponizszych sytuacji uprawniajgcych go do odstgpienia, tj.:
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1) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji robdt w terminie okreslonym w § 2
ust. 1 pkt. 1, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego;

2) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy:.

3) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni bez uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

4) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne;

5) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy, w przypadku wydania nakazu zajecia majatku
Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce majagtku na rzecz wierzycieli, wszczecia
egzekucji wobec Wykonawcy grozgcej terminowej lub prawidtowe] realizacji przedmiotu
umowy;

6) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego;

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku gdy Zamawiajgcy nie przekazuje bez uzasadnionej przyczyny w terminie placu
budowy,

2) w przypadku, gdy Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu
przekazania placu budowy;

3) w przypadku, gdy Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub
odmawia podpisania protokotu odbioru

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, wraz z podaniem uzasadnienia. Wykonawca, po doreczeniu
mu oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1
umowy, powstrzyma sie od dalszego wykonywania przedmiotu umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robét budowlanych zgodnie z
dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, Specyfikacja Warunkdéw
Zamowienia oraz zfozong oferta Zamawiajagcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie
wykonywania robdt objetych Umowag i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robdt objetych
Umowa innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
dokona inwentaryzacji wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug ww. stanu;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych Umowg, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;
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6)

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére

zostaty wykonane do dnia odstapienia

b)  odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3, ktérych nie da sie

zagospodarowac na innych placach budowy;

C) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy,

obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdér terenu budowy z dniem odbioru robét.

6. Wszelkie koszty wynikte z koniecznosci skorzystania przez ktéragkolwiek ze Stron z prawa

odstgpienia od umowy ponosi strona odstepujgca od umowy. W przypadku odstgpienia od

umowy na podstawie niniejszego paragrafu Wykonawca moze zgadac jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, wedtug stanu zaawansowania robét na dzien

odstgpienia od umowy.

7. Uprawnienia, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie przystugujg Zamawiajgcemu niezaleznie

od uprawnien do odstgpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego,

w szczegdlnosci art. 635 i 636 KC oraz przepisem art. 456 PZP.

8§14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

za odstgpienie od podpisania umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za wyjgtkiem
przypadku okreslonego w art. 456 PZP, w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 2 pkt. niniejszej umowy;

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien roboczy zwtoki, jednak kara
umowna nie moze przekroczy¢ 30% tego wynagrodzenia;

za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi za wady - 0,2 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §7 ust. 2
niniejszej umowy, za kazdy dzien roboczy zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, jednak kara umowna nie moze przekroczy¢ 30% tego wynagrodzenia;

braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §7 ust. 2;

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 500,00 zt;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — wysokosci 500,00 zt,
nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na placu budowy, tj. za naruszenie §
5 pkt. 11 umowy, w kwocie 1.000,00 zt, za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢
Kierownika budowy na placu budowy;
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9) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownika robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz wskazana w §5 pkt. 9 lub zaakceptowana przez Zamawiajacego
zgodnie z §5 pkt. 10, w kwocie 200,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien wykonywania tych
czynnosci przez tg osobe,

10) nieztozenia, na wezwanie Zamawiajgcego, przez Wykonawce w przewidzianym terminie
ktdregokolwiek dowodu wskazanego przez Zamawiajgcego sposréod dowoddw wymienionych
w § 9 ust. 4 — w wysokosci 1.000,00 zt
(kara moze by¢ naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony
Zamawiajgcego nadal nie przedktada wymaganego przez Zamawiajgcego dowodu)

11) skierowania przez Wykonawce lub podwykonawce do wykonywania czynnosci wskazanych w
SWZ os6b niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt za kazda
osobe (kara moze by¢ naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli
Zamawiajgcy podczas nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace)

12) braku wspétdziatania Wykonawcy z Zamawiajgcym w przeprowadzeniu kontroli, o ktérej
mowa w §9 ust. 2 lub utrudnianiu przez Wykonawce kontroli, o ktérej mowa w §9 ust. 2, w
kwocie 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku wspétdziatania lub utrudniania
kontroli;

13) za naruszenie obowigzku usuniecia odpaddw, a takze obowigzku przedktadania informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach zagospodarowania wytworzonych odpadéw w
wysokosci 1.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

14) za brak utrzymania ogdlnego porzgdku w rejonie wykonywania robét i biezace usuwanie z
placu budowy, wtasnym staraniem i kosztem, odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia
prac budowlanych, w wysokos$ci 500,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

. tgczna maksymalna wartosé¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony na podstawie

niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy

okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, innych niz okreslone w art.
649 * Kodeksu Cywilnego w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w
§ 7 ust. 2 niniejszej umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru koricowego zgodnie z § 10 niniejszej umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;

3) zakazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie;

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych bezposrednio

z przedstawionych do zaptaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z rekojmi i udzielonej

gwarancji jakosci i rekojmi z zastrzezeniem art. 15r" ust.1 ustawy o szczegdlnych rozwiazaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem covid-19, innych choréb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 02.03.2020

. Strona obcigzona obowigzkiem zaptaty kary umownej zaptaci kare drugiej stronie w terminie 14

dni od daty wystgpienia przez te strone z zadaniem zaptacenia kary.
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6. Niezaleznie od kar umownych z ktéregokolwiek tytutu okreslonego niniejszym paragrafem kazda

ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenia drugiej stronie odszkodowania uzupetniajgcego

Za

szkode przekraczajgca wysokosé zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody, wedtug zasad ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. Kary

wyzej opisane mogg by¢ réwniez dochodzone kumulatywnie.

1)
a)

b)

d)

f)

g)

h)

§15
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy oraz zatgcznikdw stanowigcych integralng
cze$s¢ umowy mogg nastgpi¢ jedynie za zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z tym, ze zmiany nie mogg narusza¢ odpowiednich uregulowan Prawa zamdwien
publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien niniejszej umowy w zakresie okreslonym w art.
455 PZP.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy:
Niezbedna jest zmiana terminu zakorczenia robdt z powodu:
wystgpienia warunkéw pogodowych majgcych wptyw na niemozliwos¢ prowadzenia robot
budowlanych, takich jak: dtugotrwate intensywne opady trwajgce powyzej 5 dni, powddz,
deszcz, wichura (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwoscé
rozpoczecia lub kontynuacji robdt), ktére zgodnie ze STWIOR uniemozliwiajg prowadzenie
robot (o ilo$¢ dni wystepowania tych warunkéw),
wystgpienia robot dodatkowych (o ilo$¢ dni niezbednych do wykonania robdt dodatkowych),
wystgpienie okolicznosci powodujgcych  konieczno$é opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materiatéw niezbednych do prawidtowego zakonczenia zadania (jak na
przyktad decyzja pozwolenia na budowe/ zgtoszenia w zakresie koniecznych zmian o ilos¢ dni
niezbednych do dokonania zmiany),
braku rozwigzan projektowych lub konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest przedmiot umowy,
o czas wykonania uzupetniania projektu badz usuniecia btedéw w projekcie,
wstrzymania robot spowodowanych wykryciem przedmiotdw niebezpiecznych, szczatkdw
ludzkich, zabytkow, pozostatosci budowli podziemnych (o ilos¢ dni wstrzymania robot z
powyzszych przyczyn),
wstrzymania robdot budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilo$¢ dni
wstrzymania robot),
zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie
dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto  naskrdocenie  czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu
lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minagt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,
wystgpienia zdarzen wymuszajacych przerwe w realizacji przedmiotu umowy niezaleznych
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i)

k)

p)

qa)

2)

b)

od Wykonawcy, o czas trwania zdarzenia, np. opdznienia w realizacji obiektéw technicznych
(np. przytaczy, infrastruktury technicznej znajdujgcej sie na dziatce) przez wiascicieli tych
obiektéw, badz przedtuzajacych sie uzgodnien czy odbioréw z wtascicielami ww. obiektéw
(np. odbidr i wtaczenie do sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej,
itp.),

uzgodnienia pomiedzy Stronami skrécenia terminu realizacji przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 2 niniejszej umowy,

wstrzymania robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy z uwagi na koniecznosc¢
wprowadzenia nowego wykonawcy robdt budowlanych w innym zakresie rzeczowym, ale
realizowanym na obiekcie niniejszej umowy

przedtuzajgcych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcow srodkéw
ochrony prawnej w zaméwieniach publicznych lub innych procedur zamdéwien publicznych,
wydania decyzji, postanowien lub innych aktéw administracyjnych a takze ich zmiany
majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

wystgpienia okolicznosci powodujacych konieczno$¢ przeprowadzenia prac saperskich,
archeologicznych lub innych przeszkéd uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych prowadzenie
robot, ujawnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji,
koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej badz realizacji robodt
dodatkowych lub zamiennych podyktowanych m.in. decyzjami organdw zewnetrznych,
zwiekszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robét, zapobiezeniem powstania strat dla
Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad
ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robdt, koniecznoscig
wykonania robdt zwigzanych z likwidacjg szkdd powstatych w wyniku zdarzenia losowego,
ktdrych celem jest przywrdcenie do stanu sprzed powstania szkody,

przestojow lub opdznien spowodowanych przez Zamawiajgcego,

opdznienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajgcego, jezeli opdznienie to bedzie
miato wptyw na termin zakoriczenia inwestycji,

zmian przedmiotu zamodwienia wynikajgcego z inicjatywy Zamawiajacego lub okolicznosci
ktore uniemozliwiajg nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

zaistnienia przyczyn niezaleznych od dziatania Stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych $rodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci protesty
mieszkancow lub innych oséb prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesuniecie
terminu realizacji zamdwienia wynies¢ powinno tyle dni ile trwa opdznienie spowodowane
powyzszymi okolicznosciami

Niezbedna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z powodu:

wystgpienia w trakcie realizacji umowy okolicznosci powodujgcych, ze niecelowe bedzie
wykonanie petnego zakresu robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i zmianie ulegnie
zakres rzeczowy zamowienia, wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia, z zastrzezeniem § 7 ust.
16. W tym przypadku wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartos$¢ tych robét wynikajaca z
kosztorysu ofertowego;

koniecznosci wykonania zamdéwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3
PZP.

zmiany, o ktdrej mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy,
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d)

e)
f)

g)

h)

i)

k)

p)

a)

w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamdwienia powszechnie obowigzujgcych przepiséow
prawa, w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia oraz w przypadkach
okreslonych w niniejszej umowie,

w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla realizacji przedmiotu umowy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci
zamoéwienia nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a takze w przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci robdt i ilosci
urzadzen wynikajacej z decyzji organdw zewnetrznych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
odliczenia z wynagrodzenia umownego wartosci robdét niewykonanych oraz wartosci
niezrealizowanych dostaw i ustug objetych przedmiotem umowy a ujetych w cenie oferty
Wykonawcy,

w razie potrzeby wykonania robét dodatkowych i zamiennych niezbednych do prawidtowego
zakonczenia inwestycji,

wynikajgcym z potrzeby wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajacych
wykonanie zamodwienia ze wzgleddéw technicznych lub finansowych z zastrzezeniem, ze
zmiany nie majg istotnego wptywu na pierwotne warunki udziatu w postepowaniu oraz na
pierwotny przedmiot zamdéwienia okreslony w STW.

zmian wynikajgcych ze zmian przepiséw prawa, niezaleznych od stron,

zakresu robot, ktére Wykonawca bedzie prowadzit sam i przy pomocy podwykonawcéw lub
koniecznosci udziatu podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca
nie przewidziat jego udziatu w tresci oferty w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej
umowy,

zmiany zakresu robét powierzonego podwykonawcom,

zmiany wynikajgce z decyzji organdéw zewnetrznych dotyczace koniecznosci wprowadzenia
zamiennych materiatéw, urzadzen jak réwniez technologii wykonywania robodt
przedstawionych w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 1 do Umowy, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego, np. przyczynia sie do obnizenia
kosztow eksploatacji i konserwacji wykonywanego przedmiotu umowy, poprawienia
parametréw technicznych z zastrzezeniem, ze roboty zamienne nie mogg powodowad
wzrostu ceny stanowigcej podstawe do rozliczen,

koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej badZz realizacji robdt
dodatkowych lub zamiennych podyktowanych m.in. decyzjami organdéw zewnetrznych,
zwiekszeniem bezpieczeistwa wykonywanych robdt, zapobiezeniem powstania strat dla
Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad
ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robét, koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z likwidacjg szkdéd powstatych w wyniku zdarzenia losowego,
ktorych celem jest przywrdcenie do stanu sprzed powstania szkody;

zmiany materiatowe, techniczne, technologiczne podyktowane decyzjami organdéw
zewnetrznych;

wydania decyzji, postanowien lub innych aktow administracyjnych, a takze ich zmiany majace
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy;

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen lub obiektéw
budowlanych

zmiany dotyczg terminéw ptatnosci;
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3)

4)

5)

b)

d)

f)

g)
h)

6)

Wprowadzenia, za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego zmian sposobu wykonania
poszczegblnych robdét przy zachowaniu parametréw oraz mozliwosé zastosowania
materiatdw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiajgcego, nie spowoduje wzrostu kosztow inwestycji lub wptynie na przyspieszenie
terminu zakonczenia robot

Woystgpienia sity wyzszej. Strony zgodnie os$wiadczajg, ze przez ,Site wyzszg” rozumieja
zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia zdarzenia wystepujgce po zawarciu
umowy, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przez Strone jej obowigzkéw, w szczegdlnosci
takie jak: wojny, dziatania wojenne, inwazje, ataki terrorystyczne, rewolucje, powstania,
wojny domowe, rozruchy, katastrofy naturalne (dziatania sit przyrody, w tym huragany lub
powodzie), zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez
substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce
takich substancji oraz ogélnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktdre
sg czescig ogdlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona Umowy nie mogta
zapobiec. Jezeli zaistnieje Sita wyzsza, Strona ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej
bezzwtocznie zawiadomi drugg Strone na pismie o jej zaistnieniu i przyczynach;

Wystgpienia ponizszych okolicznosci:

zamiana w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatéw: w przypadku gdy Wykonawca nie
jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie urzadzenia, materiatu w zwigzku z
wycofaniem urzadzenia lub elementu urzgdzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem
nowej wersji zamawianych urzadzen lub ich elementéw, materiatdw; zaoferowane przez
Wykonawce urzadzenie, materiat musi charakteryzowaé¢ sie wyzszymi lub lepszymi
parametrami niz wymagane byty w SWZ i Zamawiajgcy wyrazi na nie zgode;

zmiana dotyczgca zatrudnienia podwykonawcéw w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ, zawartg umowg oraz zapisami
wynikajgcymi z ustawy;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 PZP, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust 2 PZP, na
wniosek Wykonawcy uzasadniajacy taka zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;

zmiana podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy Wykonawca
wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcédw, po spetnieniu przestanek wynikajacych z
SWZ, umowy oraz PZP;

zmiana nazwy, adresu, numeru konta bankowego lub innych danych identyfikujacych Strony
niniejszej umowy;

zmiana powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa odnoszacych sie do praw i
obowigzkéw stron niniejszej umowy w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy;

oczywiste btedy pisarskie i rachunkowe wystepujgce w niniejszej umowie;

inne nieistotne zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy nienaruszajgce istotnych
postanowien niniejszej umowy.

W przypadku ewentualnego zawarcia przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu ze $rodkéw unijnych lub innych mechanizméw finansowych lub wydania przez
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uprawniony organ lub inng instytucje finansujagcg wytycznych dotyczacych realizacji
powyzszego projektu, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w zakresie:

a) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci;
b) terminu realizacji niniejszej Umowy, okreslonego w § 2 niniejszej Umowy;
) harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§16

Prawa autorskie

Z chwilg przekazania przez Wykonawce utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy, na Zamawiajgcego przechodzi na zasadzie wytgcznosci, bez dodatkowych optat, catosé
majatkowych praw autorskich do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych
dalej utworami, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie oraz obejmujgcych prawo do
wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji i rozporzadzania
w dowolny sposéb. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nastgpi przerwanie wykonywania
umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiajgcego przechodzi na zasadzie wytgcznosci catosé
autorskich praw majatkowych do przekazanych Zamawiajgcemu czesci utwordw, niezaleznie od
dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego witasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikdéw, na ktérych utrwalono ww.
utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu stosownie do ustalen poczynionych przez strony
niniejszej umowy.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje pola eksploatacji zwigzane bezposrednio
z przedmiotem i celem umowy, w tym w szczegélnosci:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego;

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE;

4) wprowadzanie do pamieci komputera;

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

7) najem, dzierzawa;

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

9) rozpowszechnianie w inny sposdb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci opracowania;
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10.
11.

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg

dokumentacja

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu wytgcznego prawa do wykonywania oraz zezwalania

osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utwordéw, w szczegdlnosci do

dokonywania wszelkich zmian i przerébek utwordéw, wtym réwniez do wykorzystania go w

catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym

jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po
dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

Wykonawca oswiadcza, ze utwory wykonane w ramach niniejszej umowy nie s3g i nie bedg

obcigzone jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemozliwiajgcymi przeniesienie

autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego oraz swobodne korzystanie w zakresie tych
praw przez Zamawiajgcego na zasadzie wytgcznosci.

Zamawiajgcy ma prawo korzysta¢ i rozpowszechnia¢ utwory oraz jego opracowania bez

oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upowaznia takze

Zamawiajgcego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

Zamawiajgcy ma prawo zby¢ nabyte prawa lub upowaznié osoby trzecie do korzystania

z uzyskanych zezwolen.

Przez zezwolenia, o ktérych mowa w ust. 1, rozumie sie zezwolenia udzielone wytgcznie

Zamawiajgcemu. Zezwolenia te sg nieodwotalne i nie sg uzaleznione od zadnych warunkéw oraz

zostaty udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofniecia.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu

przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczern majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub oséb zgtaszajacych roszczenia.

Przejscie praw autorskich powoduje przejscie na Zamawiajgcego wtasnosci utwordw.

Przeniesienie praw wfasnosci utwordw i praw autorskich do utworéw na wszelkich polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2, oraz udzielenie wszelkich zezwolern i upowaznien

w zakresie okreslonym w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ w ramach

wynagrodzenia okreslonego w § 7.
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§17
Regulacje RODO

W wyniku postepowania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, zwanego w dalszej tresci
,postepowaniem” sg przetwarzane dane osobowe podlegajgce ochronie zgodnie z przepisami
RODO. Dane te dotyczg Wykonawcy bedacego osobg fizyczng prowadzgcy jednoosobowa
dziatalno$¢é gospodarczg, petnomocnika (osoby fizycznej, ktérej np. dane osobowe zamieszczone
sg3 w petnomocnictwie) Wykonawcy, cztonka organu zarzadzajacego Wykonawcy (osoby
fizycznej, ktérej np. dane osobowe zamieszczone sg w informacji z KRK), podwykonawcy
bedacego osobg fizyczng prowadzaca dziatalnos$é gospodarczg, jego petnomocnika (osoby
fizycznej), informacji o osobach, ktére Wykonawca przedtozyt w ww. Postepowaniu celem
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, braku podstaw wykluczenia z
postepowania, jak i potwierdzenia wymogdéw Zamawiajgcego dotyczacych wykonania
przedmiotu zamodwienia (np. osdb, ktérych dane stuzg do wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu  Postepowaniu, oséb kierowanych do realizacji zamdwienia,
0sob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane jako
Podwykonawca).

Regulacje RODO zwigzane z ochrong danych osobowych majg zastosowanie do niniejszej
umowy oraz do dokumentacji zgromadzonej w zwigzku z postepowaniem.

Obowigzek informacyjny wskazany w STW ma takze zastosowanie w toku realizacji niniejszej
umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezposrednio od Wykonawcy, gdy
Zamawiajgcy uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczace innych oséb (np. w przypadku
zmiany osdéb, ktdrych dane stuzg do wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W niniejszym postepowaniu, oséb kierowanych do realizacji zamdwienia, oséb fizycznych
prowadzacych dziatalnos$¢ gospodarcza, ktére zostaty wskazane w niniejszym postepowaniu jako
podwykonawca). Obowigzek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od obowigzku indywidualnego informowania kazdej z oséb
wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5
RODO, np. w sytuacji, gdy osoba ta dysponuje juz tymi informacjami, albo gdy wymagatoby to ze
strony Zamawiajgcego niewspodtmiernie duzego wysitku.

Obowigzek informacyjny okreslony przepisami RODO spoczywa takze na Wykonawcy, jezeli
pozyskuje dane osobowe 0séb trzecich, innych niz wskazane w niniejszym postepowaniu, w celu
przekazania ich Zamawiajgcemu w toku realizacji niniejszej umowy. Dla uzyskania przez
Zamawiajgcego potwierdzenia, ze osoby, ktérych dane osobowe sg przekazywane
Zamawiajgcemu, dysponujg juz wskazanymi informacjami, jak réwniez w celu wtasciwego
zabezpieczenia i ochrony danych tych osdéb, z ktérych Wykonawca bedzie korzystat,
przekazanych przez Wykonawce w toku realizacji niniejszej umowy wymagane jest Oswiadczenie
Wykonawcy dotyczace pozyskania przez Wykonawce danych osobowych od oséb trzecich.

§18
Postanowienia koncowe

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag strony obowigzujg wtasciwe przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo
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10.

11.

Zamoéwien Publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane i innych
wihasciwych aktdw prawnych i przepisow wykonawczych. W sprawach procesowych
zastosowanie znajdg przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku — Kodeks Postepowania
Cywilnego.
Strony umowy stwierdzajg, iz zapoznaty sie z umowa dokonaty interpretacji jej poszczegdlnych
postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych mogacych powstac¢ w przysztosci sporéw na
tle jej wykonania.
Zamawiajgcy i Wykonawca podejmg starania w celu polubownego rozstrzygniecia sporéw
powstatych miedzy nimi a wynikajgcych lub pozostajacych w posrednim lub bezposrednim
zwigzku z umowa na drodze bezposrednich negocjacji.
Zaistnienie sporu, dotyczacego umowy, nie zwalnia Strony od obowigzku dotrzymania
pozostatych zobowigzan wynikajgcych z umowy, pozostajgcych poza sporem.
Rozstrzygniecie sporéw nie zatatwionych polubownie strony umowy zgodnie poddajg Sgdowi
Powszechnemu wtasciwemu wg siedziby Zamawiajgcego.
Jezeli postanowienia Umowy s3 lub stang sie niewazne, lub Umowa zwieraé bedzie luke, nie
narusza to waznosci pozostatych postanowiern Umowy. Zamiast niewaznych postanowien
umowy, lub jako wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko
bedzie to prawnie dopuszczalne —w sposéb mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co Strony
ustality lub temu, co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.
Zabrania sie cesji praw wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
Tytuty poszczegdlnych paragraféw Umowy majg charakter porzagdkowy. W kazdym przypadku
o rzeczywistej intencji i celu Stron Swiadczy tres¢ poszczegdlnych paragraféow, a nie ich tytut.
Integralng czes$¢ niniejszej umowy sg wszelkie zatgczniki wymienione w jej tresci w tym:

1) oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym

2) harmonogram;
Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych — 1 egzemplarz dla Wykonawcy i1
egzemplarz dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Roman Milanowski
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