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A. CZESC OPISOWA

1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres rzeczowy zamowienia

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego opisujgce przedmiot zamowienia
obejmujgcy wykonanie rob6t w ramach kontraktu pn.. Budowa wyniesionego przejécia dla
pieszych wzdluz ul. Bajana we Wroclawiu w ramach zadania nr 05220 pn.: ,Pieszo po
Gadowie”, czesc 1 i czesc 2 ( odpowiednio PPG 1 i PPG 3) zwanej dalej "INWESTYCJA" i ktory
stanowi element specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

W ramach zaméwienia dla czesci 1 (PPG 1) planuje sie:

a) Wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych

b) Doswietlenie przejscia dla pieszych ;

c) Odwodnienie jezdni w rejonie wyniesionego przejécia dla pieszych;
d) Organizacje ruchu docelowego;

e) Odtworzenie trawnikow;

W ramach zamoéwienia dla czesci 2 ( PPG 3) planuje sie:

a) Wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych

b) Doswietlenie przejscia dla pieszych ;

c¢) Odwodnienie jezdni w rejonie wyniesionego przejécia dla pieszych;
d) Organizacje ruchu docelowego;

e) Odtworzenie trawnikow;

f) Przesadzenie kolidujacego drzewa

1.2. Klasyfikacja robot wg stownika CPV (klasy i kategorie)

45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233290-8 [Instalowanie znakow drogowych

45233200-1 |[Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagow

432819004 |y odprowadzania $ciekow

45232400-6 |Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

Roboty budowalne w zakresie budowy rurociagow, ciggéw komunikacyjnych i linii

45231000-5
energetycznych

45112710 -5 |Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania opisu przedmiotu zamowienia s3:

Projekty Budowlane i Wykonawcze pn:

1. Przebudowy ul. J. Bajana przy skrzyzowaniu z ul. Latawcowag w zakresie budowy wyniesionego
przejscia dla pieszych wraz z linia kablowa niskiego napiecia dla jego doswietlenia oraz
odwodnieniem
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2. Przebudowy ul. J. Bajana przy skrzyzowaniu z ul. Skrzydlatag w zakresie budowy wyniesionego
przejécia dla pieszych wraz z linig kablowa niskiego napigcia dla jego do$wietlenia oraz
odwodnieniem

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z p6zZn. zm.);

4. Zarzgdzenie Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019;

5. Polskie Normy;

6. Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym OPZ zwigzane
z procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Powyzsza lista nie zawiera catoéci dokumentow potwierdzajacych zgodno$é planowej inwestycii

z polskim prawem i wymaganiami Zamawiajgcedgo. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,

grupy czy tez podarupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych

polskim prawem.

Celem opracowania niniejszego opisu przedmiotu zamowienia jest przedstawienie wytycznych

dla realizacji robét budowlanych oraz opracowania operatu kolaudacyjnego po zakonczonej

inwestyciji.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres przedmiotu
zamowienia

1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji

Gtownym zadaniem inwestycyjnym jest podniesienie, jakosci zycia mieszkancow w obszarze:
v BEZPIECZENSTWA: poprzez wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych - ,spowalniacza
ruchu", w ul. Bajana wraz z jego do$wietleniem i korektg odwodnienia;

g ? i ol

Rys. 1 Plan orientacyjny lokalizacji przejécia nr PPG 1i PPG 3
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Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na:
1. Przygotowanie opracowan zwigzanych z prowadzeniem robo6t budowlanych;

2. Realizacja robét budowlanych na podstawie zadwiadczen o braku sprzeciwu, ktore
stanowig zatgcznik nr 2 do niniejszego OPZ.

a) Projekt organizacji ruchu zastepczego

b) Inwentaryzacji majgtku drogowego ZDIUM

c) Program zapewnienia jakosci

d) Szczegotowych harmonogramow wykonania robot

e) Opracowanie operatu kolaudacyjnego/dokumentaciji powykonawczej

a) Prace przygotowawcze (rozhiorki, zabezpieczenie drzew i terenow zielonych, geodezja)

b) Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j

c) Whyniesienie przejscia dla pieszych

d) Wykonanie odwodnienia

e) Wykonanie doswietlenia przejécia dla pieszych

f) Woyniesienie projektu organizacji ruchu zastepczego/docelowego,

g) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem
gospodarowania odpadami

h) Uporzgdkowanie terenu

Szczegolowy zakres inwestycji znajduje sie w projektach budowlanych i wykonawczych
stanowigcych zalgcznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia.

1.4.2. Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

e Zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczenstwa uzytkowania;

e Zapewnienia spetnienia wymogow warunkow ochrony srodowiska;

e Zapewnienia spetnienia wymogow warunkow uzytkowych;

e Zapewnienia spelnienia wymogoéw poszanowania interesow osob trzecich;

e Zapewnienia spetnienia wymogow dotyczgcych wyrobéw budowlanych;

e Zapewnienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajacych sig
na wozkach inwalidzkich, oséb niedowidzgcych i niewidomych;

o Zapewnienia dojécia i dojazdu do wszystkich budynkéw i obiektéw oraz umozliwienie obstugi
mieszkancow przez stuzby komunalne (wywoz $mieci, dojazd pojazdéw uprzywilejowanych itp.);

e Zapewnienia trwatosci, energooszczednoéci i odpornoéci obiektow na wandalizm;

e Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych oraz obiektow budowlanych na sieci cieptowniczej,

e Zarzadzenia Dyrektora ZDiUM we Wroctawiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie wykonania
zarzadzenia nr 4593/08 Prezydenta Wroctawia ws. Ustalenia zasad gospodarowania materiatem
pochodzacym z rozbiérek drég publicznych i drég wewnetrznych oraz obiektow budowlanych
potozonych w granicach administracyjnych Miasta Wroctawia — zalgcznik nr 3;

o Wytycznych w sprawie zasad obrotu materiatlem rozbiérkowym pochodzgcym z drég, nalezgcym

do innych gestorow sieci — zatgcznik nr 5;
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o Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia dotyczgcego poruszania sie pojazdow cigzarowych;

o Wytycznych ZDIUM dotyczgcych odwodnienia drogowego - zatgcznik nr 12;

o Wytycznych MPWIK dostepnych na  stronie internetowej MPWIK pod  adresem
http://www.mpwik.wroc.pl/wytyczne/ lub w zatgczniku nr 4 do OPZ.

B. Sporzadzania protokotéw z Rad Budowy lub z innych spotkan dotyczgcych realizacji zadania,
a po akceptacji Koordynatora Zespotu Nadzoru rozestania do wszystkich zainteresowanych stron.

C. Opracowanie operatu kolaudacyjnego.

Do obowigzkow YWykonawcy nalezy rowniez:

- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich robot od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen mogacych
oddziatywaé na sukces realizowanego przedsiewziecia na poziomie wymaganym przez Inwestora
i przedtozenie aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ przez okres trwania catosci prac, gwarancji
i rekojmi;

- wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnomocnictwo;

- zgtaszanie na biezgco wszystkich wyniklych w trakcie realizacji inwestycji kolizji;

- informowanie Zamawiajacego i Koordynatora Zespotu Nadzoru o przebiegu i postepach robot

budowlanych;

- konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Koordynatorem Zespotu Nadzoru

- uczestnictwo podczas realizacji inwestycji w Radach Budowy z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego, celem zapewnienia biezgcej kontroli nad zaawansowaniem prac, postgpem
i harmonogramem rob6t (obecno$é Projektanta wytacznie w razie potrzeby i na wezwanie
Koordynatora Zespotu Nadzoru).

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.5.1. Ogdlne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zaméwienia

Realizacja robot objetych przedmiotem zaméwienia wymaga od Wykonawcy:

e Realizacji robot w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze, STWIOR i warunki w nich
zawarte, zatwierdzone przez wtasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego;,

e Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan, w tym badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
specyfikacji technicznych (ST) a takze prowadzenia umownego dziennika postepu robét ( jego
pozyskanie i prowadzenie jest obowigzkiem Wykonawcy robét) oraz wykonywania obmiaréw
ilosci wykonywanych robét;

e Utrzymanie nawierzchni jezdni w obszarze oddziatywania budowy w stanie zapewniajgcym
bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy, zgodnie z wdrozong organizacjq
ruchu zastepczego (w przypadku zabrudzenia ul. Bajana i ul. Drzewieckiego oraz ulic przylegtych
kotami pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy nalezy niezwtocznie oczy$ci¢ nawierzchnig
z nieczystosci);

o Udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze
inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robét budowlanych.

Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w szczegolnoéci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne
do$wiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym opisanych w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia.

Zamawiajgcy ustanowi nadzoér inwestorski, powolujac do tego Zespdét Nadzoru nad wykonaniem
wszystkich robét objetych zadaniem na czele ktorego bedzie stat Koordynator
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1.5.2. Terminy realizacji przedmiotu zamowienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy

1.5.3. Forma platnosci za realizacje przedmiotu zamowienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy

1.6.
i

4.1.

4.2.

4.3,

4.4,

4.5.

4.6.

4.7,

4.8.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia powinno byc
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi
dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac
sie: opracowanymi projektami budowlanymi, wykonawczymi, STWIOR oraz przedmiarami
robo6t, wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan
i pomiaréw wtasnych, wynikami opracowan wiasnych, zapisami niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia z zatgcznikami.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnoéci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze warto$¢ robét w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych
z wykonania przedmiotu zamowienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa
zaptata z powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznoéci w odniesieniu do takich spraw lub
rzeczy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca wykona wszystkie czynnoéci wynikajgce z dokumentéw wchodzgcych w sktad
zamowienia, jak rowniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robot wprowadzania dodatkowych zakreséw robot
realizowanych wg odrebnych umow, przez innych Wykonawcoéw, z ktérymi Wykonawca bedzie
zobowigzany skoordynowac prace i terminy;

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie oraz zdobyt wszelkie informacje,
ktére moga byé konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamoéwienia,

Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osob, ktérym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania,

Wykonawca udostepni OPZ osobom, ktérym powierzy wykonanie czgsci przedmiotu umowy
oraz bedzie koordynowac¢ prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat osob, ktorym
powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy;

Nadzér inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany przez
Zamawiajgcego;

Nieodptatne przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie 10 dni roboczych
od dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej inwentaryzacji majgtku drogowego ZDiUM wraz
z uzgodnionym projektem organizacji ruchu zastepczego;

Wykonawca w razie potrzeby urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem
i na wtasny koszt nie pozniej niz w ciagu 10 dni od przekazania placu budowy; Miejsce
przeznaczone na zaplecze, sktad materiatébw budowlanych oraz drogi technologiczne
zlokalizowane zostang poza strefami ochrony drzew

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowac¢ zaplecze
budowy tgcznie z odigczeniem rozbiorkg wszystkich drég dojazdowych i parkingdw,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

i urzadzen. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza
budowy nalezy dokonaé w terminie 14 dni od daty wystawienia odbioru koricowego;
Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego
zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo oséb korzystajgcych 7 tych terendw;,
Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnoéci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdja¢, przechowa¢ i zabezpieczy¢ majatek
Zamawiajgcego tj. materiat kamienny, istniejgce oznakowanie itp. zgodnie z zatgcznikiem
do OPZ;
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy,
nalezy:

v’ Zapewni¢ biezgcq obstuge geodezyjna tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich

robot zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego;

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore
powstaly w trakcie prowadzenia robot, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejécia w teren bedgcy dotychczas
w uzytkowaniu osob trzecich, do przywrocenia go do stanu poprzedniego, odbudowy
ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury;
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnien
administracyjnych oraz innych opfat niezbednych do budowy, ukonczenia, uruchomienia
i konserwacji catosci robot zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za uzyczony teren
na konto jednostek UM Wroctaw,
Wykonawca przed czasowym wejsciem w teren wykona szczegotowg inwentaryzacje
fotograficzng stanu istniejgcego w tym istniejgcej zieleni
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robot objetych zaméwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ Polskim Normom, wymogom, ktore okresla art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych;
Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami
technicznymi zatgczonymi przez Zamawiajacego. Dane okre$lone w ww. dokumentach bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw, urzadzer i elementow budowli muszg
byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie moga
przekraczaé okreslonego przedziatu tolerancji;
Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne
w akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera;
Materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powinny
by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢é wymaganiom norm i przepiséw wymienionych
w niniegjszych Wytycznych, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadaé wymaganiom projektu budowlanego i projektow
wykonawczych. Materiaty powinny by¢ akceptowane przez Koordynatora Zespotu Nadzoru
przed ich wbudowaniem. Materiaty winny posiadac atesty lub aprobaty techniczne oraz zgode
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Skladowanie materiatow powinno by¢
zgodne z zaleceniami producentéw tych materiatéw. Za spetnienie wymagan jako$ciowych
dotyczgcych materiatéw i wyrobéw budowlanych ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca;
Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwérca wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699 z p6ézn. zm.);
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4.28.
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4.30.

Odpady z rozbiorki: Przy realizacji przedmiotowego zamowienia odpadami sg materiaty
pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementéw stalowych,
elementéw zeliwnych i innych przeznaczonych do powtdrnego wbudowania lub do odzysku)
oraz urobek z robdt ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie
wysypisko lub usunie na swoj koszt np. w ramach odwodnienia wykopow. Koszty transportu
odpadéw oraz opfaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem
i odprowadzaniem waéd ponosi¢ bedzie Wykonawca;

Materiat z rozbiérki: Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z materiatem z rozbiorki
pochodzacym z drég, obiektéw budowlanych i budowli (w szczegolnoéci materiat kamienny,
kostka, krawezniki, oporniki kamienne, elementy infrastruktury drogowej jak stupy
oswietleniowe, trakeyjne, wiaty, kosze i ztom stalowy, zeliwny, metali kolorowych), na ktérych
prowadzone sg roboty objete przedmiotem umowy, zgodnie z Zarzgdzeniem nr 15/09
Dyrektora ZDiUM we Wroctawiu z dnia 04.05.2009 r.

Wszelkie koszty zwigzane z dostosowaniem dziatan Wykonawcy do zasad wskazanych
w ww. zarzgdzeniach, uznaje sie za wliczone w cene ofertowg i jednoczeénie zobowigzuje sig
Wykonawce do dokonania takiej czynnosci;

Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien
kazdorazowo uzgodni¢ z wtascicielem sieci;

Transport odpadéw z prowadzonych rozbiérek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktorzy
w ramach niniejszego zamoéwienia bedg transportowaé odpady, powstate w wyniku
prowadzonych robot rozbidrkowych lub robot ziemnych, zobowigzani bedg do posiadania
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadow zgodnie z ustawg
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.);
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce $rodowiska naturalnego;

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy,
w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym,
jako rezultat realizacji robét albo przez personel WWykonawcy;

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespemiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych
wymogoéw nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zamowienia;
Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykonac¢ w uzgodnieniu
z wiaécicielami lub administratorami tych obiektow;

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé¢ za posrednictwem lub pod nadzorem
wiascicieli lub zarzadcow tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy
zapewni¢ ciggto$¢é dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomic mieszkancow
i innych uzytkownikéw o prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas
przebudowy sieci kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ ciagty przeptyw sciekdw komunalnych
na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie
czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowaé sie¢ do wymogéw stawianych przez
ich wtascicieli lub zarzgdcow;
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Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac, w szczegolnosci robét ziemnych Wykonawca
powinien zapoznaé sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia instalacji. W przypadku ich
uszkodzenia winien je niezwlocznie naprawi¢, zgodnie z wymogami ich wiaécicieli.
Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym
z whascicielem, powiadomi¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren,
a po wykonaniu robét uzyskaé od wtasciciela o$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego. Wykopy/przekopy nalezy wykonaé, jako waskoprzestrzenne, o Scianach
pionowych i rozpartych. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny byé dostosowane do gleboko$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem iw innych
miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywaé recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie
ze wskazaniami uzytkownikéw tych urzgdzen oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie
wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposob, zapewniajacy ich
eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050: 1999. Szeroko$¢
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych dodaje sig
obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie
stykow. Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego zagtebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodéw rurowych. Przed posadowieniem rurociggéw Wykonawca wykona
na wtasny koszt i wiasnym staraniem badania nosnoéci gruntu oraz wykona badania
zageszczenia gruntu podczas zasypywania wykopow;

W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy
réwniez zapewni¢ w okresie prowadzenia robét dojazd do posesji Uzytkownikom oraz
stuzbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez
pieszych, nalezy zamontowaé ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg noéng, pomostem
i poreczami;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych rob6t. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawecy lub wynajety do wykonywania rob6ét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Koordynatorowi Zespotu Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, ktére nie bedg gwarantowac
zachowania warunkéw Umowy, nie zostang dopuszczone przez Koordynatora Zespotu
Nadzoru do robat;

Transport materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
przepisami BHP i zaleceniami producentéw materiatéw oraz $rodkéw transportu. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Pojazdy poruszajgce sie w ruchu publicznym muszg odpowiada¢ przepisom ruchu
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drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na whasny koszt usuwat wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych
do terenu budowy;

Wykonawca zobowigzany bedzie do organizowania Rad Budowy, zwigzanych z realizacjg
Inwestycji o ile nie zaistniejg inne ustalenia. Wszelkie protokoty bedg sporzadzane przez
Wykonawce w ciggu 3 dni roboczych i bedg akceptowane przez Koordynatora Zespotu
Nadzoru. Po akceptacji przez Koordynatora Zespotu Nadzoru tresci protokotu, Wykonawca
jest zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 3 dni
roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzgce dla Wykonawcy
i Zamawiajacego. Dopuszcza alternatywne organizowanie Rad Budowy w systemie online za
pomoca programu Microsoft Teams w terminie ustalonym z Koordynatorem Nadzoru;,
Wykonawca przedstawi Koordynatorowi Zespotu Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
oraz program zapewnienia jakosci w terminie 14 dni od podpisania umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych Whytycznych, projektem organizacji robot
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢, za jakosé
wykonania wszystkich elementéw i rodzajow rob6t wchodzgcych w skiad zadania
budowlanego. Odpowiedzialnoé¢ ta dotyczy m.in. dokladnego wytyczenia w planie
i w przekrojach wszystkich elementéw rob6t oraz wyznaczenia wysokosci (gtgbokosci)
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na jego
koszt, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie pozniej niz w czasie wyznaczonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbag wstrzymania robét. Skutki finansowe ztego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio po zakonczeniu kazdego
odcinka robét, uzyska¢ u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbioréw robot
zanikowych;

Sposoéb zatrudnienia oséb do realizacji zamoéwienia.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U. 2019 poz.
1040 z pozn. zm.) przez wykonawce lub jego Podwykonawcéw, osobe lub osoby wykonujace
wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a. Prowadzenie korespondenciji (odbieranie, wysytanie i dostarczanie) z Koordynatorem
Zespotu Nadzoru

Wykonanie robot rozbiérkowych istniejgcej nawierzchni,

Wykonanie robdét ziemnych,

Wykonanie robét brukarskich,

Wykonanie robét oswietleniowych,

Wykonanie robét sanitarnych,

Wykonanie robét polegajacych na potozeniu nawierzchni asfaltowej,

Wykonanie robét regulacji wpustow, studni, zaworéw,

Wykonanie robot przy organizacji ruchu zastgpczego i docelowego.

T e ™o aeo

1.7. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajgcy dysponuje opracowanymi projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi,
specyfikacjami oraz przedmiarami robot.
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Zestawienie dokumentacji, ktora stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ

1) Projekt budowlany

2) Projekty wykonawcze

a) drogowy

b) odwodnienia

c) oswietlenia

d) docelowej organizacji ruchu

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
4) Oswiadczenie dotyczgce osnowy geodezyjne;
5) Przedmiary robét

6) Uzgodnienia

1.7.1. Wskazniki powierzchniowe i iloSciowe

1.7.1.1. Branza drogowa

W ramach zadan przewiduje sig¢ wykonanie:

- nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej ograniczonej obustronnie obrzezem betonowym
8x30 na tawie z betonu C12/15 wraz z pasem prowadzgcym na dojéciach do przejscia
dla pieszych oraz pasem ostrzegawczym w strefie przejécia szer. 0,7 m z kostki betonowej
nitowanej zo6tej typu STOP,

- na przej$ciach dla pieszych likwidacji istniejgcych kraweznikow na szer. 1,0 m,

- nawierzchni wyniesionego przejscia dla pieszych;

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace branzy drogowej zamieszczone sg projekcie
wykonawczym dedykowanym kazdemu zadaniu.

1.7.1.2. Branza sanitarna

Odwodnienie terenu zaprojektowano hadajgc nawierzchniom utwardzonym odpowiednie spadki
poprzeczne i podiuzne odprowadzajac wody opadowe z nawierzchni poprzez sciek otwarty do
projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PCV-U klasy SN8 o $ciance litej dn160 mm tgczonych
na kielich i uszczelki gumowe, uktadanych na podsypce z piasku o grub. warstwy 0,20 m. Rury
powinny spelniaé¢ wymagania normy PN-EN 1401-1, posiada¢ aprobate techniczng (AT) instytutu ITB
dopuszczajgcg je do stosowania pod nawierzchnig drogowa.

Po utozeniu kazdej rury zgodnie z proj. spadkiem wykona¢ doktadne podbiciem jej bokéw w obszarze
kata 90 stopni materiatem podsypki. Podsypka gr. 20 cm. i warstwy obsypki o wys. do 0,3 m nad
wierzch rury dla rur o érednicy do dn200 nie powinny zawiera¢ czeéci statych wigkszych od 22 mm.
Po wykonaniu kanatu poddaé go prébom szczelnosci przy odstonigtych ztgczach metoda L lub
W zgodnie z PN EN 1610: 2002, a nastepnie zasypa¢ warstwami grub. 15 - 30 cm zaggszczajac
kazda z nich. Do wysokosci 1,0 m nad licem rury stosowac lekkie urzadzenia zageszczajace, powyzej
mozna uzyé sprzetu ciezkiego. Zageszczanie prowadzi¢ do czasu uzyskania wskaznika zaggszczenia
97% wg skali Proctora.

Przed zasypaniem rurocigg podlega odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi geodezyjnemu.
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace odwodnienia zamieszczone sg projekcie
wykonawczym dedykowanym kazdemu zadaniu.

1.7.1.3. Branza elekiroenergetyczna

Celem opracowania jest do$wietlenie przej$¢ dla pieszych w celu poprawy bezpieczenstwa.
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Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace o$wietlenia zamieszczone s3g projekcie
wykonawczym dedykowanym kazdemu zadaniu.

1.7.1.4.  Branza inzynieria ruchu
a) Organizacja ruchu zasigpczego

Przed ztozeniem wniosku o przekazanie terenu pod budowe nalezy przekazac
Zamawiajgcemu zaopiniowany przez ZDiUM i uzgodniony przez WIM projekt zastepcze] organizacji
ruchu wraz z inwentaryzacja majgtku ZDiUM.

Zalecana aplikacja tymczasowego oznakowania poziomego to zélte tasmy odblaskowe oraz
wyjatkowo tradycyjne farby drogowe np. na kostce brukowej badz nawierzchni planowanej
do wymiany. Obowigzuje zakaz stosowania zottych farb na docelowych nawierzchniach z uwagi,
7e stosowane metody usuwania tego oznakowania nie przynosity efektu badz doprowadzaly
do uszkodzenia warstwy écieralnej. Z tego wzgledu ZDiUM oczekuje rygorystycznego stosowania sig
do zalecanych technologii wykonania tymczasowego oznakowania poziomego.

W przypadku niezastosowania sie do ww. wytycznych i doprowadzeniu do trwatych uszkodzen
nawierzchni przy usuwaniu oznakowania Wykonawca bedzie zobowigzany do wymiany warstwy
scieralnej na catej dtugosci i szerokosci jezdni w miejscu aplikowanego wczesniej oznakowania
tymczasowego.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig, jakos¢ tymczasowego oznakowania pionowego w ramach ORZ
oraz stosowania zottych tabliczek znamionowych na tylnej czeéci znakow. Wzory tabliczek
znamionowych przedstawione sg w zatgczniku nr 7.

b) Organizacja ruchu docelowego

Celem opracowania jest zaprojektowanie oznakowania pionowego i poziomego ul. Bajana we
Wroclawiu bedgcej w zakresie opracowania, tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkich
uczestnikéw ruchu drogowego, w tym pieszych oraz poda¢ niezbedne informacje i utatwic korzystanie
z drogi.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace ORD zamieszczone sg projekcie wykonawczym
dedykowanym kazdemu zadaniu.

1.7.1.5.  Zielen

Prace w obrebie Inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o ochronie przyrody
7z dnia 16 kwietnia 2014 r. (DZ. U. z 2018 r., poz. 1614) , ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27
kwietnia 2001 (Dz. U. z 2018, poz. 799) oraz zgodnie z Zarzadzeniem Nr 1217/19 Prezydenta
Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie ochrony i rozwoju terendw zieleni Wroctawia. zatacznik
nr6.),

Prace prowadzone w strefie ochrony drzew (SOD) nalezy wykonywac¢ pod statym nadzorem
dendrologicznym przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje wymienione w zatgczniku nr 2 do
Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia nr 1217/19. Staly nadzor dendrologiczny zapewnia Wykonawca.
Na czas prowadzenia rob6t koniecznym jest wykonanie zabezpieczenia drzew oraz specjalne
prowadzenie prac w SOD istniejacych drzew zgodnie z ,Kartami informacyjnymi do standardow
ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia” - zalacznik nr 6, a takze zapisami zawartymi
w dokumentacji projektowej i uzgodnieniu Zarzadu Zieleni Miejskiej.

Drzewo o nr inwentaryzacyjnym 14 - klon pospolity, z uwagi na kolizje z chodnikiem, ma zostac
przesadzony na terenie inwestycji, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wszelkie prace ogrodnicze, w tym ciecia sanitarne i techniczne drzew powinny by¢
wykonywane przez specjalistow z udokumentowanym wyksztatceniem/doswiadczeniem ogrodniczym
07600 - Budowa wyniesionych przejéé dla pieszych we Wroclawiu wzdfuz ul. Bajana w ramach projektu

WBO ,Park Leonarda da Vinci - etap 5 + oraz uzupeinienie innych projektéw na Gadowie Malym™
czesé 1 i czesé 2 (odpowiednio PPG1 i PPG3)




13

lub/i arborystycznym. Dokumenty te przed rozpoczeciem prac zostang okazane do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowaé zgodnie zwymogami zawartymi
w Zarzadzeniu Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, oraz wytycznymi dotyczgcymi
gromadzenia danych o ich lokalizacji wraz z odnoszacymi si¢ do nich informacjami, w sposéb
umozliwiajgcy bezposrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wroclawia
dostepnymi pod adresem: http:/iwww.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html . Do kolaudatu branzy
zielen nalezy dotgczyé potwierdzenie prawidtowego zaimportowania tych danych do bazy SIP.

W zakresie pielegnacji w okresie gwarancyjnym:

Zadaniem Wykonawcy jest prowadzenie na biezgco Dziennika Pielegnacji wraz
z dokumentacjg zdjeciowg wykonywanych prac oraz udostepnianie go do wglagdu Zamawiajgcemu na
kazde zadanie.

Do dziatan pielegnacyjnych zalicza sie rowniez 5-letni monitoring zaadoptowanych drzew
bedacych w oddziatywaniu inwestycji (np. regularne podlewanie w okresie wegetacyjnym i aeracja
podtoza w obrebie koron drzew o zredukowanym systemie korzeniowym, zastosowanie mikoryzy,
kwaséw biohumusowych, korowanie powierzchni pod drzewami w celu poprawy warunkow
glebowych).

Po zakonczeniu monitoringu Wykonawca przedstawi raport potwierdzajgcy stan drzew.
Jesli drzewa obumrg w przeciggu 5 lat, pomimo prowadzenia monitoringu i koniecznych zabiegow
pielegnacyjnych, Wykonawca bedzie miat obowigzek na swéj koszt wykonac¢ nowy projekt nasadzen
wyréwnujacych i wykonaé je w obrebie przeprowadzonej inwestyciji lub w innym miejscu uzgodnionym
z ZZM we Wroctawiu.

W przypadku oznak zamierania lub pogorszenia stanu drzew obowigzkiem Inwestora
bedzie podjecie dziatan majgcych na celu poprawienie stanu drzew w uzgodnieniu z ZZM.

1.7.2. Wskazniki jakosciowe

Wskazniki jakosciowe poszczegolnych dokumentow, ustug, robot i elementow, skiadajace sig
na planowang inwestycje okreslone sg polskim prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy czy tez podgrupy w niniejszym OPZ, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych polskim prawem.

Wykonawca ma mozliwosé zaproponowania innych niz wskazane w OPZ rozwigzan, ktore jego
zdaniem sg uzyteczne ze wzgleddw technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczacej materiatéw lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Koordynatora Zespotu Nadzoru.

2. OPIS WYMAGAN  ZAMAWIAJACEGO W  STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatow, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktére posiadajg wymagane
dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B" lub muszg posiadac
aktualng krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma badz z aprobatg techniczna.
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Oferowane materialy lub urzadzenia powinny posiada¢ wymagane polskimi przepisami
dopuszczenia i badania potwierdzajace spelnienie warunku ich stosowania na podstawie
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materiatow.

2.2. Warunki wykonania i odbioru roboét

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami
projektu wymienionymi powyzej i w porozumieniu z Koordynatorem Zespotu Nadzoru

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy hajmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu terenéw sgsiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy
samodzielnie, wiasnym staraniem i na wtasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki prowadzonej dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesow osob trzecich;

- ochrony srodowiska;

- ochrony istniejacych drzew i terenow zieleni, w tym ochrony gleby przed zageszczeniem |
zanieczyszczeniem

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego;

- zabezpieczenia robét przed dostepem oso6b trzecich;

- zabezpieczenia przylegtych do terenu budowy obiektéw budowlanych;

- zabezpieczenia terenu budowy od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Koordynator Zespotu Nadzoru przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli bedg w szczegolnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

- technologia i jako$¢ wykonywania robdt;

- czestotliwo$é i systematyczno$¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych
materiatow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST
i obowigzujgcymi normami;

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okoliczno$é:

« uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu,

» receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem,

+ sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami
niniejszego OPZ.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacii technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
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- odbiorowi czesciowemu;
- odbiorowi koricowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Realizacja budowy musi odbywac sie pod $cistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz w przypadku
wigczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zglaszanie inspektorom wszystkich robot — zanikajgcych
do inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

W skiad dokumentacji powykonawczej sporzadzonej w formie zgodnej z wymaganiami
Zamawiajgcego, winny wchodzié dokumenty wymienione w zatgczniku nr 11,

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Koordynatora Zespotu Nadzoru

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika postepu robot
i jednoczesnym powiadomieniem Zespotu Koordynatora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
w ciggu 3 dni od daty powiadomienia Zespotu Koordynatora Nadzoru.

Jakosé i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel z Zespotu Koordynatora Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, szczegotowq specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu
do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy;

- jakos¢ wykonania roboét i ich zgodnos¢ z OPZ i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja
techniczna.

Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadow wraz
z utylizacjg zgodnag z przepisami ochrony $rodowiska.

Decyzje Koordynatora Zespotu Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w szczegdtowej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Koordynator Zespotu Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Koordynatora Zespotu Nadzoru powinny byé¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Koordynatora Zespotu Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatow i sprzetu
nalezgcych do Wykonawcy.

Teren, na ktorym ma zostaé wykonana inwestycja ma zapewniony dojazd drogowy. W przypadku
stwierdzenia potrzeby obstugi budowy samochodami przekraczajgcymi 9 ton Wykonawca
ma obowigzek przeanalizowaé¢ w porozumieniu z Koordynatorem Zespotu Nadzoru planowane trasy
oraz kierunki dostaw oraz opracowaé i uzgodni¢ odpowiedni projekt zastepczej organizacji ruchu na
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czas funkcjonowania budowy. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje przytacza do placu
budowy, w tym punkty poboru wody i energii elektryczne;.

Materialy budowlane, instalacyjne oraz sprzet wykorzystywany do robot budowlanych muszg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw prawa oraz wymagan zawartych w SST opracowanych przez
Projektanta. Stosowane materialy budowlane muszg by¢ wtasciwie oznaczone i powinny posiadac:
cerlyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng wzglednie deklaracje zgodnosci
producenta z polskg normg lub aprobatg techniczng, wzglednie certyfikat na znak bezpieczenstwa,
(jesli wyréb znajduje sie na liscie wyrobow, ktére podlegaja obowigzkowi takiej certyfikaci)
W przypadku materiatéw budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca bedzie posiadat dokumenty,
7e zostaly one uzyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawa o Wyrobach Budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

2.3. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
Budowy/Kierownikowi Robot plac budowy. Obowigzek zgloszenia robdt i pozyskania dziennika
postepu robét spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik postepu robét jest wymaganym dokumentem umownym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosé za zatozenie i prowadzenie dziennika postepu robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku postepu robét bedg wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku postepu robét bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
wykonywane w sposob czytelny technikg trwatg w porzgdku chronologicznym bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika postepu robot protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika postepu robot nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
o date przekazania na budowe dokumentacji projektowej;
o date przekazania uzgodnionego przez Koordynatora Zespotu Nadzoru programu zapewniania
jakosci
i harmonogramu rzeczowo-finansowego;
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot;
o przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta,
o daty wstrzymania robét z podaniem powodu;
o zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i koncowych;
e wyjasnienia, uwagi i propozycje VWWykonawcy;
e zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowey;
o dane dotyczace materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto
je przeprowadzit;
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika postepu robét bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika postepu robot Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika postepu robot obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy
robot.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty oraz dokumentacje projektowa.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrong wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatow, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego protokotu przejgcia korcowego
robot. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne ifp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.
Wykonawca wykona i umie$ci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablice
informacyjne budowy oraz tablice informujgce o Zzrodtach finansowania inwestycji  (zgodnie
z wytycznymi), ktérych tres¢ i forma beda zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne budowy, beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w ceng kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, pracownikow, spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu i ciggéw pieszych, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Koordynatora Zespotu Nadzoru.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce, Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP, majac przede wszystkim
na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢
dodatkowe zabezpieczenia.

2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetniac wymagania z przepisoéw techniczno-
budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi spetnia¢ réwniez oczekiwania
funkcjonalne Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi by¢
uprzatniety i doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci. Wszystkie elementy terenowe muszg
spelniaé wymég wykonania ich bez barier architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych ruchowo.

2.5. Wymagania dotyczace wykonywania robét

2.5.1. Ogélne wymagania dotyczace Wykonawcy robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$é ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow Wykonawcy
robot nalezy przed przystapieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru programu zapewnienia jakogci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okreélit w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

2.5.2. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z dokumentacjg wykonawczg przekazang przez
Zamawiajgcego, a w przypadku opracowania przez Wykonawce dokumentacji zamiennej
z zatwierdzong dokumentacjg wykonawczg. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$é z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Koordynatora Zespotu Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac¢ tego bedzie Koordynator Zespotu Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoéci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane hie
pbdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Pozostate wymagania Wykonawca okresli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

2.5.3. Ochrona $érodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz

z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce

na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokot terenu

budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych;

o &rodki ostroznoéci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekéw wodnych przed substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

2.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt, bedg mialy aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko robét,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste), moga byc¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Koordynator Zespotu Nadzoru powinien otrzymaé¢ zgodg na uzycie tych
materiatéow od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

2.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzagdzen znajdujgcych si¢ na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci
wtasciciela tych obiektdw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umie$cié w swoim harmonogramie rezerwg czasowq dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych
i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi
wspdipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych ujetych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

2.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszystkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robot, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Koordynatora Zespotu Nadzoru
protokotu przejecia koricowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajacym
stanie przez caly czas prowadzenia robét, do momentu odbioru koncowego.
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Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Koordynatora Zespotu
Nadzoru roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczgt roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Koordynatora Zespotu Nadzoru

2.5.9. Stosowanie sie do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposab zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestizegaé praw patentowych i bedzie w pefni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Koordynatora Zespotu Nadzoru w swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.5.10.Materialy

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje  dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie Swiadectwa
badan do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Powyzsze nalezy przediozyé w formie uzgodnionej z Inzynierem.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego poziomu tolerancii.

Zatwierdzenie przez Zespdt Koordynatora Nadzoru pewnych materiatow z danego zZrodfa nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta, w sposéb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

2.5.11.Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ robot i dostarczy Koordynatorowi Zespotu Nadzoru do

zatwierdzenia szczegdly swojego programu zapewnienia jakoéci. Przedstawi on w nim zamierzony

sposéb Wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, planem kontroli i badan oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Koordynatora Zespotu Nadzoru.

Celem kontroli jakosci robét bedzie zapewnienie osiggnigcia zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest

odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary ibadania
materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Koordynator Zespotu Nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczerstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentoéw
technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.
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2.5.12.Branzowy odbior robot

Do odbioru koficowego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

o Specyfikacje techniczne;

o Uwaygi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

o Recepty i ustalenia techniczne;

o Dziennik postepu robdt;

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ oraz
planem kontroli i badan;

o Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow;

o Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

s Sprawozdania techniczne;

o Inne dokumenty wymagane przez Koordynatora Zespotu Nadzoru.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres i lokalizacje wykonanych robot;

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowey;
Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

Date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

Pozostale wymagania Zamawiajacy okreéli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

2.6. Wymagania dotyczace nadzoru

2.6.1. Archeologicznego

W razie odkrycia w trakcie robot ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych zabytkdw
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze s zabytkami),
Inwestor zobowigzany jest wstrzymaé prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych
srodkéw i niezwtocznie powiadomié Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym
przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawionego
archeologa za pozwoleniem DVWKZ.

W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie w mysl| przepisow
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020r.,

poz.282).

2.6.2. Saperskiego

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres

sprawowania nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:

1) przeszkolenie os6b przebywajgcych na budowie odnosnie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia;

2) nadz6r nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego zagrozenia wybuchem;

3) biezace sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastgpnie wydanie atestu czystosci
gruntu w zbadanym fragmencie terenu,
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4) identyfikacje wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare mozliwosci
oraz usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;
5) ochrone wydobytych niewypatow;
6) usuniecie wykrytych niewypatéw z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:
a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami
i technologig o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67 z 2001r. poz. 679
z pozn. zm.),
b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzadzenia nr 1429 Komendanta
Gtownego Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania
w sytuacjach kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperskiego nad
realizacjg robot ziemnych powinien byé realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposazonego
przez Wykonawce w niezbedny sprzet.

2.7. Wymagania dotyczgce wykoiiczenia

Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢c wymagania normowe dotyczgce nosnoéci,
jakosci, bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zosta¢ dopasowana do standardow
stosowanych na inwestycjach we Wroctawiu.

B. CZESC INFORMACYJNA

1. Zamowienia podobne

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego, Wykonawcy, z ktérym podpisze
umowe na zakres podstawowy, polegajgcych na powtdrzeniu podobnych ustug, jak w zaméwieniu
podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem.

Zakres prac objetych ewentualnym zamoéwieniem podobnym moze dotyczy¢, prac zwigzanych
z wykonaniem dokumentacji projektowej dla terenéw zgodnie z ponizszym planem orientacyjnym.
Planowane do zlecenia w ramach zaméwienia podobnego dokumentacja i ustugi to:
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Rys. 2 Zakres zamdéwien podobnych

W przypadku zlecenia zaméwier podobnych do obowigzkéw Wykonawey bedzie nalezato wykonanie
robét budowlanych na podstawie projektéw budowlanych, wykonawczych, przedmiarow i specyfikacji
technicznych (STWIOR) oraz opracowar uzupetniajgcych dla wszystkich Zadan inwestycyjnych,

w szczegolnosci obejmujgcych:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
1)

Projekt organizacji ruchu zastepczego;

Inwentaryzacje majatku drogowego ZDIUM;

Program zapewnienia jakosci;

Harmonogram wykonania robot;

Opracowanie operatu kolaudacyjnego/dokumentacji powykonawczej;
Prace przygotowawcze (rozbidrki, zabezpieczenie drzew, geodezja);
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej;

Wyniesienie przejs¢ dla pieszych;

Wykonanie odwodnienia;

Wykonanie do$wietlenia przejs¢ dla pieszych,

Wyniesienie projektu organizaciji ruchu zastgpczego/docelowego;
Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem
gospodarowania odpadami;

m) Uporzadkowanie terenu.
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2. Przepisy prawne zwigzane z wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza z koniecznosci
przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia bedg
one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza z koniecznos$ci przestrzegania przepisow, ktore
wejdq w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy wykonywac obowigzki wynikajace z norm prawnych
warunkujgcych i okre$lajgcych realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

Tabela nr 1 spis zatgcznikow

LP. | NR ZALACZNIKA NAZWA ZALACZNIKA
1 ZALACZNIK NR 1a Dokumentacja projektowa
2 ZALACZNIK NR 2 Zaswiadczenia o braku sprzeciwu

Zarzgdzenie dyrektora ZDiUM we Wroclawiu nr 15/09 z dnia
04.05.2009 w sprawie wykonania zarzadzenia nr 4593/08
Prezydenta Wroctawia ws. ustalenia zasad gospodarowania

* ZALALENIC R 3 materialem pochodzacym z rozhidrek drog publicznych i drog
wewnetrznych oraz obiektéw budowlanych potozonych w
granicach administracyjnych Miasta Wroclawia
Miejskie sieci i przytacza oraz obiekty i urzadzenia wodociggowe i

a ZAEACZNIK NR 4 kanalizalcyjlne. Wy.tycz?e pn.Jje.ktt.}wania i budowy. .
Uzgodnienia projektéw sieci i przylaczy wod-kan — wersje
elektroniczne
Wytyczne w sprawie zasad obrotu materialem rozbidrkowym

5. ZAEACZNIK NR 5 : . . 7
pochodzgcym z drog, nalezacym do innych gestorow sieci
1. Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia
28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni
Wroctawia

6. ZALACZNIK NR 6 2. Infrastruktura w zgodzie z drzewami

3. Cennik drewna
4, Karty informacyjne do standardéw ochrony drzew w
Inwestycjach Wroctawia

7. ZAYACZNIK NR 7 Wytyczne ORD

Zarzadzenia Nr 11161/10 Prezydenta Wroclawia z dnia
09.12.2010r. w sprawie okreélania zasad wjazdu, poruszania sie i
obstugi komunikacyjnej pojazdéw cigzarowych o dopuszczalnej
8. ZALACZNIK NR 8 masie catkowitej powyzej 9ton

Zarzadzenia Nr 129/14 Prezydenta Wroctawia z dnia 29.12.2014r.
w sprawie organizacji ruchu we Wroctawiu dla pojazdéw
ciezarowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 18 ton

9. ZAFACZNIK NR 9 Wytyczne montazu koszy na smieci
System identyfikacji wizualnej projektéw, tj. oznaczania terenu
10 ZALACZNIK NR 10 realizacji plandeka oraz gotowej inwestycji tabliczka w ramach
WBO

Zarzadzenia Nr 7424/22 Prezydenta Wroctawia z dnia
29.03.2022r. w sprawie zasad udostepniania przez ZDIUM w
Wroctawiu terendw bedacych w jego zarzadzie — gminnym
jednostkom organizacyjnym oraz spétce WI sp. z 0.0. na czas
realizacji inwestycji Gminy Wroclaw oraz przejmowania do
eksploatacji obiektéw drogowych realizowanych w ramach tych

11 ZAYACZNIK NR 11

07600 - Budowa wyniesionych przejéé dla pieszych we Wroctawiu wzdfuz ul. Bajana w ramach projektu
WBO ,Park Leonarda da Vinci - etap 5 + oraz uzupetnienie innych projektdw na Gadowie Mafym”
czesc 1§ czescé 2 (odpowiednio PPG1 i PPG3)



inwestycji

Wytyczne do projektowania i  wykonywania odwodnien
drogowych, odwodnien torowisk tramwajowych oraz zwienczen

12 ZAACZNIK NR 12 : ) ; . :
studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnie pasa
drogowego. Zakres eksploatacyjny ZDiUM

13 ZALACZNIK NR 13 Wytyczne ORZ

07600 - Budowa wyniesionych przejsc¢ dla pieszych we Wroctawiu wzdtuz ul. Bajana w ramach projektu
WBO ,Park Leonarda da Vinci - etap 5 + oraz uzupeinienie innych projektow na Gadowie Mafym”

czesé 1 i czesé¢ 2 (odpowiednio PPG1 | PPG3)



