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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Opis przedsi ewziecia

Przedmiotem opracowania sg wytyczne dla zadania polegajgcego na
wykonaniu dokumentacji projektowej oraz rozbudowie drég gminnych nr 109272E
oraz 109273E na odcinku Bieliki — Patykow.

Czes¢ projektowa obejmuije:

e opracowanie mapy dc. projektowych,

e opracowanie projektow podziatow pod poszerzenie pasa drogowego,

* sporzadzenie projektu budowlanego, technicznego oraz wykonawczego,

» uzgodnienie projektéw z Zamawiajgcym,

e uzyskanie decyzji Srodowiskowej,

* uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

* sporzadzenie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

* sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat.

» Uzyskanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji lub zabezpieczenia
istniejgcej infrastruktury naziemnej i podziemnej od wiasciwych gestorow sieci
oraz uzgodnienie z nimi rozwigzan projektowych;

* uzyskanie wszelkich innych decyzji i uzgodnien niezbedne do realizaciji
przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztow zwigzanymi z ich uzyskaniem;

» uzyskanie decyzji ZRID.

Czes¢ wykonawcza obejmuje:

e opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowej oraz zabezpieczenie
placu budowy

* wyniesienie w teren nowych punktéw granicznych powstatych w wyniku
podziatdw,

» rozbiorki istniejgcych elementdw drogi, takich jak jezdnia, ogrodzenia,

» wycinka drzew i krzewdw, nasadzenia zastepcze,

» zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas budowy,

* wykonanie nowej konstrukcji jezdni,

* budowa nowej linii kablowej oswietlenia ulicznego,

e przebudowa i budowa rowow wraz z przepustami pod drogg i zjazdami,

* budowa odcinkdéw rowu krytego;

* budowa kanatu technologicznego;

e wdrozenie nowej organizacji ruchu,

* nadzor archeologiczny (jesli bedzie wymagany),

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji zadania po uzyskaniu decyzji ZRID
W oparciu o przygotowang przez niego dokumentacje projektowa.
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Zadanie obejmuje dziatki o numerach:

Obreb Bieliki, dziatki nr ewid. 156, 252, 186, 230/1, 245, 229, 266, 230/2,
235/2, 23712, 239/2, 240, 242, 243, 233, 236, 238/1, 244, 238/2, 246, 248, 247,
249/2, 298, 267, 268, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
283/1, 288/2, 288/3, 290/1, 295/1, 299/1, 305/1, 311/1, 315/1, 321/1, 326, 332, 336,
340, 344, 348, 353, 357.

Numeracja dziatek jest aktualna na dzien wydania wypisu z ewidencji gruntow.
Wszelkie trwajgce obecnie procedury podziatu lub scalenia ujawnig sie dopiero
z chwilg ich zatwierdzenia i nie sg w tym momencie obowigzujgce.

Przewiduje sie wykonanie poszerzenia pasa drogowego w ramach
przedmiotowej inwestycji. Do przejecia czesci terenu wskazuje sie dziatki nr ewid.:

» Obreb Bieliki, dziatki nr ewid. 230/2, 235/2, 237/2, 239/2, 240, 242, 243, 233,
236, 238/1, 244, 238/2, 246, 248, 247, 249/2, 298, 267, 268, 270, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283/1, 288/2, 288/3, 290/1, 295/1, 299/1,
305/1, 311/1, 315/1, 321/1, 326, 332, 336, 340, 344, 348, 353, 357.

Zamawiajgcy dopuszcza korekte przebiegu drogi powodujgcg zmniejszenie
lub zwiekszenie ilosci podziatdbw po uzyskaniu pisemnej akceptacji. Jednocze $nie
Zamawiaj gcy zastrzega sobie prawo do _odmowy wprowadzania zmi an, gdy
uzna ze zmiany zbytnio ingeruj g w zato zony wst epnie uktad przestrzennny lub
W SposOb znacz acy odbiegaj g od zato zonego celu i funkcjonalno _$ci.
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1.2. Opis stanu istniej gcego

W stanie istniejgcym drogi posiadajg posiadajg nawierzchnie bitumiczng oraz
pobocza gruntowe. Czesciowo wykonane rowy przydrozne.

Wzdhuz drog wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego:

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna.
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1.3 Ochrona waloréw kulturowych

W przypadku  znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu
archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw, a réwnoczesnie taki przedmiot lub
wykopalisko chroni¢ do czasu podijecia przez niego stosownych decyzji.

1.4 Wycinka drzew i krzewow

W ramach inwestycji planuje sie wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych
z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. Wycinke nalezy ograniczyc¢
do absolutnie koniecznego minimum. Do wycinki tych drzew nie stosuje sie
przepisow o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich
usuniecie oraz opfat z tym zwigzanych, zgodnie z art. 21 pkt 2 Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegollnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176).

Wycinke drzew (termin) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

1.5 Charakterystyczne parametry okre s$lajgce wielko $¢é obiektu oraz zakres
robét budowlanych

» Kategoria ruchu KR1

» Kategoria techniczna drogi D

» Diugosc¢ odcinka A-B (DG 109273E) 1 735,00m
» Diugosc¢ odcinka C-D (DG 109272E) 376,29m

e Szerokosc jezdni 5,0m

e Szerokos¢ poboczy 0,75m

1.60bszary podlegaj gce ochronie

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098) formami ochrony przyrody sg: parki narodowe,
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne,
zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Inwestycja nie ingeruje w zadne formy ochrony przyrody ze wzgledu na
znaczng odlegtos¢ do nich. Ponizej przedstawiono najblizsze z nich (zrédio danych:
www.geoserwis.gdos.gov.pl):

* Rezerwat Luszczanowice 1,2km
* Rezerwat Murowaniec 15,6km
* Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki 7,6km
» Uzytek ekologiczny Wolskie Bagno 4,8km
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1.7 Analiza uwarunkowania wykonania przedmiotu zamé  wienia

Podstawe prac projektowych i budowlanych stanowi niniejszy Programu
Funkcjonalno — Uzytkowy oraz dodatkowe ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji
projektu budowlanego.

Projektowane roboty budowlane zostang wykonane w oparciu 0 uzyskang
zgode na realizacje inwestycji drogowej w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 tj.). Po stronie Wykonawcy dokumentaciji
projektowej bedzie lezatlo pozyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji
I uzgodnien.

Wykonawca, ktoéry podejmie sie realizacji przedmiotu zamdwienia
zobowigzany bedzie do jego realizacji zgodnie z ustawg Prawo budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi Inwestora oraz warunkami
wykonania zamowienia.

1.80g0Ine wia sciwo sci funkcjonalno — u zytkowe

Realizacja inwestycji wptynie na poprawe bezpieczenstwa i komfortu w ruchu
kotowym i pieszym. Przyczyni sie do poprawy stanu technicznego nawierzchni drogi,
a tym samym polepszenia komfortu zycia mieszkancow. Wplynie na poprawe
bezpieczenstwa zmotoryzowanych uczestnikdw. Projekt korzystnie wptynie walory
estetyczne i przyrodnicze Gminy Sulmierzyce.

1.9Wymagania Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja inwestycji zostanie zlecona Wykonawcy (badz Wykonawcom)
posiadajgcym odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor
Wykonawcy odbedzie sie zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”.
Zamawiajgcy wymaga:

e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizaciji
zamoOwienia

» sporzadzenie projektéw technicznych i wykonawczych,

* sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat,

e opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,

e opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu docelowego,

e uzgodnienie projektéw z Zamawiajgcym,

* uzyskanie wszelkich innych decyzji i uzgodnien niezbedne do realizaciji
przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztow zwigzanymi z ich uzyskaniem;

* uzyskanie decyzji ZRID

e uzyskani pozwolenia na uzytkowanie

* nadzoér autorski nad opracowang dokumentacjg projektowg

» obstugi geodezyjnej inwestycji.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 6
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1.9.1 Roboty rozbiorkowe

Wszelkie elementy podlegajgce rozbiérce oraz nadmiarowy urobek z robot
ziemnych staje sie wtasnoscig Wykonawcy. Materialy te musi na swoj koszt wywiesc,
zagospodarowag, zutylizowac i przedstawic¢ karty odpadéw.

1.9.2 Jezdnia
Nalezy wykonac¢ nowg konstrukcje jezdni o szerokosci 5m. Konstrukcja jezdni:
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa C90/3 (wg PN-EN 13242) 20cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Projektuje sie obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm (PN-
EN 1340) na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

Przed wykonaniem warstwy scieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi¢
ja kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi drogi nalezy uszczelni¢
bitumiczng masg zalewowg typu ,biguma” wg PN-EN 14188-1:2010.

1.9.3 Zjazdy do dziatek zabudowanych
W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy do dziatek zabudowanych z kostki

betonowej w kolorze czerwonym. Szerokos¢ dostosowana do istniejgcych bram i
obowigzujgcych przepisow. Konstrukcja zjazdu:

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 (wg PN-EN 13242) 20cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym
15x22cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-
1). Krawedzie boczne nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 30x8cm (PN-EN
1340) na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

1.9.4 Zjazdy do dziatek niezabudowanych

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy do dziatlek niezabudowanych o
szerokosci 5m kazdy. Nawierzchnie wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31,5mm —
analogicznie do poboczy.

1.9.5 Pobocza

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
0/31.5mm (wg PN-EN 13242) o szerokosci 0,75m i grubosci 10cm.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 7
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1.9.6 Oznakowanie i elementy BRD

Nalezy opracowac i wdrozy¢ nowg statg organizacje ruchu dla inwestycji. Wszystkie
znaki pionowe nalezy wykonac jako nowe, odblaskowe — folia odblaskowa Il generacii.
Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe.

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci informacje zawierajgce dane
identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,
miesigc i rok produkcji znaku. Stupki ustawione na zielehcach winny by¢ zaopatrzone
w naktadki gumowe chronigce przed obrastaniem trawg i utatwiajgce koszenie ich otoczenia.

Wymiary, barwy, liternictwo muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

1.9.7 Kanat technologiczny

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac¢ kanat technologiczny lub uzyskac
decyzje zwalniajgcg z obowigzku jego budowy.

Kanat technologiczny nalezy lokalizowa¢ za rowem, przy granicy pasa
drogowego. Podstawowy kanat uliczny (KTu) nalezy projektowac¢ jako kanat
podstawowy wykonany z jednej rury ostonowej fi 125mm oraz trzech rur
Swiattowodowych fi 40mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur.

W przypadku przejscia pod drogg kanatem przepustowym (KTp) nalezy
projektowaé kanat wykonany z dwdéch rur ostonowych fi 125mm, z czego w jednej z
nich nalezy zainstalowac trzy rury swiattowodowe fi 40mm i jedng prefabrykowang
wigzke mikrorur.

Kanat technologiczny wykona¢ w postaci odcinkow prostoliniowych o diugosci
nie wiekszej niz 200 m pomiedzy studniami kablowymi. W obszarze zabudowanym
lokalizowac¢ studnie co okoto 70-100m. Przy zabudowaniach nalezy wykona¢ w
poprzek jezdni odcinki przytgczeniowe (KTp) umozliwiajgce podpiecie uzytkownikow
po drugiej stornie pasa drogowego.

1.9.8 Odwodnienie

Projektuje sie budowe odwodnienia drogi w postaci przydroznych rowow
bedacych jednoczesnie odbiornikiem wod opadowych i roztopowych do gruntu wraz
Z przepustami pod zjazdami oraz fragmentami sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanymi w rejonie zabudowy mieszkaniowej w miejscowosci Bieliki.

Ponadto przewiduje sie budowe odcinkow sieci kanalizacji deszczowej (rowow
krytych) o sumarycznej dlugosci ok. 160m. Projektowane odwodnienie drogi
wigczone bedzie do rzeki ,Krasowa” (przeptywa w nowym korycie rzeki Krasoéwki) w
km ok. 37+165.

Projektuje sie budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej z rur minimum PVC
@300, minimum SN8. Dokfadng Srednice kanatu okresli projektant. Kanat deszczowy
nalezy uzbroi¢ w typowe studnie rewizyjne DN1200 z kregow zelbetowych,
laczonych na uszczelke. Na wlotach rowow otwartych do kanatu deszczowego
nalezy zamontowa¢ prefabrykowang s$cianke czotowg typu ,krzesetko”, z
piaskownikiem i kratg lub inny element prefabrykowany pozwalajgcy na wstepne
podczyszczanie wod i zabezpieczenie przed zamulaniem kanatu.
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Pod zjazdami nalezy wykonaé nowe przepusty z rur @400, posadowione na
tawie zwirowej grubosci 10cm. Dtugos¢ kazdego przepustu pod zjazdem — 10m. Pod
drogg nalezy wykona¢ przepusty z rur @500 o diugosci m kazdy. Na wlotach nalezy
zamontowac prefabrykowane Scianki czotowe.

Rowy na wylotach z kanatu deszczowego nalezy umocni¢ betonowymi ptytami
azurowymi na dlugosci 10m. Na wigczeniu rowu do rzeki Krasowki wykonaé
umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym na zaprawie cementowej.
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Fot. nr 2 Przyktadowa $cianka czotowa typu ,krzesetko”

Studnie przykry¢ stozkiem. Regulacja witazéw przy pomocy zelbetowych
pierscieni z betonu. Wtazy zatrzaskowe zeliwne, typu ciezkiego, klasy D400. Stopnie
ztazowe w dwoch rzedach w odstepach 30cm i rozstawie 30cm. Przejscia rur PVC
przez sciany studzienek wykonywaé przy uzyciu przejSC  szczelnych
tulejowych z uszczelkg gumowg, w celu uniemozliwienia infiltracji wod gruntowych
oraz eksfiltracji wéd opadowych do gruntu.
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1.9.9 Budowa linii kablowej o $wietlenia ulicznego

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie budowe 2 odcinkOw sieci
oswietlenia ulicznego o sumarycznej dtugosci o0k.1200mb. Oswietlenie uliczne
zaprojektowano w rejonie terendw zabudowanych. W skiad oswietlenia ulicznego
wejdg: linia kablowa YAKXS 4x25m2 oraz stupy aluminiowe z oprawami LED.
Zasilenie oswietlenia planuje sie wykonac¢ z istniejgcego stupa sieci elektrycznej na
osobnym ukfadzie pomiarowym.

Maksymalny rozstaw lamp — 35m. W przypadku znacznego odsuniecia lampy
od krawedzi jezdni rozstaw zmniejszy¢ do 30m. Ostateczny rozstaw lamp wskaze
projektant wraz ze stosownymi obliczeniami. Stupy aluminiowe wysokosci 9m typu
SAL-9”. Oprawy LED 4000K, optyka T3. Kolor C45 inox — gtadki. Fundament
prefabrykowany. Nowe o$wietlenie nalezy projektowac w klasie oswietleniowej M5.

Z uwagi na wigczenie projektowanych drog gminnych w droge powiatowg nr
3509E, w ramach realizacji przedsiewziecia mogg wystgpi¢ roboty zwigzane z
przebudowg lub zabezpieczeniem istniejgcej sieci elektrycznej sredniego napiecia
zlokalizowanej wzdtuz w/w drogi powiatowej nr 3509E.

1.9.10Usuni ecie kolizji

Przewiduje sie lokalna przebudowe sieci wodociggowej (w rejonie poses;ji
Bieliki nr 41) poprzez zmiane lokalizacji usytuowania sieci. Planowana dtugos¢ sieci
objetej zmiang usytuowania wynosi ok. 80mb. Sie¢ wodociggowg planuje sie do
przetozenia poza obrys projektowanej jezdni.

W przypadku wystgpienia innych nieprzewidzianych kolizji, nalezy je
rozwigzac¢ na etapie prac projektowych oraz wykonaé na etapie prac wykonawczych.

1.9.11Zmiany materiatowe

Zamawiajgcy dopuszcza korekte warstw konstrukcji jezdni po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inwestora, przy zachowaniu nosnosci nawierzchni dla kategorii
ruchu KR3. Jednocze $nie_Zamawiaj gcy _zastrzega sobie prawo do odmowy
wprowadzania zmian, gdy uzna ze zmiany zbytnio ingeruj a w _zatozony
wstepnie ukiad konstrukcyjno — przestrzennny lub _w_spos O0b _znacz acy
odbiegaj g od zato zoneqgo celu i funkcjonalno _sci.

1.9.12Wymagania w stosunku do zakresu i formy proj  ektu

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo
Zamowien Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich
dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Calo$¢
dokumentacji budowlanej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca na ka zdym etapie korespondencji z urz edami i instytucjami
dostarczy do wiadomo $ci kopie pism Inwestorowi.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa
zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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1.9.12.1 Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U.2020 poz. 1609). W skiad projektu muszg wchodzi¢
opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi by¢ takze
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Zamawiajgcy wymaga przekazania 2 egz. projektu budowlanego w wersiji
papierowej oraz jednego w wersji elektronicznej w formie okreslonej
w rozporzadzeniu jw. Wraz z projektem budowlanym Wykonawca przekaze
informacje bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami Rozporzgadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

1.9.12.2 Projekt wykonawczy

Przed przystgpieniem do robot nalezy sporzgdzi¢ projekty wykonawcze dla
kazdej branzy.

Projekt wykonawczy nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. W skfad projektu muszag
wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi
by¢ takze kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Projekt wykonawczy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej
(2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plikow komputerowych w formacie
PDF.

1.9.12.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje techniczne nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy.
Muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w
formie papierowe] (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plikdbw
komputerowych w formacie PDF.

1.9.13Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach
atmosferycznych z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu
technologicznego.

Roboty w pasie drogowym (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) powinny byé
oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
wykonywania roboét. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot w pasie drogowym drég
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gminnych bez wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i
zatwierdzonej z organami zarzgdzajgcymi ruchem. Nalezy ponadto uzyska¢ zgode
na prowadzenie rob6t w pasie drég gminnych oraz na zajecie pasa drogowego.

W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢é wykonywane pod
nadzorem ich wiascicieli, z uwzglednieniem ich wymogow.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w skfad zagospodarowania terenu
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robot
budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Dla drzewostanu istniejgcego, nie podlegajgcego wycince, przewiduje sie
zabezpieczenie drzew istniejgcych. W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co
najmniej 2m na zewnagtrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4x4m wokot
drzewa) nie powinno dopusci¢ sie do:

» wykonania placéw sktadowych i drog dojazdowych,

e poruszania sie sprzetu mechanicznego,

« skladowania materiatbw budowlanych,

e Zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10m od pnia drzewa nie sktadowac¢ cementu, kruszywa, olejéw,
paliw i lepiszcza.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi bedzie obejmowac:

« owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4m? na jeden pien) lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci nie
mniejszej niz 1,5m lub pierwszych galezi.

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4m? na jedno drzewo,

« podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20dm® na jedno drzewo przez caly okres
robo6t, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa,
obejmujacy:
e rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,
e usuniecie materiatow zabezpieczajgcych,
* lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

1.9.13.1 Wymagania dotyczgce przygotowania placu budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany zapewnié
geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ nalezy usungc¢ wszystkie drzewa i krzewy bedagce
w kolizji z planowanym przedsiewzieciem. Wycinka zostanie uwzgledniona
w kosztach realizacji przez Wykonawce.

Miejsce skladowania materialdw potrzebnych do budowy nalezy uzgodnié
Z Inwestorem.

W czasie prowadzenia rob6ot budowlanych nalezy zapewnié stalg
przejezdnos¢ drogi wprowadzajgc rézne rozwigzania (np. ruch wahadtowy) lub
wykonujgc tymczasowe przejazdy utwardzone na rozebranym odcinku drogi.
Wszystkie dodatkowe odcinki tymczasowe Wykonawca wykona a nastepnie
rozbierze na whasny koszt.
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Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniac
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401).

1.9.13.2 Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac¢ oznakowanie poziome i pionowe
oraz przywrocenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.

1.10 Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budow lanych

1.10.1Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztukg budowlang.

1.10.2Zakres rob6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w OST obejmujg zakres wymagan ogolnych dla wszystkich
grup rob6t w poszczegélnych branzach.

1.10.30g06Ine wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztukg budowlang.

1.10.3.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdét przedstawi Inwestorowi projekt
techniczny (jezeli bedzie wymagany).

1.10.3.2 Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt
budowlany, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizaciji
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okreslone
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia
I dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczen dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
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odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzje o zaklasyfikowaniu
zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg wykazywaé¢ zgodnosc
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednic instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizaciji.

W przypadku norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca
ma roéwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie bedg w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcag jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robat,
bezpieczenstwa pracownikow i 0s6b postronnych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony w projekcie organizaciji
ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
I przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.10.3.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b Ilub débr publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10.3.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
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wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.10.3.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia
10lipca 2003).

1.10.3.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

1.10.4 Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych
majg spetniaC wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiadaé
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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1.10.4.1 Zrodia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
ST w czasie realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow
do robat.

1.10.4.2 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

1.10.4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakosc i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.10.5Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢é utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub
wymieniaC sprzet niesprawny.

1.10.6 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow

transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdét
i whasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow
na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10.7 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z  wymiarami
I rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.10.8Kontrola jako $ci robot

Zamawiajgcy  przewiduje biezgcg  kontrole = wykonywanych  robot
budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng kontrole robot
i jakosci  materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system  kontroli
przeprowadzajgc pomiary i badania materiatow i robot w zakresie i z czestotliwoscig
zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST,
normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ziozeniem wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do
dokumentow potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,
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* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢
zgodnosci ich parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
I specyfikacjach technicznych,

* sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

1.10.8.1 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatdbw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.10.8.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badah, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

1.10.9 Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

» pozwolenie na budowe lub skuteczne zgtoszenie robdt niewymagajgcych
pozwolenia na budowe,

* projekt budowlany,

* projekty techniczne (jezeli bedg wymagane),

e plan BIOZ,
e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

» zgloszenie rozpoczecia prowadzenia robot budowlanych,

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperéw roboczych
powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

e protokoty przekazania terenu budowy,

» protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,
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o protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie
materiatow,

* mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem
budowlanym,

« dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji,

o protokoty odbioréw robét i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdélnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku

z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem

w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robét,
» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
I przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.10.10 Odbioér robot

Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:
» odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbior czesciowy
e odbiér koncowy
» odbidr ostateczny po okresie gwaranciji

Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaty:

e uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, mostowych
I elektrycznych w odniesieniu do dokumentaciji projektowej i ST,

» jakos¢ wykonania i doktadnosé¢ robdét,

1.10.10.1 _Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g0lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza  Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
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i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

1.10.10.2 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robaot.
Po zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez
Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.
Do zawiadomienia Wykonawca zalgczy nastepujgce dokumenty:
* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
» protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
* dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru,
e dziennik budowy,
» protokdty badan i sprawdzen,
» rozliczanie z materiatdw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe
(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikdéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni
roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym
przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

Odbiodr czesciowy robodt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

1.10.10.3 _Odbidr koricowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do
odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumentacje zgodng z przepisami i wymaganiami jednostki dofinansowujgce;j.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikoéw odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na
formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego Ilub koncowego zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

» jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

» jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze
obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpic od umowy lub Zzgdacé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.10.10.4 Odbiér ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.10.10.3 ,,0dbiér korncowy robot”.

1.10.10.5 Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce

| zawierajgca wszystkie koszty zwigzane =z realizacjg zadania w zakresie
wynikajgcym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji
projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania,
a w szczegolnosci koszty wszystkich innych robot bez ktérych realizacja przedmiotu
umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robot,

» zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolnie giebokich wykopow,

» opflaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

e przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

* usuniecia pozostatosci materiatow i oznakowania,

* doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
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Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek
od towarow i ustug VAT.

Realizacja ptatnosci odbywa¢ sie bedzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.
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Il CZESC INFORMACYJNA

2.1PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

2.1.1 Przepisy prawne

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 t.}.);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609
tj.);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz.
1376 t.j.);

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021
poz. 1129 t.j.);

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.
1213 t.j.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych;

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021

poz. 2328)
* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021
poz. 1973 t.).)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839)

* Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 t.}.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
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oraz urzagdzen bezpieczehstwa ruchu i warunkOw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

* Polskie Normy — odpowiednie dla wykonywanych prac

2.1.2 Normy

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13042:2004

PN-EN 13108-1:2006
PN-EN 13108-5:2006
PN-EN 197-1:2002
PN-S-96025:2000
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1340:2004
PN-EN 1338:2005
PN-S -06102:1997
PN-S-96012:1997
PN-S-02205:1998
PN-EN-1436:2007
PN-EN12899-1:2005
PN-S-02204:1997
BN-64/8931

BN 64/8931-02
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-70/8931-06

PN-B10736

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach , lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania.
Czes¢ 1:Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania.
Czes¢ 5:Mieszanka SMA
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

Beton — Czesc¢l: Wymagania , wiasciwosci , produkcja
i zgodnos¢

Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podioze
Z gruntu stabilizowanego cementem
Drogi samochodowe. Roboty
i badania

Materialy do poziomego oznakowania dr6g. Wymagania
dotyczgce poziomych oznakowan

State, pionowe znaki drogowe

Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

Drogi samochodowe

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
Pobieranie prébek gruntow do celéw drogowych i rodzaje
badan

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci
gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢
podatnych ugieciomierzem belkowym
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

ziemne. Wymagania

nawierzchni
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PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.
PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych i skrzyzowania

Z uzbrojeniem podziemnym

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 26



Program funkcjonalno — uzytkowy

Il CZESC GRAFICZNA

PROFIL. Inzynieria Lgdowa

27



