Pytania i odpowiedzi zadane w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Budowa budynku
Centrum Ekoinnowacji wraz z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu
"Budowa w Gdansku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej".

Pytanie nr 1.

Prosimy o udostepnienie dokumentacji wykonawczej w formacie DWG, w celu umozliwienia szybkiej weryfikacji
ilosci materiatdw, wyszczegdlnionych w udostepnionych przez Zamawiajgcego przedmiarach.

Pytanie nr 2:

Prosimy o jak najszybsze przekazanie rysunkow w wersji edytowalnej DWG.

Odpowiedz na pyt 1i 2

Zamawiajgcy udostepnia rysunki w formacie DWG jako zatgczniki do niniejszego pisma — zawartos¢ folderéw PW
DWG czesé¢ 1 oraz PW DWG czes¢ 2.

Pytanie nr 3. Gdzie w przedmiarach Zamawiajgcego ujeto kotwienie zjazdu do garazu w osi 32 w postaci mikropali?
Odpowiedz

Kotwienie zjazdu do garazu ujeto w cenie zjazdu do garazu - Zadanie 1, etap |, 1.2. ST 01.04. Ptyta fundamentowa
+ wjazd do garazu, izolacje i zbrojenie, poz. 27 — 29 oraz 37 — 44.

Pytanie nr 4. Gdzie w przedmiarach Zamawiajgcego ujeto wykonczenie niecek fontann?

Pytanie nr 5. Gdzie w przedmiarach Zamawiajgcego ujeto niecki fontann i ich komory techniczne w technologii
zelbetowej?

Odpowiedz na pyt. 4i 5:

Zgodnie z OPZ pkt. 4.2. "W danym etapie nie przewiduje sie wykonywania fontann oraz infrastruktury dla fontann".

Pytanie nr 6. Gdzie w przedmiarach Zamawiajgcego ujeto wykonanie zelbetowej stacji transformatorowej?
Odpowiedz na pyt. 6

Zgodnie z OPZ pkt. 4.3.1. "Stacja transformatorowa oraz agregat realizowane bedg wedtug oddzielnego
postepowania".

Pytanie nr 7. Gdzie w przedmiarach Zamawiajgcego ujeto oznakowanie wewnetrzne obiektu w postaci
podswietlanych elementow z plexi zgodnie z opisem projektu aranzacji wnetrz pkt ,17. Oznaczenia pieter”?
Odpowiedz

Elementy oznaczajgce pietra ujeto w cenie Scian laminowanych S9, S7, S6 i S8 Zadanie 1, etap I, ST 01.05.Tynki
o okfadziny wewnetrzne, poz.508 — 511. Podswietlenie ujeto w przedmiarze i kosztorysie instalacji elektrycznych,
Zadanie 1, etap |, L.p. 1.2 Oprawy o$wietleniowe.

Pytanie nr 8. Czy fotele audytoryjne zgodnie z pkt ,19. Fotele audytoryjne” opisu projektu aranzacji wnetrz” sg w
zakresie postepowania przetargowego?

Odpowiedz

Kompletne wyposazenie audytoriow jest w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 9. Czy w zakresie postepowania przetargowego sg nastepujgce elementy z opisu projektu aranzacji
wnetrz:
- ,21. Aneksy kuchenne”?
- ,22. Zabudowa stata w pomieszczeniu 0.6”?
- ,23. Zabudowa stata w pomieszczeniu 3.19"?
Odpowiedz:
Wyposazenie meblowe budynku jest poza zakresem postepowania przetargowego.

Pytanie nr 10. Prosimy o informacje, gdzie w przedmiarach Zamawiajgcego ujeto wykonczenie amfiteatru w
postaci ptyt betonowych ~500m2 oraz siedzisk z deski drewnianej ~70m2.

Odpowiedz

Amfiteatr jest poza zakresem postepowania przetargowego.

Pytanie nr 11. W zwigzku z tym, ze przedmiar ,Zagospodarowanie terenu - ETAP Il — PR.pdf’ oraz
»Zagospodarowanie terenu - ETAP Il — PR.ath” nie sg tozsamymi dokumentami prosimy o udostepnienie
ujednoliconej wersji tych dokumentéw.

Odpowiedz:
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Wskazane pliki przedmiaru sg tozsame, zawierajg po 129 pozycji przedmiarowych.

Pytanie nr 12

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji wykonawczej o wymagane wartosci parametru R’A2 izolacyjnosci
akustycznej szklonych przegréd zewnetrznych

Odpowiedz

Wartosci parametru R’A2 izolacyjno$ci akustycznej szklonych przegrdd zewnetrznych powinna wynosi¢ minimum
38dB.

Pytanie nr 13

Prosimy o podanie, ktére elementy wyposazenia wyszczegodlnione na rysunku nr 1: "Legenda Do Aranzacji
Whnetrz" jest w zakresie Oferenta?

Odpowiedz:

Wyposazenie uwzglednione w projekcie aranzacji wnetrz nie jest objete postepowaniem przetargowym.
Zamawiajgcy dotgczyt dokumentacije aranzacji wnetrz pomocniczo.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiajgcy potwierdza dostepnos¢ terendw, ktore stanowig etap Il i lll na czas realizacji etapu |?
Odpowiedz

Zamawiajagcy udostepnia w celu realizacji Etapu | teren oznaczony czerwong linig na rysunku nr 1 — plansza
podstawowa sytuacja (zatgcznik do niniejszych wyjasnien - plik 1_plansza_podstawowa_zakres.pdf).

Pytanie nr 15

Jakie nalezy wykona¢ zagospodarowanie terenu nad planowanym garazem podziemnym, ktérego nie
wykonujemy w 1-szym etapie inwestycji — czy ma by¢ zgodne z pzt, czy teren pozostawi¢ obsiany trawg ?
Odpowiedz

Teren nad zaprojektowanym garazem podziemnym (Etap Il) nalezy pozostawi¢ utwardzony i zabezpieczony.

Pytanie nr 16.

Prosimy o wskazanie wjazdu na teren budowy.

Odpowiedz:

Wijazd na teren budowy przewidziany jest przez brame przy ul. Siedlickiej od strony skrzyzowania z ul. Traugutta.

Pytanie nr 17.

Czy drogi dojazdowe na teren budowy jak i wewnetrzne Inwestora majg ograniczenia ruchu ciezkiego?
Odpowiedz:

Drogi wewnetrzne na terenie inwestora nie majg ograniczenia ruchu ciezkiego. W sprawie ograniczen ruchu drég
dojazdowych do kampusu Politechniki Gdanskiej nalezy skontaktowac sie z Gdanskim Zarzgdem Drdég i Zieleni w
Gdansku.

Pytanie nr 18.

Czy sg wytyczne wysokosciowe do montazu zurawi jako potencjalnej przeszkody w ruchu lotniczym?
Odpowiedz:

Brak ograniczen i wytycznych dotyczgcych wysokosci zurawi wiezowych (urzgdzenh dzwigowych).

Pytanie nr 21.

Prosimy o wskazanie na planach studzienki deszczowej do zrzutu wody z odwodnienia wykopu.

Odpowiedz

Wody z odwodnienia wykopu mogg by¢ odprowadzane np. do studni oznaczonej symbolem Di1 (rys. nr 1 w
Projekcie wykonawczym Zagospodarowania terenu - Sytuacja. Projekt kanalizacji deszczowej), po uzyskaniu
warunkow na zrzut wod budowlanych z Gdynskich Waéd.

Pytanie nr 23.

Prosimy o wskazanie na planach preferowanego przez Zamawiajgcego miejsca ustawienia zaplecza socjalnego.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy przewiduje lokalizacje zaplecza budowy na placu utwardzonym (dziatka nr 402 obr. 055) z wjazdem
od strony ul. Siedlickie;.
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Pytanie nr 24.

Czy ul. Siedlicka bedzie uzytkowana w czasie budowy? Czy mozna planowac¢ wykorzystanie jej na cele zaplecza
budowy?

Odpowiedz:

Ulica Siedlicka w trakcie realizacji robdt budowlanych pozostaje otwarta dla ruchu w obrebie budynku Wydziatu
Mechanicznego (budynek nr 40 Politechniki Gdanskiej).

Pytanie nr 25.

Czy granice etapu | trzeba rozumiec¢ jako granice terenu budowy i miejsca ustawienia ogrodzenia? Jesli nie to
prosimy o mape planowanego do przekazania terenu pod budowe.

Odpowiedz

Zamawiajgcy w odpowiedzi do Pytania nr 14 zatgczyt rysunek wskazujgcy obszar przeznaczony na teren budowy.
Pozostaty obszar objety inwestycjg w zakresie wykonania robét zwigzanych z instalacjami i sieciami
zewnetrznymi zostanie udostepniony w niezbednym zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym, na czas
wykonywania tych robot.

Pytanie nr 26.

Czy teren zewnetrzny czesci 1znajdujgcy sie nad garazem wykonywanym w etapie || ma zosta¢ zrealizowany w
Etapie 1?

Odpowiedz

Teren zewnetrzny zaprojektowany nad garazem podziemnym (Etap IlI) nalezy pozostawi¢ utwardzony i
zabezpieczony.

Pytanie nr 27.

Czy etap | bedacy przedmiotem Zamowienia jest tozsamy z zakresem opisanym cze$¢ 1 w dokumentacji
projektowej?

Odpowiedz:

Przedmiotem zamowienia jest Etap | czes¢ 1 oznaczona linig fioletowa, wjazd od strony budynku nr 18 (Centrum
Nanotechnologii B) w zakresie cze$ci 2 oznaczonej linig niebieska:

Strona3



.p._b N

RS
Y

hnn' e
T T 47
Tl
e e
e S

LF

oraz teren pod fgcznikiem do budyniu nr 20 (Hydro) w zakresie robdt konstrukcyjno-budowlanych (czes¢ 3

oznaczona kolorem zottym):

._chobm



Pytanie nr 46.

ARCHITECTURE - Wyposazenie

Prosimy o przekazanie danych technicznych dot. suwnic w pomieszczeniach 0.17 i 0.1. W dokumentacji
konstrukcji nie ma zadnych informac;ji. Brak jest tez dokumentacji wykonawczej belek podsuwnicowych oraz
pozostatych elementéw dotyczgcych suwnic (w pomieszczeniu 0.1 brak jakichkolwiek informacji, w pom. 0.17 jest
tylko schemat).

Prosimy réwniez o wyjasnienie czy chodzi o pomieszczenie 0.1.1. poniewaz pomieszczenie 0.1 nie wystepuje w
spisie pomieszczeh.

Prosimy takze o przekazanie dokumentacji wykonawczej ruchomych platform w laboratorium 0.17 2. Pytanie nr
Odpowiedz:

Dane techniczne suwnicy zawarte sg w opisie technicznym do projektu wykonawczego zamiennego,
ARCHITEKTURA, opis techniczny, str. 39, pkt 8.3.

Suwnica ta znajduje sie w pomieszczeniu 0.17. Po dokonaniu wyboru urzgdzenia suwnicowego, Wykonawca w
porozumieniu z dostawcg urzgdzenia oraz projektantem konstrukcji, dobierze belki podsuwnicowe.

W laboratorium 0.17 na parterze przewiduje si¢ instalacje trzech ,kanatéw obiegowych”, systemowych, ktérych
doboru dokona¢ musi wykonawca w porozumieniu z uzytkownikiem i projektantem instalacji sanitarnych.
Ruchome platformy — obstugujgce kanaty obiegowe muszg by¢ dopasowane do wybranych kanatéw obiegowych,
wykonane w oparciu o technologie Wykonawcy, wedtug wytycznych opisanych w projekcie wykonawczym
zamiennym - ARCHITEKTURA, opis techniczny str. 39 i 40 oraz rysunek nr 11.

ZMIANA nr 1.

W zwigzku z udzielong odpowiedzia na pytanie nr 46 jako zalagcznik Zamawiajgcy rewizje opisu
technicznego architektury, ktéra stanowi wersje obowiazujaca (folder skompresowany ,,ARCHITEKTURA”).

Pytanie nr 47.
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ARCHITECTURE Prosimy o przekazanie zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami
ODPOWIEDZ
Udostepniono skan projektu budowlanego.

Pytanie nr 56.

W przedmiarze pojawia sie pozycja ,Meble i wyposazenie wnetrz - state” i podpozycje

,Zegar scienny z ukrytym mechanizmem - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawg i montazem
Lada recepcyjna, boks szatni, regat recepcyjny - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawg i montazem
Lada barowa, bar na $cianie (state elementy bufetu) - wg. projektu . ARANZACJI WNETRZ - z dostawg i
montazem”

W przedmiarze brakuje foteli w audytorium, anekséw kuchennych oraz zabudéw w pom. 0.6 i 3.19, ktére sg
widoczne na rysunkach nr 23 do 31 w Aranzacji wnetrz.

Jak rozumiemy te elementy nie podlegajg wycenie i sg wytagczone z postepowania przetargowego?
Odpowiedz:

Tak — zakres wyposazenia wnetrz jest wytgczony z postepowania przetargowego.

Pytanie nr 57.

W opisie ,Projekt wykonawczy zamienny Architektoniczno budowlany” w pkt 4.2 na stronie 6 jest mowa o
wykonczeniu ptyt drogowych ,, Ptyty betonowe — beton w kolorze naturalnym o fakturze drobnej kratki” natomiast
w ,Projekcie zagospodarowania terenu — drogowy” w pkt 8 stronie 6 jest mowa o ptytach drogowych o
wykonczeniu ,szczotkowanym”. Ktéry z nich jest wiasciwy?

Odpowiedz:

Wiasciwym jest beton w kolorze naturalnym o fakturze drobnej kratki.

Pytanie nr 58.

Czy na rysunku 6.3D (Plan utozenia nawierzchni — Siedlicka) sg zaznaczone kolorem schematy podziatu ptyt
drogowych? W legendzie rysunku sg wskazane ptyty betonowe o rozmiarach 100/200x14 a na rzucie te podziaty
wskazujg inne wymiary.

Odpowiedz:
Wymiar 100/200x14 jest wymiarem preferowanym — chodzi o to aby byty to duze ptyty. Natomiast tam, gdzie pasy
sg wezsze niz 100 cm nalezy stosowac mniejsze plyty ale mozliwie jak najwieksze.

Pytanie nr 59.
Na rysunku 6.3D (Plan utozenia nawierzchni — Siedlicka) na drodze przed Budynkiem sg nie
oznaczone pola typem wykonczenia nawierzchni. Czym nalezy je wykornczyé?
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Odpowiedz:
S3 to ptyty granitowe czarne ptomieniowane. W legendzie do rysunku oznaczone sg numerem 3. Szczegoty
najlepiej przedstawiono na rysunku 6.3D w formacie dwg..

Pytanie nr 60.

Na rysunku 6.3D (Plan utozenia nawierzchni — Siedlicka) jest zaznaczone wykonczenie nawierzchni przed
budynkiem z kostki brukowej natomiast na rysunku nr 3D (Przekroje normalne) jest wyszczegdlnione jako
nawierzchnia z ptyt bet i granitu.

Odpowiedz:

Na rysunku 6.3D (Plan utozenia nawierzchni — Siedlicka) nie jest zaznaczone wykonczenie nawierzchni przed
budynkiem z kostki brukowej tylko tak jak na catej ulicy Siedlickiej z ptyt granitowych, ptyt betonowych i kostki
brukowej betonowej.

Pytanie nr 61.

Czy zakres rozbiorek drogowych nalezy rozmie¢ jako czes¢ pierwszg zaznaczong na Planie sytuacyjnym rys nr
1D?

Odpowiedz:

Rozbidrki drogowe wystapig we wszystkich trzech czesciach zaznaczonych na Planie sytuacyjnym —rys. nr 1D.

Pytanie nr 62.

W zatgczniku nr 4 do SIWZ, na stronie 25, pkt 4.2 jest napisane:
bezposrednio przy budynku Centrum Ekoinnowacji oraz remont ul. Sledlickiej_malezy
przewidzie¢ rowniez wymiane nawierzchni w miejscach prowadzenia instalaci
przylaczeniowych oraz zasilania cieplnego z pomp glebinowych. Ze wzgledu na znaczag
ilosé prowadzenia instalacji cieplnych zewnetrznych w ramach odtworzenia
terenu na parkingu przy budynku HYDRO nalezy przewidzie¢ wymiane
hawierzchni na nowb
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Prosimy o sprecyzowanie, czy nalezy przywroci¢ teren do pierwotnego stanu (wygladu) z wykorzystaniem nowych
materiatdw? Czy nalezy odtworzy¢ teren z wykorzystaniem istniejgcych

materiatdéw? Czy nalezy otworzy¢ teren zgodnie z nowa dokumentacjg?

Odpowiedz:

Caty teren parkingu przy budynku nr 20 Hydro oraz nawierzchnie w miejscach prowadzenia instalacji i sieci
zewnetrznych nalezy odtworzy¢é z wykorzystaniem nowych materiatéw, tj. ptyt drogowych betonowych,
wibroprasowanych:

- kolor szary,

- wymiary 40x60x8 cm +/-5%,

- powierzchnia biologicznie czynna ptyty 40% +/-10%.

Pytanie nr 63.

Przedmiar robdt jaki otrzymalismy w materiatach przetargowych zawiera w zakresie

wyposazenia wnetrz- wyposazenie fazienek, lade recepcyjng i barowa oraz zegar. Dodatkowo w Formularzu
cenowym- zatgcznik nr 5 jest pozycja dotyczgca Technologii zaplecza kuchennego.

Prosimy o informacje czy w zakres przetargu wchodzi jeszcze inne wyposazenie z katalogu

»Aranzacja wnetrz”, ktérego nie ma w przedmiarach ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiary sg pomocnicze i nie stanowig podstawy do przygotowania oferty.

Pytanie nr 64.

Czy w ofercie nalezy uja¢ zabudowy w pomieszczeniach 06 i 3.19 -Katalog ,Aranzacja wnetrz’?
Odpowiedz:

Odpowiedz udzielona do pytania nr 9.

Pytanie nr 65.

Czy w ofercie nalezy uja¢ wycene wyposazenia anekséw kuchennych- katalog ,,Aranzacja wnetrz’?
Odpowiedz:

Odpowiedz udzielona do pytania nr 9.

Pytanie nr 66.

Czy oferta ma zawiera¢ elementy informacji wizualnej - oznakowania pieter, tabliczki na
drzwiach, kierunki ewakuaciji itp.?

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 67.

W punkcie 8.3 Opisu architektury jest zapis, ze ,w laboratoriach 0.1 i 0.17 na parterze

projektuje sie urzgdzenia suwnicowe — patrz projekt wykonawczy konstrukcyjny”. W

konstrukcji podany jest udzwig i rozpietos¢. Czy mozemy prosi¢ o dodatkowe parametry tych

urzadzen lub ewentualnie marke referencyjng?

Odpowiedz:

W punkcie 8.3 Opisu architektury nie ma zapisu, ze ,w laboratoriach 0.1 i 0.17 na parterze projektuje sie urzgdzenia
suwnicowe” jest jedynie mowa o laboratorium 0.17. W punkcie 8.3 opisane sg wszystkie parametry urzgdzenia
suwnicowego.

Patrz: zmiana nr 1 dot. odpowiedzi na pytanie nr 46.

Pytanie nr 69.

Prosimy o potwierdzenie, Zze przedmiot zaméwienia nie obejmuje dostawy i montazu studni inspekcyjnych
drenazu D1 i D24, natomiast pozostate studnie drenazowe, tj od D2 do D23 i od D25 do D45 nalezy uwzgledni¢ w
ofercie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze dokumentacja projektowa nie przewiduje systemu rozsgczania woéd deszczowych.

Pytanie nr 70.

Prosimy o wskazanie, ktdre z rozwigzan dla systemu rozsgczajgcego drogi i parkingi nalezy przyja¢ do wyceny?
Wg opisu technicznego zaprojektowano 546 elementéw systemu rozsgczajgcego, natomiast wg rysunku KD-13
~>chemat skrzynek rozsgczajgcych (drogi i parkingi)” zaprojektowano 7 modutéw po 39 elementdw, czyli tgcznie
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273 elementow systemu rozsgczajgcego.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze dokumentacja projektowa nie przewiduje systemu rozsgczania woéd deszczowych.

Pytanie nr 86.

W zwigzku z tym, Ze umeblowanie obiektu jest poza zakresem prosimy o informacje czy ,pkt. 1.1.7.
TECHNOLOGIA ZAPLECZA KUCHENNEGO?” jest w zakresie oferty?

Odpowiedz:

Technologia zaplecza kuchennego nie jest objeta postepowaniem przetargowym.

Pytanie nr 87.

Prosimy o informacje co oznacza zapis ,szkfo biate” w opisie balustrad i obudowy szybu. Rozumiemy, ze chodzi o
szkto OptiWhite?

Odpowiedz

Szkio bez odcienia koloru zielonego, typu OptiWhite

Pytanie nr 88.

Prosze o okreslenie typu ptyt kamiennych na elewac;i.

Odpowiedz

Zgodnie z punktem 8.1. opisu do projektu architektonicznego — ptyty kamienne, szlifowane, w kolorze biatym gr. 4
cm, mocowane na kotwy stalowe. Fugi 8 mm. Rodzaj kamienia w postaci przedstawionej prébki Wykonawca
uzgodni z architektem w trakcie realizacji.

Pytanie nr 89.

Prosze o okreslenie rodzaju wykonczenia scian zewnetrznych wykusza na elewacji wschodniej (Scian bocznych i
Sciany frontowe;j).

Odpowiedz

Wszystkie Sciany zewnetrzne - zgodnie z punktem 8.1. opisu do projektu architektonicznego — ptyty kamienne,
szlifowane, w kolorze biatym gr. 4 cm , mocowane na kotwy stalowe. Fugi 8 mm. Rodzaj kamienia w postaci
przedstawionej probki Wykonawca uzgodni z architektem w trakcie realizaciji.

Sciany zewnetrzne wykusza na elewacji wschodniej - panele z blachy aluminiowej (w kolorze RAL 7043) na
podkonstrukcji systemowe.

Pytanie nr 90.
Prosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci pomiedzy opisem posadzki PP w opisie PW pkt. 7, gdzie grubos$c¢ tagczna
szlicht wynosi 14-21 cm spadkowo, a rzutem piwnic, gdzie przy odwodnieniu liniowym widnieje rzedna -4,43
(rzedna wierzchu ptyty fund -4,45), co daje w tym miejscu grubosé 2 cm.
Odpowiedz
Rozbieznos¢ usunieto — patrz rzut podziemia rewizja 1 oraz przekroje rewizja 1 (w zalgczeniu Zamawiajgcy
udostepnia rysunek nr 4, 10, 11, 12i 13).
W opisie do projektu wykonawczego zamiennego — ARCHITEKTURA, w punkcie 7, str. 33 powinno by¢:
PP. POSADZKA W HALI GARAZOWEJ, POMIESZCZENIA TECHNICZNE
- gtadZ cementowa z dodatkiem wiékien polipropylenowych (zbrojenie rozproszone)
utwardzona posypkg utwardzajgca, dylatowana w polach 5x5m, obwodowo i przy
stupach — 8 — 13 cm
- ptyta Zzelbetowa z betonu wodoszczelnego gr. 70 cm
- warstwa ochronna — beton gr. 5 cm
- folia budowlana
- hydroizolacja
- warstwa gruntujagca
- chudy beton gr 10 cm

Pytanie nr 91.

Prosimy o podanie klasy szlicht cementowych w posadzkach z oznaczeniem PP, P01, POs, POsk, P1, P2, P4,
PW.

Odpowiedz

Klasa szlicht cementowych we wszystkich posadzkach to C35/45.
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Posadzka PP, zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 90.

Pytanie nr 92.

Prosimy o informacje czy wykonczenie ,Z” ma by¢ wykonane bezposrednio na szlichcie P01 czy (tak jak jest to w
opisie aranzacji) na ptycie betonowej C35/45?

Odpowiedz

Posadzka ,Z2” - utwardzana, antyposlizgowa, antyelektrostatyczna, ma byé utozona na szlichcie betonowej klasy
C35/45.

Pytanie nr 93.

Odnoszac sie do wyzej zadanego pytania, prosimy réwniez o podanie grubosci ptyty betonowej c35/45 oraz
wysokos$ci cokotu dla posadzki z wykonczeniem ,Z”.

Odpowiedz

Grubos¢ szlichty betonowej C35/45 wynosi 4,5 + 5,5 cm (w zaleznosci od przyjetej przez Wykonawce grubosci
posadzki ,.Z”). Wysokos$¢ cokotu 10 cm.

Pytanie nr 94.

Prosimy o informacje z jakiego materiatu majg by¢ wykonane cokoty w pomieszczeniach wykonczonych
wyktadzing F, F1-F5.

Odpowiedz

Cokoly ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys. 10cm.

Pytanie nr 95.

Prosimy o wyjasnienie czy w pomieszczeniach z wykonczeniem posadzki G2 i G3’ cokoty maja by¢ z ptytek czy
ze stali nierdzewnej szczotkowanej — jest rozbiezno$¢ miedzy opisem aranzacji a tabelg zakresowa.

Odpowiedz

Posadzka - G2 — ptytki gresowe 30x60cm. Cokoty z ptytek gresowych cokotowych z tej samej serii, wysokosci 10cm.
Posadzki G3 i G3’— cokoty ze stali nierdzewnej szczotkowanej wysokosci 10cm.

Pytanie nr 96.

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia ,Zadanie podstawowe bedgce przedmiotem zamowienia stanowi Etap
| (budynek z przytaczami wraz z bezposrednim zagospodarowaniem i remontem ul. Siedlickiej), pozostate etapy
nie wchodza w zakres przetargu”, natomiast na tabeli cenowej ,Formularz cenowy - zbiorcze zestawienie
kosztéw” Generalny Wykonawca poza ETAPEM | ma wyceni¢ réwniez ELEMENTY ETAPU lll. Prosimy o
wyjasnienie. Jest to o tyle istotne, ze np. w zakresie zieleni zgodnie z udostepnionym projektem i przedmiarem
Zamawiajgcego do wykonania jest kompletny zakres dla catego zamierzenia inwestycyjnego.

Odpowiedz:

Elementy Etapu Il nalezy wykona¢ wg projektu przytgczy i sieci zewnetrznych. Zielerh w obrebie budynku Centrum
Ekoinnowac;ji i Wydziatu Mechanicznego nalezy wykona¢ wg dokumentacji projektowej Etapu I.

Pytanie nr 97.

Prosimy o udostepnienie specyfikacji wyposazenia laboratorium hydrauliki ciezkiej i laboratorium hydrauliki

lekkiej. W przedmiarze wod-kan wyspecyfikowano nastepujgce pozycje nr:

»3. Kanaty wraz z modelami dydaktycznymi oraz

4. Modele laboratoryjno-dydaktyczne”

Prosimy o informacje czy ten zakres ma zosta¢ wykonany w ramach przedmiotowego postepowania.

Odpowiedz:

Kanaty wraz modelami dydaktycznymi oraz modele laboratoryjno-dydaktyczne nie sg w zakresie postepowania
przetargowego.

Pytanie nr 98.

Prosimy o udostepnienie projektu zieleni i wycinki.

Odpowiedz:

Wycinka drzew w zakresie realizacji Etapu | nie jest objeta przedmiotem zamdwienia. Zamawiajgcy uzyska
niezbedne decyzje administracyjne i wykona wycinki w zakresie objetym inwestycjg.

Pytanie nr 99.
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Kosze na sSmieci w legendzie na rys. ,1_plansza podstawowa_sytuacja” nie zostaty oznaczone w zaden sposob i
w zwigzku z tym weryfikacja ich ilosci nie jest mozliwa. Prosimy o rewizje projektu.

Odpowiedz

Przewiduje sie usytuowanie 12 koszy na $mieci.

Pytanie nr 100.
Prosimy o informacje czy w ramach tego postepowania w zakresie oferty jest:

¢ wiata $mietnikowa zgodnie z rys ,58_Smietnik_sktad kruszywa”

e magazyn acetylenu zgodnie z rys ,60_magazyn acetylenu”

e wszystkie mury oporowe i schody wyszczegdlnione na rys. ,61_elementy zewnetrzne_schody

murki_balustrady”

o amfiteatr zgodnie z rys ,57_amfiteatr’
Odpowiedz
W zakresie inwestycji przewidziano wykonanie sktadu kruszywa i wiate smietnikowg wedtug rysunku nr 58
(Projekt Zagospodarowania Terenu). Zamawiajgcy nie przewiduje realizacji magazynu acetylenu i amfiteatru.
Elementy zewnetrzne w postaci schodow, murkéw i balustrad przewiduje sie do realizacji w zakresie Etapu I.

Pytanie nr 101.

Czy dookota nowego budynku projektowana jest opaska zwirowa ? Z dokumentacji nie wynika to
jednoznacznie, a rysunki nawierzchni pozwalajg sie domyslac, ze powinna tam byé¢.

Odpowiedz:

Dookota nowego budynku nie projektuje sie opaski zwirowej.

Pytanie nr 102.

Na rysunku nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego sg dwa wydzielone pasy , ktére rozdziela pas szerokosci
20cm. Na rys. 4.3D znajduje sie przekroj wskazujgcy , ze wydzieleniem pasow jest opornik betonowy
szerokosci 12cm, co nie zgadza sie rysunkiem nawierzchni. Jaki element wydzielajgcy pasy nalezy przyjaé w
wycenie ?

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ pas z czarnego, polerowanego granitu, szerokosci 20 cm i grubosci 8 cm.

Pytanie nr 103.

W opisie technicznym konstrukgji (s.9) wpisano beton podktadowy klasy C10/12,5, natomiast na rzucie ptyty
fundamentowej wpisano beton podktadowy klasy C12/15. Prosimy o wskazanie poprawnej klasy betonu.
Odpowiedz:

Klasa betonu podktadowego C10/12,5.

Pytanie nr 104.

W opisie technicznym konstrukcji (s.8) wpisano klase betonu ptyty fundamentowej garazu C30/37 XC2 XA1,
natomiast na rzucie ptyty fundamentowej wpisano dla ptyty fundamentowej beton klasy C30/37 W8 F150 XC4.
Prosimy o wskazanie poprawnej klasy betonu.

Odpowiedz:

Klasa betonu ptyty fundamentowej - C30/37 XC2.

Pytanie nr 105.

Na rzucie ptyty fundamentowej w osiach 22-24/E znajduje sie przegtebienie. Zaznaczono na nim dwa przekroje 6-
6 i 7-7 o roznych wymiarach. Prosimy o wskazanie poprawnego przekroju.

Odpowiedz:

Przekréj 6-6 jest przekrojem poprawnym.

Pytanie nr 106.

W opisie technicznym architektury w punkcie 6.14. 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne napisano:
- ptyta fundamentowa — beton wodoszczelny - ,biata wanna” zbrojony na ryse 0,1 mm + hydroizolacja
- Sciany czesci podziemnej — beton wodoszczelny - ,biata wanna” zbrojony na ryse 0,1 mm +
hydroizolacja
Prosimy o informacje o jaki rodzaj hydroizolacji chodzi.

Odpowiedz:
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Chodzi o hydroizolacje typu ciezkiego dla wody wywotujgcej parcie hydrostatyczne.

Pytanie nr 107.

W opisach warstw PP, P01, PZ (na rysunkach przekrojéw i w opisie architektury) wskazano oprécz ptyty
fundamentowej z betonu wodoszczelnego dodatkowg hydroizolacje. Prosimy o okres$lenie o jaki rodzaj
hydroizolacji chodzi. W opisie konstrukciji jest mowa jedynie o hydroizolacji w postaci ,biatej wanny”.
Odpowiedz:

Chodzi o hydroizolacje typu ciezkiego dla wody wywotujgcej parcie hydrostatyczne.

Pytanie nr 108.

Prosimy o potwierdzenie, ze na wszystkich scianach zewnetrznych podziemia oprocz zastosowania technologii
.biatej wanny”, nalezy dodatkowo wykona¢ hydroizolacje przy uzyciu ulepszonej tworzywem sztucznym, 2-
komponentowej masy bitumiczne;j.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze chodzi o hydroizolacje typu ciezkiego dla wody wywotujgcej parcie hydrostatyczne.

Pytanie nr 112.

Szczegotowa specyfikacja techniczna ST.01.08 - Instalacje Niskoprgdowe w czesci dotyczacej opisu urzadzen
aktywnych sieci strukturalnej, czyli Switchy Dostepowych oraz Access Pointow jest niespdjna ze zbiorczym
zestawieniem aparatury i podstawowych materiatéw (ZM_PW_EKO.xls).

Zaktadamy, ze dokument z zestawieniem zawiera aktualne wymagania, gdyz w specyfikacji opis wskazuje na
starsze urzgdzenia, ktérych obecnie sie nie stosuje.

ProsilibySmy wiec o doprecyzowanie:

1. Opisu dla przetgcznika agregacyjnego (ilos¢ i typ wymaganych portéw, wydajnosé, wymagane standardy i
protokoty)

2. Wymagania co do zasilania Access Pointéw, gdzie zamiast stosowaé 38 szt. PoE Injectoréw zalecane bytoby
zastosowanie przetgcznikow dostepowych z PoE, co umozliwi zarzgdzanie nimi i zredukuje ilos¢ fizycznych
urzgdzeh w szafie.

3. Opis Access Pointa wraz z okresleniem rodzaju anten zewnetrznych na sufit (36 szt.) oraz rodzaju anten
zewnetrznych na elewacje (2 szt.).

4. Czy dla innych sieci teletechnicznych (takich jak CCTV, KD itp.), wymagajgcych urzadzeh sieciowych réwniez
nalezy zastosowac te same urzgdzenia, zgodne ze standardem CUI, co dla sieci strukturalnej?

Odpowiedz:

Zgodnie z opisem technicznym sprzet przeznaczony do instalacji musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentu
»otandardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdanskiej” opracowanych przez
Centrum Ustug Informatycznych. Dalej, zgodnie z opisem technicznym projektu branzy teletechnicznej, rozdziat
Okablowanie strukturalne i elementy aktywne: "Elementy przeznaczone do instalacji muszg uzyska¢ akceptacje
Inwestora oraz Centrum Ustug Informatycznych PG na etapie sktadania oferty."

Zgodnie z zapisami zawartymi w opisie technicznym branzy teletechnicznej "Wszystkie zastosowane przetgczniki
muszg spetnia¢ wymagania CUI. Proponowane urzadzenia przed zakupem muszg uzyskac¢ akceptacje CUI i
WILIS."

Odpowiedz:

UZUPELNIENIE odpowiedzi na Pytanie 112:

Zamawiajacy uzupetnia udzielong w pakiecie nr 13 odpowiedz na pytanie 112 o nastepujaca tresc:

Ad.1

Z uwagi na zaprojektowang topologie sieci, ktéra jest mocno zdecentralizowana, switch agregujgcy musi:

- zapewni¢ wystarczajgcg liczbe portéw aby zapewni¢ do kazdego z lokalnych weztéw dystrybucyjnych
przynajmniej dwa Swiattowodowe jednomodowe potgczenia redundantne o predkosci minimum 10Gb/s kazde z
nich,

- umozliwi¢ podtgczenie i konfiguracje w jeden wirtualny switch wszystkich urzgdzen sieciowych z podtgczonych
do niego weziéw.

- umozliwi¢ utworzenie konfiguracji wirtualnego switch'a z posiadanymi przez zamawiajgcego urzgdzeniami Juniper
EX3400-48P

- zapewnia¢ jednoczesnie na wszystkich portach, przeznaczonych do podtgczania urzgdzeh koncowych zasilanie
0 mocy minimum 30W dla urzadzen PoE+ (sumarycznie dla switcha 24P - 720W, sumarycznie dla switch'a 48P -
1440W)

Stronalz



- by¢ wyposazony w dwa zasilacze redundantne,

- zapewnia¢ potgczenie o przepustowosci minimum 80Gb/s (40Gb/s uplink, 40Gb/s downlink) pomiedzy
urzadzeniami pracujgcymi w konfiguracji wirtualnego switch'a,

Dedykowany switch agregujacy nie jest wymagany w przypadku modyfikacji zdecentralizowanej topologii sieci do
modelu z jednym lub dwoma weztami dystrybucyjnymi. W tym przypadku switch agregujgcy moze by¢ jednym z
urzadzen pracujacych w danym wezle dystrybucyjnym w konfiguracji wirtualnego switch'a.

Ad.2

Wszystkie access-pointy muszg by¢ zasilane bezposrednio z urzgdzen sieciowych w standardzie PoE+.
Niedopuszczalne jest stosowanie injektorow PoE ktére uniemozliwiajg petne sterowanie urzgdzeniem koncowym
typu access-point.

Ad.3

Na to pytanie udzielono juz cze$ciowo odpowiedzi w pytaniu 141.

Zamawiajgcy posiada i uzytkuje system sieci bezprzewodowej firmy Cisco w konfiguracji:

- 2 x kontroler Cisco Catalyst WLC 9800-40

- Cisco ISE

- Cisco Prime

- access-pointy Cisco Catalyst C9120AXI-E Ethernet-K9 (bez anten zewnetrznych)

Nastepujace licencje sg niezbedne do uruchomienia sieci bezprzewodowej w standardzie nie nizszym niz
posiadany przez inwestora w chwili obecnej w wyzej wymienionym srodowisku:

- Aironet DNA Essentials Term Licenses

- AP Perpetual Networkstack Essentials

- Prime Infrastructure 3.x, Assurance Lic.

- Prime Infrastructure 3.x, Lifecycle Lic.

- WLC 5520 or WLC 8540 or WLC 3504 Access Point License

Nalezy rozplanowa¢ w budynku lokalizacje wskazanych powyzej access-pointow w taki sposéb, aby uzyskaé
pokrycie terenu sygnatem radiowym, generowanym przez access-pointy w pasmie 2.4GHz i 5GHz, przy
maksymalnej dopuszczalnej prawnie mocy, w kazdym miejscu budynku, wyrazonym wskaznikiem RSSI na
poziomie minimum -60dBm zmierzonym przy pomocy telefonu komérkowego (typ i model zostanie uzgodniony z
CUI w momencie przystepowania przez wykonawce do wykonywania instalacji).

Urzadzenia sieci bezprzewodowej nalezy montowaé ponizej sufitu podwieszanego uwzgledniajgc przewidziany
przez producenta dedykowany sposdb montazu. Urzgdzenia sieci bezprzewodowej dla ktérych projektant
przewidziat montaz anten zewnetrznych na elewacji, zastgpi¢ odpowiednimi wersjami tych urzgdzen
przewidzianymi do pracy na zewngtrz budynku.

Ad.4

Wszystkie urzadzenia sieciowe opisane w jakiejkolwiek czesci OPZ podlegajg tym samym wymaganiom i
uzgodnieniom z Centrum Ustug Informatycznych co urzgdzenia opisane w czesci LAN. To samo dotyczy
okablowania strukturalnego ktore niezaleznie od systemu jaki ma obstugiwaé, podlega tym samym wymaganiom
co okablowanie strukturalne opisane w czesci LAN.

Pytanie 113.

W nawigzaniu do odpowiedzi ,Wyposazenie uwzglednione w projekcie aranzacji wnetrz nie jest objete
postepowaniem przetargowym” prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie postepowania przetargowego s elementy
aranzacji wnetrz wymienione w projekcie aranzacji wnetrz takie jak wyposazenie sanitariatow — kabiny wc,
przegrody pisuarowe oraz wszelkie podajniki, kosze itd., panele Scienne laminowane oraz z blachy stalowej, sufity
akustyczne, pionowe pochtaniacze akustyczne, gresy na $cianach i posadzkach, wyktadziny, $ciany przesuwne,
parapety okienne?

Odpowiedz:

Tak - w zakresie postepowania przetargowego ujete sg elementy aranzacji wnetrz wymienione w projekcie
aranzacji wnetrz takie jak wyposazenie sanitariatéw — kabiny wc, przegrody pisuarowe oraz wszelkie podajniki,
kosze itd., panele Scienne laminowane oraz z blachy stalowej, sufity akustyczne, pionowe pochtaniacze
akustyczne, gresy na $cianach i posadzkach, wyktadziny, Sciany przesuwne oraz parapety okienne.
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Pytanie 114.

Czy w zakres postepowania przetargowego wchodzi technologia bufetu? Jezeli tak to w jakim zakresie?
Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 86.

Pytanie 115.

Prosimy o udostepnienie dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

Odpowiedz:

Dokumentacja geologiczno-inzynierska zostata udostepniona w Projekcie Budowlanym rozdziat VII. Wyniki badan
geologiczno-inzynierskich oraz projekt geotechniczny.

Pytanie 116.

Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ wycinke drzew oraz towarzyszace opfaty administracyjne. Jesli tak to prosze o
przekazanie informacji/ decyzji na wycinke drzew i krzewow.

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 98.

Pytanie 117.

Czy w projekcie przewidziano przesadzanie drzew/ krzewow? Jeéli tak to prosze o informacije.

Odpowiedz:

Zakres prac zwigzanych z zielenig nalezy wykonac¢ zgodnie z Etapem | w obrebie budynku Centrum Ekoinnowacji
i Wydziatu Mechanicznego.

Pytanie 118.

Prosze o przekazanie projektu zieleni. Rysunek Zagospodarowania Terenu nie uwzglednia zieleni projektowanej
— zaznaczona zostata jedynie zielen istniejgca. Szczegoétowa specyfikacja techniczna ST.03.14 przedstawia
tabele dot zaprojektowanej zieleni, ale nie ma informaciji ktére drzewa, krzewy itp. majg zosta¢ posadzone na
etapie 11l zadanie 1.

Odpowiedz:

Postepowanie przetargowe nie obejmuje swoim zakresem zieleni Etapu Ill.

Pytanie 119.

Prosze o potwierdzenie, ze w etapie Ill zadanie 1 zaprojektowano 9 donic zewnetrznych.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza 9 szt. donic zewnetrznych.

Pytanie 120.

07 plansza rozbidrek drogowych przedstawia rozbiorki przewidziane na catosci terenu. Prosze o przekazanie
informacji/ rysunku, ktora czes¢ elementdéw przeznaczonych do usuniecia dotyczy Etapu III zadania 1.
Odpowiedz:

Nalezy wykonaé rozbiorki niezbedne do realizacji inwestycji w zakresie realizacji Etapu |, uwzgledniajgc zakres
rozbidrek wykonany przez Zamawiajgcego wedtug projektu rozbiérki.

Pytanie 121.

W celu wykonania poprawnej wyceny prosimy o udostepnienie kart doborowych kluczowych urzadzen tzn.:
e Central wentylacyjnych;

Agregatu;

Wentylatoréow;

Pomp ciepta;

Wymiennikéw;

Stacji uzdatniania;

Pompy;

Separatory;

Uktad neutralizacji Sciekéw;

Sprezarki;

Demineralizatorow;

Strona 14



Pakiet nr 6:

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada kart doborowych. Karty doborowe nie sg podstawg do wykonania umowy.

Pakiet nr 13.

Odpowiedz:

W uzupetnieniu tresci odpowiedzi z dnia 25.01.2021 r. (pakiet nr 6) Zamawiajgcy informuje, ze projekt zawiera
parametry potrzebne do doboru urzgdzeh.

Pytanie 122.

Czy mozna zastgpi¢ izolacje rurociggéw instalaciji grzewczej dolnego zrédta pomp ciepta wetng mineralng na
ptaszczu z aluminium?

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac izolacje zgodnie z dokumentacjg tj. kauczuk syntetyczny.

Pytanie 123.

Czy mozna zastgpic¢ izolacje rurociggéw instalaciji c.o., c.t. w pom. Technicznych, przestrzeni garazu wetng
mineralng na ptaszczu z aluminium?

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac izolacje zgodnie z dokumentacja tj. z pianki PU w ptaszczu PVC.

Pytanie 124.

W grzejnikach kanatowych wskazany jest symbol sugerujgcy producenta. Prosimy o nie wskazywanie producenta
zgodnie z zatozeniami o zamowieniach publicznych.

Odpowiedz:

Dokumentacja nie narzuca typu czy dostawcy grzejnikdw. Dopuszcza sie produkty spetniajgce wymagania
okreslone w dokumentacji technicznej.

Pytanie 125.

Czy dopuszczajg Panstwo kable grzewcze do instalacji sanitarnych o mocy 10W/mb (z naszego doswiadczenia w
zupetnosci wystarczajg)

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac¢ kable zgodnie z dokumentacja.

Pytanie 126.

Prosimy o podanie standardu biatego montazu;
Odpowiedz:

Okreslono w pkt. 6.3 opisu technicznego branzy sanitarnej.

Pytanie 127.

W dokumentaciji opisujgcej klimatyzacje precyzyjng wystepujg pewne rozbieznosci. Ze wzgledu na réznice w
temp. wody lodowej dla obiegu chtodzenia serwerowni i pomieszczenia UPS wystepujgce w rdznych plikach,
prosze o podanie wymaganej temp. wody lodowej (zasilania i powrotu).

Odpowiedz:

Temperatury czynnika:

pomieszczenie serwerowni: tz/tp=18/25'C

pomieszczenie UPS: tz/tp=18/21'C

Przewody zbiorcze jako wynikowa z powyzszych.

Pytanie 128.

Prosimy o udostepnienie przekrojow instalacji wentylacji

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w uzupetnieniu przekazuje jako zatgczniki do niniejszego pisma (folder ,Przekroje”) przyktadowe
rysunki z przekrojami:

EKOinnowacje_PW_II_01 - Przekroj - Przekréj A-A.dwg

EKOinnowacje_PW _II_01 - Przekr¢j - Przekrdj B-B.dwg

Pytanie 129.
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Prosze o przekazanie rysunkéw dot elementow matej architektury: fawek, stojakdéw na rowery, donic
zewnetrznych.

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym Etapu |. Elementy matej architektury majg by¢ typowe,
katalogowe, standard wysoki — konkretny typ do ustalenia z projektantem architektury w trakcie realizaciji.

Pytanie 130.

System SSP — Prosze o wskazanie ilosci czujek SAP jakg nalezy przyja¢ do wyceny, poniewaz (jak nizej) w
réznych czesciach dokumentacji wystepujg inne ilosci czujek SAP?

ZM_PW_EKO.pdf, Zbiorcze zestawienie aparatury i podstawowych materiatéw”, Punktowy, optyczny detektor
dymu z podstawg 716 szt.,

,PR Zdanie 1 Etap | 12 2020.pdf. Przedmiar robét, Optyczna czujka dymu 582 szt.,

,Obliczenia parametréw linii dozorowych dla centrali pozarowej” - BIL_SSP1_EKO.pdf i BIL_SSP2_ EKO.pdf —
Czujek 740 szt.

,Rys. EKO_SSP_T01_T09_04_10-T4 do T8 — Czujek 717 szt.

»Rys. EKO_SSP_T01_T09 04_10-T1 do T2 — Czujek 645 szt.

Odpowiedz:

Liczba czujnikow powinna by¢ zgodna z projektem wykonawczym, rzuty T4 do T8.

Pytanie 131.

Prosze o informacje czy w zakresie GW jest montaz 6 kpl. systemu zasysania w szybach windowych, poniewaz
na rys. schemat blokowy SSP nr 1 i rys. schemat blokowy SSP nr 2, widniejg czujki zasysajgce.

Réwniez jest informacja w dokumentacji projektowej oraz w ,ZM_PW_EKO.pdf, Zbiorcze zestawienie aparatury i
podstawowych materiatéw” widnieje Czujka zasysajgca z orurowaniem 6 szt., a w przedmiarze robét nie ma
wskazanych czujek zasysania do wyceny?

Odpowiedz:

Tak, zgodnie z projektem wykonanie systemow zasysania powietrza w szybach windowych jest w zakresie GW.

Pytanie 132.

Prosze o okreslenie w jakiej klasyfikacji ( 2 czy 3 ) - GW ma dostarczy¢ i zamontowac¢ centrale systemu SSWiN?
Poniewaz w dokumentacji nie ma jasnej odpowiedzi - ,System sklasyfikowano na podstawie sugestii uzytkownika
jako bezklasowy, jednak zastosowane urzgdzenia pozwalajg na oprogramowanie urzgdzen w taki sposéb, aby
system spetniat wymogi stopnia 2. W przypadku szczegdlnych wymagan uzytkownika w przyszitosci bedzie mozna
wydzieli¢ podsystem klasyfikowany w stopniu 3.” -PW Inst. Teletechniczne, str.14

Odpowiedz:

Klasyfikacja 2 jest wystarczajgca.

Pytanie 133.

Prosimy o uszczegotowienie rozwigzan dot. drzwi.

W zestawieniu czes¢ drzwi jest opisana jako "bezprzylgowe, oscieznica ukryta, zawiasy niewidoczne". Pod
pozycjami jest dodatkowo opis "oScieznica drewniana wykonczona obustronnie jak wyzej". Pytanie, czy to majg
by¢ drzwi bezprzylgowe, gdzie oscieznica jest widoczna czy faktycznie drzwi z ukrytg oscieznicg (drzwi w takim
przypadku sg z oscieznicg aluminiowg a nie drewniang, ktdrg trzeba obrobi¢ aby byta "niewidoczna").

Patrzgc na aranzacje wnetrz, na rozwiniecia, wydaje sie raczej, ze drzwi powinny mieé oscieznice regulowang, a
nie ukryta, z poszerzonymi opaskami.

Odpowiedz:

Cze$¢ drzwi opisana jako ,bezprzylgowe” to drzwi z ukrytg oscieznicg aluminiowa.

Pytanie 134.

Prosimy o korekte zestawienia drzwi i wskazanie w nim kolorystyki poszczegélnych drzwi.

Odpowiedz:

Kolorystyka poszczegdlnych drzwi ukazana jest w projekcie aranzacji wnetrz na rysunkach ,POSADZKI i SCIANY”.
Wszystkie drzwi montowane w $cianach wykonczonych laminatami to drzwi bezprzylgowe, montowane w licu
Sciany, posiadajgce fakture i kolor danego laminatu. Wszystkie pozostate drzwi to drzwi w kolorze biatym, pétmat.

Pytanie 135.
Czy Inwestor dopuszcza zamiane hydroizolacji stropodachu D1 i D2 — dwukomponentowej masy bitumicznej na
hydroizolacje typu 2x papa (papa podktadowa i papa nawierzchniowa).
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Odpowiedz:
Nie.

Pytanie 136.

W zwigzku ze sformutowaniem w odpowiedziach, ze ,wyposazenie meblowe budynku jest poza zakresem
postepowania przetargowego” prosimy o informacje czy nalezy wyceni¢ lade recepcyjng, boks szatni i regat
recepcyjny.

Odpowiedz:

Lada recepcyjna, boks szatni i regat recepcyjny nie sg objete postepowaniem przetargowym. Zamawiajgcy w trakcie
wykonywania robo6t udostepni szczegotowy projekt mocowania elementéw konstrukcyjnych lady recepcyjnej
wiszacej.

Pytanie 137.

Czy z uwagi na zastosowanie hydroizolacji ptyty fundamentowej i $cian zewnetrznych czesci podziemnej
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania tych elementdéw w technologii ,biatej wanny” z betonu
wodoszczelnego zbrojonego ,na ryse 0,1'mm”, co pozwolitoby na optymalizacje w zakresie konstrukcji
zelbetowej?

Odpowiedz:

Nie. Czes$¢ podziemng budynku nalezy wykona¢ w technologii ,biatej wanny” z betonu wodoszczelnego, a
dodatkowo zaizolowang hydroizolacjg typu ciezkiego.

Pytanie 138.

Czy na terenie Politechniki Gdanskiej, w szczegdélnosci w bliskim sgsiedztwie projektowanego budynku Centrum
Ekoinnowacji wystepujg elementy zagospodarowania terenu (ptyty lub kostki nawierzchniowe, elementy mate;j
architektury) lub wykonczenia budynkow (materiaty elewacyjne, $lusarka aluminiowa), ktére bylyby referencyjne
dla nowoprojektowanego budynku i jego otoczenia?

Odpowiedz:

Tak. Jest to budynek Centrum Nanotechnologii ,B” (budynek nr 18 Politechniki Gdanskiej) i jego otoczenie.

ALSTAL 18.01.2021

Pytanie 139.

Zwracamy sie z prosbg o wskazanie, ktére z systemdw zaprojektowanych nalezy zintegrowac z juz istniejgcymi
posiadanymi przez Uzytkownika. W przypadku koniecznosci integracji projektowanych systeméw z istniejgcymi
zwracamy sie z prosbg o udostepnienie danych technicznych wbudowanych urzgdzen i systemoéw. Sprawa
dotyczy:

Instalacja SSP

Instalacja oddymiania

Instalacja systemu SKD i domofonu

Instalacja monitoringu CCTV

Instalacja SSWIN

Instalacja nagto$nieniowa — powiadamiania

Instalacja multimedialna AV

System SCADA/BMS/SMS

Kontrola dostepu KD

Urzadzenia aktywne sieci LAN w tym przetgczniki sieciowe,. Accespointy WIFI

Inne systemy nie opisane w projekcie a wymagajgce

Odpowiedz:

Petnej integracji z systemem Politechniki Gdanskiej wymaga system sygnalizacji pozarowej - zgodnie z projektem
centrala bedzie wpieta do sieci central SSP kampusu Politechniki Gdanskiej. Integracja poprzez sie¢
Swiattowodowg PG. Wbudowane urzadzenia do integracji z systemem CEI to Polon 4900.

System zarzgdzania siecig bezprzewodowg zgodnie z wymaganiami "Standard projektowania CUI": access-pointy
[...] muszg by¢ kompatybilne z posiadanym przez zamawiajgcego zintegrowanym systemem zarzadzania siecig
bezprzewodowa.

Nadzér nad systemem oswietlenia awaryjnego w budynkach Zamawiajgcego realizowany jest w oparciu o platforme
Smart Visio firmy Awex. System o$wietlenia awaryjnego budynku CEIl winien by¢ kompatybilny z powyzszg
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platformg. W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest do wpiecia i skonfigurowania wykonanego systemu
oswietlenia awaryjnego na powyzszej platformie.

Nadzoér nad systemem opomiarowania energii elektrycznej w budynkach Zamawiajgcego realizowany jest w oparciu
0 oprogramowanie Energia 4 firmy Numeron. Liczniki energii elektrycznej zabudowane w ramach zadania musza
by¢ obstugiwane przez powyzsze oprogramowanie. Zamawiajgcy posiada licencje/sterowniki na obstuge
nastepujagcych licznikow: Elster: A1350, A1440, A1500; EMH: LZQJ-XC; Landis+Gyr: ZMD, ZMG; Pafal: EC3;
Pozyton: LZQM, EQABP, EQM, sEA, sEA-b. W przypadku montazu licznikéw innych niz powyzsze, konieczne
bedzie zakupienie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego dodatkowej licencji/sterownika dla danego typu
licznikow.

Pytanie 140.

W dokumencie ,Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdanskiej ,pkt.
4 Urzadzenia sieciowe” widnieje specyfikacja ,,Switch 48 porty dostepowy w peini wyposazony we wktadki FO
10Gbhit zgodny z zatgczonym standardem CUI z akcesoriami do stakowania z pozostatymi w szafie” Prosimy o
udostepnienie specyfikacji urzagdzenia ,Switch agregujacy swiattowodowy - 72 porty Swiattowodowe, 24 porty
RJ45, uzgodniony z CUI, komplet kart i wktadek FO” oraz o informacje z jakimi urzgdzeniami posiadanymi przez
Zamawiajgcego majg wspotpracowac urzadzenia dostarczone w ramach postepowania.

Odpowiedz:

Wykonawca powinien dostarczy¢ urzgdzenia sieciowe zgodne z posiadanymi przez CUI urzgdzeniami firmy Juniper
EX3400-24P lub Juniper EX3400-48P. Zgodnos¢ urzgdzen oznacza, ze dostarczone urzgdzenia mozna potgczy¢
technologig ,virtual-chassis” z posiadanymi i uzytkowanymi urzadzeniami serii Juniper EX3400 w jeden duzy
wirtualny przetgcznik sieci komputerowej.

Pytanie 141.

W dokumencie ,Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdanskiej pkt.
5 Sie¢ bezprzewodowa widnej opis punktéw dostepowych wraz z wymaganiem o kompatybilnosci urzadzen z
posiadanym przez Zamawiajacego ,zintegrowanym systemem zarzgdzania siecig bezprzewodowg” oraz
posiadanym przez Zamawiajgcego ,kontrolerem sieci bezprzewodowej” prosimy o informacje dotyczace
powyzszego systemu oraz kontrolera sieci bezprzewodowej posiadanego przez Zamawiajgcego (producent,
model, posiadane licencje/subskrybcje dla urzadzen)

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada i uzytkuje system sieci bezprzewodowej firmy Cisco w konfiguraciji:

- 2 x kontroler Cisco Catalyst WLC 9800-40

- Cisco ISE

- Cisco Prime

- access-pointy Cisco Catalyst C9120AXI-E Ethernet-K9

Nastepujace licencje sg niezbedne do uruchomienia sieci bezprzewodowej w standardzie nie nizszym niz
posiadany przez inwestora w chwili obecnej w wyzej wymienionym Srodowisku:

- Aironet DNA Essentials Term Licenses

- AP Perpetual Networkstack Essentials

- Prime Infrastructure 3.x, Assurance Lic.

- Prime Infrastructure 3.x, Lifecycle Lic.

- WLC 5520 or WLC 8540 or WLC 3504 Access Point License.

Pytanie 142.

Prosimy o ujednolicenie wymagan odno$nie gwarancji na wszystkie urzgdzenia aktywne. W szczegdlnosci
prosimy o podanie wymaganego okresu gwarancji, poziomu wsparcia technicznego swiadczonego przez
producenta urzadzen (czas reakcji na zgtoszenie) oraz czy zamawiajgcy wymaga aby w danych okresie gwarancji
urzgdzenia posiadaty mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji oprogramowania systemowego urzgdzen.

Odpowiedz:

Wymagany okres gwarancyjny zgodnie z SIWZ. Wszystkie dostarczone urzadzenia sieciowe (aktywne) muszg
posiada¢ wsparcie producenta dziatajgce na terenie Polski oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego.
Dopuszcza sie poziom wsparcia technicznego gwarantujgcy aktualizacje oprogramowania systemowego urzgdzen
w catym wymaganym przez Zamawiajgcego okresie gwarancyjnym, rozwiazywanie problemow konfiguracyjnych w
terminie 72 godziny robocze, rozwiazywanie probleméw sprzetowych w terminie 48 godzin roboczych.

Pytanie 143.
Zwracamy sie z prosbg o udzielenie informacji czy kosztorysy branzy elektrycznej i teletechnicznej majacy w
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nazwie tytul: ETAP | obejmujg swoim zakresem cato$¢ inwestycji ,Budowa budynku Centrum Ekoinnowacji wraz
Z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu "Budowa w Gdansku Centrum
Ekoinnowaciji Politechniki Gdanskiej ,,

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiary sg pomocnicze i stanowig podstawy do przygotowania oferty.

Pytanie 144.

Zamawiajacy dla zadania ,,Budowa budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z wyposazeniem i zagospodarowaniem
terenu w ramach realizacji projektu "Budowa w Gdansku Centrum Ekoinnowaciji Politechniki Gdanskiej,, w branzy
elektrycznej i teletechnicznej udostepnit kosztorysy tylko dla Etapu |. Zwracam sie z prosbg o udostepnienie
kosztoryséw dla wszystkich etapow.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pyt. 63.

Pytanie 145.
Zwracamy uwage iz rysunki

a. PG_EKO_PW_IE_101_FVW_20160913-Uktad1

b. PG_EKO PW_IE_101_FVW_20160913-Uktad2

sg puste bez tresci. Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie poprawnych rysunkow.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy jako zatgczniki do niniejszego pisma ponownie przekazuje Rysunek PG_EKO PW_IE _101_FVW w
wersji pdf i dwg.

Pytanie 180.

OPZ 4.1.1 ,W przypadku kolizji nowobudowanego obiektu z ewentualnymi pozostatosciami po rozbiorkach
Hali Wydziatu Inzynierii Lgdowej i Srodowiska oraz pozostawionymi palami nalezy przewidzie¢ dalsze rozbiorki
do wymaganych rzednych posadowienia” prosimy o szczegétowe informacje o ewentualnych kolizjach. W
przeciwnym przypadku prosimy o potwierdzenie ze roboty dot. kolizji stanowi¢ bedg zakres rob6t dodatkowych. Na
tym etapie (uwzgledniajgc opis jak na wstepie) oferent nie jest w stanie przewidzie¢ zakresu robdt doktadnie co
doprowadzi do nieporéwnywalnosci ztozonych ofert.

Odpowiedz:

Do dokumentacji postepowania jako zatgcznik do niniejszego pisma zostaje zatgczona dokumentacja zwigzana z
rozbiérkg ww. hali, w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza. Kwalifikacja, co jest, a co nie jest robotg
dodatkowg bedzie dokonywana na biezgco w toku realizacji robdt (katalogi: aneks do projektu rozbiorki,
inwentaryzacja geodezyjna, projekt rozbiérki).

Pytanie 181.

Zgodnie z opisem wymagany jest kabel typu ,,skretka" o charakterystyce reakcji na ogien-LSZH. Jaka ma byc¢
zastosowana klasa CPRa zgodnie z obowigzujgcg Norma?

Odpowiedz:

Klasyfikacja CPR : B2ca.

Pytanie 182,

Na podstawie zatgczonych plikdw, ktore wytyczne dla sieci strukturalnej sy wigzgce-Zatozenia projektowe dla
okablowania sieci strukturalnych, czy wytyczne Politechniki Gdanskiej?

Odpowiedz:

Wytyczne Centrum Ustug Informatycznych Politechniki Gdanskiej sg nadrzedne w stosunku do dokumentac;ji
projektowe;j.

Pytanie 183.

Czy dla wszystkich systemdw niskopragdowych, ma mie¢ zastosowanie ten sam rodzaj kabla co dla sieci
strukturalnej?

Odpowiedz:

Okablowanie systeméw nalezy ukfada¢ zgodnie z zapisami projektu wykonawczego. Przyktadowo w zakresie
instalacji bezpieczenstwa CCTV nalezy stosowa¢ przewdd i sprzet aktywny tego samego rodzaju, co dla sieci
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strukturalnej.

Pytanie 184.

Branza sanitarna- W przedmiarach nie sg uwzglednione demontaze istniejgcych sieci gazowych oraz cieptowniczych.
W projektach sg zapisy o demontazu. Czy nalezy uwzglednia¢ demontaze tych sieci, jesli tak to prosimy o przedmiary
dotyczgce demontazu.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pyt. 63.

Pytanie 185.

Zgodnie z zapisami OPZ pkt 3 ,Zadanie podstawowe bedgce przedmiotem zamoéwienia stanowi Etap I (budynek z
przytgczami wraz z bezposrednim zagospodarowaniem i remontem ul. Siedlickiej), pozostate etapy nie wchodzg w
zakres przetargu”, prosimy o wykreslenie z formularza cenowego (zat. nr 5 do SIWZ) catego punktu 1.2 ,,ETAP III
— ZAGOSPODAROWANIE TERENU"

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane formularza cenowego.

Pytanie 186.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie, co jest przedmiotem postepowania przetargowego. Na dzien dzisiejszy jest to
nie jednoznaczne, poniewaz poza Etapem I, ktdry jest objety postepowaniem przetargowym oraz Etapami II i III,
ktore nie wchodzg w zakres postepowania przetargowego jest jeszcze duzg czesS¢ zagospodarowania terenu, ktdra
nie jest przypisana do zadnego z etapdw — tereny wokot budynkéw: BUDYNEK DZIALU GOSPODARCZEGO
MISIOWKA, BUDYNEK WYDIZAtU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI, BUDYNEK D WYDZIAtU CHEMICZNEGO -
INZYNIERIA CHEMICZNA, BUDYNEK WYDZIALU INZYNIERI LADOWEJ I SRODOWISKA - ZELBETY, GMACH B
(obszar zaznaczony na z6tto)
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Odpowiedz:

Zakres przedmiotu zamowienia zostat okreslony w pytaniu nr 27, tj. teren w obrebie nowoprojektowanego budynku
Centrum Ekoinnowacji i istniejgcego budynku Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej oraz niezbedne
odtworzenie terenu w zakresie wykonywanych instalacji i sieci zewnetrznych.

Pytanie 187.
Sciany fundamentowe majg zosta¢ wykonane w technologii ,biatej wanny”. Prosimy o wskazanie technologii w
jakiej majg by¢ zabezpieczone przeciwwodnie zamurowane otwory w garazu podziemny miedzy etapami I i II
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Odpowiedz:

Zabezpieczenia przeciwwodne nalezy wykona¢ wg technologii producenta systemu ,biatej wanny”.
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Pytanie 188.
Sciana KOMORY TERENOWEJ CZERPNI POWIETRZA w osi N1 jest przewidziana w ETAPIE II, prosimy o
potwierdzenie, ze nalezy ja wykqaqémleTAPIE Linie dxlatowaé_lzg éag_iana pomieszczenia P.12 w osi 8.

\'?’ i = du-:r}'u-LE
T p - I | = afa zas|| “ger.
POl | 2z0m = .~ ~d [ POMPOWNI™, | N, 35
HPERS b 3575 i G mr
b SCem ' P AP L
Bra OIWOTT -1 x o . . L 14
3 3 e 1 = = QE
K It izolacia termiczna 12,0 ¢m oy spznarrrwapga :gﬁéﬁ;-"‘@m F&%ﬂ«
. . . . . . Qora Dwary -U, o
i ——- A=0,038 by S| POTPE S T S {3} alwbetndDen
q - = qgora ohwory -0,95
| 1 = i,
e ¢ S
o | I E »
L e e B G AL | e e ] N ., S
3 r—-———"" E o | ?3 S —— . - - m p— _—1'.—__&_:
| QI =z P . {5)sturinia-schtadzafacastudnia s e
\§ -1 52§ q@ POM.WYMENNIKOWN | pompa 80x150x80cm .;,I,.r"
i o= |POM. C.0 W) otwér 3301 10em, 4
] } g = U _____] _J-éfilhﬂ!'i@w.ﬁﬁ-w_%___
Ny - = -
_______________________ Vil [~ —
X [JFES E— EJ E 3 i{
N IFTEEET T B (otdr S30nttdom, g e e
3 i : :I i g 403 ot -0,50 - _ - v A
1 i1 g = R e e e e o e i g i ] a'! = e
| SRR NN e y |-
T SRR R OO :
L K, . o, ; U= .
= kanal czerpiiitefenoivej 1L i
] N NN -
re 5845 =2 ! 7515 OO
= |
b \_{Emﬁr 222 5cm, (W) otwdr 0x60em, R
g|: h osi obwary -0,82 gora otwar -0, 50 =
1% LR TR RN SR
Y [5) otwie @0cm, g
Odpowiedz:

Komora czerpni w osi N1 jest w zakresie robot objetych postepowaniem przetargowym. Komora czerpni nie ma byé
oddylatowana od $ciany pomieszczenia P. 12.

Pytanie 189.

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr. 6 dot. odrebnego postepowania dla stacji trafo i agregatu, prosze o
okreslenie jaka czesc¢ sieci energetycznej jest do zrealizowania przez GW i po czyjej stronie jest dostawa ZK dla
budynku.

Odpowiedz:

Z zakresu realizacji wytgczono budynek stacji transformatorowo-rozdzielczej PG3 wraz z wyposazeniem oraz
zespot pragdotworczy wraz z przylegtym do niego ztgczem ZKG. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
pozostatej czesci sieci/instalacji od zaciskéw prgdowych w stacji i ztgczu kablowym. Tym samym dostawa ztgczy
dla budynku jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 190.

Prosimy o potwierdzenie, czy projekt budowlany uwzglednia etapowanie inwestycji tj. podziat na etapy: budynek,
garaz, teren zewnetrzny.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza etapowanie uwzglednione w projekcie budowlanym.

Pytanie 191.

System Audio-video - zgodnie z zapisem "petna kompatybilno$¢ z systemem sterowania zainstalowanym w salach
obiektu. Wymagany ten sam producent oprogramowania zarzadzajacego i systemu sterowania" prosze o wskazanie
jakie systemy sterowania (producent, oprogramowania) s3 obecnie stosowane na Politechnice Gdanskiej.
Odpowiedz:

Jesli w systemie Audio-Video wystepujg urzgdzenia sieci strukturalnej to podlegajg one tym samym wymaganiom
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jak urzgdzenia sieci LAN, zgodnie ze standardem obowigzujgcym na PG.

Pytanie 192.

Prosimy o podanie producenta systeméw SSP, ktdre uzytkowane sg w budynkach Hydro i Zelbet oraz informacje
czy trasa dla okablowania w celu zintegrowania central pozarowych zostata przewidziana przez projektanta?
Odpowiedz:

W budynku Zelbet zainstalowano centrale POLON 4900. Aktualnie jest ona gotowa do wpiecia w sieé central
pozarowych PG. Budynek Hydro nie jest obecnie wyposazony w SSP, ale dociera do niego $wiattowodowa sieé¢
strukturalna PG, ktéra bedzie wykorzystana do wpiecia centrali SSP Hydro do sieci central pozarowych PG.
Centrale SSP w budynku CEIl zostang spiete z siecig central pozarowych PG poprzez zaprojektowang sie¢
strukturalna.

Pytanie 193.

Prosimy o potwierdzenie, ze dygestorium jest poza zakresem dostawy GW.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze dygestoria sg poza zakresem postepowania przetargowego.

Pytanie 194.

Prosimy o przekazanie Projektu Budowlanego, Warunkéw Ochrony Pozarowej, Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego oraz Scenariusza Pozarowego.

Odpowiedz:

Projekt budowlany zostat udostepniony w dniu 20.01.2021 r. jako uzupetnienie dokumentacji projektowe;.
Wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz scenariusza pozarowedo jest w zakresie oferty Wykonawcy.

Pytanie 195.

Czy w zakresie GW jest dostarczenie systemu monitoringu pozarowego (UTA) do jednostki PSP ?

Odpowiedz:

Nadajnik monitoringu pozarowego (UTA) jest dostarczany przez firme swiadczaca ustuge monitoringu p.poz. na
rzecz PG. Zadaniem Wykonawcy jest jedynie odpowiednie oprogramowanie wyj$¢ centrali SSP i zapewnienie w
miejscu montazu UTA: zasilania, linii telefonicznej i sygnatdéw z centrali SSP (pozar | st., pozar Il st., Awaria).

Pytanie 196.

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z dokumentacjg , automatyczne stupki wjazdowe" oraz instalacje do nich s3
poza zakresem GW.

Odpowiedz:

Automatyczne stupki wjazdowe nie sg w zakresie oferty Wykonawcy. Nalezy przewidzie¢ przepusty dla przewodéw
zasilajgco-sterujgcych oraz rezerwe w rozdzielnicy zasilajgce;j.

Pytanie 197.

Prosimy o informacje wg ktérego projektu powinien zostac zainstalowany system PV — czy wg. uktadu paneli (rys.
Architektury) czy wg uktadu paneli (rys. Elektryczny).

Odpowiedz:

Instalacja PV powinna zosta¢ zamontowana zgodnie z dokumentacjg rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych (84
panele) wg projektu elektrycznego w koordynacji z pozostatymi zaprojektowanymi urzgdzeniami. Dla
jednoznacznosci odpowiedzi Zamawiajgcy zatgcza poprawny rysunek L,PG_EKO_PW_IE_1x0 WLZ-
PDF_pDA.pdf’.

Pytanie 198.

Prosimy o potwierdzenie czy montaz kamer na budynkach Zelbet i Hydro nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
Odpowiedz:

Nie.

Pytanie 199.

Prosimy o informacje, czy Projektant przewidziat instalacje okablowania RJ 45 do mediaportéw wbudowanych w
fotele audytoryjne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje realizacji mediaportow z wtyczkg RJ45 w fotelach audytoryjnych.
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Pytanie 200.
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian dotyczacych takich elementéw jak:
- taczna moc modutéw fotowoltaicznych wyzsza niz 23,1 kWp
- moc pojedynczego modutu fotowoltaicznego wyzsza niz 275Wp
- mozliwo$¢ zainstalowania falownikdw o mocy innej niz 24 kW oraz ilo$ci innej niz 2
Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza, aby fgczna moc modutdéw instalacji PV byta wyzsza niz 23,1 kWp a moc pojedynczego
modutu PV byta wyzsza niz 275WP. Zamawiajgcy w sprawie falownikow udzielit odpowiedzi w pytaniu nr 292.

Pytanie 201.

W dokumentaciji opisujgcej projekt wystepujg pewne rozbieznosci. Dotyczy zakresu klimatyzacji precyzyjnej. Ze
wzgledu na réznice w temp. wody lodowej dla obiegu chtodzenia serwerowni i pomieszczenia UPS wystepujgce w
réznych plikach, prosimy o podanie wymaganej temp. wody lodowej (zasilania i powrotu).

Odpowiedz:

Odpowiedz jak dla pytania nr 127.

Pytanie 202.

Czy w pomieszczeniu serwerowni przewiduje sie instalacje gaszenia gazem- jezeli tak poprosimy o projekt na
niniejszg instalacje. W opisie instalacji jest wzmianka na temat uchylania dachu w przypadku wzrostu nadcisnienia:
,Systemowg zabudowe korytarzy zimnych (przezroczysty dach z funkcjg uchylania na wypadek wzrostu
nadcisnienia (np. podczas gaszenia gazem)”

Odpowiedz:

Nie przewiduje sie instalacji gaszenia gazem.

Pytanie 203.

Czy w zakres przetargu wchodzi garaz podziemny Etapu Il w osiach 1-7 ?
Odpowiedz:

Garaz podziemny w osiach 1-7 nie jest zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie 204.

Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie, ktére elementy Zagospodarowania Terenu wchodzg w zakres przetargu.
Wedtug otrzymanych przedmiaréw sg to Smietnik i skfad kruszywa, Magazyn acetylenu, Sciany oporowe wokét
amfiteatru, Studnia wodomierzowa, Elementy zew. — schody, murki oporowe, balustrady, tawki zew,....

Natomiast wedtug rysunku ,Plansza podstawowa — sytuacja PZT” do etapu | wchodzg tylko schody zew. przy
wjezdzie do laboratorium betonu w osi 8, czerpnia powietrza garazu, maty sktad kruszywa (bez smietnika).

Poza zakresem etapu | sg umiejscowione: A- magazyn acetylenu, T — stacja transformatorowa, SK - sktad
kruszywa ze Smietnikiem, F1, F2 — fontanny z komorami technicznymi, schody Amfiteatru przy fontannie.

W otrzymanej dokumentacji (KONSTRUKCJA / 07 PZT otoczenie) znajdujg sie rysunki dla wielu elementow PZT
zaréwno z etapu | jakii ll.

Odpowiedz:

Magazyn acetylenu, stacja transformatorowa, sktad kruszywa ze smietnikiem, fontanny i schody Amfiteatru nie sg
w zakresie postepowania przetargowego. W ofercie nalezy uwzgledni¢ elementy zagospodarowania terenu zgodnie
Z projektem Etapu I.

Pytanie 205.

Prosimy o rysunki konstrukcyjne schodéw przy wjezdzie do laboratorium betonu w osi 8 — brak w otrzymanej
dokumentacji.

Odpowiedz:

Poniewaz parking podziemny nie bedzie realizowany schody te nalezy wykona¢ wg. projektu drogowego rys. 4.4.D
— schody terenowe z kostki betonowej, dostosowujgc szerokos¢ i wysokos¢ stopni wg. proj. architektury (rys. 62)
10 x 15,8 /33 stopnie zanikajgce do 7 x 15,8 /33.

Pytanie 206.

Prosimy o rysunki konstrukcyjne matego sktadu kruszywa - brak w otrzymanej dokumentaciji.

Odpowiedz:

Maty skfad kruszywa nalezy wykonac¢ wg rys. nr 52a (architektura) oraz rys. nr K-616, K6-17 (konstrukcja) —
zbrojenie tak jak duzym sktadzie kruszywa z ograniczeniem ilosci bokséw do 6.
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Pytanie 207.

Prosimy o rysunki konstrukcyjne $cian oporowych wchodzacych w zakres przetargu.

Odpowiedz:

Rysunki konstrukcyjne $cian oporowych wchodzgcych w zakres przetargu znajdujg sie w projekcie
architektonicznym (rys. nr 52) oraz w projekcie konstrukcyjnym (rys. nr K-036 -038). Pozostate Sciany oporowe
ukazane sg na rysunkach K-601 — 619 oraz w projekcie architektonicznym, rysunki nr 61 i 62.

Pytanie 208.

Prosimy o zestawienie stalowej konstrukcji stupowo- ryglowej szybéw windowych ( RK 140x140x8 RAL 7043 mat).
Odpowiedz:

Konstrukcje stalowg szybow windowych nalezy wykona¢ wg. rysunkéw nr. 31 i 32 (architektura).

Pytanie 209.

W opisie technicznym wskazano wykonanie elementéw zewnetrznych z betonu licowego. Czy wymagane s3
powierzchnie o podwyzszonych parametrach co do szalunkdw, czy tez dodatkowo beton architektoniczny ze
specjalnej mieszanki betonowej (jesli tak, to jakiej kategorii BA)?

Odpowiedz:

Chodzi o beton architektoniczny o ,duzych wymaganiach” — BA3.

Pytanie 210.
Czy konstrukcja suwnicy oraz kanat obiegowy z wdzkiem jezdnym sg poza zakresem przetargu?

_— kstattownlk stalowy gr 5 mm, bedacy -]
we

N / podstawowg pog &z i \
= rkanal ablegow

T wézek jezdny |

Odpowiedz:
Konstrukcja suwnicy oraz wézek jezdny do obstugi kanatu obiegowego sg w zakresie postepowania przetargowego.
Kanat obiegowy opisano w odpowiedzi do pytania nr 97.

Pytanie 211.

Na jakiej bazie ma by¢ wykonane szkto biate balustrad zewnetrznych i wewnetrznych ( Float czy typu satyna
Optiwhite ).

Odpowiedz:

Szkio odbarwione typu OptiWhite.

Pytanie 212,

Czy profile mocujgce balustrad zewnetrznych, ktérych dolna cze$¢ jest ukryta w warstwach musi by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej Czy zamiennie moze byc¢ z aluminium.

Odpowiedz:

Wykonanie ze stali nierdzewnej.

Pytanie 213.

Na jakiej bazie ma by¢ wykonane szkto biate podtogi szklanej III pietra i jakie warunki pozarowe ma spetniac .
Odpowiedz:

Podtoga szklana balkonu na Il pietrze powinna by¢ wykonana ze szkta hartowanego, bezpiecznego, warstwowego,
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0 grubosci umozliwiajgcej przeniesienie obcigzen uzytkowych jak dla stropéw budynkéw uzytecznosci publicznej,
typu OptiWhite z nadrukiem przeciwposlizgowym przepuszczajgcym swiatto. Szkto bez wymagan pozarowych.

Pytanie 214.
Czy profile mocujgce balustrady zewnetrzne, ktdrych dolna czesSc¢ jest ukryta w warstwach musi by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej Czy zamiennie moze by¢ z aluminium.

1,5cm |
FROFIL MOCUJACY —
ZE STALN NIERDZEWNEY
5cm |
g %bom Sl OPIERZENIE——
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gr.18cm
OKEADZINA
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Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 212.

Pytanie 215.
Czy podtoga szklana galerii na III pietrze pomiedzy osiami 20 -23 ma spetnia¢ wymogi pozarowe .
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Odpowiedz:
Patrz odpowiedz na pytanie 213.

Pytanie 216.
W zat. nr 4 do SIWZ jest napisane: ,w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego przewidziano wykonanie

nowych nawierzchni zgodnie z czescig nr 1.
11, 1. UZIgKI temu realzacja nawlerzchnl moze sie odbywac etapami, bez szkody dia
funkcjonowania budynku. W ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego
przewidziano wykonanie nowych nawierzchni zgodnie z czescia nr | tj. teren

W zakres czesci 1 wchodzi obszar terenu nad projektowanym garazem podziemnym wykonywanym w
kolejnych etapach.

Ul
1 AR A YUY, SOOI A B |
TR DA

R LACIVE,
TECAL SRR
1

I FREACENTER [54E I ST RS S
o ELEUENT ETALINE: WEATY CRAT 5 WP ME TR W
NOADR R

B

e

Czy zakres oferty prac drogowych réwniez ma obejmowac ten zakres?

Odpowiedz:
Tak. Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu nad projektowanym garazem podziemnym nalezy wykonaé

wzdtuz niebieskiej linii oznaczonej na projekcie architektonicznym (Rys. nr 1: Plansza podstawowa - sytuacja) oraz
drogowym (Rys. nr 6.1 D Plan ufozenia nawierzchni — Plac 1). Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 27.

Pytanie 217.
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Jesli rozbidrki drogowe majg by¢é wykonane w wszystkich trzech czesciach (zgodnie z rys 7D) a zakres budowy
nowych nawierzchni tylko w czesci I (ul. Siedlicka i teren przylegty) to w jakim ,stanie” musi by¢ pozostawiony teren
po rozbidrkach czesci gdzie nie bedzie realizowana budowa nowych nawierzchni (cze$¢ 11 i III)

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 62.

Pytanie 218.
W zafgczniku nr 4 do SIWZ, na stronie 25, pkt 4.2 jest napisane:

bezposrednio przy budynku Centrum Ekoinnowacji oraz remont ul. Sledlickiej.maleZy
przewidzie¢ rowniez wymiane nawierzchni w miejscach prowadzenia instalacji
przylaczeniowych oraz zasilania cieplnego z pomp glebinowych. Ze wzgledu na znacza
ilos¢ prowadzenia instalacji cieplnych zewnetrznych w ramach odtworzenia
terenu na parkingu przy budynku HYDRO nalezy przewidzie¢ wymiane
nawierzchni na nowh

Prosimy o sprecyzowanie, czy nalezy przywroci¢ teren do pierwotnego stanu (wygladu)? Poniewaz w odpowiedzi
na pytania z dnia 18.01.2021, pytanie nr 61 jest z kolei napisane, ze tereny te wchodza w zakres rozbidrek. Ktoéra
z informacji jest wtasciwa?

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 62.

Pytanie 219.

Prosimy o udostepnienie (lub wskazanie lokalizacji) projektu wnetrz S1, o ktdrym mowa w opisie PW na str. 32 —
dot. sufitu w pom Rezysera

Odpowiedz:

Chodzi o Sufit 1 opisany szczegétowo w opisie do projektu architektonicznego na str. 32, w opisie do projektu
aranzacji wnetrz na str. 9 oraz ukazany i opisany w projekcie aranzacji wnetrz na rysunku nr 12.

Pytanie 220.

Prosimy o potwierdzenie, ze w pomieszczeniu P.13 (zbiornik szarej wody) nalezy wykona¢ podktad posadzkowy
typu PP a nie P01, tak jak jest w pozostatych pomieszczeniach z wykonczeniem G1 w podziemiu.

Odpowiedz:

Powinien by¢ podktad P01 z wykonczeniem G1 zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

Pytanie 221.

Prosimy o wyjasnienie zapisow dotyczgcych wykonczenia typ ,Z2":

e W tabeli zakresowej ,budynek” w poz. 483 d.3.7 jest to opisane jako posadzka epoksydowa dwuskfadnikowa,
e W opisie aranzacji jest mowa o zabezpieczeniu lakierem poliuretanowym

Czy nalezy wykonac wszystkie w/w powtoki?

Odpowiedz:

Z - posadzka utwardzana, antyposlizgowa, antyelektrostatyczna, epoksydowa z widknem polimerowym
konstrukcyjnym (2-3kg/m3) na gtadzi cementowej klasy min. ¢ 35/45 dylatowanej obwodowo i w polach 3x3 m.
Posadzka o bardzo wysokiej odpornosci mechanicznej i bardzo wysokiej odpornosci chemicznej z dodatkiem
antyposlizgowym. Zabezpieczona lakierem poliuretanowym, odpornym na temperatury 60-70°C w warunkach
suchych i wilgotnych.

Faktura posadzki lekki potysk. Kolor szary RAL 7001. Cokoty z tego samego materiatu.

PROBKA MATERIALU DO USTALENIA Z ARCHITEKEM. POWIERZCHNIA 1189,6 m2.

Pytanie 222,

Prosimy o informacje jak nalezy rozumiec zapis o klasie posadzki C35/45 w opisie wykonczenia posadzek np.: Z,
Zc, czy projektant moze przypisac tego typu wymagania do podkifadéw, a nie do wykonczen? W opisie posadzek
P01, P2 (opis PW) na ktdrych sg projektowane wykonczenia typu Z, Zc nie ma informacji o klasie C35/45
Odpowiedz:
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Posadzka ,Z” - utwardzana, antyposlizgowa, antyelektrostatyczna, ma by¢ utozona na szlichcie betonowej klasy
C35/45.

Pytanie 223.

Prosze o informacje czy biegi schodowe i spoczniki nalezy wyceni¢ jako tynkowane i malowane (tak jest w tabeli
przedmiaru robot) czy tylko jako malowane (zgodnie z projektem wykonczenia klatek) , to samo pytanie dotyczy
stropdw w nadziemiu, w miejscach gdzie nie ma sufitu podwieszonego - w tabeli przedmiaru pojawia sie tynk i
malowanie, a w projektach aranzacji wnetrz jest tylko malowanie na kolor biaty lub NCS S 7502-Y

Odpowiedz:

Nalezy wykonaé tynk + malowanie.

Pytanie 224,

Czy w projekcie wystepujg konstrukcje stalowe, ktére majg wymagania p.poz (np. podkonstrukcja obudowy wind,
pomosty) ?

Prosimy o wyspecyfikowanie tych konstrukcji z podaniem odpornosci ogniowej R i sposobu zabezpieczenia
(malowanie, natrysk, obudowa).

Odpowiedz:

Zabezpieczenia wymaga jedynie stalowa konstrukcja szybow windowych, farbami peczniejgcymi do R120.

Pytanie 225.

Czy zakres przetargu jest ujety w otrzymanych przedmiarach, czy tez sg one tylko pomocnicze i nie s3
wyznacznikiem podziatu na etap 1.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pyt. 63.

Pytanie 226.

Prosimy o sprecyzowanie pozycji przedmiarowych ,izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych stropu”. Czy
chodzi tutaj tylko o uszczelnienie p.poz?

Odpowiedz:

Tylko o uszczelnienie p.poz.

Pytanie 227.

Wedtug dokumentacji garaz podziemny w osiach 1-8 jest do wykonania w Etapie 2, natomiast elementy w terenie
(np. zjazd do laboratorium kruszyw, schody) w obrysie tej czesci podziemia pokazano jako Etap 1. (rys.1 ,plansza
podstawowa sytuacja”). Prosimy o wyjasnienie niescistosci.
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jezeli tak to na jaki i jakim

oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, lustra.

95 m i zainstalowaé ogranicznik wysokosci wjazdu.

00 m a w czesci dostepnej jedynie dla samochoddéw osobowych znak zakazu

W garazu nie przewiduje sie oznakowania poziomego ani luster. Na wjezdzie nalezy umiesci¢ znak zakazu wjazdu

samochoddéw o wysokosci powyzej 3
Prosimy o informacje czy miejsca postojowe majg by¢ malowane na jaki$ kolor,

produktem.
Malowane majg by¢ jedynie linie rozdzielajgce miejsca postojowe.

Prosimy o udostepnienie projektu organizacji ruchu w garazu
Odpowiedz:
wjazdu dla samochodéw o wysokosci powyzej 1

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 216.

Odpowiedz:
Pytanie 228.
Pytanie 229.
Odpowiedz:



Pytanie 230.

Prosimy o informacje jaki ma by¢ kolor linii miejsc postojowych w garazu oraz czy linie majg by¢é zamkniete czy
otwarte.

Odpowiedz:

Kolor z6ity, zamkniete.

Pytanie 231.

Prosimy o informacje jaka ma byc¢ czcionka i wielko$¢ czcionki do numeracji miejsc postojowych.
Odpowiedz:

Wielkos¢ i rodzaj czcionki do ustalenia z architektem w trakcie realizacji.

Pytanie 232,

Prosimy o informacje czy planowane sg odboje w garazu, jezeli tak, to prosimy o wytyczne.
Odpowiedz:

Odboje w garazu nie sg planowane.

Pytanie 233.

Prosimy o informacje czy nr miejsc postojowych majg by¢ na posadzce czy na Scianach.
Odpowiedz:

Na scianach.

Pytanie 234. Architektura. Prosimy o informacje czy dokumentacja zostanie uzupetniona o projekt zieleni (na
chwile obecng przekazano jedynie SST dot. Zieleni). W przypadku nieudostepnienia prosimy o wytyczne do
zagospodarowania terendw zielonych w I etapie (rozwazany przedmiot zamdwienia).

Odpowiedz:

Zagospodarowanie terenéw zielonych opisano w odpowiedzi do pytania nr 96i 117.

Pytanie 235. )

Konstrukcja. W zwigzku z zapisem w opracowaniu "OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA" pkt 4.1.2 oraz opisie
architektonicznym " Fundamenty — monolityczna ptyta Zelbetowa 70 cm, posadowiona na warstwie betonu
podktadowego gr. 10 cm wraz ze scianami podziemia wykonana ,jako biata” wanna z betonu
wodoszczelnego zbrojonego ,na ryse 0,1mm”."- prosimy o potwierdzenie ze Projekt Konstrukcyjny przewiduje
i spetnia wymaganie "rysy 0,1mm".

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza spetnienie wymagan ,rysy 0,1mm” Projektu Konstrukcyjnego.

Pytanie 236.

Konstrukcja/ Architektura. Prosimy o potwierdzenie nietypowych wymagan dla hydroizolacji: "elastyczny,
rozciggliwy i pokrywa rysy (spekania) o rozwartosci do 5mm z przemieszczeniem poprzecznym do 2 mm".
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza wymagania dla hydroizolacji.

Pytanie 237.

Konstrukcja. Prosimy o informacje czy jest dopuszczalne wykonanie warstw spadkowych w betonie
konstrukcyjnym zamiast ze szlichty cementowej .

Odpowiedz:

Zmiana zalezna jest od lokalizacji spadku. Ewentualna zmiana w tym zakresie kazdorazowo wymagatby
uzgodnienia z projektantem architektury i konstrukcji oraz nadzorem inwestorskim.

Pytanie 238.
Architektura. Prosimy o potwierdzenie opisu warstwy P3 - Posadzka na stropie i analogicznych z opracowania
"OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA" oraz opisu technicznego architektury: posadzka utwardzana powierzchniowo,
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antyposlizgowa gr.0,5cm antyelektrostatyczne z widknem polimerowym konstrukcyjnym (2-3kg/m3) klasy
min.C35/45

Odpowiedz:

Powinno byé¢:

Posadzka utwardzana powierzchniowo, gr.0,5cm antyelektrostatyczna z wtéknem polimerowym konstrukcyjnym (2-
3kg/m?3) utozona na szlichcie betonowej klasy min.C35/45 dylatowanej obwodowo i w polach 3x3m.

Pytanie 239.

Wyposazenie. Prosimy o informacje po czyjej stronie jest dostawa urzadzen suwnicowych wymienionych w p
4.1.40 opracowania "OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA" oraz opisie architektonicznym

Odpowiedz:

Urzadzenia suwnicowe sg w zakresie objetym postepowaniem przetargowym.

Pytanie 240.

Geologia. Prosimy o przekazanie dokumentéw wymienionych w opisie do projektu zabezpieczenia wykopu:

[1] Projekt Budowlany geotechniczny odwodnienia i obudowy wykopu pod budynek Centrum Ekoinnowacji oraz
parking podziemny w Gdansku przy ul. Siedlickiej, wraz z okresleniem wptywu odwodnienia na Srodowisko.
Przedsiebiorstwo Projektowo-Wdrozeniowe FORT Sp. z 0.0., Gdansk, czerwiec 2016 r.

[3] Opinia geotechniczna. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej. Gdansk, ul Narutowicza / ul Siedlicka. Zaktad Ustug
Hydrogeologicznych Zygmunt Klinski. Gdansk, luty 2016.

[4] Dokumentacja geologiczno-inzynierska. Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej. Gdansk, ul
Narutowicza / ul Siedlicka. Zaktad Ustug Hydrogeologicznych Zygmunt Klinski. Gdansk, czerwiec 2016.

[5] Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng. Budynek Centrum
Ekoinnowacji wraz z garazem podziemnym. (woj. pomorskie, powiat M. Gdansk, gmina M. Gdansk,
miejscowos¢ Gdansk, dziatka nr 357/12, 401/4, 403; obreb Nr 0055). Geoset s.c. Gdansk, czerwiec 2016.

[6] Dokumentacja o warunkach gruntowo-wodnych poditoza na dz. nr 403 na terenie Politechniki
Gdanskiej w Gdansku przy ulicy Brackiej, Siedlickiej, Biuro Ustug Geologicznych GEOPROFIL Zygmunt Kola,
Gdansk, styczen 2012 r.

[7]1 Dokumentacja warunkéw hydrogeologicznych w zwigzku z projektowanym odwodnieniem budowlanym
otworami wiertniczymi na terenie Politechniki Gdanskiej, Zaktad Ustug Hydrogeologicznych Zygmunt Klifski,
Gdansk, czerwiec 2012.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze projekt wykonawczy ,Odwodnienia i obudowy wykopu pod budynkiem centrum
Ekoinnowacji — Etap | Centrum Ekoinnowacji z garazem podziemnym?” jest kompletny z punktu widzenia realizacji
inwestycji. Zamawiajacy nie udostepni materiatéw wykorzystanych do opracowania przedmiotowego projektu.

Pytanie 241.

Konstrukcja. Prosimy o przekazanie projektu budowlanego dla obiektu, wraz z wynikami obliczen (ugiecia,
zarysowanie, itp.)

Odpowiedz:

Projekt budowlany zostat udostepniony przez Zamawiajgcego w dniu 20.01.2021 r.

Pytanie 242.

Konstrukcja. Ze wzgledu na zatozenie izolacji "biatej wanny" prosimy o podanie maksymalnego zarysowania dla
elementow "biatej wanny".

Odpowiedz:

Maksymalne zarysowanie 0,1 mm zgodnie z dokumentacjg projektows.

Pytanie 243.

Zabezpieczenie wykopu. Zgodnie z opisem do projektu zabezpieczenia wykopu:

Na podstawie wynikéw badan [4] stwierdzono w jednym otworze (nr 8) brak wystepowania warstw itéw,
zabezpieczajacych przed doptywem wody gruntowe;j.

Ze wzgledu na punktowe wykonywanie odwiertéw i mimo faktu ze ww. punkt wystepuje poza obrysem
planowanego budynku (faza I) istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia analogicznej nieciggtosci w obrysie
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budynku, co bedzie miato znaczacy wptyw na ilos¢ odpompowywanej wody. W przekazanym projekcie
zabezpieczenia wykopu przyjeto

zatozenie o catkowitym odcieciu doptywu wody gruntowej do wykopu. Prosimy o informacje nt rozliczenia prac w
takim wypadku. Sugerujemy w takim przypadku rozliczenie powykonawcze.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na rozliczenie robot powykonawczo.

Pytanie 244.

Architektura. Zapis: "Wartosci izolacyjnosci akustycznej szyb powinny zosta¢ dopasowane przez Wykonawce na
wiasng odpowiedzialnos¢ do tgcznej wartosci izolacji akustycznej elementu elewacji zamontowanego w budynku.
Wymagane wartosci izolacyjnosci nalezy potwierdzi¢ przez $wiadectwa laboratoryjne (dopuszczone s3
dokumenty systemowe) i na Zzyczenie Zleceniodawcy przez pomiary po zamontowaniu, przy czym Wykonawca
pokryje koszty ich wykonania w przypadku kiedy wynik bedzie gorszy od przyjetych wymagan. "

moze powodowac powstawanie nieporéwnywalnych ofert. Wnosimy o jednoznaczne opisanie wymagan
dotyczacych szyb i przegrdd (zwtaszcza Slusarki zewn. i wewnetrznej).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostaje przy obecnym zapisie.

Pytanie 245.

Teletechnika. Wystepujg rozbieznosci pomiedzy schematami a planami dla instalacji SSP. Prosimy o dostosowanie
schematow do rzutéw

Odpowiedz:

Do wykonania instalacji podstawowym materiatem sg rysunki rzutéw kondygnacji z rozmieszczeniem urzgdzen
instalacji teletechnicznych.

Pytanie 246.

Teletechnika. Wystepujg rozbieznosci pomiedzy schematami a planami dla instalacji SB. Prosimy o dostosowanie
schematdéw do rzutéw.

Odpowiedz:

Do wykonania instalacji podstawowym materiatem sg rysunki rzutéw kondygnacji z rozmieszczeniem urzgdzen
instalacji teletechnicznych.

Pytanie 247.

Teletechnika. Czy kamery na budynku "ZELBET" wystepujgce na planie rys SB_T16 sg istniejgce - brak na
schemacie.

Odpowiedz:

Kamery na budynku Zelbet i WILIS nie sg w zakresie dostawy i instalacji. W zakresie pozostajg kamery w i na
budynku CUI oraz na stupach zewnetrznych.

Pytanie 248.

Teletechnika. Jakim kablem i z ktdrej rozdzielni zasilane sg stupki w jezdniach dla kontroli dostepu?
Odpowiedz:

W zakresie teletechniki zrezygnowano z dostawy i instalacji stupkéw automatycznych.

Pytanie 249,

Rozbiorki. Prosimy o potwierdzenie ze rozbidrki istniejgcych budynkdw sg poza zakresem przetargu.
Odpowiedz:

Rozbidrki istniejgcych budynkéw sg poza zakresem objetym postepowaniem przetargowym.

Pytanie 250.

Teletechnika. Brak na planach trasy dla kabli sterowniczych faczacych stupki w drogach z portiernig. Prosimy o
uzupetnienie.

Odpowiedz:

W zakresie teletechniki zrezygnowano z dostawy i instalacji stupkow automatycznych, w tym z okablowania.
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Pytanie 251.

Teletechnika. Brak schematdw oraz rozmieszczenia urzadzen instalacji detekcji CO w garazu. Prosimy o
uzupetnienie.

Odpowiedz:

Lokalizacja czujnikow zgodnie z rysunkami branzy wentylacyjnej.

Pytanie 252.

Konstrukcja. Prosimy o informacje gdzie znajdziemy projekty wyburzenia, przedtuzenia tgcznika.
Odpowiedz:

Projekt wyburzenia i przedtuzenia tgcznika znajduje sie w projekcie wykonawczym budynku Hydro z 2016 r.

Pytanie 253.

Konstrukcja/ Architektura. Zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia $ciany zewnetrzne do poziomu terenu majg
by¢ ocieplone styropianem ekstrudowanym 1.<0,035, zgodnie z ST.01.04 jest to 1.<0,032. prosimy o
ujednolicenie.

Odpowiedz:

Powinno by¢ A<0,032.

Pytanie 254.

Konstrukcja. Prosimy o przekazanie doboru tgcznikéw termoizolacyjnych.

Odpowiedz:

taczniki nalezy dobraé na obcigzenie ptyty: obcigzenie uzytkowe 3,0kN/m2x1,3, warstwy wykonczeniowe
2,4kN/m2x1,3, ciezar wtasny ptyty o grubosci 20cm 5,0x1,1.

Pytanie 255.

Konstrukcja. Prosimy o weryfikacje zestawien na rysunkach 004 i 007 - zwtaszcza jesli chodzi o pozycje
zbrojeniowe od nr 48.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przekazuje korekte rysunkow i zestawien stali (folder ,Konstrukcja”):

K-004 - Zbrojenie schodow klatki B1_2021.pdf

K-004_ZEST - Zbrojenie schodow klatki B1_2021.pdf

K-007 - Zbrojenie schodéw klatki A1_2021.pdf

K-007_ZEST - Zbrojenie schodéw klatki A1_2021.pdf.

Pytanie 256.

Architektura. Prosze o informacje, gdzie znajduja sie "Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z
ptyt polistyrenu ekstrudowanego grub. 5 cm na sucho".

Odpowiedz:

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 5 cm opisano w przedmiarze robét. Przedmiary udostepnione przez
Zamawiajgcego sg pomocnicze i nie stanowig podstawy do przygotowania oferty.

Pytanie 257.

Odwodnienie wykopu. Prosimy o informacje po czyjej stronie pozostajg koszty zrzutu wody z odwodnienia
wykopu.

Odpowiedz:

Koszt zrzutu wody z odwodnienia wykopu jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 258.

Konstrukcja/ Architektura. Prosimy o informacje czy w zakresie przetargu sg roboty zwigzanie z wyburzeniem
fragmentu oraz pozniejszym przedtuzeniem tacznika.

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie 259.
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Teletechnika. Prosimy o dostarczenie specyfikacji materiatowej dla instalacji AV (zgodnie z opisem technicznym
projekt powinien jg zawierac) oraz uzupetni¢ schematy o rodzaje przewodow.

Odpowiedz:

Przewody do instalacji AV powinny by¢ zgodne z przeznaczeniem szczegdtowo opisanym na schemacie.

Pytanie 260.

SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, ze koszt serwisowania urzgdzen oraz koszt materiatow eksploatacyjnych w
okresie gwarancji (standardowej 60 m-cy czy przedtuzonej do 84 m-cy) pozostaje po stronie Zamawiajgcego.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie potwierdza. Koszt serwisowania urzgdzen oraz koszt materiatdw eksploatacyjnych w okresie
gwaranciji jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 261.

Wykonczenie. Sciany GK - wg Opisu Przedmiotu Zamdwienia "$cianki z ptyt gipsowo kartonowych - szpachlowane
a nastepnie malowane dwukrotnie lub wykonczone oktadzinami":

1. Czy Scianki majg by¢ szpachlowane na catej powierzchni czy tylko na potgczeniu ptyt i w miejscu wkretdw.

2. Jezeli odpowiedz na pytanie to "na catosci" - to prosze o informacje czy pod okfadzinami Sciennymi réwniez?
Np. pod ptytkami?

Odpowiedz:

Sciany GK majg byé szpachlowane na catej powierzchni, pod oktadzinami $ciennymi réwniez.

Pytanie 262.

Konstrukcje. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w rzednej wysokosci Sciany WG25 w osiach H-L. Na rozwinieciu
$ciany WG25 ma ona rzedng wierzchu Sciany +1,08, zas na rysunku rozwiniecia Scian WG28-WG34 ma ona
wysoko$¢ +1,48.

Odpowiedz

Jedynie na fragmencie $ciany WG25, miedzy przylegajgcymi scianami WG28-WG34 wysokosé Sciany wynosi
+1,48.

Pytanie 263.

Konstrukcje. Prosba o wyjasnienie pozycji belki B14 (wzdtuz osi 32, pietro +3). Na rysunku szalunkowym poziomu
+3 opisana jest w wymiarach 25x47, za$ na rysunku szalunkowym $ciany WZ2 ma wymiary 25x24. Ewentualnie
dla wyjasnienia prosimy sprecyzowac jej lokalizacje na rzucie.

Odpowiedz:

Poprawny wymiar wedtug rysunku szalunkowego sciany WZ2 - wysokos$¢ belki wynosi 24cm.

Pytanie 264.

Konstrukcje. Prosimy o sprecyzowanie wymiardw przekroju belki na $cianie WZ1 (0$ R) pomiedzy osiami 20-23
znajdujgcej sie na wysokosci +17,80. Na rysunku szalunkowym $ciany WZ1 ma ona wysoko$¢ 32cm, za$ na
rysunku szalunkowym $ciany W6 ma ona wysokos¢ 120cm.

Odpowiedz:

Poprawnie wymiar wedtug rysunku szalunkowego sciany WZ1 - wysokos¢ belki wynosi 32cm.

Pytanie 265.

PZT. Prosimy o informacje, czy w zakresie zaméwienia jest wykonanie murkéw oporowych wjazdu do budynku
Wydziatu Mechanicznego. W przypadku potwierdzenia prosimy o doktadniejsze informacje na temat murkow -
przynajmniej podstawowe wymiary, technologie wykonania. Ponizej fragment rysunku "1. Plansza podstawowa -
projekt zagospodarowania terenu", zawierajgcy omawiane murki.
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Odpowiedz:
Murki oporowe wjazdéw do budynku Wydziatlu Mechanicznego za w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie 266.

Drogi. W kontekscie okreslenia przedmiotu zamédwienia na I etap prosimy o wyjasnienie, czy planowane jest
wykonanie nawierzchni znajdujacych sie w obrebie etapu I wg rysunku branzy drogowej "1.Plan sytuacyjno
wysokosciowy w skali 1:500" i lezagcych jednoczes$nie nad stropem garazu, ktérego wykonanie miesci sie w etapie
II. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie typu nawierzchni wg rysunkéw branzy drogowej "4.1-4.3
Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:20". Ponizej fragment rysunku branzy drogowej "1.Plan sytuacyjno
wysokosciowy w skali 1:500", z zaznaczonym omawianym fragmentem.
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Odpowiedz:
Zaznaczony fragment nawierzchni miesci sie w zakresie przetargu. Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem drogowym zamiennym.

Pytanie 267.

Konstrukcja. W kontekscie okreslenia przedmiotu zaméwienia na I etap prosimy o wyjasnienie sposobu wykonania
Zjazdu do laboratorium od strony pdtnocnej. Wg rysunku "K-104 Szalunek i zbrojenie zjazdu do laboratorium na
parterze w osi 8" projektowane sg zelbetowe elementy : ptyta i murki oporowe, potgczone ze stropem garazu,
ktérego wykonanie miesci sie w II etapie. Czy w ramach przedmiotu zamdwienia planowane jest wykonanie
Zjazdu i murkéw oporowych na gruncie? W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie szczegétowych danych,
przynajmniej podstawowe wymiary i technologia wykonania.

Odpowiedz:

Planowane jest wykonanie zjazdu i murkéw na gruncie. Poniewaz parking podziemny nie bedzie realizowany
elementy te nalezy wykonac wg. proj. architektury (rys. 62) stosujgc warstwy wg projektu drogowego rys. 4.3.D —
nawierzchnia drogi manewrowej na gruncie — wykonczenie kostka betonowa gr. 8cm w kolorze antracyt.

Pytanie 268.
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PZT. W kontekscie okreslenia przedmiotu zamoéwienia na I etap prosimy o wyjasnienie, czy planowane jest
wykonanie schodéw terenowych przy zjezdzie do laboratorium od strony pétnocnej na gruncie. Prosimy o
okreslenie technologii konstrukcji oraz wykonczenia schodow.

Odpowiedz:

Poniewaz parking podziemny nie bedzie realizowany schody te nalezy wykona¢ wg. projektu drogowego rys. 4.4.D
— schody terenowe z kostki betonowej, dostosowujgc szerokos$¢ i wysokos¢ stopni wg. proj. architektury (rys. 62)
10 x 15,8 /33 stopnie zanikajgce do 7 x 15,8 /33.

Pytanie 269.

PZT. W kontekscie okreslenia przedmiotu zamdwienia na I etap prosimy o wyjasnienie, czy planowane jest
wykonanie murkow oporowych oraz trawnika w pétnocnej czesci dziatki bez wykonania garazu podziemnego ( II
etap).W przypadku potwierdzenia prosimy o informacje o technologii wykonania murku. Ponizej fragment rysunku
branzy drogowej "1.Plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500", z zaznaczonymi omawianymi murkami

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze wskazany zakres jest objety postepowaniem przetargowym. Murki Zelbetowe,
monolityczne z betonu architektonicznego BA3, wg proj. architektury, rys nr 61.

Pytanie 270.

PZT. Prosimy o informacje, czy wszystkie schody terenowe w obrebie I etapu na rysunku branzy drogowej "1.Plan
sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500" majg zosta¢ wykonane jako zelbetowe? Ponizej fragmenty ww. rysunku z
zaznaczonymi schodami terenowymi.
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Odpowiedz:
Schody terenowe nalezy wykona¢ wedtug projektu drogowego rys. 4.4.D. Dodatkowe wyjasnienia podano w
odpowiedzi do pytania nr 205.

Pytanie 271.

PZT. Prosimy o informacje, czy wszystkie schody terenowe w obrebie I etapu na rysunku branzy drogowej "1.Plan
sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500" majg zosta¢ wykonczone ptytami betonowymi gr.4cm.

Odpowiedz:

Nie wszystkie — patrz projekt drogowy rys. 4.4.D. Patrz rowniez odpowiedz na pytanie 205.

Pytanie 272,

PZT. W kontekscie okreslenia przedmiotu zamoéwienia na I etap prosimy o wyjasnienie na jakg dtugos¢ wykonany
ma by¢ mur oporowy przy zjezdzie do garazu. Prosimy o informacje czy w aktualnym zakresie jest jego
wykonanie tylko w obrebie etapu I, czy réwniez poza nim do konca jego dtugosci. Ponizej fragment rysunku "1.
Plansza podstawowa - projekt zagospodarowania terenu", z zaznaczonym omawianym murem oporowym.

Odpowiedz:
Mur oporowy powinien by¢ wykonany na catej swej dlugosci.

Pytanie 273.
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PZT. Prosimy o podanie materiatu, z jakiego majg zosta¢ wykonane donice rozmieszczone wzdtuz elewaciji
zachodniej.

Odpowiedz:

Donice stalowe o wymiarach 100x100x80 cm w kolorze czarnym.

Pytanie 274.

Drogi W nawigzaniu do pytania nr 61 prosimy o potwierdzenie, ze w ramach aktualnego przedmiotu
zamowienia przewidziane s3 demontaze nawierzchni tylko w obrebie I etapu okreslonego zgodnie z rysunkiem
branzy drogowej "1.Plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500".

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza zakres rozbiorek drogowych.

Pytanie 275.

PZT. Prosimy o informacje, czy Inwestor deklaruje szczegétowe wymagania dot. tawek zewnetrznych - producent,
typ - oczywiscie pogladowy/referencyjny.

Odpowiedz:

Nie. Typ tawki nalezy uzgodni¢ z architektem oraz nadzorem inwestorskim w trakcie realizaciji.

Pytanie 276.

PZT. Prosimy o informacje, czy Inwestor deklaruje szczegétowe wymagania dot. stojakéw rowerowych -
producent, typ - oczywiscie pogladowy/referencyijny.

Odpowiedz

Nie. Typ stojakdéw nalezy uzgodnic z architektem oraz nadzorem inwestorskim w trakcie realizaciji.

Pytanie 277.

Architektura. Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z Opisem Architektury $ciany laboratorium nalezy wykonac z
ptyt GK wodoodpornych - iloéci w przekazanym przedmiarze sugerujg inaczej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza ptyty GK wodoodporne.

Pytanie 278.

Architektura. Prosimy o informacje, czy zamiana folii poliwinylowej na pape asfaltowg w przypadku warstw
podposadzkowych w laboratoriach oraz pomieszczeniach sanitarnych dotyczy tylko warstwy P2 czy pozostatych
rowniez.

Odpowiedz:

Dotyczy rowniez pozostatych warstw.

Pytanie 279.

Konstrukcja. Prosimy o przestanie zestawienia stali profilowej dla nadszybia windy (poz. 295 tabeli przedmiaru w
pliku ,Budynek Centrum Ekoinnowacje - ETAP I — PR").

Odpowiedz:

Konstrukcja stalowa szybéw windowych ukazana zostata w projekcie architektonicznym rys. nr 31, 32.
Zestawienie stali zostanie wykonane po dokonaniu przez Wykonawce wyboru dostawcy i modelu dzwigu oraz po
akceptacji Zamawiajgcego.

Pytanie 280.

Konstrukcja. Prosimy o przekazanie projektu konstrukcji szybow windowych przeszklonych - konstrukcja stalowa.
Odpowiedz:

Konstrukcja stalowa szybéw windowych ukazana zostata w projekcie architektonicznym rys. nr 31, 32.
Zestawienie stali zostanie wykonane po dokonaniu przez Wykonawce wyboru dostawcy i modelu dzwigu oraz po
akceptacji Zamawiajgcego.

Pytanie 281.

Konstrukcja. Prosimy o informacje czy zjazd do laboratorium na parterze w osi 8 jest w zakresie przetargu.
Odpowiedz:

Tak — zjazd do laboratorium jest w zakresie przetargu.
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Pytanie 282.

Konstrukcja. Prosimy o informacje czy Sciany oporowe wokot amfiteatru sg w zakresie przetargu — wg oznaczenia
na PZT sg poza obrysem powierzchni obowigzujgcej ,,Nawierzchnie czes¢ I”.

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie 283.

Konstrukcje. Prosimy o potwierdzenie poprawnosci zestawienia zbrojenia na rysunkach: K-048_ZEST - Zbrojenie
$ciany W47 - stal profilowa oraz K-106_ZEST - Stal profilowa stupdw poz.0 osie 20-32. Tonaz na obu
zestawieniach jest identyczny.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przekazuje skorygowane rysunki konstrukcyjne (folder: 283 konstrukcja):

K-048_ZEST - Zbrojenie Sciany W47 - stal profilowa_2021.pdf

K-105,106 - Zbrojenie stupéw poz.0 osie 20-32_2021.dwg

K-106 - Zbrojenie stupdéw poz.0 osie 20-32 cz2_2021.pdf

Pytanie 284.

Architektura. Prosimy o doprecyzowanie ktdre pomieszczenia (Sciany pomieszczen i sufity) nalezy malowac na
kolor biaty lub grafitowy? Na rysunkach wystepujg rozbieznosci.

Odpowiedz:

Sufity nalezy malowac¢ zgodnie z projektem wykonawczym aranzacji wnetrz. Tam gdzie w projekcie nie ma
okreslonego koloru nalezy sufity malowac w kolorze biatym.

Pytanie 285.

Architektura. Prosimy o doprecyzowanie wymiaréw luster w pomieszczeniach sanitarnych, na rysunkach sg inne
niz w przedmiarze robdt, na rysunkach brak opisu.

Odpowiedz:

Wymiary luster nalezy przyjmowac¢ w oparciu o rysunki projektu aranzacji wnetrz.

Pytanie 286.

Architektura. Prosimy o doprecyzowanie wymiardw blatéw w pomieszczeniach sanitarnych, na rysunkach sg inne
niz w przedmiarze robdt, na rysunkach brak opisu.

Odpowiedz:

Wymiary blatéw nalezy przyjmowaé w oparciu o rysunki projektu aranzacji wnetrz.

Pytanie 287.

Architektura. Prosimy o informacje czy w WC dla osob niepetnosprawnych wystepuje szczotka WC. Zostata
uwzgledniona w przedmiarze, natomiast nie wystepuje na rysunkach szczegdétowych.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ szczotke WC.

Pytanie 288.

Architektura. Prosimy o informacje czy tynkowanie $cian nalezy przyja¢ do sufitu bez wykonczenia czy do sufitu
podwieszanego.

Odpowiedz:

Do sufitu bez wykonczenia.

Pytanie 289.

Architektura. Prosimy o informacje czy malowanie Scian nalezy przyja¢ do sufitu bez wykonczenia czy do sufitu
podwieszanego.

Odpowiedz:

Do sufitu bez wykonczenia.

Pytanie 290.
Elektryka. Prosze o udostepnienie poprawnych plikéw PG_EKO_PW_IE_101_FVW. Pliki te sg puste.

Strona41



Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostepnit plik w dniu 28.01.2021 r.

Pytanie 291.

Elektryka. Prosze o ujednolicenie projektu fotowoltaiki lub o wskazanie poprawnych ilosci. Wedtug opisu
technicznego oraz schematu sg 84 Panele FW ale wedtug planu/rzutu dachu i legendy do tego jest ich 140.
Odpowiedz:

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wykona¢ zgodnie z projektem rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu
powinno by¢ zgodne miedzy projektem elektrycznym i architektonicznym (84 panele). Dla jednoznacznosci

odpowiedzi Zamawiajacy zatgcza poprawny rysunek ,PG_EKO_PW_IE_1x0_WLZ-PDF_pDA.pdf”.

Pytanie 292.
Elektryka. Prosze o ujednolicenie projektu fotowoltaiki lub o wskazanie poprawnych ilosci oraz o poprawienie

opisu. Wedtug opisu tech. potrzeba inwertera min. 24kW oraz dwdch falownikéw o mocy 12kW; wedtug schematu

sg to tylko 2 falowniki 12kW ze zintegrowana rozdzielnica DC; UWAGA: inwerter=falownik wiec prosze o
wyjasnienie.
Odpowiedz:

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykorzysta¢ dwa inwertery o mocy 12kW tj. facznie 24kW. Nie nalezy dublowac

urzgdzeh. Nie dopuszcza sie stosowania mikroinwenterow.

Pytanie 293.

Elektryka. Prosze o przestanie wszystkich schematéw rozdzielnic w formacie PDF. Dokumentacja DWG wzgledem
PDF nie jest spdjna. Inne nazwy oraz inna ilos¢ rysunkdw.

Odpowiedz:

Udostepnione materiaty zawierajg poprawne pliki rysunkow.

Pytanie 294.

Instalacje zewnetrzne wod-kan. Prosimy o potwierdzenie, ze Inwestor zobowigzuje sie do podpisania
porozumienia z GIWK o ktdrym méwi uzgodnienie nr UL-427/2016- a co za tym idzie, ze GIWK wykona
przebudowe wodociggdw w ul. Siedlickiej i bedzie ona poza zakresem GW. Jesli tak prosimy o informacje
odnosnie terminu wykonania ww. prac.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wodocigg w ul. Siedlickiej zostat juz przebudowany przez spotke GIWK.

Pytanie 295.

Instalacje zewnetrzne wod-kan. Prosimy o doprecyzowanie miejsca wtaczenia przytacza do sieci wodociggowe;j.
Wedtug opisu technicznego nalezy wigczy¢ sie do sieci @500 poprzez istniejacy trojnik, natomiast wg planu
sytuacyjnego, profilu przytacza (punkt Wa) oraz OPZ- wigczenie ma nastgpi¢ do wodociggu @300. Ponadto sie¢
wodociggowa @500 w ul. Siedlickiej wg planu sytuacyjnego oznaczona jest jako nieczynna — prosimy o
potwierdzenie tego oznaczenia.

Odpowiedz:
Wiaczenia nalezy dokona¢ do wodociggu ©@300. Wodocigg @500 w ul. Siedlickiej jest nieczynny.
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Pytanie 296.

Instalacje

grzewcze i chtodnicze, wodne.

Prosimy o uzupetnienie brakujgcych s$rednic oraz rzednych prowadzenia instalacji na rys. nr 35-40:

1) Rzut dachu:

- $rednice na instalacji o oznaczeniu CT

- rzedne prowadzenia instalacji o oznaczeniu CT, GL, GC

2) Rzut pietra 3:

- rzedne prowadzenia instalacji o oznaczeniu WLK, COP, GC, GL

- brakujgcy opis armatury obiegu serwerowni (montaz na Scianie) — prosimy podac informacje odno$nie rodzaju,
$rednic zastosowanej armatury

3) Rzut pieta 2:

- rzedne prowadzenia instalacji o oznaczeniu COP, GC

4) Rzut pietra 1:

- rzedne prowadzenia instalacji o oznaczeniu COP, WLK, GC

- brakujacy opis armatury na instalacji GC

5) Rzut parteru:

- rzedne prowadzenia instalacji o oznaczeniu CO, WLK, WL

6) Rzut garazu:

- rzedne prowadzenia instalacji o oznaczeniu NW

7) Brak $rednic i rzednych prowadzenia na wszystkich rzutach dla instalacji wody cieptej, zimnej, cyrkulacji.
Odpowiedz:

Rzedne gtéwnych nitek instalacyjnych sg wskazane na rzutach. Watpliwe miejsca bedg wyjasniane podczas
realizacji z nadzorem inwestorskim. Srednice instalacji CT na dachu wg rysunku rozwiniecia (rys. 49). Armatura
obiegu serwerowni wg schematu rys. 46.

Pytanie 297.

Instalacje grzewcze. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o rysunek rozwiniecie instalacji grzewczej i
uzupetnienie rzutéw o rzedne prowadzenia instalacji.

Odpowiedz:

Rzedne gtéwnych nitek instalacyjnych sg wskazane na rzutach. Watpliwe miejsca bedg wyjasniane podczas
realizacji z nadzorem inwestorskim. W ocenie Zamawiajgcego wszystkie informacje niezbedne do realizacji
instalacji zawierajg sie na rzutach oraz w czesci opisowe;.

Pytanie 298.

Sanitarna. Prosimy o przekazanie przyktadowych kart doboru central wentylacyjnych, wentylatoréw
bytowych/oddymiajgcych, agregatéw wody lodowej, pomp ciepta, szaf klimatyzacji precyzyjnej,
klimakonwektoréw, przepompowni $ciekéw, separatordéw itd.

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa zawiera opis parametréw technicznych do doboru urzgdzen przez oferenta.

Pytanie 299.

wod-kan. Prosimy o przekazanie kart materiatowych przyktadowych producentdéw ceramiki sanitarnej, w tym
misek ustepowych systemu podci$nieniowego wraz z karta doboru agregatu prézniowego dla tego systemu
odprowadzenia Sciekow.

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa zawiera opis parametréw technicznych do doboru urzadzen przez oferenta.

Pytanie 300.

wod-kan. Prosimy o przekazanie kart katalogowych przyktadowych producentéw elementow systemu
podczyszczania wody dla kanalizacji szarej.

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa zawiera opis parametréw technicznych do doboru urzadzen przez oferenta.

Pytanie 301.
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wod-kan. Prosimy o wyjasnienie, czy w zakresie przetargu jest dostawa i montaz demineralizatoréw nablatowych.
Jesli tak, prosimy o udostepnienie przyktadowych kart katalogowych tych urzadzen.

Odpowiedz:

Demineralizatory nie sg objete postepowaniem przetargowym.

Pytanie 302.

Wentylacja. Prosimy o informacje czy w zakresie przetargu jest dostawa i montaz dygestoriéw oraz odciggdéw
stanowiskowych dla pomieszczen laboratoryjnych. Jesli tak, prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o
przyktadowe karty katalogowe tych elementow.

Odpowiedz:

W ofercie nalezy uja¢ ramiona odciggowe samohamowne (5 szt.) wedlug opisu na stronie nr 17 ,Opisu
Technicznego”. Dygestoria nie sg ujete w postepowaniu przetargowym.

Pytanie 303.

Instalacje grzewcze. Prosimy o potwierdzenie poprawnosci rozwigzania projektowego dla instalacji ciepta
technologicznego wykonanego z rur PP stabilizowanych wktadka szklang a nie wktadka aluminiowa.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza rozwigzanie projektowe.

Pytanie 304.

Instalacje grzewcze. Prosimy o skorygowanie oznaczen nazw central wentylacyjnych oraz ich mocy grzewczej tak
aby podane opisy mocy grzewczej central na rzucie dachu zgadzaly sie z opisami na rozwinieciu instalacji ciepfa
technologicznego rys. nr 49.

Odpowiedz:

Rzuty oraz rozwiniecie posiadajg symbole central. Moce grzewcze zawarto tylko na rozwinieciu.

Pytanie 305.

Wentylacja. Na rzucie dachu instalacji wentylacji mechanicznej dla wentylatora W.T21 podany jest wydatek
V=800 m3/h, a w opisie technicznym dla tego wentylatora jest informacja o V=200m3/h. Prosimy o
doprecyzowanie, ktéra wartos¢ jest poprawna.

Odpowiedz:

Prawidlowa wartos¢: 200m3/h.

Pytanie 306.

Wentylacja. Prosimy o informacje, czy kanaty wentylacyjne, klapy p.poz, ttumiki oraz przepustnice uktadéw
W.D01-WD.18 i W.T21 powinny by¢ wykonane jako chemoodporne? W opisie technicznym jest informacja tylko o
wykonaniu chemoodpornym wentylatoréw dla tych uktadow.

Odpowiedz:

Kanaty wentylacyjne, klapy p.poz, ttumiki oraz przepustnice uktadéw W.D01-WD.18 i W.T21 powinny by¢
wykonane jako chemoodporne.

Pytanie 307.

Instalacje grzewcze Prosimy o potwierdzenie srednicy pionu CT1 gdyz wystepuje rozbieznos¢ oznaczen miedzy
rzutami a rozwinieciem instalacji. Na rzutach wystepuje Srednica ¢80 a na rozwinieciu instalacji CT jest $rednica
$90x8,2 z izolacjg o grubosci 50mm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza srednice zgodng z rozwinieciem tj. 90x8,2.

Pytanie 308.

Wentylacja. W opisie technicznym instalacji wentylacji mechanicznej tab. 7.1 jest informacja, ze wywiew z
pomieszczen P.11.1, P.11.2, P.11.3 jest realizowany poprzez wentylator dachowy W.T6, na rzucie dachu
wentylator ten oznaczony jest jako W.B3. W punkcie 3.5 opisu technicznego jest natomiast informacja, ze
wentylator W.B3 bedzie wentylatorem wyciggowym z obieralni brudnej, przy czym dla tego pomieszczenia nie ma
na rzucie wrysowanego wentylatora. Prosimy o wyjasnienie tych rozbieznosci.

Odpowiedz:
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Na rzucie jest btednie opisany system z pomieszczen P.11.1, P.11.2, P.11.3. Prawidlowa nazwa to W.T6.
Wentylator W.B3 powinien obstugiwac¢ obieralnie brudng (nastgpita zmiana jej lokalizacji z piwnicy na +3) i bedzie
zamontowany w sasiedztwie centrali N.B1/W.B1.

Pytanie 309.

Instalacje grzewcze. Prosimy o uzupetnienie brakujgcych $rednic i oznaczen armatury na rys. nr 49 ,, Rozwiniecie
instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic central i kurtyn powietrza”.

Odpowiedz:

Armatura przy nagrzewnicach wg zestawienia w czesci opisowej pkt. I11.7 oraz szczegdtu podtgczenia nagrzewnicy
zawartego na rys. nr 48.

Pytanie 310.

Wentylacja. Prosimy o potwierdzenie, ze przewody wentylacyjne na dachu dla uktadéw OD.AT.1, OD.AT.2 nalezy
wykonac w klasie E600S.

Odpowiedz:

Przewody wentylacyjne na dachu dla uktadéw OD.AT.1, OD.AT.2 nalezy wykona¢ w klasie E600S.

Pytanie 311.

Dolne Zrddto ciepta. Prosimy o informacje, czy Inwestor dysponuje projektem robdt geologicznych? Jesli tak —
prosimy o jego udostepnienie.

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa jest kompletna w celu realizacji przedmiotowego zakresu inwestyciji.

Pytanie 312.

Instalacje grzewcze. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w ilosci zaworow AZR. Ilosci zawordw podane w opisie
technicznym pkt.7 tabela ,Zestawienie elementdéw przy nagrzewnicach central wentylacyjnych” sg inne niz
przedstawione na rys. nr 49 ,, Rozwiniecie instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic central i kurtyn
powietrza”. Prosimy o doprecyzowanie, ktora wersja jest poprawna.

Odpowiedz:

Rysunek nr 49 oraz tabela zawarta w pkt. IIl.7 czesci opisowej zawierajg po 17 szt. central wentylacyjnych.
Dodatkowo na rysunku nr 49 ujete jest zasilanie kurtyny powietrznej dla ktérej armatura wg rys. 49 oraz szczeg6tu
narys. 48.

Pytanie 313.

Instalacje grzewcze. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dotyczace grubosci izolacji dla instalacji CT pomiedzy
opisem technicznym a czescig rysunkowa:

1) Instalacja prowadzona na dachu:

Wg zapisu pkt 4.4.4 : “"Przewody prowadzone na dachu (ciepto technologiczne central wentylacyjnych) z izolacjg
termiczng o grubosci réwnej srednicy wewnetrznej rury przewodowej.” Np. dla rury ¢32x2,9 (dwew=26,2mm)
grubos$¢ izolacji wynosi 30mm. Wg czesci rysunkowej rys.49 dla rury $32x2,9 zostata przyjeta grubos¢ izolacji
40mm.

2) Instalacja prowadzona w budynku:

Wg zapisu: ,Instalacje prowadzone w przestrzeni podstropowej, w szachtach instalacyjnych nalezy zaizolowa¢
otulinami termoizolacyjnymi z wetlny mineralnej z zewnetrznym pokryciem wykonanym z folii aluminiowej
zbrojonej siatkg szklana:

- dla przewoddw @wewn.32 mm i ponizej — gr. 20 mm,

- dla przewoddéw wewn.40 — pwewn.50 — gr. 30 mm,

- dla przewoddw powyzej pwewn.50 — gr. 50 mm.”

Wg czesci rysunkowej (rys. nr 49) przyktadowo:

- dla rury o $rednicy $40x3,7 jest zastosowanych 4 rodzaje grubosci izolacji tj. 15mm, 25mm,20mm,40mm.

- dla rury $©32x2,9 zastosowana zostata izolacji o gr. 15mm.

- dla rury $©50x4,6zastosowana zostala izolacji o gr. 25mm.

Prosimy o doprecyzowanie, ktéra wersja (rysunkowa czy opisowa) jest poprawna.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ grubos¢ izolacji zgodnie z opisem technicznym.
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Pytanie 314.

Instalacje grzewcze, chtodnicze. Prosimy o przekazanie wszystkich kart katalogowych urzadzen, dobranej
armatury, pomp obiegowych, rozdzielaczy, grzejnikdw, wymiennikéw dla projektowanych instalacji grzewczych i
chtodniczych.

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa zawiera opis parametrow technicznych do doboru urzgdzen przez oferenta.

Pytanie 315.

Instalacje zewnetrzne wod-kan. Prosimy o uzupetnienie profilu zewnetrznej kanalizacji sanitarnej o odcinki pomiedzy
budynkiem projektowanym, a studniami S5A oraz S8 oraz miedzy budyniem ,HYDRO" a studnig S10. Dodatkowo
prosimy o informacje, czy studnia S9 ma by¢ studnig @1200mm, czy @425mm? W tej kwestii wystepuje rozbieznos¢
miedzy PZT, a profilem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przekazuje przedmiotowe profile kan. sanitarnej (folder ,315 i 327”). Studnia S9 powinna by¢ studnig
fi425 mm.

Pytanie 316.

Wod-kan. Prosimy o doprecyzowanie jaka grubosc izolacji nalezy zastosowac dla instalacji wody hydrantowe;j?
Brak informacji w projekcie.

Odpowiedz:

Izolacja instalacji hydrantowej wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym, o grubosci:

- rury DN65 izolacja gr. 30mm,

- rury DN50 izolacja gr. 20mm,

- rury DN40 izolacja gr. 20mm,

- rury DN25 izolacja gr. 20mm.

Pytanie 317.

Wod-kan. Na schemacie obiegu wodnego laboratorium hydrauliki (rys. nr 30) armatura zostata oznaczona
numerami, brakuje jednak legendy z opisem. Prosimy o uzupetnienie.

Zestawienie wg pkt. Il1.11 czesci opisowe;j.

Pytanie 318.

Instalacja wentylacji. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji wentylacji o przekroje dla rzutu dachu oraz rzutu
piwnicy. Dokumentacja dla tych poziomoéw, miejscami jest nieczytelna.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnia przyktadowe przekroje dla instalacji wentylacji jako zatacznik do niniejszego pisma
(folder: 318 przekroje wentylacji).

Pytanie 319.

Instalacja wentylacji. Prosimy o uzupetnienie brakujgcych wymiaréw kanatéw wentylacyjnych na rzucie piwnicy.
Brak wymiaru kanatow czerpnych dla uktadu N.L6/W.L6 oraz N.K1/W.K1.

Odpowiedz:

N.L6/W.L6: kanat czerpny 900x300,

N.K1/W.K1: kanat czerpny 900x900.

Pytanie 320.

Instalacje grzewcze. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci odnosnie pomp obiegowych POC1-POC17 na instalacji
ciepfa technologicznego do central wentylacyjnych.

W opisie technicznym pkt. 7 ,,Zestawienie elementéw przy nagrzewnicach central wentylacyjnych” wszystkie
pompy majg wysoko$¢ podnoszenia 20kPa.

W tabeli excel ,IS - Centrum Ekoinnowacji ETAP I — PR” sg podane nastepujace ilosci:

Pompa obiegowa elektroniczna, z wyswietlaczem, z modutem komunikacyjnym Modbus. Charakterystyka: przy
przeptywie 2m3/h wysoko$¢ podnoszenia H=30kPa — 4 kpl.
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Pompa obiegowa elektroniczna, z wy$wietlaczem, z modutem komunikacyjnym Modbus. Charakterystyka: przy
przeptywie 2m3/h wysoko$¢ podnoszenia H=50kPa — 13 kpl.

Prosimy o potwierdzenie wysoko$ci podnoszenia pomp obiegowych i ich ilosci.

Odpowiedz:

Parametry pomp wg opisu technicznego tabela pkt. 111.7.

Pytanie 321.

Wod-kan. Prosimy o udostepnienie przyktadowych kart katalogowych odwodnien liniowych oraz wpustow
garazowych i dachowych grawitacyjnych.

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa zawiera opis parametréw technicznych do doboru urzadzen przez oferenta.

Pytanie 322.

Wod-kan. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o rozwiniecie instalacji prozniowej kanalizacji sanitarnej.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada rysunku rozwiniecia kanalizacji prézniowej - realizacja wg rzutéw oraz wytycznych
zawartych w czesci opisowej. Pomocniczo Zamawiajgcy zatgcza do niniejszego pisma widoki instalacji prézniowej
(folder instalacja prézniowa widoki).

Pytanie 323.
Wod-kan / konstrukcja.
W projekcie konstrukgji znajduje sie zapis:

0. Przed wykonaniem fundamentéw pod budynkiem
nalezy ulozy¢ instalacje rurowe zlokalizowane
pod piyta fundamentowa. Rurociagi nalezy
uklada¢ w podlozu gruntowym zageszczonym do
Is>0.98 zgodnie z wytycznymi ATVI27. W
miejscach gdzie odcinki swobodne rurociagéw sa
mniejsze niz 3.5m nalezy wykona¢ ich
obetonowanie, ktére zapewni wspdlprace
pomiedzy rurociagiem a plyta fundamentowa. W
tym celu nalezy wykona¢ loze betonowe z
betonu C12/15 o grubosci pod rurociagiem
wynoszace 25cm i loze te nalezy uklada¢ razem
z betonem podkladowym pod przeglebienia
fundamentu. Po ulozeniu przewoddw rurowych i
zbrojenia przeglebien ulozy¢ beton nad
rurociagami razem z betonem podkladowym pod
plyte fundamentowa.

Nie ma on jednak potwierdzenia w projekcie branzy sanitarnej. Dlatego prosimy o informacje, czy nalezy
uwzgledni¢ w wycenie prace o ktorych mowa? Jesli tak prosimy o uzupetnienie projektu kanalizacji
podposadzkowej.

Odpowiedz: W robotach branzy konstrukcyjno-budowlanej nalezy przewidzie¢ opisane w projekcie zabezpieczenie
rurociggéw na odcinkach prowadzonych pod ptytg fundamentowa. Odcinki prowadzone pod ptytg fundamentowg

wskazane sg w projekcie branzy sanitarne;.

Pytanie 324.

Wod-kan. Prosimy o udostepnienie schematu (aksonometrii) dla systemu podciénieniowej kanalizacji deszczowej
oraz zestawienia materiatéw dla tej instalacji.

Odpowiedz:

Schemat instalacji wg rysunku nr 24. Materiaty wg dokumentacji.

Pytanie 325.
Gaz. Prosimy o informacje, czy dostawa i montaz palnikdw gazowych znajduje sie w zakresie GW. Jesli tak,
prosimy o udostepnienie przyktadowych kart katalogowych tych urzadzen.
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Odpowiedz:
Nie.

Pytanie 326.

Wod-kan. Prosimy o uzupetnienie rzutéw projektu branzy sanitarnej o brakujgce $rednice przewodéw wodnych i
odprowadzenia skroplin oraz o doprowadzenie wody do demineralizatoréw stacjonarnych na 3. pietrze.
Odpowiedz:

Srednice wody oraz doprowadzenie w posadzce do demineralizatoréw wg rysunkéw rozwinieé nr 25 i 26.
Instalacja skroplin wq czesci opisowej: "W zakresie robét jest montaz rurociggéw ttocznych o $rednicy 14mm lub
innych wskazanych w instrukcji klimakonwektory i wigczenie ich do syfondw skroplin montowanych na pionach bgdz
poziomach kanalizacyjnych."

Pytanie 327.

Instalacje zewnetrzne wod-kan. Na profilu zewnetrznej kanalizacji deszczowej (rys. nr 2) znajduje sie
odwodnienie liniowe OL-8, ktdrego brakuje na PZT oraz na rysunku nr 6. Prosimy o informacje, czy to
odwodnienie nalezy uwzgledni¢ w ofercie? Jesli tak- prosimy o podanie jego wymiaréw oraz uzupetnienie PZT i
rysunku nr 6.

Odpowiedz:

Odwodnienie liniowe OL-8 nie wchodzi w zakres przetargu.

Pytanie 328.

Wod-kan. Prosimy o uzupetnienie rozwinie¢ instalacji wody uzytkowej (rys. nr 25 i 26) o brakujgce Srednice
przewoddéw wodnych.

Odpowiedz:

Rozwiniecia zawierajg niezbedne srednice do okreslenia zakresu robaot.

Pytanie 329.
Instalacje zewnetrzne wod-kan.
W opisie zewnetrznych instalacji sanitarnych znajduje sie zapis:

Uwaga
— w zakresie robot Wykonawcy jest zapewnienie obejscia sieci kanalizacji deszczowej
przebiegajacej przez garaz budynku Centrum Ekoinnowacji (etap Il) na czas robot
budowlanych zwiazanych z budowa garazu,

Z racji tego, ze nie zaznaczono takiego obejscia na PZT prosimy o informacje jakiego odcinka dotyczy powyzsza
uwaga oraz o uzupetnienie dokumentacji o przebieg i profile tego obejscia.

Ponadto prosimy o potwierdzenie trasy projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ktére wg
PZT oraz rzednych przebiega w obszarze garazu dla etapu II.

Odpowiedz:

Garaz podziemny nie jest w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie 330.

Konstrukcja. Prosze o informacje czy opis wykonania skfadu kruszywa, $Smietnika i magazynu na butle jako "beton
architektoniczny" dotyczy jedynie standardu wykonczenia (nowe szalunki, staranne wykonanie) czy rowniez
koniecznosci wykonania tych elementow rzeczywiscie z betonu architektonicznego (jako materiatu). Prosimy o
okreslenie klasy betonu architektonicznego.

Odpowiedz:

Dotyczy wykonania z betonu architektonicznego klasy BA3

Pytanie 331.

Drzwi wewnetrzne. Prosze o jasne okreslenie w zestawieniu drzwi wymagan materiatowych
(stal/drewno/MDF/widrowe).

Odpowiedz:

Wszystkie informacje dotyczgce drzwi zawarte sg w projekcie architektonicznym oraz projekcie aranzacji wnetrz.

Pytanie 332.
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Drzwi wewnetrzne. Prosze o potwierdzenie ze drzwi EI30/EI60 nr np. DBP9 majg by¢ drewniane. Nie mogg by¢
stalowe z okleing drewnopodobng? Drewniane znacznie podwyzszg wartos¢ oferty.

Odpowiedz:

Do ustalenia z architektem i rzeczoznawcg p-poz. na etapie realizaciji.

Pytanie 333.

Architektura. Prosimy o przekazanie szczegdtowego projektu i detali tarasu szklanego.

Odpowiedz:

Balkon szklany nalezy wykona¢ wg projektu architektury rzut Ill p. oraz przekréj E-E.

Podtoga szklana balkonu na Il pietrze powinna by¢ wykonana ze szkta hartowanego, bezpiecznego, warstwowego,
typu OptiWhite o grubosci umozliwiajgcej przeniesienie obcigzen uzytkowych jak dla stropow budynkéw
uzytecznosci publicznej. Szkio z nadrukiem przeciwposlizgowym przepuszczajgcym swiatto. Szklo bez wymagan
pozarowych.

Pytanie nr 459.

W jaki sposob projektant zaktada wyjecie $cianki szczelnej przy taczniku oraz przy budynku Kwadratowej?
Odpowiedz:

Na odcinku fgcznika $cianka jest tracona. Przy budynku Bratniaka (Kwadratowej) przewiduje sie wyciaggniecie na
ogolnych zasadach opisanych w projekcie - Zaklada sie wyciggniecie 90% $cianki na odcinkach Scianki
odzyskiwalnej. W przypadku braku mozliwosci wyciggniecia s$cianki metoda hydrauliczng dopuszcza sie
zastosowanie metody wibracyjnej z wyciggnieciem przynajmniej 70% brusow.

Pytanie nr 460.

Do jakiego stanu zaawansowania konstrukcji projektant zaktada odwodnienie wykopu (kiedy konstrukcja
zrownowazy wypor wody)

Odpowiedz:

Zrownowazenie sit wyporu jest Scisle uzaleznione od poziomu wod gruntowych, ktory jest zmienny. Decyzja
odnos$nie przerwania pompowania zawsze jest uzalezniona od aktualnego poziomu wdéd gruntowych oraz stopnia
zaawansowania prac na budowie. Taka decyzje podejmuje sie na biezgco w trakcie prowadzenia prac. Nalezy
przewidzie¢ zainstalowanie piezometréw do kontroli poziomu wéd w gruncie.

Pytanie nr 461.

Prosimy o potwierdzenie, ze stacja transformatorowa i agregat pradotworczy nie wchodzi w zakres oferty.
Odpowiedz:

Stacja transformatorowa i agregat pragdotwoérczy nie wchodzg w zakres oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 462.
W przedmiarze na instalacje sanitarne mamy pozycje:

Kanaly wraz z modelami dydaktycznymi

Wyposazenie laboratorium hydrauliki ciezkiej. kpl 1,000

Modele laboratoryjno-dydaktyczne

Wyposazenie laboratorium hydrauliki lekkiej kpl 1,000

Prosimy o doprecyzowanie co wchodzi w sktad tego wyposazenia
Odpowiedz:
Wyposazenie laboratorium hydrauliki ciezkiej i lekkiej nie wchodzi w zakres postepowania przetargowego.

Pytanie nr 463.

W opisie drogowym zostata wymieniona konstrukcja nawierzchni drég manewrowych na stropie garazu. Na
obecnym etapie przetargowym - wg rys zagospodarowania terenu na stropie garazu nie przewiduje sie wykonania
drogi manewrowej, a jedynie cigg pieszo-jezdny. Prosze o potwierdzenie informacji.

Odpowiedz:
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Nawierzchnie ukazane jako wykonane na stropie garazu, majg by¢ wykonane na gruncie.

Pytanie nr 464.

Rys eko_PW_nawierzchnie — w legendzie zostata uwzgledniona ptyta granitowa ptomieniowana — prosze o
informacje w ktérym miejscu zostata ona zaprojektowana, gdyz nie zostata oznaczona na rzucie terenu.
Odpowiedz:

W projekcie architektonicznym, na rysunkach w formacie pdf ptyty te oznaczone sg kolorem biatym, na rysunkach
w formacie dwg sg one ukazane szrafem kropkowanym. Patrz rowniez projekt drogowy.

Pytanie nr 465.

Rys eko_PW_nawierzchnie — prosze o ujednolicenie warstw wykonczeniowych w legendzie w stosunku do rzutu
terenu — informacje nie sg spojne i zwigzku z tym, nie wiadomo co jest jakg nawierzchnia.

Odpowiedz:

Informacje zawarte w poszczegdinych rysunkach sg spdjne.

Pytanie nr 466.

Fundamenty zabytkowej chtodni kominowej — prosze o wskazanie lokalizacji obiektu.

Odpowiedz:

Fundamenty te znajdujg sie w pn-wschodniej czesci terenu.

Zgodnie z decyzjg Konserwatora zabytkéw eliptyczny ksztatt tych fundamentéw ukazany ma by¢é w nawierzchni
poprzez zastosowanie plyt z jasnoszarego granitu szlifowanego — patrz projekt architektoniczny, rys. nr 1.

Pytanie nr 468.
Czy czescai |, Il lll z zagospodarowania terenu sg w zakresie etapu | czyli przetargu?
Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 27 i 186.

Pytanie nr 469.

Czy wykonanie przebudowy ul. Siedlickiej jest w zakresie przetargu?
Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 470.

Czy wymiary podszybi windowych oraz szachtéw windowych zostaty dobrane pod konkretnego dostawce? Jesli tak
to jakiego?

Odpowiedz:

Przedmiot zaméwienia zostat opisany zgodnie z zasadami ustawy Pzp poprzez wskazanie parametréw
spetniajgcych potrzeby zamawiajgcego i wymagania projektu i nie wskazuje na konkretne rozwigzanie.

Pytanie nr 472.

Szczelina dylatacyjna miedzy stropem/belka a $ciang murowang ppoz powinna by¢ wykonana z wetny wraz z jedno
lub dwustronnym pokryciem farbg peczniejgcg. Przedstawione na rysunkach rozwigzanie nie pokazuje tego. Czy
Zamawiajgcy ma uzgodnione zaproponowane rozwigzanie z rzeczoznawcg pozarowym.

Odpowiedz:

Szczegotowe rozwigzanie Wykonawca uzgodni z projektantem konstrukcji, nadzorem inwestorskim oraz
rzeczoznawcg p.poz. na etapie realizaciji.

Pytanie nr 473.

Czy instalacje podposadzkowe mieszczg sie w grubosci ptyty fundamentowej, czy z racji spadkéw wymagane sg
liniowe przegtebienia instalacyjne? Projekt ptyty fundamentowej nie przewiduje takich przegtebien.

Odpowiedz:

Kanalizacja podposadzkowa prowadzona jest pod ptytg fundamentowa.

Pytanie nr 474.

Czy konstrukcja stalowa szybow windowych w osi 20-22 wymaga zabezpieczenia pozarowego? Jesli tak to w jakiej
klasie odpornosci ogniowej?

Odpowiedz:

Wymaga zabezpieczenia farbami peczniejgcymi do R120.
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Pytanie nr 475.

Prosimy o udostepnienie zestawienia konstrukcji stalowej szybu windowego w osiach 20-22.

Odpowiedz:

Konstrukcja stalowa szybéw windowych ukazana jest w projekcie architektonicznym — rys. nr 31 i 32.

Zestawienie elementéw stalowych wykonane zostanie po wyborze przez Wykonawce konkretnego urzgdzenia
dzwigowego.

Pytanie nr 476.

Prosimy o udostepnieni udostepnienie petnej dokumentacji geologicznej, poniewaz w projekcie obudowy jest tylko
wyciag i nie ma wszystkich otwordéw.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnia Dokumentacje geologiczno-inzynierskg oraz Dokumentacje z badan podtoza gruntowego
wraz z opinig geotechniczng (folder: dokumentacja geologiczna).

Pytanie nr 477.

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie oferty jest przebudowa cato$ci sieci teletechnicznej wynikajaca z projektu
PROJEKT WYKONAWC?ZY Etap lll: ZAGOSPODAROWANIE TERENU 10. SIECI TELEKOMUNIKACYJNE
Pakiet nr 12.

Odpowiedz:

Przebudowa sieci teletechnicznych wynikajgca z Projektu Wykonawczego Etap Il jest w zakresie postepowania
przetargowego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia.

Pakiet nr 13.

Odpowiedz:

W uzupetnieniu odpowiedzi udzielonej do pytania nr 477 w pakiecie odpowiedzi nr 12, Zamawiajgcy przekazuje
zaktualizowany Projekt Wykonawczy Etap lll: Zagospodarowanie terenu — sieci telekomunikacyjne (folder: sieci
teletechniczne).

Pytanie nr 478.

Prosimy o potwierdzenie czy ,samozamykacz z blokadg elektromagnetyczna wyzwalang napieciem 24 V DC” w
Slusarce aluminiowej i stalowej wewnetrznej oraz ,trzymacz — samozamykacz z funkcjg podtrzymania otwarcia” w
stolarce drzwiowej sg tymi elementami wyposazenia ?

Odpowiedz:

Tak, drzwi stanowigce oddzielenie ppoz wskazane na rysunkach utrzymywac¢ w pozycji otwartej w normalnych
warunkach za pomocg trzymaczy zintegrowanych z samozamykaczami (listwy w gérnej czesci drzwi).

Pytanie nr 479.

Prosimy o potwierdzenie iloci ,samozamykaczy z blokadg elektromagnetyczng wyzwalang napieciem 24 V DC” w
ilosciach 54 sztuk do obstugi 29 kpl. drzwi.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza 54 sztuki.

Pytanie nr 480.

Prosimy o informacje w jakie elementy (np. elektrozwora, samozamykacz) powinny by¢ wyposazone drzwi objete
kontrolg dostepu oraz okreslenie ilosci drzwi z uwagi na rozbieznos¢ w ilosciach pomiedzy system bezpieczenstwa,
a zestawieniem architektury?

Odpowiedz:

Zgodnie z rzutami wchodzgcymi w zakres projektu instalacji teletechnicznych.

Pytanie nr 481.

Prosimy o wskazanie drzwi stolarki i Slusarki aluminiowej/stalowej z Kontrolg Dostepu.

Odpowiedz:

Drzwi z kontrolg dostepu to te wskazane sg w zestawieniu stolarki drzwiowej jako bezprzylgowe — 96 szt.

Pytanie nr 482.
Czy przewidywany jest system Masterkey dla drzwi wewnetrznych w budynku?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie nr 483.
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Prosimy o podanie preferowanego typu systemu parkingowego $cian przesuwnych: wzdtuz $ciany, we wnece,
pojedyncza czy podwdjna baza?

Odpowiedz:

Preferowana jest pojedyncza baza, ale szczegdty rozwigzania nalezy uzgodni¢ z architektem i nadzorem
inwestorskim w trakcie realizacji.

Pytanie nr 484.
Prosimy o informacje jakich producentéw podzespoty nalezy dostarczy¢ w odniesieniu do pkt 21 zawartego w opisie
instalacji elektrycznych
Dobrane urzadzenia powinny by¢ kompatybilne i mie¢ mozliwo$c¢ wspotpracy z istniejgcg
infrastrukturg uczelni. Dotyczy to miedzy innymi: uktadéw pomiarowych, telemechaniki,
ukfadéw sterowniczych oraz aparatéw w rozdzielnicach nn i SN.
Lub wskazanie np. kilku marek stosowanych na obiektach PG
Odpowiedz:
Projekt nie okresla konkretnego producenta. W zakresie Oferenta jest zapewnienie wspotpracy nowo montowanych
urzadzen z istniejgcymi.

Pytanie nr 485.

Prosimy o informacje jakie kwestie bedg do uzgodnienia z architektem w zakresie instalacji elektrycznych — czy
tylko kwestie zwigzane z doborem oswietlenia ?

Odpowiedz:

Dobdr opraw oswietleniowych, przetgcznikow, gniazd wtykowych.

Pytanie nr 486.

Prosimy o informacje czy koszt zuzycia mediéw (m.in. energii elektrycznej, wody, kanalizacji) dla zaplecza i terenu
budowy bedzie rozliczany z Inwestorem bezkosztowo.

Odpowiedz: Nie.

Pytanie nr 489.

Czy technologia Bufetu wchodzi w zakres oferty ?
Odpowiedz:

Technologia bufetu nie wchodzi w zakres oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 490.

Prosimy o udostepnienie rysunku konstrukcji platform ruchomych wraz z szynami i ich lokalizacjg. Wg przekroju
B-B i rzutu parteru zamieszczono jedynie widok poglagdowy, ktory jest niewystarczajgcy do przygotowania

wyceny.

Odpowiedz:

W laboratorium 0.17 na parterze przewiduje sie instalacje trzech ,kanatéw obiegowych”, systemowych, ktérych
doboru dokona¢ musi wykonawca w porozumieniu z uzytkownikiem i projektantem instalacji sanitarnych. Ruchome
platformy — obstugujgce kanaty obiegowe muszg by¢ dopasowane do wybranych kanatéw obiegowych, wykonane
w oparciu o technologie Wykonawcy, wedtug wytycznych opisanych w projekcie wykonawczym zamiennym -
ARCHITEKTURA, opis techniczny str. 39 i 40 oraz rysunek nr 11.

Pytanie nr 491.

Prosimy o podanie wymaganego obcigzenia podtogi podniesionej w pom. Serwerowni.

Odpowiedz: W serwerowni projektuje sie szafy klimatyzacji precyzyjnej 2 sztuki, kazda o wymiarach w rzucie
205x89cm +/- 5%, ciezar 632kg +/- 5%. Przewiduje sie mozliwos¢ montazu szaf zabudowy serwerowej w ilosci do
10 sztuk — ciezar jednej szafy 350kg+/- 5%.

Pytanie nr 492. _
Czy wyposazenie sanitariatow wskazane w folderze ‘ARANZACJA WNETRZ’ wchodzi w zakres oferty ?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 493.
W dokumentaciji konstrukgji brak jest rysunkéw i zestawienia stali dla Scian WG-24, WG-25, WG-27 oraz WG-28
do WG-34. Prosimy o przestanie brakujgcych rysunkow.
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Odpowiedz:
Szalunek scian WG-24 - WG34 znajduje sie na rysunku "K-036 - geometria wjazdu do garazu", zbrojenie na rysunku
"K-038 - zbrojenie scian wjazdu do garazu". Zestawienie stali wg "K-037_ZEST - zbrojenie wjazd do garazu".

Pytanie nr 494.

Na rysunku konstrukciji - rzut ptyty fundamentowej, ptyta jest wrysowana pod catym budynkiem tgcznie ze
Scianami WZ1/-1, WZ2/-1 (poza 0$ R), natomiast wg projektu architektury, w przekrojach B-B i E-E ptyta konczy
sie przy Scianie zewnetrznej budynku, a sciany WZ1/-1 i WZ2/-1 sg posadowione na osobnych fawach
fundamentowych. Ktére rozwigzanie przyjg¢ do wyceny? Jezeli rozwigzanie wg architektury prosimy o przestanie
poprawionych rysunkow i zestawien stali dla projektu konstrukciji.

Odpowiedz:

Nalezy przyjaé rozwigzanie wg projektu konstrukciji.

Pytanie nr 495.

Czy w miejscu dylatacji budynku (0$ 19) nalezy przewidzie¢ rowniez dylatacje ptyty fundamentowej? Na
rysunkach brak wrysowanej dylatacji dla ptyty fundamentowej w tym miejscu. Jezeli tak, to czy nalezy réwniez
przewidzie¢ dylatacje sciany WZ1/-1 w osi 19?

Odpowiedz:

Nie. W ptycie fundamentowej nie ma dylatacji miedzy osiami 19 i 20.

Pytanie nr 496.

W przekroju E-E miedzy osiami P i O zaznaczono warstwe ,PW - posadzka na stropie w wiatrotapie” Wg opisu
warstwa PW to posadzka na stropie, Wg przytoczonego przekroju wida¢ ptyte na gruncie. Prosimy o podanie
prawidiowego ukfadu warstw.

Odpowiedz:

Opis warstw PW na przekroju B-B jest prawidtowy. Warstwy te utozone sg na ptycie zelbetowej gr. 40 cm.

Pytanie nr 497.

Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wykona¢ podwadjng izolacje przeciwwodng (,biata wanna” i izolacja
bitumiczna).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 498.

Jak Zamawiajgcy przewiduje wykonanie potgczenia czesci podziemnej wykonywanej w etapie | z planowang
dobudowg hali garazowej w etapie 1l ? Czy GW ma wykonac¢ petng $ciane Zelbetowg , a na pdzniejszym etapie
Zamawiajgcy bedzie wycinat w Zelbecie otwdr na przejazd i przejscie w osi 8 i demontowat izolacje 1-szego etapu?
Odpowiedz:

Garaz podziemny nie jest objety zakresem postepowania przetargowego. Nalezy wykonac petng $ciane zelbetowg
w 0si 8 budynku.

Pytanie nr 499.

Prosimy o informacje czy obudowa urzadzen na dachu z paneli aluminiowych ma peic¢ funkcje ostonowa czy
tlumigca ? Jezeli funkcje thumigcg, to prosimy o podanie w wspdtczynnika ttumienia .

Odpowiedz:

Ostona ma pefni¢ funkcje ostony optyczne;.

Pytanie nr 500.

Prosimy o podanie parametréw podtogi szklanej / tarasu szklanego (warstwa 7a. Podtoga szklana na galerii (III
pietro)) : grubos¢ podtogi szklanej , wymagania w zakresie odpornosci ogniowej.

Odpowiedz:

Podtoga szklana balkonu na Il pietrze powinna by¢ wykonana ze szkta hartowanego, bezpiecznego, warstwowego,
o grubosci umozliwiajgcej przeniesienie obcigzen uzytkowych jak dla stropéw budynkéw uzytecznosci publicznej,
typu OptiWhite z nadrukiem przeciwposlizgowym przepuszczajgcym swiatto. Szkto bez wymagan pozarowych.

Pytanie nr 501.
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Czy w ,stupach” w oktadzinie aluminiowej elewacji zachodniej i potudniowej (rys.42 arch) nalezy przyjac
ocieplenie ? Jezeli tak , to prosimy o podanie grubosci i rodzaju izolacji.

Odpowiedz:

Tak. Wetna mineralna gr. 18 cm.

Pytanie nr 502.

Prosimy o informacje z jakiego rodzaju materiatu nalezy skalkulowa¢ obudowe wykuszu dookofa ; elewacja
wschodnia poziom +1 osie a/25-29 np. oktadzina kamienna, aluminiowa ,blacha tytan-cynk ? Jakiego koloru ma
by¢ ta oktadzina.?

Odpowiedz:

Okfadzina z paneli aluminiowych w kolorze RAL 7043 lub z paneli z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze ciemno-
szarym (zblizonym do RAL 7043).

Pytanie nr 503.

Prosimy o wskazanie warstw stropu nad garazem - wg przekroju A-A , C-C brak oznaczen.
Odpowiedz:

Garaz nie bedzie realizowany.

Pytanie nr 504.

Prosimy o informacje jakg warstwe nalezy zastosowac na stropie nad poziomem +3 w osiach G-D/20-22 ?
Odpowiedz:

Pomiedzy osiami L-P — warstwy D2. Na pozostatej czesci warstwy D1.

Pytanie nr 505.

Prosimy o podanie jaki zakres prac nalezy wyceni¢ przy potgczeniu ( na styku) istniejgcego fragmentu tacznika
budynku WILiS-HYDRO z nowym budynkiem ?

Odpowiedz:

Nalezy wyceni¢ roboty w zakresie konstrukcyjno-budowlanym niezbedne do realizacji Etapu |. Wykonawca
powinien réwniez uwzgledni¢ usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg PG. Roboty budowlane zwigzane z
przebudowg tgcznika Zamawiajgcy bedzie realizowat osobnym postepowaniem przetargowym.

Pytanie nr 506. )

Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie potgczenia z istniejgcym tacznikiem budynku WILiS-HYDRO nalezy
wycenic¢ jedynie w obrebie ok. 2m od $ciany nowo budowanego budynku.

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 505.

Pytanie nr 507. )
Czy w zakresie GW s3 jakiekolwiek wyburzenia/ demontaze zwigzane z istniejgcym tgcznikiem budynku WILIS-
HYDRO?

Odpowiedz:

Nie.

Pytanie nr 508.

Czy w zakresie GW jest demontaz istniejgcych murkow oporowych na placu budowy przy istniejgcych drzewach,
czy bedzie to w zakresie Zamawiajgcego ?

Odpowiedz:

Demontaz istniejgcych murkéw oporowych jest w zakresie Wykonawcy.

Pytanie nr 516.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystugujg autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do
dokumentacji przekazanej Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, oraz ze Zamawiajacy poprzez
zawarcie Umowy upowaznia Wykonawce do wprowadzania zmian i modyfikacji tych dokumentdw w zakresie
wymaganym Umowa, a korzystanie i modyfikowanie tej dokumentacji przez Wykonawce oraz jego podwykonawcdw
w celu realizacji Umowy nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw oséb trzecich do przedmiotowej
dokumentadiji.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcemu przystugujg autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji przekazanej
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Udzielenie upowaznienia jak w pytaniu na tym etapie jest
zbedne.

Pytanie nr 517.

Prosimy o sprecyzowanie oraz wskazanie jakie warunki, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia warunkujgce
prowadzenie prac budowlanych jest zobowigzany uzyska¢ Wykonawca w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy lub ktére sg w posiadaniu Zamawiajgcego na chwile obecng lecz termin ich obowigzywania wygasnie w
trakcie realizacji zamdwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uzyskat w marcu 2020 r. zamienng decyzje pozwolenia na budowe i tym samym zaktualizowat
wszelkie niezbedne dokumenty formalno-prawne.

Pytanie nr 538.

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy zapewnia w petnym zakresie nadzdr autorski.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zapewnia nadzor autorski.

Pytanie nr 539.

Prosimy o wskazanie miejsc poboru mediéw (energii elektrycznej, wody, oraz innych mediéw niezbednych do
wykonania zamdwienia w obrebie terenu budowy.

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 19, 20 i 22.

Pytanie nr 542.

dot. Technologii gastronomicznej: Poz.16 Potki na $rodki czystosci - czy majg by¢ ze stali nierdzewnej ? Jaka
wysokosé?

Odpowiedz:

Technologia bufetu nie jest w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 543.

dot. Technologii gastronomicznej: Poz.29 Stét ze stali nierdzewnej ze zlewem dwukomorowym i otworem do
eliminaciji resztek, z zagieciem wzdtuz scian zmywalni - czy stét dochodzi tylko do okienka czy jest jakis fragment
blatu wsuniety w okienko (na jakiej wysokosci jest okienko?) - czy caly ten stét (w ksztalcie litery Z) ma miec
prowadzenie na kosze? - jak wysoki powinien by¢ rant? - nie ma mozliwosci wykonania stotu z jednej ptyty stad
pytanie - czy stoty maja byé zestawione ze sobg czy skrecone (jesli miatoby by¢ prowadzenie koszy to tylko
skrecenie wchodzi w gre) -Jakie jest B stotu?

Odpowiedz:

Technologia bufetu nie jest w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 544.

dot. Technologii gastronomicznej: Poz.36 Blat na szafkach — czy ma by¢ ze stali nierdzewnej?
Odpowiedz:

Technologia bufetu nie jest w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 545.

dot. Technologii gastronomicznej: Poz.37 Blat na szafkach narozny — zabudowa wnetrzarska - czy ma by¢ ze stali
nierdzewnej?

Odpowiedz:

Technologia bufetu nie jest w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 546.

dot. Technologii gastronomicznej: Poz.41 Witryna chtodnicza - Prosimy o szczegétowe informacje dotyczace
witryny.

Odpowiedz:
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Technologia bufetu nie jest w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 547.

Prosimy o doktadne wskazanie gdzie znajduje sie podtoga 7a - podtoga szklana na gelerii lllp. (nr rys. z widocznym
opisem podtogi)

Odpowiedz:

Podtoga znajduje sie na lll pietrze — patrz architektura, rzut Il pietra (rys. 8) pomiedzy osiami ,20” i ,23” wzdtuz
osi ,P”.

Pytanie nr 548.

Prosimy o potwierdzenie, ze w pomieszczeniu 1.16 serwerownia majg by¢ zastosowane ptyty podtogowe
warstwowe tgczone na pioro i wpust? Prosimy o podanie jakie obcigzenie ma ta podioga przenosi¢ oraz czy w
zwiazku z brakiem przy tej metodzie tgczenia, ptyt gr.5cm, inwestor dopuszcza zastosowanie piyt gr.4,0cm?
Odpowiedz:

Grubosc plyt i sposéb ich tgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem architektury i nadzorem inwestorskim w trakcie
realizacji.

Pytanie nr 549.

W nawigzaniu do odpowiedzi na pyt.nr 9 prosimy o wyjasnienie czy biaty montaz (m.in. umywalki, baterie) w
aneksach kuchennych oraz czesci gastronomicznej (bufet) wchodzi w zakres postepowania przetargowego?
Odpowiedz:

Wyposazenie anekséw kuchennych oraz technologia bufetu nie sg w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 550.

Instalacja obiegu wody technologii laboratorium hydrauliki - w zwigzku z nietypowymi (duzymi) srednicami rur
nierdzewnych tgczonych przez spawanie (do srednicy DN250) lub tgczonych za pomocg kotnierzy (rury od DN300
do DN800) prosimy o podanie preferowanych grubosci $cianek tych rur, ktére bedg spetnia¢ wymagania technicze
Odpowiedz:

Zamawiajgcy przekazuje grubosci Scianek rur w tabeli:

Srednica nominalna Grubos¢ Scianki Srednica zewnetrzna
[mm] [mm] [mm]
DN200 2,0 219,1
DN250 2,0 2540
DN300 3,0 323,9
DN400 4,0 406,4
DN500 4,0 508,0
DN600 4,0 609,6

Pytanie nr 554,

Zwracam sie z wnioskiem o informacje, czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace nalezy uwzgledni¢
w skitadanej ofercie koszty serwisu instalacji i urzgdzen objetych zamdwieniem, konserwacje oraz wymiane
materiatéw eksploatacyjnych.

Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 555

Zwracam sie z wnioskiem o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje petnig praw autorskich niezbednych do
realizacji petnego zakresu prac przewidzianych w dokumentacji przetargowej. Jezeli tak nie jest, prosze o
wskazanie podmiotu, ktéry prawami tymi dysponuje i okreslenie kosztéw, jakie Wykonawca zobowigzany bedzie
ponies¢, by prawa te naby¢ w zakresie umozliwiajgcym realizacje zamowienia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dysponuje petnig praw autorskich niezbednych do realizacji petnego zakresu prac
przewidzianych w dokumentacji przetargowe;.

Pytanie nr 556

Zwracam sie z wnioskiem o informacje, kto zobowigzany bedzie do zapewnienia nadzoru autorskiego (Zamawiajgcy
czy Wykonawca).

Zamawiajacy.

Strona56



Pytanie nr 572

Zwracam sie z wnioskiem o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem aktualnymi
ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebami do wykonania zamowienia, ktére
zachowujg wazno$¢ na okres wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 582.

Prosimy o podanie rodzaju kamienia na $ciany zewnetrzne elewaciji.

Odpowiedz:

Kamien w kolorze biatym gr. 4 cm

W trakcie realizacji Wykonawca przedstawi architektowi prébke kamienia do akceptacii.

Pytanie nr 583.

Zgodnie z zapisem w projekcie sieci i przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej: ,Jak wynika z dodatkowych
pomiaréw geodezyjnych (przekopy probne) istniejacy wodocigg fi500 w rzeczywisto$ci przebiega w innym miejscu
niz wynika to z mdcp. Rurocigg utozony jest w odlegto$ci ok. 2.0 m od projektowanych $cian czesci podziemnej
budynku Ekoinnowacji. Taki przebieg magistrali moze zagrazac¢ bezpieczenstwu konstrukcji projektowanego
budynku.” Prosimy o informacje czy na planach sytuacyjnych jest zaznaczona trasa wodociggu zgodna ze stanem
istniejacych czy z mdcp gdzie lokalizacja wodociggu jest oznaczona btednie.

Odpowiedz:

Zgodnie z pytaniem nr 295. Wodocigg fi500mm jest unieczynniony. W ul. Siedlickiej jest wybudowany nowy
wodocigg DN300.

Pytanie nr 584.

W zwigzku z zapisem w projekcie sieci i przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej: ,.. zgodnie z uzgodnieniem nr UL-
427/2016, GIWK zobowigzuje sie do przebudowy istniejgcych wodociggéw @100 i @500 utozonych w ul.
Siedlickiej, pod warunkiem uprzedniego podpisania umowy z PG.” Prosimy o potwierdzenie ze przebudowa
wodociggu fi 100 i fi500 w ul. Siedlickiej nie jest w zakresie GW.

Odpowiedz: Zgodnie z pytaniem nr 295.

Pytanie nr 585.

W jakim terminie jest planowana przebudowa wyzej wymienionych wodociggéw w ul. Siedleckiej?

Odpowiedz:

Zgodnie z pytaniem nr 295. Wodocigg fi500mm jest unieczynniony. W ul. Siedlickiej jest wybudowany nowy
wodocigg DN300.

Pytanie nr 586.

Prosze o wyjasnienie dlaczego wodociggi fi100 i fi 500 w ulicy Siedleckiej na planie sytuacyjnym oznaczone sag
jako nieczynne skoro zgodnie z uzgodnieniem i projektem bedg przebudowywane?

Odpowiedz:

Zgodnie z pytaniem nr 295. Wodocigg fi500mm jest unieczynniony. W ul. Siedlickiej jest wybudowany nowy
wodocigg DN300.

Pytanie nr 587.

Zgodnie z zapisem , Trasa nowego przytgcza prowadzi od istniejgcego trojnika na sieci @500 (Wa) do studni
wodomierzowej SW.” Zgodnie z rysunkiem planem sytuacyjnym oraz zgodnie z profilem witgczenie (Wa)
planowane jest w wodocigg oznaczony na rysunku jako Wo0300. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Wiaczenia nalezy dokona¢ do wodociggu @300 zgodnie z czescig rysunkowa. Wodocigg @500 w ul. Siedlickiej jest
nieczynny.

Pytanie nr 588.

W przedmiarze rob6t na wykonanie przytgcza wody jest pozycja :

47. KNR-W 4-02 0125-09 Wstawienie nasady kotnierzowej 500/150 mm (metoda nawiertu) 1 szt

Prosimy o wskazanie miejsca montazu metodg nawiertu nasady kotnierzowej ktéra wystepuje w kosztorysie.
Odpowiedz:
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Element nie wchodzi w zakres robét, projekt nie przewiduje nasady 500/150.

Pytanie nr 589.
Prosimy o listy przyktadowych producentéw dla urzgdzen instalacji wentylacji, grzewczych i chtodniczych.
Odpowiedz:

Pytanie nr 590.

Prosimy o przestanie kart doborowych dla agregatéw wody lodowe;j.

Pakiet nr 6.

Zamawiajgcy nie posiada kart doborowych. Karty doborowe nie sg podstawg do wykonania umowy.

Pakiet nr 13.

Odpowiedz:

W uzupetnieniu tresci odpowiedzi z dnia 25.01.2021 r. (pakiet nr 6) Zamawiajacy informuje, ze projekt zawiera
parametry potrzebne do doboru urzadzen.

Pytanie nr 591.

Prosimy o przestanie kart doborowych dla szaf klimatyzacji precyzyjne;.

Pakiet nr 6.

Zamawiajgcy nie posiada kart doborowych. Karty doborowe nie sg podstawg do wykonania umowy.

Pakiet nr 13.

Odpowiedz:

W uzupetnieniu tresci odpowiedzi z dnia 25.01.2021 r. (pakiet nr 6) Zamawiajgcy informuje, ze projekt zawiera
parametry potrzebne do doboru urzadzen.

Pytanie nr 592.

Prosimy o przestanie kart doborowych pomp ciepta.

Pakiet nr 6.

Zamawiajgcy nie posiada kart doborowych. Karty doborowe nie sg podstawg do wykonania umowy.

Pakiet nr 13.

Odpowiedz:

W uzupetnieniu tresci odpowiedzi z dnia 25.01.2021 r. (pakiet nr 6) Zamawiajgcy informuje, ze projekt zawiera
parametry potrzebne do doboru urzgdzenh.

Pytanie nr 593.

Prosimy o przestane specyfikacji urzgdzen wyposazenia laboratorium hydrauliki ciezkiej.
Odpowiedz:

Wyposazenie laboratorium hydrauliki ciezkiej nie jest w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 594.

Prosimy o przestane specyfikacji urzgdzen wyposazenia laboratorium hydrauliki lekkiej.
Odpowiedz:

Wyposazenie laboratorium hydrauliki lekkiej nie jest w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 595.

Prosimy o wskazanie gdzie znajduje sie mozaika 3d oznaczona jako S11, wskazano w przedmiarze w pozycji
515.

Odpowiedz:

W projekcie zamiennym mozaika ta zostata usunieta z rysunkéw. Obecnie takiej mozaiki w obiekcie nie przewiduje
sie.

Pytanie nr 600.

Prosimy o podanie pomieszczen ktére majg by¢é wyposazone w rolety sterowane elektrycznie oraz sterowane
recznie . Z dokumentaciji nie wynika to jednoznacznie.

Odpowiedz:

Na zestawieniach Slusarki aluminiowej (na dole kazdego rysunku) podane jest, ktdére okna wyposazone by¢ majg
w rolety sterowane elektrycznie, a ktére sterowane recznie.

Pytanie nr 601.
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Prosimy o podanie parametrow jakie majg spetniac rolety zaciemniajgce.

Odpowiedz:

Tkanina zaciemniajgca o parametrach:

- materiat 100% poliester

- gramatura 430g/m2 (+/- 5%)

- materiat trudno zapalny wg normy DIN4102 B1 lub réwnowaznej

- mozliwo$¢ wycierania na wilgotno

- trwato$¢ koloru 6 — 7 wg normy DIN ISO 105-B02 lub réwnowazne;j

Wykonawca przedstawi prébki tkaniny rolet do akceptacji architektowi i Zamawiajgcemu w trakcie realizacji.

Pytanie nr 602.

W opisie technicznym konstrukcji wspomniano o zakotwieniu ptyty dennej zjazdu do garazu w podtozu za
pomocg mikropali. Brak jakichkolwiek danych na rysunkach. Prosimy o podanie danych dotyczgcych mikropali.
Odpowiedz:

Dane dotyczgce mikropali znajdujg sie na rysunku 037 — rozmieszczenie i sity.

Pytanie nr 603.

Prosimy po uscislenie z jakich paneli nalezy wyceni¢ spody galerii : z paneli aluminiowych czy stalowych
perforowanych? Prosimy o podanie rozmiaru i ksztattu perforacji oraz grubosci blachy.

Odpowiedz:

Grubos¢ blachy ok.1 mm. Rodzaj materiatu — stal lub aluminium oraz perforacja do uzgodnienia z architektem,
Zamawiajgcym i nadzorem inwestorskim w trakcie realizaciji.

Pytanie nr 604.

Prosimy o wskazanie dokfadnej lokalizacji oktadziny $ciennej S£2 mozaika 3D z plytek ceramicznych. Warstwa
opisana jest w opisie aranzacji wnetrz, brak na rysunkach i w przedmiarze.

Odpowiedz:

W trakcie wykonywania projektu zamiennego mozaika ta zostata usunieta z rysunkéw. Obecnie takiej mozaiki
w obiekcie nie przewiduje sieg.

Pytanie nr 606.

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego i placow na gruncie — ptyty betonowe 100x200 i 150x200 gr 14
cm. Prosze o wskazanie dokfadnej lokalizacji ptyt.

Odpowiedz:

Lokalizacja ptyt betonowych wskazana jest w projekcie drogowym (rys. nr 1D), w projekcie zagospodarowania
terenu (architektura rys. nr 1) oraz w projekcie architektonicznym (rys. nr 49, 50, 51).

Pytanie nr 607.

Konstrukcja nawierzchni placu na stropie — ptyty betonowe gr 10 cm, natomiast konstrukcja nawierzchni placu na
gruncie przewiduje utozenie ptyt betonowych gr 14 cm. Prosze o potwierdzenie, ze ptyty majg mie¢ rézng
grubosc.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 608.

Konstrukcja nawierzchni placu na stropie — prosze o podanie wymiaréw zaprojektowanych ptyt betonowych gr 10
cm.

Odpowiedz: Ptyty betonowe 100x200 cm.

Pytanie nr 609.

ARCHITEKTURA. Zgodnie z przedmiarem Branza budowlana Stan wykonczeniowy dziat 3.8 pozycja 496 stropy
pomieszczen nieogrzewanych piwnic majg by¢ ocieplone ptytami styropianowymi grubosci 10 cm. Taki sposob
ocieplenia stropow opisany jest rowniez w Opisie Projektu Wykonawczego Architektura pkt 6.15 Izolacje
termiczne: , Sufity pomieszczen nieogrzewanych w piwnicy — styropian samogasnacy A<0,038 gr.10 cm”.
Prosimy o potwierdzenie takiego rozwigzania.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.
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Pytanie nr 610.

TELETECHNIKA. Prosze o informacje, czy w zakresie dostawy i montazu przez GW s3a: ,Elementy aktywne -
Przetaczniki i Access Pointy” ?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 611.
TELETECHNIKA. Czy w zakresie wyceny GW jest system przyzywowy w toaletach dla niepetnosprawnych?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 612.

Hydroizolacja pod ptytg fundamentowg. Prosimy o uszczegdétowienie opisu w zakresie hydroizolacji, ktérg nalezy
wykonaé na chudym betonie przed realizacjg ptyty fundamentowej. Analogicznie ma to miejsce przy opisie
hydroizolacji $cian zewnetrznych. Prosimy o podanie referencyjnego produktu.

Odpowiedz: Hydroizolacja typu ciezkiego dla obcigzenia parciem wody gruntowe;j.

Pytanie nr 613.

Prosimy o udostepnienie poprawnej wersji plikow branzy elektrycznej ,PG_EKO_PW_IE_101_FVW_20160913-
Uktad2.pdf” oraz ,PG_EKO_PW_IE_101_FVW_20160913-Uktad1.pdf”. Pliki te nie wyswietlajg zadnej tresci
merytorycznej.

Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 145.

Pytanie nr 614.

Prosimy o] jasne sprecyzowanie jakiego zakresu rozbidrek drogowych z rys.
,07_PLANSZA_ROZBIOREK_DROGOWYCH” ma dotyczyé oferta. Udostepnione rysunki prezentujg bardzo duzy
zakres prac nie zwigzanych bezposrednio z nowym budynkiem Centrum Ekoinnowaciji.

Odpowiedz: Zakres rozbiérek drogowych dotyczy zakresu opisanego w odpowiedzi na pytanie nr 27 i 186.

Pytanie nr 615.

Prosimy o jasne sprecyzowanie jakiego zakresu nawierzchni z rys. ,01_PLAN_SYTUACYJNY_16 P’ ma dotyczyé
oferta. Udostepnione rysunki prezentujg bardzo duzy zakres prac nie zwigzanych bezposrednio z nowym
budynkiem Centrum Ekoinnowacji.

Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 27 i 186.

Pytanie nr 616.

Prosimy o jasne sprecyzowanie jakiego zakresu schoddéw i muréw oporowych w PZT z rys. ,1_plansza
podstawowa_sytuacja” ma dotyczy¢é oferta. Udostepnione rysunki prezentujg bardzo duzy zakres prac nie
zwigzanych bezposrednio z nowym budynkiem Centrum Ekoinnowac;ji.

Odpowiedz: Zakres zgodnie z odpowiedzig do pytania nr 27 i 186.

Pytanie nr 617.

Czy w zakresie wyceny sieci zewnetrznych kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledni¢ kanalizacje deszczowg nad
garazem Etapu Il — zgodnie z zatgcznikiem 1.7 (Na fioletowo zaznaczono obszar garazu Etapu ).

Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 618.

Czy w zakres wyceny sieci zewnetrznych wod-kan nalezy uwzgledni¢ instalacje kanalizacji sanitarnej nad
garazem Etapu Il — zgodnie z zatgcznikiem 2.7 (Na fioletowo zaznaczono obszar garazu Etapu II).
Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 619.

Czy istniejg rygory zwigzane z monitoringiem obiektéw sgsiadujgcych w trakcie prowadzenia rob6t?
Odpowiedz:

Budynek nr 16 Kuznia: kontrola zatozonych rysomierzy, trzpieni oraz ewentualna kontrolna geodezyjna;
Budynek nr 18 Nanotechnologia B: kontrola wzrokowa,;

Budynek nr 20 Hydro: kontrola wzrokowa.
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W poczatkowym etapie prowadzenia robo6t budowlanych nalezy prowadzi¢ kontrole co tydzien (do zakonczenia
prac zwigzanych z fundamentowaniem), potem w odstepach ustalonych w ramach spotkan koordynacyjnych z
Zamawiajgcym. W przypadku pojawienia sie uszkodzen w budynku Nanotechnologii B (nr 18) oraz budynku Hydro
(nr 20) oraz ewentualnie w innych obiektach zakres monitoringu zostanie ustalony indywidualnie. Istnieje
mozliwosé, ze w przypadku gwattownego rozszerzenia sie morfologii uszkodzen zakres kontroli ulegnie
intensyfikaciji.

Pytanie nr 620.
Czy istniejg rygory zwigzane z limitem czasowym dziennego prowadzenia prac ze wzgledu na sgsiedztwo?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie nr 621.
Czy istniejg rygory zwigzane z limitem czasowym dziennego prowadzenia prac ucigzliwych ze wzgledu na hatas?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie nr 622.

Prosimy o informacje, czy zostat wykonany operat akustyczny - jezeli tak, prosimy o zatgczenie do dokumentacji
przetargowe;.

Odpowiedz: Nie zostat wykonany.

Pytanie nr 623.

Prosimy o informacje czy projekty wykonawcze instalacyjne sg uzgodnione z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
p.poz oraz rzeczoznawcg ds.. sanitarno-higienicznych.

Odpowiedz:

Tak - uzgodnienia sg dokonane dla Projektu Budowlanego. Projekt Wykonawczy zostat dodatkowo uzgodniony z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz. w branzy wentylacja, teletechniczna, elektryczna, sanitarna.

Pytanie nr 624.

Prosimy o informacje czy zostata przygotowana Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Jesli nie, to po czyjej
stronie jest jej wykonanie?

Odpowiedz: Wykonanie IBP jest w zakresie Wykonawcy.

Pytanie nr 625.

Prosimy o informacje czy zostat przygotowany scenariusz pozarowy oraz matryca pozarowa. Jesli nie, to po
czyjej stronie jest jej wykonanie?

Odpowiedz:

Nie zostat opracowany. Obowigzek ten lezy po stronie Wykonawcy. Wytyczne dla scenariusza pozarowego
znajduja sie w opisie do projektu wykonawczego, architektonicznego.

Pytanie nr 626.

Prosimy o informacje czy nalezy doprojektowac i wykonac¢ instalacje podlewania zieleni. Jesli tak to prosimy o
wytyczne.

Odpowiedz: Nie.

Pytanie nr 627.
Czy grunt z korytowania (wykopu) nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora czy zutylizowaé?
Odpowiedz: Grunt nalezy zutylizowag.

Pytanie nr 629.

Uprzejmie prosimy o udostepnienie tresci Pozwolenia wodnoprawnego. Po czyjej stronie jest koszt zrzutu wody z
odwodnienia wykopu?

Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 21, 257 i 986.

Pytanie nr 630.

Czy istniejg jakiekolwiek okolicznosci techniczno - administracyjne uniemozliwiajgce rozpoczecie budowy po
wytonieniu najnizszej Oferty i podpisaniu Umowy pomiedzy Stronami?

Odpowiedz: Nie.
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Pytanie nr 631.

Czy Pozwolenie na Budowe obejmuje wykonanie wszystkich Sieci i Przytaczy czy tez wystepuja Sieci i Przylgcza,
ktére nalezy wykonac na podstawie odrebnego Zgtoszenia?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 632.

Czy wykonanie Przytgczy wraz z Sieciami jest w zakresie Wykonawcy czy tez Gestorow Sieci takich jak :
ENERGA, GPEC, SaurNeptun itp..?

Odpowiedz: W zakresie Wykonawcy.

Pytanie nr 633.

Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z procedowaniem i
kosztami niezbednych zaje¢ paséw drogowych na czas budowy?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 634.

Czy na Wykonawcy spoczywa obowigzek przeprocedowania warunkéw przytgczeniowych i podpisania Umowy z
Gestorami Sieci na potrzeby budowy?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 635.

Prosimy o informacje po czyjej stronie sg koszty wymiany elementéw eksploatacyjnych urzadzen (w okresie
trwania gwaranciji).

Odpowiedz: Po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 636.

Prosimy o informacje po czyjej stronie sg koszty przeglgdoéw (w okresie trwania gwarancji) urzadzen ktére
zgodnie z warunkami gwarancji musi wykonac¢ serwis producenta.

Odpowiedz: Po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 637.

Prosimy o informacje po czyjej stronie sag koszty przegladéw (w okresie trwania gwarancji) urzadzen ktérych
przeglad nie musi by¢ wykonany przez serwis producenta oraz jest warunkiem utrzymania gwaranciji.
Odpowiedz: Po stronie Wykonawcy

Pytanie nr 638.

Prosimy o informacje o nadrzednos¢ dokumentacji - w przypadku rozbieznosci projektowych, ktéry z dokumentéw
nalezy uznawac za nadrzedny: rysunki projektu wykonawczego, opis techniczny, specyfikacje, odpowiedzi na
pytania.

Odpowiedz:

W umowie doprecyzowano hierarchie dokumentacji postepowania (Patrz odpowiedz na pytanie 339, zmiana nr 12).
Ustalenie hierarchii w ramach samej dokumentacji projektowej na zasadach ogélnych. Celem rozstrzygniecie
ewentualnych sprzeczno$ci na obecnym etapie (jesli takie istniejg) nalezy zada¢ pytanie o konkretne rozwigzanie
projektowe.

Pytanie nr 639.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zaistnienia koniecznosci zagospodarowania odpadowych mas
ziemnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi lub odpadéw problemowych w gruncie, a takze
koniecznosci uzyskania decyzji RDOS zatwierdzajgcej plan remediacji, Zamawiajgcy pokryje koszty wszelkich
dodatkowych prac i przesunie termin realizacji zamowienia proporcjonalnie do powstatych opdznieh.

Odpowiedz:

W przypadkach, o ktérych mowa w pytaniu wykonawca zobowigzany bedzie zgtosi¢ istnienie takich okolicznosci
zamawiajgcemu i w przypadku, jesli bedzie uwazat, iz okolicznosci te winny skutkowa¢ zmiang wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy lub terminu zakonczenia umowy, zgtosi¢ stosowne roszczenie w trybach umownych,
ktére zostanie przez zamawiajgcego rozpatrzone zgodnie z postanowieniami umowy.
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Pytanie nr 640.

Uprzejmie prosimy o informacje czy koszt wycinki i optaty administracyjne z tego tytutu sg po stronie
Zamawiajgcego?

Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 98.

Pytanie nr 641.

Czy ze wzgledu na mozliwos¢ wycinki wytgcznie poza sezonem legowym ptakéw, Zamawiajgcy przewiduje
przesunigcie terminu rozpoczecia inwestyc;ji?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie nr 642.

Uprzejmie prosimy o wskazanie, wycinka ktérych drzew jest w zakresie niniejszego postepowania przetargowego.
Czy przewiduje sie nasadzenia zastepcze? Jezeli tak uprzejmie prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 98.

Pytanie nr 643.

Czy na dziatce objetej przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym wystepuja kolizje podziemne bgadz nadziemne
dalej bedgce do usuniecia lub o koniecznosci wykonania przektadki bedace w zakresie Wykonawcy?
Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 477.

Pytanie nr 644.
Czy zostata wykonana inwentaryzacja terenéw i obiektéw sgsiadujgcych?
Odpowiedz: Nie.

Pytanie nr 645.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie jaki zakres prac rozbidérkowych zostat zrealizowany w szczegolnosci w
zakresie elementéw podziemnych (fundamentéw, pali, infrastruktury podziemnej) oraz jakie ewentualnie prace
rozbiérkowe pozostaty do zrealizowania.

Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 120 i 779.

Pytanie nr 646.

Uprzejmie prosimy o udostepnienie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej do ktoérej jest odwotanie w pkt.8.2
SST.01.04 - Roboty Konstrukcyjne

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 476.

Pytanie nr 647.

Uprzejmie prosimy o wyjasnienie jakie elementy konstrukcyjne podlegajg odbiorowi wytrzymatosci na scieranie, o
ktérym jest mowa w pkt.8.3 SST.01.04 - Roboty Konstrukcyjne

Odpowiedz: Odbiorowi wytrzymatosci na Scieranie podlegajg posadzki.

Pytanie nr 648.

Uprzejmie prosimy o wyjasnienie zapisu pkt.9 SST.01.04 - Roboty Konstrukcyjne "Rozliczenie robot
konstrukcyjnych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdét i ich koncowym odbiorze.
Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét." Tres¢ Umowy
wskazuje na ptatnoéci czesciowe wykonane m.in. na podstawie Protokotéw Odbioru Czesciowego i faktur
czesciowych. Czy nalezy rozumie¢, ze ptatnosc¢ za rozliczenie robét konstrukcyjnych nastgpi jednorazowo po
wykonaniu catosci tych roboét tj. zakonczeniu realizacji stanu surowego? Uprzejmie prosimy o wyjasnienie
powyzszej niejasnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przewiduje ptatnosci czesciowe zgodnie z zaawansowaniem robot i harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Pytanie nr 649.

Uprzejmie prosimy o wyjadnienie czy brama przeciwpozarowa rolowana z drzwiami przy $cianie w osi 7 na
poziomie -1 znajduje sie w zakresie aktualnego przetargu

Odpowiedz: Nie.
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Pytanie nr 651.
Uprzejmie prosimy o wyjasnienie czy budynek magazynu acetylenu jest w zakresie aktualnego przetargu
Odpowiedz: Nie.

Pytanie nr 652.

Uprzejmie prosimy o udostepnienie inwentaryzacji fragmentu budynku w potudniowej cze$ci dziatki, ktérego
rozbidrka niezbedna jest do realizacji prac

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wykonat rozbiorki budynkoéw zgodnie z dokumentacjg ,Projekt rozbiorki” udostepniong w dniu
25.01.21r.

Pytanie nr 653.

Uprzejmie prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy iloscig stali zbrojeniowej w przedmiarze oraz w
zestawieniach stali, sumaryczna ilo$¢ w zestawieniach jest wieksza

Odpowiedz: Prawidiowa ilo$¢ stali zawarta jest w zestawieniach stali.

Pytanie nr 654.

Uprzejmie prosimy o wskazanie, gdzie w przedmiarze Zamawiajacy uwzglednit pokrycie $cian ptytkami
ceramicznymi matowymi, gr. 10,5mm (kolor jasno szary-cementowy) — Sciana S3. W przedmiarze znajduije sie
opis S3 — licowanie scian w pom. sanitarnych, ale zgodnie z rysunkami aranzacji wnetrz, opis ten, nalezy do opisu
Scian St1i Sk2.

Odpowiedz:

Pomieszczenia sanitarne to nie sanitariaty (toalety), gdzie wystepujg sciany Sk.1 i Sk2. Pomieszczenia sanitarne to
pomieszczenia porzadkowe, socjalne itp., gdzie wystepujg ptytki S3.

Pytanie nr 655.

Uprzejmie prosimy o podanie obcigzen szafy klimatyzacji precyzyjnej oraz szaf serweréw na podtoge

podniesiong, jakie wystepujg w pomieszczeniu serwerowni.

Odpowiedz:

Przyjeto szafy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni: 2 sztuki, kazda o wymiarach w rzucie 205x89cm +/-5%, ciezar
632kg +/-5%.

Pytanie nr 656.

Uprzejmie prosimy o wskazanie przez Zamawiajgcego, gdzie w przedmiarze uwzglednit szplachlowanie $cian
gipsowo-kartonowych. Czy Zamawiajgcy zaktada szpachlowanie scian gipsowo- kartonowych?

Odpowiedz:

Tak - przewidziane jest szpachlowanie $cian gipsowo-kartonowych. Przedmiary petnig funkcje pomocniczg i nie sg
podstawg do przygotowania oferty.

Pytanie nr 657.

Uprzejmie prosimy o podanie z jakiego materiatu / w jakiej technologii wykonane sg stopnie schodéw w
audytorium. Uprzejmie prosimy o rysunek ze szczegodtem tego rozwigzania.

Odpowiedz:

Schody w audytorium wykonane sg jako Zelbetowe (zgodnie z proj. konstrukcyjnym, architektonicznym oraz
aranzacji wnetrz) wykonczone wyktadzing flokowang F5.

Pytanie nr 658.

Uprzejmie prosimy o rysunki szczegétowe wraz z zestawieniami konstrukcji stalowej szybu windowego A i B.
Odpowiedz:

Konstrukcja stalowa szybow windowych ukazana jest w projekcie architektonicznym na rys. nr 31i 32. Szczegotowe
zestawienie stali wykonane zostanie po wyborze przez Wykonawce konkretnego urzgdzenia dzwigowego.

Pytanie nr 659.

Uprzejmie prosimy o informacje czy technologia bufetu, m.in. Wyposazenie, objeta jest niniejszym
postepowaniem przetargowym i wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedz: Technologia bufetu nie jest w zakresie postepowania przetargowego.
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Pytanie nr 660.

Uprzejmie prosimy o informacje czy wykonanie konstrukcji naptywu kompensacyjnego wraz z wykonczeniem,
Zlokalizowanego w poblizu czerpni terenowej (przekroj architektoniczny C-C o$ 5) objete jest niniejszym
postepowaniem przetargowym.

Odpowiedz: Naptyw kompensacyjny jest poza zakresem postepowania przetargowego — dotyczy garazu
nieobjetego przedmiotowym postepowaniem.

Pytanie nr 661.

Uprzejmie prosimy o przekazanie inwentaryzacji budynku HYDRO w miejscu tgcznika - potaczenia z
projektowanym obiektem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnia rysunki inwentaryzacji budynku Hydro (Folder: INWENTARYZACJA HYDRO).

Pytanie nr 662.

Uprzejmie prosimy o udostepnienie projektu zieleni, na ktéry powotuje sie dokumentacja (m.in. Rys 51_Siedlicka -
opis roslin w doniczkach)

Odpowiedz: Zielen nie jest w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 663.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie jaki zakres realizacji zieleni stanowi czes¢ niniejszego postepowania
przetargowego. Specyfikacja szczegétowa ST.03.14 poz. 2.4.1 podaje w zestawieniu tabelarycznym gatunki
drzew, krzewodw, bylin, ktére powinny by¢ zastosowane w projekcie - jaki zakres tego zestawienia objety jest
niniejszym postepowaniem przetargowym?

Odpowiedz: Zielen nie jest w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 664.

Uprzejmie prosimy o przedstawienie uwarstwien (przekroje, szczegoty) zieleni objetej niniejszym postepowaniem
przetargowym (m.in. w zakresie ul. Siedlickiej, rys. nr 51, projektu architektonicznego)

Odpowiedz: Zielen nie jest w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 665.

Czy fragment zagospodarowania terenu zlokalizowany docelowo na stropie garazu Etapu Il wchodzi, a wg
obryséw na planie sytuacyjnym oraz na rys. 51_Siedlicka, w tym mury oporowe, schody terenowe, zjazd, oraz
zielen wchodzg w zakres wyceny niniejszego postepowania przetargowego. Jezeli tak, uprzejmie prosimy o
udostepnienie rysunkéw konstrukcyjnych muréw oporowych zlokalizowanych na tym obszarze.

Odpowiedz:

Tak z wyjagtkiem zieleni. Projekty muréw oporowych znajdujg sie w projekcie wykonawczym architektonicznym.

Pytanie nr 666.

Prosimy o informacje czy zaprojektowana instalacja UPS przewiduje zasilanie rezerwowe dla systemu
monitoringu wizyjnego na czas 30 min ?

Odpowiedz: Zasilacze UPS dedykowane dla instalacji CCTV o czasie dziatania 30min pozostajg w zakresie
dostawy i instalacji branzy teletechniczne;.

Pytanie nr 667.

Prosimy o informacje czy oferta ma zawiera¢ dostawe oraz montaz rejestratoréw CCTV dla budynkéw
Budownictwa oraz Hydro techniki ?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie nr 668.

Prosimy o potwierdzenie, czy oferta ma zawiera¢ okablowanie dla systemu automatycznych stupkéw
wjazdowych?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie nr 669.

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ prowadzenia przewodow instalacji oswietleniowe;j
oraz gniazd wtykowych przewodami YDYP 750V pod tynkiem.

Odpowiedz: Sposob prowadzenia okablowania nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacjs.

Strona65



Pytanie nr 670.

Prosimy o informacje , czy na terenie dziatki Inwestycyjnej znajduje sie punkt poboru energii elektrycznej ktére
Generalny Wykonawca bedzie mégt wykorzystaé na cele budowy. Jesli taki punkt poboru energii elektrycznej
(ztgcze kablowe lub stacja transformatorowa lub rozdzielnica) znajduje sie na terenie dziatki inwestycyjnej
prosimy o padanie mocy elektrycznej kW tego punktu.

Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 22.

Pytanie nr 680.

Prosze o informacje czy materialy eksploatacyjne, ktérych wymiane i uzupetnienie nalezy wykonywaé podczas
normalnej eksploatacji (nie jest konieczna ingerencja serwisu producenta) nalezy uwzgledni¢ w ofercie? (np. filtry
do central wentylacyjnych, sol do stacji uzdatniania itp.) Jesli tak to prosze podac ich ilosci, poniewaz ich zuzycie
nie zalezy od Wykonawcy.

Odpowiedz: Materialy eksploatacyjne nalezy uwzglednié¢ w ofercie. llosci materiatéw eksploatacyjnych wynikajg
m.in. z okresowych i gwarancyjnych przegladoéw serwisowych zamontowanych urzadzenh.

Pytanie nr 681.

W projekcie nie zostaly ujete wymagania dotyczgce Szaf RACK. Zwracam sie z prosbg o wyspecyfikowanie
wymagan, zarowno szaf stojgcych jak i wiszacych.

Odpowiedz: Wymagania do szaf rack sg zawarte na rysunkach oraz w zatgczonym do projektu standardzie
"Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdanskiej 1.05".

Pytanie nr 682.
Gdzie i w jaki spos6b Zamawiajgcy przewiduje odbiér tak znaczacej ilosci wody z odwodnienia wykopu.
Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 21 i 986.

Pytanie nr 683.
Zgodnie z OPZ w zakresie 4.5.8. Sieci telekomunikacyjne opisano zakres robot dotyczacy modernizacji i
rozbudowy kanalizacji teletechnicznej. Dokumentacja projektowa. ,sieci telekomunikacyjnej” nie na rysunkach od
T1 Do T11 nie jest podzielona na Etapy. Rysunki nie majg legendy a studnie nie sg ponumerowane Zgodnie z
OPZ nalezy wykona¢:

Zakres rzeczowy opracowania dotyczacego branzy teletechnicznej obejmuje:
likwidacje kanalizacji teletechnicznej (1-, 3- i 4-otworowej) o tgcznej dtugosci trasowej 199,0m;
budowe kanalizacji teletechnicznej (4- i 8-otworowej) o tgcznej dtugosci trasowej 84,0m;
przesuniecie w nowe miejsce bez przebudowy wraz z rozbudowg o 4-otwory kanalizacji teletechnicznej
5-otworowej o tgcznej diugosci trasowej 67,5m;
rozbudowe o 2 otwory kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej o tagcznej dtugosci trasowej 4,0m;
rozbudowe o 4 otwory kanalizacji teletechnicznej (2-, 4-, 5- i 6-otworowej) o tgcznej dlugosci trasowej
179,0m;
likwidacje studni kablowych — 11 szt.;
budowe studni kablowych — 5 szt.;
wymiane studni kablowych — 4 szt.;
wymiane pokryw studni (z ramami) — 2 szt.;
budowe nowych kabli telekomunikacyjnych miedzianych (50x4x0,5) o fgcznej dlugosci trasowej 585,0m.
budowe kabli telekomunikacyjnych $wiattowodowych (Z-XOTKtsd 144J i 48J oraz ZW-XOTKtsd 48J) o
tacznej dtugosci trasowej 1042,0m.
przebudowe kabli telekomunikacyjnych miedzianych (50x4x0,6 i 25x4x0,5) o tacznej dtugosci trasowej
481,0m;
przetozenie (przebudowe bez wykonania wstawki) kabli telekomunikacyjnych miedzianych (100x4x0,6 i
50x4x0,5) o tgcznej dtugosci trasowej 431,0m;
przebudowe kabli telekomunikacyjnych swiattowodowych o fgcznej dtugosci trasowej 6168,0m;
przetozenie kabli telekomunikacyjnych swiattowodowych o tgcznej diugosci trasowej 1042,5m
Przywotany opis w OPZ nie ma powigzania z dokumentacjg i nie wynika z niego jakie konkretne odcinki
kanalizaciji, studni i okablowania podlegajg przebudowie i wedle jakich rysunkéw. Majgc na uwadze
powyzsze nie jest mozliwa wycena rob6t opisanych w OPZ zgodnie z. 4.5.8. Sieci telekomunikacyjne.
Zwracamy sie z prosbg o przeslanie dokumentac;ji projektowej z ponumerowanymi studniami
telekomunikacyjnymi i opisem OPZ umozliwiajgcym identyfikacje zakresu rob6t do wykonania w ramach
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zadania ,Sieci telekomunikacyjne”.
Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 477.

Pytanie nr 684.
Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, iz zakres przedmiotu zamdéwienia w odniesieniu do dokumentacji
projektowej rys: PG_PZT PW_SE 030
»  Obejmuje: wykonanie przytgczy kablowych do projektowanego budynku EKOINNOWACJI
> NIE OBEJMUJE wykonania przylaczy do budynkéw ,,REMONTOWANY BUDYNEK "HYDRO" i
,REMONTOWANY BUDYNEK "ZELBET"
» Nie obejmuje wykonania kabli relacji pomiedzy stacjami transformatorowymi oraz agregatem a
stacjami transformatorowymi.
Odpowiedz: Zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa. Rysunek PG_PZT _PW_SE 030 jest jedynie czescig
dokumentacji — zawiera schemat blokowy sieci zasilajgcych. Zawarty na nim zakres jest inny w stosunku do
przedstawionego w pytaniu.

Pytanie nr 685.
W zwigzku z zapisem OPZ 4.3.1. Zasilanie
Zasilanie budynku zostanie wykonane z nowoprojektowanej stacji transformatorowej objetej odrebnym
opracowaniem. Stacja zostanie zasilona z wewnetrznej sieci rozdzielczej Politechniki Gdanskiej ze stacji PG-
1. Dodatkowo dla celéw rezerwowego zasilania urzgdzen przeciwpozarowych obok stacji transformatorowej
zostat zaprojektowany agregat pradotwdrczy. Agregat bedzie stanowit rowniez gwarantowane zrédto
zasilania dla potrzeb serwerowni oraz pompowni zlokalizowanych w garazu. Stacja transformatorowa oraz
agregat realizowane bedg wedftug oddzielnego postepowania — Wykonawca musi przewidzie¢ prowadzenie
oraz podigczenie zasilania do nowoprojektowanej stacji transformatorowe.
Zwracamy sie z prosba o udzielenie odpowiedzi jakie Wykonawca musi przewidzie¢ prowadzenie oraz
podtgczenie zasilania do nowoprojektowanej stacji transformatorowej (jakich kabli dotyczy przywotany opis).
Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacjg projektowg dotyczy kabli (ujetych w opracowaniu sieciowym)
wprowadzanych do nowoprojektowanej stacji transformatorowej (projektowanej wg. odrebnego opracowania).

Pytanie nr 686.
Zwracamy sie z prosbg o uzupetnienie dokumentacji o legende umozliwiajgcg identyfikacje elementéw uzbrojenia
terenu zaprojektowanych kabli. Na rysunkach PG_PZT_PW_SE 010 PG_PZT_PW_SE_010_R brak:
legendy kabli i kolizji
legendy opraw oswietleniowych
stacji transformatorowych
trasy kabli zasilajgcych projektowany budynek Ekonnowac;ji
wyjasnienia w legendzie rozrdznienia po miedzy kolorem niebeskim a czerwonym wrysowanych instalacji.
Biezgca dokumentacja w odniesieniu do zakresu opisanego w OPZ umozliwiajgcym identyfikacje zakresu
robot do wykonania w ramach zadania oraz prawidtowg wycene.
Odpowiedz: Rysunkami uzupetniajgcymi do wskazanego rysunku sg pozostate schematy (blokowe) zawarte w
dokumentaciji. Przedstawiajg one w sposéb uporzadkowany zakres projektu.

Pytanie nr 687.
Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie lub wykluczenie zakresu robét objetego dokumentacjg projektowg
PG_PZT_PW_IE_003_Opis i rysunkami PG_PZT_PW_SE_010 PG_PZT_PW_SE_010_R:
A. likwidacje linii kablowych zasilajgcych wyburzane budynki,
B. usuniecie kolizji istniejgcych linii kablowych z projektowanymi obiektami,
C. budowe elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV z istniejgcej stacji PG-1 do projektowanej staciji
transformatorowej,
budowe elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV zasilajgcych projektowany
wymiane na nowe istniejgcych linii kablowych zasilajgcych remontowane budynki,
budowe linii kablowych dla celéw zasilania rezerwowego remontowanych budynkéw z nowej stacji
transformatorowej,
LIKWIDACJE ISTNIEJACYCH LINIl KABLOWYCH | USUNIECIE KOLIZJI
Z projektowane stacji transformatorowej zasilanie:
> - remontowany budynek WILiS HYDRO linig kablowg 8 x YKY 1x150
> - remontowany budynek WILiS ZELBET linig kablowg 8 x YKY 1x120 (zasilanie rezerwowe),

nmo

o
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» - projektowany kontener agregatu pradotwoérczego kablem YKY 4x4 (zasilanie potrzeb wtasnych).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza zakres nastepujgcych robaét:

A. Zakres realizacji zgodnie z dokumentacja projektowg z zastrzezeniem mozliwo$ci wykorzystania jednego
z przylgczy na potrzeby zasilania placu budowy zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 22;

B. Zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg w szczegdélnosci z rysunkami PG_PZT_PW_SE_020_SCH_SN
oraz PG_PZT PW_SE 030 _SCH_nn;

C. Budowe elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV z istniejgcej stacji PG1 do projektowanej stacji
transformatorowej nalezy wylgczy¢ z zakresu realizacji;

D. Jak w odpowiedzi na pytanie nr 189: [...] Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pozostatej czesci
sieci/instalacji od zaciskéw pragdowych w stacji i zZtgczu kablowym;

E. Wymiana istniejgcych linii kablowych zasilajgcych remontowane budynki na nowe jest poza zakresem
realizacji;

F. Budowa linii kablowych dla celéw zasilania rezerwowego remontowanych budynkéw z nowej stacji
transformatorowej jest poza zakresem realizacij;

G. Odpowiedz jak w pkt. B;

H. Odpowiedz jak w pkt. D. Zasilanie potrzeb wtasnych agregatu pradotwdrczego kablem YKY 4x4, jest poza

zakresem realizacji.

Pytanie nr 688.

Zwracamy sie z prosba o uzupetnienie dokumentaciji projektowej ,Sieci telekomunikacyjne” o uzgodnienia
dokumentaciji projektowej modernizowanej sieci telekomunikacyjnej z jej Gestorami to jest firmami: ORANGE;
TASK; PCSS, HAVE oraz pozostatymi wymienionymi w dokumentacji projektowej.

Odpowiedz: Zamawiajgcy udostepnit w dniu 20.01.2021 r. projekt budowlany zawierajgcy niezbedne uzgodnienia
w zakresie sieci telekomunikacyjnych.

Pytanie nr 689.

Zwracamy sie z prosba o udostepnienie warunkéw technicznych przytgczenia WTE/24/2016/02 wydanych przez
Dziat Eksploatacji Politechniki o ktérych mowa w PG_PZT_PW_IE_003_Opis.

Odpowiedz: Zamawiajgcy przekazuje warunki techniczne przytgczenia wydane przez Dziat Eksploatacji PG (folder
,689”).

Pytanie nr 690.

W nawigzaniu do zapiséw zatgcznika nr 11: ,niniejszym oswiadczam(y), ze bedziemy dysponowaé nastepujgcymi
osobami, spetniajgcymi wymagania okreslone w rozdz. V ust. 2 pkt. c) ppkt. 5)-8) SIWZ:” prosimy o
potwierdzenie, iz prawidtowy zapis powinien brzmiec¢: ,niniejszym oswiadczam(y), ze bedziemy dysponowaé
nastepujgcymi osobami, spetniajgcymi wymagania okre$lone w rozdz. V ust. 2 pkt. c) ppkt. 2)-5) SIWZ:”
Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 691.
Czy zakres dot. linii kablowych ujety w tomie projektu el. p/t ,Agregatornia” jest objety przedmiotem tego
postepowania?

Z agregatu nalezy zasili¢ zlgcze kablowe ZKG zlokalizowane przy nim.
Ze zlacza kablowego nalezy zasili¢:
- projektowany budynek Ekoinnowacji linig kablowg 8 x YKY 1x120

(zasilanie rezerwowe dla celéw przeciwpozarowych oraz zasilanie serwerowni i przepompowni),
~ remontowany budynek WILIS HYDRO linig kablowa YKY 4x50 (zasilanie gwarantowane dla UP
- remontowany budynek WILiS ZELBET linia kablowa YKY 4x50 (zasilanie gwarantowane dla UP

Odpowiedz: Zgodnie z projektem zakres dot. linii kablowych objety jest przedmiotem postepowania przetargowego
(dokumentacja PW branzy elektrycznej ,Plan zagospodarowania terenu”).

Pytanie nr 692.
Czy przebudowa sieci telekomunikacyjnych objeta projektem wykonawczym ,Etap lll: Zagospodarowanie terenu
10. Sieci telekomunikacyjne” jest przedmiotem tego postepowania?
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Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 693.

Prosimy o informacje czy budowa nowych linii SN i nn oraz przebudowa kolizji kablowych objete projektem
wykonawczym br. elektrycznej ,Plan zagospodarowania terenu” sg w zakresie tego postepowania?

Odpowiedz: Zgodnie z projektem zakres dot. linii kablowych objety jest przedmiotem postepowania
przetargowego.

Pytanie nr 694.
Czy sciany oporowe wokdt amfiteatru sg w zakresie tego postgpowania?
Odpowiedz: Sciany oporowe wokot amfiteatru nie sg objete postepowaniem przetargowym.

Pytanie nr 708.

Uprzejmie prosimy o udostepnienie powykonawczego operatu geodezyjnego robét rozbidrkowych, na ktéry
powotuje sie dokumentacja.

Odpowiedz na pytania 337 i 708: Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 180, do dokumentacji postepowania jako
zatgcznik do niniejszego pisma zostaje zatgczona dokumentacja zwigzana z rozbiérkg ww. hali, w tym
dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

Pytanie nr 710.

"Uprzejmie prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy odpowiedzig Zamawiajgcego na pytanie nr 56, pakiet
odpowiedzi nr 2:

Pyt. 56.: "(...) w przedmiarze brakuje foteli w audytorium, anekséw kuchennych oraz zabudéw w pom. 0.6 i 3.19,
ktére sg widoczne na rysunkach nr 23 do 31 w Aranzacji wnetrz. Jak rozumiemy te elementy nie podlegajg wycenie
i sg wylaczone z postepowania przetargowego?"" Odp. na pyt. 56: ""Tak - zakres wyposazenia wnetrz jest
wytgczony z postepowania przetargowego™

a odpowiedzig Zamawiajgcego na pytanie nr 8, pakiet odpowiedzi nr 4:

Pyt.8: "Czy fotele audytoryjne (...) sg w zakresie postepowania przetargowego?"™ Odp. na pyt.8: ""Kompletne
wyposazenie audytoridw jest w zakresie postepowania przetargowego™

Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie czy wyposazenie audytoriow, w tym fotele audytoryjne wchodzg w zakres
wyceny."

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza: fotele audytoryjne z pulpitami nie sg objete postepowaniem

przetargowym.

Pytanie nr 711.

Ze wzgledu na rozbiezno$ci w odpowiedziach Zamawiajgcego uprzejmie prosimy o jednoznaczne okreslenie, jakie
wyposazenie, w tym umeblowanie state wchodzi w zakres wyceny, a jakie wyposazenie ruchome, w tym
umeblowanie ruchome wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nastepujgce wyposazenie nie jest w zakresie postepowania
przetargowego:

- wyposazenie wnetrz w zakresie umeblowania,

- wyposazenie anekséw kuchennych,

- technologia bufetu,

- wyposazenie laboratorium hydrauliki zgodnie z pytaniem nr 97.

Pozostate wyposazenie nalezy uwzgledni¢ w ofercie zgodnie z dokumentacjg projektowg i udzielonymi przez
Zamawiajgcego wyjasnieniami do SIWZ.

Pytanie nr 712.

Uprzejmie prosimy o informacje czy oznakowanie organizacji ruchu oraz miejsc postojowych w garazu wchodzi w
zakres wyceny.

Odpowiedz: W garazu nie przewiduje sie poziomego oznakowania organizacji ruchu. W zakres wyceny wchodzi
znak zakazu wjazdu dla samochodéw o wysokosci ponad 3,00 m, znak zakazu wjazdu dla samochodéw o
wysokosci powyzej 1,95 m (w czesci przeznaczonej tylko dla samochodéw osobowych) oraz ogranicznik wysokosci
wjazdu.

Pytanie nr 713.
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Jezeli oznakowanie organizacji ruchu oraz miejsc postojowych w garazu wchodzi w zakres wyceny, prosimy o
udostepnienie projektu oznakowan.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 712.

Wydzielenie miejsc postojowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym — rzut podziemia, rys. 4.

Pytanie nr 714.

W nawigzaniu do odpowiedzi Zamawiajgcego na pytanie nr 66, pakiet odpowiedzi nr 2:

Pyt. 66: ""Czy oferta ma zawiera¢ elementy informacji wizualnej - oznakowania pieter, tabliczki na drzwiach, kierunki
ewakuacji, itp?"" Odp. na pyt. 66: ""Tak™

Uprzejmie prosimy o podanie specyfikacji i ilosci tabliczek na drzwiach - brak w dokumentacji.

Odpowiedz: Szczegodtowa specyfikacja tabliczek mozliwa bedzie dopiero w koncowej fazie realizacji inwestyciji, po
konsultacjach z Uzytkownikami.

Na obecnym etapie nalezy przyjac¢ ilos¢ zgodng z ilo$cig drzwi, ukazang w zestawieniu stolarki drzwiowe;.

Pytanie nr 715.

Uprzejmie prosimy o wskazanie graficzne zakresu rozbidrek drogowych stanowigcych przedmiot niniejszego
postepowania przetargowego.

Odpowiedz: Zgodnie z zakresem prac zagospodarowania terenu objetych niniejszym postepowaniem
przetargowym.

Pytanie nr 716.

Uprzejmie prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy odpowiedzig Zamawiajgcego na pytanie nr 100, pakiet
odpowiedzi nr 4:

Pyt. 100.: ""Prosimy o informacje czy w ramach tego postepowania w zakresie oferty jest: wiata $mietnikowa
zgodnie z rys ""58_$mietnik_skfad kruszywa"" magazyn acetylenu zgodnie z rys"" 60_magazyn acetylenu™
wszystkie mury oporowe i schody wyszczegodlnione na rys™ 61_elementy zewnetrzne_schody_murki_balustrady"",
amfiteatr zgodnie z rys""57_amfiteatr™ Odp. na pyt. 100: ""W zakresie inwestycji przewidziano wykonanie skfadu
kruszywa i wiate Smietnikowg wedtug rysunku 58 (Projekt Zagospodarowania terenu). Zamawiajacy nie przewiduje
realizacji magazynu acetylenu i amfiteatru. Elementy zewnetrzne w postaci shodéw, murkéw i balustrad przewiduje
sie do realizaji w zakresie Etapu [.""

a odpowiedzig Zamawiajgcego na pytanie nr 15, pakiet odpowiedzi nr 4:

Pyt.15: ""Jakie wykona¢ zagospodarowanie terenu nad planowanym garazem podziemnym(...)- czy ma by¢ zgodnie
Z pzt czy teren pozostawi¢ obsiany trawg™ Odp. na pyt.15: ""Teren nad zaprojektowanym garazem podziemnym (
Etap Il) nalezy pozostawi¢ utwardzony i zabezpieczony""

oraz odpowiedzig na pytanie nr 26, pakiet 4:

"Czy teren zewnetrzny czesci 1 znajdujgcy sie nad garazem wykonywanym w etapie |l ma zostaé zrealizowany w
Etapie 1?""Odp. na pyt.15: ""Teren nad zaprojektowanym garazem podziemnym ( Etap IlI) nalezy pozostawié¢
utwardzony i zabezpieczony™

Uprzejmie prosimy o jednoznaczne okreslenie jakie prace i elementy zagospodarowania nalezy wykonac na terenie
nad planowanym garazem podziemnym.

Odpowiedz:

Nad garazem Etap Il nalezy wykona¢ nawierzchnie przewidziane w projekcie wykonawczym zamiennym
architektura oraz projektem wykonawczym zamiennym drogowym.

Pytanie nr 717.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 26, pakiet 4:

"Czy teren zewnetrzny czesci 1 znajdujgcy sie nad garazem wykonywanym w etapie Il ma zosta¢ zrealizowany w
Etapie 1?" Odp. na pyt.15: "Teren nad zaprojektowanym garazem podziemnym ( Etap Il) nalezy pozostawi¢
utwardzony i zabezpieczony"

Jakiego rodzaju zabezpieczenie nalezy zastosowacC oraz jaki typ nawierzchni Zamawiajgcy rozumie przez
okreslenie "utwardzony".

Odpowiedz: Nad garazem Etap Il nalezy wykona¢ nawierzchnie przewidziane w projekcie wykonawczym
zamiennym architektura oraz projektem wykonawczym zamiennym drogowym.

Pytanie nr 718.

Czy wiadomo kiedy planowane jest rozpoczecie Il Etapu tj. budowy garazu podziemnego, ktéry przylega do
podziemia obiektu z Etapu | (dylatacja) ? Czy moze nastgpi¢ taka sytuacja, ze GW bedzie musiat pogodzi¢ swoje
prace z innym wykonawcg w tym samym czasie?
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Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje realizacji budowy garazu podziemnego (Etap 1) w trakcie realizacji
robét budowlanych objetych przedmiotowym postepowaniem przetargowym.

Pytanie nr 719.

W opisie zawarto zapis: ,Uwaga: W zestawieniu stolarki drzwiowej nie okreslono koloréw drzwi. Poszczegdlne
wymienione w zestawieniu typy drzwi mogg mie¢ rézng kolorystyke a niektére drzwi zaprojektowane jako
posiadajgce rozne kolory po obu stronach. Przed zaméwieniem stolarki wykonawca sprawe te szczegétowo omowi
z architektem”. Prosimy o okreslenie konkretnych ilosci i rodzajow drzwi w poszczegdlnych kolorach, poniewaz
rodzaj i kolor zastosowanego laminatu istotnie wptywa na korncowy koszt stolarki.

Odpowiedz: Wszystkie drzwi bezprzylgowe, osadzane w $cianach wykonczonych laminatami majg kolor tego
laminatu. Z drugiej strony majg kolor biaty. Wszystkie pozostate drzwi majg kolor biaty.

Pytanie nr 720.

Prosimy o wyjasnienie, czy teren wydzielony czerwong linig na rysunku 1 — plansza podstawowa (zatgcznik do
wyjasnien nr 14 pakietu 4 — plik 1_plansza_podstawowa_zakres.pdf) oznacza tylko teren udostepniony przez
Zamawiajgcego do realizacji etapu |, czy rowniez jest to teren wykonania zagospodarowania tgcznie z chodnikami
od strony amfiteatru ? Nadmienig, ze chodniki od strony amfiteatru wg podstawowego rysunku znajdujg sie w etapie
[l inwestycji.

Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 27 i 186.

Pytanie nr 721.

Prosimy o wskazanie gdzie znajduje sie stropodach ,zielony dach” DZ 1 . Brak na rysunkach, typ zostaw podany w
opisie techn.

Odpowiedz: Stropodach zielony fach DZ1 miat znajdowaé sie nad garazem podziemnym, zlokalizowanym
pomiedzy budynkami Centrum Ekoinnowacji a Centrum Nanotechnologii ,B”.

Poniewaz garaz ten nie bedzie realizowany oznaczenie to nie powinno by¢ brane pod uwage.

Pytanie nr 722.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dostarcza urzgdzenia laboratoryjne i nie sg one w zakresie GW.
Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 723.
W zestawieniu instalacji wentylacji wystepuje pozycja:
Okap techniczny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, bez wentylatora, bez filtra, z kr6¢cem
przytacznym prostokgtnym. Przystosowany do wyciggu gorgcego powietrza znad pieca muflowego.
Wymiary: 7500x750mm. Vpowietrza = 300m3/h. — 2 sztuki
Prosimy o wskazanie gdzie na rysunku wystepujg te okapy.
Odpowiedz: Przyjeto 1 piec w pom 3.17.1 oraz 1 piec w pom. 3.7. W opisie jest pomytka tzn. prawidtowo powinno
by¢: "Wymiary 750x750mm". Lokalizacji okapéw nie wskazano w opracowaniu branzowym. Wskazano jedynie
kré¢ce kanatow do ktérych nalezy je podtgczyC. Lokalizacja okapow powinna by¢ spojna z lokalizacjg piecow
muflowych (projekt architektury).

Pytanie nr 724.
Odpowiedz: TAK. Okapy powinny byé skoordynowane z ostatecznie dobranymi piecami.

Pytanie nr 725.

W zestawieniu instalacji wentylacji wystepuje pozycja: Ramie odciggowe, samohamowne, 3-przegubowe, z
zestawem montazowym do stropu, Srednica fi 100, wykonanie chemoodporne.- 5 sztuk

Na rysunku w pomieszczeniu 0.1.2 laboratorium drogowe 2 sg 4 szt. Ktdra ilos¢ jest prawidtowa?

Odpowiedz: Prawidtowa ilosc¢ to 5 sztuk. Jedno ramie przewidziano w pomieszczeniu "3.7. Laboratorium bad.-dyd.
doktorantow". Zobacz odp. na pytanie 302.

Pytanie nr 726.

Prosimy o udostepnienie projektu zieleni.
Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 662.

Pytanie nr 727.
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Prosimy o uscislenie - w posadzkach PP, P01, P1, P2, P4, PW nalezy zastosowa¢ szlichte CEMENTOWA z
dodatkiem witdkien polipropylenowych gr.4,5-5,5cm czy wylewke betonowag klasy C35/45 (w nawigzaniu do
odpowiedzi na pyt. nr 91)? Rozumiemy, ze w przypadku gdy posadzka P01 lub P02 wykonczona jest posadzkg Z
lub Zc np. w pom.0.1.4 lub 02 zamiast szlichty cementowej z dodatkiem witdkien polipropylenowych gr.4,5-5,5cm
nalezy zastosowac wylewke betonowg klasy C35/45 gr.4,5-5,5cm, natomiast w pozostatych przypadkach np. gdy
posadzka P2 nie jest wykonczona posadzkg Z lub Zc m in. w pomieszczeniu 0.14 gdzie posadzka P2 wykonczona
jest posadzkg G3 nalezy zastosowac szlichte CEMENTOWA z dodatkiem widkien polipropylenowych gr.4,5-5,5cm?
Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytania nr 90, 91, 92.

Pytanie nr 728.

Czy w przypadku pomieszczenia P1l-Hala garazowa nalezy zastosowac¢ posadzke GC - gladz cementowa z
dodatkiem widkien gr 8cm ORAZ posadzke PP - gtadz cementowa z dodatkiem witdkien gr 8-13cm? Wg rysunkéw
Aranzacji wnetrz tam gdzie opisana jest posadzka GC opisano rowniez posadzke PP a rozumiemy, ze jeden opis
to podktad a drugi to wykonczenie posadzki wg projektu aranzacji wnetrz?

Odpowiedz: TAK.

Pytanie nr 729.

Brak dokumentacji przetargowej na system sterujgco — pomiarowy laboratorium hydrauliki ciezkiej — prosimy o
uzupetnienie materiatéw przetargowych.

Pakietrr15

Pakiet nr 16

Odpowiedz:

UWAGA! Zamawiajacy uniewaznia odpowiedz udzielong w pakiecie nr 15 i zastepuje ja nastepujaca trescia:
Przewidziane w projekcie branzy sanitarnej instalacje rurowe wraz z osprzetem (pompy, przetworniki przeptywu,
sitowniki klap i zaworow) obstugujgce wyposazenie laboratorium sg objete postepowaniem przetargowym, a ich
sterowanie nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji branzy teletechnicznej. Opis sterowania znajduje sie w czesci
teletechnicznej projektu wykonawczego czesé¢ 10. Laboratorium hydromechaniki.

Pytanie nr 730.

Stolarka PARTER - na rzucie na przecieciu osi 8/E znajduje sie fasada OF0.16, ktérej brakuje w zestawieniu stolarki
aluminiowej. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz: Na przecieciu osi 8/E nie ma by¢ fasady tylko brama B5 — patrz architektura rys. nr 25.

Pytanie nr 731.

Stolarka Il PIETRO - prosimy o podanie doktadnej liczby fasad OF2.2.1 oraz OF2.10.2. Istnieje r6znica pomiedzy
ilosciami na rzucie oraz zestawieniu stolarki aluminiowe;j:

OF2.2.1 — rzut Il pietra — 1szt, zestawienie stolarki — 2 szt.

OF2.10.2 — rzut |l pietra — 2szt., zestawienie stolarki — 1 szt.

Odpowiedz: ll0$¢ zgodnie z rzutem.

Pytanie nr 732.

Brak oznaczenia fasady SF2.11 na rzucie Il pietra (fasada w zestawieniu stolarki aluminiowej). Prosimy o
wyjasnienie.

Odpowiedz: Fasada ta miata wystgpi¢ u zbiegu osi L/24. Zamiast niej zaprojektowano sciane GK EI30.

Pytanie nr 733.

Stolarka Ill PIETRO - na rzucie w osiach 32/H-I znajduje sie fasada OF.3.4/P, ktérej brak w zestawieniu stolarki
aluminiowej. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy przekazuje zestawienie slusarki aluminiowej Il pietra uzupetnione o fasade OF.3.4.4/P,
znajdujgcy sie pomiedzy osiami 32/H-1 (plik 23_29 EKO_ZESTAWIENIE_slusarki_aluminiowej_lII).

Pytanie nr 734.
Stolarka Il PIETRO - prosze o sprawdzenie ilosci fasady OF3.12.1. Istnieje réznica pomiedzy iloSciami na rzucie
oraz zestawieniu stolarki aluminiowej:
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OF3.12.1 — rzut lll pietra — 1szt., zestawienie stolarki — 2 szt.
Odpowiedz: Prawidiowa ilo$¢ zgodnie z rzutem.

Pytanie nr 735.

Stolarka Ill PIETRO - prosze o sprawdzenie na rzucie nazewnictwa fasad SF3.13, SF3.14, SF3.15 oraz SF3.16.
Czy ich odpowiednikami sg fasady z zestawienia stolarki aluminiowej SF3.13.1. SF3.13.2, SF3.14 oraz SF3.157?
Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz: Tak. W zestawieniu jest bardziej uszczegétowiony opis.

Pytanie 736.
Prosimy o podanie doktadnego opisu perforacji panelu laminowanego $ciany S5".
Odpowiedz: Do uzgodnienia z architektem w trakcie realizacji.

Pytanie 737.

Wedtug przedmiaréw pkt.571.d.3.14 jest do wyceny zegar scienny. W katalogu Aranzacja wnetrz jest informacja ,,
Na Scianie ,przedniej” Audytorium projektuje sie zegar scienny z ukrytym mechanizmem elektrycznym (wedtug
rysunkéw szczegotowych: Audytorium 0.21 i Audytorium 0.22)".

W otrzymanych materiatach przetargowych nie ma powyzszych rysunkow, ktére pozwalatyby na wycene tego
zegara, prosimy o ich przekazanie.

Odpowiedz: Zegar z ukrytym mechanizmem elektrycznym. Srednica cyferblatu ok.1m. Szczegéty do uzgodnienia
z architektem w trakcie realizacji.

Pytanie 738.
Prosze o doprecyzowanie parametrow posadzek typu Z, Zc, Zk.
Odpowiedz: Patrz odpowiedzi 90, 91, 92.

Pytanie 739.

Zaprojektowane sg $ciany dziatlowe z cegty petnej REI 120 czy jest mozliwos¢é wykonania tych scian z innego
materiatu przy zachowaniu odpornosci ogniowej REI 1207

Odpowiedz: TAK — szczegoty do uzgodnienia z architektem i nadzorem inwestorskim w trakcie realizac;ji.

Pytanie 740.

Prosze o wskazanie projektu kanatéw obiegowych w laboratorium 0.17

Odpowiedz: W laboratorium 0.17 na parterze przewiduje sie instalacje trzech ,kanatéw obiegowych”,
systemowych, ktérych doboru dokonaé musi wykonawca w porozumieniu z uzytkownikiem i projektantem instalacji
sanitarnych.

Pytanie 741.

Czy platformy ruchome w laboratorium majg by¢ systemowe czy na podstawie projektu warsztatowego? W
przypadku rozwigzania systemowego prosze o podanie marki referencyjnej.

Odpowiedz: Ruchome platformy — obstugujgce kanaty obiegowe muszg by¢ dopasowane do wybranych,
systemowych kanatéw obiegowych, wykonane w oparciu o technologie Wykonawcy, wedtug wytycznych opisanych
w projekcie wykonawczym zamiennym - ARCHITEKTURA, opis techniczny str. 39 i 40 oraz rysunek nr 11.

Pytanie 742.

Aby umozliwi¢ wycene suwnicy w laboratorium 0.17 prosze o podanie parametrow:
a) Rodzaj sterowania (radio czy kaseta)

b) Rodzaj/typ szyny gtdwnie szerokos¢ szyny

c) Czy jest zasilanie dla suwnicy (szynoprzewod/jaki typ)

d)Grupa Natezenia Pracy GNP mechanizmu podnoszenia wciggnika/wciggarki

e) Jak czesto bedzie pracowac - ile cykli na godzine/zmiane/dobe/tydzien/m-c/rok
f)Jak czesto bedg ponoszone nominalne tadunki?

g)Jakie fadunki najczesciej?

h)Oczekiwana predkos$¢ podnoszenia

i)Predkos¢ podnoszenia 2-stopniowa czy ptynna z falownikiem?

j)Oczekiwana predkos¢ jazdy wciagnika/wciggarki ?

k)Oczekiwana predkos¢ jazdy suwnicy?

[)Czy suwnice majg mie¢ mozliwos¢ pracy w tandemie ? Jakie radia tandemowe? Przyciski czy joysticki?
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m)Temperatura na hali z suwnicami?

n)Podwyzszona wilgotnos¢ na hali z suwnicami - powyzej 90% ?
o)Podwyzszone zapylenie?

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 46.

Pytanie 743.

W zwigzku z sprzecznoscig odpowiedzi na pytanie dotyczgcych wyposazenia obiektu: Odpowiedz na pytanie nr 56
pakiet nr 3 oraz odpowiedz na pytanie nr 8 pakiet nr 4, prosze o jednoznaczne podanie ktdre elementy wyposazenia
nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 711.

Pytanie 744.

Czy zamawiajacy przewiduje zmiane konstrukcji podstaw pod urzadzenia oraz $ciezek technicznych na dachu na
rozwigzania systemowe przy zachowaniu projektowanego obcigzenia.

Odpowiedz: Tak. Zmiana wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego.

Pytanie 745.

Prosimy o podanie:

- parametrow technicznych agregatu prézniowego

- wydajnosci i wysokosci podnoszenia pomp tloczgcych scieki z agregatu do kanalizacji sanitarnej,
bedacych elementami instalacji kanalizacji prozniowej, niezbednych do ich wyceny.

Pytanie 746.
Prosze o podanie gatunku stali nierdzewnej z jakiej zaprojektowano kanaty i rurociggi w Laboratorium Hydrauliki.

Pytanie 747.
Prosimy o podanie rodzaju wykohczenia $cian zjazdu do garazu np. tynk, impregnacja , bez wykonczenia ?
Odpowiedz: Beton architektoniczny BA3.

Pytanie 749.

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres 1-szego etapu inwestycji nie wchodzi dostawa i montaz bramy
przeciwpozarowej w klasie EI60 w osi 8 w poziomie -1.

Odpowiedz: Brama w osi 8 na poziomie -1 nie wchodzi w zakres Etapu I.

Pytanie 750.

Prosimy o udostepnienie projektu konstrukcji stalowej wraz z podaniem ilosci konstrukcji dla szybu windowego A i
B.

Odpowiedz: Stalowe szyby windowe wykonaé nalezy wedtug proj. architektonicznego, rys. nr 31, 32.

Pytanie 751.

Czy wycinka drzew jest po stronie Generalnego Wykonawcy ?
Odpowiedz:

Odpowiedz do pytania nr 98.

Pytanie 752.

Czy Generalny Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wycenie nasadzenia zastepcze ? Jezeli tak, to jakie?
Odpowiedz:

Nasadzenia zastepcze nie sg w zakresie postepowania przetargowego.

Pytanie 753.

Czy koszty administracyjne zwigzane z wycinka drzew ponosi Zamawiajgcy czy GW ?
Odpowiedz:

Odpowiedz do pytania nr 98.

Pytanie 776.

Uprzejmie prosze o potwierdzenie, ze otrzymujg Panstwo od nas wiadomosci z pytaniami do zamawiajgcego oraz
kiedy mozna sie spodziewa¢ odpowiedzi?

Odpowiedz:
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Zamawiajgcy potwierdza. Z uwagi na duzg liczbe zapytan, odpowiedzi udzielane sg sukcesywnie.

Pytanie 779.

Zgodnie z Aneksem do Projektu Rozbidrki nalezy rozku¢ gorne fragmenty pali zelbetowych do takiego poziomu,

aby nie stanowity one dodatkowych podpér dla nowoprojektowanej ptyty fundamentowej — gérny poziom skutych
pali powinien znajdowac sie co najmniej 0,5 m ponizej spodu ptyty fundamentowej — etap | 8 Rozbiérek. Prosimy
o potwierdzenie, ze roboty w tym zakresie zostaty wykonane.

Odpowiedz:

Pale Zzelbetowe w osiach A i B zostaty rozebrane zgodnie z trescig Aneksu nr 1 do Projektu Rozbidrki.

Pytanie 794.
Architektura:
Zgodnie z Projektem Wykonawczym Zamiennym Wykonczenia Wnetrz obudowy $cian S5; S5’; S6; S7; S8; S9 i
S9’ majg by¢ wykonane z paneli niepalnych laminowanych.
Prosimy o uszczegotowienie jakiej klasy niepalnosci majg by¢ oktadziny scienne:
e niepalne klasy Alfl; A2fl-s1; A2fl-s2 warunki te spetniajg ptyt ze stali,
e czy piyty nie zapalne klasyBfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2 warunki te spetniajg ptyt drewno pochodne i
kompozytowe, laminaty a takie ptyty wystepujg w réznych kolorach jako oktadziny $cienne.
Odpowiedz:
Obudowy $cian z piyt klasy Bfl-s1.

Pytanie 986.

Prosimy o wydanie warunkéw oraz kosztu zrzutu wody z odwodnienia wykopu. Zgodnie z odpowiedzig uzyskang
od Gdanskie Wody - Sie¢ Kanalizacji Deszczowej jest siecig wewnetrzng PG.

W nawigzaniu do rozmowy telefonicznej oraz korespondencji mailowej ponizej informujemy, ze siec¢ kanalizacji
deszczowej znajdujgca sie w ulicy Siedlickiej jest siecig wewnetrzng Politechniki Gdariskiej i w zwigzku z tym o
warunki zrzutu nalezy wystgpi¢ do wiasciciela sieci.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze wskazany w odpowiedzi na pytanie nr 21 punkt zrzutu wod (studnie Di1) jest w majgtku
i zarzgdzie Politechniki Gdanskiej. Jednoczesnie informuje, ze studnia Di1 i fragment sieci PG moze jedynie
posredniczy¢ w zrzucie wody do kolektora ,miejskiego” znajdujgcego sie w ulicy Brackiej. Odprowadzenie woéd
budowlanych do kolektora ,miejskiego” wymaga uzgodnienia z Gdanskimi Wodami, tj. uzyskania warunkéw na zrzut
tego typu wod. We wniosku o wydanie warunkéw na zrzut wéd budowlanych nalezy poda¢ informacje, ktérymi na
etapie postepowania przetargowego Zamawiajgcy nie dysponuje (m.in. data poczatku i zakonczenia zrzutu, rodzaj
pompy i jej maksymalny wydatek, dane wykonawcy robot, dane kierownika budowy, itd.). Zamawiajgcy ztozy
przedmiotowy wniosek w porozumieniu z wytonionym w postepowaniu Wykonawcg po przekazaniu przez niego
wymaganych danych.

Pytanie 1002.

Czy Inwestor dopuszcza mozliwos¢ zasilania w energie elektryczng zaplecza budowy ze stacji
transformatorowej ST/BW?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie widzi mozliwosci technicznych, aby zaplecze budowy zlokalizowane na wskazanej w odpowiedzi
na pytanie nr 23 dziatce 402 obr. 55 zasili¢ w energie elektryczng ze stacji transformatorowej ST/BW.

Pytanie nr 1009.
W zwigzku z odpowiedzig na pytanie nr 604 prosimy o podanie zamiennego wykonczenia $cian St 2 w
sanitariatach.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy przekazuje sprostowanie:

Mozaika St.2 jest w projekcie i znajduje sie na Scianach sanitariatdbw — patrz projekt aranzacji wnetrz, rysunki nr
32+45.
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