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. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Uznaje si¢, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” lub ,powinny” lub ,wymaga si¢” lub ,bedq”, sq tozsame i
mogaq by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowiace zobowigzanie Wykonawcy.

1. Wstep

Celem wykonania przedmiotu zamdwienia jest opracowanie dokumentaciji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych w
formule zaprojektuj i wybuduj w ramach przebudowy ul. Btekitnej w Milikowicach wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji,
uzgodnien i pozwolen oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonaniem bez sprzeciwu zgtoszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe. Realizacja robét budowlanych bezposrednio wptynie na poprawe bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz wzrost komfortu uzytkownikdw drogi gminnej na odcinku o dtugo$ci ok. 380 mb wzdtuz catej

ul. Btekitnej.

Inwestycja zlokalizowana jest w Powiecie Swidnickim na terenie gminy Jaworzyna Slaska.

1.1. Orientacja na mapie

Zakres opracowania obejmuje przebudowe ul. Blekitnej od skrzyzowania z ulica Spacerowg do korica dziatki 118. Teren objety
przedmiotowym zaméwieniem zlokalizowany jest w wojewddztwie dolno$laskim, powiat $widnickim, gmina Jaworzyna Slaska.

| )

. \ = -

Rys.1. Orientacja- jezdnia (kolor czerwony)

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych w formule
zaprojektuj i wybuduj w ramach przebudowy ul. Btekitnej na dtugosci okoto 380 mb na odcinku od skrzyzowania z ul.
Spacerowa,

W zakresie przebudowy zatozono m.in.:

1) wykonanie zjazdow do posesji z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

2) wykonanie przebudowa jezdni o szerokosci 3,0m z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o powierzchni ok.
1150 m2

3) wykonanie odwodnienia jezdni w postaci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wdd deszczowych do potoku Milikowka
od strony ulicy Spacerowej oraz do rowu przydroznego zlokalizowanego na dz. nr 71 AM1.



2. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest:

1. Opracowanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul.
Btekitnej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnien, w tym -
jesli jest taka konieczno$¢ - pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia konserwatorskiego oraz odstepstwa od
warunkow technicznych (jesli wymagane). Przedmiotem zaméwienia jest ponadto uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe lub dokonanie bez sprzeciwu zgtoszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej - projektéw wykonawczych dla wszystkich branz oraz opracowan
towarzyszacych niezbednych dla wykonania robét budowlanych.

3. Wykonanie Specyfikaciji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

4. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu

5. Wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie ul. Btekitnej w oparciu o wykonang dokumentacje.

2.1. Stan istniejacy
Zakres ul. Biekitnej podlegajacej przebudowie obejmuje odcinek diugosci ok. 380 m o nawierzchni gruntowej.
Inwestycja zlokalizowana jest w Powiecie Swidnickim, na terenie gminy Jaworzyna Slaska. Ulica Blekitna o szeroko$ci jezdni
ok. 3,00- 3,50 m i nawierzchni gruntowej, odwadniana jest powierzchniowo. Chodnikow brak. Nawierzchnia ulicy Btekitna
posiada liczne nieréwnosci i ubytki. Ogoiny stan nawierzchni ocenia sig jako zty.
Na terenie inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby zadania inwestycyjnego przez firme ,GEOTEST” z Wroctawia w lipcu 2013, w
obrebie przedmiotowego zamierzenia budowlanego, stwierdza si¢ co nastepuje:

1. Podczas badan geotechnicznych, zwierciadta wéd gruntowych stwierdzono na gtebokosci 0,98 m

2. Warstwa IA - to materiat spoisty — gliny piaszczyste, gliny pylaste barwy jasnobrazowej,

mato wilgotne o wilgotnosci naturalnej Wn = 12,0 %, gesto$ci objetosciowej p = 2,20 [t/m3]

wystepujace w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL = 0,20 oraz kacie tarcia

wewnetrznego ¢ = 14,8, spdjnosci gruntu cu = 16,96 [kPa], Sq to grunty typu ,C” - inne grunty

spoiste nieskonsolidowane.

3. Warstwa IB - to materiat spoisty — gliny pylaste jasnobrazowej, wilgotne o wilgotnosci

naturalnej Wn = 32,0 %, gestosci objetosciowej p = 1,90 [t/m3] wystepujace w stanie

migkkoplastycznym o stopniu plastycznos$ci IL = 0,55 oraz kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 9,29,

spojnosci gruntu cu = 7,70 [kPa], Sa to grunty typu ,C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane.

4, Warstwa Il — to materiat sypki — piaski Srednie barwy rdzawej, bragzowej, wilgotne o

wilgotnosci naturalnej Wn = 14,0 %, gestosci objetoSciowej p = 1,95 [t/m3] zageszczenia ID =

0,40 oraz kacie tarcia wewngtrznego ¢ = 32,4°.

2.2. Zatozenia projektowe

Inwestycje polegajaca na przebudowie odcinka drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng oraz urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu, nalezy zaprojektowac i wykona¢ uwzgledniajac w szczegolnosci:

1. przebudowa jezdni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2. budowe i przebudowe zjazddw z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

3. przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury techniczne;j,

4. budowa kanalizacji deszczowe] z odprowadzeniem wod deszczowych do potoku Milindwka oraz rowu przydroznego,

5. wzmocnienie podioza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia drdg i obiektow inzynierskich oraz
zapewnienie stateczno$ci skarp,

7. odtworzenie terendw budowy, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez
Wykonawce,

8. przywrécenie drog uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy, do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem
budowy,

9. przebudowe i rozbidrke elementéw kolidujacych z inwestycja,

10. zapewnienie dojazdu do wszystkich dziatek sasiadujgcych z projektowanym pasem drogowym przez caly czas trwania
budowy,

11. wszelkie inne roboty jakie okazq sie niezbedne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestyciji.

2.3. Wymagany zakres wykonania dokumentacji projektowej

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania obiektu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia rob6t budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.



W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zaméwienia nalezy:
1. Opracowa¢ dokumentacije techniczng, ktéra winna zawierac:

1) projekt budowlany (architektoniczno- budowlany z planem zagospodarowania terenu sporzadzonym na aktualnej mapie do
celow projektowych zgodnie z wymaganymi przepisami projekt techniczny), materiaty do pozwolenia na budowe (lub do
zgtoszenia robét), materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleft wymaganych przepisami szczeg6lnymi,
materialy niezbedne do uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i zgody na czasowe wejscie na
teren nieruchomosci, na czasowe zajecia dziatek sasiednich (jesli wystapi taka potrzeba)

2) projekt wykonawczy wraz z niezbednymi obliczeniami, rysunkami, wykonany przez Projektanta spetniajgcego wymagania
okreslone w SWZ i sprawdzony przez Projektanta w zakresie branzy drogowej; branzy sanitarnej,

4) operat wodnoprawny i pozwolenie wodnoprawne (jezeli konieczne/ wymagane)
5) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t;

)
6) szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB);
7) program zapewnienia jakosci (PZJ);

8) dokumentacje geologiczno-inzynierska/ opinie geotechniczng w zaleznoéci od kategorii obiektu geotechnicznego;

9) projekt rozhidrek (w przepustow itp. — jesli wystapia);

10) informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowig;

11) o$wiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Poszczegoine opracowania wykonanej dokumentacji musza by¢ ze sobg spojne. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
stosowne o$wiadczenie w powyzszej sprawie.

W cenie wykonania opracowan projektowych nalezy ujaé m.in.:
1) analize materiatéw dostarczonych przez Zamawiajacego;

2) zebranie przez Wykonawce materiatéw archiwalnych i warunkow, ktére sa w posiadaniu odpowiednich instytucii;

3) opinie geotechniczna oraz badania geotechniczne w zakresie odpowiednim do kategorii geotechnicznej projektowanego
obiektu;

4) badania istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z podaniem zalecen;

5) wykonanie innych niezbednych pomiaréw i badan (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowan projektowych;
6) uzgodnienie rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;

7) wykonanie opiséw, obliczen, rysunkow oraz oprawe opracowan projektowych dla potrzeb uzgodnien;

8) uzyskanie wymaganych uzgodnien PB, PW;

9) udziat w spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajgcego;

10) uzyskanie pozwolenia/opinii z Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu (jezeli wymagana);

11) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe / lub dokonanie zgtoszenia robét do organu (w
zalezno$ci od wymagan);

12) uzyskanie decyzji wymaganych prawem niezbgdne do realizacji Projektu Budowlanego i sktadajacych sie na kompletno$¢
whniosku (np. decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym- jezeli wymagana)

13) wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie przygotowywania PB, PW;

14) wykonanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletnych PB, PW;

15) wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu kompletnych opracowan w wymaganej szacie graficznej i w wymagane;j ilosci
egzemplarzy;

17) w przypadku wystapienia konieczno$ci wycinki drzew nalezy uzyska¢ decyzje odpowiedniego organu zezwalajacego na
wycinke tych drzew;

18) uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt;

19) opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét;

20) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego odpowiednich uzgodnien z gestorami sieci zlokalizowanych w obrebie
przedmiotowego zamierzenia budowlanego;

21) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich uzgodnien, opinii i pozwolen, umoéw z gestorami sieci, o ile takie byty
wymagane na etapie uzyskiwania warunkdw technicznych (po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego zapiséw tych
umaéw) oraz ewentualnych odstepstw od przepiséw i warunkow technicznych;

22) sporzadzenie wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiardw i badan terenu, istniejacych obiektow i urzadzen;
23) uzyskanie zgod wiascicieli nieruchomosci na czasowe zajecie;



2.4. Nadz6r autorski

Czynno$ci nadzoru autorskiego wykonywane bedg w okresie realizacji inwestycji w oparciu o dokumentacje projektowa. W
ramach nadzoru autorskiego projektant zobowigzany jest dokona¢ na wezwanie przedstawicieli Zamawiajacego lub Nadzoru
Inwestorskiego wizyt na budowie zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane, ponadto konsultowaé
z przedstawicielami Zamawiajgcego lub Nadzorem Inwestorskim ewentualne rozwigzania zamienne proponowane przez
Wykonawce.

Do obowigzkéw nadzoru autorskiego nalezy peten zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane.

Nadzor autorski bedzie obejmowat w szczegoinosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem,

2) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu, zawartych w nim rozwigzan i ewentualnie uzupetnienia szczegotow
dokumentaciji projektowe;j,

3) uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w
odniesieniu do materiatdw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych, zgtoszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu wymagajacego
uzyskania nowego zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

5) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego,

6) uczestniczenie, na wezwanie Zamawiajacego, w odbiorach cze$ciowych i koncowym,

7) podwiadczanie zgodno$ci wykonanych robét z projektem i dokonywanie innych wpisow w Dzienniku Budowy, do ktérych
uprawniony jest podmiot petniacy nadzér autorski,

8) ocena dokumentacji powykonawczej, co do zmian wprowadzonych w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

9) udziat w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolno$ci uzytkowych catego
przedsiewziecia inwestycyjnego.

Nadzér autorski sprawowany bedzie od dnia zawarcia umowy do zakoriczenia inwestycji i odbioru rob6t budowlanych.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu zamdwienia zapewni petnienie nadzoru
autorskiego, bez wzgledu na ilos¢ faktycznych pobytoéw projektanta na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego, ilo$¢
wprowadzonych zmian do dokumentacii itp.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania rob6t budowlanych, Wykonawca dokumentowaé
bedzie nieodptatnie przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacii projektowej,

2) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz informacja, jaki element dokumentaciji zastepuja,
3) wpisy do Dziennika Budowy,
4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony niniejszej umowy i zataczane do Dziennika Budowy.

2.5. Realizacja robét

Realizacja rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi, w tym:

1. Prowadzenie dziennika budowy

2. Przygotowanie rozliczenia czesciowego, koricowego robédt i sporzadzanie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé:
umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw scalonych, protokét przekazania placu budowy,
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badar laboratoryjnych, deklaracje
zgodno$ci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, ocene techniczng realizacji kontraktu, rozliczenie
finansowe,

3. Potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, odwiadczenia uprawnionych kierownikdw rob6t o wykonaniu zadania zgodnie z
przepisami oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

Zakres robét budowlanych:

- prace przygotowawcze, rozbiorkowe itp.

- rozbidrka podbudowy z kruszywa z zatadunkiem i odwiezieniem materiatu (o ile wystepi),

- zabezpieczenie drzew na czas robdt nieprzeznaczonych do wycinki (o ile wystepi),

- roboty ziemne pod wykonanie infrastruktury sieciowej,

- przygotowanie podtoza pod utozenie infrastruktury sieciowej,

- likwidacja kolizji,



- zasypanie wykopdw i ich zageszczenie,

- wykonanie koryta pod przebudowe jezdni, budowe/ przebudowe zjazdéw,

- doprowadzenie podtoza gruntowego pod konstrukcje drogi, zjazdéw do grupy nosnosci G1,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm pod droge, zjazdy,

- uloZenie nawierzchni zjazdéw- nawierzchnia z kruszywa tamanego,

- regulacja wysoko$ciowa urzadzen infrastruktury podziemnej w pasie przebudowywanej drogi,

- wywoz i utylizacja odpaddw oraz ziemi wraz z ich posegregowaniem,

- odtworzenie nawierzchni po robotach rozkopowych dla obszaréw wykraczajacych poza przebudowywany pas drogowy, np. w
miejscach wpiecia sieci itp.,

- wyréwnanie i uporzadkowanie terenu wokét drogi,

- wykonanie i odtworzenie terendw zielonych i poboczy na catej powierzchni, ktéra ulegta zniszczeniu podczas prowadzonych
rob6t.

2.6. Zakres robot przewidzianych do zaprojektowania i wykonania oraz charakterystyczne parametry okreslajace
wielkos$¢ obiektu

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnego zadania inwestycyjnego, stad wykonawca winien
liczy¢ sie z faktem, ze w efekcie prac projektowych wynikowe rodzaje robét i ilosci beda sie roéznity od ilosci szacunkowych
przedstawionych w niniejszym opracowaniu. W szczegdlnosci dotyczy to uzbrojenia podziemnego, ktérego inwentaryzacja wg
zasobu geodezyjnego nie musi odzwierciedla¢ faktycznego przebiegu i Srednic w terenie. Powyzsze stanowi ryzyko
Wykonawcy. Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg
traktowane jako roboty, ktdre nalezy zleci¢ dodatkowo.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie:

1) wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

2) wynikami badar i pomiaréw wtasnych,

3) wynikami opracowan wiasnych,

4) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

5) zapisami Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)
Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane, Wykonawca ma obowigzek przygotowac:

a) na etapie opracowania projektu budowlanego - sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej nastepnie w planie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia,

b) przed rozpoczeciem roboét - planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz do oznakowania placu budowy i ustawienia
tablic informacyjnych.

2.6.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Miejsca odktadéw wraz z
kosztami ewentualnej rekultywaciji ustala swoim staraniem Wykonawca. Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych
projektowanych nawierzchni nalezy podioze gruntowe w korycie zagesci¢, odpowiednio zwiekszy¢ grubo$¢ warstwy
ulepszonego podfoza lub zaprojektowaé rozwigzanie indywidualne (np. stabilizacja spoiwem hydraulicznym) w celu uzyskania
niezbednych parametréw geotechnicznych:

a) wskaznik zageszczenia Is= 1,00

b) wtdrny modut odksztatcenia E2 > 80Mpa.
¢) grupa no$nosci podtoza G 1.

Dno wykonanego koryta nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ mechanicznie, w wilgotno$ci gruntu zblizonej do optymalnej. Podczas
rob6t ziemnych zwigzanych z budowg nawierzchni nalezy kontrolowaé¢ rodzaj gruntéw wystepujacych w podtozu.

W rejonie wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem odpowiednie;
ostroznosci.

2.6.2. Wymagania dotyczace konstrukcji jezdni

Zakres robét przewiduje przebudowe drogi gminnej na dtugo$ci ok. L = 380 m. Zatozono nastepujace parametry techniczne
przebudowywanej drogi.

1) klasa drogi - zbiorcza - ,D”,

2) szeroko$¢ jezdni - 3,00 m,



3) kategoria ruchu — KR1,
4) obcigzenie -100 kN/o$,

Z uwagi na planowane natezenie ruchu przyjeto, ze na tym odcinku drogi bedzie wystepowat ruch jak dla kategorii KR1.
Proponuje sie wykona¢ konstrukcije jezdni
Proponowana konstrukcja jezdni dla grupy no$nosci podfoza G4:

1) 10 cm — warstwa nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,

2) 20 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
3) 31 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem, klasa C1 512, (stabilizacja na migjscu),

Proponowana konstrukcja jezdni dla grupy nosnosci podtoza G1:
1) 10 cm — warstwa nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,

2) 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,

* - w przypadku wystepowania w podtozu gruntowym gruntéw gorszych niz G1 (lub jesli wtdrny modut zageszczenia
E2<80MPa), grubo$¢ warstwy ulepszonego podtoza nalezy odpowiednio zwiekszy¢ lub zaprojektowac rozwigzanie
indywidualne.

Uziarnienia podbudowy z kruszywa tamanego nalezy ustali¢ na etapie projektu budowlanego.

Podane konstrukcje nawierzchni nalezy traktowac jako sugerowane.

Dodatkowo nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

1) wykonanie nawierzchni zjazddéw na posesje,

Podane konstrukcje nawierzchni nalezy traktowac jako sugerowane.

2.6.3. Odwodnienie

Spadki nawierzchni jezdni oraz zjazdow nalezy zaprojektowaé tak, aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody deszczowe.
Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni powinno odbywac si¢ poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw
podtuznych i spadkéw poprzecznych umozliwiajacych sptyw wody do kanalizacji deszczowej. Zamawiajacy nie dopuszcza
zaprojektowania powierzchni bezodptywowych.

W razie potrzeby nalezy zaprojektowac i wykonaé, przebudowe urzadzen melioracyjnych, ktére dotyczg dostosowania
istniejacych urzadzen melioracyjnych do projektowanej przebudowy. Zakres projektu i rob6t moze obejmowacé:

a) budowa kanalizacji deszczowej,

b) uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wykonania wszelkich robét budowlanych wynikajacych z udroznienia
systemu melioracii;

¢) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzadzeri melioracyjnych lub na odprowadzanie $ciekdw (jezeli
wymagane).

2.6.4. Wymagania do wykonania zjazdéw indywidualnych

Nalezy uwzgledni¢ parametry istniejacych zjazdéw z dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw oraz wykonanie nowych
zjazddw do poses;ji oraz zmiane ich lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiajacym i wkascicielem dziatki do ktdrej zjazd jest
projektowany.

Proponowana konstrukcja zjazdu:

1) 10 cm — nawierzchni nieulepszona z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3,

2) 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,

3) 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem, klasa C152,

Projekt ma zaktada¢ przebudowe istniejacych zjazdow. Nalezy przeanalizowa¢ kazda posesje pod wzgledem ewentualnych
réznic wysokosciowych i jezeli takie wystapig przedstawi¢ konkretne rozwigzanie dla poszczegdlnych przypadkéw. W
przypadku jezeli wystapi duza réznica wysoko$ciowa pomigdzy projektowang jezdnig a istniejgcym terenem na posesjach,
zaprojektowac nalezy odwodnienie liniowe na catej szeroko$ci zjazdu z odprowadzeniem do rowu. Rozwigzania projektowe
nalezy uzgodni¢ z wtascicielami poszczegoinych posesiji wraz z ich pisemng zgoda na zaprojektowane rozwigzanie.
Podane konstrukcje nawierzchni nalezy traktowac jako sugerowane.

2.6.5. Wymagania dotyczace tymczasowej organizacji ruchu

Organizacje ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robét nalezy opracowac w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z
projektowang inwestycja. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach samorzadowych w przypadku otrzymania zgody od
zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie.

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Rob6t zwigzanych z budows;

a) zabezpieczy¢ prowadzenie robdt w obrebie skrzyzowan docelowej drogi z innymi drogami;



b) prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajac prowadzenie ruchu, co najmniej po jednym pasie
ruchu w kazdym kierunku. W przypadku koniecznosci (sytuacje wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy
zastosowac sterowanie sygnalizacjg $wieting akomodacyjng i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracownikow
posiadajacych uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadtowego maksymalna dtugo$¢ odcinka, gdzie prowadzone
sg prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Nalezy zapewnic obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na dobe
— pracownicy obstugujacy sygnalizacje $wieting powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja
przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym — $rednica soczewki 300 mm — sygnalizacja trzykomorowa;

c) zastosowa¢ do oznakowania robét, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe wielkosci duzej (W) z licem
wykonanym z folii odblaskowe;j typu 2;

d) do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujace U-21;

e) wykona¢ oraz uzyska¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.);

Projekt organizacji ruchu na czas robét budowlanych powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajace z Programu Robét. Projekt
organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym w ww. zakresie.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drogi przez caly okres trwania umowy w
stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajacym przejezdnosc¢). W sezonie letnim likwidujac wykruszenia, wyboje, koleiny
poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masg asfaltowa na goraco (zima, masg na zimno). W sezonie zimowym nalezy
na biezaco od$niezac catg szeroko$¢ jezdni wraz z utwardzonymi poboczami oraz zwalcza¢ $lisko$¢ przy uzyciu $rodkéw
chemicznych.

2.6.6. Kolizje

Ewentualne kolizje z innym uzbrojeniem (kabel niskiego napiecia, sie¢ wodociggowa, linia napowietrzna elektroenergetyczna
wysokiego i najwyzszego napiecia, itp.) nalezy rozwigzaé przez wykonanie projektu uzgodnionego z wiascicielem kolizyjnej
sieci. Projektant ma obowigzek w przypadku projektowania drogi rozwigza¢ wszystkie kolizje z istniejacymi sieciami. Nalezy
uzgodni¢ projekt z wszystkimi gestorami sieci z wyraznym zaznaczeniem miejsc przeciecia przebudowywanej drogi czy kanatu
technologicznego z infrastrukturg podziemng w zakresie rzednych wysokosciowych. W pismie o uzgodnienie z gestorem sieci
nalezy zawnioskowac o wskazanie rzednych wysoko$ciowych w miejscu ewentualnej kolizji. Jezeli przedstawiona rzedna
bedzie wskazywata na zbieznos¢ sieci w danym punkcie, projektant przedstawi rozwigzanie kolizji oraz uzgodni je z
odpowiednim gestorem sieci. Wykonawca uzyskujac warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury dziata w imieniu i
na rzecz Zamawiajgcego, w zwigzku z powyzszym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkow i
uzyskanie warunkéw zgodnych z obowigzujacymi przepisami. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek dbania o interes
Zamawiajacego i w zwigzku z tym nalezy dopilnowaé, zeby ,wygérowane” wymagania gestordw sieci nie byty akceptowane.
Uzgodnienia dokumentacji z gestorami nie mogg zawiera¢ zadnych uwarunkowan i zastrzezen, winny by¢ opisane ,bez uwag”.
Warunki uzgodnien nalezy kazdorazowo przekazywa¢ do Zamawiajacego celem akceptacji z jednoczesnym zachowaniem
mozliwosci ewentualnego odwotania sie od wydanych warunkdw zgodnie z zapisami umowy. Wszelkie wtgczenia do
istniejacych badz projektowanych sieci lezg po stronie Wykonawcy.

2.6.7. Roboty rozbiérkowe

Nalezy przewidzie¢ jakie elementy istniejgce obecnie bedg rozbierane czy remontowane lub pozostang bez zmian.

Roboty rozbiérkowe nalezy zaplanowaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisow BHP. W dokumentaciji
projektowej nalezy zaznaczy¢ ze odktady, odzyski materiatdw z rozbiorek przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy co nalezy
rozumie¢, ze w przedmiarze robét nie nalezy ujmowac ich odwiezienia z placu budowy.

Dla obiektow budowlanych przewidzianych do rozbiorki w ramach planowanej inwestycji, dla ktérych ustawa Prawo budowlane
wymaga uzyskania pozwolenia na rozbidrke, nalezy wykona¢ projekt rozbiorki, o ile zajdzie taka potrzeba.

Dla obiektéw budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na rozbiérke lecz wymagane jest zgtoszenie
wiasciwemu organowi ) art.31 ust.1 ustawy Prawo budowlane ) nalezy opracowa¢ odpowiednie materiaty do zgtoszenia
zamiaru dokonania rozbiérki zgodnie z przepisami zawartymi w art.31 ust.2 ustawy Prawo budowlane.

2.6.8. Zagospodarowanie placu budowy

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych dla prawidtowej realizacji inwestycji, w ramach zaakceptowanej kwoty umownej
nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

1) czasowym zajeciem nieruchomo$ci objetym zezwoleniem na wykonanie robdt budowlanych w zakresie przebudowy
infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drdg publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajeé i
okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wiascicieli oraz spisanie protokotéw zaréwno o
rozpoczeciu czasowych zajec jak i ich zakonczeniu;

2) zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomos$ci w przypadku potrzeby: rozbiorki obiektéw budowlanych,
konieczno$ci urzadzenia tymczasowych objazdéw oraz pozyskania innych terendw niezbednych Wykonawcy do
przeprowadzenia prac;



3) wyplatg odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci uzgodnionej przez Wykonawce z
wiascicielami nieruchomo$ci lub ustalonej przez wtasciwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokosci
odszkodowania);

4) uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z uzgodnier dotyczacych wytaczen/wiaczen u odpowiednich gestorow
sieci i zarzadcdw infrastruktury zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomo$ci w przypadku potrzeby rozbiérki
obiektow budowlanych;

5) usunigciem, odwiezieniem na odktad humus pozostatego po wykarczowaniu terendw le$nych oraz pozyskanego z obszaru
Robét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp
nasypow, wykopdw i rowdw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

6) zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw zieleni drogowej, we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt;

7) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie Placu Budowy;

8) wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz dokonaniem z
udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, gestordw i zarzadcow, inwentaryzacji drdg, tras dostepu i urzadzen
obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot
budowlanych;

9) usunigciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, oraz usunieciem drzew
kolidujacych z realizowang inwestycja.

10) Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét. Wykonawca zapewni niezbedng
obstuge geodezyjng zgodnie z prawem budowlanym oraz innymi przepisami prawa. Po ukoficzeniu Rob6t Wykonawca wykona
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq i dostarczy Zamawiajgcemu kompletng geodezyjng dokumentacje powykonawczg

11) W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatai na terenie budowy spowoduje nieplanowane wytaczenie linii
elektroenergetycznych lub innych urzadzen i spowoduje powstanie po stronie wiasciciela/gestora sieci obowigzku zwrotu
kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwa w przesyle lub dostawie energii elektrycznej lub innej, Wykonawca pokryje
udokumentowane koszty wytgczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zadanie wiasciciela/gestora sieci

12) Wykonawca przeniesie punkty wysoko$ciowe osnowy geodezyjnej znajdujace sie w projektowanym pasie drogowym
kolidujace z zakresem Robot budowlanych poza zakres tych Robot.

Przy organizaciji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

1) organizowanie Robét w taki sposob, by minimalizowacé ilos¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

2) ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

3) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwo$ci podiaczenia ww. urzadzen
do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej, wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie
$ciekow bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekow,
zapewnienie pojemnikdw na odpady state;

4) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robot przeno$nych toalet oraz kontenerdéw na odpadki,

5) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu budowy, w
sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sasiedztwie).
Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 22013 r., poz. 21, z
pozn. zm.), a w szczegolnosci zapewni segregacje i sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym
miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych i
nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja,

2.7. Materialy wyjsciowe, pomiary, badania i inwentaryzacje

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia samodzielnej inwentaryzacji stanu istniejacego - jej koszt musi zawiera¢
si¢ w cenie ztozonej oferty. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, linie kablowe, punkty osnowy geodezyijnej, itp. w trakcie prac aktualizacyjnych, pomiarowych i geodezyjnych
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami poszczegdlnych urzadzen potwierdzenie informacii dla potrzeb
planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez siebie i jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych i nie wykazanych w planach ich lokalizacji. Wykonawca
bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkafcédw przylegtych
posesji. Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.8. Wymagania funkcjonalne
Przebudowa drogi po wykonaniu musi zapewni¢ funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu (m. in. skrécenie czasu
podrézy, oszczedno$¢ paliwa, zmniejszenie ryzyka wypadkow, ograniczenie emisji spalin i hatasu).



3. Wymagania ogdlne dotyczace opracowan projektowych

3.1. Forma sporzadzania, prezentowania i archiwizowania opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ sporzadzone w postaci wydrukéw oraz na no$nikach elektronicznych.

Opracowania geodezyjno-kartograficzne, jak réwniez mapy i plany sytuacyjne stanowiace zataczniki graficzne tworzace
dokumentacje budowlang powinny by¢ opracowywane w formie numerycznej w jednym z uktadéw wspétrzednych ptaskich
prostokatnych okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie pafnstwowego systemu
odniesien przestrzennych.

Nazwa inwestycji na stronach tytutowych i w metrykach powinna by¢ zgodna ze sktadanym wnioskiem o pozwolenie na
budowe/zgtoszeniem. Wszelkie kopie pism i uzgodnieri powinny by¢ potwierdzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a
decyzje administracyjne nalezy zataczac ostateczne.

Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie:

1) pozyskanych przez Wykonawce aktualnych mapach sytuacyjno — wysoko$ciowych w skali 1:500 lub 1:1000,

2) wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysoko$ciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw dokumentacji ze
wskazaniem rzednych istniejacych w charakterystycznych punktach np. w miejscach zjazdéw na posesje prywatne lub dojscia
do furtek. Lokalizacje punktdw charakterystycznych wczesniej nalezy przeanalizowa¢ z Zamawiajacym. Rzedne istniejace
pozwolg na szczegbtowe przeanalizowanie rozwigzan projektowych w charakterystycznych miejscach.

3.2. Wymagania dotyczace wykonania opracowan projektowych

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, ktére stanowig dokumentacje przebiegu
procesu projektowego, m.in.:

1) notatki i protokoty ze spotkan w sprawie realizowanej dokumentacji projektowej,

2) korespondencja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,
3) korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,

4) wszelkie uzyskane przez Wykonawce dla dokumentacji projektowej: oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty,
uzgodnienia, pozwolenia.

3.3. Mapa do celéw projektowych drég

Mape do celéw projektowych nalezy wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi
(Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Rozporzadzenie ministra gospodarki przestrzennej i
budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno-kartograficznych oraz geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie).

Mape do celéw projektowych nalezy wykonac w postaci jednostkowej wektorowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego, na podstawie pomiaru bezpo$redniego w terenie lub poprzez wektoryzacije rastra mapy (nie
dopuszcza si¢ mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowe;).

Mape do celéw projektowych nalezy opracowaé w skali 1:500 lub 1:1000. Mapa w swojej tre$ci powinna zawiera¢ przebieg
projektowanych i uzgodnionych na naradach koordynacyjnych, organizowanych przez staroste, sieci uzbrojenia terenu lub
informacje o braku uzgodnienia w zakresie objetym opracowaniem, a takze istniejace ogrodzenia, w tym réwniez nietrwate.
Przy opracowywaniu mapy dla celéw projektowych nalezy szczegding uwage zwrdci¢ na staranne wpasowanie warstwy
ewidenciji gruntow. Jest to istotne przy ustalaniu, ktore dziatki zajete zostang pod projektowang inwestycje. Jezeli linie
rozgraniczajace inwestycje zostang poprowadzone wzdtuz istniejgcych granic, to punkty zatamania tych granic muszg by¢
okre$lone

na podstawie jednoznacznych danych geodezyjnych lub wznowione i pomierzone bezposrednio. Sposdb ustalenia
wspdtrzednych linii granicznych powinien by¢ opisany w legendzie mapy do celéw projektowych.

Osoba kierujaca pracami geodezyjnymi i kartograficznymi do celéw projektowych oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi obiektow budowlanych powinna posiada¢ uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

3.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Za geotechniczne warunki posadowienia w cato$ci odpowiada Projektant. W zwigzku z powyzszym przyjeta ilo$¢ i zakres
wykonywanych badan musza by¢ dla niego wystarczajgce dla prawidtowego zaprojektowania inwestycji. Forma przedstawienia
geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz zakres niezbednych badan powinny by¢ uzaleznione od zaliczenia obiektu
budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej i uzgodnione z Zamawiajacym. Uprawniony Projektant na podstawie
stwierdzonych warunkdw geotechnicznych wpisuje w dokumentacje warunki dotyczace posadowienia budowli.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych w formie Opinii geotechnicznej, Dokumentacii
badan podtoza gruntowego, Projektu geotechnicznego i Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, w zalezno$ci od warunkow
gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.
U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463). Zakres badan geotechnicznych i geologicznych, w zaleznosci od ustalonej kategorii
geotechnicznej, powinien by¢ zgodny z ww. rozporzadzeniem, z Instrukcjq badari podfoza gruntowego budowli drogowych i

10



mostowych (GDDP, Warszawa, 1998) oraz z Ustawg z dnia 9 czerwca 2012 r. Prawo geologiczne i gornicze. Okre$lenie
warunkoéw gruntowo wodnych nalezy wykona¢ zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych (GDDKIA, 2014). Cechy gruntu w podfozu konstrukcji nawierzchni nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

W zakresie badan i oznaczen wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw i skat wymaga sie od Wykonawcy dokumentacii
podania parametréw mierzonych oraz wyprowadzonych (zgodnie z definicjg zawartg w PN-EN 1997-2) dla wydzielonych
warstw geologiczno-inzynierskich i/lub serii litologiczno-genetycznych. Zamawiajacy nie dopuszcza podawania parametréw
fizycznomechanicznych gruntéw na podstawie normy PN-B-03020:1981. Zamawiajacy wymaga przedstawienia do akceptacii
Programu badan geotechnicznych przed przystapieniem do ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia, a takze
Projektu robét geologicznych przed jego zatwierdzeniem w odpowiednim organie administracji geologiczne;.

Przedmiotowe opracowania nalezy uja¢ w kosztach umownych — nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

Wykonawca zobowigzany jest do zataczenia do dokumentacji pisemnego o$wiadczenia projektanta drogowego
potwierdzajace, ze opracowana dokumentacja geologiczno-inzynierska jest wystarczajaca do zaprojektowania obiektow
budowlanych.

3.5. Materialy do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (jezeli jest wymgane)

Zakres i forme operatu wodnoprawnego oraz materiatow do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego reguluje tre$¢ ustawy
prawo wodne. Jezeli jest wymagane, wraz z operatem wodnoprawnym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt wniosku
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego, oraz po zaakceptowaniu wniosku, uzyskane pozwolenie wodnoprawne.

3.6. Projekt budowlany (sktadajacy sie z proj. arch.-bud., PZT oraz projektu technicznego)

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spetiaé wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz. U. Nr 2013 poz. 1129 z pdzn. zm.)

W dokumentaciji nalezy zamiesci¢ tabelaryczny wykaz wraz z terminem wazno$ci i kopie: stanowisk, uzgodnien, opinii,
warunkow i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego i niezwtocznego przekazywania do Zamawiajgcego wydanych warunkéw
technicznych, opinii, decyzji, postanowien, w celu skorzystania przez Zamawiajacego

z ewentualnego terminu odwotawczego. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zaswiadczen o
ostateczno$ci uzyskanych decyzji m. in. decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, itp.

Wykonawca uzyskujac warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, w
zawigzku z powyzszym w jego zakresie jest sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkéw i uzyskanie warunkéw zgodnych z
obowigzujacymi przepisami. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek dbania o interesy Zamawiajacego i w zwigzku z tym nalezy
dopilnowac, zeby ,wygérowane” wymagania gestorow sieci nie byly akceptowane. Uzgodnienia dokumentacji z gestorami nie
mogq zawiera¢ zadnych uwarunkowan i zastrzezen, winny by¢ opisane ,bez uwag’.

3.7. Projekt wykonawczy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U.Nr 2013 poz. 1129 z pdzn. zm. Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatéw dla
potrzeb wykonania, odbioru oraz rozliczenia rob6t budowlanych.

Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien uzupetniaé i
uszczegdtowic projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnoéci niezbednym do realizacji robét budowlanych. Projekty
wykonawcze zawierajg rysunki w skali uwzgledniajacej odpowiednig szczegdtowo$¢ rozwigzan konstrukcyjnych materiatow,
technologie wykonania robét, wykaz wszystkich robot. W sktad projektu wykonawczego wchodzg ponadto wyniki obliczen,
potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych. Opracowanie powinno zawiera¢ , w
zalezno$ci od potrzeb , zagadnienia zwigzane z projektowanymi obiektami do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji
rob6t. Wszystkie rysunki powinny byé wykonane z duzg doktadnoscig i odpowiednia szczegétowoscia.

3.8. Projekt czasowej organizacji ruchu
Projekt organizaciji ruchu powinien spetnia¢ wymagania przepiséw o ruchu drogowym i zapisy Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

4. Wymagania szczegotowe dotyczace opracowan projektowych

4.1. Obligatoryjne zapisy dotyczace wymagan dla projektanta, wykonawcy robét budowlanych

Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20 ust.1 i 2 ustawy Prawo Budowlane oraz w
ustawie o samorzadzie zawodowym

Do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
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a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziatu w opracowaniu projektu osob posiadajacych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalno$ci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowan projektowych, zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;

b) sporzadzenie informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

c) okreslenie obszaru oddziatywania obiektu;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich wymaganych na etapie projektowania w ramach przedmiotowego zlecenia
decyzji, uzgodnien i pozwolen oraz ewentualnych odstepstw od przepiséw i warunkdw technicznych;

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan;

a) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacii technicznej, o ktorej mowa w art. 10 ust. 1ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn. zm.);

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na zadanie inwestora lub wta$ciwego organu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnoéci realizacji z projektem,

b) uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Projektant ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeh w odpowiedniej specjalnosci.

Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

1) zakresu objetego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisow szczegdlnych;

2) projektow obiektow budowlanych o prostej konstrukcii, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty
gospodarcze, inwentarskie i sktadowe.

Projektant, a takze sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dotacza o$wiadczenie o sporzadzeniu
projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposob, aby
zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowsg .

Do obowigzkow Projektanta nalezy m.in.:

1) przedtozenie pisemnego o$wiadczenia o0 zgodno$ci mapy do celéw projektowych ze stanem faktycznym w terenie

2) przedtozenie pisemnego o$wiadczenia o dokonaniu sprawdzenia miedzybranzowego i braku kolizji pomiedzy
projektowanymi urzagdzeniami,

3) organizacja i udziat w spotkaniach (z przedstawicielami wiadz samorzadowych, mieszkarcami terendw, na ktérych
Zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami) dotyczacych uzgodnien zaproponowanych rozwigzan
projektowych — wg harmonogramu prac projektowych/konsultacji oraz na kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego,

4) udziat, na kazdym Etapie Zamowienia, w konsultacjach spotecznych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub wtasciwe
organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiajacego, na wniosek Zamawiajacego (jezeli zajdzie taka
potrzeba)

5) przygotowanie w ramach dotychczasowego wynagrodzenia opinii na proshe Zamawiajacego,

6) uczestniczenie w Radach Technicznych i innych spotkaniach na zadanie Zamawiajgcego

7) petnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycii

8) niezwtoczne, pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jako$¢ lub
termin zakoriczenia poszczegdlnych etapdw realizacji przedmiotu zaméwienia

9) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji

10) przekazanie Zamawiajacemu kserokopii wszystkich orzeczen organdw administracji publicznej oraz opinii i uzgodnier
innych podmiotéw wydanych w trakcie obowigzywania Zamowienia

11) wykonanie zestawienia dziatek pod zajecie nieruchomosci i naniesienie ich na plan sytuacyjny

12) uzgodnienie dostepnosci do dziatek przeznaczonych pod zajecie czasowe — nalezy uzyskaé tutaj pisemng zgode na
czasowe zajecie nieruchomo$ci z deklaracja wtasciciela, ze nie bedzie od Powiatu Wroctawskiego stuzebnosci ( w przypadku
lokalizacji na dziatce odcinka linii kablowej, rurociagu, kanalizacji teletechniczne; itd.)

13) odbycie obowigzkowej wizji w terenie

Projekt winien zawieraC zapis méwigcy o tym, ze Wykonawca robét budowlanych bedzie zobowigzany umowa do przyjecia
odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

1) organizacji rob6t budowlanych,

2) zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,

3) ochrony $rodowiska,

4) warunkéw bezpieczenstwa pracy,
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5) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4.2. llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego
1) projekt zagospodarowania terenu — 2 egz.

2) mapa do celéw projektowych — 1 egz.
3) zbiorcza plansza uzbrojenia istniejacego i projektowanego- 2 egz.
4) PB i PW drogowy — 2 egz.

5) PB i PW sanitarny - 2 egz.
6) PB i PW usuniecia wszystkich kolizji z uzbrojeniem terenu uzgodnione z gestorami sieci i urzadzen - 2 egz.
7) operat wodnoprawny z pozwoleniem wodnoprawnym (jesli wymagane) — 1 egz.

= =S ==

8) dokumentacja geologiczna - inzynierska — 1 egz.

9) projekt rozhidrek z podanym przez projektanta sposobem zagospodarowania materiatu uzyskanego z rozbiérki (zgodnie z
przepisami 0 gospodarce odpadami) - 3 egz.

10) projekt organizacji ruchu tymczasowego /2 egz. W tym 1 egz. Opieczetowany z zatwierdzeniem.

11) projekt organizacji ruchu docelowego/2 egz. W tym 1 egz. Opieczetowany z zatwierdzeniem.

12) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 1 egz.

13) warunki, opinie, uzgodnienia oraz decyzje zwigzane z realizacjg zadania

14) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2 egz.

15) program zapewnienia jakosci (PZJ) — 1 egz.

16) wersja elektroniczna wszystkich opracowan — 1 kpl.

4.3. Wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacji projektowej

1) kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF — nazwa pliku powinna
odzwierciedla¢ temat opracowania;

2) pliki muszg by¢ wgrane do katalogu o nazwie okreslajacej lokalizacje opracowania, w tym samym katalogu musi by¢
umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “SPIS.TXT", zawierajacy liste plikow wraz z petnymi tytutami opracowan w
nich zawartych;

3) pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru (wielko$¢ pojedynczego pliku nie moze przekracza¢ 50 MB),
jako$¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkow technicznych i zdje¢ powinny umozliwia¢ odczytanie
wszystkich detali i cech, a jednoczesnie uwzgledniaé i nie przekraczaé rzeczywistej rozdzielczo$ci biurowych urzadzen do
wy$wietlania i powielania danych. Cze$¢ rysunkowa projektu powinna by¢ zapisana w plikach formatu dwg.

4) Organizacja ruchu docelowego w wers;ji elektronicznej winna by¢ skalibrowana w formach do wyboru:
- grafika wektorowa — *.dxf, *.shp
- grafika rastrowa pliki w formacie™ tiff, *.tfw, *.joeg o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

4.4, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

Specyfikacje majg by¢ $cisle powigzane z Dokumentacjg projektowa, Przedmiarem robét, a takze opracowane zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego dla wszystkich branz i asortymentow robét. STWIORB powinny zawiera¢ m.in. wytyczne i
wymagania do projektéw technologicznych wykonania robét budowlanych. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wystepujace w
przedmiocie zaméwienia roboty.

4.5. Przekazanie terenu robé6t oraz harmonogram rzeczowo - finansowy robé6t

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robdt w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) plan zapewnienia jakoci,

2) plan BIOZ,

3) oSwiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw,

4) wykaz kierownikow rob6t wraz z ich o$wiadczeniami o przyjeciu obowigzkdw.

3. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do zaakceptowania harmonogram rzeczowo -
finansowy robét. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do
dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiajacego do harmonogramu i ponownie przekaze do
akceptaciji. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram bedzie podstawg do biezacej kontroli realizacji umowy. W
przypadku wystapienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej konieczno$ci wprowadzenia zmian do harmonogramu,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 3 dni od daty wydania
polecenia zmiany harmonogramu przez Zamawiajgcego.
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4. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty rob6t wedtug dziatow kosztorysu
ofertowego oraz bedzie zawierat harmonogram ptatno$ci jako sume nalezno$ci za wszystkie asortymenty robét realizowanych
w danym etapie rozliczeniowym.

5. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy, poczawszy od dnia, ktdry uznaje sie za
jego zatwierdzenie.

6. Zmiana harmonogramu robot w trakcie realizacji umowy niepowodujgca zmiany terminu wykonania oraz jej wartoSci nie
wymaga zmiany tresci umowy. Wymaga jedynie zatwierdzenia przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego.

4.6. Kontrola jakos$ci i wykonania opracowan projektowych i robét budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych i konsultacji z Zamawiajacym, Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych i konsultacji z Zamawiajgcym. Aktualizacja harmonogramu
prac projektowych i konsultacji z Zamawiajgcym powinna sie odbywa¢ wg nastepujacej procedury:

- Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pierwszy harmonogram prac projektowych i konsultacji z Zamawiajacym w terminie
7 dni od daty przekazania terenu robot. Pierwszy harmonogram prac projektowych bedzie odpowiadat nw. wymaganiom.

- W harmonogramie prac projektowych i konsultacji z Zamawiajgcym Wykonawca przedstawi:

1) poszczegoine elementy opracowan projektowych

2) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegolne elementy opracowan projektowych i konsultacji z
Zamawiajgcym

3) terminy i czas wykonania poszczegélnych elementéw opracowan projektowych i konsultacji z Zamawiajacym w podziale
tygodniowym

4) rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane

5) obraz ,Sciezki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazada¢ Zamawiajacy.

6) Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu prac projektowych i konsultacji z Zamawiajacym na swoj koszt.
Zatwierdzenie prac projektowych przez Inwestora nie zwolni Wykonawcy ze zobowigzan umowy.

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu prac budowlanych w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy
Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu szczegdétowy harmonogram rzeczowo — finansowy robot
budowlanych objetych zakresem oparty o tabele elementoéw scalonych do celdéw rozliczeniowych. Harmonogram bedzie sie
sktadat z nastepujacych czesci:

Prace w ramach robét oraz pozostate czynno$ci niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie
wymagane). Cze$¢ ta bedzie zawierac:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac zadania objete umowg z wyrazng graficzng ilustracjq $ciezki krytyczne;
rob6t, tj. terminy wykonywania poszczegélnych robot.

b) wszystkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegoinione w PFU

c) daty rozpoczecia i zakoriczenia robét na realizowanej inwestycji

d) daty rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych asortymentéw rob6t

e) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegdlnych etapach realizacji inwestyciji

f) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robét lub przyjetych technologii prowadzenia robét.

g) date sporzadzenia harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez Wykonawce oraz jego podpis.
0 Przeroby oraz ptatno$ci. Czes$¢ ta bedzie zawierac:

a) szacowane przeroby i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz ewentualne ich aktualizacje

b) koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania umowy,

c) date sporzadzenia harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez Wykonawce oraz jego podpis.
0 Zasoby ludzkie oraz sprzetowe. Cze$¢ ta bedzie zawierac:

a) Szczegdtowe informacje przedstawiajgce szacunek liczebno$ci kazdej gruby personelu Wykonawcy oraz kazdego typu
sprzet Wykonawcy wymagany na placu budowy dla kazdego gtéwnego etapu w kazdym miesigcu realizacji umowy,
niezbednych do realizacji robét,

b) date sporzadzenia harmonogramu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez Wykonawcy oraz jego podpis
4. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w
uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym. Harmonogram powinien cechowac¢ sie czytelno$cia, byé sporzadzony w wersji
opisowej oraz graficznej zawierajacej zaznaczony postep prac i rob6t. Wykonawca zobowigzany jest posiadac kopie
harmonogramu na placu budowy.

5. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie si¢ niespéjny z
faktycznym postepem prac lub robét.

Harmonogram musi mie$ci¢ sie w terminie przewidzianym w specyfikacji przetargowej na wykonanie tego zadania.

14



Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac
projektowych i konsultacji z Zamawiajacym oraz robot budowlanych w terminie 3 dni od daty:

1) polecenia Zamawiajacego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy wykonywaniu elementéw projektowych nie
bedzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych,

2) polecenia Zamawiajacego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy wykonywaniu robét budowlanych nie bedzie
zgodny z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3) wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w umowie.

Wykonawca wykona Harmonogramy prac projektowych i konsultacji z Zamawiajacym, rzeczowo- finansowe oraz ich
aktualizacje na wiasny koszt.

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego. Harmonogram realizacji i finansowania
nalezy wykona¢ w uktadzie kwartalnym i miesiecznym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz przyjety Harmonogram prac projektowych i/lub Harmonogram rzeczowo -
finansowy nie jest przez Wykonawce realizowany (wystepujq opdznienia), Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy
opracowania, przedtozenia Zamawiajacemu i wdroZenia programu naprawczego. Program naprawczy winien prezentowac plan
dziataf naprawczych planowanych do wprowadzenia przez Wykonawce. Polecenia w tym zakresie jest dla Wykonawcy
wigzace. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem i wdrozeniem programu naprawczego ponosi wykonawca.

4.6. Rodzaje odbioréw opracowan projektowych
Opracowania projektowe podlegajg nastepujacym odbiorom:
1. Odbi6r dokumentacji projektowe;

2. Odbior czesciowy robét budowlanych

3. Odbiér kohcowy

4.6.1. Odbior dokumentacji projektowej

Odbioru dokonuje Zamawiajacy, na podstawie dokumentdéw do odbioru sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce. W
trakcie odbioru Zamawiajacy sprawdza zgodno$¢ dokumentdw do odbioru oraz zgodno$¢ opracowarn projektowych
okreslonych w OPZ, Specyfikacji i innych dokumentach dotyczacych przedmiotowego zaméwienia. W trakcie odbioru
Zamawiajacy ma prawo do podjecia decyzji:

- dokonania odbioru bez uwag,

- odmowy odbioru tych opracowan, ktére zdaniem Zamawiajacego zasadniczo nie sg zgodne z umowa.

W razie odmowy odbioru Zamawiajgcy ma prawo wyrazenia zastrzezen i wyznaczenia Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 7
dni, przeznaczonego na:

a) przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego oraz wad przez niego stwierdzonych,

b) przeprowadzenie konsultacji z Zamawiajgcym, organami wydajacymi uzgodnienia i decyzje, gestorami sieci itp. w sprawie
zgtoszonych uwag i wad,

¢) wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz likwidacje szkéd,

d) przekazanie poprawionych opracowan do Zamawiajgcego.

Wykonawca na wiasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupetnienia.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami do odbioru sg
zgodne z wymaganiami umowy, to po zakoniczeniu czynnosci odbioru podpisze protokédt zdawczo-odbiorczy. Podpisanie
protokotu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiajgcego koriczy odbidr opracowarn projektowych.

4.6.2.0dbiér czesciowy i koncowy robét budowlanych

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

2. Wykonawca z wyprzedzeniem do najmniej 2 dni roboczych zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia pisemnie badz drogg elektroniczng o tej gotowosci
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

4. Jezeli Zamawiajacy uzna odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreSlonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajagcemu gotowos$ci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub
dokonania zakrycia tych rob6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

6. Odbior czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczeh za wykonane prace projektowe i roboty
budowlane.
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7. Po zakoriczeniu wykonania czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesciowego
Zamawiajacemu, poprzez przedtozenie kompletnej dokumentaciji projektowej, odpowiedni wpis do dziennika budowy,
powiadomienia o gotowosci do odbioru Zamawiajacego oraz przedstawia Zamawiajacemu zestawienie wartosci wykonanych
prac oraz czeSciowych rob6t budowlanych, wyliczonych proporcjonalnie na podstawie tabeli elementéw scalonych,
stanowigcych zatacznik do umowy i harmonograméw.

8. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajacego zestawienia wartosci wykonanych prac projektowych oraz czesciowych
robét budowlanych w terminie 14 dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.

9. Zestawienie warto$ci wykonanych prac projektowych oraz czeSciowych robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 8, jest
akceptowane i korygowane przez Zamawiajacego \na podstawie przediozonej kompletnej dokumentacji projektowej oraz
zaawansowania wykonanych rob6t budowlanych.

10. Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych sktadajgcych sie na
przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu
przez Zamawiajacego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoniczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wraz ze
zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru
koricowego umozliwiajace ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegolno$ci: dziennik budowy, protokoty
badan, sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory koficowe przez stuzby zewnetrzne. Skutki zaniechania tego obowigzku lub
opdznien w zgltoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

11. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i zwota komisje odbiorowg w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy zawierajacy wszelkie
dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak rowniez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

12. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajacych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz do zawiadomienia 0 powyzszym Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy odmdwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady uniemozliwiajace jego
uzytkowanie zgodnie z umowa.

14. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad
w okresie rekojmi - gwarancji Zamawiajacy moze:

1) zadac usuniecia tych wad - jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,
2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usunag sie nie dadzg lub z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w
czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sq
nieistotne,

3) odstapi¢ od umowy, jezeli wady usuna¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w
czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sq istotne.
15. W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

16. W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o ich usunigciu.

4.7. Inne ustalenia

1. Szczegobtowe specyfikacje techniczne, przyjecie konstrukcji nawierzchni na odcinkach przebudowy, obliczenia wzmocnienia
konstrukgji i technologia robdt musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Nadmiar materiatow z frezowania (jesli bedzie), odktady, odzyski materiatow z rozbiérek zaznaczy¢ w opisie iz przechodzg
na wtasno$¢ Wykonawcy co nalezy rozumie¢, ze w przedmiarze robét nie nalezy ujmowac ich odwiezienia z placu budowy.

3. Do dokumentaciji wykonawczej dotgczy¢ protokoty z Rad Technicznych.

4. Po rozeznaniu przedmiotu zamowienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizowa¢ co najmniej trzy
Rady Techniczne celem omédwienia postepu prac projektowych i ewentualnych probleméw zwigzanych z realizacjq
zamowienia.

l. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow
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Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajacy po podpisaniu umowy z Wykonawcg przekaze o$wiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane dla pasa drogowego ul. Biekitnej.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Nalezy odnie$¢ sie do stosowanych norm europejskich. W przypadku braku norm europejskich nalezy wzig¢ pod uwage
zastosowanie produktéw, materiatéw z innych paristw cztonkowskich posiadajace wtasciwo$ci produktéw krajowych.
Wykonawca zatem zobowigzany jest zastosowac:

- norme krajowg wdrgzajaca norme europejska

- europejska aprobate techniczng albo

- wspdlng specyfikacje techniczna tj. specyfikacje majaca na celu ujednolicenie stosowania we wszystkich pafistwach
cztonkowskich Unii Europejskie;.

3.1. Przepisy prawne
[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t,j. Dz.U. 2 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.).

[4] Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 . poz. 2019 z p6zn. zm.).
[5] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 868 z pdzn. zm.).

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzn. zm.).

[7] Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t,j. Dz.U. z 2020 r. poz. 6 z p6zn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lednych (t. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1161).

[9] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.).

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z pdzn. zm.).

[11] Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178).

[12] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z pdzn. zm.).

[13] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z p6zn. zm.).

[14] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z pdzn. zm.).

[15] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1231 z p6zn. zm.).
[16] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.).

[17] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pdzn. zm.).

[18] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

[19] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.
133).

[20] Rozporzadzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463).

[21] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124; zm.: Dz. U. 2 2019 r. poz. 1643
wraz z pdzn. zm.).

[22] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznym, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).

[23] Rozporzadzenie Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. poz. 680).

[24] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

[25] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub
rozbiorke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. poz. 1493).
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[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

[27] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t..
Dz. U.z2013r. poz. 1129).

[28] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczeg6towych wymagar dotyczacych
projektow robét geologicznych, w tym rob6t, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 poz. 1696 z
pozn. zm.).

[29] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacje hydrogeologicznej i
geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. poz. 2033).

[30] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

[31] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.].
Dz. U.z2019r. poz. 2311).

[32] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

[33] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z biezacego
dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz.U. poz. 903).

[34] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz. U. poz. 1247).

[35] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.
133).

[36] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429).

3.2. Wytyczne i instrukcje
[1] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

[2] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
[3] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa — 2000r.

[4] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1i 2. GDDP Warszawa 1998r.
[5] OgélIne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania
nieruchomos$ci. GDDP Warszawa 1998r., w tym:

[6] Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych — GDDP Warszawa 1998r.

[7] Szczego6towe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia.

[8] Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych — zatacznik nr 2 do rozporzadzenia.

[9] Szczegbtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw drogowych — zatacznik nr 3 do rozporzadzenia.

[10] Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego — zatacznik nr 4 do rozporzadzenia.

[11] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.

[12] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. GDDKIA, Warszawa 2013r.
[13] Katalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. GDDKIA, Warszawa 2013r.
[14] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne

[15] Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.2. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp. oraz uwzglednia je w
opracowaniu dokumentaciji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.
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