B M maropoLska B &=

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”.

Zatqcznik Nr 8

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu ......cccceveennene r. w Krynicy-Zdroju, pomiedzy:

Gming Krynica-Zdréj, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj,

NIP 7343543100

w imieniu, ktérej dziata

Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj
reprezentowang przez:

- Pana Piotra Rybe - Burmistrza Krynicy-Zdroju

przy kontrasygnacie Pana Barttomieja Wrony - Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju

zwang dalej: ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej: WYKONAWCA

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w dniu
................... r. w postepowaniu o udzielenie zaméwienia w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca — zgodnie z ofertg sporzadzong na podstawie
materiatdbw otrzymanych od Zamawiajgcego, w tym dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — zobowigzuje sie do
wykonania robdt budowlanych w zakresie budowy placu zabawa na dz. ewid. nr 2265/1
w Krynicy-Zdroju, zwanych w dalszej tresci przedmiotem umowy.

Przedmiot umowy obejmuje realizacje robét budowlanych wraz z niezbednymi dostawami
i czynnos$ciami polegajgcymi na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w ust. 1, a takze
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (ile bedzie to wymagane). Szczegétowy zakres
rzeczowy przedmiotu umowy okreslony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz ofercie Wykonawcy,
stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robdét budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, sporzadzonym przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajagcym. Wykonawca przekaze uzgodniony z Zamawiajgcym
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy przed zawarciem niniejszej
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umowy. Harmonogram wraz z kosztorysem ofertowym stanowi Zatgcznik Nr 2 do niniejszej

umowy.

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie wspoétdziata¢ przy wykonywaniu umowy,

w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowg i terenem budowy/robét,
oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosc
ogoélnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
i trudnosciami jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego terenu;

3) szczegodtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak
rowniez ze dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i oswiadcza, ze nie zachodzg przeszkody do petnego i terminowego
wykonania niniejszej umowy;

6) dokonat we witasnym zakresie wtasciwej oceny ryzyka, posiada wiedze co do ryzyka
i nie bedzie wnosit zastrzezen z tego tytutu.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot

niniejszej umowy wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami, przy dotozeniu
nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujgcych prace objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi* /i przy pomocy

podwykonawcéw* (*niepotrzebne skresli¢). Wykonawca oswiadcza, ze powierzy

podwykonawcom nastepujgcy zakres prac: .....cccoceeieecenenieeieenen. (o ile dotyczy).

Wykonawca zobowigzuje sie do podania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do

wykonania przedmiotu umowy wykazu obejmujgcego nazwy (firmy), dane kontaktowe

i dane przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi

zwigzane z robotami budowlanymi, zakres powierzonych danemu podwykonawcy prac

oraz projekty lub kopie umoéw spetniajgce wymagania okreslone w niniejszej umowie —
jesli podwykonawcy sg juz znani, a w przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o tych

zmianach. Przepisy § 6 stosuje sie odpowiednio.
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Wykonawca zobowigzuje sie do tego aby osoby wykonujgce czynnosci w zakresie robét
budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci w zakresie
prac przygotowawczych, ziemnych, fundamentowych, wykonania podfoza i nawierzchni,
montazowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, jak i porzadkowych oraz
obstugujgce maszyny i urzadzenia budowlane (z wytgczeniem czynnosci wykonywanych
przez kierownikdw budowy, kierownikéw robot i inspektoréow nadzoru, tj. osoby petnigce

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane) byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy jako jego pracownicy

W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r.

poz. 1465). Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowad zatrudnienie na powyzszych

zasadach przez okres wykonywania tych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zobowigzanie wynikajgce ze zdan poprzednich dotyczy réwniez podwykonawcow, ktérym

Wykonawca zleci opisane czynnosci zwigzane z realizacjg robdt objetych zakresem

niniejszej umowy.

Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ stosowne

zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace 0sob

wykonujgcych przedmiot umowy we wskazanym w ust. 8 zakresie oraz zapisow
umozliwiajgcych  Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego
zobowigzania w sposéb przewidziany w niniejszej umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynnosci

kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci wskazanych w ust. 8

przy realizacji niniejszej umowy w nastepujgcy sposob:

1) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazaé,
przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne oswiadczenia lub dokumenty w celu
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéow
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy w szczegdlnosci:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika (oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: imie i nazwisko pracownika sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy lub
podwykonawcy na podstawie umowy o prace, wskazanie, ze czynnosci objete
wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach umowy o prace, date zawarcia
umowy o prace, wskazanie rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw
pracownika oraz czytelny podpis pracownika),

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego
(oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
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c)

d)

objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, dat zawarcia uméw o prace,
rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkdéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy),
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdéb wykonujgcych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegblnosci bez adresdw, nr
PESEL pracownikéw, lecz w sposéb umozliwiajacy weryfikacje zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (nie podlega anonimizacji: imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika),
inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dokumentéw potwierdzajgcych
optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek),
tj.:
— zaswiadczenia wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy i/lub
— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie =z przepisami ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), lecz w sposéb umozliwiajacy
weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie podlega
anonimizacji: imie i nazwisko pracownika, data zgtoszenia do ubezpieczenia,
data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace);

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez

przedstawicieli Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu

Budowa placu zabaw na dz. ewid. nr 2265/1 w Krynicy-Zdroju



11.

12.

13.

14.

B M\ matopoLska & &=

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”.

wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace
wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 8 czynnosci przy realizacji umowy sg osobami
faktycznie uczestniczacymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie czynnosci
wskazanych w ust. 8 na podstawie umowy o prace. Wykonawca zapewnia, ze osoby te
oraz inne osoby przebywajgce na terenie budowy zobowigzane zostang podac
wykonujgcym czynnosci  kontrolne przedstawicielom Zamawiajgcego imiona
i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci;

3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej umowy
stanowi Zatacznik Nr 3 do umowy. Liste (wykaz) osob Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajagcemu najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb wskazanych na liscie, o ktérej mowa
wust. 11. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwlocznie
informowad Zamawiajgcego o zmianach oséb wskazanych na liscie poprzez dostarczenie
listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujagc dokumenty potwierdzajgce
zatrudnienie tych oso6b na podstawie umowy o prace (dokumenty przyktadowo
wymienione w ust. 10 pkt 1) w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgdaé dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien

w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnos$ci, w szczegolnosci, jezeli stwierdzi, ze osSwiadczenia lub

dokumenty przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce budzg watpliwosci co do

ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzaé. W takim przypadku

Wykonawca lub podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych

oswiadczen lub dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci Zamawiajgcemu kary

umowne w odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia oséb na umowe o prace

w nastepujgcych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentéw lub oswiadczen,
o ktérych mowa w § 1 ust. 10 pkt 1, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,
a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia) po uptywie wyznaczonego
terminu w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek;

2) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub oswiadczenia beda
niekompletne lub nie beda potwierdzalty w sposdb jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia osdb na umowe o prace, w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien i za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajgcych fakt zatrudnia oséb na umowe o prace dokumentow lub o$wiadczen;

Budowa placu zabaw na dz. ewid. nr 2265/1 w Krynicy-Zdroju



15.

B M maropoLska B &=

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”.

3) uchybienia terminowi, o ktorym mowa w § 1 ust. 12 lub 13 w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek;
4) wykonywania robdt przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prace —
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek.
Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia lub spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w ust. 8 czynnosci w stopniu mniejszym niz wskazany
w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, nieokazanie dokumentéw lub oswiadczen,
o ktérych mowa w § 1 ust. 10 pkt 1 moze skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajgcego
od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary umownej. Oswiadczenie o odstgpieniu
od umowy zostanie ztozone na pismie w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia przez
Zamawiajgcego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie
od umowy (umowne prawo odstgpienia).

§2.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robdt i zapewni na wtasny koszt warunki

bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy/robét.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume gwarancyjng nie

mniejszg niz 1.000.000,00 zt (stownie: Jeden milion ztotych 00/100) na dowdd czego
przedfozyt kopie poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem polisy ubezpieczeniowej nr

............................... wystawiong przez ............ceueu...... Wraz z potwierdzeniem terminowego

uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni ciggtosé

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie i formie opisanej w zdaniu
poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy/robét oraz przed rozpoczeciem budowy/robét w danym
terenie do oznakowania terenu prac (lub jego wyodrebnionych fragmentéw, na
ktérych prowadzone sg prace) i ustawienia tablic informacyjnych. Oznakowanie terenu
budowy/robdét musi by¢ utrzymywane przez caty okres wykonywania prac, mieé
estetyczng oraz jednolitg graficzng forme;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy przez kierownika budowy
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, az do koricowego odbioru przedmiotu
umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane
w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej 2 dni przed
rozpoczeciem budowy, oswiadczenia ztozonego przez te osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez
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3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

nig stosownych uprawnien, sporzadzenia Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu
inwestycji, jak rowniez do wskazania kierownikéw branzowych (o ile dotyczy),
w przypadku ich zmiany badZ utraty waznosci stosownych dokumentéw lub zmiany
badZ wprowadzenia nowych oséb personelu, ktére nie byty przewidziane do realizacji
zamoéwienia w tresci oferty Wykonawcy;

prowadzenia ,Dziennika budowy/robot”;

wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczegdlnosci
budowy/robdt zanikajgcych i do przesytania ich na Zzadanie Zamawiajgcego
W wyznaczony sposéb;

zapewnienia zasilania terenu budowy/robét w niezbedne media i zaptaty za te media;
zapewnienia statego 24-godzinnego dozoru terenu budowy/robét oraz statej tgcznosci
z organami ratowniczymi i porzgdkowymi;

o ile beda konieczne opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy/robdt i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wtasciwy organ oraz
pokrycia ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytutu oraz wprowadzenia
oznakowania zgodnego z tym/tymi projektami;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym
w szczegdblnosci: zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, ewentualnych
rozbiérek innych istniejgcych na terenie budowy/robdt obiektéw i urzadzen oraz
dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem
i w uzgodnieniu z wifascicielami lub zarzgdcami demontowanych elementéw
infrastruktury;

Wykonawca zobowigzany jest, w razie zaistnienia takiej koniecznosci, do uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

10) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy/robét, ochrony mienia, sprawowania

nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robdt przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy/roboét zgodnie z planem BIOZ, o ile jest on
wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczy;

11) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy/robdét, wykonania

odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia budowy/robét, a po zakoriczeniu
budowy/robdt do doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy/robaét, a takze
w razie korzystania w trakcie realizacji budowy/robét z sgsiednich nieruchomosci oraz
droég, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robdt do
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;
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12) zabezpieczenia terenu  budowy/robét  przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody do niezwtocznego dokonania jej
naprawy;

13)sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu  zestawienia  tabelarycznego
obejmujgcego powstate w ramach realizacji umowy srodki trwate, odpowiednio o ile
dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuj3),
lokalizacji i wartosci brutto w ztotych polskich, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej
Zamawiajgcego;

14) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajgcemu;

15) uzyskania witasnym kosztem i staraniem oraz przekazania Zamawiajgcemu
certyfikatow, Swiadectw, atestow itp. i dokumentdédw gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy;

16) mycia két samochodéw przy wyjezdzie z placu budowy;

17) odtworzenia do stanu pierwotnego tj. do stanu z dnia podpisania protokotu przejecia
placu budowy ewentualnych uszkodzen badz zniszczen nawierzchni drogi dojazdowej;

18) po zakonczeniu robot uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien
oraz opinii wymaganych przez prawo wraz z pozwoleniem na uzytkowanie (ile bedzie
to wymagane) i poniesienia kosztow ich uzyskania. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
petnomocnictwa do reprezentowania w celu realizacji obowigzku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb,

przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu

przejecia placu budowy/robét do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wykonaweca zabezpieczy interesy osdb trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli przylegtej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewni:

1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje budowy/robdt;

2) tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych;

3) wykonanie innych budowy/robét i usuniecie ewentualnych szkdd, bedgcych skutkiem
prowadzonej budowy/robét.

Materiaty z rozbiérki nieprzewidziane do ponownego wybudowania Wykonawca jest

zobowigzany do uprzatniecia i wywiezienia na legalne sktadowisko lub zagospodarowania

ich w inny sposdb zgodnie z przepisami prawa we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkédw opisanych w dokumentacji postepowania lub

wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego przedtozonych w trakcie realizacji umowy, co

do ktdrych przewidziano okreslony sposéb zagospodarowania oraz przypadkow, w ktérych
przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze sposdb oraz miejsce ich zagospodarowania.
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W sytuacji pozyskania przez Wykonawce z terenu Gminy Krynicy-Zdroju odpadu ztomu
i przekazania do punktu odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
stosowny dokument z punktu odbioru ztomu w terminie do 3 dni roboczych od dnia
przekazania do wtasciwego punktu w ciggu danego miesigca, a najpdzniej do 2 dni
roboczych po zakonczeniu danego miesigca, w ktérym dokonano przekazania, celem
poczynienia stosownych rozliczen. W takim przypadku Zamawiajacy wystawi fakture
sprzedazy na podstawie otrzymanych od Wykonawcy dokumentéw z punktu ztomu.
Ptatnosci dokona bezposrednio odbiorca ztomu przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany na fakturze w terminie do 14 dni liczonych od dnia wystawienia
faktury.

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu i uaktualniong inwentaryzacja.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji budowy/robdt, Wykonawca
zatrudni personel posiadajgcy wymagane uprawnienia, tj. majacy aktualne zaswiadczenia
z wilasciwej izby samorzagdu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w swojej specjalnosci niezbedne do realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych, iz ww.
osoby posiadajg odpowiednie kwalifikacje, w przypadku ich zmiany badz utraty waznosci
stosownych dokumentéw lub zmiany badZ wprowadzenia nowych osdb personelu, ktére
nie byty przewidziane do realizacji zamdéwienia w tresci oferty Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy/robdt i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa
bedg wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania budowy/robét Wykonawca we
wiasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego
terenu celem oddalenia ewentualnych roszczenn wiascicieli nieruchomosci sgsiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy/robét, az do chwili odbioru koricowego
budowy/robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem budowy/robét poinformuje
spotecznosé lokalng w sposéb ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych o terminie
rozpoczecia i zakonczenia budowy/robét, zakresie tych budowy/robét, z podaniem petnej
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
budowy/robdt oraz numerdéw telefonéow kontaktowych.

Roboty wykonywane bedg z materiatdow Wykonawcy. Przy wykonywaniu budowy/robét
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane
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w budownictwie. Wszystkie materiaty stuzgce do wykonywania budowy/robdt
budowlano-montazowych muszg posiadac aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa budowy/roboét przez kierownika budowy/robét;
2) prowadzi dokumentacje budowy/robét;
3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy/robét;
4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy/robét plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia budowy/robét
budowlanych o ile jest wymagany.
Wykonaweca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Krynica-Zdréj niepodlegajacy
przebudowie (oznakowanie, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy/roboét
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.
Po zakonczeniu budowy/robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu
budowy/robdét, w tym ewentualnego przywrdcenia odcinka pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego
wynikow badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych robdt.
Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest do uzyskania akceptacji
przedstawiciela Zamawiajgcego dla materiatdw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie przedstawionych atestéw, certyfikatow i Swiadectw jakosci. W przypadku
niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca
dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza dostarczy¢ w jakikolwiek sposéb (samodzielnie
lub przez podwykonawce lub dostawce) na teren budowy/robdt materiaty, wyroby
i urzadzenia, woéwczas jest on zobowigzany do poinformowania o powyzszym zamiarze
pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminie 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia w sposdb okreslony w zdaniu poprzedzajgcym do
wskazania Wykonawcy materiatéw, wyrobow i urzadzen (z podaniem ich opisu,
wtasciwosci i rodzaju), ktére Zamawiajacy bedzie mégt zaakceptowad i wyrazi¢ zgode na
ich uzycie w procesie budowlanym dotyczagcym zamodwienia. W przypadku, gdy
Wykonawca dostarczy w jakikolwiek sposdb (samodzielnie lub przez podwykonawce lub
dostawce) na teren budowy/robdét materiaty, wyroby i urzadzenia, wéwczas jest on
zobowigzany do niezwtocznego (lecz nie pdzniej niz do 2 dni od daty dostarczenia)
poinformowania o tym fakcie pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest
zobowigzany w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go w sposdb okreslony
w zdaniu poprzedzajagcym do zaakceptowania dostarczonych materiatow, wyrobow
i urzadzen badz do oswiadczenia o braku akceptacji dostarczonych przez Wykonawce
materiatow, wyrobéw i urzadzen. W przypadku niezajecia przez Zamawiajgcego
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stanowiska odnosnie dostarczonych przez Wykonawce materiatdw, wyrobow i urzadzen,
przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat dostarczone przez Wykonawce materiaty,
wyroby i urzagdzenia oraz wyrazit zgode na ich uzycie w procesie budowlanym dotyczgcym
niniejszego zamowienia. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego
dostarczonych przez Wykonawce materiatow, wyrobdéw i urzadzen oraz niewyrazenia
zgody na ich uzycie w procesie budowlanym, Zamawiajgcy uzasadni na pi$mie brak
akceptacji oraz wskaze Wykonawcy materiaty, wyroby i urzadzenia (ich opis, wtasciwosci
i rodzaj), ktére bedg zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia materiatéw, wyrobdw i urzadzen wedtug wskazéwek Zamawiajgcego,
w terminie 7 dni od dnia wskazania Wykonawcy wskazéwek dotyczacych materiatow,
wyrobow i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajgcy uzna, iz zachodzi
taka koniecznos¢, do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omdéwienia biezgcych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania budowy/robdt, w szczegdlnosci
dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu przedmiotu
umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ smieci, odpady materiatowe i pozostatosci po
pracach we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkéw wytwdrcy i posiadacza odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma
obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) oraz
pokrywania kosztéw utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na jego zgdanie potwierdzenie faktu
utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na witasny koszt.

Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ryczattowym wynagrodzeniu
umownym.

Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy ujawni sie koniecznos¢ przeprowadzenia prac
i robét wynikajgcych z zasad sztuki budowlanej oraz wtasciwej technologii i organizacji
robét objetych przedmiotem umowy, ktére nie sg opisane w dokumentac;ji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, jednakze ktérych
wykonanie Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, powinien przewidzie¢ na etapie
sktadania oferty i podpisania niniejszej umowy lub ktdre wynikajg z obowigzujgcych
przepisow prawa i ktorych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania
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przedmiotu umowy i realizacji Inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
wykonania na koszt wtasny w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie.

§3.
Strony ustanawiajg nastepujace terminy umowne:
1) przekazanie placu budowy/robét nastgpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
2) zakonczenie realizacji catosci przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 130 dni od dnia
zawarcia umowy, przy czym najpozniej w tym dniu Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg (za wyjatkiem protokotu
koncowego odbioru oraz innych dokumentéw i osSwiadczen wymaganych przez
Zamawiajgcego, a nie wynikajgcych z Prawa budowlanego).
Przez zakonczenie budowy/robét budowlanych strony rozumiejg zakoriczenie
budowy/robdt i zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego budowy/robét budowlanych
wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg, natomiast stwierdzenie wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowg nastepuje odbiorem korncowym, na
podstawie protokotu odbioru koricowego. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, iz od dnia
zgtoszenia zakonczenia budowy/robdt budowlanych Wykonawca ma 7 dni na dostarczenie
zatgcznikow do dokumentacji powykonawczej, tj. innych dokumentéw i o$wiadczen
wymaganych przez Zamawiajgcego, a nie wynikajacych z Prawa budowlanego.
Zamawiajgcy ma 14 dni na sprawdzenie dokumentacji powykonawczej od przekazania jej
w stanie kompletnym i sporzagdzonym zgodnie z zasadami i wymaganiami wynikajgcymi
z obowigzujacych przepiséw i umowy. Odbiér budowy/robdét budowlanych odbywa sie
niezaleznie od przekazania zatacznikow do dokumentacji powykonawczej, tj. innych
dokumentéw i oswiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego, w terminie okreslonym
w umowie.
Przekazanie terenu budowy/robét nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Przejecie
terenu przez Zamawiajgcego nastapi z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego
budowy/robdt.
W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wtasnym kosztem i staraniem oraz przekazania
Zamawiajgcemu wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg ksigzke/ksigzki obiektu
budowlanego.

§4.
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiér budowy/roboét czesciowych, zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbiodr koricowy;
3) odbidr gwarancyjny;
4) odbidr pogwarancyjny.
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2. Zamawiajagcy bedzie dokonywat odbiorow budowy/robét stanowigcych przedmiot

niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) w odniesieniu do odbioru budowy/robdt czesciowych, zanikajgcych lub ulegajacych

2)

3)

zakryciu:

a)

b)

podlegajg odbiorowi roboty czesciowe, zanikajgce lub ulegajace zakryciu, ktérych
gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy/robdt
powiadamiajgc o tym Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wiasciwego
dla danej branzy,

w przypadku wykonania przez Wykonawce budowy/robdét czesciowych
Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia
ich wykonania, natomiast budowy/robdt ulegajgcych zakryciu lub budowy/robét
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego i osobom z ramienia Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty
czesciowej, zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu;

w odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)

b)

c)

d)

po zakonczeniu wykonania czesci budowy/robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru czesci budowy/robdt poprzez powiadomienie o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego,

z chwilg czesciowego odbioru prac Wykonawca przedstawi certyfikaty, karty
katalogowe elementdéw odebranych protokotem cze$ciowym,

odbioru czesciowego dokonuje sie w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszonej
przez Wykonawce gotowosci do odbioru prac;

w odniesieniu do odbioru kornicowego:

a)

b)

odbioru kocowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy/robdt o zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane
w zwigzku z zakoniczeniem wykonywania robdt budowlanych, potwierdzonych
przez Zamawiajgcego lub osobe wskazang przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie
takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego
z uwzglednieniem zapiséw liter g) i h) niniejszego punktu,

przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy, nastepuje w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
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d)

f)

g)

wykonania catosci robét budowlanych objetych zakresem przedmiotu niniejszej
umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru koricowego,

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru korncowego
przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia budowy/robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej,

wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawcza, przy uwzglednieniu
tresci § 3 ust. 2 umowy (2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 w wersji
elektronicznej), wraz z inwentaryzacjg powykonawczg zagospodarowania terenu
z uwzglednieniem wszystkich elementéw wytworzonych, przedstawiong w formie
tabeli okreslajagcej ich liczbe/ilos¢ oraz ceny jednostkowe odpowiednio
w przypadku jezeli wystepuja. Liczba egzemplarzy wyzej wymienionej
dokumentacji powykonawczej nie obejmuje ewentualnych dodatkowych
egzemplarzy niezbednych do ztozenia dla pozostatych podmiotéw procesu odbioru
przedmiotu umowy, ktére to egzemplarze nalezy przygotowac w ilosciach i formie
wymaganych przez te podmioty,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w lit d) wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w terminie do 7 dni od
daty zakoriczenia budowy/robét budowlanych. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego
z nich, jednak nie pézniej niz do dnia dokonania odbioru kohcowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koricowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e),

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad istotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajgcy odmowi
dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych, o ile
wady istotne nadajg sie do usuniecia. Ponowne przystgpienie do odbioru
koricowego przez Zamawiajacego nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty
ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie
terminu usuniecia wad istotnych nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia
budowy/robdt realizowanych przez Wykonawce,
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h) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koricowego, wad nieistotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajgcy bedzie
dokonywat odbioru korcowego, a Strony przy tym ustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Wyznaczenie terminu usuniecia wad nieistotnych oznacza, iz kary umowne za
zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci nie beda
naliczane, chyba ze Wykonawca ich nie usunie w ustalonym terminie, a w takim
przypadku kary umowne za zwtoke liczone sg od dnia uptywu ustalonego terminu
na ich usuniecie,

i) Komisja dokonujgca odbioru koricowego sporzadza protokét odbioru koricowego
budowy/robdt. Odbiér koricowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji
catego przedmiotu umowy;

4) w odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie budowy/robdt
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzagdzanym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

c) oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa powyzej w lit. a) i b), co
roku do dnia uptywu konca kazdej kolejnej rocznicy odbioru korncowego,
przeprowadzane bedg przeglady gwarancyjne przedmiotu umowy, do czasu
uptywu terminu rekojmi lub gwarancji. Z przegladu gwarancyjnego w dniu jego
przeprowadzenia Strony spisujg protokét stwierdzajgcy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 9 niniejszej umowy;

5) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokoét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego
zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczgcych
usuwania wad.

§5.
1. Za prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy wraz z dostarczeniem
wszelkich materiatéw, wyrobdw i urzadzen i przekazanie przedmiotu umowy
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Zamawiajgcemu, jak tez za usuniecie wszelkich wad przedmiotu umowy oraz spetnienie
przez Wykonawce wszelkich innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe W KWOCI€ ..ccveerveeineeisicrennnes zt
(stownie: ....ccoovveeeiiiiiiiiiiniiieinnns ztotych 00/100). Powyzsza kwota wynagrodzenia
obejmuje podatek VAT. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze
zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

Wynagrodzenie okreslone powyzej w ust. 1 obejmuje wszystkie swiadczenia gtéwne
i towarzyszace, ktére zgodnie z umowg sg niezbedne w celu kompletnego i nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zaznacza, iz nie dopuszcza rozliczenia czeSciowego. Odbiory czesciowe mogg
zosta¢ dokonane kazdorazowo na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, jednak ptatnosé
bedzie dokonana po wykonaniu przedmiotu umowy.

Zaleca sie dostarczenie Zamawiajgcemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia
podpisania obustronnie protokotu odbioru koricowego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
wyptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury na podstawie podpisanego protokotu koricowego, przelewem na jego
rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

W przypadku powierzenia wykonania czesci robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcow
z kwotowym i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robét
objetych fakturg. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zapfaty, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
przedmiotu umowy spowodowanej wadami przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady
sg istotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usungc
w odpowiednim czasie, bgdz ich nie usunat w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiona: Nabywca: Gmina Krynica-Zdrdj, ul. J6zefa Ignacego
Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdréj, NIP: 7343543100, Odbiorca: Urzad Miejski
w Krynicy-Zdroju, ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzeciag w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, za wyjgtkiem ewentualnej cesji wierzytelnosci na rzecz
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banku, w ktorym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktéorym Wykonawca bedzie
finansowat wykonanie przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zostac poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego.

§ 6.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowsa,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 7 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub

z dalszymi podwykonawcami:

1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dfuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy;

4) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture;

5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT;

6) umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy;
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7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;

8) umowy winny wytgcza¢ obowigzek zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wypfaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczconym od daty otrzymania kompletu dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane:

1) niespetniajagcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 2;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane,

w terminie okreslonym wust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczconym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod

rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do przedfozonej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.
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W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ 1z oryginalem kopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosSci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoédw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamdéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu umowy
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robodt
budowlanych. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowic¢ Zatgcznik Nr 4 do umowy.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcow.

Wykonywanie robét budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w Zatgczniku Nr 4 do umowy moze sie odbywacd za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.
W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajgcego, Strony zmienig Zatgcznik Nr 4 do umowy.

§7.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane objete niniejszg umowa, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane objete niniejszg umowag, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie w kwocie gtéwnej, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce

o mozliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zapfaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez podwykonawce lub
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dalszego podwykonawce dowoddéw wykonania robét budowlanych (protokoty

odbioru) oraz obejmujgcych ich faktur VAT.
W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje zasadnos¢
bezposredniej zaptaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Strony uznajg, ze zgodnie z istotg wigzgcego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 647! § 1-5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zw. z art. 465
ust. 8 ustawy Prawo zamodwien publicznych, jest wspétodpowiedzialny z Zamawiajgcym,
za zaptate wynagrodzenia swoim podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajgcy
jako wspotdtuznik solidarny zapfacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu
lub w zwigzku z tym wydatki, w tym w szczegdlnosci zaptacone wynagrodzenie
podwykonawcow, odsetki za zwtoke w ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty obstugi
prawnej Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajgcej rynkowym stawkom za taka
obstuge, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do
zapfaty. Zamawiajgcy moze potraci¢ wymienione naleznosci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 8.

Zamawiajgcy ustanawia osobe do bezposrednich kontaktéw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu UMOWY ....ccccceeveeeeeeeeeeeeecinnnnnnnee, , N tel e, , e-mail:
......................................... W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby obowigzki
petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez Kierownika zamawiajgcego. Zmiana oséb po stronie
Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie przekazania stosownej
informacji Wykonawcy w formie pisemnej na adres wskazany w komparycji umowy lub na
adres e-mail osoby zgodnie z danymi zawartymi w ponizszym ust. 2.

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy/robdét, uprawnionym do biezgcej

koordynacji budowy/robét budowlanych: ..........coccveeiiiiiiiiiieenen. ,nrtel: . , e-
Mail: e, , @ 0sobg upowazniong do bezposrednich kontaktow zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu uUMOWY: .....vverenenne , nrotel. e , e-mail:

Wszelkie informacje, oswiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie lub droga elektroniczng i beda
podpisane ze strony Zamawiajgcego przez osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia.
Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli lub polecenia Ilub porozumienia lub
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potwierdzenia lub informacje wptywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej
skutecznosci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Doreczenia pism, o ktérych mowa w ust. 3, zawierajgcych oswiadczenia woli wptywajgce
na prawa i obowigzki Stron, dokonywane bedg osobiscie lub za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za posrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej. Biezgca korespondencja robocza moze odbywac sie w formie elektroniczne;j (e-
mail).

§9.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym biorgc pod uwage tresé
ztozonej oferty Wykonawca udziela ........... - letniej rekojmi za wady i gwarancji jakosci na
cato$é przedmiotu zamowienia
- z tym ze, gwarancja i rekojmia bedzie liczona od dnia nastepnego po dacie odbioru
korncowego catosci przedmiotu umowy.

2. Bieg okresu gwarancyjnego i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczonym od
usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru koncowego lub w dniu nastepnym
liczonym od dnia odbioru catosci przedmiotu umowy bez wad.

3. Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie pisemnej
lub e-mailem: ... , Wyznaczajgc jednoczesnie termin do
spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Jesdli Wykonawca w terminie okreSlonym w zawiadomieniu, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1, nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym —
wigzgcym dla obydwu Stron jest protokét sporzagdzony przez Zamawiajgcego;

3) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie do 14 dni od
dnia spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady, sporzadzonego przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
protokotu sporzgdzonego przez Zamawiajagcego bez udziatu Wykonawcy,
a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez Strony terminie.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w ustalonym powyzej
terminie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej
wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
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. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany

elementdw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, Zze obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledéw
Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach
niniejszej umowy — przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy
do zwolnienia sie przez Wykonawce z wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§ 10.
Strony ustalajg, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajgcy na rzecz Wykonawcy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwtoki w przystgpieniu do odbioru koricowego przedmiotu umowy — w wysokosci
0,2% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczagc od terminu okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 3 lit.
b niniejszej umowy;

2) Wykonawca na rzecz Zamawiajgcego (niezaleznie od kar umownych za naruszenie
obowigzkéw umownych dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o prace)

w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwioki w zakorczeniu catosci budowy/roboét budowlanych — w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki liczagc od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy,
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

stwierdzenia przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonania robdt w trakcie
realizacji umowy lub nienalezytego wykonania czynnos$ci w ramach gwarancji
i rekojmi, kara wynosi 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przepisow lub regulaminu BHP,
zniszczenia lub uszkodzenia zieleni badz istniejgcej infrastruktury — w wysokosci
1.000,00 zf za kazdy przypadek,

stwierdzenia  przez = Zamawiajgcego  uchybien lub  nieprawidtowosci,
a w szczegdlnosci niedochowania wfasciwego zabezpieczenia prac lub tadu
i porzadku na budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajgcego
danego uchybienia lub nieprawidtowosci na pismie ze wskazaniem terminu na
usuniecie lub doprowadzenie do wymaganego stanu badz w razie powtarzajgcego
sie po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

w przypadku braku skutecznego usuniecia stwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego nienalezytego wykonania prac lub usuniecia wad, uchybien
W wyznaczonym terminie okreslonym w tresci umowy lub w protokole -
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rodzaj i przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa budowy/robdét w trakcie realizacji prac — w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego realizacji prac niezgodnie z prawem lub
zapisami wynikajgcymi z tresci dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

braku prowadzenia i udostepniania Zamawiajgcemu dokumentacji budowy/robét
— w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku terminowego
przedtozenia,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku dostarczenia w terminie lub dostarczenia
niewtasciwej dokumentacji powykonawczej prac wraz z wymaganym kompletem
zatgcznikow i zgtoszen - w wysokosci 3.000,00 zt,

zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczgc od terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 3
niniejszej umowy,

braku zapftaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
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wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy przypadek,

n) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

o) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego, okre$lonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

p) zwitoki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku termindéw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

g) dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi
umowg, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

r) zawinionego przerwania realizacji budowy/robét przez Wykonawce trwajgcego
powyzej 7 dni, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

s) naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do przedfozenia
Zamawiajgcemu  kopii dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek.

Strony zgodnie ustalajg, iz tgczne kary umowne ze wszystkich tytutéw okreslonych
w umowie, w szczegblnosci za niezgodne z niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z umowy, nie mogg przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potrgcane z naleznosci za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajgcego
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wynikajgce z wykonania zastepczego byty potrgcane z naleznosci Wykonawcy za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajgcy

ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym

paragrafie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych

w przepisach powszechnie obowigzujgcych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowsg;

2) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych
W niniejszej umowie co najmniej 60 dni.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 lub 2 uprawnienie przystuguje Wykonawcy

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek, o ktédrych mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢

podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

o tych okolicznosciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych).

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego za prace

juz wykonane.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu

przedmiotu niniejszej umowy dfuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 3 ust.

1 pkt 2 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie miesigca od zaistnienia

przedmiotowej sytuacji.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposob

podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od

zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen

umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres diuzszy niz 14
dni;

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 2 do umowy;

3) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

4) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem
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wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb nienalezyty i niezgodny
z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego
do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania przez Wykonawce przedmiotowego wezwania;

6) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzek realizacji przedmiotu
umowy przy pomocy 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace;

7) Wykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia tych
dokumentéw, w tym dowoddw optacenia sktadek;

8) w razie dokonania przez Zamawiajgcego, co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
o ile dotyczy;

9) w razie dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy o ile dotyczy;

10) gdy Wykonawca podzleca catos¢ robot albo ich jakakolwiek czesé¢, lub dokonuje cesji
umowy lub jej czesci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez jedng ze Stron Wykonawca

ma obowigzek wstrzymania realizacji zadan stanowigcych przedmiot niniejszej umowy

w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy

zostato ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce budowy/robét budowlanych —

Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robét oraz do

zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie

znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane

roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktérgkolwiek ze Stron

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji

budowy/robdt wg stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania, potwierdzonej przez

Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie

wartos$¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatéw i urzgdzen nie nadajgcych sie do

wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych
rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem ponosi

Strona, ktéra spowodowata przyczyne odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy

przez drugg Strone.
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Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem.

§12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WArtoS€ ....uvveeviviiieee e ztotych (STOWNIE: ..eiiieeeiece e )
co odpowiada 5% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie
......................................... ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
Zatacznik Nr 5 do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposéb:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady lub gwarancji.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywa¢, co
najmniej do 30 — go dnia po dacie zakoriczenia terminu realizacji okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

§13.

Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzieé ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci
takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powddz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego, huragany, trzesienie ziemi, upadek
statku powietrznego, strajk ogolnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej, jak
rowniez wystgpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk badz
okolicznosci oraz zarzadzen lub innych aktdw wifadz publicznych majgcych zwigzek
z nimi, a wptywajgcych na termin albo wartos¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwosc
realizacji umowy badz inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.

Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywa¢ swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym druga
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Strone. W takim przypadku Strony uzgodnig sposdb i zasady dalszego wykonywania
umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

Bieg termindw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzszg.

§ 14.

Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych, przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie

realizacji, w tym miedzy innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczegdlnych
zakresow i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach,
jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) wystgpia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie robét zgodnie z technologiag ich wykonania w terminie,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robét w okreslonym
terminie zalicza sie w szczegdlnosci dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne,
niskie temperatury, kleski zywiotowe, wystgpienie silnych wiatréw oraz ujemnych
temperatur;

2) charakter opracowania okaze sie skomplikowany, tj. gdy w dokumentacji uzbrojenia
terenu wystapi brak wskazania wszystkich mediow przebiegajgcych pod realizowang
inwestycjg;

3) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktoérych nie mozna byto przewidzieé
W momencie zawarcia niniejszej umowy;

4) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w dokumentacji projektowej,
na podstawie ktorej Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce
wykonanie umowy zgodnie z terminem;

5) zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbedne do ukoniczenia przedmiotu
niniejszej umowy wskazanego w § 1;

6) wystgpi zawieszenie robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

7) wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, jezeli s3 one uzasadnione dla
usprawnienia procesu budowlanego lub nie odstepujg w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego — bez koniecznosci zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy;

8) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymujg  lub  opdiniajg  realizacje  przedmiotu umowy, wystgpienia
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niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

9) wystapia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy lub jej
ukoniczenia. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania umowy lub zmienic¢ takie elementy umowy, na ktére powyzsze okolicznosci
majg wptyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowac¢ wykroczeniem poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia zawarte w specyfikacji warunkéw zamowienia;

10) wystgpi udokumentowana zwitoka wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez
Zamawiajgcego;

11) wystgpi zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do realizacji
umowy;

12) zajdzie koniecznos¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych, postanowien
lub innych aktéw organdw i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

13) wystgpi zwtoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organdw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéw oraz realizacji przez nie
lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub robdt niezbednych dla
realizacji niniejszej umowy na przyktad dostarczenie lub podtgczenie medidw,
w terminach instrukcyjnych badZ obligatoryjnych wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisOw prawa, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy

moze nastgpic¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania

przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu

Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzgdzenie aneksu do

umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku

opisujgcym okolicznosci faktyczne.

Whiosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu,

w terminie do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy, okreslonych

w ust. 1.

Wykonawca nie moze zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw

bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem Ilub dtuiszym czasem

wykonywania umowy.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony poddajg spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy lub pozostajgcych

w posrednim badz bezposrednim zwigzku z umowa o roszczenia cywilnoprawne

w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu

polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Budowa placu zabaw na dz. ewid. nr 2265/1 w Krynicy-Zdroju



10.

11.

B M maropoLska B &=

»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”.

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu.

W przypadku nieskierowania sporu na droge mediacji lub préoby ugodowej, o ktérych
mowa wyzej, lub nie zawarcia w tej drodze ugody, spér bedzie poddany rozstrzygnieciu
przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ewentualna niewaznos¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wptywa na
waznos$¢ umowy w catosci, a w takim przypadku Strony zastepujg niewazne postanowienie
postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, badZz tez
postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian
umowy.

Umowe sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 15.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatacznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia ............ /Aktualny wydruk ze strony internetowej CEIDG;

2) Zatgcznik Nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysem ofertowym;

3) Zatgcznik Nr 3 - Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace;

4) Zatacznik Nr 4 - Wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu zgodnie
z procedurg zatwierdzania podwykonawcéw okreslong w umowie);

5) Zatgcznik Nr 5 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

6) Zatgcznik Nr 6 - Dokumentacja postepowania, w tym m.in. specyfikacja warunkow
zamowienia, oferta Wykonawcy, bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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