
Przystań wodna Łazienki w WIELENIU 

64-730 Wieleń działka nr 178, 174-1 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
ST-00.00 Wymagania ogólne            
 

   

Opracowanie: luty 2018 r.         1  
 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

ST- 00.00 

Wymagania ogólne 
 

 

 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Dział:   

45000000 -7 - Roboty budowlane 

Grupy robót:   

45252100-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów oczyszczania             

ścieków Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  

i wodnej 

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji - zamówienie 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowią zbiór wymagań 

odnoszących się do: 

• sposobu wykonania robót budowlanych, 

• właściwości wyrobów budowlanych, 

• oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych,  

przewidywanych  do wykonania lub zastosowania w ramach zamówienia o nazwie:  

 

PRZYSTAŃ WODNA ŁAZIENKI W WIELENIU  

64-730 WIELEŃ działka nr 178, 174-1 

1.2. Układ i rola Specyfikacji 

Specyfikacje (STWiOR)  podzielone są na 4 grupy oznaczone kolejno ST-00 - ST.02. 

W każdej z grup występuje jedna lub więcej Specyfikacji.   

Wyszczególnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje się na stronie I. 

Specyfikacje obejmują wspólne wymagania dla wszystkich rodzajów robót podane w ST-00.00 

„Wymagania ogólne” oraz wymagania charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów robót 

podane w pozostałych specyfikacjach (ST-01 ÷ ST.02) zwanych wymaganiami szczegółowymi.  

Jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji 

Przedmiaru Robót  należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi podanymi w ST-00.00. 

Specyfikacje (STWiOR) należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową. Oba te rodzaje 

dokumentów opisują przedmiot zamówienia. Dokumentacja Projektowa określa szczegółowo 

zakres robót, natomiast Specyfikacja określa szczegółowo wymagane standardy wykonania tych 

robót.  

1.3. Lokalizacja inwestycji  

Projektowana wiata zlokalizowana w całości jest w m. Wieleń, na działce nr 178 i 174-1 

Powierzchnia terenu wynosi 1,20 ha. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w Specyfikacjach są zgodne z ustawą Prawa budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi oraz nomenklaturą Polskich Norm.  

W szczególności wymienione poniżej określenia używane w ST należy rozumieć następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 
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Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach. Obiekt 

budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

Cena kontraktowa – uzgodniona wartość kwoty kontraktu stanowiąca wynagrodzenie 

Wykonawcy za roboty określone w kontrakcie wraz z usunięciem wad, zgodnie z 

postanowieniami warunków kontraktu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodności 

wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 

wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez 

Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Przedmiar Robót,  

Informacja BIOZ oraz inne opracowania, stanowiące podstawę realizacji przedmiotu zamówienia 

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona 

przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy oraz pełniąca 

inne funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym,a Wykonawcą robót. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia 

za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany 
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odrębny termin zakończenia i odbioru. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

Przejęcie robót - oznacza potwierdzenie ukończenia Robót, zgodnie z postanowieniami 

kontraktu na budowę dla robót projektowanych przez Zamawiającego. 

Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera budowlanego. 

Roboty – wszelkie prace budowlane związane z realizacją Kontraktu, 

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierające zbiór wymagań niezbędnych do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej 

przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby(ób). 

Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

przekazania do eksploatacji. 

Zamawiający - oznacza osobę wymienioną jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz 

prawnych następców tej osoby. 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
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certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania  iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera lub Kierownika 

budowy, a także metody użyte przy budowie oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy. 

Decyzje Inżyniera lub Kierownika budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

1.5.1. Teren budowy 

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacją Projektową i wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 

budowę. 

1.5.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
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drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

Inżyniera lub Kierownika budowy. 

Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg oraz istniejących 

obiektów oczyszczalni ścieków, a w przypadku uszkodzenia dróg czy obiektów oczyszczalni na 

skutek działalności Wykonawcy zapewni niezwłoczne  i na własny koszt doprowadzenie do 

należytego stanu. 

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwiązań organizacyjnych prowadzenia prac 

Zamawiający, poza spełnieniem wszelkich zobowiązań prawnych dotyczących eksploatacji 

obiektu, wymaga od Wykonawcy spełnienia określonych wymogów i uwzględnienia kosztów 

robót tymczasowych związanych z przełączeniem obiektów i instalacji. 

Wykonawca jest zobowiązany Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 

Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 

wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, a 

także wynikające z usunięcia oznaczeń, zabezpieczeń itp. po zakończeniu robót budowlanych 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

1.5.1.3. Oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z 

późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z wymienionym rozporządzeniem. 

Koszt tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w zatwierdzoną kwotę kontraktową. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i wykonawcza 

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiającego 
Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego obejmuje Projekt   budowlany 

dla przedsięwzięcia „Wiata rekreacyjna w Herburtowie, 64-730 Herburtowo działka nr49, gmina  

Wieleń. 

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robót 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następującą dokumentację - o ile 
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dany rodzaj dokumentacji będzie wymagany - uzyskując akceptację Inżyniera lub Kierownika 

budowy i innych kompetentnych władz, a także Użytkownika: 

− programy testowe, 

− projekty organizacji robót, 

− propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania 

robót. 

Powyższa dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji 

elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonej 

dokumentacji zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.   

Powyższy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujący i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 

zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej Wykonawca sporządzi brakującą dokumentację niezbędną do właściwego 

wykonania Robót i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie także za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Wykonawca winien przedkładać 

Inżynierowi aktualizowane na bieżąco rysunki, opisy i obliczenia związane ze zmianami w celu 

dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw tej 

dokumentacji obrazującej zmiany Wykonawca przekaże Inżynierowi jako element dokumentacji 

powykonawczej.  

1.5.2.2.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR urządzeń) 

Wykonawca dostarczy w ramach ceny kontraktowej, przed zakończeniem Robót kompletne 

instrukcje w języku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego (o ile dany rodzaj dokumentacji 

będzie wymagany).  

O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 

koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dostawą urządzenia/systemu na plac budowy.  

Każda instrukcja w miarę potrzeb wynikających ze specyfiki urządzenia lub systemu winna 

zawierać m.in. następujące informacje: 

− stronę tytułową zawierającą: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia 

− spis treści 
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− informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

− gwarancje producenta 

− wykresy i ilustracje 

− szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

− dane o osiągach i wielkości nominalne 

− instrukcje instalacyjne 

− procedura rozruchu 

− właściwa regulacja 

− procedury testowania 

− zasady eksploatacji 

− instrukcja wyłączania z eksploatacji 

− instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

− środki ostrożności 

− instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 

części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 

do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

− instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 

naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 

częstotliwością smarowania 

− wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

− wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

− schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych 

− schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i teleinformatycznych 

pomiędzy pulpitem operatora, panelami operatorskimi, sterownikami programowalnymi i 

zainstalowanymi obciążeniami 

− certyfikaty próby dla silników, pomp, urządzeń podnoszących, zarówno dotyczących 

Robót, jak i prób na Placu Budowy, oraz dla instalacji elektrycznej i innych elementów, 

dla których jest to wymagane, Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość 

urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

Wykonawca przekaże 3 kpl. instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń w wersji papierowej 
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oraz wersję elektroniczną w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w 

dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni. 

1.5.2.2.3. Inne dokumenty i opracowania  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej  sporządzi także następującą dokumentację,  

opracowania i uzyska m.in. niżej wymienione decyzje (o ile dany rodzaj dokumentacji będzie 

wymagany): 

1) Program Gospodarki Odpadami 

2) Badania emisji hałasu na granicy działki zgodnie z decyzją środowiskową. 

3) Instrukcje eksploatacji z elementami  bhp i p.poż.: 

Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zaktualizowane  na 

podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego instrukcje eksploatacji z 

elementami bhp i p.poż.: 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera lub Kierownika 

budowy. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie 

wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia 

robót (np. pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z 

wykopów, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Rozważane dokumenty i opracowania Wykonawcy należy dostarczyć w 3 egzemplarzach w 

formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki 

stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych dokumentach zostaną uzupełnione przez 

Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować kompletną dokumentację 

powykonawczą dla całości wykonanych Robót przedstawiająca szczegółowo jak faktycznie te 

Roboty zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 

Dokumentację powykonawczą budowy stanowią: 

a. kompletny Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

Robót 

b. oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
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• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 

korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

c. założone i wypełnione przez Wykonawcę książki obiektów budowlanych wymaganych 

Prawem Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane) 

d. pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu. Wszelkie braki 

stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonej dokumentacji powykonawczej  zostaną uzupełnione 

przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  

Zatwierdzoną przez Inżyniera dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie pdf. 

Jeżeli w trakcie procedury uzyskania odbioru robót wprowadzone zostaną zmiany w zakresie 

robót, Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, 

forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej.  

Koszty dokumentacji powykonawczej będzie płatny jako kwota ryczałtowa. 

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o 

przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne 

oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po 

ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla 

obiektów i sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. 

Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie 

papierowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu 

w formie papierowej i w wersji elektronicznej w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierać 

numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary 

współrzędnych. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera lub Kierownika budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji 

projektowej.  
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, 

to Inżynier może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 

zastosuje odpowiednie potrącenia od centy kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

Kontraktu. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia Robót, Wykonawca będzie stosować się do wszystkich 

przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wód i gruntu 

paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 
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przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 

2004 poz. 880); 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 

Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

− stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 

628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy 

wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z 

powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. 

zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia 

oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub 

unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

− stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

− stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108); 

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 

13 maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których dopuszczalny 

poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 

− w porze dziennej = 50 dB(A), 

− w porze nocnej = 40 dB(A). 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe        

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 

placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,                      

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać w okresie realizacji Robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
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pracowników. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych                          

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                          

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 

będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać od Wykonawcy aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 



Przystań wodna Łazienki w WIELENIU 

64-730 Wieleń działka nr 178, 174-1 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
ST-00.00 Wymagania ogólne            
 

   

Opracowanie: luty 2018 r.         17  
 

rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wszelkie koszty wynikające z ochrony lub usuwania skutków uszkodzeń instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych są uwzględnione z Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 

trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, 

powiatowych i krajowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 

oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej 

1.5.10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 

żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany 

jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 



Przystań wodna Łazienki w WIELENIU 

64-730 Wieleń działka nr 178, 174-1 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
ST-00.00 Wymagania ogólne            
 

   

Opracowanie: luty 2018 r.         18  
 

− Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 

99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena 

pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie 

niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

− Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 

rozporządzeniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji Robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru Robót.  

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy 

geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie 

tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia 

lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny, do czasu zakończenie Robót, za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 

Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji placu budowy. 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
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zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. W Zatwierdzoną 

Kwotę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 

zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia i 

pomiaru wszelkich czynników i mediów na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, 

gaz, woda, ścieki itp. 

W Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 

przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu 

oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 

pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Uznaje się że wszelkie 

koszty związane z ochroną i utrzymaniem terenu budowy są uwzględnione w Zatwierdzonej 

Kwocie Kontraktowej. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 

wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co 
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najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 

Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 

1.5.14. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

terenu budowy: obiektów technologicznych, budynków, chodników itp., które przylegają do 

miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono 

żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania 

inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie 

budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera , tak, 

aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 

robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 

przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i 

właściciela terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.15. Działania związane z organizacją Robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do akceptacji 

następujących dokumentów (o ile dany rodzaj dokumentów będzie wymagany): 

− projekt organizacji robót, 

− szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− program zapewnienia jakości. 

1.5.15.1. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót, musi być dostosowany do charakteru i 
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zakresu przewidywanych do wykonania Robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

Robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy oraz harmonogramem Robót. Powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

1.5.15.2. Szczegółowy harmonogram Robót 
Wykonawca przestawi Inżynierowi przed realizacją do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

Robót uwzględniający wymagania i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 

kontraktu. 

Zasadnicza część harmonogramu powinna mieć postać graficzną wg standardu używanego w 

MS Project  lub podobnej aplikacji.  

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych postęp Robót w zakresie 

głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robót w uzgodnieniu              

z Inżynierem. 

Ze względu na konieczność utrzymania oczyszczalni ścieków w ruchu, należy zachować ścisły 

reżim technologiczny przy wykonywaniu prac i ściśle współpracować z Użytkownikiem 

oczyszczalni. Wszystkie Roboty, które będą miały wpływ na pracę oczyszczalni należy przed ich 

rozpoczęciem zgłosić Inżynierowi i uzyskać zgodę użytkownika oczyszczalni. 

Zamawiający wymaga, aby Harmonogram Robót dostarczony był w formie elektronicznej do 

edycji. 

1.5.16. Odbiór techniczny  

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli 

tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane”. 
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Odbiór techniczny następuje po zakończeniu robót budowlanych na podstawie art. 22 Ustawy 

Prawo budowlane . 

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być 

rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót i są uwzględnione w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

Szczegóły zgodnie z Projektem organizacji wykonania inwestycji. 

1.5.18. Oznakowanie obiektów, urządzeń, armatury i instalacji  

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne oznaczenia 

urządzeń, armatury, obiektów.  

2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą 

uzyskać aprobatę Inżyniera lub Kierownika budowy. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 

207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe spełniające 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 

realizacji Robót objętych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegółowych. 

Jeśli Dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę producenta jest to 

przywołanie wyłącznie do celów określenia standardowej jakości materiałów/urządzeń, które 

mają być użyte do realizacji Robót. Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być użyte pod 
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warunkiem, iż spełniają wymagania zawarte w Kontrakcie i muszą być zatwierdzone przez 

Inżyniera lub Kierownika budowy. 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji. 
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Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 

dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6. Pochodzenie materiałów 

Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do 

Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera lub 

Kierownika budowy przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera lub Kierownika budowy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
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do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 

ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inżyniera lub Kierownika budowy zdyskwalifikowany i nie 

dopuszczony do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera lub Kierownika 

budowy będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym zakresem zgodnie z 

pkt. 1.1. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po 

ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Rozbudowę, modernizację oraz rozruch technologiczny stacji odwadniania osadów należy 

prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na 
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czynnych obiektach muszą być prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez 

Użytkownika i zatwierdzonym przez Inżyniera lub Kierownika budowy. 

5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

5.2.1.Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, 

szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, rurociągi 

tymczasowe itp. 

Również koszty związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy. 

5.2.2. Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 

razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 

lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, 

zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 

usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Zakres robot pomiarowych obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
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− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

− zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 

− wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia ław i stóp fundamentowych, przewodów 

podziemnych, 

− sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

− odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych 

5.3. Zgodność robót z dokumentami Kontraktu 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacją projektową 

i poleceniami Inżyniera lub Kierownika budowy. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 

szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 

realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji projektowej, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały 

i rządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupełniające przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one 

rozstrzygnięte przez Inżyniera lub Kierownika budowy z udziałem Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
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wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

− Część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych 

Robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

− system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, 

który ma obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w 

sposób szczegółowy opisać: 

� w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się 

jedynie obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji; 

� metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 

o zarządzanie Podwykonawcami 

− Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
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legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. 

Przed zatwierdzeniem PZJ Inżynier lub Kierownik budowy może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 

są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi 

Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca się stosowanie statystycznych 
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metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera lub Kierownika budowy. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera lub Kierownika 

budowy. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera lub Kierownika budowy. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera lub Kierownika budowy 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
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Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier lub Kierownik budowy może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją  

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy - inżyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. 

W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót, 

a w szczególności: 

− wyniki pomiarów bezpośrednich 

− obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 

− rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
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Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inżyniera stanowi podstawę do rozliczeń. Za Roboty nie 

odebrane przez Inżyniera lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 

realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inżynier może wyrazić zgodę na 

okresowe płatności częściowe. 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera lub Kierownika budowy. 

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3. następujące 

dokumenty: 

− dokumentację projektową wykonawczą 

− protokoły przekazania Terenu Budowy, 

− protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− protokoły odbioru robót 

− dokumenty zapewnienia jakości 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− korespondencję na budowie 

− opinie ekspertów i konsultantów 

− instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie 

− wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

− program robót 

− raporty o postępie prac 

− dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi urządzeń dostarczone przez 

producenta 

− inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
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w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

Informacje ogólne  

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania bez wezwania lub na polecenie Inżyniera m.in. następujących dokumentów: 

− Rysunki robocze 

− Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

− Dokumentację powykonawczą 

− Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

6.8.6.1. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier wyda polecenie przedłożenia wykazów, 

rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Inżynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 

dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 

reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 

dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 

przedkładane Inżynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 

zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 

ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
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wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

− Nazwa inwestycji: 

− Nr umowy: 

− Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

− Tytuł dokumentu 

− Numer dokumentu lub rysunku 

− Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

− Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

− Data przekazania 

O ile Inżynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 

uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 

powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 

przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

6.8.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w terminie określonym w 

umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Harmonogram ten w 

miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 

zatwierdzeniu przez Inżyniera lub Kierownika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera lub Kierownika budowy. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 

książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem lub Kierownikiem budowy. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm oraz dostarczy Inżynierowi lub Kierownikowi budowy 

dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania wag. 

Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia 

Inżynierowi wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do użytkowania. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary przeprowadzane będą w cyklu miesięcznym w ostatnim dniu każdego miesiąca oraz 

przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w Robotach. 
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Obmiar Robót zanikających oraz podlegających zakryciu przeprowadzane będą po 

powiadomieniu i w obecności Inżyniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT (PRZEJĘCIE ROBÓT)  

8.1. Ogólne procedury Przejęcia Robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budowlane 

zgodnie z Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. 

Inżynier w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo 

Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci 

wniosek, podając powody. 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 

Budowy, a w tym Dokumenty Wykonawcy, ukończy wszystkie Roboty.  

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uważane za zakończone do czasu aż Inżynier  

lub Kierownik budowy wystawi Świadectwo Wykonania, podające datę ukończenia zobowiązań 

Wykonawcy. 

Inżynier lub Kierownik budowy wystawia Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od daty upływu 

Okresu Zgłaszania Wad jak tylko Wykonawca usunie wady. 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi 

w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych. 

W zależności od ustaleń wymagań ogólnych i szczegółowych roboty podlegają następującym 

rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inżyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego 

przy udziale Wykonawcy: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

− odbiór częściowy 

− odbiór końcowy (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót) 

− odbiór ostateczny (wystawienie Świadectwo Wykonania Robót) 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez 

Inżyniera lub Kierownika budowy w obecności Wykonawcy. Wykonawca nie może kontynuować 

robót bez ich odbioru. 

8.3. Odbiory częściowe (Przejęcie części Robót) 

Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla Robót wyszczególnionych odrębnie w 

harmonogramie realizacji Robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 

wykonywania Robót 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

− Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

− Obmiar robót podlegających odbiorowi 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową                

i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności                    

z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Odbiory częściowe dokonywane są w celu bieżących rozliczeń na podstawie zaawansowania 

robót odnotowanego w Księdze Obmiaru. 

Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części Robót do czasu, aż Inżynier nie wystawi 

Świadectwa Przejęcia dla tej części robót. 

8.4. Warunki przejęcia Robót (odbiór końcowy) 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

− Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych efektów 

− Inżynier lub Kierownik budowy w ciągu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy i po 

zweryfikowaniu wymaganych dokumentów wystawi Świadectwo Przejęcia Robót 

stwierdzające zakończenie robót 

− Inżynier lub Kierownik budowy odbierając Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 
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− W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera lub Kierownika budowy nie wykonania 

drobnych prac oraz nieznacznych wad nie mających większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier lub Kierownik budowy 

zobowiąże Wykonawcę do wykończenia zaległych prac w ciągu 28 dni lub dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Kontrakcie. 

− W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

kompletne lub w czasie odbioru zostaną stwierdzone zaległe prace i wady mające istotny 

wpływ na eksploatację obiektu, Inżynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie 

Świadectwa Przejęcia Robót podając powody i wyszczególniając pracę wymaganą do 

wykonania. 

− Wykonawca w terminie ustalonym przez Inżyniera wykona zaległe prace oraz usunie 

wady i wystąpi ponownie do Inżyniera o wystawienie Świadectwa Przejęcia. 

8.5. Dokumenty Przejęcia Robót 

Na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót Wykonawca przedstawi dokumenty, 

które wcześniej nie zostały dostarczone w czasie prowadzenia odbiorów częściowych wg 

poniższego zestawienia: 

− rysunki z naniesionymi zmianami, 

− uwagi i zalecenia Inżyniera lub Kierownika budowy, zwłaszcza przy odbiorze Robót 

zanikających i ulegających zakryciu, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− Księgi Obmiaru, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, raporty z badań, 

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, certyfikaty i deklaracje 

− DTR zamontowanych urządzeń i aparatury, 

− komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego. 

− dokumentację powykonawczą 

− protokoły sprawdzeń i badań 

− protokoły z wszystkich czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji a w tym 

też protokoły odbiorów, opinie ekspertów dla przejmowanego zakresu robót 

− instrukcje eksploatacji i konserwacji 

8.6. Świadectwo Przejęcia 

Inżynier lub Kierownik budowy wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia 
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przez Wykonawcę następujących warunków: 

− zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera lub Kierownika budowy, 

− dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia, 

− dostarczenia Inżynierowi lub Kierownikowi budowy podpisanych pozytywnych rezultatów 

wszystkich badań 

8.6.1. Rozliczenie końcowe  

W ciągu 84 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi sześć egzemplarzy Rozliczenia końcowego wraz z dokumentami stanowiącymi jego 

podstawę (występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności) przedstawiając: 

− Wartość całej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem do daty podanej w Świadectwie 

Przejęcia Robót 

− Wszelkie inne sumy, które Wykonawca uważa za należne 

− Oszacowanie wszelkich innych kwot, które Wykonawca uważa, że staną mu się należne 

wg Kontraktu. Szacunkowe kwoty będą w Rozliczeniu końcowym wyszczególnione 

oddzielnie. 

8.6.2. Końcowe Świadectwo Płatności 

Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić Inżynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami 

pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu, 

wykazującego szczegółowo: 

− Wartość pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem 

− Wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa, że są mu należne wg Kontraktu i z 

innego tytułu. 

Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, 

że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z 

Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. 

Inżynier lub Kierownik budowy Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu 

Rozliczenia Ostatecznego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest Świadectwo Płatności, przedstawiające szczegółowo kwoty, do których 

Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane są w oparciu o cenę jednostkową, skalkulowaną 
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przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i 

Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

− wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

− obsługę geodezyjną, 

− rekultywację terenu, wywóz odpadów. 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT 

− wszystkie czynności opisane w niniejszej oraz pozostałych ST odpowiednio do rodzaju 

wykonywanych robót chyba, że konkretne zapisy w ST inaczej definiują stronę 

ponoszącą koszty. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony 

przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział Robót 

towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować 

wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar Robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do 

kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie 

podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 
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9.2. Zaplecze Wykonawcy 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca 

winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych 

Wykonawca zapewni uwzględnienie w Cenie oferty: 

− Organizację zaplecza Wykonawcy: 

o dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem 

o wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

− Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

o utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę 

na nowy, ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

o utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji, 

o zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i 

p.poż., utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

o zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej 

itp., zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń. 

− Likwidację zaplecza Wykonawcy: 

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu. 

9.3. Zaplecze Zamawiającego 

Na okres realizacji kontraktu Wykonawca zapewni biuro Inżyniera na placu budowy.  

Biuro powinno być wykonane w sposób estetyczny z materiałów zapewniających odpowiednią 

izolację termiczną. 

Biuro i jego wyposażenie będą zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek pożaru i włamania. 

Szczegółowa lokalizacja, rozkład pomieszczeń i konstrukcja biura podlegają zatwierdzeniu. 

Koszty związane z zapleczem Zamawiającego nie podlegają odrębnej zapłacie. Wykonawca 

winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych w Kosztorysie Ofertowym. 

9.4. Zabezpieczenia terenu budowy. 

Koszty związane z zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy nie podlegają odrębnej 

zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.5. Opracowanie dokumentacji  

Opracowanie przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją budowy, w 

szczególności dokumentacji wykonawczej i powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i 
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wchodzi w skład ceny kontraktowej.  

9.6. Wyposażenie w sprzęt p.poż. i BHP 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do wyposażenia stacji odwadniania osadów 

w niezbędny sprzęt eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z odpowiednimi 

wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej, obowiązującymi przepisami i wytycznymi 

odpowiednich służb Zamawiającego. Wyposażenie bhp i sprzęt ppoż. należy dostarczyć przed 

przystąpieniem do Prób Końcowych.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z zakupem, dostawą oraz montażem 

wyposażenia w sprzęt ppoż i BHP. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład 

ceny kontraktowej.  

9.7. Tablice informacyjne. 

Koszt  wszelkich tablic informacyjnych związanych z budową instalowane przez Wykonawcę nie 

podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.8 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 

Kontraktu ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład 

ceny kontraktowej.  

9.9. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 

europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 

jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 

ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 

zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: 

− europejskie aprobaty techniczne 

− wspólne specyfikacje techniczne 
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− Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

− normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane 

− Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

− Polskie Normy 

− polskie aprobaty techniczne 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm 

i przepisów, a w szczególności: 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 

1086) wraz z późniejszymi zmianami 

− Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

− Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

− Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 

2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

− Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

− Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych 

− Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach. 

− Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych 

− Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym() 
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− Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych 

− Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami - ustawa Prawo ochrony środowiska 

 


