UMOWA NR ZP.272......2022
zawarta w dniu .................. 2022 r. pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, w Jelczu-
Laskowicach ul. Witosa 24 , reprezentowang przez:
Burmistrza - Bogdana Szczes$niaka

przy kontrasygnacie Skarbnika - Elzbiety Haran-Klimek

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a firmg

zwang dalej ,Wykonawcg”
reprezentowang przez:
1)

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia klasycznego
o wartosci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych / t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm./ w trybie podstawowym

zgodnie z art. 275 pkt 2.

§1
1. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa oswietlenia Hali gtéwnej i sterowania
zaluzji w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach.
2. Zakres inwestycji obejmuije:
1) prace przygotowawcze i rozbiérkowe, w tym: demontaz przewodow elektrycznych
oraz opraw oswietleniowych,
2) prace instalacyjne w zakresie utozenia przewodow elektrycznych ~1680m,
3) montaz opraw LED o mocy 213W i 162W w tgcznej ilosci 88 szt.,
4) montaz tablic sterowniczych wraz z montazem sterowania zaluzji okiennych wraz
z napedami w ilosci 6 kpl,
5) pomiary elektryczne nowej instalacji i natezenia oswietlenia,
6) roboty tynkarskie i malarskie po przekuciach i bruzdach w $cianach.
Uwaga: prace instalacyjne wykonywane bedg w obiekcie czynnym z uwzglednieniem
Scistego harmonogramu robdt zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Na Hali gtéwnej
instalacje prowadzone sg nad sufitem podwieszanym. Posadzka Hali gtéwnej jest wykonana
z parkietu debowego i wszelkie roboty muszg uwzglednia¢ zabezpieczenie podtogi przed

uszkodzeniem mechanicznym.



Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot budowlanych zgodnie z

dokumentacjg projektowg (PW, STWIOR).

Szczegotowy opis oraz sposob realizacji zamowienia zawieraja:

1) Projekt wykonawczy ,Remont instalacji elektrycznej polegajgcy na przebudowie
oswietlenia i sterowania zaluzji w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-
Laskowicach” — opracowanie: mgr. Inz. Aleksander Pater, czerwiec 2022 rok

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ,Remont
instalacji elektrycznej polegajacy na przebudowie oswietlenia i sterowania zaluzji
w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach” — opracowanie:
mgr. Inz. Aleksander Pater, czerwiec 2022 rok

3) Przedmiar robot (dokument poglgdowy)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét budowlanych zgodnie

z zatwierdzong dokumentacjg budowlang.

Integralng czescig umowy jest:

1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,

3) Oferta Wykonawcy z dnia ...............

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy z materiatow wiasnych.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobate techniczng.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikow oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci robot wykonanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy.
Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego
wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie bylty przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie
robét, sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych

i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robot zanikajgcych.



7. Prace budowlane nalezy wykonywac¢ przy uzyciu materiatow, dla ktorych standardy

okreslono w Projektach oraz STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy

kazdorazowo uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielem

Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu

oddania przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub

zaniedbania podczas wykonywania robdét.

§3

Termin realizaciji :

1) Termin wykonania robot wynosi 60 dni od dnia zawarcia umowy.

§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a)

b)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy
w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,
zapewnienie na swodj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego

w dalszej czesci umowy ,Inspektorem”.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7

8)

9)

rozpoczgé roboty budowlane po przekazaniu placu budowy zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem robdt,

przedtozenie kosztorysu ofertowego najpdzniej w dniu podpisania umowy,
wykonac roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg budowlang,
uzyskaé decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektdow do uzytkowania
badz uzyskac¢ zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego
zgtoszen o zakonczeniu robét budowlanych, jezeli bedg wymagane,

wykonac¢ czynnosci wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa,
realizowac¢ polecenia wpisane do dziennika budowy,

skompletowaé i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdét,

utrzymac tad i porzgdek na terenie budowy, a po zakonczeniu roboét usungé
poza teren budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza oraz
pozostawiC caty teren budowy i robot uporzadkowany, nadajgcy sie do
uzytkowania,

informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia

robét ulegajgcych zakryciu,



10) informowaé Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
robot,

11) niezwloczne informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o
zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) zorganizowac, utrzymac i zlikwidowa¢ wedtug wtasnych potrzeb zaplecze
budowy,

13) sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

14)wykonac i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji
robét, (jesli dotyczy)

15) zabezpieczy¢ plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzgdzenia i inne
elementy na terenie placu budowy,

16) zapewni¢ dozor mienia na terenie placu budowy na wtasny koszt,

17)wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409),

18) kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca przedfozy Inspektorowi wykaz materiatow wraz z ich certyfikatami
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie
potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia,

19) zapewni¢ na wiasny koszt, transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosc¢,

20) jako wytwarzajagcy odpady - do przestrzegania przepisow obowigzujgcych w
tym zakresie,

21) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz
przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i
za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

22) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

23) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo
wszelkich dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy,

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczes$liwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

25)dostarczanie  niezbednych  dokumentéw  potwierdzajgcych  parametry

4



techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatbw w tym np.

wynikbw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych

realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

26) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdét,

27) utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

28) uporzadkowanie po zakohczeniu robét terenu budowy, zaplecza budowy, jak
réwniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce
w tym dokonanie na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni
lub instalaciji,

29) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze. Po wykonaniu wszelkich
robot uzyska¢é w imieniu Zamawiajgcego dokument zezwalajgcy na
uzytkowanie wybudowanego obiektu.

30) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia,

31) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

32) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okazaé aktualng optacong
polise ubezpieczeniowg Ilub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

a) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od
zniszczenia  wszelkiej  wlasnosci  spowodowanego  dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy w
wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej

z tytutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb
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3.

3.1

3.2.

3.3.

trzecich od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume
ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych,

33) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robdt lub
termin zakonczenia robot,

34) wywoz lub utylizacja materiatéw budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych
do wbudowania,

35) Przedtozenie dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,

36) Przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do 7 dni
od dnia podpisania umowy z uwzglednieniem ptatnosci w czesciach (do 90%
wynagrodzenia umownego).

37) Wz6r harmonogramu winien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym, w tym:

e zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego mozliwa po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;
e harmonogram rzeczowo-finansowy powinien uwzglednia¢ wykonanie
robot budowlanych i ptatnosci czesciowych w roku 2022 r.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamédwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposo6b okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020, poz. 1320).

. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajgcy wymaga,

aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione
czynnosci: prace ogdélnobudowalne oraz prace zwigzane z elektryka.

Wykonawca lub podwykonawca ma obowigzek ztozenia w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy, (a takze w przypadku zwrécenia sie z takim zgdaniem przez
Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy), oswiadczenia dotyczgcego zatrudnienia
na umowe o prace pracownikow wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.1. -
wzor zatgcznik nr 11 do SWZ.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o0 prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamodwienia, wprowadza sie mozliwos¢ Zzadania przez
Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,



2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o

prace i zakres obowigzkow pracownika.

3.4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace zawartej przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi prace fizyczne niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia,
bezposrednio przy montazu urzgdzen, swiadczacymi ustugi w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikow swiadczacych ustugi na podstawie umowy o
prace.

3.5. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczgcych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng W wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace w
rozumienia przepisow Kodeksu Pracy oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu

- za osobe swiadczacyg ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajgcego w SWZ.

3.6. Podczas prowadzenia robot budowlanych zabrania sie przebywania na terenie
budowy osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz
osobom nie zwigzanym z gtéwnym Wykonawcg, ktérych obecno$é moze swiadczyé
0 nieuprawnionym przebywaniu na terenie budowy.

3.7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb pracujgcych
na budowie dot. Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, jak i wiasnych
pracownikéw.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe

cena netto ......cccccceeviiiiiininnn, zt + podatek VAT w kwocie ...........ccc...... zt.
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zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..................

2.

W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty robét przygotowawczych,
demontazowych, porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od
pracy, optaty za transport odpaddéw i ich sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg
materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

Wykonawca o$wiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci robdét, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen
Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow

niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§6
Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur
cze$ciowych za wykonane roboty, ktére wykonawca wystawi na podstawie
protokotéw przerobowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 %
wartosci wynagrodzenia umownego oraz faktury kohcowej. Zapfata naleznosci
realizowana bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotu odbioru
konncowego potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy
udziale inspektora nadzoru oraz na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce.
Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.
W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.
W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wartos¢ przedmiotu umowy zostanie
odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.
Roboty dodatkowe wyceniane bedg na podstawie KNR, a w przypadku ich braku na
podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego wycen wiasnych Wykonawcy,
w oparciu o czynniki cenotwércze zawarte w kosztorysie ofertowym. Jednostkowe
ceny materiatdbw i pracy sprzetu przyjmowane bedg wg stawek podanych w
kosztorysie ofertowym, a w przypadku zastosowania innych materiatéw i jednostek
sprzetowych wg srednich stawek opublikowanych w ogdlinodostepnym katalogu cen
robét budowlanych, takim jak SEKOCENBUD.
W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje cze$¢ robot przy pomocy podwykonawcy,

Zamawiajgcy dokona zaptaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po



10.

uprzednim przedstawieniu przez niego dowodow potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Ptatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto
Wykonawecy Nr................... wBanku ..., w ciggu 30 dni liczac
od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Btednie wystawiona faktura VAT, brak
dokumentu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom, a takze brak protokotu odbioru koncowego spowodujg
naliczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

Ceny robot nie bedg podlegaty waloryzaciji ze wzgledu na inflacje.

Ptatnosc¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment)
§7
Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot

zamowienia (umowy).

Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakonczenia) catosci
przedmiotu zaméwienia, potwierdzonego spisaniem cato$ciowego, koncowego
protokotu odbioru roboét i przekazania przedmiotu zamoéwienia do eksploatacii.

W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglagdy gwarancyjne obiektéw i urzgdzen
bedgcych przedmiotem zamdéwienia bedg wykonywane wytgcznie kosztem i
staraniem Wykonawcy.

Rozszerza sie odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamodwienia (umowy)
wygasajg wraz z uptywem okresu, na ktory Wykonawca udzielit na wykonany

przedmiot zamoéwienia (umowy).

§8

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku.



10.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o0 podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.

2,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit
obowigzek przedkfadania umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie umowy rowniez
Wykonawcy.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy

dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe 0

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Iub

dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu

po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié¢

Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy

wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwodci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
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18.

19.

20.

21.

22.

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy
nie stanowig inaczej.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Przepis art.122 ustawy stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

§9

Odbiory robot czesciowych i zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy,

w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia.

Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koncowego:

a) Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowos$¢ odbioru koricowego
wykonanych robot potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu
do dziennika budowy Wykonawca zgtasza gotowos$¢ odbioru koncowego na
pismie Zamawiajgcemu.

b) W odbiorze uczestniczy¢é bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

c) Odbiér kohcowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym.

d) Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci
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do odbioru i zakonczg w ciggu 14 dni.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) oswiadczenie kierownika robét, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
Z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku
teren budowy,

b) certyfikaty, atesty na zastosowane materiaty zgodne z Projektem,

c) dokumentacje projektowg powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych zmian
(w tym geodezje powykonawczg do 30 dni od daty odbioru koncowego),

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorow wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) zazadac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

c) odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym
przypadku za date zakonczenia uwazaC sie bedzie date zawiadomienia
Zamawiajagcego o gotowosci do ponownego odbioru,

d) zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét.

6. Zamawiajgcy wyznacza termin przeglagdu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usuniecia

wad.

§10
Zamawiajgcy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego -
Wykonawca ustanawia kierownika robot — ...l
3. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Pani Ewelina Regec
§ 11
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczagc od dnia uptywu
terminu umownego zakonczenia robét okreslonego w § 3,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki liczgc od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

13



d) za zawiniony brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto,
o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, przypadku zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy  przez
Zamawiajgcego,
€) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 2000 zt,
f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zi,
g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2000 zt.
2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgtoszenia
zakonczenia robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia ofertowego, za kazdy dzien zwtoki,
b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego.
3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wartoSci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.
4. Strony zastrzegajg sobie, ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.
5. Zamawiajgcy moze potraci¢ kary umowne bezposrednio z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
6. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i
wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury

za wykonane roboty.

§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakohczeniem realizacji
przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyc¢

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez
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wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem
terminu jej wykonania.

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Zz umowa, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpié.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
protokot inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania
umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia

ustania umowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji.

§13
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny ofertowej brutto w formie ...............
Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania
zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane
potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru koncowego roboét, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujgcg zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady robét budowlanych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczgcym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw
kohcowego.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca

zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§14

Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy,

jezeli zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub koniecznos$¢ wprowadzenia

zmian wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a w szczegolno$ci zmiany postanowienr umowy mogg dotyczyc¢:

1) terminu realizacji przedmiotu zamowienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami
lezacymi wytgcznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi
zaréwno od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy:

a) sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia.

Strony za okolicznosci sity wyzszej uznajg w szczegolnosci: powodz,
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2)

b)

f)

9)

h)

huragan lub trgbe powietrzng, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego,
pozar, dziatania wojenne Ilub ogtoszenie stanu wojennego, strajk
ogolnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,

wykrycie instalacji, urzadzeh Iub budowli podziemnych nieujetych w
dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez wiascicieli i
gestoréw instalacji i urzadzen, a wymagajgcych przebudowy w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy,

odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i
historycznym,

koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki
atmosferyczne, utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania
przedmiotu umowy,

opoOznienia, nie wynikajace z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich
zezwolen, decyzji, uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie
przedmiotu umowy.

rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej
umowy przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamowienia dodatkowego
zgodnie z trescig wtasciwych przepiséw odrebnych,

koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
wskazane w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

przedmiotu zamowienia.

Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

a)

b)

d)

zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatow i
urzadzen, powodujgce poprawienie parametrow technicznych obiektu
budowlanego, z uwagi na postep technologiczny,

koniecznosci realizacji zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentaciji
technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdéwienia,

odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
warunkéw  technicznych/technologicznych  skutkujgcych  niemoznos$cig
zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatdow i urzadzen ze
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami i decyzjami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

f) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatéw i
urzgdzen, nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowe;j,
korzystnych pod wzgledem eksploatacyjnym lub  kosztowym dla
Zamawiajgcego tzn. powodujgcych obnizenie kosztéw ponoszonych przez
Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacje.

Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy

(adresu).

Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w zycie po dacie

podpisania umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie

ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

Zmiany, polegajgce na ograniczeniu zakresu robot budowlanych w przypadku,

gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania

przedmiotu umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokosci
wynagrodzenia w oparciu o Kkalkulacje kosztow wynikajgcg z kosztorysu
ofertowego.

Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla

Zamawiajgcego.

Zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom.

Koniecznosci zmiany osob odpowiedzialnych: za nadzoér nad realizacjg umowy ze

strony Zamawiajgcego, za petnienie funkcji kierownika robét.

W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste bitedy pisarskie lub

rachunkowe, a takze zapisy, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na

obowigzujgce przepisy prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny dla

wyeliminowania tych bteddw.

10) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu

stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania
zmian postanowieh zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu

stron wyrazona na piSmie, pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do
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zawarcia aneksu sg dokumenty (decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktérych wynika
uzasadnienie dokonanych zmian.

2. Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na pismie za obopding zgodg
stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach
wynikajgcych z ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych / t.j. Dz.
U.z2022r., poz. 1710 / w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

3. W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
moze byc¢ realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca otrzyma nalezne wynagrodzenie z tytutu wykonania czesci
umowy i nie skutkuje wowczas tres¢ zapisu § 11 ust. 2.

4. Zmiany postanowien umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogg
by¢ wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

5. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod

rygorem niewaznosci.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy

i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

§ 16
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny

wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.

§17

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.
zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Gmina Jelcz-
Laskowice ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych

okreslone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy
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oraz jego pracownikow.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych

w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

§18
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajgcego,

1 egz. dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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