Projektowane postanowienia umowy - Zatacznik nr 7b

UMOWA SZCZEGOLOWA .....cecvueeeenannnn.

na wykonanie robot budowlanych (warunki szczegétowe) zawarta w Kielcach w dniu ..............
pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Dréog w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 6572617325 zwanym dalej Zamawiajagcym reprezentowanym przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego - peinomocnika,
dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce,

a

(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawca wraz z doktadnym opisem 0s6b reprezentujacych
1 odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze strony niniejszej umowy zawarty w dniu ...................... kontrakt na roboty
budowlane nr .....cceeeevieennns okreslajacy warunki ogolne, strony zawieraja niniejszg umowe
szczegbtowy, bedaca uszczegdtowieniem (zatacznikiem) warunkow kontraktowych, stanowiaca
integralng czg$¢ kontraktu na roboty budowlane, nastepujacej tresci.

DEFINICJE

— Umowa oznacza niniejszg umowe szczegdtowsa

— Kontrakt na roboty budowlane — oznacza zawarty W dniu ....c.ceeeeevuvninenninenen. kontrakt na
roboty budowlane nr .....cceeeeeeieennnnne. bedacy podstawa zawarcia niniejszej umowy

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia:

Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Orkana do ul. Turystycznej w Kielcach
(Jezdnia zachodnia)

w ramach zadania:

Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024

(zwany dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Robotami’)

2. Przedmiot umowy, w tym jego Szczegotowy zakres i sposob wykonania okresla niniejsza
Umowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz nastgpujacymi dokumentami
stanowigcymi jej integralng czes¢:



1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (Zatgcznik nr 1):
— Instrukcja dla Wykonawcow,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
— Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robot
2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem
Warto$ci Robot i Kosztorysem ofertowym (Zatgcznik nr 2),
3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 3),
4) Gwarancja jakosci (Zatacznik nr 4).
5) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci czeSciowych (Zatacznik nr 5)
6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci koncowej (Zatacznik nr 6)
W razie zaistnienia sprzecznosci w tresci powyzszych dokumentow, nalezy je interpretowac
z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

§2
TERMINY

Strony ustalajg nastepujace terminy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonanie przedmiotu umowy W terminie do: .........c.ooiiriiiiiiiiiiii e

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w pkt 1 uznaje si¢ dzien odbioru

koncowego robot, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym

przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym (zwanym dalej réwniez

,Harmonogramem”).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-

finansowego niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robot w okresie

jesienno — zimowym oraz harmonogram przyznanych zamknig¢ drogowych, torowych itp.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia zgtosi

uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu, w szczegolnosci dotyczace

jego niezgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane,

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich

otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi

Zamawiajacego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego

uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego, zostang naliczone Wykonawcy kary umowne

zgodnie z Art. XVII1 ust. 9 Kontraktu na Roboty Budowlane.

Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:

a) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazal terminowi zakonczenia
robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

C) zajdg inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie podzniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje¢ sposobu wykonywania robdt poprzez

zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasoboéw finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robdt w terminach

okreslonych w aktualnie obowiazujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.



10)

11)

12)

13)

14)

15)

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot

lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okolicznosci:

a) za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosSci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwosci dokumentacji projektowej,
zlecenia robo6t zamiennych lub dodatkowych,

b) z powodu ktorych zostala przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany niniejszej Umowy
poprzez wydhluzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robdt lub

etapoOw robot w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogly mie¢ wptyw na

dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie.

W okoliczno$ciach, o ktérym mowa w punkcie poprzedzajacym, przedluzenie terminu

zakonczenia robdt oraz terminéw zakonczenia etapéw robot nastgpi w trybie zmiany umowy

na podstawie przepisoOw ustawy Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej PZP.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot

lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okolicznosci za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
przedtuzenia terminu zakonczenia robot oraz etapow robdt lub otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo odstgpienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, w dniu zawarcia aneksu uwzgledniajacego

zmiany Umowy zaktualizowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu

rzeczowo-finansowym. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego

uwzgledniajacego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XVIII ust. 9

Kontraktu na roboty budowlane.

Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajacych na terminowos$¢ wykonania

przedmiotu umowy powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie pdzniej niz do konca

dnia roboczego nast¢pujacego po dniu wystgpienia tego rodzaju okolicznosci, a nastepnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww. wpisow do
dziennika budowy wytacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego

o zmiang niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane.

§3
WARTOSC UMOWY I WARUNKI ROZLICZEN

Z zastrzezeniem ust. 3 i 4 za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej
umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite brutto w wysokosci:
.......................... /stownie: ................../, wtym cena netto:..... /stownie: .............
| przy uwzglednieniu podatku VAT wynoszacego.............. [stownie:...........cocevviiiiini, .
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji uproszczone;.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robot i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, stanowigcych zalacznik do oferty
Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej
umowy.
Rozliczenia wynagrodzenia beda nastgpowaly miesiecznie z uwzglednieniem ponizszych
zasad:
1) rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu, na
koniec danego miesigca rozliczeniowego.



2)

3)

4)

w celu rozliczenia robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu lub Nadzorowi

Inwestorskiemu do 5 dnia kazdego miesigca nastgpujacego po miesigcu rozliczeniowym:

a) zestawienie warto$éci wykonanych robot, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane oraz

b) raporty miesi¢czne.

Zestawienie wartosci  wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych,

odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajacych im

cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo

ustalonych zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary robét sg dokonywane:

a) w przypadku robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) na potrzeby czesciowego rozliczania.

Obmiary robo6t sg przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.

Raport miesigczny powinien zawiera¢, co najmniej:

a) informacje ogdlne,

b) opis postgpu robot i powstatych problemow,

C) propozycje rozwigzania tych problemow,

d) zaangazowanie sit i rodkow,

e) zaangazowanie finansowe,

f) informacje na temat personelu i sprzgtu,

g) opis warunkoéw atmosferycznych,

h) postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot w powigzaniu
na kazdy miesiac,

1) zwigzla oceng, czy w chwili sporzadzenia raportu istniejg zagrozenia nie ukonczenia
inwestycji w terminie,

J) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacja przedsiewzigcia oraz
propozycje rozwigzania tych probleméw,

k) plan robot,

I) liste¢ =zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcoéw (Dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

m) liste Podwykonawcow, ktorych umowy zostaly przedlozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

n) kwoty wynagrodzen Podwykonawcow za prace objete danym zestawieniem
miesigcznym, ktdre stang si¢ wymagalne w okresie objetym kolejnym miesi¢cznym
zestawieniem.

0) liste wszystkich zaptaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz
Podwykonawcow  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
I wymaganych faktur za wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych prace
okreslajaca dat¢ dokonanej 1 wymagalnej ptatnosci.

p) dowody wptaty wynagrodzen Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), ktore
staty si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesi¢cznego.

q) informacje o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce w
przypadku wystgpienia sporu pomi¢dzy Wykonawca i Podwykonawca;

r) pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie jego
wymagalnych do tego dnia wynagrodzen lub ich czgsci na podstawie umowy taczacej
Wykonawce z Podwykonawca. W przypadku, gdyby przedmiotowe o$wiadczenie
odnosito si¢ jedynie do czeSci wynagrodzenia wyptaconego przez Wykonawce,
Podwykonawca okresli wysoko$¢ pozostatego do zaptaty wynagrodzenia, do
otrzymania ktorego jest uprawniony;

S) opis dziatan Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym.



5) Zamawiajacy lub Nadzor Inwestorski weryfikuje raport miesigczny, sprawdza zakres
I warto$ci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartosci
wykonanych robdt oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni
od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot. Potwierdzeniem przyjecia
raportu miesigcznego oraz warto$ci wykonanych robot jest sporzadzony przez
Wykonawce i potwierdzony przez Nadzor Inwestorski protokot odbioru robot.

6) Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu faktur¢ w terminie do 15 dnia kazdego miesigca
nastepujacego po okresie rozliczeniowym. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sprawdzone i1 zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski:

a) rozliczenie wykonanych robot,

b) raport miesieczny,

C) protokdt odbioru robot.

6. Rozliczenie koncowe nastapi z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu faktur¢ w terminie do 10 dni od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

2) W celu rozliczenia rob6t z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia
Nadzorowi Inwestorskiemu:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane

b) szczegotowe rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

C) raport koncowy.

3) Zamawiajacy lub Nadzor Inwestorski przed datg podpisania Protokotu koncowego
jednakze nie dtuzej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania szczegdélowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy.

4) Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru koncowego.

5) Raport koncowy powinien zawiera¢, co najmniej:

a) informacje ogolne,

b) liste zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcoéw (dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

c) listg podwykonawcoéw, ktorych umowy zostaly przedlozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

d) rozliczenie koncowe naleznych  wynagrodzen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdéw) za wykonane prace,

e) liste wszystkich zapltaconych i  niezaptaconych do tego dnia na rzecz
podwykonawcoéw  wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych
I wymaganych faktur za prace wykonane w poprzednim okresach rozliczeniowych
okreslajaca dat¢ dokonanej lub wymagalnej platnosci.

f) wykaz naleznych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), wynagrodzen za
wykonane prace, dla ktorych nie zostaly jeszcze wystawione faktury.

g) dowody wptaty wynagrodzen podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktore
staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesi¢cznego.

h) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oraz jakichkolwiek kwotach
zatrzymanych przez Wykonawce w przypadku wystgpienia sporu pomigdzy
Wykonawcg a podwykonawca (dalszym podwykonawcg);

i) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie calosci
wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy 1aczacej go z Wykonawca.

7. Zasady ptatnosci, ustalanie wynagrodzen i rozliczen za wykonane roboty w zakresie nie
okreslonym niniejszag umowa, okreslaja wlasciwe postanowienia Kontraktu na roboty

5



budowlane.

Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcg.

W fakturze nalezy uwzgledni¢ nast¢pujace dane:

a) Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325,

b) Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7,
25-395 Kielce.

§4
MODYFIKACJE DOKUMENTACJI

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu

niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdot wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okre$lonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
kolejnosci wykonania robét,

4) pominigcie robot, ktore podczas wykonywania Umowy staty si¢ zbedne,

5) wykonanie nieprzewidzianych rob6t niezbednych do wykonania Umowy,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robét, dopuszcza si¢ wprowadzenie

na wniosek Wykonawcy zmian do Dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian

proponowanych przez Wykonawc¢ wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu
robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje Dokumentacja projektowa,

3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wptynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji
gdy proponowane rozwigzanie wigzaloby si¢ ze zwigkszeniem kosztow wykonania robot
zamiennych.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, ale skutki tych

polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu wykonania robot,

o ktorym mowa w § 2 pkt. 1) niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie

Z postanowieniami § 5 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie.

Na wykonanie zamoéwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug lub robot

budowlanych Strony sa zobowigzane zawrze¢ odrebng umowe na podstawie przepisow PZP.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub zamiennych robét budowlanych lub

zamowien polegajacych na powtorzeniu podobnych robét budowalnych, Nadzor Inwestorski oraz

Kierownik Budowy sporzadza protokot koniecznosci ich wykonania, okreslajacy ich zakres

rzeczowy.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych kosztorysem ofertowym lub

(zbiorczym) zestawieniem wartosci robot lub wykonania robot nimi nieobjetych Nadzor

Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporzadza protokot konieczno$ci zaniechania lub



wykonania robot, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy tych robdt, a Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty.

§5
WYNAGRODZENIE PO MODYFIKACJI DOKUMENTACJI

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, odpowiadajg opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa

w §3 ust. 4 niniejszej umowy uzyta zostanie cena jednostkowa okreslona w kosztorysie

ofertowym.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1

oraz zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadaja

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z zastosowaniem nastepujacych

zasad:

a) jezeli roboty wynikajace ze zmian zakresu robot wprowadzonych nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie nowej ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacj¢ lub inng
metoda, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg metoda;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
Zz uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materialow, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

oparta na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 2 oraz przedstawié

Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed

rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§6
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy gwarancji jakosci na warunkach
okreslonych w dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zatgcznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku gdy producent materialdéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy udziela
na te materialy gwarancji dluzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, okres
gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji udziela
producent materiatu.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia Wad, lub gdy naprawa nie nastgpuje we
wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie od
tego, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy ......... lat gwarancji jakosci za
wady wykonanych robot oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy
materiatow z wylaczeniem:

- gwarancji na wykonanie trawnikéw, ktora wynosi 12 miesiecy,

- gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe, ktora wynosi 36 miesigcy,

- gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ktéra wynosi 12 miesigcy.

Na przedmiot umowy obowigzuje okres rekojmi zgodny z okresem gwarancji jakoSci.
Poczatkowy bieg terminow gwarancji i rekojmi za wady o ktérych mowa powyzej bedzie
liczony od daty odbioru koncowego calosci przedmiotu umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie fj.
................... ZEW FOIMIE: L
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptlatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 2 nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) przedmiot umowy wykona bez udzialu podwykonawcow,

2) nastepujacy zakres przedmiotu umowy wykona przy udziale podwykonawcoOw:
Roboty inne niz wymienione w pkt 1 Wykonawca wykona sitami wtasnymi. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekty umoéw z Podwykonawcami,
o ktorych mowa powyzej do akceptacji zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane.

§9
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Strony postanawiajg co nastepuje:

1) Nadzor Inwestorski bedzie pelniony poprzez ustanowienie inspektorow nadzoru, przy
czym zgtoszenie sktadu nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do protokotu
przekazania terenu i Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.
Obowiazki 1 uprawnienia inspektora nadzoru okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane,

2) Funkcje Inspektora nadzoru bedzie peinita osoba wpisana do protokotu przekazania
terenu.

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osoéb wskazanych w ppkt 1
i 2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismiec Wykonawce na 3 dni
robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4) Wykonawca funkcje¢ Kierownika Budowy powierza:...............ccoooviviiiiiiiiiiininnn..



5) Osoba wskazana w pkt 4 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. W przypadku, gdy w niniejszej Umowie lub innych dokumentach zwigzanych z niniejszg
umowa, badz stanowigcych jej integralng czes¢ lub w kontrakcie na roboty budowlane jest
mowa o Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego, chyba, ze z tresci
ww. dokumentéw wynika wprost co$§ innego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP, a takze ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
postanowienia Kontraktu na roboty budowlane.

4. Spory wynikle w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane zgodnie
z postanowieniami Art. XXI Kontraktu na roboty budowlane.

5. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



