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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

6. DOKUMENTACJA BUDOWY. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDOWLANYCH  

 
1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez zamawiającego  

Remont pomieszczeń laboratorium w poddaszu budynku „B“ przystosowanie do potrzeb 

biurowych istniejących pomieszczeń związanych z funkcją laboratoryjną w budynku „B“                      

w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie dz. nr ew. 22/2, 

ul.Spedytorska 6/7, miasto Szczecin.  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych                            

i wykończeniowych związanych z remontem pomieszczeń laboratorium w poddaszu budynku „B“ 

przystosowanie do potrzeb biurowych istniejących pomieszczeń związanych z funkcją 

laboratoryjną w budynku „B“ w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Szczecinie dz. nr ew. 22/2, ul. Spedytorska 6/7, miasto Szczecin.  

1.2.1. Roboty budowlane  

W ramach prac związanych z remontem pomieszczeń laboratorium w poddaszu budynku „B“ 

przystosowanie do potrzeb biurowych istniejących pomieszczeń związanych z funkcją 

laboratoryjną w budynku „B“ w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Szczecinie projektuje się wykończenie pomieszczenia: 

- wyposażenie pomieszczeń w meble biurowe: biurka, krzesła oraz regały wbudowane na 
wymiar; 

- demontaż istniejącej zabudowy szklanej z częścią ścianki pełnej w pomieszczeniu biura 
laboratorium; 

- likwidacja zlewozmywaka w pomieszczeniu laboratorium, zaślepienie podejść instalacyjnych 
w ścianie; 

- usunięcie z istniejącego laboratorium mebli oraz sprzętu laboratoryjnego; 

- po wykonaniu zmian związanych w podejściami instalacyjnymi w ścianach  -  otwory w 
ścianach zaślepić, ściany pokryć gładzią, malować farbami do wnętrz. 

- posadzka i cokoły - po demontażu ścianki szklanej w pom. biura laboratorium – nowa 
wykładzina pvc 

 

1.3. Informacje o terenie budowy  

Roboty budowlane i wykończeniowe prowadzone będą w użytkowanym budynku oraz w 

sąsiedztwie budynków należących do zespołu zabudowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - 

Epidemiologicznej. Wykonawca jest zobowiązany jest zabezpieczyć sąsiednie pomieszczenia w 

zakresie koniecznym do wykonania w/w zadania. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej 

zapłacie – jest częścią wynagrodzenia wykonawcy.  

1.3.1. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonanie robót budowlanych protokolarnie 

przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dokumentacje projektowe i niniejszą specyfikację techniczną. Wykonawca nie 
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będzie wykorzystywał placu budowy do innych celów niż prace wynikające z umowy o wykonanie 

robót budowlanych.  

1.3.2. Zabezpieczenie placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy wraz z bezpośrednim 

sąsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiałów przed dostępem osób trzecich w całym 

okresie trwania budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe środki i materiały zabezpieczające niezbędne do 

ochrony robót i pomieszczeń sąsiednich. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej 

zapłacie – jest częścią wynagrodzenia wykonawcy.  

1.4.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania robót budowlanych.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń i wyposażenia istniejącego wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.4.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania Stosując się do tych wymagań będzie 

miał szczególny wzgląd na:  

* Lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  

* Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

1.4.5. Gospodarka odpadami  

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pozbywać się w sposób legalny wszelkich odpadów 

wytworzonych w toku prac opłacając wszelkie związane z tym koszty.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał na placu 

budowy sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  



 

  4 z 11 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

W przypadku zamiaru wykorzystania w toku prac materiałów odpadowych wykonawca musi 

posiadać świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 

poniesie Zamawiający.  

1.4.8. Zaplecze budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania dla swoich potrzeb własnego zaplecza 

socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p-poż, PIP, Sanepid i BHP. 

W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystości w obrębie swojego zaplecza. 

Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i śmieci, który będzie regularnie 

opróżniał na swój koszt.  

1.5. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną - nazwy i kody  

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych 
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 
39130000-2 - Meble biurowe 
39112000-0 – Krzesła 
45442100-8 – Roboty malarskie 
45421153-1 – Instalowanie zabudowanych mebli 
 
 

1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 

wymienionymi w dalszej części powyższej specyfikacji technicznej.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 

7 lipca 1994r.  

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 

2004r Nr 92, poz. 881) Zamawiający dopuści do użycia tylko te wyroby budowlane, które 

posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentacji technicznych,  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją. 

W przypadku wyrobów budowlanych, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia 
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dostarczona na plac budowy musi posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. W każdym przypadku użycia przez 

wykonawcę w jego ofercie materiału, wyrobu równoważnego Zamawiający uzna, że wyrób 

spełnia wymogi określone w kosztorysie nakładczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania               

i Odbioru Robót, jeżeli jego cechy użytkowe oraz parametry techniczne będą takie same lub 

lepsze od parametrów mariałów, wyrobów określonych przez zmawiającego z nazwy. W takim 

przypadku wykonawca winien udokumentować cechy, parametry techniczne stosownym 

dokumentem (Aprobata Techniczna, Certyfikat Zgodności, inne dokumenty) potwierdzającym 

spełnienie przez materiał, wyrób wymogów postawionych przez zamawiającego.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie 

postępu robót.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem robót w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające w/w wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Sprzęt  

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

ST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
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z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w 

terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania z odpowiednimi dokumentami dopuszczającymi sprzęt 

do użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał 

Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Podstawa wykonania robót  

Roboty budowlane w zakresie objętym niniejszą Specyfikację należy wykonywać na podstawie 

następujących dokumentacji projektowych: 

- projekt architektoniczno - budowlany, 

- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robót  

- niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

Prace należy wykonywać zgodnie z: 

- obowiązującymi przepisami prawa, 

- sztuką budowlaną, 

- poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego, 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" wyd. 

ARKADY, Warszawa 1990.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanych 

dokumentacji technicznych. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 

własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy.  
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5.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy 

będzie zawierać następujące części:  

- projekt architektoniczno - budowlany, 

- kosztorysy na roboty budowlane, oraz przedmiary robót - specyfikację techniczną wykonania i 

odbioru robót.  

5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku 

gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  

5.4. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje 

Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

6. DOKUMENTACJA BUDOWY 

6.1. Dziennik budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robót do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
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dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

• Datę przekazania Wykonawcy placu budowy;  

• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;  

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach;  

• Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;  

• Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu;  

• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót;  

• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  

badań z podaniem, kto je przeprowadzał;  

• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

• Inne istotne informacje o przebiegu robót; 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót.  

6.2. Rejestr obmiarów  

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły i wpisuje do 

rejestru obmiaru.  

6.3. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy stanowią załącznik 

do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

6.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: - 

Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- Protokoły przekazania placu budowy, 

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

- Protokoły odbioru robót, 

- Protokoły narad i ustaleń, 

- Korespondencję na budowie.  
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6.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - Odbiór wstępny 

- Odbiór końcowy  

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

7.2 Odbiór końcowy robót  

Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 

na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Umownych.  



 

  10 z 11 

7.2.1 Dokumenty do odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

a) Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w całości. 

b) Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca (Kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu 

(Inspektorowi nadzoru) w terminie 3 dni od zakończenia robót wpisem w dzienniku budowy. 

c) Jeżeli Zamawiający (Inspektor nadzoru) nie zakwestionuje tego wpisu w terminie 7 dni od 

daty jego dokonania, oznaczać to będzie milczące potwierdzenie gotowości do odbioru. 

d) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru: 

- dziennik budowy, 

- protokoły odbiorów technicznych robót zanikających,  

e) - atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiały, Deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  

f) - rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących,  

g) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

wad. 

h) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

żądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. 

i) W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

j) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności będzie ryczałt określony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest 
ostateczna i wyklucza możliwości żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty. Cena 
ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB. Cena obejmuje:  

• robociznę  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie  

sprzętu na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)  

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
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ubezpieczenia, koszty zarządu  

przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza  

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu  

wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót  

Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 
inspektora nadzoru, bezusterkowy protokół wykonania i odbioru robót.  

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. 

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

- PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 

- PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.  

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

- PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykłe  

- PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

- PN-EN 1021-1:2007 - Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło 

zapłonu: tlący się papieros 

- PN-EN 1021-2:2007 - Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 2: Źródło 

zapłonu: równoważnik płomienia zapałki 

- PN-EN 13501-1 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to:  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z 
późn. zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 
907 z późn. zm.),  

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719),  

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).  
 

 

 
Szczecin, kwiecień 2022 r. 


