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Zatgcznik Nr 2.1 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.14.2023

FORMULARZ OFERTOWY

W postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadnym na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzénia 2019 r. Prawo zamowié publicznych,
0 wartosci zamowienia ponzej progéw unijnych

Zamawiajacy:

Powiat Jarostawski
ul. Jana Pawta Il 17
37 — 500 Jarostaw

Wykonawca:!
(petna nazwa Wykonawcy,)
(petna nazwa Wykonawcy,)
(adres Wykonawcy)
(NIP lub PESEL Wykonaw%y (REGON lub KRS Wykonawcy)

Dane do kontaktu w sprawie zamowienia publicznego:

(numer telefonu) (adres poczty elektromég)

Osoba wskazana / uprawniona do kontaktow z Zamawigrym:

(Imig i nazwisko oraz numer telefonu | adres pocztyteleicznej )

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu publicznpod nazw: ,Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektami dotyczacymi scale
gruntéw potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP 11" o numerze referencyjnynZP.272.14.2023 sktadam/y niniejsg ofert
na wykonanie na wykonanieCzesci nr 1 zamowienia pod nazw Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresietgh) Projektem pod nazyv,,Scalenie gruntéw
potozonych w obszarze wsi Jodibwka, gmina Pruchnik” rez@wanym w ramach Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 — ETIAP

L-w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcovpéisie ubiegajcych sé o udzielenie zamoéwienia, nale pod& nazwy
i adresy wszystkich Wykonawcéw oraz wskaPa&tnomocnika

2 - jezeli wykonawca jest osabfizyczng wykonupca / prowadacs dziatalngé gospodarcg wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest
osohy fizyczmg niewykonujca / nieprowadaca dziatalndgci gospodarczejypisaé PESEL.
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1. Oferug/emy wykonanie Czesci nr 1 zamoOwienia, o ktérym mowa powsj, zgodnie
z wymogami okrgonymi przez Zamawigrego w Specyfikacji Warunkoéw Zaméwienia i jej
zalcznikach, zaerg brutto (wynagrodzenie brutto) w kwocie:

C= zt brutto, stownietch:

ktéra to cena gwarantuje wykonanie petnego zakresczowego i jak&ciowego zaméwienia
i zawiera wszystkie optaty zwzane z realizagjzamowienia oraz koszty robot budowlanych,
prac, uradzen, wyrobdw i materialtdw koniecznych do prawidtoweggkonania zamdwienia,
a w szczegoln@i koszty okrélone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia o numerze
referencyjnymzZP.272.14.2023i jej zahcznikach, zwanej dalej réwnie, SWZ” , wszystkie
optaty i podatki, upusty i rabaty, sktadki ZUS, ynt sktadki ZUS pracodawcy oraz podatek
VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa obgemjacymi na dzié ztozenia niniejszej oferty.

2. Zaoferowana powsej cena brutto (wynagrodzenie brutto) zostata vieglia z uwzgldnieniem:

1) ilosciowego zakresu robo6t budowlanych, nigditych do wykonania w ramad@eesci nr 1
zamoOwienia, szczegotowo oklenego wPrzedmiarach robot dla Czesci nr 1 zamowienia,
sporadzonych dla poszczegoinych beamrobat;

2) jakasciowego zakresu robo6t budowlanych, nigdtych do wykonania w ramac@eesci nr 1
zamowienia, szczegotowo opisanego Bokumentacji projektowo — technicznej,
stanowsacej Zatagcznik Nr 1.1 do SWZ,;

3) kosztow wynikagcych z warunkow wykonanidzesci nr 1 zamoOwienia okrdonych
w SWZ i ewentualnego ryzyka z tytutu oszacowaniazeMlsch kosztéw zwjzanych
z realizacy Czesci nr 1 zamdwienia oraz oddziatywania innych czynnikéw goggh lub
moggcych mie€ wpltyw na koszty.

3. Na wykonany przedmiotCzesci nr 1 zamoOwienia udzielimy Zamawiagcemu tkojmi
I gwarancji jakéci na warunkach oksonych postanowieniami SWZ oraz na okres
...... miesiecy?, liczac od dnia odbioru kodicowego przedmiotu Cesci nr 1 zamoéwienia
bez zastrzeen.

4. Deklaruj¢/my skrocony termin wykonania Czsci nr 1 zamowienia o....... dni4, w stosunku
do terminu wykonania zamowienia, ktory olomy przez Zamawigfego postanowieniami
SWZ wynosi350 dni liczac od dnia zawarcia umowyo wykonanieCzesci nr 1 zamdwienia.

5. Zobowigzuje/my si w przypadku wyboru niniejszej oferty:
1) wykonywa Czesci nr 1 zamowieniaWykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego
w zakresie olgtym Projektem pod nazyv,,Scalenie gruntéw pokonych w obszarze wsi
Jodtéwka, gmina Pruchnik” realizowanym w ramach Pgoamu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020 — ETAP ,liv sposob okrdony przez Zamawiggego w SWZ
0 numerze referencyjny@P.272.14.2023 jej zahcznikach;

2) wiasnym staraniem i na wiasny koszt:

a) przez caly okres realizacji zamoOwienia / umowy xagé Kierownika budowy
posiadajcego odpowiednie kwalifikacje do kierowania buddwiezlezdne uprawnienia
budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia @alip@94 r. Prawo budowlane oraz
przynaleacego do wiéciwej izby samorzgdu zawodowego,

8 Whpisa¢ — cyframi okres ¢kojmi i gwarancji jakéci wyrazony w miesicach i liczony od dnia odbioru koowego przedmiotu
zamoOwienia bez zastiz, ktdry nie mae by krotszy ni 36 miesecy.

4Whisa¢ — cyframi ilos¢ dni o ktore wykonawca deklarujecskroct termin wykonania zaméwienia w stosunku do wymagane
terminu wykonania zaméwienia oklenego postanowieniami SWZ.
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b) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawaewap kierownikow
robot bramowych, posiadagych niezldne uprawnienia budowlane, zgodne
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawaldwdane i przynatecych
do wigciwych izb samorgdu zawodowego,

c) w terminie30 dniliczac od dnia zawarcia umowy o wykonai@esci nr 1 zamowienia
ztozy¢ stosowne wnioski do wdaiwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew,

d) przekazé witascicielom dziatek drewno pochoglze z wycinki drzew oraz zakrzadgze

e) zagospodaruje we witasnym zakresie odpady powstakekw wiasnych robét oraz
poniesie koszty ich wywozu wraz z kosztami skladoaa utylizaciji,

f) w razie konieczni wynikajacych z przepiséw prawa, dokanagtoszé do odbioru
wykonanych roboét do odpowiednich inspekcji,z&tu strazy oraz dokonéoptat z tytutu
odbioru wykonanych rob6t przez odpowiednie inspeksiuby i strae,

g) opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas lbydgesli projekt taki
bedzie wymagany przepisami prawa lub nigdity z uwagi na koniecz§6é zagcia pasa
drogowego w celu natgtego wykonania przedmiotu zamowienia / umowy;

3) wihasciwie postpowa z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sgpkrélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpladraz ustawy z dnia 13 wineé

1996 r. 0 utrzymaniu czysia i porzdku w gminach;

4) ponie¢ wszelkie koszty niezfuine do nalgytego wykonania zamowienia, w tym wszelkie
optaty zwhzane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziangynikie w trakcie lub
w wyniku realizacji prac / robot zazanych z wykonaniem zamowienia / umowy;,

5) w przypadku wysipienia konieczngci wykonania tzw. ,rob6t zamiennych” lub tzw. ,rabo
dodatkowych” do ich wykonania na warunkach gloeych w SWZ i jej zajcznikach.

6. Oswiadczamlyze:
1) uwazaml/y s¢ za zwipzanego/ych niniejgzoferig w terminie okrélonym w SWZ;

2) znam/y warunkami realizacji przedmiotowego zamoveeokrelone w Specyfikacja
Warunkow Zamowieniaprzyjmujemy je bez zastrzen;

3) akceptug/my w catdci i bez zastrzeen warunki zawarte viProjekcie umowy stanowicym
Zatacznik Nr 8.1 do SWZ i zobowjzuje/my sk, w przypadku wyboru niniejszej oferty,
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczorgnrez Zamawiacego.

7. Akceptug/my 30 dniowy termin ptatnéci na warunkach okéeonych w Projekcie umowy
stanowacym Zatacznik Nr 8.1 do SWZ.

8. Informuje/my, ze wybor niniejszej oferty:
* nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawigjego obowizku podatkowego.

* bedzie prowadzit do powstania u Zamawiglego obowizku podatkowego na podstawie
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréstug (tzw. odwrotne obgienie
podatkowe, polegage na przerzuceniu obayzku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy
na nabywe) i w zwigzku z powyszym w zadczeniu przedkiadamy wykaz zawieyey
nazwe / rodzaj towaru, ustugi, ktorych dostawa kwinadczenie bdzie prowadz do powstania
u Zamawiagcego obowizku podatkowego, ich waré bez podatku od towardéw i ustug
(VAT) oraz stawk podatku od towardw i ustug (VAT), ktorgdizie miata zastosowanie.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wybiggzego z wariantow Zamawigy przyjmie,
ze wybor oferty nie dlzie prowadzit powstania obayzku podatkowego u Zamawjaggo.

9. Pod graba odpowiedzialnéci karnej (art. 297 k.k.) swiadczaml/y,ze géwiadczenia i dokumenty
sktadajce s na niniejsz ofert opisup stan faktyczny i prawny, aktualny na dzegwarcia ofert.

* - niepotrzebne skrdi ¢
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10. Oswiadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostaly zale przez osab uprawnion
(upowaniong) do reprezentowania Wykonawcy.

11. Oswiadczamze podpisuj niniejsz oferk jako osoba do tego upowdona na podstawie:
1) odpisu z Krajowego Rejestriydowego;*
2) odpisu z ewidencji dziatalgoi gospodarczej;*
3) petnomocnictwa.*

12.Wadium w wysokdaci:

zostato wniesione w formie:

13. Oswiadczamze wypetnitem obowdzki informacyjne przewidziane art. 13 lub art. 14 RODO®
wobec 0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe dgezgnio lub pérednio pozyskatlem w celu
ubiegania si o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszysstgpowaniu®

14.Zmiany i dodatkowe ustalenia stanowjce integralp czs¢ SWZ, udosipnione przez
Zamawiagcego w trakcie prowadzonego pgsiwania, zostaty uwzglinione w niniejszej
ofercie —esli dotyczy posipowania

(miejscowdc¢ i data)

(Whpisa® imi¢ i nazwisko osoby [0s6b] podpiguagj ofere,
uprawnionej lub upowaionej do reprezentacji)

UWAGA! Ponizsza informacja nie stanowi tgei oferty.

Dla celéw statystycznych informgdmy, ze Wykonawca sktadagy niniejsz ofert jest:’

mikroprzedsiebiorstwem** / matym przedskbiorstwem ** /§rednim przedsiebiorstwem** / innym**

* - niepotrzebne skrdi ¢
** - wiasciwe zaznaczynp. podkrdlajgc lub niepotrzebne skst ¢

UWAGA! Dokument musi zostawypetniony i opatrzony kwalifikowanym podpisemktetamicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby [0oséb] upaveilub upowanionej do reprezentacji.

Zamawiagcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

5. Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016t6@8ia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony ofibjcznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieb®dnego przeptywu takich danych oraz uchylenieektywy
95/46/WE (0g6Ine rozpogdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 842016, str. 1).

6-W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje dangsbbowych innych i bezpdrednio jego dotycych lub zachodzi
wylaczenie stosowania oboyzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 dub 14 ust. 5 RODO téei oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usantresci oswiadczenia np. przez jego wyktenie).

7 - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 rydafce definicji mikroprzedsbiorstw oraz matych $rednich przedsgbiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacjevymagane wycznie do celéw statystycznych.

Mikroprzedsi ¢biorstwo: przedsgbiorstwo, ktorezatrudnia mniej niz 10 os6bi ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowanie przekracza2 milionéw EUR.
Mate przedsibiorstwo: przedsgbiorstwo, ktérezatrudnia mniej niz 50 osébi ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionéw EUR.
Srednie przedskbiorstwa: przedsgbiorstwa, ktére nie ss mikroprzedsibiorstwami ani malymi przedsiiorstwami i ktore
zatrudniaja mniej niz 250 osébi ktdrych rocznyobrdt nie przekracza 50 miliondw EUR lub roczna sumabilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.
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Zatgcznik Nr 2.2 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.14.2023

FORMULARZ OFERTOWY

W postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadnym na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzénia 2019 r. Prawo zamowié publicznych,
0 wartosci zamowienia ponzej progéw unijnych

Zamawiajacy:

Powiat Jarostawski
ul. Jana Pawta Il 17
37 — 500 Jarostaw

Wykonawca:!
(petna nazwa Wykonawcy,)
(petna nazwa Wykonawcy,)
(adres Wykonawcy)
(NIP lub PESEL Wykonaw%y (REGON lub KRS Wykonawcy)

Dane do kontaktu w sprawie zamowienia publicznego:

(numer telefonu) (adres poczty elektromég)

Osoba wskazana / uprawniona do kontaktow z Zamawigrym:

(Imig i nazwisko oraz numer telefonu | adres pocztyteleicznej )

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu publicznpod nazw: ,Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektami dotyczacymi scale
gruntéw potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP 11" o numerze referencyjnynZP.272.14.2023 sktadam/y niniejsg ofert
na wykonanie na wykonanieCzesci nr 2 zamowienia pod nazw Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresietgh) Projektem pod nazyv,,Scalenie gruntéw
potozonych w obszarze miasta Pruchnik” realizowanym wirach Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020 — ETAP.II

L-w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcovpéisie ubiegajcych sé o udzielenie zamoéwienia, nale pod& nazwy
i adresy wszystkich Wykonawcéw oraz wskaPa&tnomocnika

2 - jezeli wykonawca jest osabfizyczng wykonupca / prowadacs dziatalngé gospodarcg wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest
osohy fizyczmg niewykonujca / nieprowadaca dziatalndgci gospodarczejypisaé PESEL.
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1. Oferug/emy wykonanie Czesci nr 2 zamoOwienia, o ktérym mowa powsj, zgodnie
z wymogami okrgonymi przez Zamawigrego w Specyfikacji Warunkoéw Zaméwienia i jej
zalcznikach, zaerg brutto (wynagrodzenie brutto) w kwocie:

C= zt brutto, stownietch:

ktéra to cena gwarantuje wykonanie petnego zakresczowego i jak&ciowego zaméwienia
i zawiera wszystkie optaty zwzane z realizagjzamowienia oraz koszty robot budowlanych,
prac, uradzen, wyrobdw i materialtdw koniecznych do prawidtoweggkonania zamdwienia,
a w szczegoln@i koszty okrélone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia o numerze
referencyjnymzZP.272.14.2023i jej zahcznikach, zwanej dalej réwnie, SWZ” , wszystkie
optaty i podatki, upusty i rabaty, sktadki ZUS, ynt sktadki ZUS pracodawcy oraz podatek
VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa obgemjacymi na dzié ztozenia niniejszej oferty.

2. Zaoferowana powsej cena brutto (wynagrodzenie brutto) zostata vieglia z uwzgldnieniem:

1) ilosciowego zakresu robo6t budowlanych, nigdtych do wykonania w ramad@eesci nr 2
zamoOwienia, szczegotowo oklenego wPrzedmiarach robot dla Czesci nr 2 zamowienia,
sporadzonych dla poszczegoinych beamrobat;

2) jakasciowego zakresu robo6t budowlanych, nighdttych do wykonania w ramad@eesci nr 2
zamowienia, szczegotowo opisanego Bokumentacji projektowo — technicznej,
stanowsacej Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ;

3) kosztow wynikagcych z warunkow wykonanidzesci nr 2 zamoOwienia okrdonych
w SWZ i ewentualnego ryzyka z tytutu oszacowaniazeMlsch kosztéw zwjzanych
z realizacy Czesci nr 2 zamdwienia oraz oddziatywania innych czynnikow goggh lub
moggcych mie€ wpltyw na koszty.

3. Na wykonany przedmiotCzesci nr 1 zamoOwienia udzielimy Zamawiagcemu tkojmi
I gwarancji jakéci na warunkach oksonych postanowieniami SWZ oraz na okres
...... miesiecy?, liczac od dnia odbioru kodicowego przedmiotu Cesci nr 2 zamoéwienia
bez zastrzeen.

4. Deklaruj¢/my skrocony termin wykonania Czsci nr 2 zamowienia o....... dni4, w stosunku
do terminu wykonania zamowienia, ktory olomy przez Zamawigfego postanowieniami
SWZ wynosi350 dni liczac od dnia zawarcia umowyo wykonanieCzesci nr 2 zamdwienia.

5. Zobowigzuje/my si w przypadku wyboru niniejszej oferty:
1) wykonywa Czesci nr 2 zamowieniaWykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego
w zakresie olgtym Projektem pod nazy,Scalenie gruntow pofmnych w obszarze
miasta Pruchnik” realizowanym w ramach Programu Rwmpju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020 — ETAP |l w sposOb okrdony przez Zamawiggego w SWZ
0 numerze referencyjny@P.272.14.2023 jej zahcznikach;

2) wiasnym staraniem i na wiasny koszt:

a) przez caly okres realizacji zamoOwienia / umowy xagé Kierownika budowy
posiadajcego odpowiednie kwalifikacje do kierowania buddwiezlezdne uprawnienia
budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia @alip@94 r. Prawo budowlane oraz
przynaleacego do wiéciwej izby samorzgdu zawodowego,

8 Whpisa¢ — cyframi okres ¢kojmi i gwarancji jakéci wyrazony w miesicach i liczony od dnia odbioru koowego przedmiotu
zamoOwienia bez zastiz, ktdry nie mae by krotszy ni 36 miesecy.

4Whisa¢ — cyframi ilos¢ dni o ktore wykonawca deklarujecskroct termin wykonania zaméwienia w stosunku do wymagane
terminu wykonania zaméwienia oklenego postanowieniami SWZ.
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b) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawaewap kierownikow
robot bramowych, posiadagych niezldne uprawnienia budowlane, zgodne
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawaldwdane i przynatecych
do wigciwych izb samorgdu zawodowego,

c) w terminie30 dniliczac od dnia zawarcia umowy o wykonai@esci nr 2 zamowienia
ztozy¢ stosowne wnioski do wdaiwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew,

d) przekazé witascicielom dziatek drewno pochoglze z wycinki drzew oraz zakrzadgze

e) zagospodaruje we witasnym zakresie odpady powstakekw wiasnych robét oraz
poniesie koszty ich wywozu wraz z kosztami skladoaa utylizaciji,

f) w razie konieczni wynikajacych z przepiséw prawa, dokanagtoszé do odbioru
wykonanych roboét do odpowiednich inspekcji,z&tu strazy oraz dokonéoptat z tytutu
odbioru wykonanych rob6t przez odpowiednie inspeksiuby i strae,

g) opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas lbydgesli projekt taki
bedzie wymagany przepisami prawa lub nigdity z uwagi na koniecz§6é zagcia pasa
drogowego w celu natgtego wykonania przedmiotu zamowienia / umowy;

3) wihasciwie postpowa z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sgpkrélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpladraz ustawy z dnia 13 wineé

1996 r. 0 utrzymaniu czysia i porzdku w gminach;

4) ponie¢ wszelkie koszty niezfuine do nalgytego wykonania zamowienia, w tym wszelkie
optaty zwhzane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziangynikie w trakcie lub
w wyniku realizacji prac / robot zazanych z wykonaniem zamowienia / umowy;,

5) w przypadku wysipienia konieczngci wykonania tzw. ,rob6t zamiennych” lub tzw. ,rabo
dodatkowych” do ich wykonania na warunkach gloeych w SWZ i jej zajcznikach.

6. Oswiadczamlyze:
1) uwazaml/y s¢ za zwipzanego/ych niniejgzoferig w terminie okrélonym w SWZ;

2) znam/y warunkami realizacji przedmiotowego zamoveeokrelone w Specyfikacja
Warunkow Zamowieniaprzyjmujemy je bez zastrzen;

3) akceptug/my w catdci i bez zastrzeen warunki zawarte viProjekcie umowy stanowicym
Zatacznik Nr 8.2 do SWZ i zobowjzuje/my sk, w przypadku wyboru niniejszej oferty,
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczorgnrez Zamawiacego.

7. Akceptug/my 30 dniowy termin ptatnéci na warunkach okéeonych w Projekcie umowy
stanowacym Zatacznik Nr 8.2 do SWZ.

8. Informuje/my, ze wybor niniejszej oferty:
* nie bedzie prowadzit do powstania u Zamawigjego obowizku podatkowego.

* bedzie prowadzit do powstania u Zamawiglego obowizku podatkowego na podstawie
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréstug (tzw. odwrotne obgienie
podatkowe, polegage na przerzuceniu obayzku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy
na nabywe) i w zwigzku z powyszym w zadczeniu przedkiadamy wykaz zawieyey
nazwe / rodzaj towaru, ustugi, ktorych dostawa kwinadczenie bdzie prowadz do powstania
u Zamawiagcego obowizku podatkowego, ich waré bez podatku od towardéw i ustug
(VAT) oraz stawk podatku od towardw i ustug (VAT), ktorgdizie miata zastosowanie.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wybiggzego z wariantow Zamawigy przyjmie,
ze wybor oferty nie dlzie prowadzit powstania obayzku podatkowego u Zamawjaggo.

9. Pod graba odpowiedzialnéci karnej (art. 297 k.k.) swiadczaml/y,ze géwiadczenia i dokumenty
sktadajce s na niniejsz ofert opisup stan faktyczny i prawny, aktualny na dzegwarcia ofert.

* - niepotrzebne skrdi ¢
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10. Oswiadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostaly zale przez osab uprawnion
(upowaniong) do reprezentowania Wykonawcy.

11. Oswiadczamze podpisuj niniejsz oferk jako osoba do tego upowdona na podstawie:
1) odpisu z Krajowego Rejestriydowego;*
2) odpisu z ewidencji dziatalgoi gospodarczej;*
3) petnomocnictwa.*

12.Wadium w wysokdaci:

zostato wniesione w formie:

13. Oswiadczamze wypetnitem obowdzki informacyjne przewidziane art. 13 lub art. 14 RODO®
wobec 0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe dgezgnio lub pérednio pozyskatlem w celu
ubiegania si o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszysstgpowaniu®

14.Zmiany i dodatkowe ustalenia stanowjce integralp czs¢ SWZ, udosipnione przez
Zamawiagcego w trakcie prowadzonego pgsiwania, zostaty uwzglinione w niniejszej
ofercie —esli dotyczy posipowania

(miejscowdc¢ i data)

(Whpisa® imi¢ i nazwisko osoby [0s6b] podpiguagj ofere,
uprawnionej lub upowaionej do reprezentacji)

UWAGA! Ponizsza informacja nie stanowi tgei oferty.

Dla celéw statystycznych informgdmy, ze Wykonawca sktadagy niniejsz ofert jest:’

mikroprzedsiebiorstwem** / matym przedskbiorstwem ** /§rednim przedsiebiorstwem** / innym**

* - niepotrzebne skrdi ¢
** - wiasciwe zaznaczynp. podkrdlajgc lub niepotrzebne skst ¢

UWAGA! Dokument musi zostawypetniony i opatrzony kwalifikowanym podpisemktetamicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby [0oséb] upaveilub upowanionej do reprezentacji.

Zamawiagcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

5. Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016t6@8ia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony ofibjcznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieb®dnego przeptywu takich danych oraz uchylenieektywy
95/46/WE (0g6Ine rozpogdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 842016, str. 1).

6-W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje dangsbbowych innych i bezpdrednio jego dotycych lub zachodzi
wylaczenie stosowania oboyzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 dub 14 ust. 5 RODO téei oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usantresci oswiadczenia np. przez jego wyktenie).

7 - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 rydafce definicji mikroprzedsbiorstw oraz matych $rednich przedsgbiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacjevymagane wycznie do celéw statystycznych.

Mikroprzedsi ¢biorstwo: przedsgbiorstwo, ktorezatrudnia mniej niz 10 os6bi ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowanie przekracza2 milionéw EUR.
Mate przedsibiorstwo: przedsgbiorstwo, ktérezatrudnia mniej niz 50 osébi ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionéw EUR.
Srednie przedskbiorstwa: przedsgbiorstwa, ktére nie ss mikroprzedsibiorstwami ani malymi przedsiiorstwami i ktore
zatrudniaja mniej niz 250 osébi ktdrych rocznyobrdt nie przekracza 50 miliondw EUR lub roczna sumabilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.

4
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Zatgcznik Nr 3 do SWZ

Zamawiajacy:
Powiat Jarostawski

ul. Jana Pawta Il 17
37 — 500 Jarostaw

OSWIADCZENIA

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnid wrzenia 2019 r. Prawo zamoéwié publicznych
(dalej: ustawa Pzp) w posgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
0 wartosci ponizej progéw unijnych

Wykonawca / podmiot skladapcy cswiadczenie:

(petna nazwa Wykonawcy / podmiotu, w ktorego imiskiadane jestswviadczenie)

(petna nazwa Wykonawcy / podmiotu, w ktorego imiskiadane jestssviadczenie)

(adres Wykonawcy / podmiotu, w ktorego imieniudse jest swiadczenie)

(NIP lub PESEL Wykonawdy (REGON lub KRS Wykonawcy)

Reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentac)i)

(imig, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby pogpowania o udzielenie zamowienia publicznego podwazWykonanie
prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektami dotyczacymi scale
gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP 1I", Nr referencyjnyZP.272.14.2023prowadzonego przd2owiat Jarostawski

o$wiadczam/y, co nastpuije:

I. W zakresie dotycacym przestanek wykluczenia z pogpowania.

1. Oswiadczam,ze nie podlegam wykluczeniu z pgsbwania na podstawiart. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegOlnych rozmaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu sigre
na Ukraire oraz shigcych ochronie bezpiecastwa narodowego.*

2. Oswiadczamze nie podlegam wykluczeniu z pgsbwania na podstaweat. 108 ust. lustawy Pzp.*

3. Oswiadczam,ze zachodz w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z gostvania na podstawie
art. ...... ustawy sz)odat’ majycg zastosowanie podstawvykluczenia spodd wymienionych vart. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy
Pzp. Jednoczénie w zwigzku z ww. okolicznécia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp geni
nastpujace srodki naprawcze

- jezeli wykonawca jest osabfizyczrg wykonupca / prowadaca dziataingé gospodarcz wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest osabfizyczm
niewykonujca / nieprowadaca dziatalngci gospodarczejpisaé PESEL.
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4. Oswiadczam,ze wszystkie informacje podane w powyych dwiadczeniach $ aktualne na dzie
skladania ofert i zgodne z prageraz zostaly przedstawione z pelwiadomdcia konsekwenciji
wprowadzenia Zamawiggego w bdd przy przedstawianiu informaciji.

Il. W zakresie dotycacym spetniania warunkow udziatlu w posgpowaniu.

1. Oswiadczam, ze spetniam warunek udzialu w pgsbwaniu okrélony przez Zamawigrego
w Rozdziale X ust. 3 SWZzZ*

2. Oswiadczam,ze w celu wykazania spetniania warunku udziatu wt¢gmsvaniu, okrélonego przez
Zamawiagcego wRozdziale X ust. 3 SWZwskaza whasciwg jednosti redakcyjm SWZ, w ktérej okstono warunki udziatu

w posgpowaniu) polegam na zasobach rgstigcego/ych podmiotu/ow:*
(pontej wskazé podmiot i okréli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(nazwa / firma I adres podmiotu oraz NIP / PESERSY REGON)

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERSK REGON)

W nastpujacym zakresie:

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERSY REGON)

(nazwa / firma I adres podmiotu oraz NIP / PESERSY REGON)

W nastpujacym zakresie:

3. Oswiadczam,ze wszystkie informacje podane w pawyych dwiadczeniach s aktualne na dzie
skladania ofert i zgodne z prageraz zostaly przedstawione z pelwiadomdcia konsekwenciji
wprowadzenia Zamawiggego w bad przy przedstawianiu informaciji.

(miejscowd¢ i data)

(Imig¢ i nazwisko osoby [oséb] podpigagj gwiadczenie
uprawnionej lub upowaionej do reprezentacji)

UWAGA! Dokument musi zostavypetniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem etelitznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby [os6b] uprawnionej lub @gnienej do reprezentaciji.

Zamawiajcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Zatgcznik Nr 4 do SWZ

WYKAZ PODWYKONAWCOW **

skladany na potrzeby pgpbwania o udzielenie zamdwienia publicznego podwgaiVykonanie
prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektami dotyczacymi scale
gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP 11", Numer referencyjny:ZP.272.14.2023 w zakresieCzesci_nr_...... 2
zamowienia.

Stosownie daadania Zamawiajcego, dziatajc w imieniu:

(petna nazwa Wykonawcy)

(petna nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy)

Oswiadczam/yze zamierzam/y powierzypodwykonawcom nagbujace czsci zaméwienid:

) P
122 PP
Nazwa . , L
L.p. podwykonawcy® Adres podwykonawcy? Powierzana ces$¢ zamoéwienig
1.
2.

(miejscowdc¢ i data)

(osoby uprawnione lub upov@ione do reprezentaciji)

UWAGA! Jezeli, dokument spogzlzony jest w postaci elektronicznej opatrzdneglifikowanymi podpisami elektronicznymub
podpisami zaufanymiub podpisami osobistymiwdwczas w takiej formie naleprzekazé dokument Zamawiagemu.
W przypadku gdy dokumembstat sporgdzony w postaci papierowej i opatrzony wilasggmmymi podpisami
Zamawiajcemu naléy przekaza cyfrowe odwzorowanietego dokumentuopatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznymlub podpisem zaufanymub podpisem osobistynprzez Wykonawe / petnomocnika Wykonawcow
wspolnie ubiegajcy se 0 udzielenie zamOwienia, tj. osoby [0séb] uprawnjdo® upowanionej do reprezentacji,
paswiadczagcym zgodn@* cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papégro

Zamawiagcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF

L - tres¢ wykazu / dwiadczenia miee by dowolnie modyfikowana;

2 - wpisa& numer Czsci zamowienia, ktérej wykaz Awiadczenie dotyczy;

3 - ponizej nalery wskaza zakres powierzonych dostaw / ustug / robét budoydh;
4 - wpis&, jesli jest znanaly.

*-Niniejszy wykaz Wykonawca sktada wraz z ofery w przypadku, gdy zamierza powierzy podwykonawcy wykonanie casci
zamowienia. W przypadku gdy Wykonawca samodzielniarykona przedmiot zamowienia nie sktada niniejszegaykazu.
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Zatgcznik Nr 5 do SWZ

ZOBOWI AZANIE !
podmiotu udostepniajacego zasoby

do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zanemia pod nazw ,Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektami dotyczacymi scale
gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP 1I", Numer referencyjny: ZP.272.14.2023 udzielanego przez Powiat
Jarostawski.

Dziatajac w imieniu:

(petna nazwa podmiotu udephiajgcego zasoby)

(adres podmiotu udagtniajgcego zasoby)

oddaje / oddajemydo dyspozycji Wykonawcy:

(petna nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy )

niezkedne zasoby na okres korzystania z nich przy reglizamowienia pod nazy,Wykonanie
prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etyym Projektami dotyczacymi scale
gruntéw potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP 1I", Numer referencyjnyZP.272.14.2023 w zakresieCzesci_nr_....... 2
zamoOwienia udzielonego przez Powiat Jarostawskiwvarunkach okreslonych ponizej.

1. Zakres dosgpnych Wykonawcy zasobow podmiotu udogpniajacego zasoby.
[ponizej wskaza / wymieni zasoby, ktore zostajudosgpnione Wykonawcy w zakresie:. zdghiotechnicznej lub zawodowej (potencjat
kadrowy, wiedza, dwiadczenie,), potencjatu ekonomiczno-finansowego]

Udostpniam/y Wykonawcy riiej okre&lone zasoby w nagbujacym zakresie:

- treS¢ Zobowhzania mae by dowolnie modyfikowana, a Wykonawca zamiast niziego formularza mma przedstawi inne
zobowgzanie podmiotu udogbniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji nidmpch zasobéw na potrzeby realizacji
danego zaméwienia lub inny podmiotowsodek dowodowy potwierdzajy, ze Wykonawca realizgg zamdwienie, &dzie
dysponowat niezitinymi zasobami tego podmiotu;

2 -wpisa numer Czséci zamdwienia, ktorej Zobowkanie dotyczy.
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2. Sposob i okres udogfpnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasaiw podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia.

3. Czy i w jakim zakresie podmiot udosgpniajacy zasoby, na zdolnsciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialw postgpowaniu dotyczcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub ddwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wskazane zdolnéci dotycz.

[iesli Wykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu stgpmwaniu dotyczeych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lubvdaedczenia
polega na zdolniach podmiotu udogpniajgcego ww. zasoby, pdej wskazé czy podmiot ten zrealizuje roboty budowlane / giskiorych
wskazane zdoloi dotycz oraz wymieni roboty budowlane / ustugi, ktére zrealizuje podridosgpniajgcy zasoby]

(miejscowd¢ i data)

(osoby uprawnione lub upov@ione do reprezentaciji)

UWAGA! Jezeli, dokument spogzizony jest w postaci elektronicznej opatrzdneglifikowanymi podpisami elektronicznymub
podpisami zaufanymiub podpisami osobistymiwdwczas w takiej formie naleprzekazé dokument Zamawiagemu.
W przypadku gdy dokumembstat sporgdzony w postaci papierowej i opatrzony wilasggamymi podpisami
Zamawiagcemu nalgy przekaza cyfrowe odwzorowanietego dokumentuwopatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanymlub podpisem osobistynosoby [0s6b] uprawnionej lub upovrdonej
do reprezentaciji, paviadczagcym zgodn@® cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papégro

Zamawiagcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF
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Zatgcznik Nr 6 do SWZ

) OSWIADCZENIE WYKONAWCOW )
WSPOLNIE UBIEGAJ ACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA 1!
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnid wrz&nia 2019 r. Prawo zamowié

publicznych dotyczce robét budowlanych / ustug / dostaw,*
ktdre wykonaja poszczegolni Wykonawcy

My, Wykonawcy wspélnie ubiegggy sk o0 udzielenie zamdwienia publicznego pod ngizw
Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w krasie objetym Projektami
dotyczacymi scalea gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi
w ramach PROW na lata 2014-2020 — ETAP Il Numer referencyjny:ZP.272.14.2023
w zakresieCzesci nr ...... 2 zamoOwienia, udzielanego przBawiat Jarostawski:

Osobaly uprawniona/e

NIP lub PESEL do reprezentacij
Wykonawcy® (imie, nazwisko, podstawa
do reprezentadji

Pelna nazwa oraz adres Wykonawcy

oswiadczamy,ze:

1) warunek dotycgcy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwiéa na odpowiednim
poziomie jakdsci opisany wRozdziale X ust. 3 SWZspetnia/gp w naszym imieniu Wykonawcaly:

Roboty budowlane / ustugi / dostawy*, ktére bda wykonywane

Petna nazwa Wykonawcy przez Wykonawa

Oswiadczamy,ze wszystkie informacje podane w pawyych dwiadczeniach g aktualne
na dzié skladania ofert i zgodne z pragv@raz zostaly przedstawione z pekwiadomdacia
konsekwencji wprowadzenia Zamawgieggo w bad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowd¢ i data)

(osoby uprawnione lub upov@one do reprezentaciji)

1 - wypetni tylko w przypadku sktadania oferty przez wykonawaispolnie ubiegagych sé o zamdwienie.

2 - wpisa& numer Cgsci zamowienia, ktérej wykaz Awiadczenie dotyczy;

3 - jezeli wykonawa jest osoba fizyczna wykoniga / prowadaca dziatainé¢ gospodarcz wpisaé NIP, jezeli wykonawea jest osoba fizyczna
niewykonugca / nieprowadzca dziatalnéci gospodarczej natg wpisaé PESEL.
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UWAGA! Jezeli, dokument spogzizony jest w postaci elektronicznej opatrzdneglifikowanymi podpisami elektronicznymub
podpisami zaufanymiub podpisami osobistymiwdéwczas w takiej formie naleprzekazé dokument Zamawiagemu.
W przypadku gdy dokumemostat sporgdzony w postaci papierowej i opatrzony whasggznymi podpisami
Zamawiajcemu naléy przekaza cyfrowe odwzorowanietego dokumentuopatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznymlub podpisem zaufanyntub podpisem osobistymprzezpetnomocnikaWykonawcéw wspoélnie ubiegay
sie 0 udzielenie zamowienia, tj. osoby [0s6b] uprawnjdule upowanionej do reprezentacji, pwiadczagcym zgodné’
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papéro

Zamawiagcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF



(ilbeyuazaidal op [suolemodn gnj lsuoiumesdn
aluazopeimo [dosidpod [qoso] Aqoso oxsimzeu | 3iwy)

(erep 1 9pmooslaiw)

3 uny aizexAp wAzsloiuiu m oluaiwAm foiresds elusimowez niuemAuodAm mAzoIUISSZoN B1zp3q IZM\S € 1SN X Nfeizpzoy
iwreluaimoueisod zelo emeld 1wesidazid suojp.y@@meldn | amopomez aloeijifemy suebewim epeisod €qoso [eAamod euezeysm aZ(Aw)wezopeimsO

‘laupmA9 19pueIzpaimodpo po
aluazoaldzagn auebewim eofepeisod | oBamopomez nptziowes
Aqzi lemioeim op eokdjeuAzid zelo auzemoumol eluaiumeldn .
gn| lemoBoup laulAiaiuAzur 1ogupeldads m auemopng eluaiumeldn 1
eoiepeisod IwWAueMOpPNQ 1WRI0GOJ 3lUBMOISIY B2URIZPaIMOdPO BgOSO
Amopnqg Iumouaiyf

e {OSO (uaiumeldn eluepAm
eluemouodsAp op | ¥ep 1 Jawnu ‘sanfez :gesidm) w__u,_N__ Am_._\,o>v_c2 ) -
emelspod amopomez afoeyiiemy| OXSIMZEN oysimouels

2 1ZMS € 1SN X 3[eIZPZoY M
fugp ofduzolgnd elusIMOWeZ B1USIAIZPN O NiueAMSdd M Nfeizpn Xauniem ejupds eIMeUOsAM "M BRISZpIaIMIod N[Bd M ZelAM Azsfeiulu ‘Ajurepeps

( AomeuoyApn saipe)

(AomeuoxAp emzeu eutad)

‘nuaiwi m ofereizp ‘obasteimewez aiuemzam eu oklepeimodpO

elusimowez g 10U 1083Z7pIsSanez MeE20z v1'2.2 dZAulfoualayal
JaWNN.I dv13 — 0202-7T0Z ere| eu M\OHd yorel m iwAuemozijeal yiuyonid Aulwb aziezsqo m yoAuozotod mouniBb eedas 1wAokzokiop iwepaloid
wAdgo aisaigan obamolusedssod eiuemorepodsobez oeid alueuoyApgebnpod obauzolgnd elusimowez alug|aizpn o eiuemaddd Agaznod eu Auepeps

EIUaIMOLLEZ I[0eZI[eal OpOMBUONAM ZozZid (JoAUOZoeUZazId) JoAUBMOIaS
d0S0O ZVAAM

ZMS 0p /L IN Mluzdobrez

€liemio udzijsazid

*m\,«\w I1DVddVYNAO0d AR
o7 — L

X P X x ¥




"Azof10p zexApn [B1op) elusimowez 195D Jswnu esidm AB[eN

"yoAuzolgndemowez omeld "1 6TOZ BIOEIM TT BIUP Z AMEISNSTT "Wem YdAuo|oiyo

yoepesez eu (qoso YoAl) mogosez yoloms elusiudgsopn op 4s alnzémaqoapod us) | elusimowez eiueuoAm op eujopz eqosoainpleuz 10AzodsAp Azo niuepepw obaigp m ‘(ilfoeziuebio
fisoupal uul gn| umeld #oso ‘wzoAzi fgoso)wsloiwpod zadown elaimez eameuoxAors wAuul “(1IBnisn [aulanuoy Iweloezieal 1WAIPP3Q) Hnisn Aaiquoy pMozijeal aizpdq
a101weqoso wAdiuodsAp (fgoso)usioiwpod z dweuoxApy Azok eumeld 24pb 10en1As m ‘elusiuAzo op AwreweluaimouEareuodAM Op IWAUIOPZ IWeqoso waluemouodsAp wiupaisod 7z

"(LT/0S9 OIX ¥fe "ubAs "1 /102
eluBIWY 8T Z [ezometompO Aqz| lemolery yoiABiuaimowez iloezieal AgazinodaueuodAim IloAzodsAp op qoso YdoAl elueppo op eluezgoz alusimeIspazid auzosiuoy Sezomom 1sal aiN

‘(1Ibngsn [aulanjuoy walorezieal pobpdg) Hngsn AUy BMOZI[Ea) 8izpdg elop| ‘Posepodsob 2¢uereizp epémold ‘euzoAzyy egoso z wAl m ‘goso z dmeuoxApn olupaspdzaqg
Azgép1zp 0 emown ‘aluads|z emown ‘Feid o emown) eumeld 23pb ‘iloeniAs m ‘elusiuAzo op Awewelusimoum@euoyAM op IWAUIOPZ Iweqoso waluemouodsAp wiupalpdzaq 7
"IlbAzodsAp [elupamdzaq abgh| AomeuoxAp waiiumoodeld 1sal qoso euezeysm az'euzn AlBimewez eluaiuppdnzn aiu nypedAzid pp

‘loyel aiwoizod wiupgrea elusimowez eiueuoxAm op [eujopz Agoso eiuaiudgsopn op

njoiwpod obauul alugrbgoz suwsasid ofelsoz suagpazid | ydoAuzolgndemowrez omeld "1 6TOZ BRZIM TT elup z AmelsngTT ‘LesigAil m euoluddsopmizAzo ‘AomeuoyApn [Biupaipdzaq
IbAzodaApgre (ofo1zp 0 emown ‘aluadajz emown) obaumguaba nyunsols Azo Aoeid nyunsols aimelspod eu adiedodAn zozid euolupnirez 1sal eqoso euep Azo ‘epod ABjeN

ZMS M ydAuoeo niuvemodgsod m nyeizpn
MmoyunersmeuoAp zazid aiueluteds a1zpdg aEdn aluzoeuzoupal yoAigp z ‘aloewloyul aulsjdwoy dpod ‘llagel fezgmod AIgnL ajisAzsm puadAm Auemhoqoz 1sal eomeuoApn

1010 Z Zeim epepys alu- obadfeimewreBiuemzamzayAn Azs[aluiu epeps edmeuod A

iIYOVMN

o *m&w 31¥DVdIVYIA0d
o **E\ i s i

X P X x ¥



I A *”h QQQQQQQ

* gk PODKARPACKIE

Zatgcznik Nr 8.1 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.14.2023

PROJEKT UMOWY NR 7ZP.272.14.2023/1
o0 wykonanie rob6t budowlanych

Umowa w ramach projektu: ,Scalenie gruntow paionych w obszarze wsi Jodtéwka gmina Pruchnik”
Numer identyfikacyjny projektu: UM09-6502-UM09000416.

Projekty realizowane przy wspoffinansowaniu Unii Eapejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, Dziatanie MOdwestycje wsrodki trwate,
poddziatanie: Wsparcie na inwestycje z@ane z rozwojem, modernizgdjdostosowaniem
rolnictwa i lesnictwa.

Wdniu ......cceeeeeeee. 2023 r. w Jarostawiu peday:

Powiatem Jarostawskim zwanym dalej wstieumowy ,Zamawiagcym”, w ktérego imieniu dziata
Zarzad Powiatu Jarostawskiego z siedgil Jarostawiu, ul. Jana Pawia Il 17, 37-500 Javgsta
reprezentowany przez:

Stanistawa Klopota — Starost Jarostawskiego,
Mariusza Trojaka — WicestarostJarostawskiego,
przy kontrasygnaci@gnieszki Mroczka — Skarbnika Powiatu Jarostawskiego

a:

7281 [0 74 ] - ,
numer REGON ... OrazZ NIP .o ,
zwanym dalej w tr&i umowy ,Wykonaw@” reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamaw@ggo wyboru oferty Wykonawcy ztonej w posgpowaniu
prowadzonym na podstawat. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. — Prawo zamoOwie
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 17¥0p&n. zm.) zostala zawarta umowa
0 poniszej tréci.

§ 1.

1. Zamawiajcy zleca a Wykonawca zobayzuje s¢ do wykonywaniaCzesci nr 1 zamowienia
pod nazwg: ,Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego wakresie obgtym
Projektami dotyczacymi scalen gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik
realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 — ETR 1I” , okrelonej w Specyfikacji
Warunkow Zamowienia o numerze referencyjnyfi.272.14.2023jako: Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresieetgh) Projektem pod nazyv ,,Scalenie
gruntéw pot@onych w obszarze wsi Jodidwka, gmina Pruchnik” reawanym w ramach
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 20142006- ETAP I, stanowacej przedmiot
niniejszej umowy.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdddwlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dzz2023 r. poz. 682 z pn. zm.) w ramach
prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresigyobjProjektem pod nazw,,Scalenie
gruntéw potgonych w obszarze wsi Jodidwka, gmina Pruchnik&alizowanym w ramach
Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2012020 ETAP I, w celu przygotowania
nowo wydzielonych dziatek do padja na nich racjonalnych prac agrotechnicznych.
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3. Roboty budowlane stanogge przedmiot umowy obejmyij

1) budowe i przebudow drog poscaleniowychr@nsportu rolnegpo tacznej dtugéci 17,75 km,
w tym:
a) drog gruntowych 15,75 km,
b) drog do przetarcia 2,00 km;

2) wykonanie przepustow pod drogami z umocnieniamidvioi zjazdéw do dziatek;

3) wykonanie, renowag¢j i korekt przebiegu urgdzen melioracji wodnych, tj. rowow
odwadniagcych oraz systemoOw drenarskich i odprowadzenia veodake popraw ich
parametrow technicznych;

4) rekultywacg gruntéw, w tym likwidagi wysokich i zlgdnych miedz, skarp oraz ugoréw,
wawozOw i starych drdég poprzez nawiezienie ziemi,corkoronowanie, zabezpieczenia
przeciwerozyjne oraz usuwtie drzew i zakrzacze

5) inne roboty, w tym: zabezpieczeni studni, przebuglogrodzenia wraz z branoraz furtk,
remont / naprawa istniggego brodu, nawiezienie ziemi oraz umocnienie skaupungcie
starych fundamentéw, wyréwnanie dziatki / likwidacjstarego rowu, przetarcie /
wyréwnanie terenu, korekta przebiegu skarpy wrgg @mocnieniem.

4. Szczegotowy opis przedmiot@zes¢ nr 1 zamowienia stanowtego przedmiot niniejszej
umowy oraz zakres robét budowlanych nightych do wykonania okékn Dokumentacja
projektowo — techniczna, w ktorej sktad wchegdz

1) Projekt architektoniczno-budowlany oraz Projekthtéczny: Budowa drogi nr 38-76 oraz
drogi nr 35-29 wraz z budawbrodu przez ciek Wélka na dziatkach 146, 76, 285/1
w obrbie Jodtdwka, gm. Pruchnik w ramach projektu pnzeBudowa drog wraz
z odwodnieniem i infrastruktartechniczi, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu
rowow wraz z przepustami, wykonanie dranawykonanie umocnie ciekéw/rzek
dla zadnia pn. ,Wykonanie zagospodarowania posial&go realizowanego w ramach
scalé gruntow obgtych Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na |a@d422020
w ramach projektu: ,Scalenie gruntow padoych w obszarze wsi Jodtéwka”;

2) Projekt architektoniczno-budowlany oraz Projekthteczny: Budowa drogi wewgtrznej
nr 44-265/2 wraz z budawprzepustu na cieku Wolka na dziatkach nr 265/%4, 3816
w obrbie Jodidbwka, gm. Pruchnik w ramach projektu pnzeBudowa drég wraz
z odwodnieniem i infrastruktgrtechniczia, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu
rowow wraz z przepustami, wykonanie drgnawykonanie umocnie ciekow/rzek dla
zadnia pn. ,Wykonanie zagospodarowania poscalemjowealizowanego w ramach saale
gruntéw obgtych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na 1&@2422020 w ramach
projektu: ,Scalenie gruntow patonych w obszarze wsi Jodtowka”;

3) Materiaty do zgtoszenia robo6t budowlanych:

a) Przebudowa drog wraz z odwodnieniem i infrastrukttechnicza, wykonanie /
przebudowa lub korekta przebiegu rowdéw wraz z prgegmi, wykonanie dregg,
wykonanie umocnie ciekow/rzek dla zadnia pn. ,Wykonanie zagospodarta/
poscaleniowego realizowanego w ramach scgtentow ob¢tych Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach ptoje ,Scalenie gruntéw
potozonych w obszarze wsi Jodtoéwka”,

b) Budowa umocnienia skarp i dna cieku ,Jodtiéwka” melte ewidencyjnej numer 1497
w obrbie Jodiébwka dla zadnia pn. ,Wykonanie zagospodaroav poscaleniowego
realizowanego w ramach scalgruntdw obgtych Programem Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: |8ceg gruntdw potéonych
w obszarze wsi Jodtowka”;

4) Projekt wykonawczy:
a) brarza drogowa,
b) branza sanitarna,
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c) brarra telekomunikacyjna,
d) brarza konstrukcyjno — mostowa,
e) branza drogowo — melioracyjna;
5) Decyzje, opinie, uzgodnienia, warunki techniczneym:
a) Decyzja Starosty Jarostawskiego Nr 493/2022 z @digpadziernika 2022 r. (znak:
AB-AAB.6740.538.2022) — pozwolenie na budgw
b) Decyzja Starosty Jarostawskiego Nr 511/2022 z dhidistopada 2022 r. (znak:
AB-AAB.6740.537.2022) — pozwolenie na budgw
6) Dokumentacja geotechniczna;
7) Tabela rownowznosci Jodtdwka;
8) Przedmiary robot sporadzone dla poszczegdlnych bzarobat.

9) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat®wlanych.

. Dokumentacja projektowo — techniczna, o ktérej mawast. 4, stanowiZatacznik Nr 1.1
do Specyfikacji Warunkow Zamowienia, Numer refesgng: ZP.272.14.2023.

. Wykonawca zobowzany jest wykona wszystkie roboty budowlane opisane Dokumengtacj
projektowo — techniczp o ktdrej mowa wust. 4, niezlzgdne do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy i osagniecia celu, ktéremu ma styé¢, a w szczegdlni opisanePrzedmiarami robot
sporzdzonymi dla poszczegodlnych beahrobot.

. Roboty budowlane stanoyge przedmiot umowy Wykonawca wykona prziyyciu narzdzi,
sprztu etc. kedacych w jego dyspozycji oraz z wikasnych materiatdmyrobow, tj. z wyrobdéw
dopuszczonych do stosowania w budownictwie w roeuaimi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. @82 z pén. zm.) oraz ustawy z dnia
16 kwiecier 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dzz @021 r. poz. 1213).

. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobgxeiny jest wlasnym staraniem i na wtasny koszt:

1) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawawap kierownikoéw robot
brarvowych, posiadagcych niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysta
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz praymalch do whaciwych izb samorgdu
zawodowego i posiadgjych wymagane ubezpieczenie od odpowiedziginoywilnej;

2) w terminie 30 dni licac od dnia zawarcia niniejszej umowy zy6 stosowne wnioski
do wigciwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew;

3) przekaza wiascicielom dziatek drewno pochogize z wycinki drzew oraz zakrzacze

4) zagospodarowawe wlasnym zakresie odpady powstate w toku wiasmgbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami skladowania lliagcji;

5) w razie konieczn@&i wynikajagcych z przepisow prawa, doka@nagtoszé do odbioru
wykonanych rob6t do odpowiednich inspekcji, zbtu stray oraz dokoné optat z tytutu
odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspekeizby i strae.

§ 2.

. Wykonawca nie piniej niz w dniu przekazania terenu budowy przekd@amawiajcemu:

1) kopie dokumentow stwierdzgjych posiadanie uprawniebudowlanych przez osoby
wymienione w Wykazie o0s6b skierowanych (przeznaczonych) przezkohgwe:
do realizacji zamowieniaziozonym przez Wykonawc w postpowaniu 0 zamowienie
publiczne Numer referencyjnyZP.272.14.2023 oraz kopie aktualnych gaiadczeé
0 wpisie tych oséb na listztonkdéw widciwej izby inzynieréw budownictwa,;

2) ztozone przez kierownika budowy [osplwymieniory w ziozonym przez Wykonawc
Wykazie osb6b skierowanych (przeznaczonych) przkandye do realizacji zamowienja
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oswiadczenieprzyjecia obowizku kierowania budow sporadzone na druku okéenym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganostawiu;

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowany zgodnigozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotycge]

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126);

zlozone przez kierownikow robot bramwych [jesli zostali powotani], oswiadczenia
przyjecia obowazku kierowania robotami budowlanymi, spgaizone na druku oké®nym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganostawiu;

Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe), tj. Kosgts za pomog ktérego Wykonawca

dokonat obliczenia ceny oferty Zionej w posgpowaniu, opracowany:

a) metoda szczegotow zgodnie z rozpogglzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie oklenia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw preajektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych olétenych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U.

z 2021 r. poz. 2458), jak dla kosztorysu inwesties,

b) w oparciu o Dokumentagjprojektowo — techniczn a w szczegélri@i w oparciu
o Przedmiary rob6t oraz warunki okrdone w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,
Numer referencyjnyZP.272.14.2023

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zaméwiénimowy, zwany dalej rownie
Harmonogramem, spaggdzony w oparciu o ztmny Kosztorys ofertowy (Kosztorysy
ofertowe), o ktorym mowa wkt 5 oraz spéjny z tym Kosztorysem.

. Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) za pomatdrego Wykonawca dokonat obliczenia
ceny oferty ztaonej w postpowaniu fegdzie miat jedynie charakter paglowy. Wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy jestagrodzeniem ryczattowym.

. Harmonogram, o ktérym mowa wust. 1 pkt 6, wymaga zatwierdzenia przez Zamawasiago.
Zamawiajcy zatwierdzi Harmonogram w terminie @dalni liczac od dnia jego zizenia.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamowiénimowy musi zawietaco najmniej:
1) zakres rzeczowy robot budowlanych z uwgglieniem poszczegolnych etapdéw robot

podlegagcych odbiorom cgciowym, kolejng¢ i terminy ich wykonania, z zastrzniem,
ze odbiorom cgciowym podlegé beda tylko w petni zakéczone elementy robdét lub
mozliwe do wyranego wydzielenia ich ezci;

2) wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych z Ugdrmdeniem poszczegolnych

3)

etapow, w tym cep za wykonanie robot prowadzonych w oparciu o0 przeka przez
Zamawiagjcego Dokumentagjprojektowo — techniczn a przedstawione w Harmonogramie
ceny (wynagrodzenie) powinno dykreslone w podziale na cen(wynagrodzenie) netto,
podatek VAT oraz cen(wynagrodzenie) brutto;

podziat kwot w oparciu o zimny przez Wykonawg Kosztorys ofertowy (Kosztorysy
ofertowe).

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zgtoszenia uwag i zasfr do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w terminfedni od dnia jego zizenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawt@igo uwag lub zastrzen do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca zobgxeiny jest do dokonania korekty Harmonogramu
uwzgkdniajgce] uwagi | zastrzeenia Zamawiajcego oraz do przedienia Zamawiacemu
do zatwierdzenia skorygowanego Harmonogramu w teen7i dni od dnia przekazania przez
Zamawiajcego uwag lub zastrzen do Harmonogramu.

. Zamawiajicy zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-fgwmy w terminie do/ dni
liczac od dnia jego zigenia, jéli Wykonawca uwzgjdni w nim wszystkie wczmiej zgtoszone
przez Zamawiacego uwagi i zastrzenia.

4
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Zatwierdzony przez Zamawigiego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigczatik
do niniejszej umowy i podstawdo rozliczenia realizacji przedmiotu zamowienismowy.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dadania wprowadzania przez Wykonawemian

do Harmonogramu rzeczowo- finansowego w przypadkiaz niniejszej umowy polegagych

na zwekszeniu wynagrodzenia naleego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy
lub wydhuzeniu terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiagrunkow finansowania lub
zaistnienia innych niezataych od Stron umowy przestanek, tj. okolicgcia czynnikow.

10.W przypadku zmian niniejszej umowy lub gdy Stromyawy uzgodn, iz zaistniaty przestanki

do zmiany Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wgkaa zobowjzany ledzie
do dokonania zmiany Harmonogramu rzeczowo - finmego w terminie7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiggego stosownego wezwania do dokonania zmiany. Rostania
ust. 5 - 8niniejszego paragrafu stosuje sidpowiednio.

11. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym Harmonograngezawo-finansowym, w szczegokon

zmian termindw realizacji, wymaga pisemnej zgodymZwiapcego, co hie pozbawia
Zamawiajcego prawa naliczenia kar umownych, w przypadkekprzenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy oldlenego w8 4 niniejszej umowy.

§ 3.

Integralne cgsci skladowe niniejszej umowy stancwi

1)
2)
3)

4)

Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Nr referencyjdyr.272.14.2023vraz z zacznikami,
zwana dalejéwniez ,SWZ" ;

oswiadczenia i dokumenty ztone przez Wykonawgcw postpowaniu Numer referencyjny:
ZP.272.14.2023zwane dalej ,ofeqt’;

ztozony Zamawiggcemu, Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) spdeony przez
Wykonawe metody szczegotow, o ktérym mowa wg 2 ust. 1 pkt 5niniejszej umowy;

sporadzony przez Wykonaweci zatwierdzony przez Zamawsgego Harmonogram rzeczowo-
finansowy przedmiotu zamowienia / umowy.

§ 4.

Termin wykonywania przedmiotu niniejszej umowy:... dniliczac od dnia zawarcia niniejsze]
umowy, tj. do...................... 2024 r!

. Przez termin wykonani@przedmiotu niniejszej umowy nalezy rozumie& ostateczny termin

dokonania przez Wykonawcpisemnego zgtoszenia Zamawg@@mu gotowéci do odbioru
kompletnego, pozbawionego wad i odpowiadago wymaganiom Zamawigego przedmiotu
umowy, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy al@nym przez Kierownika budowy
oraz Inspektora nadzoru.

Obligatoryjnym zajcznikiem pisemnego zgtoszenia gotdaiodo odbioru przedmiotu umowy,
o ktérym mowa wust. 2 warunkujcym skuteczn@& dokonania zgtoszenia gotowed
do odbioru przedmiotu umowy przez Wykongwioedzie kompletny dziennik budowy.

. Miejscem wykonania przedmiotu umowy (rob6t budowtdr) kedzie keda drogi i tereny

potozone na obszarze wsi Jodiéwka, gmina Pruchnik.

Wykonawca zobowzany jest informow& pisemnie Zamawiagego 0 pojawiajcych se

zagraeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usani ktorych mae by pomocne

- Tres¢ zostanie dostosowana do oferty, tj. w przypadky \@ykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje skrde terminu

wykonania zamowienia w stosunku do wymaganego pZaezawiagcego terminu wykonania zaméwienia cfomego w SWZ
na350 dni od dnia zawarcia umowy

5
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dziatlanie Zamawiapego. Zamawiagy zastrzega jednakze nie Ilgdzie wykonywat
za Wykonawe dziata, do ktérych Wykonawca zoboyadat st na podstawie niniejszej umowy.

§ 5.

Wykonawca éwiadcza,ze:

1)

2)

3)

4)

zapoznat i z warunkami realizacji zamowienia i miejscem prdaenia robot oraze warunki
umowy i prowadzenia robog snu znane;

posiada stosowne €leiadczenie | wiedgz w zakresie robét budowlanych i prac stargmych
przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje wykwabivanym personelem, odpowiedniej
jakasci sprztem i uradzeniami, co pozwoli mu na terminowe wyaanie s¢ ze wszystkich
obowigzkOw przewidzianych w niniejszej umowie;

wszystkie osoby, ktoreelda uczestniczyty ze strony Wykonawcy w wykonywaniwyrmzasci
przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczegéth@msoby bezpoednio odpowiedzialne
za wykonywanie oraz nadzorowanie robot budowlanymbsiadaj niezledne kwalifikacje

i uprawnienia pozwalage na nalgyte wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy;

wykonany i przekazany Zamawdgapmu przedmiot umowy ¢dzie odpowiedniej jakii
I kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu mazgéu

§ 6.

Zamawiajcy zobowgzuje se:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

przekaza Wykonawcy teren budowy w terminie dodni liczac od dnia zawarcia umowy,
z ktorej to czynnéci zostanie spogglzony protokot zawieragy stosowne ustalenia;

nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy, przeka&gykonawcy w formie papierowej
w 1 egzemplarzu dokumentagprojektowo - technicznbedaca w posiadaniu Zamawiggego
oraz na wniosek Wykonawcy 1 kompletu dokumentagjijgktowo - technicznej na ptycie
CD/DVD lub pendrive;

zapewné biezacy nadzor inwestorski i autorski obejmey catdgé przedmiotu umowy oraz
przez caty okres jego realizacji;

do dokonywania odbiorow wykonanych robot budowldnyzgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

dokon& odbioru kompletnego, pozbawionego wad i odpowigsEjo wymaganiom
Zamawiagcego przedmiotu umowy;

do terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonandehoane roboty budowlane na podstawie
prawidtowo wystawionych przez Wykonagdaktur czsciowych i faktury kaécowej oraz
na zasadach oldlenych w niniejszej umowie.

§7.
Wykonawca zobowzuje s¢ wykona& przedmiot niniejszej umowy z nalga starannécia oraz
zgodnie z:
1) postanowieniami Specyfikacji Warunkow ZamowieniaréferencyjnyZP.272.14.2023
2) postanowieniami oferty zimnej w postpowaniu Numer referencyjny’P.272.14.2023
3) warunkami wynikajcymi z obowszujacych przepisow prawa, w tym prawa budowlanego,
prawa ochrongrodowiska i prawa zamowiepublicznych, norm technicznych i standardow;
4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelne] wiedzy tectwe] oraz etyk zawodovy
I ustalonymi zwyczajami;
5) wymaganiami wynikajcymi z obowjzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;
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6) uwagami i poleceniami Inspektora nadzoru oraz uwagagtaszanymi przez Zamawiapgo,
w tym osob uprawnionych do kontaktow z Wykonawe sprawach wykonania niniejszej

umowy.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposi@zgodny z wymogami okéenymi

w ust. 1, Zamawiagcy ma prawo zadac zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
oraz usurgcia wszelkich wad przedmiotu umowy na koszt Wykooywv tym rownie jeszcze
przed catkowitym ukaczeniem przedmiotu umowy. Powsze nie wyjcza pozostatych
uprawnigé Zamawiagcego wynikajcych z niniejszej umowy i obowiujacych przepiséw prawa.

§ 8.

. Wykonawca zobowizany jest do:

1) przekazania Zamawi@emu w wyznaczonym terminie dokumentow, o ktoryadwa wsg 2
ust. 1niniejszej umowy;

2) zapewnienia wlasnym staraniem i na wiasny kosztezrcaty okres realizacji umowy
Kierownika budowy posiadgtego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
I niezlxdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysiadnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz przynajeego do wiéciwej izby samorgdu zawodowego;

3) zapewnienia wiasnym staraniem i na wilasny koszerokvnikow robot braiowych,
dla wszystkich bran dla ktérych lkdzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa,
posiadajcych niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamiwysta dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przyngtgch do widciwych izb samorgddw
zawodowych,

4) odbioru terenu budowy w terminie wskazanym przema@aiagcego i jego zabezpieczenia;

5) urzadzenia i zagospodarowania terenu budowy oraz zagaania zaplecza budowy;

6) odpowiedniego zabezpieczenia przylegtego terenwbgimego do korzystania przy
wykonywaniu robot;

7) oznakowania terenu budowy tahlimformacyjrg oraz wykonanie i utrzymania w najgej
sprawndgci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy;

8) doprowadzenia niezidnych medidéw do terenu budowy;

9) zapewnienia warunkéw bhp i pho

10)ubezpieczenia w zakresie odpowiedziabiaywilnej z tytutu szkdd, ktére magzaistni€
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

11)prowadzenia rob6t budowlanych z zachowaniem zyédgo poradku i bezpieczéstwa,
a po ich zakaczeniu do uporgkowania terenu budowy (przywrécenie go do stanu
pierwotnego) i przekazania go Zamawegmu w terminie ustalonym na odbiorzé&owym;

12)biezacego utrzymywania pogaku na miejscu obfym pracami, zapewnienia prawidtowej
organizacji robot oraz wykonania robot zabezpiegzah;

13)informowania Inspektora nadzoru oraz Zamaygaego poprzez wpis do dziennika budowy,
o terminie wykonania/odbioru rob6t zanig@ych oraz zakrycia robét ulegaych zakryciu,
z wyprzedzeniem unitiwiajgcym ich sprawdzenie tj. 08 — 5 dniroboczych, o ktérym to
wpisie Wykonawca zobowzany jest telefonicznie powiadoénwtasciwego Inspektora
nadzoru w dniu dokonywania wpisu;
Uwaga: Przysgpienie do sprawdzenia nagi nie p&niej niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty wpisu w dzienniku budowyzele Wykonawca nie poinformowat telefonicznie o tym
wpisie Inspektora nadzoru, zobgwany jest odkiy roboty lub wykon& inne czynnéxi
niezlzdne do zbadania robot, a naphie przywroat roboty do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.
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14)dostarczania Inspektorowi nadzoru bez dodatkowegpmania wszystkich wymaganych
prawem atestéw, certyfikatow, kart materiatowych specyfikacji technicznych
na zastosowane materialy, w celu ich zatwierdzgmizez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajcego, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamaeggjo odbioru robdt
wykonanych przez Wykonawg

15)w przypadku zaproponowania przez Kierownika buda@myian w zakresie stosowanych
materiatdw wszelkie w/w dokumenty Wykonawca przegt®rojektantowi do akceptaciji,
a nasgpnie ztay do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zaiajgeego.

16)umazliwiania wsepu na teren budowy pracownikomrBawvowego Nadzoru Budowlanego,
do ktorych naley wykonanie zadaokreslonych przepisami prawa oraz do udgstienia im
danych i informacji wymaganych prawem, dotyozch prowadzonych na budowie robot;

17)natychmiastowego wykonania robét zabezpiegzajh w przypadku gedy katastrofy
budowlanej lub zniszcheoraz niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zammcego
/ Inspektora nadzoru;

18)informowania Inspektora nadzoru lub Zamawiago o konieczriwi wykonania tzw.
,fob6t dodatkowych” lub tzw. ,rob6t zamiennych” wrtminie5 dni od daty stwierdzenia
konieczndci ich wykonania;

19)prowadzenia robét w sposob nie powaedy] uszkodzé infrastruktury naziemnej
i podziemnej oraz mienia 0sOb trzecich, a w przkpagowstania jakiejkolwiek szkody
do jej naprawienia,

20)prowadzenia na bigco dziennika budowy;

21)przerwania robot (prac) nadanie Zamawiagcego / Inspektora nadzoru i w z@ku z tym
zabezpieczenia wykonanych rob6t przed ich zniszeren

22)przekazania Zamawigemu, dwiadczeé ztozonych przez kierownikow roboét braowych
przyjecia obowizku kierowania robotami budowlanymi,sfeich ustanowienie &dzie
konieczne lub wymagane przepisami prawa w traleadizacji przedmiotu umowy;

23)w terminie 30 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy zy6 stosowne wnioski
do wiaciwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew;

24)dokonania zgtoszenia odbioru wykonanych robét pradpowiednie inspekcje, sty
| straze, jesli bedzie to wymagane przepisami prawa oraz poniesiersatow optat z tytutu
odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspeksiuby i strae.

. Jezeli do naleytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy nightie ledzie:

1) wejscie w teren lub korzystanie z innych nieruchdoiolub obiektéw oséb trzecich
Wykonawca zobowdzany jest uzyskastosown zgod: ich wiascicieli, uzgodné zakres
i terminy korzystania z nich oraz poftevszystkie koszty z tym zgzane;

2) zajcie pasa drogowego Wykonawca zobgmainy jest uzyskastosown zgod: zarzdcy

drogi, opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas bydoraz poni&
wszystkie koszty z tym zwkane.

. Roboty budowlane stanoydge przedmiot umowy prowadzoneedd na obszarach
zabudowanych oraz aktywnych rolniczo, a wgzku z tym Wykonawca zapewni:
1) wykonywanie robot bez zddnego utrudniania dagiu do posesji oraz terendw upraw rolnych;

2) prawidiowg organizag robot oraz wykonanie robot zabezpiegeggh w celu umgiwienia
bezpiecznego korzystania z przylegtych do terendotwy posesji oraz terenéw upraw
rolnych;

3) utrzymywanie porgdku na terenie budowy oraz w miejscuetyain pracami, w tym biece
spratanie i usuwanie odpadow z terenu budowy.

. Za wykonanie czynnii, o ktérych mowa wust. 1 - 3Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.
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§ 0.

. Po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy jest on wegxrialny za utrzymanie pagdku

I bezpieczéstwa na terenie budowy zgodnie z przepisami bigoi.pza zabezpieczenie mienia
znajdupcego s¢ na terenie budowy oraz zabezpieczenie miejsc wykania prac przed
dostpem o0s6b trzecich.

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywaidbie teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, a tekledzie usuwat odpady, ztine uradzenia i materiaty
oraz zlgdne uradzenia prowizoryczne.

. Z chwilg przekazania terenu budowy; do chwili odbioru kécowego przedmiotu niniejszej
umowy, a w przypadku wysgbienia wad i usterek ujawnionych w okresigkajmi i/lub
gwarancji, rownie w okresie ich usuwania,zado protokolarnego stwierdzenia przez
Zamawiagcego ich usugcia, na Wykonawg przechodzi petna odpowiedziakéaa:

1) szkody i nasfpstwa nieszagliwych wypadkow dotyczcych pracownikdw Stron niniejszej
umowy i 0sOb trzecich przebywalych na terenie budowy;

2) szkody z tytulu ewentualnego uszkodzenia isiogEgj infrastruktury naziemnej
| podziemney;

3) szkody wynikte ze zniszczenia wiasnob Zamawiajcego lub mienia o0s6b trzecich
spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem Wykogawc

. Wykonawca jest zobowtany do naprawienia ewentualnych szkdd wgzonych w zwizku

z wykonywaniem robo6t budowlanych staneeyich przedmiot niniejszej umowy na zasadach
prawa cywilnego oraz pokéywszystkie koszty z tym zgzane.

. Wykonawca ma obowzek:

1) przekaza wiascicielom dziatek drewno pochoglze z wycinki drzew oraz zakrzacgze

2) zagospodarowawe wiasnym zakresie odpady powstate w toku wiasmpbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liagji;

3) wiasciwie postpowa z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w Spmkrélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadtekst jedn. Dz. U. z 2022 r.
poz. 699 z pgn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wéne 1996 r. 0 utrzymaniu czysto
i porzadku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poZA 23 p&n. zm.).

§ 10.
. Wykonawca ponosi wszelkie koszty azane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
a w szczegolni koszty:

1) urzadzenia, zagospodarowania i utrzymania terenu budewiym koszty doprowadzenia
niezkednych mediéw na teren budowy oraz koszty ich dogtaw

2) wszelkich prac przygotowawczych, towarzyszch i poradkowych oraz koszty wykonania
obiektow tymczasowych;

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz/lquiego terenu niezldnego
do korzystania przy wykonywaniu robét;

4) koordynacji robot i zapewnienia agtego kierownictwa prowadzonych robét przez
Kierownika budowy oraz kierownikéw roboét braowych, dla wszystkich brandla ktérych
bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa,

5) wykonania robo6t budowlanych stanaeych przedmiot zamdwienia, w tym koszty
materiatow i wyrobéw budowlanych;

6) zapewnienia warunkow bhp i ppo
7) ewentualnego ubezpieczenia roboét i dozorowania\wypo
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8) ubezpieczenia w zakresie odpowiedziataywilnej z tytutu szkod, ktore magzaistni€
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

9) odszkodowa za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonyeanbot;

10)zagospodarowania we wiasnym zakresie odpadéw plyeistav toku wiasnych robét oraz
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liagciji;

11)dokonania zgtoszedo odbioru wykonanych robot do odpowiednich ingpiektuzb i strazy
oraz optat z tytutu odbioru wykonanych robét preelpowiednie inspekcje, sthy i strae,
jezeli konieczné¢ dokonania takich zgtosaevynikat bedzie z przepisow prawa;

12)optat z tytutu wejcia w teren lub korzystania z innych nieruchdoidub obiektéw osob
trzecich, jéli bedzie to konieczne w celu nalgego wykonania przedmiotu zamowienia /
umowy;

13)opracowania projektu tymczasowej organizacji ruclauczas budowy, §& projekt taki
bedzie wymagany z uwagi na koniecZthozagcia pasa drogowego w celu nafeego
wykonania przedmiotu zamdéwienia / umowy;

14)optat administracyjnych zwzanych z zaciem pasa drogowego, w przypadku vgpsenia
konieczndgci zagcia pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu zéeréa / umowy;

15)demontau obiektéw tymczasowych, doprowadzenia terenu bydda stanu pierwotnego
oraz uporzdkowania terenu;

16)niewymienione wyej, a wynikagce z warunkéw realizacji przedmiotu zamowienia bumy
oraz inne niezigne do prawidtowego wykonania zobguan przyjetych przez Wykonawg
niniejsz; umow.

. Wszystkie materiaty i wyroby oraz nadzia i sprzt niezlzdne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zaméwienia / umowy zapewnia Wykonawcawigsnym zakresie i na wiasny
koszt.

. Materialy, wyroby i urgdzenia oraz nattlzia i sprzt uzywane do wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy musgzby¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 199%#nawo budowlane oraz ustawy z dnia
16 kwiecien 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepiséw vmgkaczych do tych ustaw,

a take odpowiadé co do jakéci wymaganiom okrdonym przez Zamawiagego.

§11.

. Wykonawca zobowzany jest wykona przedmiot umowy samodzielnie lub przy udziale
I pomocy podwykonawcow w systemie generalnego wglmtwa.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy ubizia pomocy podwykonawcéw,
Wykonawca odpowiada za dziatlania i zaniechania p&dwawcow i dalszych
podwykonawcow jak za dziatania i zaniechania wlasWgykonawca ponosi pein
odpowiedzialné¢, bez jakichkolwiek ogranicie za roboty budowlane / prace wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

. Zamawiajicy zada, aby Wykonawca nie pdiej niz w dniu przekazania terenu budowypodat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktoveslwykonawcéw zaangawanych
w realizacg robot budowlanych stanogdych przedmiot umowy, jeli 3 juz znani oraz ich
przedstawicieli i ich dane kontaktowe.

. Wykonawca zobowzany jest do zawiadamiania Zamaw@go o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa wust 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a ek
do przekazywania informacje na temat nowych podwgkacOw, ktorym w pgniejszym

okresie zamierza powiergyrealizacg robot budowlanych, co nie wgdza obowazkow

Wykonawcy, o ktérych mowa & 12umowy.

10
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. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawci dalszych podwykonawcow
nie pocaga za soh mazliwosci naliczania dodatkowego wynagrodzenia za wykamani
przedmiotu umowy ani wprowadzania jakichkolwiek amdo niniejszej umowy.

. Wartaé¢ wynagrodzenia za roboty budowlane / prace zlecEnerykonania podwykonawcom
i dalszych podwykonawcéw nie m® by wyzsza od wartéci wynagrodzenia nakmego

z tytutu wykonania tego samego zakresu rob6t budoydh / prac wskazanego w niniejszej
umowie.

. Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycaydmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat g na zasadach oldlenych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowigoublicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w posjpowaniu, Wykonawca jest oboygiany wykazd Zamawiagcemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca sametie spetnia je w stopniu
nie mniejszym m podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powdhsikaw trakcie
postpowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 12wy z dnia 11 wrzeia 2019 r. —
Prawo zamowig publicznych stosuje siodpowiednio.

. Postanowieniaist. 5 — 7stosuje si wobec dalszych podwykonawcow.

§12.

. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo rady¢ wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, kt&esle odpowiadaj czesci przedmiotu niniejszej umowy
zawartej pomydzy Zamawiggcym a Wykonawsg.

. Umowa o podwykonawstwo nie m® zawierd postanowié ksztattupcych prawa i obovgizki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postagowdotyczcych warunkow wyptaty
naleznego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego mniepylsbny nz prawa i obowgzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszejowy, tj. umowy zawartej reizy
Zamawiagcym a Wykonawg.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daisa podwykonawcy przewidziany
w kazdej umowie o podwykonawstwonie mae by diuzszy niz 30 dni od dnia dogczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu pddwmawcy, faktur lub rachunkéw,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy / dalszemuwydanawcy, dostawy,
ustugi lub roboty budowlane.

. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykoryamc umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowtani g zawrzeé postanowienieze Zamawiagcy ma prawo wgidu
w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszychlvpgkonawcdw oraz obowzek
przedstawienia na kde zagdanie Zamawiacego dowoddéw zaptaty naleego podwykonawcom
wynagrodzenia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé¢ umows o podwykonawstwo, ktérej przedmioterp boty budowlane
w zakresie wynikajcym z niniejszej umowy,przed rozpoczciem roboOt przez tego
podwykonawe lub dalszego podwykonawe zobowgzany jest przediy¢ Zamawiagcemu
do akceptacji pisemny projekt tej umowy, przy czyadwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowany jest daktzy¢ do projektu umowy zgad Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z tym projektem umowy.

. Zaréwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykostawe, ktorej przedmiotenggoboty
budowlane musi zawiefgpostanowienia spojne i niekolidee z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okréda¢ w szczegolngxi:

1) nazw i adres podwykonawcy;
2) przedmiot umowy i precyzyjny zakréwiadczé powierzonych podwykonawcy;

11
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3) zasady odbioru wykonanych robot budowlanych / prac;

4) wysoka¢ 1 zasady pfatn@i wynagrodzenia nateego podwykonawcy, w tym termin
ptatnasci, ktéry nie mae by dtuzszy niz okreslony wust. 3
5) tryb i zasady zawierania umow z dalszymi podwykareawi oraz wymagania dotygze
tresci tych umow, w szczegdldo zapewnigjce realizagj przez Zamawiagego uprawnie
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym oboaziek przedktadania Zamawiapmu:
a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemroboty budowlane, wraz
z pisemi zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo éctregodne;j
z projektem umowy, a tak projektu zmiany takiej umowy,
b) poswiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmiany, w terminié dni od dnia jej zawarcia lub jej zmiany,
C) uprawnienia Zamawiagego i Wykonawcy do bezpeedniej zaptaty podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,
d) na jegozadanie dokumentow, sviadczé i wyjasnien dotyczcych realizacji umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane;
6) okres odpowiedzialisoi podwykonawcy / dalszego podwykonawcy za wadyeginziotu
umowy o podwykonawstwo, ktory nie b by krétszy od okresu odpowiedziakud
Wykonawcy wobec Zamawigego, za wady przedmiotu niniejszej umowy.

7. Zaréwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykostswe, ktérej przedmiotemgsoboty
budowlane, nie mae zawiera postanowié:

1) uzaleniajgcych uzyskanie przez podwykonawdub dalszego podwykonawczaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmigmowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawigiego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odatgp
przez Wykonaweg wynagrodzenia podwykonawcy;

2) przewidugcych termin zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo dézy niz okreslony w ust. 3

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia ngieego wykonania umowy przez
Wykonawe podwykonawcy lub podwykonawcy dalszemu podwykonaved zwrotu
zabezpieczenia nagtego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zsiajacego;

4) ksztaltupcych prawa i obowizki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczicych warunkow wyptaty nalego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny nk prawa i obowizki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej mgdzy Zamawiggcym a Wykonawg.

8. Zamawiajcy, w terminie7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstitorej
przedmiotem & roboty budowlane, ma prawo zgtosv formie pisemnej zastrzenia do tego
projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdyj@kt umowy:

1) niespetniania wymageaokreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i/lub \wiejszej
umowie;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia nakgo podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo éézy niz okreslony w ust. 3

3) zawiera postanowienia ksztajog prawa i obowzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz dotygze warunkow wyptaty nalmego mu wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny #i prawa i obowizki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej ¢dzy Zamawiaicym a Wykonawg.

9. Niezgtoszenie przez Zamawdapgo pisemnych zastea# do przedigonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemrsboty budowlane, w terminie oktenym wust. §
uwaza St za akceptag¢jprojektu umowy przez Zamawig@ego.

10.Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotamoboty budowlane m@ nasipic
wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawaapgo.
12
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11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
przedkitada Zamawiggemu péwiadczon za zgodn& z oryginatem kopi zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmioterg ®boty budowlane, w terminié dni od dnia jej
zawarcia.

12.Zamawiajicy, w terminie7 dni od dnia otrzymania pgwiadczonej za zgoddé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedtem g roboty budowlane, ma prawo
zgtosit na pkmie sprzeciw do tej umowy o podwykonawstwo, w peaykach, o ktérych mowa
w ust. 8

13.Niezgtoszenie przez Zamawidapgo pisemnego sprzeciwu do przedieej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemy soboty budowlane, w terminie okfenym
w ust. 12 uwaza sk za akceptaegjtej umowy przez Zamawiggego.

14.Przysgpienie do realizacji przez podwykonawdub dalszego podwykonawcumowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sboty budowlane, ni@ nasipi¢ wytacznie po
akceptacji takiej umowy o podwykonawstwo przez Zarmagcego.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca m@e polecé podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kigpezedmiotem s roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamaugago.

16.Postanowieniaust. 2 — 15 stosuje s do zmian umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem $ roboty budowlane oraz umow o dalsze podwykonawstwtbrych
przedmiotem gsroboty budowlane.

17.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
zobowhzany jest przedity¢ Zamawiajcemu péwiadczon za zgodné z oryginatem kopi
zawartej umowy o0 podwykonawstwkiorej przedmiotem sa dostawy lub ustugj w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wy¢zeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni
0,5% wartasci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publiczoeg

18.Wytaczenie, o ktérym mowa wst. 17 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wado
wigkszej nz 50 000,00 zt. Postanowieniat. 3 stosuje i odpowiednio.

19.W przypadku, gdy w przedtonej Zamawigcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwétorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
termin zaptaty wynagrodzenia natego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawestzie
diuzszy niz okreslony w ust. 3 Zamawiagcy poinformuje o tym Wykonaweci wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorgmtypienia o zaptatkary umownej.

20.Postanowieniaust. 17 — 19stosuje si odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi

21.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie z tytutu wykonapraedmiotu zamodwienia / umowy
zostato zmienione zgodnie z postanowieni8mil ust. 6 — ust. 1,1zobowgzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy, z ktérym zawart umgww zakresie
odpowiadajcym zmianom cen materialtbw lub kosztow dotoyxh zobowazania
podwykonawcy, jeeli tagcznie spetnionegsnastpujace warunki:
1) przedmiotem umowysasroboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowjzywania umowy przekracZamiesgcy.

22.Wykonawca zobowizany jest do dokonania zmiany, o ktérej mowa paeyyw ust. 21
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz plzediazenia

Zamawiagcemu dwiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postania niniejszego
paragrafu stosujegbdpowiednio.

23.Niezalennie od postanowie niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwglay lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wgkan robét budowlanych adtych
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przedmiotem umowy, jak rowniezakaczenie wykonywania robét budowlanych glrh
przedmiotem umowy przez podwykonawdalszego podwykonawc Wykonawca winien
zgtosit kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskiemu,co najmniej 1 dniowym
wyprzedzeniem.

24.W przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstkimrej przedmiotem asroboty
budowlane, przez Zamawigego, Wykonawca nie me umaliwi¢ podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wéeja na teren budowy i rozpagza robot bez pisemnej zgody
Zamawiagcego, z& sprzeczne z niniejszymi postanowieniami ppswanie Wykonawcy
skutkowd bedzie naliczeniem kar umownych.

25.Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszgobdwykonawcéw, ich przedstawicieli
i pracownikow Wykonawca ponosi odpowiedzialeégak za dziatania i zaniechania wtasne.

§13.

1. Zamawiajicy stosownie do przepiséart. 95 ust. 1ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. — Prawo
zamoéwié publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawiub Podwykonawg,
na podstawie stosunku pracy osob wykaoygh czynnéci w zakresie realizacji zamowienia,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy wssgmokrélony w art. 22 § | ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst j&n.U. z 2022 r. poz. 1510, zf0 zm.).

2. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pra@ez Wykonawe lub
Podwykonawe 0s6b wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia roboty budavdd prace:

1) roboty drogowe:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykaiczeniowe;

2) roboty w zakresie melioracji:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykaiczeniowe;

3) roboty w zakresie rekultywacji gruntow:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykaczeniowe;

o ile roboty / prace te niectla wykonywane osokcie przez osopw ramach prowadzonej
przez ni dziatalngci gospodarczej.

3. Roboty budowlane, o ktérych mowa wst. 2 ktorych wykonanie w zakresie realizacji
zamoOwienia polegabedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu prac czynndci
zwigzane z wykonaniem prac w zakresie:

1) robdt ziemnych, ktore obejmyy szczegolngci:
- roboty ziemne poprzeczne,

likwidacje wysokich miedz, skarp, ugorowawozow,

wykonanie wykopow,

wykonanie warstw nasypow;

2) robot przygotowawczych, ktore obejmawy szczegolngci:

- wyznaczenie tras drég i rowdw oraz punktéw wysaimvych,

karczowanie pni drzew i zakrzadze

zdjecie warstwy humusu,

rozbidrki elementéw drog, przepustow i ogrodize

3) robdt wykaiczeniowych, ktére obejmaiw szczegolngci:

- umocnienie skarp, rowow i ciekéw,
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wykonanie przepustow pod zjazdami,

wykonanie urzdzen bezpieczéstwa ruchu,

odmulenie i renowacja rowow,

korekta przebiegu rowow, w tym wykonanie nowych.

. Zamawiajcy wymaga aby:

1) nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy WykonawcazygteZamawiagcemu
oswiadczenieze robotnicy budowlani wykonggy roboty budowlane wedtug specjalizacji
zawodowych, zgodnie z dokumentagrojektowo—techniczp tj. osoby wykonujce roboty:
budowlane, o ktorych mowa powsj w ust. 2i ust. 3 s zatrudnieni przez Wykonawdub
Podwykonawe na podstawie umowy O pracv rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

2) Wykonawca w terminiés dni od przekazania terenu budowy dostarczyt Zamagesnu
imienny wykaz oséb wykonggych czynnéci, o ktorych mowa wust. 2i ust. 3 zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, niezine do jego nalgtego wykonania w ok&onym
przez Zamawiagcego terminie, zawierggy: imi¢ i nazwisko pracownika, datzawarcia
umowy o pra¢, rodzaj umowy o prace i zakres oba@akow pracownika;

3) wykaz oséb byt aktualizowany na baeo, nie péniej niz w terminie 5 dni od dnia,
w ktorym nasipita zmiana personalna w sktadzie osobowym pradadwmiwykonupcych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy czyr$eg o ktorych mowa wist. 2i ust. 3

4) czynnaci wskazane wast. 2i ust. 3byty wykonywanewytacznie przez osoby wymienione
w wykazie pracownikow, o ktorym mowa poxey.

. Oswiadczenie, o ktorym mowa powsgj w ust. 4 pkt 1, powinno zawier& w szczegolnexi
doktadne okrdenie podmiotu skladagego dwiadczenie, dat zilozenia dwiadczenia,
wskazanieze czynndci, o ktdrych mowa wist. 2i ust. 3 zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, niezkdne do jego nalgtego wykonania w okébonym przez Zamawiagego
terminie, wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o griezbe tych osob oraz podpis
osoby uprawnionej do ztenia gwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

. Zamawiajcy ma prawo weryfikowania zatrudnienie na podstawtesunku pracy 0so6b
wykonujgcych czynnéci wskazane powsej w ust. 2 i ust. 3 na podstawie dokumentacji
potwierdzagcej zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy agpnarzez ktdg rozumie st
w szczegOolngci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudniepracownika na podstawie
umowy o prag;

3) innych dokumentéw

— zawieragcych informacje, w tym dane osobowe, nighte do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prgcw szczegolngi imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
dat zawarcia umowy o pracrodzaj umowy o prac zakres obowizkéw pracownika.

. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawjey uprawniony jest do wykonywania czyroo
kontrolnych wobec Wykonawcoraz za pé&rednictwem Wykonawcy, wobec Podwykonawcy,
odnanie spetniania przez Wykonawavymaga zwigzanych z zatrudnianiem na podstawie
stosunku pracy osob wykomuajch czynnéci wskazane powsej w ust. 2i ust. 3 Zamawiagcy
uprawniony jest w szczegolém do zgdania:

1) oswiadczeé w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdaekonywania ich oceny;
2) wyjasnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow.
. W celu potwierdzenia spetnienia ob@wku zatrudnienia na podstawie umowy o prasob

wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czydoowskazane wist. 2i ust. 3 na kade
wezwanie Zmawiajcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, kidig mae by

15



S e

ol PODKARPACKIE

krotszy ni 7 dni, Wykonawca zobowzany lgdzie przedtay¢ Zamawiajcemu dwiadczenie

0 zatrudnieniu na podstawie umowy o pragwzez Wykonawe lub Podwykonawg 0soOb
wykonujgcych czynnéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawjaggo. Gwiadczenie to
powinno zawier& w szczegolngci doktadne okrdenie podmiotu sktadggego dwiadczenie,
dat ztozenia dwiadczenia, wskazanieze obgte wezwaniem czynsoi wykonup osoby
zatrudnione na podstawie umowy o graticzbe tych oséb oraz podpis osoby uprawnionej
do zlazenia dwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

9. Nieztozenie przez Wykonawgcw wyznaczonym przez Zamawigaggo terminiezadanych przez
Zamawiagcego dwiadczeé lub dokumentéw potwierdzgjych spetnianie przez Wykonagc
lub Podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasdb wykonujcych
czynnaci wskazane wst. 2i ust. 3 w szczegolngi oswiadczé, o ktdorych mowa powigej
w ust. 5 — ust. 8traktowane &dzie jako niespetnienie przez Wykonawtego wymogu.

10.Z tytutu niespetnienia przez Wykonagvevymogu zatrudnienia na podstawie umowy o grac
0s6b wykonujcych wskazane wist. 2i ust. 3 czynndci, Zamawiagcy ma prawo naliczenia
Wykonawcy kar umownych.

11.Zamawiagcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli wgjseu realizacji przedmiotu
umowy w zakresie wypetniania przez Wykonawd?odwykonawe, obowgzkéw zwizanych
z zatrudnianiem na umavo prae 0s0b wykonujcych czynnéci wskazane wust. 2i ust. 3

12.W przypadku wtpliwosci co do sposobu zatrudniania przez Wykonawub Podwykonawg
0s6b wykonujcych wskazane wist. 2i ust. 3czynndci lub co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawe lub Podwykonawg Zamawiagcy maze zwroct sie do Pastwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

§ 14.

1. Dla zapewnienia prawidtowej realizacji umowy Stromyiejszej umowy wyznaczfjswoich
przedstawicieli do kontaktow w sprawach wykonanmizegdmiotu niniejszej umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktéwZamawiagcym w sprawach
wykonania niniejszej umowy jest Pan/i ...................... tel. kontaktowy: ...............ceei,
e-mail..............

3. Przedstawicielami Zamawigjego uprawnionymi do kontaktéw z Wykonawes sprawach
wykonania niniejszej umowys
1) Panfi ccooovvvvviiiiiiiiann, , tel. kontaktowy: ......................,e-nhai............ ;
2) Panfi .....coooviiiiiiiinn, , tel. kontaktowy: ......................,e-;hai.............

4. Osoba, o ktorej mowa povgj w ust. 3 upowaniona jest do: bimcej kontroli przebiegu
realizacji niniejszej umowy oraz sposobu i j&ko wykonywania przedmiotu umowy,
koordynowania na bigco catego zakresu rob6t i wyjdania watpliwosci na kadym etapie
przebiegu realizacji przedmiotu niniejszej umowyjepuwagi Wykonawca zobowzany jest
whnikliwie rozwazy¢.

5. Zmiana przedstawicieli, o ktérym mowa pakey w ust. 2i ust. 3wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony i staje; skuteczna z chwglotrzymania przez adresata pisma
z danymi nowego przedstawiciela, bez konieéznomiany niniejszej umowy.

6. Przedstawiciele, o ktérym mowa wst. 2 i ust. 3 3 umocowani do reprezentowania
Wykonawcy i Zamawiacego w zakresie wszelkich spraw zmanych z realizagjniniejszej
umowy, w szczegoOlrimi do dokonywania uzgodnie wykonawczych, planowania
I organizowania wspotdziatania Stron, dokonywanizynmcci faktycznych zwizanych
z realizacg przedmiotu umowy oraz prawnych w zakresie odbiprzedmiotu umowy
Z zastrzeeniem,ze zwgzani § warunkami ustalonymi w umowie.
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§ 15.

. Wykonawca zapewni wiasnym staraniem i na wiasnytkoggte kierownictwo prowadzonych
roboét przez zaakceptowanych przez Zamawego:

1) Kierownika budowy posiadagego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
I niezlxdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysiadnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz przynajeego do wiéciwej izby samorgdu zawodowego;

2) kierownikéw robot bramowych, dla wszystkich brandla ktorych bdzie to konieczne lub
wymagane przepisami prawa, posiadgeh niezldne uprawnienia budowlane, zgodne
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawalowlane oraz przynatgecych
do witaciwych izb samoradu zawodowego.

. Obowigzki Kierownika budowy i kierownikow robét braowych okrglaja przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. O powotaniu w trakcie realizacji przedmiotu umowsgrkwnika robot brarowych Wykonawca
zobowhgzany jest niezwtocznie powiadoérKierownika budowy oraz pisemnie Zamaw@3go
zalhczapc kopie dokumentow stwierdzaych posiadanie przeze tosolg uprawnié
budowlanych, kogi aktualnego zaviadczenia o wpisie tej osoby na ¢istztonkéw widciwej
izby inzynierow budownictwa oraz ztone przeze osolez Oswiadczenie przyjcia obowszku
kierowania robotami.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pgdej obowazki:

1) Kierownika budowy na inp osole posiadajca odpowiednie kwalifikacje oraz niegine
uprawnienia do kierowania budgwi przynaleéaca do wiaciwej izby samorzdu
zawodowego;

2) kierownika robét brarowych na ing osolg posiadajca niezlzdne uprawnienia budowlane
I przynale;gca do widciwej izby samorzdu zawodowego.

. O zamiarze zmiany Kierownika budowy lub kierownikabét bramowych Wykonawca
zobowhgzany jest powiadonipisemnie Zamawiagego oraz Inspektora nadzoru na co najmniej
7 dni przed terminem dokonania takiej zmiany, przedkigastosowne dokumenty
stwierdzagce, ze osoba przewidziana do kierowania budow robotami budowlanymi
brarzowymi stanowdgcymi przedmiot umowy posiada wymagane oky@wjgcymi przepisami
prawa uprawnienia oraz przynajedo wiaciwej izby samorzdu zawodowego.

. Kierownik budowy wraz z Wykonawic 53 zobowhgzani do uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych w terminach ustalonych przez Zarag@eego. Ponadto Kierownik budowy
jest zobowazany do przygotowania protokotéw z w/w narad, kigoelpisane przez wszystkich
uczestnikdw zostanprzekazane Zamawigiemu w dniu narady. W przypadku nieobemno
Zamawiagcy maze naliczy kare finansowg w wysokaci 500 zt za kada absengj na naradzie.

. Kierownik budowy Ikdzie zobowizany do przekazania Zamavgegmu tygodniowych
raportow z pospu robot. W raporcie powinien znate sie plan sytuacyjny (mapa)
z aktualizaci postpu robot wraz z dokumentacjzdjcciowg (realizacja budowy drog,
wbudowania przepustow, wykonania rekultywacji), zoraane nie wymienione, zadania
zwigzane z realizagjprzedmiotu niniejszej umowy z przekazaniem plaméwprzyszty tydzig.

. Kierownik budowy lgdzie zobowdzany przekazywacodziennie na adres email podany przez
Zamawiajcego: stan osobowy pracownikéw oraz gprzna budowie do godziny ustalonej
przez Zamawiacego.

§ 16.

. Zamawiajcy powota Inspektora nadzoru (Inspektoréw nadzora),ktorym to fakcie
Zamawiagcy niezwtocznie powiadomi Wykonaw.c
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. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniaestmego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby (osohjigoej obowyzki Inspektora
nadzoru, o ktérej to zmianie niezwtocznie powiaddkyikonawe.

§ 17.

. Strony postanawigj ze wynagrodzenie Wykonawcy za natee wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami Spdé@dji Warunkéw Zamodwienia oraz ofert
Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

. Niedoszacowanie, pomggie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu ningjamowy przez
Wykonawe, nie mae by podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego wust. 4.

. Wysoka¢ wynagrodzenia nateego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszapwy
zostata ustalona na podstawie ofertyzattej przez Wykonawc

. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy bez za&sbiz Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto ............. zt ( stownie zilotych: .
............................................................................ ), ktore to wynagrede zawiera Wszystkle
optaty oraz koszty prac i materialtdbw koniecznych mtawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, wszystkie optaty i podatki, upusty i rabasyw szczegolnwi sktadki ZUS, w tym
sktadki ZUS pracodawcy oraz podatek VAT naliczongodnie z przepisami prawa
obowigzujagcymi na dzié zwarcia niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa paefyw ust. 4 zawiera wszystkie koszty
prawidtowego zrealizowania petnego zakresscdiowego i jakéciowego przedmiotu niniejszej
umowy okrélonego w niniejszej umowie, w tym w szczegdltiokoszty: wykonania robot
budowlanych, materiatébw i wyrobéw budowlanych, wygkaia obiektow tymczasowych i prac
towarzysacych oraz innych prac i materialtbw niednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy i zostato obliczone wzglednieniem ewentualnego ryzyka
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztowigzanych z realizagj przedmiotu
umowy oraz oddziatywania innych czynnikow @@jch lub mogcych mie€ wplyw na koszty,
a w szczegoln@wi kosztéw wynikajcych z okolicznéci, ktorych nie mena przewidzié
w chwili zawierania niniejszej umowy, jak na przg@t nieprzewidziane optaty, wzrost: cen,
kursu euro, kosztow transportu, nagiego wynagrodzenia itp.

. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,wynagrodzeniufaig przez to rozumieryczattowe
wynagrodzenie brutto naleego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszejowy,
o ktérym mowa powsej w ust. 4.

§ 18.
. W przypadku wysipienia okolicznéci okrelonych w niniejszej umowie dopuszczalne s
Zmiany postanowieniniejszej umowy w zakresie:

1) wysokaci wynagrodzenia nat@ego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu nisiej
umowy, o ktérym mowa Vg 17 ust. 4

2) wydtuzeniu terminu wykonania przedmiotu niniejszej umoaktorym mowa w8 4 ust. 1

. W przypadku zmiany niniejszej umowy polegagj na zw¢kszeniu wynagrodzenia naleego
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykerca zobowjzany jest w terminie
7 dni od dokonanej zmiany umowy:

1) przediay¢ Zamawiajcemu aktualizaejHarmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o ktérym
mowa w8 2 ust. 1 pkt 6niniejszej umowy;
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2) zwiekszy¢ wysoka¢ zabezpieczenia nalgego wykonania umowy d6% zwiekszonego
wynagrodzenia ryczattowego brutto nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa g 17 ust. 4niniejszej umowy.

. W przypadku zmiany niniejszej umowy polegagj na wydtdeniu terminu wykonania

przedmiotu umowy Wykonawca zobaaany jest

1) w terminie 7 dni od dokonanej zmiany umowy przed§g Zamawiajcemu aktualizaej
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o ktérym mow8 @ ust. 1 pkt 6 niniejszej
umowy;

2) przedhiy¢ dotychczasowe zabezpieczenie aglego wykonania umowy wniesione w innej
formie niz w piengdzu (dostarczy Zamawiagcemu aneks do gwarancji lub pozenia
nalezytego wykonania umowy) najpdiej na 30 dni przed uptywem terminu waosci
dotychczasowego zabezpieczenia nagkgo wykonania umowy lub wnié nowe
zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy.

§ 19.

. Rozliczenie z tytutu wykonania przedmiotu niniejszeowy nasipi:

- fakturami czsciowymi wystawianymi przez Wykonawmie czsciej niz raz w miesicu
oraz faktug koncowg wystawiory przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawdaggo
odbioru catéci przedmiotu niniejszej umowy bez zastere

lub

- jedm fakturg wystawiory przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawiaggo odbioru
calasci przedmiotu niniejszej umowy bez zastae

2. Sposbb rozliczenia wynagrodzenia Zamasdgjpozostawia do wyboru Wykonawcy.

3. Lacznie wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturamisciowymi nie mae przekroczy

80 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie praetll niniejszej umowy,
tj. kwoty, o ktorej mowav § 17 ust. 4niniejszej umowy.

. Wszelkie pfatnéci za wykonane roboty budowlaneeda realizowane powykonawczo.
Wystawiona przez Wykonawdaktura VAT musi zawier@apodatek od towardéw i ustug (VAT)
naliczony zgodnie z przepisami prawa obg@ujacymi w dniu wystawienia faktury (w dniu
powstania obowizku podatkowego).

. Podstaw dla wystawienia faktur ezciowych, w kadym przypadku, ¢da podpisane przez
brarzowych inspektoréw nadzoru protokoty odbioru robadbwlanych / prac, stanoyaych
odrebng zamknéta calcs¢, stwierdzajce wykonanie robot i prac podlegeych odbiorowi
czesciowemu obgtych tymi fakturami.

. W celu dokonania odbioru eciowego i rozliczenia odebranych rob6t budowlanygbrac
Wykonawca informuje Inspektora nadzoru o wykonanho6t budowlanych / prac podlegeych
odbiorowi czsciowemu oraz przedklada zestawienie wykonanych tréodlowlanych / prac
wraz z rozliczeniem ich wardoi.

. Inspektor nadzoru, w terminie4 dni od dnia otrzymania zestawienia, o ktérym mowasi 6,
sprawdza zestawienie wykonanych robo6t budowlanyghrat, wartéci wykonanych robot
budowlanych / prac, rozliczenie ich wawtg dokonuje ewentualnych korekt przethoego
zestawienia, potwierdza kwoty nate do zaptaty Wykonawcy, a ngshie dokonuje odbioru
robét budowlanych / prac podlegeych odbiorowi cgsciowemu zgodnie z otrzymanym
zestawieniem.

. Po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa paeyw ust. 5 — 7 Wykonawca wystawia fakter
czesciowy i wraz z: zatwierdzonym zestawieniem wykonanydhnotdoudowlanych / prac i ich
wartasci oraz podpisanym przez branwych inspektorow nadzoru protokotem odbioru robot
budowlanych / prac podlegaych odbiorowi cgsciowemu przedktada jZamawiagcemu.
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9. Kazdorazowo sktadag faktug czesciowa Wykonawca zobowgzany jest ziay¢ Zamawiagcemu
oswiadczenie o wysokmi wynagrodzenia nammego podwykonawcom robét budowlanych
i dalszym podwykonawcom robdét budowlanych boym udziat w wykonaniu odebranych
robét budowlanych obfych t3 faktury lub cdwiadczenie o wykonaniu tych rob6t samodzielnie.
W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umozvudziatem podwykonawcow robot
budowlanych oraz dalszych podwykonawcow robot bddoych oraz zaptaty naleego
Wykonawcy wynagrodzenia w exiach postanowieni& 20 niniejszej umowy stosuje ¢si
odpowiednio.

10. Faktury czsciowe ptatne bdg w 100%.

11.Koncowe rozliczenie wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy nasgpi fakturg koncowsg wystawiory przez Wykonawg po zakaczeniu
realizacji i dokonaniu przez Zamawjeggo odbioru bez zastua® cataci przedmiotu
niniejszej umowy.

12.Wynagrodzenie nalme Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jeggci ptatne
bedzie w terminie30 dni liczac od dnia dagczenia ptatnikowi: Powiat Jarostawski z siedzib
ul. Jana Pawta 1l 17, 37-500 Jarostaw, NB2203366wystawionej odpowiednio po spetnieniu
warunkéw, o ktorych mowa powgj w ust. 5 — 7 w przypadku faktur ezciowych lub
po spetnieniu warunku, o ktorym mowa powyw ust. 11 w przypadku faktury kecowej.

13.Naleznosci Wykonawcy, z zastrzeniem wynikagcym z postanowie 8 20i § 21 niniejszej
umowy, ptatne bda przelewem na jego rachunek bankowy wskazany ntawyenej fakturze.

14.Za dziex zaptaty uwaany lkedzie dzié obcihzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

15. Faktury VAT powinny by wystawiane i dostarczane Zamaw&@mu na jego adres w formie
papierowej lub przesytane elektronicznie w formerukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.ektebnicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lubugistoraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666&7n. zm.).

16.W przypadku wystawiania i przesytania ustrukturyaowch faktur elektronicznych, o ktorych
mowa wust. 15 Wykonawca wraz z ustrukturyzowgfaktury elektronicze zobowgzany jest
przestg Zamawiagcemu ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne 6oyich mowa powsej
w ust. 8i ust. 9

17.Zamawiajcy podaje dane Zamawiggego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania
W rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. ekibnicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na robotgiomlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym _rodzaj adresu PENAP, numer PEF7922033661 Wykonawca mge
przest& ustrukturyzowasm fakture elektroniczg za padrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowaniahttps://efaktura.gov.pl/

18.Zlozenie faktury nagpi jedynie po weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zawiajcego
zlozonego przez Wykonawcprotokotu odbioru wykonanych robot, w przeciwnynypadku
ptatnag¢ przez Zamawiagego nie zostanie zrealizowana, cade skutkowa konieczngcia
ztozenia przez Wykonavgdkorekty do ztaonej faktury.

19.Zalgcznikiem do protokotu duzie zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
uwzglkdniajgcy: czasookres trwania inwestycji, 4to sprztu, stan osobowy pracownikéw,
termin odbioru poszczegolnych robdt oraz w&rteynagrodzenia w poszczegoélnych mieach.

20.Wykonawca ma obowrzek ztayé stosowne éwiadczenie o wykonaniu robét naprawczych,
w sytuacji gdy zgtoszono do Zamawieggo zaalenie lub wniosek o wykonanie takich robot.
Brak wymaganegoswiadczenia mge skutkowd wstrzymaniem podpisania protokotu odbioru.

21.Warunkiem podpisania przez Zamaw@ggo protokotu odbioru robotetizie dostarczenie
dokumentow rozliczeniowych: aktualnego Harmonogramaeczowo-Finansowego wraz
20
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Zz niezlgdnymi podpisami Kierownika budowy, Inspektora nadzooraz Wykonawcy,
kserokop¢ dziennika budowy z wpisami robo6t prowadzonych nezgoo, inwentaryzag
geodezyjn oraz gwiadczenie o niezaleganiu z ptagom podwykonawcom.

§ 20.

. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umorvydziatem podwykonawcow robét
budowlanych oraz dalszych podwykonawcow robét budoych oraz zaptaty w egciach
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa 8v17 ust. 4 wedlug zasad
okreslonych w 8 19 warunkiem zaptaty przez Zamawieggo drugiej i kolejnych czesci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane robotpwlahe jest przedstawienie przez
Wykonawe dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwgi@om robot
budowlanych i dalszym podwykonawcom rob6t budowtdnpioncym udziat w wykonaniu
odebranych rob6t budowlanych.

. W przypadku, o ktorym mowa wust. 1, skladajc druga i kolejne faktury czesciowe
Wykonawca wraz z dokumentami oki@nymi w 8 19 ust. 8i ust. 9 zobowizany jest ziay¢
Zamawiajcemu potwierdzomn za zgodné& z oryginatem przez Wykonawdopie przelewéw
wynagrodzé naleznych podwykonawcom robdt budowlanych i dalszym pgdmawcom
robét budowlanych bigcym udziat w  wykonaniu odebranych robét budowlanych
wynikajacych z poprzedniej faktury eziowej.

. Do czasu przedi@nia przez Wykonawcdokumentow, o ktérych mowa wst. 2 nie biega
terminy okrélone w§ 19 ust. 12niniejszej umowy, a Wykonawcy nie przystuguap ten okres
odsetki ustawowe za opdienie.

§ 21.

. W uzasadnionych przypadkach Zamawdigj dokona bezpwedniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdeyvart

zaakceptowan przez Zamawiagego umow o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotena s
roboty budowlane, lub ktory zawart przeghbmg Zamawiagcemu umow o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem gsdostawy lub ustugi, w przypadku uchylenig sid obowizku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawgc podwykonawe lub dalszego podwykonawczamowienia

na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wst. 1, dotyczy wyhcznie nalencsci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamaw@ggo umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
roboty budowlane, lub po przedEniu Zamawigcemu pdéwiadczonej za zgodso
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoreggdmiotem g dostawy lub ustugi.

. Bezpdrednia zaptata obejmowabedzie wyhcznie naléne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezfpedniej zaptaty, Zamawiggy umaliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotygzych zasadnei bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktére Wykonawca winigpogic w terminie 7 dni, od dnia
doreczenia tej informacii.

. W uwagach Wykonawca nie m® powolyw& sSic na potgcenie roszcze wzgledem
podwykonawcy niezwjzanych z realizagjumowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawawag, o ktorych mowa wist. 4, w terminie
wskazanym przez Zamaw4apgo, Zamawiagy:

1) nie dokona bezpgoedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo
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2) ztozy do depozytu glowego kwo¢ potrzebi na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istniensadaiczej wtpliwosci Zamawiagcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatidsic nalezry, albo

3) dokona bezpwedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadni takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezygedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zizisu
podwykonawcy Zamawiagy potmci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, aVykonawca nie &dzie domagat gizaptaty wynagrodzenia w €zi
przekazanej bezpgmednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Zamawiajicy nie ponosi odpowiedzialdci za zaptaf wynagrodzenia - bez odsetek - za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawe przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawdub dalszym podwykonawcbez jej akceptaciji przez
Zamawiajcego;

2) zmiany warunkow umowy z podwykonagvitib dalszym podwykonawcbez jej akceptacii
przez Zamawiacego;

3) nieuwzgkdnienia sprzeciwu do umowy z podwykonawitib dalszym podwykonawc
zgtoszonego przez Zamawjaggo lub naruszenia art. 64%odeksu cywilnego.

§ 22.

. W przypadku wysipienia konieczn&ci wykonania tzw. ,rob6t zamiennych”, zwanych dalej
robotami zamiennymi, Wykonawca zobawije s¢ do ich wykonania z zachowaniem tych
samych lub wyszych norm, standardéw i parametréw.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty zangemest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiajcym zakresu tych robdt. Wszelkie w tym zakresie catne dyspozycje
Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzbeda bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawaaym zakresu rob6t zamiennych Wykonawca zoloany jest
przediazy¢ Zamawiagcemu sporgdzony przy wspotudziale Kierownika budowy i Inspmriet
nadzoru ,Protokdt konieczdoi”, zawierapcy zakres robot zamiennych niedbych
do wykonania oraz okoliczdoi faktyczne i przyczyny wyspienia koniecznéei ich wykonania.

. W przypadku wysfpienia koniecznéci wykonania robo6t zamiennych Wykonawca zokyzawje
si¢ do ich wykonania bez zgkszania nalenego mu wynagrodzenia, o ktérym mo&a7 ust. 4

. W szczegblnie uzasadnionych przypadkacheljekoszty wykonania robét zamiennyclgdg
znacaco r&ni¢ sie od kosztéw robot pierwotnie zaplanowanych do wya, co wynika
bedzie jednoznacznie z kalkulacji porownawczej (Kosgsdw porownawczych), Strony maj
prawo do dokonania zmian w wysgkowynagrodzenia nalmego Wykonawcy. Postanowienia
§ 23 ust. 4, ust. B ust. 6stosuje si odpowiednio.

. Wykonawca nie moe realizowa robot zamiennych bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiagcego, zmiany niniejszej umowy na podstawie stosg@naneksu, skutecznego
po podpisaniu przez Strony umowy lub uzyskania tadeego zamdwienia na podstawie
odrebnej umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawdapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty zamienne, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedbne ze wzgidu na bezpieczstwo albo ze wzghu
na konieczn&t zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 23.

. W przypadku wysipienia konieczn&ci wykonania tzw. ,robo6t dodatkowych”, zwanych dale
robotami dodatkowymi, tj. robot budowlanych nieulezipionych w niniejszej umowie,
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niezkzdnych do wykonania w celu naljgego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub
ktérych niewykonanie unienitiwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiatiniejszej
umowy | osjgniecia celu, ktdremu ma sty¢, w tym zamowié, o ktérych mowa wart. 455
ust. 2z dnia 11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowiig@ublicznych, Wykonawca zoboyzuje sé

do ich wykonania z zachowaniem tych samych lulasaych norm, standardow i parametrow.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodegkaoo ktdrych mowa wwust. 1, jest
uprzednie uzgodnienie z Zamavdigym zakresu tych robot. Wszelkie w tym zakresie@atne
dyspozycje Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub In&p@ra nadzoru éxla bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawaalym zakresu rob6t dodatkowych, o ktorych mowaust. 1,
Wykonawca zobowizany jest przedity¢ Zamawiagcemu sporgdzony przy wspétudziale
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru ,Protokétnkeczndci”, zawierajcy zakres robot
dodatkowych nieziminych do wykonania oraz okoliczw faktyczne i przyczyny wyspienia
konieczndci ich wykonania.

. Roboty dodatkowe, o ktdrych mowa wst. 1, realizowane i rozliczonee¢tla na podstawie
sporadzonych przez Wykonawrzy wspoétudziale Kierownika budowy i Inspektoradaoru
oraz zatwierdzonych przez Zamawi@@go ,Protokotdw konieczioi” oraz dohczonych
do nich Kosztoryséw tych robot spadzonych przez Wykonawcprzy wykorzystaniu cen
jednostkowych z Kosztorysu ofertowego, o ktérym radgv2 ust. 1 pkt 5 oraz czynnikéw
cenotworczych (R, S, Kp, Kz, Z), ktore wykazanetatysw tym Kosztorysie ofertowym.

. Jezeli roboty dodatkowe, o ktdrych mowa ust. 1, nie kedg odpowiadé opisowi pozycji
w ztozonym przez Wykonawc Kosztorysie ofertowym, o ktérym mow& 2 ust. 1 pkt 5
I jednoczénie:

1) bedzie maliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednosgkbworaz czynnikOw
cenotworczych z Kosztorysu ofertowego poprzez pukacg, Wykonawca zobowizany
jest do wyliczenia ceny tych robot taknetod,

2) nie bkzdzie maliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednosglkbmoraz czynnikow
cenotwoérczych z Kosztorysu ofertowego poprzez pukrcg (braku takich cen
jednostkowych w Kosztorysie ofertowym), Wykonawaabawigzany jest do wyliczenia
ceny tych robdt na podstawigrednich cen materiatdbw i czynnikbw cenotwdérczych
zawartych w cennikach Sekocenbutla wojewddztwa podkarpackiego aktualnych
W miesicu poprzedzapym miesic, w ktorym kalkulacja &dzie sporgdzana.

. Kazdorazowo kalkulacja robo6t budowlanych, o ktérychwaow ust. 1, podlegé bedzie

sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektorowi wadz ktéry dokona korekty kalkulaciji

przediazone] przez Wykonawc do zatwierdzenia, jeli kalkulacja ta bdzie wykonana
niezgodnie z zasadami oklenymi powyzej w ust. 4i ust. 5

. Wykonawca nie mie realizowa robét dodatkowych, o ktérych mowa paoiwey w ust. 1,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgo, zmiany niniejszej umowy na podstawie
stosownego aneksu, skutecznego po podpisaniu p&teany umowy lub uzyskania
dodatkowego zamdwienia na podstawiecbdej umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawdapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty dodatkowe, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedne ze wzgidu na bezpieczstwo, ze wzgidu
na konieczn&t zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 24.

. Strony postanawigj ze przedmiot niniejszej umowytzie przedmiotem:

1) odbioroéw czsciowych, ktdrych przedmiotem medpy¢ elementy przedmiotu zaméwienia /
umowy lub roboty budowlane / prace stangaei odebng zamknéta catasc;

2) odbioru kaxcowego.
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2. W celu dokonania przez Zamawjeggo odbioru cgciowego, Wykonawca kKalorazowo
I nie czsciej niz raz w miesicu zgtasza gotowsd do odbioru czsciowego.

3. Osiggniecie gotowdci do odbioru czsciowego tj. odbioru elementu przedmiotu zamowienia
umowy lub robdét budowlanych / prac stangeyich odegbna zamknéta catasé, nasipi
po zakaczeniu wszystkich robét w zakresie tego elementegmiotu zamowienia lub zakresu
rob6t budowlanych / prac stanaeych odebng zamknéta calags¢ oraz przeprowadzeniu
z wynikiem pozytywnym stosownych préb lub sprawdzeoprzez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy.

4. O oshgnieciu gotowdci do odbioru cgsciowego Wykonawca informuje Inspektora nadzoru
przedktadajc w zahczeniu projekt protokotu odbioru griowego, zestawienie wykonanych
robét budowlanych / prac wraz z rozliczeniem ichtaé&i oraz inne niezfine dokumenty.

5. Inspektora nadzoru, w terminiig} dni od dnia otrzymania kompletu dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 4, sprawdza zestawienie waitd wykonanych robét budowlanych / prac,
rozliczenie ich wartéci, dokonuje ewentualnych korekt przedoego zestawienia, potwierdza
kwoty nalene do zaptaty Wykonawcy, a ngshie dokonuje odbioru elementu przedmiotu
zamoOwienia / umowy lub rob6t budowlanych / prac Ipgdpcych odbiorowi czsciowemu
zgodnie z otrzymanym zestawieniem.

6. Odbiory czsciowe dokonywane dala jedynie w celu umdiwienia Zamawiaggcemu
dokonywania zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia zgapwo wykonane roboty, nie ¢xiej
niz raz w miesicu.

7. Odbior przedmiotu zamdéwienia / umowy rgmtprotokotem odbioru kiccowego.

8. Osiggniccie gotowdci do odbioru kacowego przedmiotu umowy napt po zakdczeniu
wszystkich prac / rob6t budowlanych stangoyich przedmiot umowy poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kienda budowy oraz Inspektora nadzoru.

9. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zgeédinwpisow w dzienniku budowy ze stanem
faktycznym oznaczabedzie osagnigcie gotowdci do odbioru kacowego robot budowlanych
stanowjcych przedmiot niniejszej umowy z dniem wpisu wedriiku budowy.

10.Po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa wst. 8 i ust. 9 Wykonawca zgtosi pisemnie
Zamawiagcemu gotowe&¢ do odbioru kacowego przedmiotu umowy, dmizagc do zgtoszenia
kompletny dziennik budowy, ktéry jest obligatoryjnyzahcznikiem warunkujcym skuteczna
dokonania zgtoszenia gotow do odbioru kacowego przedmiotu umowy przez Wykonawc

11.Zamawiagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidtowo dokonanego zgtoszeni
gotowasci do odbioru przedmiotu umowy wyznaczy termin mzgcia odbioru kacowego
przedmiotu umowy, zawiadamaajo tym Wykonawe.

12.0dbioru kacowego przedmiotu umowy dokona powotana przez Zasjawego Komisja
Odbioru sktadajca s¢ z przedstawicieli Zamawiggego.

13.Wykonawca ma prawo do uczestniczenia w czyoeh odbioru kacowego przedmiotu
umowy poprzez osobisty udziat w tych czysciach lub udziat swoich przedstawicieli.

14.Czynnaci odbioru kacowego przedmiotu umowy Komisja Odbioru powinna ahaky¢
w terminie30 dni liczac od dnia wyznaczonego na rozpgue odbioru kacowego przedmiotu
umowy.

15. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kaicowego przedmiotu umowyebizie spisany
protokot zawierajcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru tgakerminy wyznaczone
na usungcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

16.Wykonawca zobowdzany jest przedty¢ Zamawiagcemu w dniu rozpoezia odbioru projekt
protokotu odbioru kacowego.
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17.Wykonawca zobowjzany jest do przygotowania petnej dokumentacji odbwej wymaganej
zakresem przedmiotu umowy i przepisami prawa.

18.Jesli w toku odbioru zostanstwierdzone wady, to:

1) gdy wady nadaj sie do usungcia Zamawiajcy ma prawo odmowi odbioru przedmiotu
umowy lub jego cgci do czasu usuecia wad;

2) gdy wady nadaj sic do usungcia, nie zadagc usungcia wad Zamawiacy ma prawo
odpowiednio obrity¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;

3) gdy wady nie nadajsic do usungcia i nie uniemgliwiajg one uytkowanie przedmiotu
umowy lub jego cZci zgodnie z przeznaczeniem Zamawegj ma prawo odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;

4) gdy wady nie nadajsic do usungcia i uniemaliwiajg one wytkowanie przedmiotu umowy
lub jego czséci zgodnie z przeznaczeniem Zamawegj ma prawo zadat wykonania
przedmiotu umowy lub jego eg&ci po raz drugi, bez wzgllu na koszty z tym zwzane lub
odstpi¢ od umowy.

19. Zamawiajcy ma prawo podg decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie tych
czynndgci ujawnione zostanwady przedmiotu umowy lub jegog@zi do czasu usuecia wad.

20.Wykonawca zobowzany jest do bezwzgilnego i bezptatnego usgnia wad przedmiotu
umowy lub jego cgci stwierdzonych i zgtoszonych przez Komispdbioru w trakcie
odbioréw w terminie nie ditsszym niz 7 dni liczac od dnia zgtoszenia, wowczas protokot
odbioru zostanie podpisany przez Strony po usimiprzez Wykonawgwad.

21.Koszty zwipzane z usugciem stwierdzonych i zgtoszonych przez Komi§jdbioru w trakcie
odbioru wad Ilub wykonaniem przedmiotu umowy lubgeggsci po raz drugi w cakei
obcigzaja Wykonawe.

22.Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Zamaw@go o0 usurciu wad przedmiotu
umowy lub jego cgci oraz dazgdania wyznaczenia nowego terminu odbioru.

23.Po usungciu wad Strony ponownie przygia do czynnéci odbioru poprawionego przedmiotu
umowy lub jego cgci na zasadach i warunkach atomych w niniejszym paragrafie.

24.W przypadku nieusuecia przez Wykonawgcw ustalonym terminie wad przedmiotu umowy
lub jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawgago / Komisi Odbioru w trakcie
odbioréw i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu doushngcia w wyznaczonym terminie,
Zamawiagcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniukdhawcy, zledi ich
usunecie w zasgpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemunpotbwi na koszt
Wykonawcy, zachowgp przy tym prawo do roszczei naprawienia szkody powstatej
w wyniku zwioki, albo odsipi¢ od umowy.

25.Podpisanie przez Komisfodbioru protokotu odbioru kmowego bez zastrzen:

1) nasgpi po przygciu przez Komisj Odbioru bez zastrzen catasci przedmiotu umowy;

2) bedzie rownoznaczne z wykonaniem przez Wykonggrzedmiotu niniejszej umowy.
26.Wykonawca bdzie zobowizany przekaza Zamawiagcemu 3 egzemplarze dokumentacji

powykonawczej, po jej wczriejszej weryfikacji i pisemnym zatwierdzeniu prziespektora
nadzoru.

§ 25.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawsago, przez okres ................. miesiecy
(nie krotszy ni 36 miesgcy) liczac od dnia zakeczenia odbioru kacowego przedmiotu
umowy, jezeli przedmiot niniejszej umowy lub dzieta skiagtag s¢ na przedmiot umowy maj
wack zmniejszajca ich wartg¢ lub uzyteczndé ze wzgédu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajacy z ich przeznaczeniagkojmia).
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2. Przez wady przedmiotu umowy rozumie:si

1) niezgodné¢ przedmiotu niniejszej umowy z umgwpolegajca w szczegolngci na braku
wiasciwosci, ktora przedmiot umowy powinien mieze wzgédu na jego przeznaczenie,
niespetnianiu celu okénego w niniejszej umowie, wydaniu przedmiotu ungomw stanie
niezupetnym,;

2) jawne albo ukryte wikxiwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub w jakimkolwiek jego
elemencie, powodage: niemanos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartprzedmiotu umowy, ob#enie stopnia
uzyteczndci przedmiotu umowy, ob#énie jakdci lub inne uszkodzenia w przedmiocie
umowy.

3. Przez wad uznaje si rowniez sytuacg, w ktérej przedmiot umowy w chwili wydania
Zamawiagcemu nie stanowi wikasta Wykonawcy albo jeeli jest obcgzony prawem osoby
trzeciej.

4. W przypadku dostrzenia wady w procesie korzystania z przedmiotu umadamawiagcy
zgtasza Wykonawcy wad niezwtocznie po jej wykryciu. W przypadku zglosisen
zawiadomienia 0 wysgpieniu wady przez podmioty trzecie, ktore uzysgkajlostp
do przedmiotu umowy w ramach ich obgekéw, Zamawigcy jest zobowjzany
do niezwiocznego zgtoszenia wady Wykonawcy.

5. Przez zgtoszenie Strony rozumiegpierwsz informacg o wyshpieniu niezgodngi, takze
potencjalnej, przedmiotu umowy z umgwNiezwiocznie po zgtoszeniu wady, Zamawcy
bedzie zobowizany do ziaenia pisemnej reklamacji uwzglniagcej m.in. rodzaj wady,
moment uzyskania wiedzy o wadziezriodto pozyskania takiej wiedzy, jak rownievyniki
audytu powstania przyczyny wady, o ile zajdzie pelha jego przeprowadzenia.

6. Niezaleznie od odpowiedzialri@i z tytutu kkojmi, na przedmiot umowy Wykonawca udziela
Zamawiajcemu gwarancji jakiai na okres ............. miesiecy (nie krotszy ni 36 miesgcy),
liczony od dnia zakiiczenia odbioru kicowego przedmiotu niniejszej umowy bez zaskae

7. Zamawiajcy ma prawo wykonywa uprawnienia z tytutu gkojmi za wady przedmiotu
umowy lub jego cgci niezalenie od uprawnig wynikajacych z gwaranciji.

8. O stwierdzonych w okresiekojmi lub gwarancji wadach przedmiotu umowy lubgeggsci
Zamawiagcy zobowazany jest powiadonmiiWykonawe w terminie dol4 dni liczac od dnia
ich stwierdzenia.

9. Reklamacje Zamawiafego lgda rozpatrywane przez Wykonagw terminie nie diaszym ng
7 dni od daty ich zgtoszenia.

10.W przypadku stwierdzenia i zgtoszenia przez Zamaaggo w okresieckojmi lub gwarancji
wad przedmiotu umowy lub jego @i objetych rkojmig lub gwarangg Wykonawca
zobowgzany jest do bezwzglinego i bezptatnego ich usgaia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiacego, ktory bdzie nie krétszym i 7 dni liczac od dnia zgtoszenia
bez wzgédu na wysoké&t zwigzanych z tym kosztéw.

11.Koszty zwpzane z usugciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jegesci po raz
drugi w catdci obcihzaja Wykonawe.

12.W przypadku nieusugtia przez Wykonawcw ustalonym terminie wad przedmiotu umowy
lub jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawtago w okresie e¢kojmi
i/lub gwarancji i ponownemu jednokrotnemu wezwanidykonawcy do ich usupcia
W wyznaczonym terminie, Zamawigly ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, zledi ich usungcie w zastpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowwjprzy tym prawo do roszcae naprawienia
szkody powstatej w wyniku zwitoki.
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13.Wykonawca nie ponosi odpowiedziafeo za uchybienia uzgodnionym terminom usgra
przez Wykonawg stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawdcago w okresie ¢kojmi
lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jegoewd powstatle z przyczyn niezaleych
od Wykonawcy, w tym ze wzgllow formalno — prawnych.

14.W przypadku wysipienia okolicznéci, o ktdrych mowa wust. 13 uzgodnione terminy
usunecia przez Wykonawg stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawsago w okresie
rekojmi lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jegecici przediizone zostam o czas
trwania przestojow.

15.W ramach gwarancji Wykonawca zobawany jest nieodptatnie dokonywapoprawek
I uzupetnié przedmiotu umowy.

16.Dokonanie przez Zamawigego odbioru przedmiotu umowy lub jegoe¢&d nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialgoi z tytutu kkojmi i gwarancji, chéby w chwili wydania lub
odbioru przedmiotu umowy lub jego @zi Zamawiagcy wiedziat lub z fatwécia mogt se
dowiedzi€ o wadzie.

17.Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy lgio jezsci rowniez po uptywie okresu
rekojmi i/lub gwarancji, jeeli Zamawiagcy zawiadomit Wykonawge o wadach przedmiotu
umowy lub jego cgci przed uptywem okresgkojmi i/lub gwaranciji.

18.Przed uptywem okreswghkojmi i gwarancji Zamawiacy z udziatlem Wykonawcy przeprowadzi
odbiér gwarancyjny przedmiotu umowy.

19.0 odbiorze gwarancyjnym Zamawgay powiadomi Wykonawgw terminie nie krotszym ai
7 dni liczac od dnia wyznaczonego na dzi®zpoczcia przedmiotowego odbioru.

20.Jeeli Wykonawca odmowi lub zaniecha udziatu w odb&ogwarancyjnym osofgie, dz
przez swego petnomocnika, odbioru gwarancyjnegoodak Zamawiajcy jednostronnie,
ze skutkami prawnymi, ktore mgg@bchzy¢ Wykonawe.

§ 26.

Wykonawca éwiadcza,ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorych mow8 24 ust. 24i/lub

w § 25 ust. 12niniejszej umowy:

1) Zamawiajcemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstvestpczego” bez wzgdu
na prawa przystugage Wykonawcy oraz bez potrzeby uzyskania zezwoleia;

2) wyraza zgo@ na obcizenie kosztami usuetia wad przedmiotu umowy lub jegoesei przez
inny podmiot wybrany przez Zamawiaggo.

§ 27.

1. Strony postanawigj ze obowgzujaca je formg odszkodowania za niewykonanie, niengte
wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobgrar umownych stanowikary umowne.

2. Kary te lzda naliczane w nagpujacych przypadkach oraz w paej okreslonej wysokdci:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:

a) z tytutu zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w wyssci 0,2 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwioki, liczac od uptywu terminu wykonania
przedmiotu umowy,

b) z tytutu zwtoki w usurgciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okraslejmi
i/lub gwarancji w wysokéxci 0,2 % wartdgci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
0 ktérej mowa w8 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly rozpoczgty dziex zwioki liczac
od dnia wyznaczonego na usgoie wad,

27



c)

d)

f)

o))

h)

)

k)

m)

: e

PODKARPACKIE

Z tytutu zwitoki w przekazaniu Zamawigemu w okrélonym terminie ktéregokolwiek
z dokumentéw, o ktorych mowa @ 2 ust. 1 pkt 1 — 3oraz pkt 4, jezeli dotyczy,
w wysokaci 0,01 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjore
mowa w8 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dzien zwioki,

z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawigemu w okrélonym terminie Kosztorysu
ofertowego, o ktdrych mowa @ 2 ust. 1 pkt 5Sumowy, w wysokéci 0,01 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,

z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawigemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie okrélonym w8 2 ust. lumowy w wysokéci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 817 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwiloki w przekazaniu Zamawsgemu skorygowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie oklanym w § 2 ust. 6umowy w wysokéci 0,01%
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8§ 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziean zwitoki,

Z tytutu zwioki w przedteeniu Zamawiajcemu w okrélonym terminie éwiadczenia,

0 ktérym mowa w8 13 ust. 4 pkt lJumowy, w wysokéci 0,01 % wartcgci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej] mowa 8v17 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,

Z tytutu zwtoki w przedtaeniu Zamawiajcemu w okrélonym terminie wykazu osoéb,
o ktérym mowa w8 13 ust. 4 pkt 2Zumowy, w wysokéci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej] mowa 8v17 ust. 4niniejszej umowy, za Kkaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwloki w dostarczeniu Zamawdapmu w okrélonym terminie aktualizacji
wykazu oséb, o ktérej mowa &13 ust. 4 pkt 3umowy, w wysokéci 0,01 % wartaci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,

za niezigenie w wyznaczonym przez Zamavwieggo terminie zadanych przez
Zamawiagcego dwiadczé lub dokumentéw, o ktérych mowa & 13 ust. 6 — ust. 8
umowy, potwierdzajcych spetnianie przez Wykonagvtub podwykonawe obowigzku
zatrudnienia osob, wykorggych czynnéci, o ktorych mowa w8 13 ust. 2i ust. 3
umowy na podstawie umowy o peaov wysokdci 0,01 % wartagsci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej] mowa 8v17 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dzien zwioki, - w trakcie realizacji przedmiotu umowy reamae by
naktadana wielokrotnie, jeli Wykonawca podczas kolejnej kontroli, na kolejne
wezwanie nie przedhy tych gwiadcze lub dokumentéw;

za niedopetnienie obowiku zatrudnienia osob, wykomngych czynnéci, o ktorych
mowa w8 13 ust. 2i ust. 3umowy, na podstawie umowy o pgaev wysokaci 0,1 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly taki stwierdzony przypadek — w trakcie realizacj
przedmiotu umowy kara nae by naktadana wielokrotnie, feli Zamawiagcy podczas
kolejnej kontroli stwierdzi,ze osoba za ktorej zatrudnianie na podstawie inmej n
umowa o prag kara Wykonawcy zostala junaliczona, a osoba ta nadal nie jest
zatrudniona na umo\o prae,

Z tytutu nieuczestniczenia (absencji) Kierownikadtwyy w naradzie koordynacyjnej
zwotanej przez Zmawiggego, 0 ktérej terminie Kierownik budowy zostat
poinformowany z co najmniej 2 dniowym wyprzedzemnve, wysokaci 500,00 zi
za kade takie zdarzenie,

Z tytutu nieuczestniczenia (absencji) Wykonawcy avadlzie koordynacyjnej zwotanej
przez Zmawiajcego, o ktorej terminie Wykonawca zostat poinforraow z co najmniej
2 dniowym wyprzedzenie, w wysodm 500,00 ziza kade takie zdarzenie,
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z tytutu braku zmiany w wyznaczonym terminie wys@ko wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umow zakresie
odpowiadajcym zmianom cen materiatdbw lub kosztow dotgyxh zobowizania
podwykonawcy, do ktorej to zmiany Wykonawca byt @aiyzany na podstawi§ 12
ust. 21i ust. 22oraz8 31 ust. 12 ust. 13 w wysokdci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 817 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty mggalnego wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktérawart
zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
Ss3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przethog Zamawiagcemu umow

o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotera dostawy lub ustugi, w wysokoi 0,01 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwitoki,

z tytulu nieprzedigenia Zamawiajcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp mboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokaci 1 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjGrewa
w § 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly taki stwierdzony przypadek,

z tytutu nieprzedtgenia Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysékbl % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 817 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
taki stwierdzony przypadek,

Z tytutu braku w wyznaczonym terminie zmiany umosvpodwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcyzegr Zamawiajcego
do doprowadzenia do takiej zmiany w wysékol % wartgci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa8vl7 ust. 4niniejszej umowy za kKaly taki
stwierdzony przypadek,

z tytutu rozpocecia realizacji rob6t budowlanych przez podwykonavub dalszego
podwykonawe bez zaakceptowanej przez Zamawgago umowy o podwykonawstwo
robét budowlanych lub pisemnej zgody Zamawgepo w wysokéci 2 % wartcci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy za kady taki stwierdzony przypadek,

z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonawcz przyczyn niezalaych
od Zamawiajcego w wysokéci 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto
tj. kwoty, o ktdrej mowa wg 17 ust. 4niniejszej umowy,

z tytulu odsipienia od umowy przez Zamawdapgo, z przyczyn zataych
od Wykonawcy, a w szczegolm w zwigzku z nienalgytym wykonywaniem przez
Wykonawe zobowhzan wynikajacych z niniejszej umowy w wysoka 10 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorevma w8 17 ust. Jumowy,

2) Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

z tytutu zwiloki w przekazaniu Wykonawcy terenu bwgo oraz dokumentacii
dotyczicej przedmiotu umowy dalacej w posiadaniu Zamawigego W WySOKECi
0,2 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kiGgrewa w8 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpocgty dziean zwioki, liczac od uptywu terminu
przekazania terenu budowy oraz przedmiotowej dokuiaog,

z tytutu zwtoki w dokonaniu odbioru wolnego od waidedmiotu umowy, wykonanego
zgodnie z wymaganiami Zamawjaggo okrélonymi w SWZ, oferq ztozong przez
Wykonawe oraz postanowieniami niniejszej umowy, w wys@ko0,1 % wartgci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w § 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpocezty dzien zwioki, liczac od uptywu terminu dokonania
odbioru,
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c) z tytulu odsipienia od umowy przez Zamawiaggo Zz przyczyn niezairych
od Wykonawcy w wysokgi 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktérej mowa w8 17 ust. 4 za wyptkiem przyczyn okrdonych w§ 28 ust. 1 pkt 9
niniejszej umowy,

d) z tytutu odsipienia od umowy przez Wykonawow zwigzku z okolicznéciami
okreslonymi w 8 28 ust. 5w wysokaci 10 % wartgsci wynagrodzenia umownego
brutto tj. kwoty, o ktérej mowa \8 17 ust. 4niniejszej umowy.

3. W przypadku odgpienia od umowy, Zamawigjy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary
umownej z tytutu odgpienia, jak i zastrzenych w niniejszej umowie kar umownych z innych
tytutow.

4. taczna maksymalna wysok®kar umownych, ktérych magdochodzt Strony umowywynosi
20% wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoreowa w 8 17 ust. 4
niniejszej umowy.

5. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobex@nia Stron wynikage z niniejszej umowy.

6. Zapfata nalenoici tytutem kar umownych nagiowa bedzie na podstawie noty olageniowej
w terminie7 dni liczagc od dnia jej dagczenia.

7. Wykonawca wyraa zgo@ na potgcanie naliczonych kar umownych z przystugagigo mu
wynagrodzenia.

8. Jsli kary umowne nie pokryj poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy malpchodzt
odszkodowania uzupetnigego.

9. W przypadku niewykonania lub nienajgego wykonania przez Strony niniejszej umowy
zobowhpzan umownych nie olgfych odszkodowaniem w formie kar umownych Strorgab
ponosity odpowiedzialnd odszkodowawcg na zasadach ogdlnych ofllenych przepisami
Kodeksu cywilnego.

10.W przypadku wysipienia zwioki w wykonaniu przez Wykonagwzobowhzan przyjetych
niniejszz umowy powyzej 14 dni, Zamawiagcy maze zlecé ich wykonanie wybranemu przez
siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zaangw przy tym prawo do roszcae
i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwioki.

11.Wykonawca nie ponosi odpowiedziafeo za uchybienia uzgodnionym terminom wykonania
przez Wykonawg zobowgzan przyjetych niniejsz umowy powstate z winy Zamawiggego.
W przypadku wysipienia przestojow z winy Zamawigego, uzgodnione terminy wykonania
przez Wykonawe jego zobowdzan przedhione zostamo czas trwania przestojow.

§ 28.

1. Zamawiajcy maze odsgpic od umowy w przypadkach przewidzianych przepisanawa,

a w szczegolnai jesli:

1) Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podiegvykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnymhmiazaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraioraz stiacych ochronie bezpiecastwa
narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 228@n. zm.) lubart. 108 ustawy z dnia
11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowi@ublicznych;

2) Wykonawca nie rozpogk wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub pmat jego
wykonywanie i nie wznowit mimo wezwiaZamawiagcego przez okres digzy niz 21 dni
liczac od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwamikonywania przez okres
dtuzszy niz 7 dni liczac od dnia dagczenia wezwania do wznowienia;

3) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowgodnie z przepisami prawa,
otrzymar dokumentagj, wytycznymi Zamawiajcego, ztaong oferg lub postanowieniami
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niniejszej umowy, albo fenienaleycie wykonuje swoje zobowzania umowne i pomimo
pisemnego wezwania Zamavgeggo nie zmienit sposobu ich wykonywania;

4) Wykonawca nie uswh wad przedmiotu umowy lub jego &zi stwierdzonych
I zgtoszonych przez Zamawiggego w trakcie odbioru w terminié dni liczac od dnia
uptywu terminu wyznaczonego na ich usione;

5) zostanie wydany nakaz zaeja istotnych sktadnikéw magtku Wykonawcy na podstawie
orzeczeniaglu, organu egzekucyjnego lub innego organu wiadibfigznej;

6) zostanie ogtoszona likwidacja Wykonawcy lub zamgtniprzestanki ogtoszenia jego
upadidci, w szczegolngi niewyptacalné¢ Wykonawcy;

7) w przypadku trzykrothnego dokonywania begeaoniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérejuaav 8 21 niniejszej umowy lub
konieczndci dokonania takich bezpednich zaptat na sumwieksz niz 5 % wartaci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorevma w8 17 ust. 4niniejszej umowy;

8) w przypadku stwierdzeniaze Wykonawca wykonuje roboty budowlane starymei
przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub datsz podwykonawcow
bez zaakceptowanej przez Zamawtago umowy 0 podwykonawstwo robét budowlanych
lub pisemnej zgody Zamawigego;

9) zaistniata istotna zmiana okolicZwd powodugca, ze wykonanie umowy nie g
W interesie publicznym, czego nie mma byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy
Zamawiagcy maze odstpi¢ od umowy w terminie80 dni od powzgcia wiadomdci o tych
okolicznaciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

. Odstpienie przez Zamawiggego od umowy w zwiku z okolicznéciami, o ktérych mowa
w ust. 1 moze nasipi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odsgpienia przez Zamawiggego od umowy w zwrku z okolicznéciami
okreslonymi wust. 1 pkt 1 - 8Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowrg w Wysokaci
10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoreowa w § 17 ust. 4
niniejszej umowy.

. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od umowy w zwrku z okolicznéciami,
okreslonymi w ust. 1, Wykonawca nie me zagdat od Zamawiajcego zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie mrademu z tytulu wykonania ¢gci
przedmiotu umowy do dnia odgienia.

. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, jdi Zamawiapcy:
1) z przyczyn niezalewych od Wykonawcy nie dokona:
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy w termigie dni liczac od dnia zawarcia
umowy,
b) przekazania Wykonawcy dokumentacji dotym przedmiotu umowy dalacej
w posiadaniu Zamawiggego w terminie7 dni liczac od dnia przekazania terenu
budowy Wykonawcy,
c) odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy lub jeg@sciz wykonanego zgodnie
z wymaganiami Zamawiggego okrélonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
oferty ztozong przez Wykonawg oraz postanowieniami niniejszej umowy;
2) zawiadomi Wykonawg 0 niemanaosci spetnienia swoich zobowdan umownych na skutek
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicao

. Odstpienie przez Wykonawcod umowy w zwizku z okolicznéciami, okrélonymi w ust. 5
moze nasipi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami
okreslonymi w ust. 5 Zamawiagcy zaptaci Wykonawcy karumowry w wysokaci 10 %
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wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjémowa w§ 17 ust. 4niniejszej
umowy, z zastrzeeniem okolicznéci, o ktérych mowa powej w ust. 1 pkt 9.

8. W przypadku odsgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami,
o ktérych mowa wust. 5 Zamawiagcy nie mae zadac od Wykonawcy zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania.

9. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawiapgo lub Wykonawg Wykonawe
obcigzaja nastpujace obowsyzki szczegotowe:
1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane robety zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktorej @@gino od umowy;

2) w terminie5 dni od daty odsipienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamagagago
sporzadzi szczegotowy protokdt z inwentaryzacji wykonanymbot budowlanych oraz
robot w toku wedtug stanu na dziedstpienia.

10.Odstypienie od umowy musi nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem niemvesci takiego
odsgpienia, a take musi zawierauzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 29.

1. Przed zawarciem (podpisaniem) niniejszej umowy Whgwca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeni&mstalonej kwicie ................
zt (stownie ziotych: ......... ..), stanowgej 5 % ceny
catkowite] (ceny brutto) podanej w oferC|e zdxmej w pos@powanlu Numer referencyjny
ZP.272.14.2023w formie .. e G

2. Zabezpieczenie sty pokryC|u roszcze z tytutu niewykonania lub nienalgtego wykonania
umowy.

3. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy edlzie zwrocone Wykonawcy w nagptijacy
sposaob:
1) 70 % wartcici zabezpieczenia nalgego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie
30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawejo za nalg/cie wykonane,
co zostanie potwierdzone protokotem odbioru benrzemen;

2) 30% wartcsci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy zostanie zwrécone nienpe)
nizw 15. dniu po uptywie okresuekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.

4. W przypadku zwikszenia wynagrodzenia nateego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa @17 ust. 4 Wykonawca zobowizany jest w termini@ dni
zwickszye wysoka¢ zabezpieczenia nalgego wykonania umowy do kwoty stangegj 5%
zwickszonego wynagrodzenia brutto nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
umowy.

5. W przypadku opgnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub zmiany (Wgenia) terminu
wykonania przedmiotu umowy Wykonawcaobowipzany jest do przedhenia terminu
waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formig wi piengdzu, nie paniej niz 30 dni
przed uptywem terminu wacsci dotychczasowego zabezpieczenia hdkgo wykonania
umowy (dostarczy aneks do gwarancji lub pmzenia nalgytego wykonania umowy) lub
wnies¢ nowe zabezpieczenie najgego wykonania umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawoa terminie30 dni przed uptywem terminu waosci dotychczas
obowigzujagcego zabezpieczenia najgego wykonania umowy wniesionego w innej formie
niz w piengdzu, nie przediy Zamawiagcemu dowodu jego przedienia na dalszy okres lub
whniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiagmieni forng obowhzujagcego zabezpieczenia
na zabezpieczenie w piedieu, przez wyptat kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia

2 - W zalenosci od wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formackreslonych w art450 ust. lustawy Pzp.
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(zrealizuje dotychczas obozujace zabezpieczenie)Srodki uzyskane z wyptaty kwoty
(realizacji) dotychczas obowaujacego zabezpieczenia zosjamprzekazane na rachunek
bankowy Zamawiacego.

§ 30.

. W okresie obowjzywania niniejszej umowy, w tym w okresiekojmi i gwarancji oraz
ostatecznego zakozenia rozliczé Strony niniejszej umowy zobow#dane g do pisemnego
informowania s o:

1) zaistniatych przeszkodach w wypetnieniu zobgzrah przyjetych niniejsz umows;

2) zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania zgcdory korespondengj skierowan
na ostatni adres;

3) zaistniatych zmianach formy organizacyjno — prawmnveskazugc jednoczénie podmiot
przejmupcy ich prawa i obovgizki.

. Wszystkie éwiadczenia i zawiadomienia Stron awane z realizagj umowy musz by¢
wyrazone na pgimie i dokczone drugiej stronie.

. Za doekczomy uwaza st rowniez przesytk dwukrotnie awizowan w urzdzie pocztowym,
w ostatnim dniu awizacji, na ostatnio wskazany pisteore adres.

. Adresem korespondencyjnym étawym dla Zamawiajcego jest: Powiat Jarostawski, ul Jana
Pawta Il 17, 37 — 500 Jarostaw.

. Adresem korespondencyjnym étawym dla Wykonawcy jest: ..........coooviiiiiiiiiiiiiineenns

. Prawa i obowgzki wynikajace z niniejszej umowy, w egci lub caldci mog by¢ przeniesione
na rzecz osob trzecich wgiznie za zgoglobu Stron wyraong na psmie.

§ 31.

. Zmiana postanowie zawarte] umowy me nasipi¢ wytlagcznie w granicach unormowania
przepisamiart. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrZaeia 2019 r. — Prawo zamowie
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 172Q&n. zm.), za zgagd obu Stron i pod
rygorem niewanosci wymaga formy pisemnej w postaci aneksu skutegan@o podpisaniu
przez Strony umowy.

. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ zmiany postanowieumowy w stosunku do tiel oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, wypadku wysipienia co najmniej
jednej z okolicznéci wymienionych poniej, z uwzgednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia, tj. w przypadku:

1) konieczndci aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawjeggo poprzez: zmignnazwy
(firmy), adresu siedziby Wykonawcy Ilub Zamaw@ggo, zmiaa formy prawnej
Wykonawcy itp.;

2) zmiany przez Ustawodaw@rzepisow prawa o charakterze bezwdgle obowizujacym,

z ktérymi postanowienia umowy pozostatyby w sproeéei i ktore kedg miaty bezpéredni
wplyw na realizag zawartej umowy, w SzczegOkw zmiany przepisowprawa
budowlanego naktadagce na Wykonawg lub Zamawiagcego dodatkowe obowzki lub
czynndci, nieprzewidziane w zawartej umowie, ktorych wgkaie w ramach zawartej
umowy jest konieczne z uwagi na obemdjace przepisy prawa,

3) zmiany zasad realizacPROW na lata 2014-2020w ramach ktérego realizowana jest
umowa lub zaistnienia okoliczéa niezalenych od woli Stron, ktore dola miaty
bezpdredni wptyw na realizagjumowy;
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4) dziatar 0soOb trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utraidoych lub uniemgliwiajacych
realizacg lub wykonanie umowy, ktére to dziatania nigg %onsekweng winy
ktorejkolwiek ze Stron umowy;

5) w innych sytuacjach, ktorych nie mwma bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy
i majacych charakter zmian nieistotnych tzn. nie odgogeh s¢ do warunkow, ktére gdyby
zostaly ugte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamoigie umaliwityby
dopuszczenie innej ofertyznia, ktdra zostata pierwotnie dopuszczona,;

6) wystgpienie sity wyzszej lub zdarzenia losowego wywotanego przez ckyewrctrzne.

. Przez s wyzsz rozumi€ nalezy zderzenie zewgtrzne, o charakterze niezatgym od Stron,
ktorego Strony nie mogly przewidZieprzed zawarciem umowy, ktorego nie zna byto
unikng¢ ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachuwaalezytej staranngci, ktérego
nie mazna przypiséa drugiej Stronie, a ktére ma wplyw na realizacjegamiotu umowy, np.
W znacznym stopniu utrudnia lub uniesiwia catkowite Ilub czsciowe wypetnienie
zobowizan umownych, w tym w szczegOlém: powod, pazar i inne késki zywiotowe,
zamieszki, strajki, dziatania wojenne, ataki teystyczne,stan pandemii lub epidemii lub
zmiana zwazana ze stanem pandemii lub epidemii, w tymgzeua z ich przebiegiem itp.

. W przypadku wysfpienia przestojéow w realizacji umowy (wstrzymanealizacji umowy)
z przyczyn okr@lonych powyej w ust. 2 uzgodnione terminy wykonania przez Wykonawc
jego zobowdzan przediizone zostam o czas trwania okoliczgoi powodugcych przestéj /
przestoje, lecz nie dhej niz 0 90 dniliczac od uptywu terminu wykonania przedmiotu umowy.

. Dopuszczalnegsréwniez zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) przedmiotu umowy i terminu jego wykonania oraz W§@gi wynagrodzenia naipego

Wykonawcy w przypadku wyspienia konieczngci wykonania:

a) tzw. ,robét zamiennych”, niezinych do wykonania w celu nalgego wykonania
przedmiotu umowy i oggniecia celu, ktéremu ma sty¢, lub ktérych wykonanie lgy
w interesie Zamawiafego,

b) tzw. ,robdt dodatkowych”, tj. rob6ét budowlanych uowzgkdnionych w niniejszej
umowie, niezbdnych do wykonania w celu nalgego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy lub ktérych niewykonanie unierdovia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy, w tym rob6t budowlanych niewykaagcych swoim zakresem poza
przedmiot umowy okrdony w § 1, ktore zostaty pomigte w przedmiarze robot;

2) wysokaci wynagrodzenia namego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny makéwalub kosztéw zwjzanych
z realizacy zamowienia / umowy, geli zmiany te bda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawc

. Zmiany wysokéci wynagrodzenia namego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny maléwalub kosztow zwjzanych
Z realizacg zamowienia / umowy magnasgpi¢ przy uwzgédnieniu nasfpujacych regut:

1) podstawy do ustalenia poziomu zmiany ceny materialtdbw lubszkow zwgzanych
z realizacg zamOwienia / umowy jest wskaik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
ogtaszany w komunikacie Prezesa Giownego ¢tz Statycznego obowdujacy
w mieshcu, w ktorym uptygt termin sktadania ofert;

2) minimalny poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztamdiczony w oparciu o wskanik
cen towarow i ustug konsumpcyjnych wskazany pieyyw pkt 1, uprawniagcy Strony
umowy dozgdania zmiany wynagrodzenia wynd$€l punktéw procentowych

3) maksymalna wartd zmiany wysokéci wynagrodzenia nam@ego Wykonawcy, jak
dopuszcza Zamawigy W zwigzku ze zmian ceny materiatow lub kosztéw wynosb%
wartasci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy.
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7. Poprzez zmiagpicen materiatow lub kosztow, o ktérych mowaust. 6 nalezy rozumie wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obaiie, wzgédem cen lub kosztow prayggo w celu
ustalenia wynagrodzenia nateego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanemwa /
umowy zawartego w ofercie. Uprawnienie dgdania zmiany wynagrodzenia przystuguje
zarowno Wykonawcy, jak i Zamawigiemu. W przypadku obignia cen materiatow lub
kosztéw w stosunku do materiatéw lub kosztow pizxgh w celu ustalenia wynagrodzenia
nalenego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanewa / umowy zawartego
w ofercie postanowieniast. 8 - 10stosuje si odpowiednio do Zamawigego.

8. W przypadku wysipienia okolicznéci (zmian), o ktérych mowa povigj w ust. 6 Wykonawca
moze wyshpi¢ do Zamawiajcego z pisemnym wnioskiem o zmgawysokaci wynagrodzenia
nalezenego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu zangwia / umowy, zawierggym
wyczerpujce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz przedikdadagipowiednie dokumenty
potwierdzajce zasadnid ztozenia takiego wniosku. Wykonawca o ztazy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia fradgo Wykonawcy z tytuty wykonania
przedmiotu zamowienia / umowy nie szybciez nv dniu wefcia w zycie przepisow
wprowadzajcych zmiany.

9. Obowigzek wykazania ponad wszelkvatpliwos¢, ze zmiany okrélone powyej w ust. 6 maj
bezpdredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia / umosvgz wysoké¢ wynagrodzenia
naleenego Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu zanewa / umowy spoczywa
na Wykonawcy pod rygorem odmowy przez Zamaye@go dokonania zmiany umowy.

10.Zmiany wynagrodzenia w zakresie oloaiym powyej w ust. 6 dotyczyt mog wytacznie
niezrealizowanej e#ci zamowienia / umowy i magby¢ wprowadzane nie €gciej niz raz
w roku poprzez zestawienie kosztow poszczegolngptidotr/ ustug oraz wskaika, o ktorym
mowa wust. 6 pkt 1 Strony leda uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnejany
pod warunkiemze wskanik, o ktéorym mowa wust. 6 pkt 1, ulegnie zmianie 0 minimum
10 punktéw procentowychw stosunku do miegita w ktorym dokonano poprzedniej zmiany.

11.W przypadku akceptacji przez deugStrore zgdania zmiany wynagrodzenia nabego
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zamowiehiamowy z uwagi na wysgpienie
okolicznaci (zmian), o ktorych mowa povigj w ust. 6 zwaloryzowane wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zanmemiéa / umowy bdzie
obowigzywat od dnia dogczeniazadania i po podpisaniu stosownego aneksu.

12.W przypadku zmiany i wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
zamoéwienia / umowy z uwagi na wyptenie okolicznéci (zmian), o ktérych mowa wist. 6,
Wykonawca zobowdzany jest do zmiany wynagrodzenia przystggego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umow, w zakresie odpowiadgym zmianom cen materiatdow lub kosztow
dotyczcych zobowizania Podwykonawcy, eli tacznie spetnionegsnastpujace warunki:

1) przedmiotem umowyssroboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowgzywania umowy przekracza 6 miesy.

13.Wykonawca zobowzany jest do dokonania zmiany, o ktorej mowa pmyyw ust. 12
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz plzedi@enia
Zamawiagcemu d@wiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postania § 12
niniejszej umowy stosujegodpowiednio.

14.Zamawiajcy w przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcynaare wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zanmenia / umowy w zakresie
ptatnaci wynikajacych z faktur wystawionych po wyglieniu okolicznéci, o ktérej mowa
w ust. 6 wyznaczy miejsce i dazawarcia / podpisania stosownego aneksu do umowy.

15.Brak zgody Zamawigfego na zmiapn wysokaci wynagrodzenia naieego Wykonawcy
z tytutu wykonania przedmiotu zamowienia / umowywpduje,ze Wykonawca zobowzany
jest wykonywa przedmiot zamowienia / umowy na dotychczas obpwacych warunkach.
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16.Zamawiajcy dopuszcza rownkemazliwos¢ dokonywania zmian postanowieawartej umowy

w zakresie wydtzenia terminu wykonania przedmiotu zamowienia / uypow przypadku

zaistnienia, niezawinionej przez Wykonawgednej z okolicznéci, o ktGrej mowa potej, tj.

w przypadku wysipienia:

1) op&nien w dokonaniu okrdonych czynnéci lub ich zaniechania przez podmioty trzecie
lub wiasciwe organy: administracji patwowej lub samorgowej, ktdre nie gnastpstwem
okolicznaici, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzigthav szczegolngci w przypadku:
a) op&nien w wydawaniu decyzji, zezwale uzgodni@, itp., do wydania ktorych

wiasciwe podmioty lub organy gs zobowigzane na mocy przepisOw prawazgk
op&nienie przekroczy okres, przewidziany w przepispdwa na wydawanie decyzji,
zezwold, uzgodnid, itp.,

b) przedhsajacej sk bezczynnéci podmiotow lub organdéw, w wydawaniu decyzji,
zezwoldé, uzgodni@, itp., do wydania ktérych wiaiwe podmioty lub organy as
zobowgizane na mocy przepiséw prawa,

c) odmowy wydania przez podmioty lub organy decyaizwole, uzgodnid, itp., w tym
na skutek doéw w dokumentacji projektowej;

2) zwiloki w realizacji przedmiotu zamowienia / umowyosvodowanej przyczynami, za ktore
odpowiedzialné¢ ponosi Zamawiagy, w szczegolrkei bedacej nasgpstwem:

a) nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazeompletnej dokumentacji lub
odebrania etapu prac,

b) koniecznaéci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, itbedzie miat lub kdzie
mogt mie€ wpltyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmip&mowienia / umowy
przez Wykonawg;

3) braku maliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzya@nzez uprawniony organ, z przyczyn
niezalenych od Wykonawcy;

4) konieczngci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, possio lub wystpienia
koniecznych zmian, ktére spowodujbnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamayaegjo;

5) warunkéw atmosferycznych odbiegaych od typowych dla danej pory roku, w szczeg&gno
nieprzewidzianych warunkow pogodowych unietiwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawilzgokonanie odbioréw, w tym obfitych
opadow atmosferycznych trvagych przez okres co najmnig dni z rzedu, ktorych
skutkiem lgdzie niemanos¢ wejicia Wykonawcy na budoyvw celu wykonywania i/lub
kontynuowania rob6t budowlanyckdacych przedmiotem zamowienia / umowy;

6) konieczndci przeprowadzenia dodatkowych badab ekspertyz, warunkagych naleyte
wykonanie przedmiotu zamoéwienia / umowy, ktéryche ninazna byto przewidzié
W momencie zawarcia umowy;

7) wad lub brakéw w dokumentacji projektowej lub karzedci wprowadzenia zmiany w tej
dokumentacji, w tym zmiany w projekcie budowlanyma, podstawie ktérego Wykonawca
realizuje roboty budowlane, dokonanej przez prejetd w trybie nadzoru autorskiego,
uniemaliwiajgcych wykonanie umowy w ustalonym terminie;

8) konieczndci wykonania rob6t zamiennych, dopuszczonych przZéamawiajcego
w szczegOlngci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonaaiedpriotu zamowienia / umowy
proponowanych przez Zamawjaggo lub Wykonawg jezeli zmiany te g konieczne
lub korzystne dla Zamawiggego,

b) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatbw budowlanych, ythr wycie Zamawigcy
przewidziat przy realizacji przedmiotu zaméwieniaowy,

d) wad dokumentacji projektowej,
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e) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie raajizorzedmiotu umowy;

9) konieczndci wykonania nieprzewidzianych robét budowlanydezwigzanych bezpgwednio
z przedmiotem zamoéwienia / umowy, ktérych niewykueauniemaliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia / umowy;

10)konieczndci przeprowadzenia przez Zamawi@@go od¢bnego posipowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuealizagj przedmiotu zamowienia /
umowy;

11)zmiany umowy na podstawit. 455 ust. 1 pkt 3ustawy Prawo zamowiepublicznych,
ktéra to zmiana wplynie na wydtanie terminu wykonania przedmiotu zamowienia /
umowy;

12)zmiany umowy na podstawaat. 455 ust. 2ustawy Prawo zaméwiepublicznych, ktora to
zmiana wptynie na wydfenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia / upiow

17.Wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamowienia / upawnoze nasipi¢ wytgcznie
0 okres niezédny do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowiehianowy. Okres ten
winien uwzgtdniac w szczegdlnéci czas trwania przyczyn uniemwiajgcych terminowe
wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy,d czasu ich faktycznego useeia.

18.Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamowienia bwy maze obejmowa maksymalnie:

1) czas niezbdny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projekjomraz czas realizaciji
przedmiotu zamowienia / umowy w zakresiegtjagn zmieniora dokumentagj projektow;

2) czas niezkdny do wykonania rob6t budowlanych, o ktérych mawast. 16 pkt 9i pkt 10;

3) czas trwania robo6t wynikagych ze zmiany umowy na podstavae. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo zamowiepublicznych;

4) czas trwania rob6t wynikggych ze zmiany umowy na podstavadg. 455 ust. 2ustawy
Prawo zamowig publicznych.

19.W celu dokonania zmiany terminu wykonania przedmipdmowienia / umowy ze wzglu
na konieczng& wykonania robét budowlanych z uwagi na zaistni@telicznaci, o ktérych
mowa powyej w ust. 18 Wykonawca zobowrzany jest przediy¢ Zamawiagcemu
szczegoOtowy harmonogram realizacji tych robot.

20.Zamawiajcy dopuszcza rowniemazliwosé¢ dokonywania zmian postanowieawartej umowy
w zakresie:

1) usunecia rozbienosci lub niejasnéci w rozumieniu pagj¢c lub sformutowa uzytych
w umowie, ktérych nie dmlizie ma@na usugé w inny sposéb, a zmiana §ce umowy ledzie
umazliwia¢ usunécie rozbienaosci lub niejasnéci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;
2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywaniatngkei na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawego o dofinansowanie Projektu / zadania
w ramachPROW na lata 2014-2020lub wytycznych dotyczeych realizacji Projektu /
zadania lub zaistnienia innych okolicZobniezalenych od woli Stron;
3) zmian technologicznych wywotanych w szczegétio
a) projektowo — technicznej, spowodowarzaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
Z rynku tych materiatow lub ugdzen

b) pojawieniem s na rynku nowych materiatbw lub wdzer nowszej generacji
pozwalajcych na zaoszedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamdéwienianowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu 2aiadia / umowy.

21.W stosownych przypadka, obaaek wykazania,z zaistniate okolicznei, o ktorych mowa
powyzej @2 niezawinione przez Wykonawdub catkowicie niezalene od Wykonawcy i maj
bezpdredni wptyw na opgnienie w realizacji zamowienia / umowy, spoczywaMgkonawcy
pod rygorem odmowy przez Zamavgieg¢go dokonania zmiany umowy.
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§ 32.

W przypadku zmian przepiséw prawa w zakresie wykanjia przedmiotu umowy Wykonawca
jest zobowdzany do stosowania ¢sido nich bez obgrania Zamawiajcego dodatkowymi
czynnaciami nieprzewidzianymi w umowie, z wagzeniem obowizkéw lezacych po stronie
Zamawiagcego nataonych na niego przez zmiaprzepisow prawa.

§ 33.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowy stosuje si przepisy ustawy z dnia 11 werea
2019 r. — Prawo zamowiepublicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. Q.7 p&n. zm.),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilngkét jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, zZpo
zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl@akst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 zpo
zm.), oraz przepisy wykonawcze dozeywymienionych ustaw.

§ 34.

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw powstaeha tle interpretacji lub wykonania
niniejszej umowy, Strony umowy zobowgzane do podgia rokowa w celu polubownego
rozstrzygrgcia sporu.

2. Jeeli rokowania, o ktorych mowa powsj w ust. 1 nie doprowadz do polubownego

rozwigzania sporu, spor taki Strony umowy poddapzstrzygnéciu przez sd wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla miejsca siedziby Zamayeiaglo.

§ 35.

Umowe niniejsza sporgdzono w czterech jednobrzgoych egzemplarzach, z ktorych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a pozostate trzg@gtarze otrzymuje Zamawigy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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przyjecia obowiazku kierowania budowa - robotami budowlanymi*

Ja nrej podpisany

(wymieni¢ imie i nazwisko)

zamieszkaty w Zy uybr

tel.

oswiadczam

przyjecie obowazku kierowania budog— robotami budowlanymi*

( okresli¢ obiekt )

na nieruchomgi objetej pozwoleniem na budaNr z dnia
wydanym dla
(wskazanwestora)
potozonej w przy ul.
oraz stwierdzam sporadzenie dnia planu bezpietgziva i ochrony zdrowia.

(wpis&, gdy obowizek jest wymagany)

e Znane mi @ obowigzki kierownika budowy zawarte w Prawie budowlanym oaz
przepisy obowhzujace przy wykonywaniu robot budowlanych i rozbiérkowych i rygory
dotyczace odpowiedzialnéci karnej i zawodowej w budownictwie.

* Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania funkkjerownika budowy

w specjalnéci

udzielone mi decyz{ stwierdzone pismem):

(wymiérargan, ktory udzielit lub stwierdzit posiadane aynienia )

z dnia Nr

(podpis i piegtka
kierownika budowy )

*niepotrzebne skié¢
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Zatgcznik Nr 8.2 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.14.2023

PROJEKT UMOWY NR 7ZP.272.14.2023/2
o0 wykonanie rob6t budowlanych

Umowa w ramach projektu: ,Scalenie gruntow pajenych w obszarze miasta Pruchnik”
Numer identyfikacyjny projektu: UM09-6502-UMQ090004LE.

Projekty realizowane przy wspoffinansowaniu Unii Eapejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, Dziatanie MOdwestycje wsrodki trwate,
poddziatanie: Wsparcie na inwestycje zeane z rozwojem, modernizgdjdostosowaniem
rolnictwa i lesnictwa.

Wdniu ......cceeeeeeee. 2023 r. w Jarostawiu peday:

Powiatem Jarostawskim zwanym dalej wstieumowy ,Zamawiagcym”, w ktérego imieniu dziata
Zarzad Powiatu Jarostawskiego z siedgil Jarostawiu, ul. Jana Pawia Il 17, 37-500 Javgsta
reprezentowany przez:

Stanistawa Klopota — Starost Jarostawskiego,
Mariusza Trojaka — WicestarostJarostawskiego,
przy kontrasygnaci@gnieszki Mroczka — Skarbnika Powiatu Jarostawskiego

a:

7281 [0 74 ] - ,
numer REGON ... OrazZ NIP .o ,
zwanym dalej w tr&i umowy ,Wykonaw@” reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamaw@ggo wyboru oferty Wykonawcy ztonej w posgpowaniu
prowadzonym na podstawat. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. — Prawo zamoOwie
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 17¥0p&n. zm.) zostala zawarta umowa
0 poniszej tréci.

§ 1.

1. Zamawiajcy zleca a Wykonawca zobayzuje s¢ do wykonywaniaCzesci nr 2 zamowienia
pod nazwg: ,Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego wakresie obgtym
Projektami dotyczacymi scalen gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik
realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 — ETR 1I” , okrelonej w Specyfikacji
Warunkow Zamowienia o numerze referencyjnyfi.272.14.2023jako: Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresieetgh) Projektem pod nazyv ,,Scalenie
gruntéw potgonych w obszarze miasta Pruchnik, gmina PruchnikBalizowanym w ramach
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 20142006- ETAP I, stanowacej przedmiot
niniejszej umowy.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdddwlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dzz12023 r. poz. 682 z p0d. zm.) w ramach
prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresgyobjProjektem pod nazw,, Scalenie
gruntéw potadonych w obszarze miasta Pruchnik, gmina Pruchnik&alizowanym w ramach
Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2012026 ETAP I, w celu przygotowania
nowo wydzielonych dziatek do pagja na nich racjonalnych prac agrotechnicznych.
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3. Roboty budowlane stanogge przedmiot umowy obejmyij

1)
2)
3)

4)

5)

budowe i przebudow drog poscaleniowychréansportu rolnegpo tacznej dtugéci 25,27 km,
w tym drogi do przetarcia 6,28 km, drogi gruntov@9D km;

wykonanie przepustéw pod drogami z umochieniamidviol zjazdow do dziatek;

wykonanie, renowagj i koreke przebiegu urgdzen melioracji wodnych, tj. rowéw
odwadniagcych oraz systeméw drenarskich, kanalizacji deszeg® odprowadzenia wod,
a takee popraw ich parametréw technicznych;

rekultywacg gruntéw, w tym likwidagj wysokich i zlgdnych miedz, skarp oraz ugorow,
wawozow i starych drog poprzez nawiezienie ziemi,eorkoronowanie, zabezpieczenia
przeciwerozyjne oraz usuie drzew i zakrzacze

inne roboty, w tym: zabezpieczenie studni, przelwadmgrodzenia wraz z branoraz
furtka, remont / naprawa istnigjego brodu, nawiezienie ziemi oraz umocnienie skarp
usunicie starych fundamentow, wyrownanie dzialki, likeja starego rowu, przetarcie,
wyrownanie terenu, korekta przebiegu skarpy wrgg @amocnieniem.

4. Szczego6towy opis przedmiotCzesé¢ nr 1 zamowienia stanowtego przedmiot niniejszej
umowy oraz zakres robdt budowlanych nightych do wykonania okéa Dokumentacja
projektowo — techniczna, w ktérej sktad wchgdz

1)

2)

Projekt architektoniczno-budowlany oraz Projekhteczny: Budowa przepustow 17-P, 18-P,
19-P, 20-P, 21-P na dziatce 45 na cieku Doptyw wiblaic wraz z przejazdami gruntowymi
w obrebie Pruchnik, gm. Pruchnik w ramach zagospodaraavposcaleniowego dla projektu:
,,Przebudowa drog wraz z odwodnieniem i infrastraktechniczig, wykonanie/przebudowa
lub korekta przebiegu rowdéw wraz z przepustami, emgnie umochie ciekow/rzek
dla zadnia pn. Zagospodarowanie poscaleniowe osaizego w ramach scaleruntow
objetych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na |&14422020 w ramach projektu:
~Scalenie gruntow potanych w obszarze miasta Pruchnik”;

Materiaty do zgtoszenia rob6t budowlanych:

a) Przebudowa drég 13-1240, 14-1751, 15-1397, 166-189@ziatkach ewidencyjnych
nr 992, 1240, 1255, 1271, 1292, 1397, 1390, 17534/2, 1760, 2214 oraz przebudowa
rowu na dziatkach 1430, 1702, 1853, 1761, 1771 whloe miasto Pruchnik gminie
Pruchnik w ramach zagospodarowania poscaleniowkgprdjektu: ,,Przebudowa drég
wraz z odwodnieniem i infrastruktuitechniczrg, wykonanie/przebudowa lub korekta
przebiegu rowéw wraz z przepustami, wykonanie uriedciciekoéw/rzek dla zadnia
pn. Zagospodarowanie poscaleniowe realizowanegamach scale gruntéw obgtych
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 200202w ramach projektu:
»Scalenie gruntow potanych w obszarze miasta Pruchnik”,

b) Przebudowa drég wraz z odwodnieniem i infrastrukttechnicza, wykonanie /
przebudowa lub korekta przebiegu rowow wraz z prgggmi, wykonanie umocnie
ciekow/rzek dla zadnia pn. Zagospodarowanie posiale realizowanego w ramach
scalé gruntéw obgtych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na 1&14422020
w ramach projektu: ,Scalenie gruntéw pzdmych w obszarze miasta Pruchnik”,

c) Budowa umocnienia skarp i dna cieku ,Doptyw z Majtiaa dziatce ewidencyjnej numer
2217 oraz cieku ,Mleczka” na dzialce ewidencyjnegmer 3161/1 w olgbie Miasto
Pruchnik dla zadnia pn. Zagospodarowanie poscal@nicealizowanego w ramach
scalé gruntéw obgtych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na 1&14422020
w ramach projektu: ,Scalenie gruntow padmych w obszarze miasta Pruchnik”,

d) Przebudowa / budowa zjazdéw z drogi wojewddzkiejB8il w ramach zadania pn.:
Przebudowa drog wraz z odwodnieniem i infrastrukttechnicza, wykonanie /
przebudowa lub korekta przebiegu rowdéw wraz z prgegmi, wykonanie umocnie
ciekdw/rzek dla zadnia pn. Zagospodarowanie postale realizowanego w ramach
scalé gruntéw obgtych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na 1d14422020
w ramach projektu: ,Scalenie gruntow pzdmych w obszarze miasta Pruchnik”;
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3) Projekt wykonawczy:
a) brarza drogowa,
b) brarza sanitarna,
c) brarza energetyczna,
d) brarza telekomunikacyjna,
e) branza drogowo — melioracyjna,
f) rekultywacje;
4) Decyzje, opinie, uzgodnienia, warunki techniczneym:
a) Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego riaistrza Miasta Pruchnika Nr
PP.6733.16.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.,
b) Decyzja Dyrektora Podkarpackiego Zgita Drog Wojewddzkich z dnia 6 maja 2022 r.
znak: PZDW-RDW:-la-5152/04/22;
5) Dokumentacja geotechniczna;
6) Tabela réwnowznosci Pruchnik;
7) Przedmiary robét sporadzone dla poszczegélnych bearobdt;

8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych.

. Dokumentacja projektowo — techniczna, o ktérej mawast. 4, stanowiZatacznik Nr 1.2
do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Numer refesgng: ZP.272.14.2023.

. Wykonawca zobowizany jest wykona wszystkie roboty budowlane opisane Dokumengtacj
projektowo — techniczn o ktdrej mowa wust. 4, niezlzdne do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy i osagniecia celu, ktdremu ma styé, a w szczegolnei opisanePrzedmiarami robot
sporzdzonymi dla poszczegdinych beahrobdt.

. Roboty budowlane stanoygde przedmiot umowy Wykonawca wykona prziyyciu narzdzi,
sprz:tu etc. kkdacych w jego dyspozycji oraz z wkasnych materiatOmyrobow, tj. z wyrobow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie w roeuaimi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. @82 z pén. zm.) oraz ustawy z dnia
16 kwiecigr 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dzz 2021 r. poz. 1213).

. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobgmainy jest wlasnym staraniem i na wtasny koszt:

1) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawawap Kierownikdéw robot
brarzowych, posiadagych niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysta
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz pramalch do wiaciwych izb samorgdu
zawodowego i posiadgjych wymagane ubezpieczenie od odpowiedziginoywilnej;

2) w terminie 30 dni licgc od dnia zawarcia niniejszej umowy zy0 stosowne wnioski
do wiaciwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew;

3) przekazé wiascicielom dziatek drewno pochoglze z wycinki drzew oraz zakrzadze

4) zagospodarowawe wlasnym zakresie odpady powstate w toku wiasmgbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami skladowania lliagcji;

5) w razie konieczn&i wynikajgcych z przepiséw prawa, dokdnagtoszé do odbioru
wykonanych rob6t do odpowiednich inspekcji, zbtu stray oraz dokoné optat z tytutu
odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspekeizby i strae.

§ 2.

. Wykonawca nie piniej niz w dniu przekazania terenu budowy przekd@amawiajcemu:

1) kopie dokumentow stwierdzgych posiadanie uprawniebudowlanych przez osoby
wymienione w Wykazie o0sOb skierowanych (przeznaczonych) przezkongwae
do realizacji zamowieniaziozonym przez Wykonawc w postpowaniu 0 zamowienie



2)

3)

4)

5)

6)
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publiczne Numer referencyjnyZP.272.14.2023 oraz kopie aktualnych gaiadczeé
0 wpisie tych oséb na listztonkdéw widciwej izby inzynieréw budownictwa,;

ztozone przez kierownika budowy [osplwymieniory w ziozonym przez Wykonawc
Wykazie osb6b skierowanych (przeznaczonych) przkandye do realizacji zamowienja
oswiadczenieprzyjecia obowizku kierowania budow sporadzone na druku oké®nym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganvstawiu;

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowany zgodnigozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotyce]

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126);

zlozone przez kierownikdw robot braowych [jesli zostali powotani], oswiadczenia
przyjecia obowazku kierowania robotami budowlanymi, spgaizone na druku okée®nym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganstawiu;

Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe), tj. Kosgts za pomag ktorego Wykonawca

dokonat obliczenia ceny oferty Zionej w posgpowaniu, opracowany:

a) metoda szczegotow zgodnie z rozpordzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie oklenia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow pregektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych oktenych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U.

z 2021 r. poz. 2458), jak dla kosztorysu inwestiec,

b) w oparciu o Dokumentagjprojektowo — techniczn a w szczegoélri@i w oparciu
o0 Przedmiary robot oraz warunki okrdone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
Numer referencyjnyZP.272.14.2023

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamowiénimowy, zwany dalej rownie
Harmonogramem, spaggdzony w oparciu o zimny Kosztorys ofertowy (Kosztorysy
ofertowe), o ktorym mowa wkt 5 oraz spojny z tym Kosztorysem.

. Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) za pométdrego Wykonawca dokonat obliczenia
ceny oferty ztaonej w posgpowaniu gdzie miat jedynie charakter paglowy. Wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu zaméwienia / umowy jestagrodzeniem ryczattowym.

. Harmonogram, o ktérym mowa wust. 1 pkt 6 wymaga zatwierdzenia przez Zamawyi&go.
Zamawiajcy zatwierdzi Harmonogram w terminie dalni liczac od dnia jego zizenia.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamowiénimowy musi zawietaco najmniej:
1) zakres rzeczowy robo6t budowlanych z uwgglieniem poszczegollnych etapdéw robot

podlegagcych odbiorom ogciowym, kolejnad¢ i terminy ich wykonania, z zastrzniem,
ze odbiorom cgsciowym podlegé beda tylko w pelni zakéczone elementy robét lub
mozliwe do wyranego wydzielenia ich e&ci;

2) wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych z Ugdimgeniem poszczegolnych

etapow, w tym cep za wykonanie rob6t prowadzonych w oparciu o przeka przez
Zamawiajcego Dokumentagjprojektowo — techniczn a przedstawione w Harmonogramie
ceny (wynagrodzenie) powinno bykreslone w podziale na cenwynagrodzenie) netto,
podatek VAT oraz cen(wynagrodzenie) brutto;

3) podziat kwot w oparciu 0 ziny przez WykonawgcKosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe).

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zgtoszenia uwag i zasfr do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w terminfedni od dnia jego zizenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawt@igo uwag lub zastrzem do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca zobgxeiny jest do dokonania korekty Harmonogramu
uwzgkdniajgce] uwagi | zastrzeenia Zamawiajcego oraz do przedienia Zamawiacemu
do zatwierdzenia skorygowanego Harmonogramu w teen7i dni od dnia przekazania przez
Zamawiajcego uwag lub zastrzen do Harmonogramu.
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Zamawiajcy zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-fsway w terminie do/ dni
liczac od dnia jego zleenia, jgéli Wykonawca uwzgjdni w nim wszystkie wczmiej zgtoszone
przez Zamawiacego uwagi i zastrzenia.

Zatwierdzony przez Zamawigiego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigczatik
do niniejszej umowy i podstawdo rozliczenia realizacji przedmiotu zamowienismowy.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dadania wprowadzania przez Wykonawemian

do Harmonogramu rzeczowo- finansowego w przypadkiaz niniejszej umowy polegajych

na zwekszeniu wynagrodzenia naleego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy
lub wydtuzeniu terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiavgrunkow finansowania lub
zaistnienia innych niezateych od Stron umowy przestanek, tj. okolicgeia czynnikdw.

10.W przypadku zmian niniejszej umowy lub gdy Stromyawy uzgodr, iz zaistniaty przestanki

do zmiany Harmonogramu rzeczowo - finansowego, WWgkaa zobowszany Igdzie
do dokonania zmiany Harmonogramu rzeczowo - finmegm w terminie7 dni od dnia
otrzymania od Zamawigfego stosownego wezwania do dokonania zmiany. Rostania
ust. 5 - 8niniejszego paragrafu stosuje sidpowiednio.

11. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym Harmonograngezawo-finansowym, w szczegokod

zmian termindw realizacji, wymaga pisemnej zgodymawiagcego, cO nie pozbawia
Zamawiajcego prawa naliczenia kar umownych, w przypadkelpixrzenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy olilenego w8 4 niniejszej umowy.

§ 3.

Integralne cgsici sktadowe niniejszej umowy stancwi

1)
2)
3)

4)

Specyfikacja Warunkoéw Zaméwienia, Nr referencyj@dyr.272.14.2023vraz z zajcznikami,
zwana dalejéwniez ,SWZ” ;

oswiadczenia i dokumenty ztone przez Wykonawecw postpowaniu Numer referencyjny:
ZP.272.14.2023zwane dalej ,ofeqt’;

ztozony Zamawiggcemu, Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) spdrony przez
Wykonawe metody szczegotow, o ktdrym mowa wg 2 ust. 1 pkt 5niniejszej umowy;

sporadzony przez Wykonawci zatwierdzony przez Zamawsgego Harmonogram rzeczowo-
finansowy przedmiotu zamowienia / umowy.

§ 4.

Termin wykonywania przedmiotu niniejszej umowy... dniliczagc od dnia zawarcia niniejszej
umowy, tj. do...................... 2024 r!

Przez termin wykonani@rzedmiotu niniejszej umowy naley rozumie€ ostateczny termin
dokonania przez Wykonawcpisemnego zgtoszenia Zamawg@@mu gotowéci do odbioru
kompletnego, pozbawionego wad i odpowiadago wymaganiom Zamawigiego przedmiotu
umowy, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy al@nym przez Kierownika budowy
oraz Inspektora nadzoru.

Obligatoryjnym zajcznikiem pisemnego zgtoszenia gotdaiodo odbioru przedmiotu umowy,
o ktorym mowa wust. 2 warunkugcym skuteczn& dokonania zgtoszenia gotosod
do odbioru przedmiotu umowy przez Wykongwcdzie kompletny dziennik budowy.

Miejscem wykonania przedmiotu umowy (robot budowldr) bedzie keda drogi i tereny
potozone na obszarze miasta Pruchnik.

- Tres¢ zostanie dostosowana do oferty, tj. w przypadky \@ykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje skrde terminu

wykonania zamowienia w stosunku do wymaganego pZaezawiagcego terminu wykonania zaméwienia cfomego w SWZ
na350 dni od dnia zawarcia umowy
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Wykonawca zobowzany jest informow& pisemnie Zamawigtego 0 pojawiajcych se
zagraeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usani ktérych mae by pomocne
dziatlanie Zamawiapego. Zamawiagy zastrzega jednakze nie Ilgdzie wykonywat
za Wykonawe dziata, do ktérych Wykonawca zoboyadat si na podstawie niniejszej umowy.

§ 5.

Wykonawca éwiadcza,ze:

1)

2)

3)

4)

zapoznat i z warunkami realizacji zaméwienia i miejscem prda@nia robot oraze warunki
umowy i prowadzenia robog snu znane;

posiada stosowne €leiadczenie | wiedz w zakresie robét budowlanych i prac stargmych
przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje wykwabivanym personelem, odpowiedniej
jakasci sprztem i uradzeniami, co pozwoli mu na terminowe wyaanie s¢ ze wszystkich
obowigzkOw przewidzianych w niniejszej umowie;

wszystkie osoby, ktoreelda uczestniczyty ze strony Wykonawcy w wykonywaniwyrmzasci
przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczegéth@msoby bezpoednio odpowiedzialne
za wykonywanie oraz nadzorowanie robot budowlanymbsiadaj niezledne kwalifikacje

i uprawnienia pozwalage na nalgyte wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy;

wykonany i przekazany Zamawdgapmu przedmiot umowy c¢dzie odpowiedniej jakii
I kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu

§ 6.

Zamawiajcy zobowgzuje se:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

przekaza Wykonawcy teren budowy w terminie dodni liczac od dnia zawarcia umowy,
z ktorej to czynnfci zostanie spogglzony protokot zawieragy stosowne ustalenia;

nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy, przeka&gykonawcy w formie papierowej
w 1 egzemplarzu dokumentagprojektowo - technicznbedaca w posiadaniu Zamawiggego
oraz na wniosek Wykonawcy 1 kompletu dokumentagjijgktowo - technicznej na ptycie
CD/DVD lub pendrive;

zapewné biezacy nadzor inwestorski i autorski obejmey catdgé przedmiotu umowy oraz
przez caty okres jego realizacji;

do dokonywania odbiorow wykonanych robot budowldnyzgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

dokon& odbioru kompletnego, pozbawionego wad i odpowigsEjo wymaganiom
Zamawiagcego przedmiotu umowy;

do terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonaneéehoane roboty budowlane na podstawie
prawidtowo wystawionych przez Wykonagdaktur czsciowych i faktury kaécowej oraz
na zasadach oldlenych w niniejszej umowie.

§7.
Wykonawca zobowzuje s¢ wykona& przedmiot niniejszej umowy z nalga starannécia oraz
zgodnie z:
1) postanowieniami Specyfikacji Warunkow ZamowieniaréferencyjnyZP.272.14.2023
2) postanowieniami oferty zimnej w postpowaniu Numer referencyjny’P.272.14.2023
3) warunkami wynikajcymi z obowszujacych przepisow prawa, w tym prawa budowlanego,
prawa ochrongrodowiska i prawa zamowiegpublicznych, norm technicznych i standardow;

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelne] wiedzy tecdmwe] oraz etyk zawodowvy
I ustalonymi zwyczajami;
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5) wymaganiami wynikajcymi z obowjzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

6) uwagami i poleceniami Inspektora nadzoru oraz uwagagtaszanymi przez Zamawiapgo,
w tym osob uprawnionych do kontaktow z Wykonawe sprawach wykonania niniejszej

umowy.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposi@zgodny z wymogami okée®nymi

w ust. 1, Zamawiagcy ma prawo zadac zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
oraz usurgcia wszelkich wad przedmiotu umowy na koszt Wykooywv tym rownie jeszcze
przed catkowitym ukaczeniem przedmiotu umowy. Powsze nie wyjcza pozostatych
uprawnigé Zamawiagcego wynikajcych z niniejszej umowy i obowdujacych przepiséw prawa.

§ 8.

. Wykonawca zobowizany jest do:

1) przekazania Zamawi@emu w wyznaczonym terminie dokumentow, o ktoryadwa wsg 2
ust. 1niniejszej umowy;

2) zapewnienia wlasnym staraniem i na wiasny kosztezrcaty okres realizacji umowy
Kierownika budowy posiadgtego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
I niezlxdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysiadnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz przynajeego do wiéciwej izby samorgdu zawodowego;

3) zapewnienia wiasnym staraniem i na wilasny koszerokvnikow robot braiowych,
dla wszystkich bran dla ktérych lkdzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa,
posiadajcych niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamiwysta dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przyagtgch do widciwych izb samorgddw
zawodowych,

4) odbioru terenu budowy w terminie wskazanym przemna@aiagcego i jego zabezpieczenia;

5) urzadzenia i zagospodarowania terenu budowy oraz zagaania zaplecza budowy;

6) odpowiedniego zabezpieczenia przylegtego terenwbgimego do korzystania przy
wykonywaniu robot;

7) oznakowania terenu budowy tahlimformacyjrg oraz wykonanie i utrzymania w najgej
sprawndci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy;

8) doprowadzenia niezidnych medidéw do terenu budowy;

9) zapewnienia warunkéw bhp i pho

10)ubezpieczenia w zakresie odpowiedziabiaywilnej z tytutu szkdd, ktére magzaistni€
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

11)prowadzenia robo6t budowlanych z zachowaniem zyédgo poradku i bezpieczéstwa,
a po ich zakaczeniu do uporgkowania terenu budowy (przywrécenie go do stanu
pierwotnego) i przekazania go Zamawtgmu w terminie ustalonym na odbiorzé&owym;

12)biezacego utrzymywania pogaku na miejscu obfym pracami, zapewnienia prawidtowej
organizacji robot oraz wykonania robét zabezpiecyaih;

13)informowania Inspektora nadzoru oraz Zamaygaego poprzez wpis do dziennika budowy,
o terminie wykonania/odbioru rob6t zanig@ych oraz zakrycia robét ulegaych zakryciu,
z wyprzedzeniem unitiwiajgcym ich sprawdzenie tj. 08 — 5 dniroboczych, o ktérym to
wpisie Wykonawca zobowzany jest telefonicznie powiadoénwtasciwego Inspektora
nadzoru w dniu dokonywania wpisu;
Uwaga: Przysgpienie do sprawdzenia nagi nie p&niej niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty wpisu w dzienniku budowyzele Wykonawca nie poinformowat telefonicznie o tym
wpisie Inspektora nadzoru, zobgwany jest odkiy roboty lub wykon& inne czynnéxi
niezlzdne do zbadania robot, a naphie przywroat roboty do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.
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14)dostarczania Inspektorowi nadzoru bez dodatkowegpmania wszystkich wymaganych
prawem atestéw, certyfikatow, kart materiatowych specyfikacji technicznych
na zastosowane materialy, w celu ich zatwierdzgmizez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajcego, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamaeggjo odbioru robdt
wykonanych przez Wykonawg

15)w przypadku zaproponowania przez Kierownika buda@myian w zakresie stosowanych
materiatdw wszelkie w/w dokumenty Wykonawca przegt®rojektantowi do akceptaciji,
a nasgpnie ztay do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zaiajgeego.

16)umazliwiania wsepu na teren budowy pracownikomrBawvowego Nadzoru Budowlanego,
do ktorych naley wykonanie zadaokreslonych przepisami prawa oraz do udgstienia im
danych i informacji wymaganych prawem, dotyozch prowadzonych na budowie robot;

17)natychmiastowego wykonania robét zabezpiegzajh w przypadku gedy katastrofy
budowlanej lub zniszcheoraz niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zammcego
/ Inspektora nadzoru;

18)informowania Inspektora nadzoru lub Zamawiago o konieczrimi wykonania tzw.
,fob6t dodatkowych” lub tzw. ,rob6t zamiennych” wrtminie5 dni od daty stwierdzenia
konieczndci ich wykonania;

19)prowadzenia robét w sposob nie powaedy] uszkodzé infrastruktury naziemnej
i podziemnej oraz mienia 0sOb trzecich, a w przkpagowstania jakiejkolwiek szkody
do jej naprawienia,

20)prowadzenia na bigco dziennika budowy;

21)przerwania robot (prac) nadanie Zamawiagcego / Inspektora nadzoru i w z@ku z tym
zabezpieczenia wykonanych rob6t przed ich zniszeren

22)przekazania Zamawigemu, dwiadczeé ztozonych przez kierownikow roboét braowych
przyjecia obowizku kierowania robotami budowlanymi,sfeich ustanowienie &dzie
konieczne lub wymagane przepisami prawa w traleadizacji przedmiotu umowy;

23)w terminie 30 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy zy6 stosowne wnioski
do wiaciwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew;

24)dokonania zgtoszenia odbioru wykonanych robét pradpowiednie inspekcje, sty
| straze, jesli bedzie to wymagane przepisami prawa oraz poniesiersatow optat z tytutu
odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspeksiuby i strae.

. Jezeli do naleytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy nightie ledzie:

1) wejscie w teren lub korzystanie z innych nieruchdoiolub obiektéw oséb trzecich
Wykonawca zobowdzany jest uzyskastosown zgod: ich wiascicieli, uzgodné zakres
i terminy korzystania z nich oraz poftevszystkie koszty z tym zgzane;

2) zajcie pasa drogowego Wykonawca zobgmainy jest uzyskastosown zgod: zarzdcy

drogi, opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas bydoraz poni&
wszystkie koszty z tym zwkane.

. Roboty budowlane stanoydge przedmiot umowy prowadzoneedd na obszarach
zabudowanych oraz aktywnych rolniczo, a wgzku z tym Wykonawca zapewni:
1) wykonywanie robot bez zddnego utrudniania dagiu do posesji oraz terendw upraw rolnych;

2) prawidiowg organizag robot oraz wykonanie robot zabezpiegeggh w celu umgiwienia
bezpiecznego korzystania z przylegtych do terendotwy posesji oraz terenéw upraw
rolnych;

3) utrzymywanie porgdku na terenie budowy oraz w miejscuetyain pracami, w tym biece
spratanie i usuwanie odpadow z terenu budowy.

. Za wykonanie czynnii, o ktérych mowa wust. 1 - 3Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.
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§ 0.

. Po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy jest on wegxdrialny za utrzymanie pagdku

I bezpieczéstwa na terenie budowy zgodnie z przepisami bigoi.pza zabezpieczenie mienia
znajdupcego s¢ na terenie budowy oraz zabezpieczenie miejsc wykania prac przed
dostpem o0s6b trzecich.

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywaidbie teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, a tekledzie usuwat odpady, ztine uradzenia i materiaty
oraz zlgdne uradzenia prowizoryczne.

. Z chwilg przekazania terenu budowy; do chwili odbioru kécowego przedmiotu niniejszej
umowy, a w przypadku wysgbienia wad i usterek ujawnionych w okresigkajmi i/lub
gwarancji, rownie w okresie ich usuwania,zado protokolarnego stwierdzenia przez
Zamawiagcego ich usugcia, na Wykonawg przechodzi petna odpowiedziakéaa:

1) szkody i nasfpstwa nieszagliwych wypadkow dotyczcych pracownikdw Stron niniejszej
umowy i 0sOb trzecich przebywalych na terenie budowy;

2) szkody z tytulu ewentualnego uszkodzenia isioggj infrastruktury naziemnej
| podziemney;

3) szkody wynikte ze zniszczenia wlasnob Zamawiajcego lub mienia o0s6b trzecich
spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem Wykogawc

. Wykonawca jest zobowtany do naprawienia ewentualnych szkdd wgzonych w zwizku

z wykonywaniem robo6t budowlanych staneeyich przedmiot niniejszej umowy na zasadach
prawa cywilnego oraz pokéywszystkie koszty z tym zgzane.

. Wykonawca ma obowzek:

1) przekaza wiascicielom dziatek drewno pochoglze z wycinki drzew oraz zakrzacgze

2) zagospodarowawe wiasnym zakresie odpady powstate w toku wiasmpbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liagji;

3) wiasciwie postpowa z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w spmkreélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadtekst jedn. Dz. U. z 2022 r.
poz. 699 z pgn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wéne 1996 r. 0 utrzymaniu czysto
i porzadku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poZA 23 p&n. zm.).

§ 10.
. Wykonawca ponosi wszelkie koszty azane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
a w szczegolni koszty:

1) urzadzenia, zagospodarowania i utrzymania terenu budewiym koszty doprowadzenia
niezkednych mediéw na teren budowy oraz koszty ich dogtaw

2) wszelkich prac przygotowawczych, towarzyszch i poradkowych oraz koszty wykonania
obiektow tymczasowych;

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz/lquiego terenu niezldnego
do korzystania przy wykonywaniu robét;

4) koordynacji robot i zapewnienia agtego kierownictwa prowadzonych robét przez
Kierownika budowy oraz kierownikéw roboét braowych, dla wszystkich brandla ktérych
bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa,

5) wykonania robo6t budowlanych stanaeych przedmiot zamdwienia, w tym koszty
materiatow i wyrobéw budowlanych;

6) zapewnienia warunkow bhp i ppo
7) ewentualnego ubezpieczenia roboét i dozorowania\wypo
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8) ubezpieczenia w zakresie odpowiedziataywilnej z tytutu szkod, ktore magzaistni€
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

9) odszkodowa za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonyeanbot;

10)zagospodarowania we wiasnym zakresie odpadéw plyeistav toku wiasnych robét oraz
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liagciji;

11)dokonania zgtoszedo odbioru wykonanych robot do odpowiednich ingpiektuzb i strazy
oraz optat z tytutu odbioru wykonanych robét preelpowiednie inspekcje, sthy i strae,
jezeli konieczné¢ dokonania takich zgtosaevynikat bedzie z przepisow prawa;

12)optat z tytutu wejcia w teren lub korzystania z innych nieruchdoidub obiektéw osob
trzecich, jéli bedzie to konieczne w celu nalgego wykonania przedmiotu zamowienia /
umowy;

13)opracowania projektu tymczasowej organizacji ruclauczas budowy, §& projekt taki
bedzie wymagany z uwagi na koniecZthozagcia pasa drogowego w celu nafeego
wykonania przedmiotu zamdéwienia / umowy;

14)optat administracyjnych zwzanych z zaciem pasa drogowego, w przypadku vgpsenia
konieczndgci zagcia pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu zéeréa / umowy;

15)demontau obiektéw tymczasowych, doprowadzenia terenu bydda stanu pierwotnego
oraz uporzdkowania terenu;

16)niewymienione wyej, a wynikagce z warunkéw realizacji przedmiotu zamowienia bumy
oraz inne niezigne do prawidtowego wykonania zobguan przyjetych przez Wykonawg
niniejsz; umow.

. Wszystkie materiaty i wyroby oraz nadzia i sprzt niezlzdne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zaméwienia / umowy zapewnia Wykonawcawigsnym zakresie i na wiasny
koszt.

. Materialy, wyroby i urgdzenia oraz nattlzia i sprzt uzywane do wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy musgzby¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 199%#nawo budowlane oraz ustawy z dnia
16 kwiecien 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepiséw wmgkaczych do tych ustaw,

a take odpowiadé co do jakéci wymaganiom okrdonym przez Zamawiagego.

§11.

. Wykonawca zobowzany jest wykona przedmiot umowy samodzielnie lub przy udziale
I pomocy podwykonawcow w systemie generalnego wglmtwa.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy ubizia pomocy podwykonawcéw,
Wykonawca odpowiada za dziatlania i zaniechania p&dwawcow i dalszych
podwykonawcow jak za dziatania i zaniechania wlasWgykonawca ponosi pein
odpowiedzialné¢, bez jakichkolwiek ogranicie za roboty budowlane / prace wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

. Zamawiajicy zada, aby Wykonawca nie pdiej niz w dniu przekazania terenu budowypodat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktoveslwykonawcéw zaangawanych
w realizacg robot budowlanych stanogdych przedmiot umowy, jeli 3 juz znani oraz ich
przedstawicieli i ich dane kontaktowe.

. Wykonawca zobowzany jest do zawiadamiania Zamaw@go o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa wust 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a ek
do przekazywania informacje na temat nowych podwgkacOw, ktorym w pgniejszym

okresie zamierza powiergyrealizacg robot budowlanych, co nie wgdza obowazkow

Wykonawcy, o ktérych mowa & 12umowy.

10
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. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawci dalszych podwykonawcow
nie pocaga za soh mazliwosci naliczania dodatkowego wynagrodzenia za wykamani
przedmiotu umowy ani wprowadzania jakichkolwiek amdo niniejszej umowy.

. Wartaé¢ wynagrodzenia za roboty budowlane / prace zlecEnerykonania podwykonawcom
i dalszych podwykonawcéw nie m® by wyzsza od wartéci wynagrodzenia nakmego

z tytutu wykonania tego samego zakresu rob6t budoydh / prac wskazanego w niniejszej
umowie.

. Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycaydmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat g na zasadach oldlenych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowigoublicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialtu w posjpowaniu, Wykonawca jest oboygiany wykazd Zamawiagcemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca sametiie spetnia je w stopniu
nie mniejszym m podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powdhsikaw trakcie
postpowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 12wy z dnia 11 wrzeia 2019 r. —
Prawo zamowig publicznych stosuje siodpowiednio.

. Postanowieniaist. 5 — 7stosuje si wobec dalszych podwykonawcow.

§12.

. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo rady¢ wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, kt&esle odpowiadaj czesci przedmiotu niniejszej umowy
zawartej pomydzy Zamawiggcym a Wykonawsg.

. Umowa o podwykonawstwo nie m® zawierd postanowié ksztattupcych prawa i obovgizki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postagowdotyczcych warunkow wyptaty
naleznego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego mniepylgbny nz prawa i obowgzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszejowy, tj. umowy zawartej reizy
Zamawiagcym a Wykonawg.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daisa podwykonawcy przewidziany
w kazdej umowie o podwykonawstwonie mae by diuzszy niz 30 dni od dnia dogczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu pddwmawcy, faktur lub rachunkéw,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy / dalszemuwydanawcy, dostawy,
ustugi lub roboty budowlane.

. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykoryamc umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowtani g zawrzeé postanowienieze Zamawiagcy ma prawo wgidu
w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszychilvpgkonawcdw oraz obowzek
przedstawienia na kde zagdanie Zamawiacego dowoddéw zaptaty naleego podwykonawcom
wynagrodzenia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé¢ umows o podwykonawstwo, ktérej przedmioterp boty budowlane
w zakresie wynikajcym z niniejszej umowy,przed rozpoczciem roboOt przez tego
podwykonawe lub dalszego podwykonawe zobowgzany jest przediy¢ Zamawiagcemu
do akceptacji pisemny projekt tej umowy, przy czyadwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowany jest daktzy¢ do projektu umowy zgad Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z tym projektem umowy.

. Zaréwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykostawe, ktorej przedmiotenggoboty
budowlane musi zawiefgpostanowienia spojne i niekolidee z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okréda¢ w szczegolngxi:

1) nazw i adres podwykonawcy;
2) przedmiot umowy i precyzyjny zakréwiadczé powierzonych podwykonawcy;

11
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3) zasady odbioru wykonanych robot budowlanych / prac;

4) wysoka¢ 1 zasady pfatn@i wynagrodzenia nateego podwykonawcy, w tym termin
ptatnasci, ktéry nie mae by dtuzszy niz okreslony wust. 3
5) tryb i zasady zawierania umow z dalszymi podwykareawi oraz wymagania dotygze
tresci tych umow, w szczegdldo zapewnigjce realizagj przez Zamawiagego uprawnie
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym oboaziek przedktadania Zamawiapmu:
a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemroboty budowlane, wraz
z pisemi zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo éctregodne;j
z projektem umowy, a tak projektu zmiany takiej umowy,
b) poswiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmiany, w terminié dni od dnia jej zawarcia lub jej zmiany,
C) uprawnienia Zamawiagego i Wykonawcy do bezpeedniej zaptaty podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,
d) na jegozadanie dokumentow, sviadczé i wyjasnien dotyczcych realizacji umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane;
6) okres odpowiedzialisoi podwykonawcy / dalszego podwykonawcy za wadyeginziotu
umowy o podwykonawstwo, ktory nie b by krétszy od okresu odpowiedziakud
Wykonawcy wobec Zamawigego, za wady przedmiotu niniejszej umowy.

7. Zaréwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykostswe, ktérej przedmiotemgsoboty
budowlane, nie mae zawiera postanowié:

1) uzaleniajgcych uzyskanie przez podwykonawdub dalszego podwykonawczaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmigmowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawigiego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odatgp
przez Wykonaweg wynagrodzenia podwykonawcy;

2) przewidugcych termin zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo dézy niz okreslony w ust. 3

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia ngieego wykonania umowy przez
Wykonawe podwykonawcy lub podwykonawcy dalszemu podwykonaved zwrotu
zabezpieczenia nagtego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zsiajacego;

4) ksztaltupcych prawa i obowizki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczicych warunkow wyptaty nalego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny nk prawa i obowizki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej mgdzy Zamawiggcym a Wykonawg.

8. Zamawiajcy, w terminie7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstitorej
przedmiotem & roboty budowlane, ma prawo zgtosv formie pisemnej zastrzenia do tego
projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdyj@kt umowy:

1) niespetniania wymageaokreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i/lub \wiejszej
umowie;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia nakgo podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo éézy niz okreslony w ust. 3

3) zawiera postanowienia ksztaljog prawa i obowizki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz dotygze warunkow wyptaty nalmego mu wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny #i prawa i obowizki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej ¢dzy Zamawiaicym a Wykonawg.

9. Niezgtoszenie przez Zamawdapgo pisemnych zastea# do przedigonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemrsboty budowlane, w terminie oktenym wust. §
uwaza St za akceptag¢jprojektu umowy przez Zamawig@ego.

10.Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotanmnoboty budowlane m@ nasipic
wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawaapgo.
12
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11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
przedkitada Zamawiggemu péwiadczon za zgodn& z oryginatem kopi zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmioterg ®boty budowlane, w terminié dni od dnia jej
zawarcia.

12.Zamawiajicy, w terminie7 dni od dnia otrzymania pgwiadczonej za zgoddé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedtem g roboty budowlane, ma prawo
zgtosit na pkmie sprzeciw do tej umowy o podwykonawstwo, w peaykach, o ktérych mowa
w ust. 8

13.Niezgtoszenie przez Zamawidapgo pisemnego sprzeciwu do przedieej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemy soboty budowlane, w terminie okfenym
w ust. 12 uwaza sk za akceptaegjtej umowy przez Zamawiggego.

14.Przysgpienie do realizacji przez podwykonawdub dalszego podwykonawcumowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sboty budowlane, ni@ nasipi¢ wytacznie po
akceptacji takiej umowy o podwykonawstwo przez Zarmagcego.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca m@e polecé podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kigpezedmiotem s roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamaugago.

16.Postanowieniaust. 2 — 15 stosuje s do zmian umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem $ roboty budowlane oraz umow o dalsze podwykonawstwtbrych
przedmiotem gsroboty budowlane.

17.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
zobowhzany jest przedity¢ Zamawiajcemu péwiadczon za zgodné z oryginatem kopi
zawartej umowy o podwykonawstwkiorej przedmiotem sa dostawy lub ustugj w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wy¢zeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni
0,5% wartasci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publiczoeg

18.Wytaczenie, o ktérym mowa wst. 17 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wado
wigkszej nz 50 000,00 zt. Postanowieniat. 3 stosuje i odpowiednio.

19.W przypadku, gdy w przedtonej Zamawigcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwétorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
termin zaptaty wynagrodzenia natego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawestzie
diuzszy niz okreslony w ust. 3 Zamawiagcy poinformuje o tym Wykonaweci wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorgmtypienia o zaptatkary umownej.

20.Postanowieniaust. 17 — 19stosuje si odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi

21.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie z tytutu wykonapraedmiotu zamodwienia / umowy
zostato zmienione zgodnie z postanowieni8mil ust. 6 — ust. 1,1zobowgzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy, z ktérym zawart umgww zakresie
odpowiadajcym zmianom cen materialtbw lub kosztow dotoyxh zobowazania
podwykonawcy, jeeli tagcznie spetnionegsnastpujace warunki:
1) przedmiotem umowysasroboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowjzywania umowy przekracZamiesgcy.

22.Wykonawca zobowizany jest do dokonania zmiany, o ktérej mowa paeyyw ust. 21
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz plzediazenia

Zamawiagcemu dwiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postania niniejszego
paragrafu stosujegbdpowiednio.

23.Niezalennie od postanowie niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwglay lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wgkan robét budowlanych adtych
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przedmiotem umowy, jak rowniezakaczenie wykonywania robét budowlanych glrh
przedmiotem umowy przez podwykonawdalszego podwykonawc Wykonawca winien
zgtosit kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskiemu,co najmniej 1 dniowym
wyprzedzeniem.

24.W przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstkimrej przedmiotem asroboty
budowlane, przez Zamawigego, Wykonawca nie me umaliwi¢ podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wéeja na teren budowy i rozpagza robot bez pisemnej zgody
Zamawiagcego, z& sprzeczne z niniejszymi postanowieniami ppswanie Wykonawcy
skutkowd bedzie naliczeniem kar umownych.

25.Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszgobdwykonawcéw, ich przedstawicieli
i pracownikow Wykonawca ponosi odpowiedzialeégak za dziatania i zaniechania wtasne.

§13.

1. Zamawiajicy stosownie do przepiséart. 95 ust. 1ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. — Prawo
zamoéwié publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawiub Podwykonawg,
na podstawie stosunku pracy osob wykaoygh czynnéci w zakresie realizacji zamowienia,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy wssgmokrélony w art. 22 § | ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst j&n.U. z 2022 r. poz. 1510, zf0 zm.).

2. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pra@ez Wykonawe lub
Podwykonawe 0s6b wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia roboty budavdd prace:

1) roboty drogowe:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykaiczeniowe;

2) roboty w zakresie melioracji:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykaiczeniowe;

3) roboty w zakresie rekultywacji gruntow:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykaczeniowe;

o ile roboty / prace te niectla wykonywane osokcie przez osopw ramach prowadzonej
przez ni dziatalngci gospodarczej.

3. Roboty budowlane, o ktérych mowa wst. 2 ktorych wykonanie w zakresie realizacji
zamoOwienia polegabedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu prac czynndci
zwigzane z wykonaniem prac w zakresie:

1) robdt ziemnych, ktore obejmyy szczegolngci:
- roboty ziemne poprzeczne,

likwidacje wysokich miedz, skarp, ugorowawozow,

wykonanie wykopow,

wykonanie warstw nasypow;

2) robot przygotowawczych, ktore obejmawy szczegolngci:

- wyznaczenie tras drég i rowdw oraz punktéw wysaimvych,

karczowanie pni drzew i zakrzadze

zdjecie warstwy humusu,

rozbidrki elementéw drog, przepustow i ogrodize

3) robdt wykaiczeniowych, ktére obejmaiw szczegolngci:

- umocnienie skarp, rowow i ciekéw,
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wykonanie przepustow pod zjazdami,

wykonanie urzdzen bezpieczéstwa ruchu,

odmulenie i renowacja rowow,

korekta przebiegu rowow, w tym wykonanie nowych.

. Zamawiajcy wymaga aby:

1) nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy WykonawcazygteZamawiagcemu
oswiadczenieze robotnicy budowlani wykonggy roboty budowlane wedtug specjalizacji
zawodowych, zgodnie z dokumentagrojektowo—techniczp tj. osoby wykonujce roboty:
budowlane, o ktorych mowa powsj w ust. 2i ust. 3 s zatrudnieni przez Wykonawdub
Podwykonawe na podstawie umowy O pracv rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

2) Wykonawca w terminiés dni od przekazania terenu budowy dostarczyt Zamagesnu
imienny wykaz oséb wykonggych czynnéci, o ktorych mowa wust. 2i ust. 3 zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, niezine do jego nalgtego wykonania w ok&onym
przez Zamawiagcego terminie, zawierggy: imi¢ i nazwisko pracownika, datzawarcia
umowy o pra¢, rodzaj umowy o prace i zakres oba@akow pracownika;

3) wykaz oséb byt aktualizowany na baeo, nie péniej niz w terminie 5 dni od dnia,
w ktorym nasipita zmiana personalna w sktadzie osobowym pradadwmiwykonupcych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy czyr$eg o ktorych mowa wist. 2i ust. 3

4) czynnaci wskazane wast. 2i ust. 3byty wykonywanewytacznie przez osoby wymienione
w wykazie pracownikow, o ktorym mowa poxey.

. Oswiadczenie, o ktorym mowa powsgj w ust. 4 pkt 1, powinno zawier& w szczegolnexi
doktadne okrdenie podmiotu skladagego dwiadczenie, dat zilozenia dwiadczenia,
wskazanieze czynndci, o ktdrych mowa wist. 2i ust. 3 zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, niezkdne do jego nalgtego wykonania w okébonym przez Zamawiagego
terminie, wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o griezbe tych osob oraz podpis
osoby uprawnionej do ztenia gwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

. Zamawiajcy ma prawo weryfikowania zatrudnienie na podstawtesunku pracy 0so6b
wykonujgcych czynnéci wskazane powsej w ust. 2 i ust. 3 na podstawie dokumentacji
potwierdzagcej zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy agpnarzez ktdg rozumie st
w szczegOolngci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudniepracownika na podstawie
umowy o prag;

3) innych dokumentéw

— zawieragcych informacje, w tym dane osobowe, nighte do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prgcw szczegolngi imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
dat zawarcia umowy o pracrodzaj umowy o prac zakres obowizkéw pracownika.

. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawjey uprawniony jest do wykonywania czyroo
kontrolnych wobec Wykonawcoraz za pé&rednictwem Wykonawcy, wobec Podwykonawcy,
odnanie spetniania przez Wykonawavymaga zwigzanych z zatrudnianiem na podstawie
stosunku pracy osob wykomuajch czynnéci wskazane powsej w ust. 2i ust. 3 Zamawiagcy
uprawniony jest w szczegolém do zgdania:

1) oswiadczeé w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdaekonywania ich oceny;
2) wyjasnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow.
. W celu potwierdzenia spetnienia ob@wku zatrudnienia na podstawie umowy o prasob

wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czydoowskazane wist. 2i ust. 3 na kade
wezwanie Zmawiajcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, kidig mae by
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krotszy ni 7 dni, Wykonawca zobowzany lgdzie przedtay¢ Zamawiajcemu dwiadczenie

0 zatrudnieniu na podstawie umowy o pragwzez Wykonawe lub Podwykonawg 0soOb
wykonujgcych czynnéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawjaggo. Gwiadczenie to
powinno zawier& w szczegolngci doktadne okrdenie podmiotu sktadggego dwiadczenie,
dat ztozenia dwiadczenia, wskazanieze obgte wezwaniem czynsoi wykonup osoby
zatrudnione na podstawie umowy o graticzbe tych oséb oraz podpis osoby uprawnionej
do zlazenia dwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

9. Nieztozenie przez Wykonawgcw wyznaczonym przez Zamawigaggo terminiezadanych przez
Zamawiagcego dwiadczeé lub dokumentéw potwierdzgjych spetnianie przez Wykonagc
lub Podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasdb wykonujcych
czynnaci wskazane wst. 2i ust. 3 w szczegolngi oswiadczé, o ktdorych mowa powigej
w ust. 5 — ust. 8traktowane &dzie jako niespetnienie przez Wykonawtego wymogu.

10.Z tytutu niespetnienia przez Wykonagvevymogu zatrudnienia na podstawie umowy o grac
0s6b wykonujcych wskazane wist. 2i ust. 3 czynndci, Zamawiagcy ma prawo naliczenia
Wykonawcy kar umownych.

11.Zamawiagcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli wgjseu realizacji przedmiotu
umowy w zakresie wypetniania przez Wykonawd?odwykonawe, obowgzkéw zwizanych
z zatrudnianiem na umavo prae 0s0b wykonujcych czynnéci wskazane wust. 2i ust. 3

12.W przypadku wtpliwosci co do sposobu zatrudniania przez Wykonawub Podwykonawg
0s6b wykonujcych wskazane wist. 2i ust. 3czynndci lub co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawe lub Podwykonawg Zamawiagcy maze zwroct sie do Pastwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

§ 14.

1. Dla zapewnienia prawidtowej realizacji umowy Stromyiejszej umowy wyznaczfjswoich
przedstawicieli do kontaktow w sprawach wykonanmizegdmiotu niniejszej umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktéwZamawiaicym w sprawach
wykonania niniejszej umowy jest Pan/i ...................... tel. kontaktowy: ...............ceei,
e-mail..............

3. Przedstawicielami Zamawigjego uprawnionymi do kontaktéw z Wykonawes sprawach
wykonania niniejszej umowys
1) Panfi ccooovvvvviiiiiiiiann, , tel. kontaktowy: ......................,e-nhai............ ;
2) Panfi .....coooviiiiiiiinn, , tel. kontaktowy: ......................,e-;hai.............

4. Osoba, o ktorej mowa povgj w ust. 3 upowaniona jest do: bimcej kontroli przebiegu
realizacji niniejszej umowy oraz sposobu i j&ko wykonywania przedmiotu umowy,
koordynowania na bigco catego zakresu rob6t i wyjdania watpliwosci na kadym etapie
przebiegu realizacji przedmiotu niniejszej umowyjepuwagi Wykonawca zobowzany jest
whnikliwie rozwazy¢.

5. Zmiana przedstawicieli, o ktérym mowa pakey w ust. 2i ust. 3wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony i staje; skuteczna z chwglotrzymania przez adresata pisma
z danymi nowego przedstawiciela, bez konieéznomiany niniejszej umowy.

6. Przedstawiciele, o ktérym mowa wst. 2 i ust. 3 3 umocowani do reprezentowania
Wykonawcy i Zamawiacego w zakresie wszelkich spraw zmanych z realizagjniniejszej
umowy, w szczegoOlrimi do dokonywania uzgodnie wykonawczych, planowania
I organizowania wspotdziatania Stron, dokonywanizynmcci faktycznych zwizanych
z realizacg przedmiotu umowy oraz prawnych w zakresie odbiprzedmiotu umowy
Z zastrzeeniem,ze zwgzani § warunkami ustalonymi w umowie.
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§ 15.

. Wykonawca zapewni wiasnym staraniem i na wiasnytkoggte kierownictwo prowadzonych
roboét przez zaakceptowanych przez Zamawego:

1) Kierownika budowy posiadagego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
I niezlxdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysiadnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz przynajeego do wiéciwej izby samorgdu zawodowego;

2) kierownikéw robot bramowych, dla wszystkich brandla ktorych bdzie to konieczne lub
wymagane przepisami prawa, posiadgeh niezldne uprawnienia budowlane, zgodne
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawalowlane oraz przynatgecych
do witaciwych izb samoradu zawodowego.

. Obowigzki Kierownika budowy i kierownikow robét braowych okrglaja przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. O powotaniu w trakcie realizacji przedmiotu umowsgrkwnika robot brarowych Wykonawca
zobowhgzany jest niezwtocznie powiadoérKierownika budowy oraz pisemnie Zamaw@3go
zalhczapc kopie dokumentow stwierdzaych posiadanie przeze tosolg uprawnié
budowlanych, kogi aktualnego zaviadczenia o wpisie tej osoby na ¢istztonkéw widciwej
izby inzynierow budownictwa oraz ztone przeze osolez Oswiadczenie przyjcia obowszku
kierowania robotami.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pgdej obowazki:

1) Kierownika budowy na inp osole posiadajca odpowiednie kwalifikacje oraz niegine
uprawnienia do kierowania budgwi przynaleéaca do wiaciwej izby samorzdu
zawodowego;

2) kierownika robét brarowych na ing osolg posiadajca niezlzdne uprawnienia budowlane
I przynale;gca do widciwej izby samorzdu zawodowego.

. O zamiarze zmiany Kierownika budowy lub kierownikabét bramowych Wykonawca
zobowhgzany jest powiadonipisemnie Zamawiagego oraz Inspektora nadzoru na co najmniej
7 dni przed terminem dokonania takiej zmiany, przedkigastosowne dokumenty
stwierdzagce, ze osoba przewidziana do kierowania budow robotami budowlanymi
brarzowymi stanowdgcymi przedmiot umowy posiada wymagane oky@wjgcymi przepisami
prawa uprawnienia oraz przynajedo wiaciwej izby samorzdu zawodowego.

. Kierownik budowy wraz z Wykonawic 53 zobowhgzani do uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych w terminach ustalonych przez Zarag@eego. Ponadto Kierownik budowy
jest zobowazany do przygotowania protokotéw z w/w narad, kigoelpisane przez wszystkich
uczestnikdw zostanprzekazane Zamawigiemu w dniu narady. W przypadku nieobemno
Zamawiagcy maze naliczy kare finansowg w wysokaci 500 zt za kada absengj na naradzie.

. Kierownik budowy Ikdzie zobowizany do przekazania Zamavgegmu tygodniowych
raportow z pospu robot. W raporcie powinien znate sie plan sytuacyjny (mapa)
z aktualizaci postpu robot wraz z dokumentacjzdjcciowg (realizacja budowy drog,
wbudowania przepustow, wykonania rekultywacji), zoraane nie wymienione, zadania
zwigzane z realizagjprzedmiotu niniejszej umowy z przekazaniem plaméwprzyszty tydzig.

. Kierownik budowy lgdzie zobowdzany przekazywacodziennie na adres email podany przez
Zamawiajcego: stan osobowy pracownikéw oraz gprzna budowie do godziny ustalonej
przez Zamawiacego.

§ 16.

. Zamawiajcy powota Inspektora nadzoru (Inspektoréw nadzora),ktorym to fakcie
Zamawiagcy niezwitocznie powiadomi Wykonaw.c

17



, > f Fx

: SR K e

« « /‘ *(’, a Ry

"t PODKARPACKIE *gg
przestrzen otwarta |

. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniaestmego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby (osohjigoej obowiyzki Inspektora
nadzoru, o ktérej to zmianie niezwtocznie powiaddkyikonawe.

§ 17.

. Strony postanawigj ze wynagrodzenie Wykonawcy za natee wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami Spdé@dji Warunkéw Zamodwienia oraz ofert
Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

. Niedoszacowanie, pomggie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu ningjamowy przez
Wykonawe, nie mae by podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego wust. 4.

. Wysoka¢ wynagrodzenia nateego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszapwy
zostata ustalona na podstawie ofertyzattej przez Wykonawc

. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy bez za&sbiz Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto ............. zt ( stownie zilotych: .
............................................................................ ), ktore to wynagrede zawiera Wszystkle
optaty oraz koszty prac i materialtdbw koniecznych ptawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, wszystkie optaty i podatki, upusty i rabatyw szczegolnwi sktadki ZUS, w tym
sktadki ZUS pracodawcy oraz podatek VAT naliczongodnie z przepisami prawa
obowigzujagcymi na dzié zwarcia niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa paefyw ust. 4 zawiera wszystkie koszty
prawidtowego zrealizowania petnego zakresscdiowego i jakéciowego przedmiotu niniejszej
umowy okrélonego w niniejszej umowie, w tym w szczegdltiokoszty: wykonania robot
budowlanych, materiatdw i wyrobéw budowlanych, wgkaia obiektow tymczasowych i prac
towarzysacych oraz innych prac i materialtbw niednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy i zostato obliczone wzglednieniem ewentualnego ryzyka
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztowigzanych z realizagj przedmiotu
umowy oraz oddziatywania innych czynnikow m@jch lub mogcych mie€ wplyw na koszty,
a w szczegoln@wi kosztéw wynikajcych z okolicznéci, ktorych nie mena przewidzié
w chwili zawierania niniejszej umowy, jak na przg@t nieprzewidziane optaty, wzrost: cen,
kursu euro, kosztow transportu, nagiego wynagrodzenia itp.

. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,wynagrodzeniufaig przez to rozumieryczattowe
wynagrodzenie brutto naleego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszejowy,
o ktérym mowa powsej w ust. 4.

§ 18.
. W przypadku wysipienia okolicznéci okrelonych w niniejszej umowie dopuszczalne s
Zmiany postanowieniniejszej umowy w zakresie:

1) wysokaci wynagrodzenia nat@ego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu nisiej
umowy, o ktérym mowa Vg 17 ust. 4

2) wydtuzeniu terminu wykonania przedmiotu niniejszej umoaktorym mowa w8 4 ust. 1

. W przypadku zmiany niniejszej umowy polegagj na zw¢kszeniu wynagrodzenia naleego
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykerca zobowjzany jest w terminie
7 dni od dokonanej zmiany umowy:

1) przediay¢ Zamawiajcemu aktualizaejHarmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o ktérym
mowa w8 2 ust. 1 pkt 6niniejszej umowy;
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2) zwiekszy¢ wysoka¢ zabezpieczenia nalgego wykonania umowy d6% zwiekszonego
wynagrodzenia ryczattowego brutto nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa g 17 ust. 4niniejszej umowy.

. W przypadku zmiany niniejszej umowy polegagj na wydtdeniu terminu wykonania

przedmiotu umowy Wykonawca zobaaany jest

1) w terminie 7 dni od dokonanej zmiany umowy przed§g Zamawiajcemu aktualizaej
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o ktérym mow8 @ ust. 1 pkt 6 niniejszej
umowy;

2) przedhiy¢ dotychczasowe zabezpieczenie aglego wykonania umowy wniesione w innej
formie niz w piengdzu (dostarczy Zamawiagcemu aneks do gwarancji lub pozenia
nalezytego wykonania umowy) najpdiej na 30 dni przed uptywem terminu waosci
dotychczasowego zabezpieczenia nagkgo wykonania umowy lub wnié nowe
zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy.

§ 19.

. Rozliczenie z tytutu wykonania przedmiotu niniejszeowy nasipi:

- fakturami czsciowymi wystawianymi przez Wykonawmie czsciej niz raz w miesicu
oraz faktug koncowg wystawiory przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawdaggo
odbioru catéci przedmiotu niniejszej umowy bez zastere

lub

- jedm fakturg wystawiory przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawiaggo odbioru
calasci przedmiotu niniejszej umowy bez zastae

2. Sposbb rozliczenia wynagrodzenia Zamasdgjpozostawia do wyboru Wykonawcy.

3. Lacznie wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturamisciowymi nie mae przekroczy

80 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie praetll niniejszej umowy,
tj. kwoty, o ktorej mowav § 17 ust. 4niniejszej umowy.

. Wszelkie pfatnéci za wykonane roboty budowlaneeda realizowane powykonawczo.
Wystawiona przez Wykonawdaktura VAT musi zawier@apodatek od towardéw i ustug (VAT)
naliczony zgodnie z przepisami prawa obg@ujacymi w dniu wystawienia faktury (w dniu
powstania obowizku podatkowego).

. Podstaw dla wystawienia faktur ezciowych, w kadym przypadku, ¢da podpisane przez
brarzowych inspektoréw nadzoru protokoty odbioru robadbwlanych / prac, stanoyaych
odrebng zamknéta calcs¢, stwierdzajce wykonanie robot i prac podlegeych odbiorowi
czesciowemu obgtych tymi fakturami.

. W celu dokonania odbioru eciowego i rozliczenia odebranych rob6t budowlanygbrac
Wykonawca informuje Inspektora nadzoru o wykonanho6t budowlanych / prac podlegeych
odbiorowi czsciowemu oraz przedklada zestawienie wykonanych tréodlowlanych / prac
wraz z rozliczeniem ich wardoi.

. Inspektor nadzoru, w terminie4 dni od dnia otrzymania zestawienia, o ktérym mowasi 6,
sprawdza zestawienie wykonanych robo6t budowlanyghrat, wartéci wykonanych robot
budowlanych / prac, rozliczenie ich wawtg dokonuje ewentualnych korekt przethoego
zestawienia, potwierdza kwoty nate do zaptaty Wykonawcy, a ngshie dokonuje odbioru
robét budowlanych / prac podlegeych odbiorowi cgsciowemu zgodnie z otrzymanym
zestawieniem.

. Po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa paeyw ust. 5 — 7 Wykonawca wystawia fakter
czesciowy i wraz z: zatwierdzonym zestawieniem wykonanydhnotdoudowlanych / prac i ich
wartasci oraz podpisanym przez branwych inspektorow nadzoru protokotem odbioru robot
budowlanych / prac podlegaych odbiorowi cgsciowemu przedktada jZamawiagcemu.
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9. Kazdorazowo sktadag faktug czesciowa Wykonawca zobowgzany jest ziay¢ Zamawiagcemu
oswiadczenie o wysokmi wynagrodzenia nammego podwykonawcom robét budowlanych
i dalszym podwykonawcom robdét budowlanych boym udziat w wykonaniu odebranych
robét budowlanych obfych t3 faktury lub cdwiadczenie o wykonaniu tych rob6t samodzielnie.
W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umozvudziatem podwykonawcow robot
budowlanych oraz dalszych podwykonawcow robot bddoych oraz zaptaty naleego
Wykonawcy wynagrodzenia w exiach postanowieni& 20 niniejszej umowy stosuje ¢si
odpowiednio.

10. Faktury czsciowe ptatne bdg w 100%.

11.Koncowe rozliczenie wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy nasgpi fakturg koncowsg wystawiory przez Wykonawg po zakaczeniu
realizacji i dokonaniu przez Zamawjeggo odbioru bez zastua® cataci przedmiotu
niniejszej umowy.

12.Wynagrodzenie nalme Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jeggci ptatne
bedzie w terminie30 dni liczac od dnia dagczenia ptatnikowi: Powiat Jarostawski z siedzib
ul. Jana Pawta 1l 17, 37-500 Jarostaw, NB2203366wystawionej odpowiednio po spetnieniu
warunkéw, o ktorych mowa powgj w ust. 5 — 7 w przypadku faktur ezciowych lub
po spetnieniu warunku, o ktorym mowa powyw ust. 11 w przypadku faktury kecowej.

13.Naleznosci Wykonawcy, z zastrzeniem wynikagcym z postanowie 8 20i § 21 niniejszej
umowy, ptatne bda przelewem na jego rachunek bankowy wskazany ntawyenej fakturze.

14.Za dziex zaptaty uwaany lkedzie dzié obcihzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

15. Faktury VAT powinny by wystawiane i dostarczane Zamaw&@mu na jego adres w formie
papierowej lub przesytane elektronicznie w formerukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.ektebnicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lubugistoraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666&7n. zm.).

16.W przypadku wystawiania i przesytania ustrukturyaowch faktur elektronicznych, o ktorych
mowa wust. 15 Wykonawca wraz z ustrukturyzowgfaktury elektronicze zobowgzany jest
przestg Zamawiagcemu ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne 6oyich mowa powsej
w ust. 8i ust. 9

17.Zamawiajcy podaje dane Zamawiggego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania
W rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. ekibnicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na robotgiomlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym _rodzaj adresu PENAP, numer PEF7922033661 Wykonawca mge
przest& ustrukturyzowasm fakture elektroniczg za padrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowaniahttps://efaktura.gov.pl/

18.Zlozenie faktury nagpi jedynie po weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zawiajcego
zlozonego przez Wykonawcprotokotu odbioru wykonanych robot, w przeciwnynypadku
ptatnag¢ przez Zamawiagego nie zostanie zrealizowana, cade skutkowa konieczngcia
ztozenia przez Wykonavgdkorekty do ztaonej faktury.

19.Zalgcznikiem do protokotu duzie zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
uwzglkdniajgcy: czasookres trwania inwestycji, 4to sprztu, stan osobowy pracownikéw,
termin odbioru poszczegolnych robdt oraz w&rteynagrodzenia w poszczegoélnych mieach.

20.Wykonawca ma obowrzek ztayé stosowne éwiadczenie o wykonaniu robét naprawczych,
w sytuacji gdy zgtoszono do Zamawieggo zaalenie lub wniosek o wykonanie takich robot.
Brak wymaganegoswiadczenia mge skutkowd wstrzymaniem podpisania protokotu odbioru.

21.Warunkiem podpisania przez Zamaw@ggo protokotu odbioru robotetizie dostarczenie
dokumentow rozliczeniowych: aktualnego Harmonogramaeczowo-Finansowego wraz
20
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Zz niezlgdnymi podpisami Kierownika budowy, Inspektora nadzooraz Wykonawcy,
kserokop¢ dziennika budowy z wpisami robo6t prowadzonych nezgoo, inwentaryzag
geodezyjn oraz gwiadczenie o niezaleganiu z ptagom podwykonawcom.

§ 20.

. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umorvydziatem podwykonawcow robét
budowlanych oraz dalszych podwykonawcow robdét budoych oraz zaptaty w egciach
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa 8v17 ust. 4 wedlug zasad
okreslonych w 8 19 warunkiem zaptaty przez Zamawieggo drugiej i kolejnych czesci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane robotpwlahe jest przedstawienie przez
Wykonawe dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwgi@om robot
budowlanych i dalszym podwykonawcom rob6t budowtdnpioncym udziat w wykonaniu
odebranych rob6t budowlanych.

. W przypadku, o ktorym mowa wust. 1, skladagc druga i kolejne faktury czesciowe
Wykonawca wraz z dokumentami oklaymi w 8 19 ust. 8i ust. 9 zobowgzany jest ziayc
Zamawiajcemu potwierdzan za zgodné&t z oryginatem przez Wykonawdkopie przelewow
wynagrodzé nalenych podwykonawcom robét budowlanych i dalszym pgkbmawcom
robot budowlanych bigcym udziat w wykonaniu odebranych robot budowlanych
wynikajacych z poprzedniej faktury eziowej.

. Do czasu przedi@nia przez Wykonawcdokumentow, o ktérych mowa wst. 2 nie biegna
terminy okrélone w§ 19 ust. 12niniejszej umowy, a Wykonawcy nie przystuguap ten okres
odsetki ustawowe za opdienie.

§ 21.

. W uzasadnionych przypadkach Zamawigj dokona bezpwedniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdeyvart

zaakceptowan przez Zamawiagcego umow o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotena s
roboty budowlane, lub ktory zawart przeghbmg Zamawiagcemu umow o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem gsdostawy lub ustugi, w przypadku uchylenig sid obowizku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawgc podwykonawe lub dalszego podwykonawczamowienia

na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wst. 1, dotyczy wyhcznie nalencsci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamaw@ggo umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
roboty budowlane, lub po przedEniu Zamawigcemu pdéwiadczonej za zgodso
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoreggdmiotem g dostawy lub ustugi.

. Bezpdrednia zaptata obejmowabedzie wyhcznie naléne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezfpedniej zaptaty, Zamawiggy umaliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotygzych zasadnei bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktére Wykonawca winigpogic w terminie 7 dni, od dnia
doreczenia tej informacii.

. W uwagach Wykonawca nie m® powolyw& sSic na potgcenie roszcze wzgledem
podwykonawcy niezwjzanych z realizagjumowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawawag, o ktorych mowa wist. 4, w terminie
wskazanym przez Zamaw4apgo, Zamawiagy:

1) nie dokona bezpgoedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo
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2) ztozy do depozytu glowego kwo¢ potrzebi na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istniensadaiczej wtpliwosci Zamawiagcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatidsic nalezry, albo

3) dokona bezpwedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadni takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezygedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zizisu
podwykonawcy Zamawiagy potmci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, aVykonawca nie &dzie domagat gizaptaty wynagrodzenia w €zi
przekazanej bezpgmednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Zamawiajicy nie ponosi odpowiedzialdci za zaptaf wynagrodzenia - bez odsetek - za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawe przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawdub dalszym podwykonawcbez jej akceptaciji przez
Zamawiajcego;

2) zmiany warunkow umowy z podwykonagvitib dalszym podwykonawdbez jej akceptacii
przez Zamawiacego;

3) nieuwzgkdnienia sprzeciwu do umowy z podwykonawitib dalszym podwykonawc
zgtoszonego przez Zamawjaggo lub naruszenia art. 64%odeksu cywilnego.

§ 22.

. W przypadku wysipienia konieczn&ci wykonania tzw. ,rob6t zamiennych”, zwanych dalej
robotami zamiennymi, Wykonawca zobawije s¢ do ich wykonania z zachowaniem tych
samych lub wyszych norm, standardéw i parametréw.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty zangemest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiajcym zakresu tych robdt. Wszelkie w tym zakresie catne dyspozycje
Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzbeda bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawaaym zakresu rob6t zamiennych Wykonawca zoloany jest
przediazy¢ Zamawiagcemu sporgdzony przy wspotudziale Kierownika budowy i Inspmriet
nadzoru ,Protokdt konieczdoi”, zawierapcy zakres robot zamiennych niedbych
do wykonania oraz okoliczdoi faktyczne i przyczyny wyspienia koniecznéei ich wykonania.

. W przypadku wysfpienia koniecznéci wykonania robo6t zamiennych Wykonawca zokyzawje
si¢ do ich wykonania bez zgkszania nalenego mu wynagrodzenia, o ktérym mo&a7 ust. 4

. W szczegblnie uzasadnionych przypadkacheljekoszty wykonania robét zamiennyclgdg
znacaco r&ni¢ sie od kosztéw robot pierwotnie zaplanowanych do wya, co wynika
bedzie jednoznacznie z kalkulacji porownawczej (Kosgsdw porownawczych), Strony maj
prawo do dokonania zmian w wysgkowynagrodzenia nalmego Wykonawcy. Postanowienia
§ 23 ust. 4, ust. B ust. 6stosuje si odpowiednio.

. Wykonawca nie moe realizowa robot zamiennych bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiagcego, zmiany niniejszej umowy na podstawie stosg@naneksu, skutecznego
po podpisaniu przez Strony umowy lub uzyskania tadeego zamdwienia na podstawie
odrebnej umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawdapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty zamienne, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedbne ze wzgidu na bezpieczstwo albo ze wzghu
na konieczn&t zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 23.

. W przypadku wysipienia konieczn&ci wykonania tzw. ,robo6t dodatkowych”, zwanych dale
robotami dodatkowymi, tj. robot budowlanych nieulezipionych w niniejszej umowie,
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niezkzdnych do wykonania w celu naljgego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub
ktérych niewykonanie unienitiwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiatiniejszej
umowy | osjgniecia celu, ktdremu ma sty¢, w tym zamowié, o ktérych mowa wart. 455
ust. 2z dnia 11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowiig@ublicznych, Wykonawca zoboyzuje sé

do ich wykonania z zachowaniem tych samych lulasaych norm, standardow i parametrow.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodegkaoo ktdrych mowa wwust. 1, jest
uprzednie uzgodnienie z Zamavdigym zakresu tych robot. Wszelkie w tym zakresie@atne
dyspozycje Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub In&p@ra nadzoru éxla bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawaalym zakresu rob6t dodatkowych, o ktorych mowaust. 1,
Wykonawca zobowizany jest przedity¢ Zamawiagcemu sporgdzony przy wspétudziale
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru ,Protokétnkeczndci”, zawierajcy zakres robot
dodatkowych nieziminych do wykonania oraz okoliczw faktyczne i przyczyny wyspienia
konieczndci ich wykonania.

. Roboty dodatkowe, o ktdrych mowa wst. 1, realizowane i rozliczonee¢tla na podstawie
sporadzonych przez Wykonawrzy wspoétudziale Kierownika budowy i Inspektoradaoru
oraz zatwierdzonych przez Zamawi@@go ,Protokotdw konieczioi” oraz dohczonych
do nich Kosztoryséw tych robot spadzonych przez Wykonawcprzy wykorzystaniu cen
jednostkowych z Kosztorysu ofertowego, o ktérym radgv2 ust. 1 pkt 5 oraz czynnikéw
cenotworczych (R, S, Kp, Kz, Z), ktore wykazanetatysw tym Kosztorysie ofertowym.

. Jezeli roboty dodatkowe, o ktdrych mowa ust. 1, nie kedg odpowiadé opisowi pozycji
w ztozonym przez Wykonawc Kosztorysie ofertowym, o ktérym mow& 2 ust. 1 pkt 5
I jednoczénie:

1) bedzie maliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednosgkbworaz czynnikOw
cenotworczych z Kosztorysu ofertowego poprzez pukacg, Wykonawca zobowizany
jest do wyliczenia ceny tych robot taknetod,

2) nie bkzdzie maliwe ustalenie ich ceny na podstawie cen jednosglkbmoraz czynnikow
cenotwoérczych z Kosztorysu ofertowego poprzez pukrcg (braku takich cen
jednostkowych w Kosztorysie ofertowym), Wykonawaabawigzany jest do wyliczenia
ceny tych robdt na podstawigrednich cen materiatdbw i czynnikbw cenotwdérczych
zawartych w cennikach Sekocenbutla wojewddztwa podkarpackiego aktualnych
W miesicu poprzedzapym miesic, w ktorym kalkulacja &dzie sporgdzana.

. Kazdorazowo kalkulacja robo6t budowlanych, o ktérychwaow ust. 1, podlegé bedzie

sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektorowi wadz ktéry dokona korekty kalkulaciji

przediazone] przez Wykonawc do zatwierdzenia, jeli kalkulacja ta bdzie wykonana
niezgodnie z zasadami oklenymi powyzej w ust. 4i ust. 5

. Wykonawca nie mie realizowa robét dodatkowych, o ktérych mowa paiey w ust. 1,
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgo, zmiany niniejszej umowy na podstawie
stosownego aneksu, skutecznego po podpisaniu p&teany umowy lub uzyskania
dodatkowego zamdwienia na podstawiecbdej umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawdapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty dodatkowe, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedne ze wzgidu na bezpieczstwo, ze wzgidu
na konieczn&t zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 24.

. Strony postanawigj ze przedmiot niniejszej umowytzie przedmiotem:

1) odbioroéw czsciowych, ktdrych przedmiotem medpy¢ elementy przedmiotu zaméwienia /
umowy lub roboty budowlane / prace stangaei odebng zamknéta catasc;

2) odbioru kaxcowego.
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2. W celu dokonania przez Zamawjeggo odbioru cgciowego, Wykonawca kKalorazowo
I nie czsciej niz raz w miesicu zgtasza gotowsd do odbioru czsciowego.

3. Osiggniecie gotowdci do odbioru czsciowego tj. odbioru elementu przedmiotu zamowienia
umowy lub robdét budowlanych / prac stangeyich odegbna zamknéta calasé, nasipi
po zakaczeniu wszystkich robét w zakresie tego elementegmiotu zamowienia lub zakresu
rob6t budowlanych / prac stanaeych odebng zamknéta calags¢ oraz przeprowadzeniu
z wynikiem pozytywnym stosownych préb lub sprawdzeoprzez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy.

4. O oshgnieciu gotowdci do odbioru cgsciowego Wykonawca informuje Inspektora nadzoru
przedktadajc w zahczeniu projekt protokotu odbioru griowego, zestawienie wykonanych
robét budowlanych / prac wraz z rozliczeniem ichtaé&i oraz inne niezfine dokumenty.

5. Inspektora nadzoru, w terminiig} dni od dnia otrzymania kompletu dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 4, sprawdza zestawienie waitd wykonanych robét budowlanych / prac,
rozliczenie ich wartéci, dokonuje ewentualnych korekt przedoego zestawienia, potwierdza
kwoty nalene do zaptaty Wykonawcy, a ngshie dokonuje odbioru elementu przedmiotu
zamoOwienia / umowy lub rob6t budowlanych / prac Ipgdpcych odbiorowi czsciowemu
zgodnie z otrzymanym zestawieniem.

6. Odbiory czsciowe dokonywane dala jedynie w celu umdiwienia Zamawiaggcemu
dokonywania zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia zgapwo wykonane roboty, nie ¢xiej
niz raz w miesicu.

7. Odbior przedmiotu zamdéwienia / umowy rgmtprotokotem odbioru kiccowego.

8. Osiggniccie gotowdci do odbioru kacowego przedmiotu umowy napt po zakdczeniu
wszystkich prac / rob6t budowlanych stangoyich przedmiot umowy poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kienga budowy oraz Inspektora nadzoru.

9. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zgeédinwpisow w dzienniku budowy ze stanem
faktycznym oznaczabedzie osagnigcie gotowdci do odbioru kacowego robot budowlanych
stanowjcych przedmiot niniejszej umowy z dniem wpisu wedriiku budowy.

10.Po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa wst. 8 i ust. 9 Wykonawca zgtosi pisemnie
Zamawiagcemu gotowe&¢ do odbioru kacowego przedmiotu umowy, dmizagc do zgtoszenia
kompletny dziennik budowy, ktéry jest obligatoryjnyzahcznikiem warunkujcym skuteczna
dokonania zgtoszenia gotow do odbioru kacowego przedmiotu umowy przez Wykonawc

11.Zamawiagcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidtowo dokonanego zgtoszeni
gotowasci do odbioru przedmiotu umowy wyznaczy termin mzgcia odbioru kacowego
przedmiotu umowy, zawiadamaajo tym Wykonawe.

12.0dbioru kacowego przedmiotu umowy dokona powotana przez Zasjawego Komisja
Odbioru sktadajca s¢ z przedstawicieli Zamawiggego.

13.Wykonawca ma prawo do uczestniczenia w czyoeh odbioru kacowego przedmiotu
umowy poprzez osobisty udziat w tych czysciach lub udziat swoich przedstawicieli.

14.Czynnaci odbioru kacowego przedmiotu umowy Komisja Odbioru powinna ahaky¢
w terminie30 dni liczac od dnia wyznaczonego na rozpgue odbioru kacowego przedmiotu
umowy.

15. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kaicowego przedmiotu umowyebizie spisany
protokot zawierajcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru tgakerminy wyznaczone
na usungcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

16.Wykonawca zobowdzany jest przedty¢ Zamawiagcemu w dniu rozpoezia odbioru projekt
protokotu odbioru kacowego.
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17.Wykonawca zobowjzany jest do przygotowania petnej dokumentacji odbwej wymaganej
zakresem przedmiotu umowy i przepisami prawa.

18.Jesli w toku odbioru zostanstwierdzone wady, to:

1) gdy wady nadaj sie do usungcia Zamawiajcy ma prawo odmowi odbioru przedmiotu
umowy lub jego cgci do czasu usuecia wad;

2) gdy wady nadaj sic do usungcia, nie zadagc usungcia wad Zamawiacy ma prawo
odpowiednio obrity¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;

3) gdy wady nie nadajsic do usungcia i nie uniemgliwiajg one uytkowanie przedmiotu
umowy lub jego cZci zgodnie z przeznaczeniem Zamawegj ma prawo odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;

4) gdy wady nie nadajsic do usungcia i uniemaliwiajg one wytkowanie przedmiotu umowy
lub jego czséci zgodnie z przeznaczeniem Zamawegj ma prawo zadat wykonania
przedmiotu umowy lub jego eg&ci po raz drugi, bez wzgllu na koszty z tym zwzane lub
odstpi¢ od umowy.

19. Zamawiajcy ma prawo podg decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie tych
czynndgci ujawnione zostanwady przedmiotu umowy lub jegog@zi do czasu usuecia wad.

20.Wykonawca zobowzany jest do bezwzgilnego i bezptatnego usgnia wad przedmiotu
umowy lub jego cgci stwierdzonych i zgtoszonych przez Komispdbioru w trakcie
odbioréw w terminie nie ditsszym niz 7 dni liczac od dnia zgtoszenia, wowczas protokot
odbioru zostanie podpisany przez Strony po usimiprzez Wykonawgwad.

21.Koszty zwipzane z usugciem stwierdzonych i zgtoszonych przez Komi§jdbioru w trakcie
odbioru wad Ilub wykonaniem przedmiotu umowy lubgeggsci po raz drugi w cakei
obcigzaja Wykonawe.

22.Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Zamaw@go o usurciu wad przedmiotu
umowy lub jego cgci oraz dazgdania wyznaczenia nowego terminu odbioru.

23.Po usungciu wad Strony ponownie przygia do czynnéci odbioru poprawionego przedmiotu
umowy lub jego cgci na zasadach i warunkach atomych w niniejszym paragrafie.

24.W przypadku nieusuecia przez Wykonawgcw ustalonym terminie wad przedmiotu umowy
lub jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawgago / Komisi Odbioru w trakcie
odbioréw i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu doushngcia w wyznaczonym terminie,
Zamawiagcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniukdhawcy, zledi ich
usunecie w zasgpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemunpotbwi na koszt
Wykonawcy, zachowgp przy tym prawo do roszczei naprawienia szkody powstatej
w wyniku zwioki, albo odsipi¢ od umowy.

25.Podpisanie przez Komisfodbioru protokotu odbioru kmowego bez zastrzen:

1) nasgpi po przygciu przez Komisj Odbioru bez zastrzen catasci przedmiotu umowy;

2) bedzie rownoznaczne z wykonaniem przez Wykonggrzedmiotu niniejszej umowy.
26.Wykonawca bdzie zobowizany przekaza Zamawiagcemu 3 egzemplarze dokumentacji

powykonawczej, po jej wczriejszej weryfikacji i pisemnym zatwierdzeniu prziespektora
nadzoru.

§ 25.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawsago, przez okres ................. miesiecy
(nie krotszy ni 36 miesgcy) liczac od dnia zakeczenia odbioru kacowego przedmiotu
umowy, jezeli przedmiot niniejszej umowy lub dzieta skiagtag s¢ na przedmiot umowy maj
wack zmniejszajca ich wartg¢ lub uzyteczndé ze wzgédu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajacy z ich przeznaczeniagkojmia).
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2. Przez wady przedmiotu umowy rozumie:si

1) niezgodné¢ przedmiotu niniejszej umowy z umgwpolegajca w szczegolngci na braku
wiasciwosci, ktora przedmiot umowy powinien mieze wzgédu na jego przeznaczenie,
niespetnianiu celu okénego w niniejszej umowie, wydaniu przedmiotu ungomw stanie
niezupetnym,;

2) jawne albo ukryte wikxiwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub w jakimkolwiek jego
elemencie, powodage: niemanos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartprzedmiotu umowy, ob#enie stopnia
uzyteczndci przedmiotu umowy, ob#énie jakdci lub inne uszkodzenia w przedmiocie
umowy.

3. Przez wad uznaje si rowniez sytuacg, w ktérej przedmiot umowy w chwili wydania
Zamawiagcemu nie stanowi wikasta Wykonawcy albo jeeli jest obcgzony prawem osoby
trzeciej.

4. W przypadku dostrzenia wady w procesie korzystania z przedmiotu umadamawiagcy
zgtasza Wykonawcy wad niezwtocznie po jej wykryciu. W przypadku zglosisen
zawiadomienia 0 wysgpieniu wady przez podmioty trzecie, ktore uzysgkajlostp
do przedmiotu umowy w ramach ich obgekéw, Zamawigcy jest zobowjzany
do niezwiocznego zgtoszenia wady Wykonawcy.

5. Przez zgtoszenie Strony rozumiegpierwsz informacg o wyshpieniu niezgodngi, takze
potencjalnej, przedmiotu umowy z umgwNiezwiocznie po zgtoszeniu wady, Zamawcy
bedzie zobowizany do ziaenia pisemnej reklamacji uwzglniagcej m.in. rodzaj wady,
moment uzyskania wiedzy o wadziezriodto pozyskania takiej wiedzy, jak rownievyniki
audytu powstania przyczyny wady, o ile zajdzie pelha jego przeprowadzenia.

6. Niezaleznie od odpowiedzialri@i z tytutu kkojmi, na przedmiot umowy Wykonawca udziela
Zamawiajcemu gwarancji jakiai na okres ............. miesiecy (nie krotszy ni 36 miesgcy),
liczony od dnia zakiiczenia odbioru kicowego przedmiotu niniejszej umowy bez zaskae

7. Zamawiajcy ma prawo wykonywa uprawnienia z tytutu gkojmi za wady przedmiotu
umowy lub jego cgci niezalenie od uprawnig wynikajacych z gwaranciji.

8. O stwierdzonych w okresiekojmi lub gwarancji wadach przedmiotu umowy lubgeggsci
Zamawiagcy zobowazany jest powiadonmiiWykonawe w terminie dol4 dni liczac od dnia
ich stwierdzenia.

9. Reklamacje Zamawiafego lgda rozpatrywane przez Wykonagw terminie nie diaszym ng
7 dni od daty ich zgtoszenia.

10.W przypadku stwierdzenia i zgtoszenia przez Zamaagmo w okresieckojmi lub gwarancji
wad przedmiotu umowy lub jego @i objetych rkojmig lub gwarangg Wykonawca
zobowgzany jest do bezwzglinego i bezptatnego ich usgaia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiacego, ktory bdzie nie krétszym i 7 dni liczac od dnia zgtoszenia
bez wzgédu na wysoké&t zwigzanych z tym kosztéw.

11.Koszty zwpzane z usugciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jegesci po raz
drugi w catdci obcihzaja Wykonawe.

12.W przypadku nieusugtia przez Wykonawcw ustalonym terminie wad przedmiotu umowy
lub jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawtago w okresie e¢kojmi
i/lub gwarancji i ponownemu jednokrotnemu wezwanidykonawcy do ich usupcia
W wyznaczonym terminie, Zamawigly ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, zledi ich usungcie w zastpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowwjprzy tym prawo do roszcae naprawienia
szkody powstatej w wyniku zwitoki.
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13.Wykonawca nie ponosi odpowiedziafeo za uchybienia uzgodnionym terminom usgra
przez Wykonawg stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawdcago w okresie ¢kojmi
lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jegoewd powstatle z przyczyn niezaleych
od Wykonawcy, w tym ze wzgllow formalno — prawnych.

14.W przypadku wysipienia okolicznéci, o ktdrych mowa wust. 13 uzgodnione terminy
usunecia przez Wykonawg stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawsago w okresie
rekojmi lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jegecici przediizone zostam o czas
trwania przestojow.

15.W ramach gwarancji Wykonawca zobawany jest nieodptatnie dokonywapoprawek
I uzupetnié przedmiotu umowy.

16.Dokonanie przez Zamawigego odbioru przedmiotu umowy lub jegoe¢&d nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialgoi z tytutu kkojmi i gwarancji, chéby w chwili wydania lub
odbioru przedmiotu umowy lub jego @zi Zamawiagcy wiedziat lub z fatwécia mogt se
dowiedzi€ o wadzie.

17.Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy lgio jezsci rowniez po uptywie okresu
rekojmi i/lub gwarancji, jeeli Zamawiagcy zawiadomit Wykonawge o wadach przedmiotu
umowy lub jego cgci przed uptywem okresgkojmi i/lub gwaranciji.

18.Przed uptywem okreswghkojmi i gwarancji Zamawiacy z udziatlem Wykonawcy przeprowadzi
odbiér gwarancyjny przedmiotu umowy.

19.0 odbiorze gwarancyjnym Zamawgay powiadomi Wykonawgw terminie nie krotszym ai
7 dni liczac od dnia wyznaczonego na dzi®zpoczcia przedmiotowego odbioru.

20.Jeeli Wykonawca odmowi lub zaniecha udziatu w odb&ogwarancyjnym osofgie, dz
przez swego petnomocnika, odbioru gwarancyjnegoodak Zamawiajcy jednostronnie,
ze skutkami prawnymi, ktore mgg@bchzy¢ Wykonawe.

§ 26.

Wykonawca éwiadcza,ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorych mow8 24 ust. 24i/lub

w § 25 ust. 12niniejszej umowy:

1) Zamawiajcemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstvestpczego” bez wzgdu
na prawa przystugage Wykonawcy oraz bez potrzeby uzyskania zezwoleia;

2) wyraza zgo@ na obcizenie kosztami usuetia wad przedmiotu umowy lub jegoesei przez
inny podmiot wybrany przez Zamawiaggo.

§ 27.

1. Strony postanawigj ze obowgzujaca je formg odszkodowania za niewykonanie, niengte
wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobgrar umownych stanowikary umowne.

2. Kary te lzda naliczane w nagpujacych przypadkach oraz w paej okreslonej wysokdci:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:

a) z tytutu zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w wyssci 0,2 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwioki, liczac od uptywu terminu wykonania
przedmiotu umowy,

b) z tytutu zwtoki w usurgciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okraslejmi
i/lub gwarancji w wysokéxci 0,2 % wartdgci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
0 ktérej mowa w8 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly rozpoczgty dziex zwioki liczac
od dnia wyznaczonego na usgoie wad,
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Z tytutu zwitoki w przekazaniu Zamawigemu w okrélonym terminie ktéregokolwiek
z dokumentéw, o ktorych mowa @ 2 ust. 1 pkt 1 — 3oraz pkt 4, jezeli dotyczy,
w wysokaci 0,01 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjore
mowa w8 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dzien zwioki,

z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawigemu w okrélonym terminie Kosztorysu
ofertowego, o ktdrych mowa @ 2 ust. 1 pkt 5Sumowy, w wysokéci 0,01 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,

z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawigemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie okrélonym w8 2 ust. lumowy w wysokéci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 817 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwiloki w przekazaniu Zamawsgemu skorygowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie oklanym w § 2 ust. 6umowy w wysokéci 0,01%
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8§ 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziean zwitoki,

Z tytutu zwioki w przedteeniu Zamawiajcemu w okrélonym terminie éwiadczenia,

0 ktérym mowa w8 13 ust. 4 pkt lJumowy, w wysokéci 0,01 % wartcgci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej] mowa 8v17 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,

Z tytutu zwtoki w przedtaeniu Zamawiajcemu w okrélonym terminie wykazu osoéb,
o ktérym mowa w8 13 ust. 4 pkt 2Zumowy, w wysokéci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej] mowa 8v17 ust. 4niniejszej umowy, za Kkaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwloki w dostarczeniu Zamawdapmu w okrélonym terminie aktualizacji
wykazu oséb, o ktérej mowa &13 ust. 4 pkt 3umowy, w wysokéci 0,01 % wartaci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,

za niezigenie w wyznaczonym przez Zamavwieggo terminie zadanych przez
Zamawiagcego dwiadczé lub dokumentéw, o ktérych mowa & 13 ust. 6 — ust. 8
umowy, potwierdzajcych spetnianie przez Wykonagvtub podwykonawe obowigzku
zatrudnienia osob, wykorggych czynnéci, o ktorych mowa w8 13 ust. 2i ust. 3
umowy na podstawie umowy o peaov wysokdci 0,01 % wartagsci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej] mowa 8v17 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dzien zwioki, - w trakcie realizacji przedmiotu umowy reamae by
naktadana wielokrotnie, jeli Wykonawca podczas kolejnej kontroli, na kolejne
wezwanie nie przedhy tych gwiadcze lub dokumentéw;

za niedopetnienie obowiku zatrudnienia osob, wykomngych czynnéci, o ktorych
mowa w8 13 ust. 2i ust. 3umowy, na podstawie umowy o pgaev wysokaci 0,1 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly taki stwierdzony przypadek — w trakcie realizacj
przedmiotu umowy kara nae by naktadana wielokrotnie, feli Zamawiagcy podczas
kolejnej kontroli stwierdzi,ze osoba za ktorej zatrudnianie na podstawie inmej n
umowa o prag kara Wykonawcy zostala junaliczona, a osoba ta nadal nie jest
zatrudniona na umo\o prae,

Z tytutu nieuczestniczenia (absencji) Kierownikadtwyy w naradzie koordynacyjnej
zwotanej przez Zmawiggego, 0 ktérej terminie Kierownik budowy zostat
poinformowany z co najmniej 2 dniowym wyprzedzemnve, wysokaci 500,00 zi
za kade takie zdarzenie,

Z tytutu nieuczestniczenia (absencji) Wykonawcy avadlzie koordynacyjnej zwotanej
przez Zmawiajcego, o ktorej terminie Wykonawca zostat poinforraow z co najmniej
2 dniowym wyprzedzenie, w wysodm 500,00 ziza kade takie zdarzenie,
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z tytutu braku zmiany w wyznaczonym terminie wys@ko wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umow zakresie
odpowiadajcym zmianom cen materiatdbw lub kosztow dotgyxh zobowizania
podwykonawcy, do ktorej to zmiany Wykonawca byt @aiyzany na podstawi§ 12
ust. 21i ust. 22o0raz8 31 ust. 12 ust. 13 w wysokdci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 817 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty mggalnego wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktérawart
zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
Ss3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przethog Zamawiagcemu umow

o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotera dostawy lub ustugi, w wysokoi 0,01 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwitoki,

z tytulu nieprzedigenia Zamawiajcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp mboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokaci 1 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjGrewa
w § 17 ust. 4niniejszej umowy, za kaly taki stwierdzony przypadek,

z tytutu nieprzedtgenia Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysékbl % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 817 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
taki stwierdzony przypadek,

Z tytutu braku w wyznaczonym terminie zmiany umosvpodwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcyzegr Zamawiajcego
do doprowadzenia do takiej zmiany w wysékol % wartgci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa8vl7 ust. 4niniejszej umowy za kKaly taki
stwierdzony przypadek,

z tytutu rozpocecia realizacji rob6t budowlanych przez podwykonavub dalszego
podwykonawe bez zaakceptowanej przez Zamawgago umowy o podwykonawstwo
robét budowlanych lub pisemnej zgody Zamawgepo w wysokéci 2 % wartcci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 17 ust. 4niniejszej
umowy za kady taki stwierdzony przypadek,

z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonawcz przyczyn niezalaych
od Zamawiajcego w wysokéci 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto
tj. kwoty, o ktdrej mowa wg 17 ust. 4niniejszej umowy,

z tytulu odsipienia od umowy przez Zamawdapgo, z przyczyn zataych
od Wykonawcy, a w szczegolm w zwigzku z nienalgytym wykonywaniem przez
Wykonawe zobowhzan wynikajacych z niniejszej umowy w wysoka 10 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorevma w8 17 ust. Jumowy,

2) Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

z tytutu zwloki w przekazaniu Wykonawcy terenu bwgo oraz dokumentacii
dotyczicej przedmiotu umowy dalacej w posiadaniu Zamawigego W WySOKECi
0,2 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kiGgrewa w8 17 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpocgty dziean zwioki, liczac od uptywu terminu
przekazania terenu budowy oraz przedmiotowej dokuiaog,

z tytutu zwtoki w dokonaniu odbioru wolnego od waidedmiotu umowy, wykonanego
zgodnie z wymaganiami Zamawjaggo okrélonymi w SWZ, oferq ztozong przez
Wykonawe oraz postanowieniami niniejszej umowy, w wys@ko0,1 % wartgsci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w § 17 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpocezty dzien zwioki, liczac od uptywu terminu dokonania
odbioru,
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c) z tytulu odsipienia od umowy przez Zamawiaggo Zz przyczyn niezairych
od Wykonawcy w wysokgi 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktérej mowa w8 17 ust. 4 za wyptkiem przyczyn okrdonych w§ 28 ust. 1 pkt 9
niniejszej umowy,

d) z tytutu odsipienia od umowy przez Wykonawow zwigzku z okolicznéciami
okreslonymi w 8 28 ust. 5w wysokaci 10 % wartgsci wynagrodzenia umownego
brutto tj. kwoty, o ktérej mowa \8 17 ust. 4niniejszej umowy.

3. W przypadku odgpienia od umowy, Zamawigjy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary
umownej z tytutu odgpienia, jak i zastrzenych w niniejszej umowie kar umownych z innych
tytutow.

4. taczna maksymalna wysok®kar umownych, ktérych magdochodzt Strony umowywynosi
20% wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoreowa w 8 17 ust. 4
niniejszej umowy.

5. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobex@nia Stron wynikage z niniejszej umowy.

6. Zapfata nalenoici tytutem kar umownych nagiowa bedzie na podstawie noty olageniowej
w terminie7 dni liczagc od dnia jej dagczenia.

7. Wykonawca wyraa zgo@ na potgcanie naliczonych kar umownych z przystugagigo mu
wynagrodzenia.

8. Jsli kary umowne nie pokryj poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy malpchodzt
odszkodowania uzupetnigego.

9. W przypadku niewykonania lub nienajgego wykonania przez Strony niniejszej umowy
zobowhpzan umownych nie olgfych odszkodowaniem w formie kar umownych Strorgab
ponosity odpowiedzialnd odszkodowawcg na zasadach ogdlnych ofllenych przepisami
Kodeksu cywilnego.

10.W przypadku wysipienia zwioki w wykonaniu przez Wykonagwzobowhzan przyjetych
niniejszz umowy powyzej 14 dni, Zamawiagcy maze zlecé ich wykonanie wybranemu przez
siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zaangw przy tym prawo do roszcae
i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwioki.

11.Wykonawca nie ponosi odpowiedziafeo za uchybienia uzgodnionym terminom wykonania
przez Wykonawg zobowgzan przyjetych niniejsz umowy powstate z winy Zamawiggego.
W przypadku wysipienia przestojow z winy Zamawigego, uzgodnione terminy wykonania
przez Wykonawe jego zobowdzan przedhione zostamo czas trwania przestojow.

§ 28.

1. Zamawiajcy maze odsgpic od umowy w przypadkach przewidzianych przepisanawa,

a w szczegolnai jesli:

1) Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podiegvykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnymhmiazaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraioraz stiacych ochronie bezpiecastwa
narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 228@n. zm.) lubart. 108 ustawy z dnia
11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowi@ublicznych;

2) Wykonawca nie rozpogk wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub pmat jego
wykonywanie i nie wznowit mimo wezwiaZamawiagcego przez okres digzy niz 21 dni
liczac od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwamikonywania przez okres
dtuzszy niz 7 dni liczac od dnia dagczenia wezwania do wznowienia;

3) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowgodnie z przepisami prawa,
otrzymar dokumentagj, wytycznymi Zamawiajcego, ztaong oferg lub postanowieniami
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niniejszej umowy, albo fenienaleycie wykonuje swoje zobowzania umowne i pomimo
pisemnego wezwania Zamavgeggo nie zmienit sposobu ich wykonywania;

4) Wykonawca nie uswh wad przedmiotu umowy lub jego &zi stwierdzonych
I zgtoszonych przez Zamawiggego w trakcie odbioru w terminié dni liczac od dnia
uptywu terminu wyznaczonego na ich usione;

5) zostanie wydany nakaz zaeja istotnych sktadnikéw magtku Wykonawcy na podstawie
orzeczeniaglu, organu egzekucyjnego lub innego organu wiadibfigznej;

6) zostanie ogtoszona likwidacja Wykonawcy lub zamgtniprzestanki ogtoszenia jego
upadidci, w szczegolngi niewyptacalné¢ Wykonawcy;

7) w przypadku trzykrothnego dokonywania begeaoniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérejuaav 8 21 niniejszej umowy lub
konieczndci dokonania takich bezpednich zaptat na sumwieksz niz 5 % wartaci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorevma w8 17 ust. 4niniejszej umowy;

8) w przypadku stwierdzeniaze Wykonawca wykonuje roboty budowlane starymei
przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub datsz podwykonawcow
bez zaakceptowanej przez Zamawtago umowy 0 podwykonawstwo robét budowlanych
lub pisemnej zgody Zamawigego;

9) zaistniata istotna zmiana okolicZwd powodugca, ze wykonanie umowy nie g
W interesie publicznym, czego nie mma byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy
Zamawiagcy maze odstpi¢ od umowy w terminie80 dni od powzgcia wiadomdci o tych
okolicznaciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

. Odstpienie przez Zamawiggego od umowy w zwiku z okolicznéciami, o ktérych mowa
w ust. 1 moze nasipi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odsgpienia przez Zamawiggego od umowy w zwrku z okolicznéciami
okreslonymi wust. 1 pkt 1 - 8Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowrg w Wysokaci
10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoreowa w § 17 ust. 4
niniejszej umowy.

. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od umowy w zwrku z okolicznéciami,
okreslonymi w ust. 1, Wykonawca nie me zagdat od Zamawiajcego zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie mrademu z tytulu wykonania ¢gci
przedmiotu umowy do dnia odgienia.

. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, jdi Zamawiapcy:
1) z przyczyn niezalewych od Wykonawcy nie dokona:
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy w termigie dni liczac od dnia zawarcia
umowy,
b) przekazania Wykonawcy dokumentacji dotym przedmiotu umowy dalacej
w posiadaniu Zamawiggego w terminie7 dni liczac od dnia przekazania terenu
budowy Wykonawcy,
c) odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy lub jeg@sciz wykonanego zgodnie
z wymaganiami Zamawiggego okrélonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
oferty ztozong przez Wykonawg oraz postanowieniami niniejszej umowy;
2) zawiadomi Wykonawg 0 niemanaosci spetnienia swoich zobowdan umownych na skutek
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicao

. Odstpienie przez Wykonawcod umowy w zwizku z okolicznéciami, okrélonymi w ust. 5
moze nasipi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami
okreslonymi w ust. 5 Zamawiagcy zaptaci Wykonawcy karumowry w wysokaci 10 %
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wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjémowa w§ 17 ust. 4niniejszej
umowy, z zastrzeeniem okolicznéci, o ktérych mowa powej w ust. 1 pkt 9.

8. W przypadku odsgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami,
o ktérych mowa wust. 5 Zamawiagcy nie mae zadac od Wykonawcy zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania.

9. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawiapgo lub Wykonawg Wykonawe
obcigzaja nastpujace obowsyzki szczegotowe:
1) Wykonawca niezwilocznie zabezpieczy przerwane robety zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktorej @@gino od umowy;

2) w terminie5 dni od daty odsipienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamagagago
sporzadzi szczegotowy protokdt z inwentaryzacji wykonanymbot budowlanych oraz
robot w toku wedtug stanu na dziedstpienia.

10.Odstypienie od umowy musi nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem niemvesci takiego
odsgpienia, a take musi zawierauzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 29.

1. Przed zawarciem (podpisaniem) niniejszej umowy Whgwca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeni&mstalonej kwicie ................
zt (stownie ziotych: ......... ..), stanowgej 5 % ceny
catkowite] (ceny brutto) podanej w oferC|e zdxmej w pos@powanlu Numer referencyjny
ZP.272.14.2023w formie .. e G

2. Zabezpieczenie sty pokryC|u roszcze z tytutu niewykonania lub nienalgtego wykonania
umowy.

3. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy edlzie zwrocone Wykonawcy w nagptijacy
sposaob:
1) 70 % wartcici zabezpieczenia nalgego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie
30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawejo za nalg/cie wykonane,
co zostanie potwierdzone protokotem odbioru benrzemen;

2) 30% wartcsci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy zostanie zwrécone nienpe)
nizw 15. dniu po uptywie okresuekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.

4. W przypadku zwikszenia wynagrodzenia nateego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa @17 ust. 4 Wykonawca zobowizany jest w termini@ dni
zwickszye wysoka¢ zabezpieczenia nalgego wykonania umowy do kwoty stangegj 5%
zwickszonego wynagrodzenia brutto nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
umowy.

5. W przypadku opgnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub zmiany (Wgenia) terminu
wykonania przedmiotu umowy Wykonawcaobowipzany jest do przedhenia terminu
waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formig wi piengdzu, nie paniej niz 30 dni
przed uptywem terminu wacsci dotychczasowego zabezpieczenia hdkgo wykonania
umowy (dostarczy aneks do gwarancji lub pmzenia nalgytego wykonania umowy) lub
wnies¢ nowe zabezpieczenie najgego wykonania umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawoa terminie30 dni przed uptywem terminu waosci dotychczas
obowigzujagcego zabezpieczenia najgego wykonania umowy wniesionego w innej formie
niz w piengdzu, nie przediy Zamawiagcemu dowodu jego przedienia na dalszy okres lub
whniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiagmieni forng obowihzujagcego zabezpieczenia
na zabezpieczenie w piedieu, przez wyptat kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia

2 - W zalenosci od wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formackreslonych w art450 ust. lustawy Pzp.
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(zrealizuje dotychczas obozujace zabezpieczenie)Srodki uzyskane z wyptaty kwoty
(realizacji) dotychczas obowaujacego zabezpieczenia zosjamprzekazane na rachunek
bankowy Zamawiacego.

§ 30.

. W okresie obowjzywania niniejszej umowy, w tym w okresiekojmi i gwarancji oraz
ostatecznego zakozenia rozliczé Strony niniejszej umowy zobow#dane g do pisemnego
informowania s o:

1) zaistniatych przeszkodach w wypetnieniu zobgzrah przyjetych niniejsz umows;

2) zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania zgcdory korespondengj skierowan
na ostatni adres;

3) zaistniatych zmianach formy organizacyjno — prawmnveskazugc jednoczénie podmiot
przejmupcy ich prawa i obovgizki.

. Wszystkie éwiadczenia i zawiadomienia Stron awane z realizagj umowy musz by¢
wyrazone na pgimie i dokczone drugiej stronie.

. Za doekczomy uwaza st rowniez przesytk dwukrotnie awizowan w urzdzie pocztowym,
w ostatnim dniu awizacji, na ostatnio wskazany pisteore adres.

. Adresem korespondencyjnym étawym dla Zamawiajcego jest: Powiat Jarostawski, ul Jana
Pawta Il 17, 37 — 500 Jarostaw.

. Adresem korespondencyjnym étawym dla Wykonawcy jest: ..........coooviiiiiiiiiiiiiineenns

. Prawa i obowgzki wynikajace z niniejszej umowy, w egci lub caldci mog by¢ przeniesione
na rzecz osob trzecich wgiznie za zgoglobu Stron wyraong na psmie.

§ 31.

. Zmiana postanowie zawarte] umowy me nasipi¢ wytlagcznie w granicach unormowania
przepisamiart. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrZaeia 2019 r. — Prawo zamowie
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 172Q&n. zm.), za zgagd obu Stron i pod
rygorem niewanosci wymaga formy pisemnej w postaci aneksu skutegan@o podpisaniu
przez Strony umowy.

. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ zmiany postanowieumowy w stosunku do tiel oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, wypadku wysipienia co najmniej
jednej z okolicznéci wymienionych poniej, z uwzgednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia, tj. w przypadku:

1) konieczndci aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawjeggo poprzez: zmignnazwy
(firmy), adresu siedziby Wykonawcy Ilub Zamaw@ggo, zmiaa formy prawnej
Wykonawcy itp.;

2) zmiany przez Ustawodaw@rzepisow prawa o charakterze bezwdgle obowizujacym,

z ktérymi postanowienia umowy pozostatyby w sproeéei i ktore kedg miaty bezpéredni
wplyw na realizag zawartej umowy, w SzczegOkw zmiany przepisowprawa
budowlanego naktadagce na Wykonawg lub Zamawiagcego dodatkowe obowzki lub
czynndci, nieprzewidziane w zawartej umowie, ktorych wgkaie w ramach zawartej
umowy jest konieczne z uwagi na obemdjace przepisy prawa,

3) zmiany zasad realizacPROW na lata 2014-2020w ramach ktérego realizowana jest
umowa lub zaistnienia okoliczéa niezalenych od woli Stron, ktore dola miaty
bezpdredni wptyw na realizagjumowy;
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4) dziatar 0soOb trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utraidoych lub uniemgliwiajacych
realizacg lub wykonanie umowy, ktére to dziatania nigg %onsekweng winy
ktorejkolwiek ze Stron umowy;

5) w innych sytuacjach, ktorych nie mwma bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy
i majacych charakter zmian nieistotnych tzn. nie odgogeh s¢ do warunkow, ktére gdyby
zostaly ugte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamoigie umaliwityby
dopuszczenie innej ofertyznia, ktdra zostata pierwotnie dopuszczona,;

6) wystgpienie sity wyzszej lub zdarzenia losowego wywotanego przez ckyewrctrzne.

. Przez s wyzsz rozumi€ nalezy zderzenie zewgtrzne, o charakterze niezatgym od Stron,
ktorego Strony nie mogly przewidZieprzed zawarciem umowy, ktorego nie zna byto
unikng¢ ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachuwaalezytej staranngci, ktérego
nie mazna przypiséa drugiej Stronie, a ktére ma wplyw na realizacjegamiotu umowy, np.
W znacznym stopniu utrudnia lub uniesiwia catkowite Ilub czsciowe wypetnienie
zobowizan umownych, w tym w szczegOlém: powod, pazar i inne késki zywiotowe,
zamieszki, strajki, dziatania wojenne, ataki teystyczne,stan pandemii lub epidemii lub
zmiana zwazana ze stanem pandemii lub epidemii, w tymgzeua z ich przebiegiem itp.

. W przypadku wysfpienia przestojéow w realizacji umowy (wstrzymanealizacji umowy)
z przyczyn okr@lonych powyej w ust. 2 uzgodnione terminy wykonania przez Wykonawc
jego zobowdzan przediizone zostam o czas trwania okoliczgoi powodugcych przestéj /
przestoje, lecz nie dhej niz 0 90 dniliczac od uptywu terminu wykonania przedmiotu umowy.

. Dopuszczalnegsréwniez zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) przedmiotu umowy i terminu jego wykonania oraz W§@gi wynagrodzenia naipego

Wykonawcy w przypadku wyspienia konieczngci wykonania:

a) tzw. ,robét zamiennych”, niezinych do wykonania w celu nalgego wykonania
przedmiotu umowy i oggniecia celu, ktéremu ma sty¢, lub ktérych wykonanie lgy
w interesie Zamawiafego,

b) tzw. ,robdt dodatkowych”, tj. rob6ét budowlanych uowzgkdnionych w niniejszej
umowie, niezbdnych do wykonania w celu nalgego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy lub ktérych niewykonanie unierdovia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy, w tym rob6t budowlanych niewykaagcych swoim zakresem poza
przedmiot umowy okrdony w § 1, ktore zostaty pomigte w przedmiarze robot;

2) wysokaci wynagrodzenia namego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny makéwalub kosztéw zwjzanych
z realizacy zamowienia / umowy, geli zmiany te bda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawc

. Zmiany wysokéci wynagrodzenia namego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny maléwalub kosztow zwjzanych
Z realizacg zamowienia / umowy magnasgpi¢ przy uwzgédnieniu nasfpujacych regut:

1) podstawy do ustalenia poziomu zmiany ceny materialtdbw lubszkow zwgzanych
z realizacg zamOwienia / umowy jest wskaik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
ogtaszany w komunikacie Prezesa Giownego ¢tz Statycznego obowdujacy
w mieshcu, w ktorym uptygt termin sktadania ofert;

2) minimalny poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztamdiczony w oparciu o wskanik
cen towarow i ustug konsumpcyjnych wskazany pieyyw pkt 1, uprawniagcy Strony
umowy dozgdania zmiany wynagrodzenia wynd$€l punktéw procentowych

3) maksymalna wartd zmiany wysokéci wynagrodzenia nam@ego Wykonawcy, jak
dopuszcza Zamawigy W zwigzku ze zmian ceny materiatow lub kosztéw wynosb%
wartasci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy.
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7. Poprzez zmiagpicen materiatow lub kosztow, o ktérych mowaust. 6 nalezy rozumie wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obaiie, wzgédem cen lub kosztow prayggo w celu
ustalenia wynagrodzenia nateego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanemwa /
umowy zawartego w ofercie. Uprawnienie dgdania zmiany wynagrodzenia przystuguje
zarowno Wykonawcy, jak i Zamawigiemu. W przypadku obignia cen materiatow lub
kosztéw w stosunku do materiatéw lub kosztow pizxgh w celu ustalenia wynagrodzenia
nalenego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanewa / umowy zawartego
w ofercie postanowieniast. 8 - 10stosuje si odpowiednio do Zamawigego.

8. W przypadku wysipienia okolicznéci (zmian), o ktérych mowa povigj w ust. 6 Wykonawca
moze wyshpi¢ do Zamawiajcego z pisemnym wnioskiem o zmgawysokaci wynagrodzenia
nalezenego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu zangwia / umowy, zawierggym
wyczerpujce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz przedikdadagipowiednie dokumenty
potwierdzajce zasadnid ztozenia takiego wniosku. Wykonawca o ztazy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia fradgo Wykonawcy z tytuty wykonania
przedmiotu zamowienia / umowy nie szybciez nv dniu wefcia w zycie przepisow
wprowadzajcych zmiany.

9. Obowigzek wykazania ponad wszelkvatpliwos¢, ze zmiany okrélone powyej w ust. 6 maj
bezpdredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia / umosvgz wysoké¢ wynagrodzenia
naleenego Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu zanewa / umowy spoczywa
na Wykonawcy pod rygorem odmowy przez Zamaye@go dokonania zmiany umowy.

10.Zmiany wynagrodzenia w zakresie oloaiym powyej w ust. 6 dotyczyt mog wytacznie
niezrealizowanej e#ci zamowienia / umowy i magby¢ wprowadzane nie €gciej niz raz
w roku poprzez zestawienie kosztow poszczegolngptidotr/ ustug oraz wskaika, o ktorym
mowa wust. 6 pkt 1 Strony leda uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnejany
pod warunkiemze wskanik, o ktéorym mowa wust. 6 pkt 1, ulegnie zmianie 0 minimum
10 punktéw procentowychw stosunku do miegita w ktorym dokonano poprzedniej zmiany.

11.W przypadku akceptacji przez deugStrore zgdania zmiany wynagrodzenia nabego
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zamowiehiamowy z uwagi na wysgpienie
okolicznaci (zmian), o ktorych mowa povigj w ust. 6 zwaloryzowane wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zanmemiéa / umowy bdzie
obowigzywat od dnia dogczeniazadania i po podpisaniu stosownego aneksu.

12.W przypadku zmiany i wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
zamoéwienia / umowy z uwagi na wyptenie okolicznéci (zmian), o ktérych mowa wist. 6,
Wykonawca zobowdzany jest do zmiany wynagrodzenia przystggego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umow, w zakresie odpowiadgym zmianom cen materiatdow lub kosztow
dotyczcych zobowizania Podwykonawcy, eli tacznie spetnionegsnastpujace warunki:

1) przedmiotem umowyssroboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowgzywania umowy przekracza 6 miesy.

13.Wykonawca zobowzany jest do dokonania zmiany, o ktorej mowa pmyyw ust. 12
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz plzedi@enia
Zamawiagcemu d@wiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postania § 12
niniejszej umowy stosujegodpowiednio.

14.Zamawiajcy w przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcynaare wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zanmenia / umowy w zakresie
ptatnaci wynikajacych z faktur wystawionych po wyglieniu okolicznéci, o ktérej mowa
w ust. 6 wyznaczy miejsce i dazawarcia / podpisania stosownego aneksu do umowy.

15.Brak zgody Zamawigfego na zmiapn wysokaci wynagrodzenia naieego Wykonawcy
z tytutu wykonania przedmiotu zamowienia / umowywvpduje,ze Wykonawca zobowzany
jest wykonywa przedmiot zamowienia / umowy na dotychczas obpwacych warunkach.
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16.Zamawiajcy dopuszcza rownkemazliwos¢ dokonywania zmian postanowieawartej umowy

w zakresie wydtzenia terminu wykonania przedmiotu zamowienia / uypow przypadku

zaistnienia, niezawinionej przez Wykonawgednej z okolicznéci, o ktGrej mowa potej, tj.

w przypadku wysipienia:

1) op&nien w dokonaniu okrdonych czynnéci lub ich zaniechania przez podmioty trzecie
lub wiasciwe organy: administracji patwowej lub samorgowej, ktdre nie gnastpstwem
okolicznaici, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzigthav szczegolngci w przypadku:
a) op&nien w wydawaniu decyzji, zezwale uzgodni@, itp., do wydania ktorych

wiasciwe podmioty lub organy gs zobowigzane na mocy przepisOw prawazgk
op&nienie przekroczy okres, przewidziany w przepispdwa na wydawanie decyzji,
zezwold, uzgodnid, itp.,

b) przedhsajacej sk bezczynnéci podmiotow lub organdéw, w wydawaniu decyzji,
zezwoldé, uzgodni@, itp., do wydania ktérych wiaiwe podmioty lub organy as
zobowgizane na mocy przepiséw prawa,

c) odmowy wydania przez podmioty lub organy decyaizwole, uzgodnid, itp., w tym
na skutek doéw w dokumentacji projektowej;

2) zwiloki w realizacji przedmiotu zamowienia / umowyosvodowanej przyczynami, za ktore
odpowiedzialné¢ ponosi Zamawiagy, w szczegolrkei bedacej nasgpstwem:

a) nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazeompletnej dokumentacji lub
odebrania etapu prac,

b) koniecznaéci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, itbedzie miat lub kdzie
mogt mie€ wpltyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmip&mowienia / umowy
przez Wykonawg;

3) braku maliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzya@nzez uprawniony organ, z przyczyn
niezalenych od Wykonawcy;

4) konieczngci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, possio lub wystpienia
koniecznych zmian, ktére spowodujbnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamayaegjo;

5) warunkéw atmosferycznych odbiegaych od typowych dla danej pory roku, w szczeg&gno
nieprzewidzianych warunkow pogodowych unietiwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawilzgokonanie odbioréw, w tym obfitych
opadow atmosferycznych trvagych przez okres co najmnig dni z rzedu, ktorych
skutkiem lgdzie niemanos¢ wejicia Wykonawcy na budoyvw celu wykonywania i/lub
kontynuowania rob6t budowlanyckdacych przedmiotem zamowienia / umowy;

6) konieczndci przeprowadzenia dodatkowych badab ekspertyz, warunkagych naleyte
wykonanie przedmiotu zamoéwienia / umowy, ktéryche ninazna byto przewidzié
W momencie zawarcia umowy;

7) wad lub brakéw w dokumentacji projektowej lub karzedci wprowadzenia zmiany w tej
dokumentacji, w tym zmiany w projekcie budowlanyma, podstawie ktérego Wykonawca
realizuje roboty budowlane, dokonanej przez prejetd w trybie nadzoru autorskiego,
uniemaliwiajgcych wykonanie umowy w ustalonym terminie;

8) konieczndci wykonania rob6t zamiennych, dopuszczonych prZzéamawiajcego
w szczegOlngci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonaaiedpriotu zamowienia / umowy
proponowanych przez Zamawjaggo lub Wykonawg jezeli zmiany te g konieczne
lub korzystne dla Zamawiggego,

b) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatbw budowlanych, ythr wycie Zamawigcy
przewidziat przy realizacji przedmiotu zaméwieniaowy,

d) wad dokumentacji projektowej,
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e) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie raajizorzedmiotu umowy;

9) konieczndci wykonania nieprzewidzianych robét budowlanydezwigzanych bezpgwednio
z przedmiotem zamoéwienia / umowy, ktérych niewykueauniemaliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia / umowy;

10)konieczndci przeprowadzenia przez Zamawi@@go od¢bnego posipowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuealizagj przedmiotu zamowienia /
umowy;

11)zmiany umowy na podstawit. 455 ust. 1 pkt 3ustawy Prawo zamowiepublicznych,
ktéra to zmiana wplynie na wydtanie terminu wykonania przedmiotu zamowienia /
umowy;

12)zmiany umowy na podstawaat. 455 ust. 2ustawy Prawo zaméwiepublicznych, ktora to
zmiana wptynie na wydfenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia / upiow

17.Wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamowienia / upawnoze nasipi¢ wytacznie
0 okres niezédny do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowiehianowy. Okres ten
winien uwzgtdniac w szczegdlnéci czas trwania przyczyn uniemwiajgcych terminowe
wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy,d czasu ich faktycznego useeia.

18.Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamowienia bwy maze obejmowa maksymalnie:

1) czas niezbdny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projekjomraz czas realizaciji
przedmiotu zamowienia / umowy w zakresiegtjagn zmieniora dokumentagj projektow;

2) czas niezkdny do wykonania rob6t budowlanych, o ktérych mawast. 16 pkt 9i pkt 10;

3) czas trwania robo6t wynikagych ze zmiany umowy na podstavae. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo zamowiepublicznych;

4) czas trwania rob6t wynikggych ze zmiany umowy na podstavadg. 455 ust. 2ustawy
Prawo zamowig publicznych.

19.W celu dokonania zmiany terminu wykonania przedmipdmowienia / umowy ze wzglu
na konieczng& wykonania robét budowlanych z uwagi na zaistni@telicznaci, o ktérych
mowa powyej w ust. 18 Wykonawca zobowrzany jest przediy¢ Zamawiagcemu
szczegoOtowy harmonogram realizacji tych robot.

20.Zamawiajcy dopuszcza rowniemazliwosé¢ dokonywania zmian postanowieawartej umowy
w zakresie:

1) usunecia rozbienosci lub niejasnéci w rozumieniu pagj¢c lub sformutowa uzytych
w umowie, ktérych nie dmlizie ma@na usugé w inny sposéb, a zmiana §ce umowy ledzie
umazliwia¢ usunécie rozbienaosci lub niejasnéci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;
2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywaniatngkei na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawego o dofinansowanie Projektu / zadania
w ramachPROW na lata 2014-2020lub wytycznych dotyczeych realizacji Projektu /
zadania lub zaistnienia innych okolicZobniezalenych od woli Stron;
3) zmian technologicznych wywotanych w szczegétio
a) projektowo — technicznej, spowodowarzaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
Z rynku tych materiatow lub ugdzen

b) pojawieniem s na rynku nowych materiatbw lub wdzer nowszej generacji
pozwalajcych na zaoszedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamdéwienianowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu 2aiadia / umowy.

21.W stosownych przypadka, obaaek wykazania,z zaistniate okolicznei, o ktorych mowa
powyzej @2 niezawinione przez Wykonawdub catkowicie niezalene od Wykonawcy i maj
bezpdredni wptyw na opgnienie w realizacji zamowienia / umowy, spoczywaMgkonawcy
pod rygorem odmowy przez Zamavgieg¢go dokonania zmiany umowy.
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§ 32.

W przypadku zmian przepiséw prawa w zakresie wykanjia przedmiotu umowy Wykonawca
jest zobowdzany do stosowania ¢sido nich bez obgrania Zamawiajcego dodatkowymi
czynnaciami nieprzewidzianymi w umowie, z wagzeniem obowizkéw lezacych po stronie
Zamawiagcego nataonych na niego przez zmiaprzepisow prawa.

§ 33.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowy stosuje si przepisy ustawy z dnia 11 werea
2019 r. — Prawo zamowiepublicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. Q.7 p&n. zm.),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilngkét jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, zZpo
zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl@akst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 zpo
zm.), oraz przepisy wykonawcze dozeywymienionych ustaw.

§ 34.

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw powstaeha tle interpretacji lub wykonania
niniejszej umowy, Strony umowy zobowgzane do podgia rokowa w celu polubownego
rozstrzygrgcia sporu.

2. Jeeli rokowania, o ktorych mowa powsj w ust. 1 nie doprowadz do polubownego

rozwigzania sporu, spor taki Strony umowy poddapzstrzygnéciu przez sd wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla miejsca siedziby Zamayeiaglo.

§ 35.

Umowe niniejsza sporgdzono w czterech jednobrzgoych egzemplarzach, z ktorych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a pozostate trzg@gtarze otrzymuje Zamawigy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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, dnia

OSWIADCZENIE

przyjecia obowiazku kierowania budowa - robotami budowlanymi*

Ja nrej podpisany

(wymieni¢ imie i nazwisko)

zamieszkaty w Zy uybr

tel.

oswiadczam

przyjecie obowazku kierowania budog— robotami budowlanymi*

( okresli¢ obiekt )

na nieruchomgi objetej pozwoleniem na budaNr z dnia
wydanym dla
(wskazanwestora)
potozonej w przy ul.
oraz stwierdzam sporadzenie dnia planu bezpietgziva i ochrony zdrowia.

(wpis&, gdy obowizek jest wymagany)

e Znane mi @ obowigzki kierownika budowy zawarte w Prawie budowlanym oaz
przepisy obowhzujace przy wykonywaniu robot budowlanych i rozbiérkowych i rygory
dotyczace odpowiedzialnéci karnej i zawodowej w budownictwie.

* Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania funkkjerownika budowy

w specjalnéci

udzielone mi decyz{ stwierdzone pismem):

(wymiérargan, ktory udzielit lub stwierdzit posiadane aynienia )

z dnia Nr

(podpis i piegtka
kierownika budowy )

*niepotrzebne skié¢
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