102 — Dobudowa oswietlenia przy ulicy Rybnej w Krakowie

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowana przez|:

*Magdalen¢ Nowak — Obrzut — Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta Krakowa, dzialajgcego na

podstawie Pelnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa 7 dnia ......... r;

lub

K tteetetnttiittiittiittttateintttnateintcnans - (dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa nr
........... /evieseews T dnia ............ 1. udzielonego przez Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta
Krakowa) dzialajgcego na podstawie Pelnomocnictwa Nr ........... VA Prezydenta Miasta
Krakowa 7 dnia ........ueeeeeeeiinnnnnnnnnn.. ,

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w .........ccceceevveeveenennen. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........cccoveienenennn. , kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czgsci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ..., FEPrEZENtOWANYM PrZez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg ........................e.ven.... N
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dzialalnosci  Gospodarczej,
zamieszKalym.. ..o legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUMEE).c.eeeieieeete e , posiadajagcym REGON: ............c.covernane. INIP: e e ,
PESEL ....ccoviiiiiiiint

(w przypadku spoltki cywilnej )

L prowadzacym dziatalnosé¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ...........c.o. e, legitymujacym sig
dowodem 0sobistym (Seria i NUMEN)........cccoevrerienire e PESEL....ociiiiiiiieeeeee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j,

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............c.c.ocoeiiiiiinnn.
zamieszkalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seriai NUMEN)....ccooveieieieree s PESEL ...ttt e e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwa ..........oooeviiiiiiiiiiiiiiiiii,
posiadajacym REGON.............ccoviiiiiiiiiiiinnnn, TINIP
PO AdIESEIM: ...iuiniitit it adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .............c.cccociiiiiiiiiiiniiinn.

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
RSOSSN zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym W ........ccccevevveeruvennnnnne , Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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pod numerem KRS ..........ccooovvireinnne. , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki  akcyjnej), optacony w catoSci/w cze$ci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. i NIP: .o, TEPrEZENtOWANY M PrZEZ:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
2. e ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza ~ pod  nazwa

............................... ZAM. ceiiiiiiiiis et aee aeeeeee. ... legitymujacym sie dowodem osobistym
(SEria I NUMEN)....ciiiiieeeee e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym  REGON: ..., i NIP: , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), znak sprawy:
............. , Strony zawierajq umowe nastepujgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci;

2) Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zaméOwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia 1 inne dokumenty stanowigce integralng cz¢s¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania Umowy inne rysunki
uzupeltniajace te dokumenty;

4) Przedstawiciel ZDMK - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajgcego
jako jego przedstawiciel upowazniony do peinienia obowigzkow zgodnie z ustawa
PB oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy;

5) Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z Dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB;

6) Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng cze$¢
Umowy, ktory zostal przedlozony przez Wykonawce w czasie postepowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

7) Okres zglaszania wad przez uzytkownika — okres, w ktorym moga by¢ zglaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji
jakos$ci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady fizyczne;

8) Podwykonawca — osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z Wykonawcg
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w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane stanowiace czg$¢ zamowienia publicznego, a takze umowe w
formie pisemnej pomi¢dzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami;

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcqg), a W
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcq a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie;

11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 10) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych;

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czesé
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na
osiggnigcie ich wymaganej jakosci,

13) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreSlony
w Dokumentacji projektowej;

14) Termin zakonczenia robot budowlanych - jest to faktyczna data zakonczenia
robot, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana
jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, a potwierdzona nast¢gpnie ustaleniami protokotu odbioru
koncowego;

15) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomig¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym;

16) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,
z Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej;

17) Wykonawca — okreslona w niniejszej umowie Strona, ktora podjeta si¢ wykonania
Przedmiotu umowy;

18) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktdrego Strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub w calosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczego6lnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chordb
zakaznych u ludzi.

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie Sity wyzszej zdefiniowanej powyzej, to Inspektor
nadzoru / Przedstawiciel ZDMK zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe.
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Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za cato$¢ rob6t wykonanych
przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu swiadectwa,
do wykonania ktérych Wykonawca byt zobowigzany.
16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - sg to dokumenty lub kwota, o ktorych
stanowi art. 450 Pzp.
2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jako$ci

Pzp - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

SWZ - Specyfikacja warunkéw zamdwienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

UZP - Urzad Zamowien Publicznych

ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa

R - robocizna

M - cena materiatow

S - koszty pracy sprz¢tu

Ko - koszty og6lne

Z - zysk.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona na
podstawie materialdéw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia, i
wynikiem przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji (znak sprawy: ...) oraz zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, zobowiazuje si¢ do wykonania zadania p.n. ,,Budowa oswietlenia
przy ulicy Rybnej w Krakowie”, zwanego dalej ,,Przedmiotem umowy”, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza Umowg, w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje robot budowlanych okreslonych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robdt, stanowigcym
element dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3. Szczegélowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawcg w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w tym w szczegdélnosci w Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz
w Dokumentacji projektowej, ktore stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygni¢ciu postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ be¢dzie zalacznik nr 1 do
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niniejszej Umowy. Wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonawca

zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu fakturowania

czg$ciowego wraz z szacunkowymi wartosciami faktur.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajagcego, w szczegolnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
Z przedmiarem robot oraz Terenem budowy, a takze o$wiadcza, ze nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomos¢
ogo6lnych i szczegdlnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja i trudno$ciami jakie mogg wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegdtowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkdd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami
I uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

7. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy Stronami uksztalttowany jest przez nastepujace
dokumenty:

1) Dokumentacj¢ projektowa;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Umowg wraz z zalgcznikami,

4) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego;

5) dokumentacj¢ postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, w tym w
szczegoOlnosci SWZ.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 Umowy, obejmuje w

szczegdlnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz udzielonych
przez Zamawiajacych odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego, bedacego podstawg do zawarcia niniejszej umowy. W
przypadku nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych
robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentéw, Wykonawca nie otrzyma za
nie dodatkowego wynagrodzenia,

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
wykonczeniowych 1 porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i
poézniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym koszty projektu tymczasowej
organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon)
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dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materialow pochodzacych
z rozbiorki, robot demontazowych 1 wyburzeniowych, odtworzenia drog i
chodnikéw, pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza,
wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robdt, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej] Umowy.
9.Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ przy

uwzglednieniu i1 z poszanowaniem wymagan okreslonych 1 wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych (t .j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.), w szczegoOlnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca
o$wiadcza, 1z taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2 2022 poz. 998 ze zm.) uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co najmniej ... sztuk , to jest nie mniej niz 10 %.
Na zadanie Zamawiajacego, w kazdym czasie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest udzieli¢ przedstawicielowi Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 ust. 3
Umowy, informacji dotyczacych liczby wykorzystywanych pojazdow do realizacji
Przedmiotu umowy, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia
Zamawiajacemu mozliwo§¢ przeprowadzenia identyfikacji pojazdow  spelniajacych
wymagania nalozone ustawag z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilno$ci i1 paliwach
alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1083 ze zm.). Zamawiajagcy ma prawo zadac
przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie potwierdzajacych
wypekienie przez Wykonawce opisanych w niniejszym ustgpie obowigzkéw prawnych, co
Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem stosownych dokumentow lub o§wiadczen w terminie
wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajacego w tym zakresie.
Nieprzestrzeganie / niewypelnianie przez Wykonawce obowiazkow, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie, jak réwniez nieztozenie na wezwanie Zamawiajagcego wymaganego
o$wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu, stanowi nienalezyte
wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze skutkowac¢ skorzystaniem przez Zamawiajacego
z prawa odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§3
Sposdéb realizacji robot budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot
budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, sporzadzonym przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcymi po rozstrzygni¢ciu postgpowania o
udzielenie zamdowienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1
do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i1 zaplecza budowy.

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:
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1) polisy ubezpieczeniowe - w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej - w formie kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a)  ubezpieczenie robét objetych niniejszg Umowa,
b)  ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na Terenie budowy,

ktore obowigzywaé begda przez caly okres wykonania niniejszej Umowy. W przypadku
wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej przed zakonczeniem realizacji Umowy, Wykonawca jest

zobowigzany do dorgczenia Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

odpowiedniej polisy na kolejny okres, nie pozniej niz na 7 dni przed data wygasnigcia
dotychczasowej polisy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiajgcy jest uprawniony do
zadania od Wykonawcy oryginatow przedtozonych dokumentow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

przejecia Terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy 1 w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media 1 zaptaty za te media;
zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy oraz stalej
tacznosci z organami ratowniczymi 1 porzagdkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajagcym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez witasciwy organ 1
przekazania Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytulu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbgdnych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikow i ciggow pieszych, rozbidrek innych istniejacych na Terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i1 w uzgodnieniu z wtascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbe¢dnych zgod na
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wejscie w teren od zarzadcoOw infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostepem o0sOb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na Terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu Terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do Terenu budowy —
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegolnosci  opracowanie 1 wydanie Zamawiajacemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz
dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) sporzadzenie i wydanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji, spetniajace;
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz ¢) Umowy;

13) zabezpieczenia  Terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy,

14) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru
geologicznego, w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego wykonania robot oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem Inspektora
nadzoru / Przedstawiciela ZDMK;

15) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw natgezenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

16) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos$¢;

17) w przypadku realizowania robot budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robdt budowlanych na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynno$ci wyznaczenia lub odtworzenia
1 trwalej stabilizacji tych punktow granicznych granic dziatek, ktorych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowigca granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zamawiajacego.
(* nie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);

18) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow 1 dokumentdw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

19) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwate, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
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lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujgcia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty 1 urzadzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate

na Terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia Terenu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i1 wtascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzone;j
budowy,
4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i
innymi przeszkodami.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i1 organizacje ruchu na czas wykonywania robot

budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatlowe i pozostatosci po

11.

robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworey 1 posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamoOwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 poz.
699 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie
faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych Przedstawiciel ZDMK
wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac,
wraz z wykonywaniem biezacych pomiaro6w nate¢zenia halasu i1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

13.Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej przed
uszkodzeniami. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wtasny

koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku
braku mozliwosci ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢
przeniesienie punktu w inne miejsce. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu potwierdzenie
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przyjecia do zasobu wilasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
geodezyjnej dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji
punktu osnowy.

14. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zatrudni personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wtasciwe;j
izby samorzadu zawodowego i1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalno$ci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji 1 kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania danemu Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

15.Wykonawca ma obowiazek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu
do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda wykonywane.
Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami
przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorow sieci, dokonania
zgloszen i przedstawienia niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowg przytaczeniowa, o ile
taka jest zawarta.

16. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen witascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

17. Od daty protokolarnego przejecia Terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

18. Wykonawca, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpocze¢ciem robot, poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposdb ogolnie przyjety w miejscach ogdélnodostepnych, o terminie
rozpoczgcia 1 zakonczenia robdt, zakresie tych robot, z podaniem peinej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robo6t oraz numerow telefonow
kontaktowych.

19. Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu 1 stosowane w budownictwie.
Wszystkie materialy stuzace do wykonywania robot budowlano - montazowych musza
posiadac¢ aprobaty techniczne 1 odpowiednie atesty.

20.Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot, takze w dniach wolnych
od pracy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.

21.Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robdt, protokoty z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej Umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zaméwienia przez uprawnione

laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia
hatasu i drgan podczas wykonywania robot,

10
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7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac obje¢tych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej
przez Przedstawiciela ZDMK.

22. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie

23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrécenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Przedstawicielowi ZDMK wynikéw badan
i pomiardow zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegbdlnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Przedstawiciela ZDMK dla
materialdow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestow i §wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
1 niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacego - narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow
nadzoru, Przedstawiciela ZDMK oraz innych zaproszonych oséb, w celu omédwienia
biezacych spraw dotyczacych wykonania izaawansowania robot, w szczego6lno$ci
dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu
umowy lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej 1m x 2,5m wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkow
technicznych 1 wymagan wydawanych 1 okre$lanych przez zarzadcoéw infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wlascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztow ochrony
danej infrastruktury, kosztow odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwiazku z realizacja
inwestycji  wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robdt, zawierajace;j
informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem rzeczowo - finansowym, w
tym postep rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych miec¢ istotny wptyw na realizacj¢ inwestycji
1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczeg6lnosci Wykonawca
umozliwi  Zamawiajagcemu  dostgp do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: organizowanie i realizacja
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32.

33.

robot budowlanych przez pracownikdéw nizszego szczebla technicznego; bezposrednie
wykonywanie robot budowlanych przez pracownikow fizycznych, beda zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o pracg.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 31. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynno$ci wskazane w ust. 31:

a. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposdb zapewniajacy
ochroneg danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.)
oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w
szczegoOlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia 1 nazwiska, w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.
U. 22019 poz. 1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w

12



102 — Dobudowa oswietlenia przy ulicy Rybnej w Krakowie

34.

35

zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 31 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. j) 1
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. 1) niniejszej Umowy.
Ilekro¢ w ust. 32- ust. 34 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§4
Termin realizacji Przedmiotu umowy

Strony ustalaja nast¢pujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy —w terminie do 7 dni od dnia

zawarcia niniejszej Umowy,

2) zakonczenie rob6t budowlanych — w terminie do 3 miesiecy od dnia zawarcia

niniejszej Umowy.
Przez zakonczenie robot budowlanych Strony rozumieja zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
Przekazanie Terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie Terenu
budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5s
Odbiory
Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbior robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czgsciowy;
3) odbiodr techniczny (branzowy);
4) odbior koncowy;
5) odbidér gwarancyjny;
6) odbidr pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy

z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Przedstawiciela ZDMK — wtasciwego dla danej branzy,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robdt zanikajacych, Zamawiajacy przystagpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,
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d)

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Przedstawicielowi ZDMK sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czgéciowego:

a)
b)

d)

f)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbiorow czesciowych W
pozostalym zakresie Strony wylaczaja zastosowanie przepisu art. 654 k.c.;
odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr czeSciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czgsci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia
zaptaty odpowiedniej czeSci wynagrodzenia. Odbior czesciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czesci robdt ze skutkiem w postaci wygasniecia
zobowigzania i rozpoczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czeéci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy,
powiadamia o gotowos$ci do odbioru Przedstawiciela ZDMK oraz przedstawia
dokumenty, o ktérych mowa w lit. d) ponize;j.

dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez Przedstawiciela ZDMK 1 jest on przeprowadzany przez
przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegolne] czgsci robodt
budowlanych 1 przedlozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru cz¢sciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robdt zgloszonych do odbioru czgsciowego Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czg$ciowych podpisanych pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czgs¢ Przedmiotu
umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte b¢da zastrzezenia co do
jakosci  wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
usunigcie stwierdzonych wad.

Dokonywanie odbioru cze$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawca 1 zaakceptowanego przez Przedstawiciela
ZDMK.

Odbiorow czgsciowych Zamawiajacy dokonywal bedzie nie czgéciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie
przedlozonego przez Wykonawce os$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
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w terminie do 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot
budowlanych danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robét, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem czesciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiagzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej zgodnie z przepisami
ustawy z dna 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2021 poz. 1990 ze zm). Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawczg oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza przyjeta przez PZGiIK w 3
egzemplarzach w wersji papierowej, uzgodnionej i posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie
wektorowe] w obowigzujacym ukladzie wspotrzednych. Zamawiajacy
dopuszcza ztozenie przez Wykonawce elektronicznego potwierdzenia z Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej dotyczacego zakonczenia prac
geodezyjnych 1 dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w
formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).
Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wtasny koszt uprawnione;j
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych
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f)

9)

h)

)

badz zniszczonych znakéw (punktéw) panstwowej osnowy geodezyjnej. W
przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy
dokona¢ ich przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ danemu Zamawiajacemu wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego
stabilizacji lub odtworzenia punktow panstwowej osnowy geodezyjnej do
zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) powyze] wraz ze
wszelkimi  decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbgednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i1 kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajacemu po uplywie terminu okreslonego w lit. e), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uplyna¢ przed uptywem 14 —
dniowego terminu przyslugujacego Zamawiajacemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktorej mowa w lit e). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru koncowego uplywat przed terminem, o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym, termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciaggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robot przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbioréw koncowych, podpisanych pomigdzy
Wykonawca a jego podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robdt Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lno$ci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organoéw, protokoty odbiorow
technicznych 1 odbioréw czesciowych, S$wiadectwa kontroli jakoSci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg, o ktorej mowa w lit
e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:
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a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) 1 lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uplywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktére
zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pdzniej niz na 2 miesigce przed uptywem terminow
gwarancji i rekojmi.

Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuni¢gcia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej Umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokédt stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 10 niniejszej] Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji
1 shuizy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku nie usuni¢cia wad
stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rgkojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rgkojmi.

odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokédt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot (Przedmiotu umowy) otrzyma
wynagrodzenie w Kkwocie nie przekraczajacej ... zlotych brutto (stownie ztotych:

..................................................................................... 00/100),
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rozliczone na podstawie ilosci wykonanych 1 odebranych robot, na podstawie kosztorysu
powykonawczego wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokolu odbioru (czgsciowego,
koncowego), podpisanego przez obie Strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury.
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe i zaptatg czgSciowg za zakonczony zakres
prac okreslony w protokole odbioru cze$ciowego.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze $rodki finansowe na realizacje umowy s3 zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa.

4. Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami ust. 2, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru (czgsciowego,
koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgsci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czgsciowej) wystawionej przez
Wykonawce i przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr ....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie warto$ci tych
robot, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach rob6t objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcoéw  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcow roboty wchodzace w skiad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i skladana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty calosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.
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Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentoéw termin zaptaty faktury biegnie od
momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotgczat
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres
robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6.

7.

10.

11.

Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalgcznik nr 4 do niniejszej Umowy;
b) oswiadczenia wszystkich podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umoéw
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
W  przypadku czgSciowego udokumentowania rozliczeh <z  tytulu umoéw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcoéOw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zalaczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawcg. W przypadku dokonania =zaptaty przez danego
Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu
Cywilnego. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu danemu Zamawiajagcemu wszelkich
kwot wyplaconych z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania
Zamawiajacego wobec Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:
Nabywca:
Gmina Miejska Krakow
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
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ul. Centralna 53
31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng 1 wystac jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke
odbierajgcg nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zalaczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
12. Za date¢ zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego danego Zamawiajacego.
13. W przypadku przedstawienia przez Wykonawc¢ nieprawidtowej faktury VAT, dany
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
14. W Zzadnym wypadku Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na dokonanie dalszych cesji.

§7

Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca o§wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje¢ nast¢pujacych czesci

zamowienia, wskazanych ~ w  ofercie: ...

(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze

wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore Wykonawca

wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowal przy pomocy
podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzyc¢
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wlasnymi.

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca skladajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywatl sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamowienid... ... .................

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
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umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w szczegolnos$ci wraz z zestawieniem iloSci
robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy
zawierajacy zestawienie ilosci robdt 1 ceny jednostkowe) oraz wskazaniem
dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robodt, ktore majg by¢ wykonywane
na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed datg zawarcia
umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami okre$lone zostaly w tabeli stanowigcej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca przedktadanej Zamawiajacemu dotaczy¢ oswiadczenie w
sprawie spetnienia wymogow dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupetienie i
podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegodlnos$ci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow
zamowienia lub w niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub
skutkujace niemozno$ciag wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej
Umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajagcymi prawo o0sOb reprezentujacych strony umowy do
zawarcia umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu,
ktory reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wykonawca ( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu
podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacjec umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowg¢ O
podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9
stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie
przy pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego w trybie okre§lonym w niniejszym paragrafie
podwykonawcow, po jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.
Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalgczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobatg Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisoOw prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzeZeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéow udzialu w
postgpowaniu, Wykonawca  jest zobowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenia zamowienia.
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19. Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamodwienia,
ktéra Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcéw, ktore nie
zostala wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem
aneksu do umowy.

20. Wykonawca zobowigzany jest do rdwnoczesnego przesytania Zamawiajgcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy
mailowe wskazane w § 9 ust. 1.

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnoSci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wptyw na te¢ wymagalnosc.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi zadnych
uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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10.

11.

12.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze oswiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Ilub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9
Osoby nadzorujgce
Zamawiajacy ustanawia ... Przedstawicielem ZDMK nad wykonywanymi robotami
budowlanymi:  .....ccccoiiiiiiii nr tel. L.l ., e-mail

W przypadku nieobecnos$ci osoby wymienionej ust. 1 powyzej, obowiazki pelni¢ bedzie
0S0ba WYZNaczona Przez ..........cevvvveenneennennn.. Zamawiajacego.

Zamawiajacy upowaznia ..................... ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujqca i/lub pracownik Dziafu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcg korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotéw odbioru (_czesciowego,

kofcowego)
Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezgcej koordynacji robot
budowlanych:. ... , nr  tel. Ll , e-mail
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5. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomie¢dzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:

Faks: ..o,

E-mail: ..................

- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

E-mail: ...................

6. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o§wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

Dla WyKonawey ......coovvvviiiiiiiiiiiinnnn... ( e — mail)

Dla Zamawiajacego .........ccovvveuiiiiennennnnn. ( e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

1. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajqcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajqcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§10
Re¢kojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacych odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady

fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres
.......... miesi¢cy (nie mniej niz 36 miesigcy) liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo, oprdocz okresu wskazanego
wyzej 1 dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w Przedmiot umowy - Wykonawca
udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych takze na okres od dnia
odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej
,Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem Iub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub poczta elektroniczng
otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji -
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuni¢cie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w
przypadku wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementéw sieci
energetycznej, gazowej itp. (w szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wylaczenia
urzadzen spod napigcia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie poézniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastapi¢ w
innym uzgodnionym przez Strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmoéwit
usunig¢cia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze zlecié¢
usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z
gwarancji moze samodzielnie usunag¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia —
na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwtoczne usunigcie wady, a
op6znienie moze spowodowaé wzrost dodatkowych kosztéw lub inng szkodg.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancja lub zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienil czgsé
przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu
ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z
niego korzystac.

8. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czgs¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustgpu nie wykluczaja mozliwosci zagdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamac;ji.

9. W przypadku wymiany przez Wykonawce¢ wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czg$ci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego
z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usuniecia
wszelkich skutkow tego odbioru.
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10.

11.

12.

13.

14.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sitg wyzsza lub
z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie
okresow gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg
terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uplywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwtoki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okre§lonej
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy,

c) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

e) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejsze;j
Umowy,

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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9)

h)

)

K)

0)

projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejsze;j
Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci o ktorych mowa w § 3 ust. 31 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg osob
wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust.
31 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okre§lonych w opisie przedmiotu zamowienia 1 wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zalaczniku nr 3 do umowy, co do ktéorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe¢ o pracg o0soOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdowienia czynnos$ci okreslonych w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktéorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg.
niedopelnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 33
niniejszej] Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 31 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
w wypetieniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 33 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% kwoty okreSlonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lite) w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych —
w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od uplywu 14 — dniowego
terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.
nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajgcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
—w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,
wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode¢, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace, bez koniecznos$ci sktadania dodatkowych o$wiadczen.
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4. Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy.

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z nalezno$ci za wykonane prace
termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania
do zaptaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za
prace juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dhuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okre$lonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej Umowy,
Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej
Umowy, w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wilasny koszt placu budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa 1 zasadami wiedzy technicznej oraz do
protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajagcemu w terminie do 30 dni od
dnia ztozenia przez ktorakolwiek ze stron o§wiadczenia o odstapieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 30
% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie
wysokos$¢ 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. Zamawiajagcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegolnosci
nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo - finansowego,
4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na
wypadek niewykonania zobowigzania.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek

wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie

29



102 — Dobudowa oswietlenia przy ulicy Rybnej w Krakowie

natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

8. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez
Wykonawce.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Przedstawiciela ZDMK. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajag komisyjnie warto§¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt,
co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postgpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowilo podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strong.

11. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot
dokona Komisja Odbioru sktadajagca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonang cze$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej
inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia od
Umowy 1 odebranej przez Zamawiajacego czeSci Przedmiotu umowy obejmujacej
roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace  odbioréw gwarancyjnych i
pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 5 1 6 Umowy oraz dotyczace rekojmi i
gwarancji wskazane w § 10 Umowy.

§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku
wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci,
ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg starannos$cig, nie mogt
przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o ktorej
mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami obowigzujacymi na
dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych $rodkéw finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete
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1)

2)

b)

dostarczong przez Zamawiajacego Dokumentacjg projektowa ani
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
a sg konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac
dodatkowych”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na
pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis stanu faktycznego
przedstawiajacy okolicznosci faktyczne 1 techniczne uzasadniajgce
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust.
1 Umowy tj. zgodnego z =zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze
dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,konieczne prace
dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowej ani w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a
takze wskazanie zakresu i rozmiaru ,,koniecznych prac dodatkowych”
oraz przedmiaru dla tych prac.

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona
stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego, iz dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w § 2 ust. 1 Umowy t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru  koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie
,koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt
wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych
prac dodatkowych).

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia
Zamawiajacemu kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o
ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego wedlug
nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robdt w oparciu o nastepujace zatozenia:

podstawa do okreslenia nakladéow rzeczowych beda naklady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR 1 KNNR podstawg do okreslenia
naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadoéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2) tj nieujgtych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy
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zastosowane beda $rednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzgtu), Ko (koszty ogoélne) i1 Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okre$lenia  ceny  materialow i sprzetu nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
,Kkosztorysu koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji 1
zatwierdzenia.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne
stanowisko Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac
dodatkowych, Strony sporzadza, protokoét koniecznos$ci potwierdzony
przez  Przedstawiciela ~ZDMK ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu
pierwszym stanowi¢ bgda zalaczniki do protokotu koniecznosci.

8. Protokot koniecznoscei, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami
bedzie podstawa do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej
Umowy 1 wprowadzenia do Umowy zmian wynikajacych z
koniecznos$ci wykonania ,, koniecznych rob6t dodatkowych”.

9. Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na
podstawie ilosci wykonanych i odebranych robét na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorys
koniecznych prac dodatkowych.

10. Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w
niniejszym paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy kwestii ,,koniecznych prac dodatkowych” liczony
od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8, nie
stanow1 zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze
pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania
,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 spowodowala konieczno$¢ wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co
zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 1 potwierdzone
przez Przedstawiciela ZDMK.

11. Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bgdace nastepstwem
(wynikiem) rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane. = Roboty = zamienne to  wykonanie elementu
zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji projektowe;j, ale
W sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;.

12. Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci, w
nastepujacych przypadkach:
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a)

b)

d)

koniecznosci  zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych, materialowych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem wad Dokumentacji
projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry ja
przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci  zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, materialowych niz wskazane w
Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem warunkoéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow
lub niewypatéw, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zatlozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu
umowy,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

13. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych,
o ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu na pismie
stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore winny
zosta¢ wykonane (przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego
uwzgledniajacy okoliczno$ci faktyczne i techniczne uzasadniajace
koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, a takze wskazania jakie
roboty w zwigzku z koniecznos$cig wykonania robdt zamiennych nie
beda wykonywane.

14. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona
stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawce dokumentdw.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego, iz dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,robot
zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy
przekaze swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany
bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania
,robot zamiennych”, zgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 5
niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robdt zamiennych).

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
,»kosztorysu robot zamiennych” do weryfikacji 1 zatwierdzenia.
Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia
Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2
do niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany wynikajace z
niewykonywania (lub wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych
pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

niniejszej Umowy oraz odrgbnie  kosztorys dla  robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilo$ci w zwiazku z
koniecznoscig wykonania robdt zamiennych.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne
stanowisko Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych,
kosztorys ofertowy stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania
w innej ilosci) robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie
kosztorysu dla robot niewykonywanych (zaniechanych) lub
wykonywanych w innej ilo$ci w zwigzku z koniecznos$cig wykonania
robot zamiennych, Strony sporzadza protokét konieczno$ci
potwierdzony przez Przedstawiciela ZDMK 1 zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowic
beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

Protokoét konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zalacznikami
bedzie podstawa do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej
Umowy 1 wprowadzenia do umowy zmian wynikajacych z
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilo$ci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow)
wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robdt
zamiennych.

Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w
niniejszym paragrafie od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 13 do czasu
podpisania przez strony aneksu do umowy, nie stanowi zwtoki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod
warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie Zadnego
zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i
spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK.
Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania
czesci  (elementdow) Przedmiotu umowy przewidzianych w
Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze ich
wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czgsci
nie begdzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy.
Rezygnacj¢ z wykonywania tych czgsci nalezy rozumie¢ jako
odstgpienie Zamawiajagcego od czesci Przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku
odstgpienia od czes$ci Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

Warto$¢ robot zaniechanych, ktére nie beda wykonywane wskutek
odstagpienia Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatacznik
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22.

23.

24,

nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robdt zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czesci robot,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej
Umowy uwzgledniajagcego zmiany wynikajace z faktu rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania czgsci robdt (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania cze$ci robot
(roboty zaniechane), Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne
o$wiadczenie a Strony sporzadza protokodt koniecznosci, zatwierdzony
przez Przedstawiciela ZDMK. Protoko6t musi zawiera¢ opis zmiany (tj.
jakie roboty nie beda wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace,
ze zostaly spelione przestanki, o ktorych mowa w ust. 20, oraz musi
zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany (zalacznikiem do
protokotu konieczno$ci bedzie sporzadzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych
oraz nowy kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejsze;j
Umowy uwzgledniajagcy zmiany wynikajace z faktu rezygnacji
Zamawiajacego z wykonania cze$ci robot).

Protokot koniecznos$ci, o ktérym mowa w ust. 23 wraz z zatgcznikami
bedzie podstawa do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej
umowy i wprowadzenia do umowy zmian wynikajacych z wystapienia
robot zaniechanych.

§14

»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala
si¢ nastgpujace zasady postepowania, ktore zostaty okreslone
W niniejszym paragrafie.

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455
ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”) moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu
zmieniajacego niniejszg umowe¢ w tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktéorym mowa w pkt 2)
powyzej bedzie protokédt konieczno$ci potwierdzony przez
Przedstawiciela ZDMK 1 zatwierdzony przez Strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.
Protokoét koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty
przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,dodatkowych robot
budowlanych”, wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone
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1)

2)

3)

wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty
zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji
uprawniajacej do prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za
wykonanie tzw. ,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455
ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys ofertowy stanowigcy zatagcznik
nr 2 do niniejszej Umowy. Rozliczenie ,,dodatkowych robot
budowlanych” zostanie dokonane na podstawie iloSci
wykonanych i odebranych robdt na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym Zalgcznik nr 2 do
niniejszej umowy,

6. W przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaty ujete w
kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 2 do
niniejszej umowy tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robdt cen
jednostkowych, roboty te zostang rozliczone na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w
,dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce
woparciu o zatozenia, o ktéorych mowa w wust. 7 i
zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu,
o ktéorym mowa w ust. 2.

7. ,,.Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej
zostanie opracowany przez Wykonawce w oparciu o
nastepujace zatozenia:

podstawg do okreSlenia nakladéw rzeczowych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okre$lenia ceny jednostkowej robot ujetych w,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktébrym mowa w ust. 6) zastosowane begda Srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogélne) 1Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

dla okreSlenia ceny materialow 1 sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.
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§ 15
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce Wykonawcy
wykonanie rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych Wykonawcy wykonanie robdt w okreslonym terminie
zalicza si¢ w szczego6lnosci: temperatury uniemozliwiajace prowadzenie robot
zgonie z technologia, dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne oraz
kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajace;j
wykonywanie robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy i
uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych” 1 koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktérej mowa w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
13 liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 13 Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w
§13 liczony od daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez
Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystagpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie Zzadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Przedstawiciela ZDMK,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisane; w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznoS$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robét budowlanych”,

37



102 — Dobudowa oswietlenia przy ulicy Rybnej w Krakowie

5)

6)

7)

8)

9)

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejsze] Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzagdzeniami  spelniajgcymi  wymagania = Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegodlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materiatdéw lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktére uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
zakonczenia robdt budowlanych o okres wynikajagcy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub
zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikata bedzie z dziatania
lub polecenia konserwatora zabytkow,

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Przedstawiciela ZDMK. W takim
przypadku Strony moga przesunaé¢ termin wykonania Umowy o okres réwny
okresowi przerw lub przestoju spowodowanego konieczno$cig usuni¢cia wad
Dokumentacji projektowe;,

wystapig okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktdre uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Przedstawiciela ZDMK oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (osdéb odpowiedzialnych za

realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian oséb
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego w odniesieniu do 0séb petnigcych okreslone
funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajacy okreslit
warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu, zmiana takich osob jest
mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow, z

38



102 — Dobudowa oswietlenia przy ulicy Rybnej w Krakowie

2.
3.

4.

ktorych bedzie wynikaé, iz nowa osoba bedzie speiniata warunki i wymagania
okreslone przez Zamawiajacego na etapie postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podj¢cia i wykonania
dziatan majacych na celu usunigcie ( przetozenie) infrastruktury podziemne;j
kolidujacej z prowadzeniem robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacj¢ zamowienia 1 zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajacego dziatan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych $rodkoéw finansowych, Strony moga przesung¢ termin
wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajacy podejmowal dzialania
zmierzajace do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia,
w ktérym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego
informacji o pozyskaniu dodatkowych $rodkow finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy.

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek Wykonawcy o zmiang treSci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okre§lonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i1 uzasadnieniem wniosku
opisujagcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ réwniez potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem
kserokopie dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatlow
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to
MA WATLOSC ..eenvieiiieniieeieeeie et eiee e ztotych (stlownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5% wartos$ci facznego
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy i winno opiewac
na Zamawiajacego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w pienigdzu, zostanie ono wptacone na rachunek bankowy Zamawiajacego w
....... W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
dokumentu, ostanie on zdeponowany u Zamawiajacego. Wykonawca wniost
zabezpieczenie przed zawarciem UMOWY W fOImMIe ........ccceeveveevrieeerveesenveenne. ;
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zatgcznik nr 6 do niniejsze;j
Umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy
sposob:
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1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu gwarancji.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowalo takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytutléw okreslonych w ust. 2,
a w szczeg6lnosci, w przypadku gdy:

1) Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat si¢ z realizacji obowigzkow wynikajacych
z niniejszej Umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z
rekojmi,

5) Wykonawca nie zwr6ci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacych okre§lone w postanowieniach niniejszego paragrafu
moga by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacych do dokonywania potracen wierzytelno$ci Zamawiajacego
z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego
uznania mogg zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
1 pobranie z zabezpieczenia).

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gming
Miejskg Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora danych osobowych w
celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczegolnosci wobec 0s6b
skierowanych do realizacji zaméwienia, w tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0sOb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkéw
(np. Kierownik Budowy),

3. 0sOb uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu,
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4, os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub oséb
fizycznych - prowadzacych  dzialalno$¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zatacznik nr 7 do umowy.

2.

N

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspoOtpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace oraz 0s6b wymienionych w ust. 1 pkt 1) —4) powyzej, Wykonawca zobowiazuje si¢
do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;,
stanowigcym zalgcznik nr 7 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zatacznik nr 8 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow Ilub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okre§lonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwosci
strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy
o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach
ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez
osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem przez Zamawiajacego
obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1 14 RODO. W przedmiotowym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢
wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od Zamawiajgcego w
zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkéw przewidzianych w ust. 1- 3. W
wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami
administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan,
pozwow lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym
organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16 ust.
1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajagcego na zaspokojenie roszczen tych oso6b oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§18

Postanowienia koncowe
W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zalacznikoOw stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:
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1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

zatgcznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy;

zatacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

zatacznik 2a — przedmiar robot,

zatgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;

zatacznik nr 4 — wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

zatacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);

zalacznik nr 6 — potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy

zatgcznik nr 7 - wzor klauzuli informacyjne;j

Zalacznik nr 8 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych..

5. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4.
Wzor wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

ZaKres
rob6t wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawcag

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

dal
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcey / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktoérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ushug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna réwniez okreslaé wysoko$¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo,
ktorej  przedmiotem sg  roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno§¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowiazku
zachowania poufnoSci wobec Zamawiajacego w
zakresie ~ wszystkich  elementow  umowy, w
szczegolnosci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcey, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnoS$ci: organizowanie i
realizacja robot budowlanych przez pracownikow
nizszego  szczebla  technicznego;  bezposrednie
wykonywanie rob6t budowlanych przez pracownikow
fizycznych beda zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieracé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawca czynno$ci w
zakresie realizacji zamowienia okre$lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spetniania przez Podwykonawc¢ wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob
wykonujacych czynnoéci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentéw w zakresie
potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych
wskazane w_ pkt. 10)
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powyzej  czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien @ w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawcg os6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych
cZynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczeg6lnoscei: doktadne
okres$lenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnos$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o praceg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/umoéw o  pracg  0sob
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynno$ci, ktéorych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob
zapewniajacy  ochrong¢  danych
osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegbdlnosci bez
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adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ 1 nazwisko, rodzaj
umowy 0 prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny  by¢  mozliwe  do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu
ZUS, potwierdzajace  opfacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie
uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dzialalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajacg pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalnoS$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢é wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dzialalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikéw lub zawierajacag umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalno$é gospodarcza zarejestrowana w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajaca  umowy  ze
zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim
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17.

Umowa o podwykonawstwo winna zawierac
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umdw z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec

rowniez dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informujg, ze:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Miasta Krakowa z siedziba ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”);

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe begda przetwarzane w celu:

O  kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki oraz osoby uczestniczace w
realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie Wykonawca powolywat si¢ w celu
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu

O oceny wypehiania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spelniajacym wymogi okreslone w umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypehienia obowiazku prawnego ciazacego na administratorze w celu
zZwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych begda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane w
ramach Inwestycji oraz przez okres trwato$ci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE);
Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie begda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;
Posiada Pani/Pan:
— napodstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.
nie przyshuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.
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Zalacznik nr 8

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniut ...........ccocecee. roku pomigdzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedziba w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym NIP 6792597429:
[EPIEZENTOWAINYIN PIZEZ . e.ee ettt et eee e et et e e et e et e et e e e e eneaens

zwanym dalej Administratorem danych,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

...................... Y [ 17 L2 X7 |

zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...........ccoceoininie , kapitat
zaktadowy w wysokos$ci .............. (dotyczy spotki

z 0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w cze$ci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........cccooeveveienee. i
NIP: (e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarcza pod nazwa ...............cceeeveennen....., adres
........................................................... posiadajacym REGON: ........cccooceveveneeneee INIP: i,

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ............ccoeveiiiiininin. , adres
........................................................... posiadajacym REGON: ........cocoooeveveneeneee INIP: i,

2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ............ccooeoiiiiiiin... adres
................................................................. posiadajacym REGON: ........ccoceovvenevenee . INIP: L,

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod Nazwa ...........oeveviiineiniiiiiiiiinninen..
posiadajacym REGON..............ooiiiiiin, INIP . pod
AATESEIM: .. uitt ittt e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ...........cccoveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn

/w przypadku spotki cywilnej podpis pod umowq musi by¢ zgodny zasadami reprezentacji wynikajgcymi z umowy spotki
cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
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L ettt ettt ettt e he b ea e eheehe b e b e eh e e ke eh e bt eheeReehe e Rt estenee Sabentententententeneenes zarejestrowang w rejestrze
przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... ., kapitat zaktadowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), oplacony w calosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ...t INIP: e , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczqg)

2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............ocoeiuininnn... , adres
.................................... , posiadajacym REGON: .........cccooevenneeneeen INIP: L,

reprezentowanymi przez pelnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D) e
D) e,

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

2. Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedzg
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W
szczegolnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze s3 mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania
danych osobowych, okreslone w RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie ochrony
danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w
celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob,
ktorych dane dotycza, okresla zatacznik A do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejsza Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa
0s0b, ktorych dane dotycza.

4. Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego w
.................................... (Umowa Podstawowa).

§3

Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
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Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do 0sob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

Administrator danych powierza Przetwarzajacemu Dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.

Przetwarzajacy Dane jest obowiazany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
naktada na Przetwarzajacego Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.

W takim przypadku przed rozpoczg¢ciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje Administratora Danych o
tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes
publiczny.

Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, Ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii
Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych.
Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowigzki Przetwarzajacego Dane
Przetwarzajacy Dane o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi RODO.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowe;j. Przetwarzajacy Dane
zapewnia, zZe 0soby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaty si¢ do
zachowania tych danych

w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji Umowy o wspdlpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego Dane, jak i po jego
ustaniu.

Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych

i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32
RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich §rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwiagzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa

w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkéw bezpieczenstwa,

ktore Przetwarzajacy Dane zapewnia ujgty zostaje w zataczniku B do niniejszej Umowy.

Przetwarzajacy Dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢

z obowiagzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych
w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy Dane, uwzglgdniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne
mu informacje, pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36
RODO.
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a)
b)
©)

d)

€)

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowe;j, Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do zwrocenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiazania Umowy.

Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz do 3 dni powiadomié¢ Administratora
danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach udostepnienia danych osobowych.

Przetwarzajacy Dane jest zobowiazany niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz do 7 dni powiadomi¢ Administratora
danych o wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym
zadaniach dotyczacych dostgpu, poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na
ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania jakichkolwiek informacji
osobie w zwiazku ze zlozonym zadaniem.

Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spetnienia
obowiazkow okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

Po powzigciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego Dane, w tym przepiséw RODO lub innych przepiséw o ochronie danych, Przetwarzajacy Dane
jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:
poinformowac¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

podja¢ wszelkie czynno$ci majgce na celu ograniczenie skutkdw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

zebra¢ wszelkie mozliwe dane 1 dokumenty, ktére moga pomoc w ustaleniu okoliczno$ci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji
i zawiadomieniu 0sob, ktorych praw dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci

w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u
Przetwarzajacego Dane. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej zglaszajgcej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy
Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowiazany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypehianiu obowigzkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

Zgloszenie dokonywane jest na adres e-mail Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl, z
wykorzystaniem wzoru stanowigcego zatacznik C do Umowy.

§6

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy $rodki zastosowane przez
Przetwarzajacego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spehiaja postanowienia

UmMowy.
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Administrator danych realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Przetwarzajacy Dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 RODO.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie z zatacznikiem D wykaz podmiotow (podwykonawcow), z ktorymi
wspotpracuje badz bedzie wspolpracowal w ramach realizacji niniejszej umowy.

Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego przetwarzania
podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi§mie. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do
przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 1 4.
RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych
osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
,,Podwykonawca’), zobowigzany jest do spetnienia nast¢pujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej
0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

b.  zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,
c. Podpowierzenie bgdzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,
d. Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

e.  Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bgdzie podlegat takim samym
lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre§lone w niniejszej Umowie.
Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego Dane, bez zbednej zwloki, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowac odpowiedzialno$cig Administratora danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepisOw zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wlasnym udziatem prowadzonych w
zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ
nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych lub §wiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego Dane

Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
Dane danych osobowych okreslonych

w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich planowanych,

o ile s wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania

u Przetwarzajacego Dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych.

Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec 0sob trzecich, jak rowniez wobec Podmiotu powierzajacego za szkody
spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposob naruszajacy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych
osobowych, inne powszechnie obowigzujace przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia
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Umowy,
a takze jesli dziatat poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajacego lub wbrew tym instrukcjom.

Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania swoich pracownikow
i innych osob, przy pomocy ktorych przetwarza dane osobowe, jak za wlasne dziatanie
i zaniechanie.

Podmiot przetwarzajacy ma obowiazek wspotdziata¢ z Administratorem na jego zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.

Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnos$ci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi

1 innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow

lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego Dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby
fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego Dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia
tych 0s6b lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora
danych

w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

§9

OKkres obowigzywania Umowy

1. Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowiazywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;.

2. Przetwarzajacy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu §wiadczenia ushug zwigzanych z
przetwarzaniem danych osobowych, zwroci Administratorowi wszelkie dane osobowe i/lub usunie wszelkie
ich istniejace kopie ze swoich zasobow oraz potwierdzi wykonanie tych czynno$ci stosownym
o$wiadczeniem.

§10
Wypowiedzenie Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy Dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposdb niezgodny z Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza;

3) nie zapewnit mozliwo$¢ skorzystania z prawa kontroli;
4) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

2. W zwiazku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawarta Umowa podstawowa, rozwigzanie,
wygasnigcie lub odstapienie od Umowy podstawowej powoduje rozwigzanie niniejszej Umowy.

§11

Osoby nadzorujace
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Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych
z realizacja niniejszej Umowy: ................... nrtel. ...l ,e-mail ...

Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy:
.................. nrtel. ...............,e-mail .o

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami
pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: 12-616-74-17

Email: sekretariat@zdmk krakow.pl

- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: .....coooiviiiiin,

Email:

4.

o~ w0 Dd P

Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych Iub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bgdg osobiscie lub,

za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej
umowy. W przypadku sktadania oswiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem
elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowac na nastepujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk krakow.pl

b) dla Przetwarzajacego Dane ..................ccc.ene. (‘e —mail).

§12

Postanowienia koncowe
Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢ Umowy Podstawowe;.
W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby Administratora danych.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy RODO.
Wykaz zatacznikow stanowiacych integralng czg¢$¢ niniejszej umowy:

a) zalacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

b) zalacznik B — Wykaz zabezpieczen i srodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego Dane;
C) Zatacznik C - Wzdr zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

d) Zalacznik D

Umowe sporzadzonow ......... jednobrzmiacych egzemplarzach:

e egzemplarze dla Administratora danych,

SN egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A

Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych

Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy|

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

2. Kategorie osob, ktorych dane dotycza:

3. Rodzaj danych osobowych

Dane osobowe 0s6b fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajacego dane w imieniu Administratora danych dotycza
ponizszych kategorii danych:

57



Zalacznik B

Wykaz organizacyjnych i technicznych $rodkow zabezpieczenia danych osobowych stosowanych przez Przetwarzajacego
Dane.

l. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powotanie oséb odpowiadajacych za ochrong danych
osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

Il. Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemow informatycznych, itp. )

Zalacznik nr C

Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miejsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0sob, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba oso6b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktorych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktorym nastapito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,

w tym konsekwencji dla osob, ktérych dane dotycza i
ktorych dotyczy naruszenie:




Opis $rodkow zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu,
w tym w stosownych przypadkach $rodkow w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:

Zalacznik D

Wykaz podmiotéw, z ktérymi wspotpracuje lub wspotpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane przy realizacji niniejszej
Umowy.

Nazwa i adres Charakter przetwarzania Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

KRS:...cccoeo....... NIP: ...

Nazwa, dane kontaktowe

KRS:.ooooieecce ittt NIP:

Nazwa, dane kontaktowe

KRS:.ooooieecce ittt NIP:

Nazwa, dane kontaktowe

KRS:....c.occ.c. ... NIP: ..............

Nazwa, dane kontaktowe

KRS:.oooovveice ittt NIP: o




