Zakfad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

TEMAT: PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY ZADAN :

»,BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRONISZOWIE Qsrd = 15m3/d(150 RLM)
WRAZ Z ODCINKIEM KANALIZACJI SANITARNEJ”

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE - WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

INWESTOR: : GMINA WIELOPOLE SKRZ'YNSKIE
39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200

KOD CPV:

71320000-7 - ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45400000-1- Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 - Roboty wykoriczeniowe, pozostale

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno = kanalizacyjne i sanitarne

ISTADIUM: PFU

KLAUZULA KOMPLETNOSCI

PROJEKT NINIEJSZY ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM BUDOWLANYM, NORMAMI TECHNICZNYMI, PRZEPISAMI, WARUNKAMI
DO PROJEKTOWANIA, ZARZADZENIAMI, WYTYCZNYMI, NAJLEPSZAWEEDZATECSNICZN&I JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU JAKIEMU MA ON SEU-
zve.

ZESPOL PROJEKTOWY: NR. UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
mar inz. Marek Matyjewicz BUA-8346/132 i 169/88 2022-02-15
specjalnos¢ sieci

i instalacje sanitarneinz.

Inz. Tomasz Wigcek MAP/0177/PWOE/07 2022-02-15
specjalnos¢ sieci
i instalacje elektryczne

OPRACOWANIE ZAWIERA J’.Q+PRZEDMIAR PONUMEROWANYCH STRON

[ MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA: TARNOW 2022-02-15 NR. PROJEKTU: 10/02/2022

KOPIOWANIE, PRZERYSOWYWANIE, POWIELANIE ITP, BEZ ZGODY AUTOROW STANOWI NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH

DYREKTOR ZAKLADU : MGR INZ. MAREK MATYJEWICZ
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UWAGA:

ZGODNIE Z ART. 29 UST. 3 USTAWY PZP, PRZEDMIOT ZAMOWIENIA NIE MOZE BYC
OPISYWANY PRZEZ WSKAZANIE ZNAKOW TOWAROWYCH, PATENTOW LUB PO-
CHODZENIA, ZRODtA LUB SZCZEGOLNEGO PROCESU, KTORY CHARAKTERYZUJE
PRODUKTY LUB UStUGI DOSTARCZANE PRZEZ KONKRETNEGO WYKONAWCE,
JEZELI MOGLOBY TO DOPROWADZIC DO UPRZYWILEJOWANIA LUB WYELIMINO-
WANIA NIEKTORYCH WYKONAWCOW LUB PRODUKTOW, dlatego dopuszcza sie uzy-
cie innych réwnowaznych materiatéw, technologii i urzadzeri niz wskazane w dokumentacji
projektowej (jezeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych i przedmiarach robot nastapito poprzez wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia), lecz musza one spetnia¢ wszystkie normy oraz byé o parametrach
nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowla-
nych i przedmiarach robot, za zgoda projektanta i pod warunkiem ztozenia stosownych doku-
mentow, uwiarygodniajgcych te materialy i urzadzenia w celu aprobaty przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany przedfozy¢ Zamawiajacemu odpowiednie atesty, certyfikaty,
gwarancje, aprobaty techniczne dotyczgce dopuszczenia zastosowanych materiatow i urzg-
dzen, przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem.

Kody CPV

71320000-7 — Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71321000-4 — Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych,

71322000-1 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45000000-7 — Roboty budowlane,

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw, budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej,

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw,

45231500-0 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw sprezonego powietrza

45232422-6 — Roboty w zakresie uzdatniania osadéw,

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji dachowych i inne podobne roboty spe-
cjalistyczne

45262000-1 — Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia,

45400000-1 — Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

454100004 - Tynkowanie

454210004 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 ~ Pokrywanie podiog i $cian
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45442100-8 — Roboty malarskie
45443000-4 — Roboty elewacyjne

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
iotem in K Z ROCIE PF lu wy-
konania zadania inwestycyjnego pn.:

,BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRONISZOWIE Q$rd = 15m3/d(150 RLM)
WRAZ Z ODCINKIEM KANALIZACJI SANITARNEJ”

W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

Zamawiajacy: GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE 39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200

Zgodnie z Dz.U. Nr 202 R.M.I z dnia 02-09-2004 — Program Funkcjonalno Uzytkowy stuzy
do ustalenia planowanych kosztéw oraz prac projektowych i robét budowlanych, przygoto-
wania ofert w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

W dalszej czesci autorzy uzywac beda niejednokrotnie skrotu PFU — co odnosi si¢ do nazewnictwa

zgodnie z cytowanym wyzej dziennikiem ustaw.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie petnego zakresu wszystkich prac niezbednych do prawi-

dtowego wykonania zaméwienia i uwzglednienia petnych kosztéw z tym zwigzanych, Zamawiajacy

wymaga przed ztozeniem oferty przez Wykonawcow zapoznania sie z terenem inwestycji Zama-

wiajacy nie przewiduje wspoéinego spotkania dla Wykonawcow.

W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany uszczeg6towi¢ rozwigzania, takze

zaproponowaé inne niz w PFU jesli w ten sposéb uzyskane moga by¢ korzysci dla jako$ci, obnize-

nia kosztéw lub poprawy waloréw uzytkowych modernizowanych obiektéw. Zamawiajacy zastrzega
ie praw zatwierdzenia | drzucenia takich zmian w okresie 0j h i na kaz-

dym jego etapie.

Niezaleznie od w/w zastrzezenia, Zamawiajacy wymaga aby wszystkie opracowywane projekty be-

dace podstawa realizacji inwestycji byly uzgadniane u Zamawiajgcego.

W projekcie nalezy przewidzie¢ uwarunkowania terenu oraz posadowi¢ obiekty na gruncie o odpo-

wiedniej wytrzymatosci.

Wykonawca ponosi¢ bedzie koszty zwigzane z wykonaniem robot tymczasowych i zabezpieczaja-

cych niezbednych dla utrzymania budowa.

Koszty mediéw dla wykonania budowy ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni we wiasnym za-

kresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu obiektu, szkolenie personelu, jak réwniez przygotuje
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instrukcje obstugi danych urzadzen. Wykonawca opracuje instrukcje przeprowadzenia rozruchu
technologicznego. Komisja rozruchowa zostanie powotana przez Inwestora. Wyzej wyszczegélnio-
ne koszty nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za uwzglednione w kwocie Kontrakto-
wej.

W NINIEJSZYM PFU PRZEDSTAWIONO :

1) wytyczne technologiczne do projektowania wraz ze schematem technologicznym, propozycja lokali-
zacji obiektéw dla docelowych rozwigzan

2) okreslenie wymagan projektowych w zakresie technologii, konstrukcji, architektury

3) okreslenie wymagan projektowych i wymagar Zamawiajacego w zakresie czesci elektrycznej i AK-
PiA

4) wytyczne posadowienia nowych obiektéw technologicznych

5) przedmiar rob6t / kosztorys zerowy($lepy) — podstawowy skiadnik PFU

Na kompletna dokumentacje ZADAN INWESTYCYJNYCH sktadaja sie nastepujace opraco-
wania :

- PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

- PRZEDMIAR ROBOT Z KOSZTORYSEM ,ZEROWYM/SLEPYM” sta-
nowigcy oddzielne opracowanie lub bedacy sktadnikiem PFU - dotaczo-
ny do PFU

Wszystkie te opracowania stanowia jedna catosc¢ i nie moga by¢ rozpatrywane oddziel-

nie. Moze sie zdarzy¢ brak jakiego$ elementu robét w jednym z w/w opracowan i pojawienie

sie¢ go w innej czesci w/iw dokumentacji co nalezy rozumie¢ jako niezbedny zakres do wyko-
nania robot.

PODANE WYMIARY BUDOWLANE W ROZNYCH BRANZACH NINIEJSZEJ DOKUMENTA-
CJI - SA WYMIARAMI UZYTKOWYMI A NIE KONSTRUKCYJNYMI

PRZEDSTAWIONE ROZWIAZANIA MOGA ULEC ZMIANIE NA ETAPIE OPRACOWYWANIA
PROJEKTU BUDOWLANEGO | DECYZJI WYNIKAJACYCH Z WARUNKOW STAWIANYCH
PRZEZ:

» GESTOROW INFRASTRUKTURY (SIECIOWEJ | DROGOWEJ).

o WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z DECYZJI SRODOWISKOWE.J,
o DECYZJI LOKALIZACYJNEJ

e DECYZJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

LINNYCH INSTYTUCJI BEDACYCH UCZESTNIKAMI PROCESU BUDOWLANEGO. WSZELKIE
ZMIANY W STOSUNKI DO ROZWIAZAN PRZEDSTAWIONYCH W PFU MUSZA BYC UZGOD-

NIONE Z ZAMAWIAJACYM.

W zwiagzku z tym ZAMAWIAJACY WYMAGA:

5

PROJEKTOWANIE * OPINIE * EKSPERTYZY * REALIZACJA * KOMPLEKSOWA DOSTAWA * NADZORY INWESTORSKIE * ROZRUCHY OCZYSZCZALNI | STACH UZDATNIANIA



33-100 Tarnow ul.Ujejskiego 12 tel. 14627-26-37  fax. 627-26-37 w.1 605-960-860 -mail: mmatyjewicz zta.

Zakfad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248

ZAPROJEKTOWANIA inwestycji (wg przedstawionych w niniejszym PFU wymagan) zgodnie z obo-
wigzujgcym prawem budowlanym i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

uzyskania decyzji srodowiskowej uwarunkowan realizacji inwestycji

uzyskania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego

uzyskanie zgody na realizacje inwestycji na obszarze zmeliorowanym

uzyskania zgody na realizacje inwestycji zlokalizowanej na obszarze Parku Krajobrazowego
uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie przepisami prawa wodnego

uzyskanie uzgodnienia opracowanej dokumentacji z Zamawiajgcym

uzyskania decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
WYBUDOWANIA inwestycji zgodnie z uzyskang decyzjg pozwolenia na budowe, ( wiasciwe i zgod-
ne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét budowlano — montazowych dla przedmiotowe;j in-
westycji)

w cenie kontraktu Wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich robét wynikajacych ze stawia-
nych warunkéw gestoréw infrastruktury (sieciowej i drogowej), warunkow wynikajgcych z decyzji Sro-
dowiskowej, decyzji pozwolenia wodnoprawnego i innych instytucji ktére bedg uczestnikami procesu
budowlanego, w cenie kontraktu Wykonawca ma uwzgledni¢ koszty przygotowania inwestycji, jej
organizacji, koszty zaplecza budowy i dla nadzoru inwestorskiego, koszty energii elektrycznej, paliw
itp. i innych cenotworczych mediow niezbednych do realizacji zamdwienia

wszystkie urzadzenia posiadajace napedy mechaniczne i sitowniki elektryczno/pneumatyczne oraz
wszystkie urzadzenia pomiarowe nalezy podtaczy¢ do uktadu sterowania umozliwiajgcego ich prace
w trybie recznym oraz automatycznym

w trybie automatycznym sterowanie realizowane z poziomu sterownika plc oraz parametryzacja
realizowana z poziomu stacji operatorskiej majg umozliwiac:

sterowanie pracg poszczegoélnych napedéw zgodnie z edytowalnym harmonogramem czasowym,
dowolne uzaleznienie pracy poszczegdlnych napedéw od faz cyklu oczyszczania $ciekow,
aktywowanie trybu praca-przerwa niezaleznie od realizowanego harmonogramu czasowego oraz
przypisania fazowego,

przelaczenie w tryb pracy specialnej wszyskich urzadzen oraz mozliwo$¢ ustawienia parametrow
pracy w tym trybie (tryb specialny wykorzystywany podczas sytuacji awaryjnych)

panel operatorski musi umozliwia¢ zmiane parametréw pracy oraz wizualizacje stanéw
poszczegoinych napeddw i pomiaréw.

dodatkowo panel operatorski musi umozliwia¢ zmiane parametrow pracy suw-ow, prace w trybie
automatycznym oraz wizualizacje stanéw poszczgdinych ukiadéw w przypadku awarii stacji
operatorskiej

dodatkowo sterownik plc, stacja operatorska oraz panel operatorski muszg realizowac
wszystkie funkcjonalnosci zgodnie z wytycznymi zawartymi w cze$ci opisowej niniejszego

opracowania
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uzyskanie warunkow technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, dokumentacji i decy-
zji administracyjnych w zakresie wykonywanych robét

zgodnie z zasadami projektowania i wiedza inzynierskg wykonanie dokumentacji: projektu budowla-
nego dla wszystkich branz w zakresie niezbednym do uzyskania ,pozwolenia na budowe" zgodnie z
polskim prawem budowlanym — tekst jednolity dz. u 2017, poz. 1332 z pézn. zm. oraz wykonania
projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania robét dla zadan objetych niniej-
szym pfu celem uzyskania niezawodnosci funkcjonowania przebudowywanych obiektéow,

uruchomienie i rozruch instalacji i obiektow stanowiacych przedmiot zaméwienia

przeprowadzenie prob eksploatacyjnych w niezbednym zakresie

przeprowadzenie szkolen personelu technicznego zamawiajgcego w zakresie obstugi, eksploatacji i
bhp dla obiektéw bedacych przedmiotem zamdwienia

osiggniecie efektu oraz parametréw techniczno — technologicznych zdefiniowanych w pfu
zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania rob6t i serwisu pogwarancyjnego

uzyskanie wszelkich dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogow w trybie przekazania obiektu do

eksploatacji i uzytkowania i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wybudowanej inwestycji.

Ponadto Wykonawca :

Wykona - Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujgce co najmniej:

projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pozniejszymi zmianami obejmujacy wszystkie wymagane branze
zgodne z zakresem robot dla SUW-6w. Faza projektu budowlanego winna by¢ zakonczona uzyska-
niem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe - liczba egz. 6

dokumentacje wykonawczg dia celoéw realizacji inwestycji . Dokumentacja (projekty techniczne) po-
winna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnie-
niach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego - liczba egz. 3

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzony-
mi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng oraz fotograficzng wykonanych sieci, instala-
cji i obiektéw na poszczegoélnych etapach realizacji — liczba egz. 3

instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP, p. poz. dla obstugi w wa-
runkach normalnego uzytkowania i w sytuacjach awaryjnych — liczba egz. 3

sprawozdanie z rozruchu opracowane nie pézniej niz 14 dni przed terminem odbioru korcowego, w
ktorym Wykonawca przedstawi akredytowane wyniki analiz $ciekéw surowych i oczyszczonych w
zakresie pozwalajacym na potwierdzenie uzyskania wymaganego efektu ekologicznego, wskazni-
kow eksploatacyjnych — stezenie siarkowodoru, tlenu, parametréw wyniktych z badan jakosci wyko-
nanych robét, pomiarow, prob eksploatacyjnych. Uzytkownik moze dokonac¢ wyrywkowej kontroli
ww. parametréw, moze réwniez wskazac termin i laboratorium w ktérym nalezy wykonaé badania
wody potwierdzajgcych uzyskanie efektu ekologicznego — liczba egz. 3

wymagana dokumentacja powinna posiadac wersje elektroniczna.

PROJEKTOWANIE * OPINIE * EKSPERTYZY * REALIZACJA * KOMPLEKSOWA DOSTAWA * NADZORY INWESTORSKIE * ROZRUCHY OCZYSZCZALNI | STACJI UZDATNIANIA



Zakiad Uslug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT

NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248
33-100 Tamow ul.Ujejskiego 12 tel. 14627-26-37  fax. 627-26-37 w.1  605-960-860  e-mail. mmalyjewicz@poczta.okay.pl

B przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania, przygotowane
przez Zamawiajgcego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne),
inwentaryzacje uzupetniajace oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania
Dokumentow Wykonawcy. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
organy, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wy-
konawce na jego koszt przed przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgce-
go. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawia-
jacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzit, ze Dokument Wykonaw-
cy nie spefnia wymagan Kontraktu. Przez okres realizacji robét Wykonawca musi zapewni¢ nadzér
autorski projektanta oraz zapewni¢, ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego az do daty
uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Uzyska - U nienia i d je administ ;
— Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumen-
tacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i prze-
kazania obiektu po rozbudowie i przebudowie oraz budowie Zamawiajacemu do uzytkowania. Mapy
do celéw projektowych - Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju robét objetych projektem, jest
zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw projektowych na tereny i obiekty objete
zakresem robot przewidzianych w Kontrakcie.

z i - Nad . leiil icl
¢ Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia dokumenta-
cji wymaganych przez wiascicieli obiektéw, sieci lub urzgdzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek doku-
mentu przez Zamawiajgcego hie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

- j i koncepcje Z iajacego

e Przedstawione w PFU dane sg materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporza-
dzenia witasnych opracowan szczegotowych wykonania zadan wchodzacych w skiad przedmiotu za-
mowienia. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych, po-
przez wykonanie wiasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla zadan
wchodzacych w skiad Kontraktu. W przypadku wynikniecia uzasadnionych wzgledami wydajnoscio-
wymi i ekonomicznym rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajgcego, a
opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodze-
nia. Wprowadzone zmiany sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt bu-
dowlany i projekt wykonawczy) muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. W przypadku rozbiezno-
$ci w zakresie koniecznym do wykonania rob6t w ramach wskazanych elementéw w stosunku do za-
fozen przyjetych w PFU, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Zapewni - Dostepno$¢ placu budowy
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¢ Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykorczeniowe, beda zre-
alizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwier-
dzonej przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw przedmio-
tu zamowienia oraz uzupetnieri i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z warunkami zamoéwienia.
Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska wszel-
kie informacije o dostepie do placu budowy (bedacego we wiadaniu Zamawiajgcego) i trasach doste-
pu oraz, ze zorganizuje roboty wedtug pozyskanych informacji. Roboty wykonywane beda na terenie
przeznaczonym pod inwestycje, zlokalizowanym na wydzielonym geodezyjnie terenie. Dostep do te-
renu inwestycji objetej budowg odbywac sie bedzie bezposrednio z drogi publiczne;.

Uzyska - Rozpoczecie robét
¢ Warunkiem rozpoczegcia Rob6t w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy w
trybie opisanym w PFU oraz wypeinienie pozostatych wymagan wynikajacych z Kontraktu.

* Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzié wizytacje terenu budowy oraz jego oto-
czenia w celu oceny, na wiasng odpowiedzialnoéé, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecz-
nych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowaw-
cze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do przygotowania projektu i uzyskania niezbednych uzgod-
nien, opinii, pozwoler i akceptacji Zamawiajacego a takze prowadzenia robét budowlano — montazo-
wych i instalacyjnych.

dla przedstawionych nizej nastepujacych podstawowych obiektéw budowlanych (DOKEADNIEJSZE
| CHARAKTER 1 A RZ| IARZ RYS SLEP Sry jest inte-

gralng czescig PFU) : PATRZ ZAI’.ACZN!Kl PO OPISIE

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

* Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania ( Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm.). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty technicz-
ne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach bu-
dowlanych z roku 1989

« Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco —odpowietrzajgce, kto-
rych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegélnych
odcinkéw.

* Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nad-
budowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.
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+ Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, linie
kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojgce trwate zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace in-
stalacje przemysfowe lub urzgdzenia techniczne, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania $ciekéw, kon-
strukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,piecow
przemysfowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czeséci przedmiotéw skiadajacych sie na catosé

uzytkowa.

- Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapew-
niono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre-
$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity: Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm. art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN)

« Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja przedstawiajgca stan faktyczny wykonanych obiektéw i in-
stalacji oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

+ Dokumentacja projektowa — oznacza projekt Robét w rozumieniu warunkéw Kontraktu

« Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw ob-
stugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorfczeniu.

+ Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno-
§ci zachodzacych w toku wykonywania Rob6t, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz
Z poZniejszymi zmianami).

« Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

+ Harmonogram realizacji robét — zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,Program”.

« Infrastruktura techniczna - Zespét maszyn, urzadzer i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

» Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administro-
wanie Kontraktem.

« Kanalizacja sanitarna — system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do odprowadzania $ciekow byto-
wo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni ciekéw lub odbiornika.

« Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

« Kierownik rodzaju robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robét, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona,

- Kolektor - rurocigg zbierajacy $cieki z catej zlewni,

» Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz z opisem tech-
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nicznym sposobu ich wykonania.,

* Krajowa deklaracja zgodnosci — oéwiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzial-
nos$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobata techniczng;

+ Ksztattki - Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, érednic, rozgatezien, itp. sieci.

+ Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.

* Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymaé w powiatowym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym skfadnica. Moze stuzyé jedynie
do celéw informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i moze nie zawieraé wszystkich obiektéw znajdu-
jacych sie w terenie.,

* Mapa do celéw projektowych — jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do celéw pro-
jektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi byé dotaczona do projektu architekto-
niczno-budowlanego. Wazno$¢ mapy do celéw projektowych jest ograniczona czasowo.

* Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego i
opracowang Dokumentacjg Projektows , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

* Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju robét ziem-
nych, obiektow budowlanych, sieci itp. z linig taczaca charakterystyczne punkty wysokoéciowe tych robét i
obiektow.

+ Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca cato$¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

* Odgafezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejécie boczne od przewodu
kanalizacyjnego gtownego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyj-
nego gidwnego do polaczenia z istniejacym przytaczem kanalizacyjnym przed granicg posesiji)

* Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnoséé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla dane-
go rodzaju Robét budowlanych.

* "Program Funkcjonalno-Uzytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wiaczony do Kontraktu,
przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z pézn. zm.).,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-U-
zytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
~Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastapic je okresleniem ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy” i wszelkie
odniesienia do ,Wymagar Zamawiajacego” bedg oznaczaé odniesienie do ,Programu Funkcjonalno-Uzytko-
wego”.

* Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

* Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.

* Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
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formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
» Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasa-
dy, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;
« Polgczenie mechaniczne - potaczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za pomoca zigczki
zawierajacej element zaciskowy.

« Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

« Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z pézn. zm.) i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgca projektowa-
nie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organéw admi-
nistracji publicznej w tych dziedzinach.

« Prawo do dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego
przewidujacego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych.

* Program — (inaczej: Harmonogram realizacji robét) to dokument opracowany przez Wykonawce i podlega-
jacy akceptacji Inspektora Nadzoru, przedstawiajacy rozplanowanie robét budowlanych na poszczegdine
etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kontraktu.

* Projekt Budowlany - Dokument formalna-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w spra-
wie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pozZnigj-
szymi zmianami).

* Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegotowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robét bu-
dowlanych.

» Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

» Préby - Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robét Budowlanych.

= Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania bu-
dowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

- Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przy-
kiad droga, linia kolejowa, rurociag itp.

» PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawce,
okreslajace metody, sposoby i technologie prowadzenia robét zmierzajgce do ich wykonania zgodnie z Wy-
maganiami Zamawiajgcego i opracowang dokumentacjg projektowa.

» Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naru-
szonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

» Remont, renowacja — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie sto-
sowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

» Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowe-
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go, glowicy w scianie budowli, itp.

* Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego;

* Rurocigg grawitacyjny - rurocigg, w ktérym przeplyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody sg projek-
towane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

+ Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i
urzgdzeniami, ktérymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociagowa) lub ktérymi odprowadzane s3 $cieki (sieé
kanalizacyjna), bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.

+ SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra-
wo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z pdzn. zm) oraz aktéw wyko-
nawczych do tej ustawy.

+ Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potgczeniowa, przelotowa, spustowa) — element uzbrojenia sieci ka-
nalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wiazu, uzbrojenia.

+ Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

*» Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.

* Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadza-
nia sciekéw do odbiornikéw oraz urzadzenia podczyszczajgce | oczyszczajace $cieki oraz przepompownie
Sciekow.

+ Urzadzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzace w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony przed zanie-
czyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw, lub nieuprawnionym dostepem.

* Wspalny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzo-
nym na potrzeby zaméwien publicznych;

* WTWIORB — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut
Techniki Budowlanej z siedziba przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i po-
radnikéw zawierajacych zasady projektowania, metody obliczen, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania
obiektow budowlanych przeznaczone dla projektantéw, wykonawcéw i uzytkownikéw, a takze organéw sa-
downiczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie beda mialy instrukcje, wytycz-
ne i poradniki zawierajgce zasady i metody w zakresie wykonawstwa rob6t budowlanych.

* Wykaz Cen — dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wigczany do Kon-
traktu. Zawiera wykaz Robot przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi kwota-
mi ryczattowymi za ich wykonanie.

* Wykaz Elementéw Rozliczeniowych — rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny poszczegéinych
elementow skiadowych robot

* Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnoéci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowia-
cym integralng cato$¢ uzytkows;
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« Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje, zie-
leni i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.
« Zlaczka - element rurociggu lub instalacji stuzacy do potgczenia pomiedzy sasiadujgcymi ze sobg koricami
dwdch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.
= Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania
Oznaczenia i skréty:
» Uzywne skréty nalezy czyta¢ nastepujaco:
» AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa
- BN-80/8836-02 - Brangzowa norma z ...... roku/numer
» DTR - Dokumentacja techniczno ruchowa
» ITB - Instytut Techniki Budowlanej
* KB - Katalog Budownictwa
* PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy
* PN-75/B-06520 - Polska Norma z ...... roku/numer
» PZH - Panstwowy Zakiad Higieny
* PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
« WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
« WZMiUW - Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
* RZGW — Regicnalny Zarzad Gospodarki Wodnej w KRAKOWIE
* MPZP — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta

TEMAT: BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRONISZO-
WIE Qsrd = 15m3/d(150 RLM) WRAZ Z ODCINKIEM KANALI-
ZACJI SANITARNEJ PP200mm”

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw sanitarnych o para-
metrach: Qsr.d.=15,00m%d, RLM 150 oraz budowa instalaciji kanalizacji bytowej przy szkole i sieci kanalizacji
sanitarnej w Broniszowie.
Z wania proj i onani ejmuje:

* gtowny kolektor grawitacyjny z kratg i osadnikiem

e oczyszczalnie

e komore pomiarowa — studnie z przeptywomierzem na projektowanym odcinku odptywu wéd oczysz-

czonych;

e odplyw z wylotem do cieku bez nazwy

14

PROJEKTOWANIE * OPINIE * EKSPERTYZY * REALIZACJA * KOMPLEKSOWA DOSTAWA * NADZORY INWESTORSKIE * ROZRUCHY OCZYSZCZALNI | STAC)I UZDATNIANIA



Zakiad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarmych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248
33-100 Taméw ul.Ujejskiego 12 tel. 14627-26-37  fax. 627-26-37 w.1  605-960-860  e-mail: jewi zta.okay.pl

¢ instalacje zasilania i monitorowania systemu:

2. BILANS SCIEKOW SANITARNYCH, STEZENIA, t ADUNKI, RLM

Scieki sanitarne doptywaé bedg do oczyszczalni ukladem projektowanej kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjnej, od maksymalnie 25 budynkéw i szkoty podstawowej. Nie przewiduje sie dostawy éciekéw dowozo-
nych.(dla tej oczyszczalni obowigzuje zakaz $ciekéw dowozonych)

3. Krata z osadnikiem

Projektuje sig kratg reczng ze stali minimum 304 oraz osadnik zelbetowy dn=2000mm z rura ssawna i
zigczem do wozu asenizacyjnego. Lokalizacja osadnikéw wg mapy sytuacyijne;.

4. Komora pomiarowa

Projektuje si¢ komore pomiarowa jako studnie dn1200mm z przeptywomierzem dn65mm.

5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu
Wszelkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem przewiduje sie wykonaé zgodnie z uzyskanymi warunkami
administratoréw w/w uzbrojen i PN-ami.

Przewiduje sie przekroczenie cieku wodnego rowu ,bez nazwy".

6. Projektowana oczyszczalnia $ciekéw

Opis rozwiazania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 roku (Dz. U. Nr 137 z 2006 roku)
dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen dla oczyszczonych éciekéw bytowych i komunalnych
wprowadzanych do wod i do ziemi nie moga przekroczyé:

e BZTs—40mg 02/,

e ChZT - 150mg 02/,

e Zawiesina ogdlna — 50mg/l.
Oczyszczalnia ma zapewni¢ najwyzsza skutecznos¢ oczyszczania takze przy nieréwnomiernym doplywie
$cieku obstugujaca do 150RLM, oraz o przeplywie do 15m?*/d Oczyszczalnie projektuje sie ze
poziomym ziozem obrotowym i systemem kubetkowym. Oczyszczalnie przewiduje sie w zbiorniku z GRP-
zywicy poliestrowej wzmacnianej wiéknem szklanym, materiatu odpornego na agresywne $rodowisko $cieko-

we oraz sity dziatajace w gruncie posadowiong na fundamencie zelbetowym wg obliczer konstrukcyjnych.
Cafty montaz musi by¢ przeprowadzony zgodnie z instrukcja montazu urzadzenia.
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RZUT OCZYSZCZALNI

A — krata pomostowa

B — czes$¢ osadnika wstepnego

C — kraty pod korytem ztoza tarczowego
D — wlot/wylot

E — kubki regulujgce przeptyw

Sygnalizacja

Urzadzenia musza posiadac peing automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagty, tryb pracy pompy recyr-
kulacji- sterowany czasowo.

Dopuszczenia

Urzadzenia zaprojektowane zgodnie z normg EN:12255; musza posiadac deklaracje zgodnosci z podle-
gta norma.

Materiat zbiornika

Zbiornik z GRP- zywicy poliestrowej wzmocnionej wioknem szklanym.
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7. Projektowana kanalizacja sanitarna
Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur przewiertowych RC PE200 i PE160 SDR17 metodg bezwy-

kopowsa. Inwestycja zostanie zrealizowana w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Infrastruktura wymusza prowadzenie tras kanalizacyjnych w drogach, wzdtuz drég, ogrodzen, granic po-

sesji, przez tereny prywatne. Istniejaca sie¢ wodociggowa, gazowa, energetyczna, oraz warunki terenowe
wymuszajg odpowiednie giebokosci rurociagdw kanalizacyjnych.
Uksztaltowanie terenu inwestycji nie ulega zmianie, a po wykonaniu wszystkich czynnosci budowlanych zo-
stanie on przywrécony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow. Wszelkiego typu
skrzyzowania z innymi mediami podziemnymi projektuje si¢ zgodnie z normami i wytycznymi branzowymi
i uzyskanymi warunkami.

7.1. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j

Wiaczenie projektowanej kanalizacji projektuje sie do projektowanej oczyszczalni w Broniszowie.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej o diugosci 870mb projektuje sie z rur dwuwarstwowych z polietylenu PE-
100RC z warstwa ochronng z PE100RC Dn200 i Dn160 SDR17 metodg bezwykopowsa. Potaczenie rur meto-
da zgrzewania doczotowego.

7.2. Roboty ziemne

Kanalizacje sanitarng projektuje sie wykonaé¢ metodg bezwykopowg — przewiertem sterowanym bez za-
stosowania rur ochronnych. Przewiert sterowany zaczyna sie i koriczy w wykopie na zgdanej gtebokosci. W
miejscach projektowanych studzienek kanalizacyjnych projektuje sie punktowe rozkopy. Projektowany wykop
pod studnie: PE1000 — 2.4¢2.4m, PE425 - 1.2x1.2m.

Z uwagi na warunki gruntowe (mozliwos¢ zaciskania $cian wykopu) przewiduje sie zabezpieczenie wy-
kopu wypraskami stalowymi. Po wykonaniu kanalizacji wykopy nalezy zasypa¢ materiatem przepuszczal-
nym, zageszczajgc go warstwami maksymalnej grubosci 30cm.

7.3. Studzienki

Na sieci zaprojektowano studzienki tworzywowe PE1000 i PE425 {a_czone‘na uszczelki z wtazami zeliw-
nymi klasy B125. Wiazy do studzienek polozonych na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig nalezy
wykonac jako szczelne.

7.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Przy skrzyzowaniach z kablami projektuje sie rury ostonowe o $rednicy min. 110mm i dtugosci
L=3.0mb dla zabezpieczenia kabli. Prace w poblizu kabli wykona¢ recznie.

Skrzyzowanie proj. kanalizacji sanitarnej z gazociagiem przewiduje sie wykona¢ wg nastgpujacych
warunkow:
- prace ziemne w poblizu istniejgcej sieci gazowej prowadzié recznie;
- przed rozpoczeciem prac w strefie kontrolowanej gazociggu wykonaé¢ sondy poprzeczne celem jego do-
ktadnej lokalizacji;
- odleglo$¢ miedzy zewnetrzng $ciankg gazociggu a projektowang kanalizacjg powinna wynosi¢ min. 1.5m

przy zblizeniu, a przy skrzyzowaniu min. 0.2m w pionie;
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- skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacy siecig gazowa wykonaé z zastosowaniem rury ostono-
wej;

- miejsca skrzyzowan i zblizen z siecig gazowa przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru.

7.5. Przekroczenia ciekow wodnych

Projektuje si¢ przekroczenia istniejacych ciekéw wodnych metoda bezwykopowg (przewiertu) z zastoso-

waniem rur ochronnych, zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

7.6. Skrzyzowania z istn. siecig drenarskg

Zgodnie z warunkami gestora sieci.

3.7. Przekroczenia drog

Przekroczenia drég wewnetrznych stanowigcych wiasnos¢ gminny projektuje sie metoda przewiertu, z
zastosowaniem rur ochronnych HDPE z dopuszczeniem metody rozkopu z odpowiednim zageszczeniem i
doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych zaprojektowano zgodnie z uzyskana decyzjg i
ustaleniem lokalizacji uzyskanymi w Urzedzie Gminy.

7.8. Kolizje z istniejacym drzewostanem i zielenia.
Projektowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej nie koliduje z istniejgcym drzewostanem i zielenig i nie
przewiduje sie wycinki drzew.
7.9. Zestawienie parametrow technicznych
- sie¢ kanalizacji sanitarnej PE200 RC SDR17 — 870.0mb

7.9. Dane informacyjne

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochro-
nie konserwatorskiej

8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODBIORCZA | AKPIA

Oczyszczalnia Broniszow
8.1. Instalacja elektryczna odbiorcza i AKPIA

8.1.1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:

e podigczenie zasilania elektrycznego do instalacji odbiorczej szkoty podstawowej,
e podigczenie do sieci Internet w istn. szkole podstawowe;j,

o szafe SZS wraz z instalacjg AKPIA i przesylem danych,

e oswietlenie terenu,

o ochrone od porazen,

e poigczenia wyréwnawcze.
8.1.2. Zasilanie obiektu
Projektowang oczyszczalnie zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zasili¢ zalicznikowo z budynku szkoly pod-
stawowej. W szkole przewidzie¢ zabudowe podlicznika.

18

PROJEKTOWANIE * OPINIE * EKSPERTYZY * REALIZACJA * KOMPLEKSOWA DOSTAWA * NADZORY INWESTORSKIE * ROZRUCHY OCZYSZCZALNI | STACJI UZDATNIANIA



Zakiad Usfug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248
33-100 Tarnéw ul.Ujejskiego 12 tel. 14627-26-37  fax. 627-26-37 w. 1 605-960-860 -mail: jewi |

8.1.3. Wewnetrzne linie zasilajgce oraz $wiatlowodowe w terenie

Kable energetyczne i $wiattowodowe nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m , na podsypce z
piasku o grubosci 10cm linig falista. Na kable co 10m zatozy¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla. Nastepnie
kable zasypa¢ 10cm warstwg piasku, warstwg rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubosci 15cm i
przykry¢ folig ostrzegawczg na calej dlugosci. Szerokosé folii powinna byé taka aby przykrywata utozony ka-
bel lecz nie mniejsza niz 20cm. Réw wypehni¢ gruntem ubijajac warstwami. Kable przy skrzyzowaniach z ru-
rociggami, drogami, podejécie do zlgcza czy rozdzielnic powinien by¢ chroniony od uszkodzeri mechanicz-
nych. W tym celu nalezy kabel umieszczaé w rurach ochronnych. Pod drogami o wymaganej wytrzymatosci
ukladac zawsze dodatkowe puste rury jako rezerwa, zabezpieczone dwustronnie (zatkane) przed zamule-
niem. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepisow.

Dodatkowo kabel $wiattowodowy na catej dlugo$ci uktadac rurze opto40.

8.1.4. Oswietlenie terenu

Teren oczyszczalni nalezy oswietlic. Oswietlenie wykonac na stupie stalowym. Do oéwietlenia wykorzystac
oprawy LED.

8.1.5. Szafa zasilajgco sterownicza
Projektowang szafe zasilajgco-sterownicza nalezy zasili¢ z budynku szkoly. Z szafy zasilane i sterowane
beda nastepujgce urzadzenia technologiczne:

moczyszczalnia Sciekdw

i przeplywomierz elektromagnetyczny

W oswietlenie terenu

W projektowanej szafie zasilajgco sterowniczej zabudowa¢ sterownik PLC, urzadzenia komunika-
cyjne oraz zasilacz z uktadami zasilania 24VDC. W ramach zadania nalezy réwniez rozbudowac system
zdalnego podgladu i diagnostyki obiektéw wodno-$ciekowych zgodnie z istniejgcym standardem. Do istnie-
jacego systemu wpiete s3 istniejace stacje uzdatnia wody oraz oczyszczalnie.

Oprogramowanie panelu operatorskiego i sterownikéw nalezy uzgodni¢ z branza technolo-

giczna,

Szafy zaprojektowano w oparciu o prefabrykaty min. IP 55.
Gtéwne elementy skiadowe szafy:

- sterownik PLC,

- panel operatorski z funkcjonalnoscig tunelu VPN,

- przemystowy switch z portem $wiatiowodowym,

- zasilacz 24VDC.

8.1.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi nalezy zabudowaé ochronniki przeciwprzepie-
ciowe zabudowane w szafie SZS (stopieh wg potrzeb).

8.1.7. Ochrona od porazen

Sie¢ zasilajaca i odbiorcza pracuje w ukiadzie TN-S.

8.1.8. Uktady pomiarowe

Na oczyszczalni zaprojektowano ukiad pomiaru éciekéw oczyszczonych za poérednictwem przeptywomierza
elektromagnetycznego.

8.1.9. Pozostate wymagania dotyczgce przedmiotu zaméwienia
Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji muszg;
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® byc¢ nowe i nieuzywane

¢ odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w PFU i dokumentacji projektowej oraz
innych niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw

* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty w tym réwniez éwiadectwa dopuszczenia do
obrotu

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ zastosowanych materialéw oraz wykonywanych prac.

Wszystkie czynno$ci podejmowane przez Wykonawce musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, PFU,
harmonogramem robét oraz wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za bez-
pieczenstwo pracy na terenie budowy oraz za stosowane metody wykonywania prac. Bledy w robotach i ich
ewentualne nastgpstwa bedg poprawiane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty i éwiadectwa, ze wszystkie stosowa-
ne urzadzenia, materialy i sprzet posiadajg wazng homologacje, legalizacje, deklaracje zgodnoéci oraz spet-
niajg wymagania i parametry zdefiniowane w PFU i projekcie wykonawczym.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, miejsca prowadzenia prac montazowych,
roztadunku, w trakcie calego procesu inwestycyjnego az do zakonczenia inwestycji potwierdzonej koricowym
protokotem odbioru. W trakcie prowadzenia wszelkich prac przez Wykonawce wymagane jest utrzymanie ru-
chu publicznego, a wszystkie miejsca przylegte do ciggéw komunikacyjnych musza by¢ nalezycie ogrodzo-
ne, zabezpieczone i oznakowane.

Dobor $rodkéw bezpieczeristwa oraz zaopatrzenie pracujgcych monteréw w odpowiedni sprzet zabezpiecza-
jacy oraz $rodki ochrony lezy w pemni po stronie Wykonawcy.

Opracowat.
mgr inz. MAREK MATYJEWICZ - BUA 8346/132 i 169/88

inz. TOMASZ WIECEK MAP/0177/PWOE/07
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