Czesc IV SWZ - Projekt umowy
UMOWA NR ...oocccnmerrrrrnnnns

Wdniu v, r. pomiedzy:

Dolnoslagskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400) przy ul. J. Korczaka 1, KRS nr 0000143957, NIP 614-15-30-335,
REGON 231139207, wysokos$¢ kapitatu zaktadowego 31 697 500,00 zt,

reprezentowanym przez:

........................... — Prezesa Zarzadu,

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

a
NrKRS ....ccooovvens S NIP e, , REGON ............... , wysokos$¢ kapitatu zaktadowego .................. z,
reprezentowanym przez:

3

2 eeetrtreerereeeeeereeeeeeeeeerer—————————Trrrreeeeeeeeeere L e e rrraerees

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
zwanymi dalej Stronami,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie klasycznego zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdézn. zm.) — dalej ustawa Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

I. Przedmiot zamdwienia
g1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na przebudowie
$ciany oporowej wraz z miejscami postojowymi w Dolnoslgskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp.
Z 0.0. W Kamiennej Gorze.
2. Miejscem wykonywania prac: Kamienna Gora (58-400), ul. J. Korczaka 1, dz. nr 10/6 z obrebu 0008
Miasta Kamienna Gora, przy budynku oznaczonym adresowo: ul. J. Korczaka 1F.
3. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) przebudowe istniejgcej murowanej z kamienia granitowego $ciany z korekta wysokosci i dtugosci
wraz z budowg Sciany wygradzajacej miejsce na kubty z odpadami,
2) przebudowe miejsc postojowych z korektg wymiardw,
3) roboty drogowe polegajgce na uzupetnieniu i przetozeniu czesci nawierzchni,
4) wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego.
4. Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia zawarty jest w nastepujgcych zatacznikach:
1) Czesc 11 Specyfikacji Warunkdw Zamoéwienia — Przedmiot zamdwienia;
2) Dokumentacja projektowa — Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny;
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (dalej takze STWIORB).

§2
Roboty okreslone w § 1 realizowane beda na podstawie:
1) Decyzji nr 71/23 z 09.05.2023 r. (AS.6740.74.2023) — pozwolenie na budowe wydane przez
Staroste Kamiennogdrskiego, )
2) Decyzji nr 347/2023 z 06.03.2023 r. (JG/N.5142.161.2023.KS) — pozwolenie na prowadzenie
robot budowlanych przy zabytku wydanej przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z warunkami okreSlonymi
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ) i w zatgcznikach do niej:
1) Przedmiot zamdwienia - Czes¢ II SWZ,
2) Dokumentacja projektowa,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
4) Wyjasnienia udzielone na etapie ubiegania sie wykonawcow o udzielenie zamdwienia (jeZeli
wystapity),
oraz zgodnie ze swojg ofertg (zatacznik do niniejszej umowy).
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia oraz usung¢ wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.
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3. Roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac przy uzyciu
sprzetu, urzadzen i materiatow o jakosSci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom
i warunkom.

4. Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji umowy odrzuci¢ kazdg cze$¢ robot i uzyte

materiaty, jezeli nie bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w ust. 1. Odrzucenie powinno nastgpic

w formie pisemnej, niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

Materiaty, sprzet i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania zamdwienia przez odpowiedni personel
posiadajagcy wymagane uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania danych robdt budowlanych
lub czynnosci.

7. Realizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z harmonogramem  rzeczowo-finansowym
oraz obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia.

b

II. Terminy realizacji
§4
Ustala sie nastepujgce terminy realizacji umowy:
a) termin zakonczenia robot budowlanych — do 90 dni od daty podpisania umowy, tj.
[« o R (data zgfoszenia kierownika budowy o zakoriczeniu robot poprzez wpis do
dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego),
b) termin zakonczenia umowy - do 14 dni od terminu zakonczenia robét budowlanych,
L T« [« T (data podpisania protokotu koricowego odbioru robot budowlanych).

§5

1. Roboty budowlane realizowane beda w oparciu o zaakceptowany przez Strony harmonogram
rzeczowo-finansowy, stanowiacy Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

2. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca przygotuje i ztozy Zamawiajgcemu w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

3. Zamawiajgcy zajmie stanowisko w sprawie przedtozonego harmonogramu w ciggu 1 dnia roboczego,
liczac od dnia jego otrzymania. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany bedzie do
naniesienia zmian/korekt w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Zaakceptowany przez Strony
harmonogram stanowi zatgcznik do niniejszej umowy. Dzien roboczy oznacza dzien roboczy
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie realizacji robdt budowlanych ewentualne zmiany w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, jezeli bedg one uzasadnione organizacyjnie itechnicznie lub wptyng na
skrécenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

5. W przypadku wystgpienia odstepstw od realizacji umowy wzgledem zatozen harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego dokona jego aktualizacji. Zapisy § 21 ust. 1 pkt
1.1, ppkt 1, lit. @) i b) oraz zmiany, o ktorych mowa wyzej w ust. 4 sg przestankami do zadania takiej
zmiany przez Zamawiajgcego.

6. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej
umowy.

III. Wynagrodzenie Wykonawcy
§6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ztytutu realizacji przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 wynosi
.................. zt brutto (stownie zi: ..................) §. netto .........Zd + ....% VAT, zgodnie
z ofertg Wykonawcy zlozong na etapie ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamodwienia
i stanowigcg integralng czes¢ niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone na zasadzie okreslonej w ust. 1 obejmuje wszystkie sktadniki
kosztow Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji.

IV. Rozliczenia
§7

1. Rozliczenie przedmiotu zamoéwienia nastepowal bedzie w oparciu o faktury wystawiane przez
Wykonawce. Przyjmuije sie faktury przejsciowe (czesSciowe) oraz jedng (1) fakture koricowg, przy czym
faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

2. Wartos¢ brutto wszystkich faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 70% wartosci brutto okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Faktury beda wystawiane i rozliczane nastepujaco:
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A. Faktury przejsciowe:

1) Wykonawca sporzadza i przekazuje Zamawiajgcemu fakture przejSciowg za wykonane roboty.
Podstawe wystawienia faktury przejsciowej stanowi protokdt odbioru czesciowego wykonanych
robot, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

2) Wraz z fakturg przejsciowa Wykonawca przedktada ponadto:

a) dowody zaptaty (potwierdzenia zrealizowanych przelewéw) wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zamdwienia —
jezeli wystepuja; w przypadku nie zatrudnienia podwykonawcdéw Wykonawca zatgczy
o$wiadczenie potwierdzajgce ten fakt;

b) osSwiadczenia podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcdéw biorgcym udziat w realizacji
zamOwienia o otrzymaniu zaptaty od Wykonawcy wymaganego im wynagrodzenia — jezeli
podwykonawcy i/lub dalsi podwykonawcy wystepuja.

B. Faktura koncowa:

1) Wykonawca sporzadza i przekazuje Inspektorowi Nadzoru rozliczenie koncowe przedmiotu
umowy. Podstawg sporzadzenia rozliczenia koncowego jest operat kolaudacyjny. Inspektor
Nadzoru obowigzany jest sprawdzi¢ rozliczenie koncowe w ciggu 7 dni od daty otrzymania.
Sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie jest niezbednym warunkiem
podpisania przez niego protokotu odbioru koncowego.

2) Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumiec zbidr wszystkich dokumentéw dotyczacych realizacji
robot budowlanych, z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robdt, wynikéw
przeprowadzonych badan, pomiardéw i préb, mape z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
zestawienie rodzajow/zakresow robdt, stanowigcych podstawe odbioru robot. Zamawiajgcy
dopuszcza dotgczenie przez Wykonawce do operatu kolaudacyjnego w miejsce mapy
z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej potwierdzenia zlozenia operatu geodezyjnego
powykonawczego w osrodku geodezyjnym lub szkicow z wykonanych pomiarow powykonawczych
wraz z o$wiadczeniem geodety o wykonaniu pomiaréw geodezyjnych powykonawczych, jednakze
Wykonawca zobowigzany jest w takim przypadku dostarczy¢é Zamawiajgcemu w ciggu 30 dni po
dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przedmiotowg mape z inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

3) Rozliczenie koncowe musi uwzgledniac faktury przejSciowe oraz wyszczegdlnienie kwoty, ktorej
Wykonawca domagac sie bedzie w fakturze koncowej.

4) Podstawg wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Strony protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy, sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

3) Wraz z fakturg koncowag Wykonawca przedktada ponadto:

a) dowody zaptaty (potwierdzenia zrealizowanych przelewdw) wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zamoéwienia — jezeli
wystepujg; w przypadku nie zatrudnienia podwykonawcow Wykonawca zatgczy o$wiadczenie
potwierdzajgce ten fakt;

b) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow biorgcym udziat w realizacji
zamoOwienia o otrzymaniu zapfaty od Wykonawcy wymaganego im wynagrodzenia — jezeli
podwykonawcy i/lub dalsi podwykonawcy wystepuja.

§8
Faktury ptatne bedg na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawcy przystugiwa¢ beda odsetki
ustawowe liczone za kazdy dzien zwtoki.
Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat faktury bez jego podpisu.
Zamawiajacy os$wiadcza, ze akceptuje stosowanie faktur elektronicznych na nizej okreslonych
zasadach.
Stosowanie faktur elektronicznych dotyczy wszystkich faktur, faktur korekt i duplikatow faktur
wystawianych przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego.
Faktury elektroniczne beda wystawiane w formacie pliku PDF.
Przestanie faktury elektronicznej wylacza mozliwos¢ jej ponownego wygenerowania w formie
papierowej.
Faktury elektroniczne w formacie okre$lonym w ust. 5 bedq przesytane jako zatacznik do wiadomosci
e-mail.
W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia faktur elektronicznych Strony ustalajg co nastepuije:
8.1. Adres e-mail Wykonawcy, z ktérego bedzie dokonywana wysytka faktur elektronicznych:
8.2. Adres e-mail Zamawiajgcego, na ktdry faktury elektroniczne bedg przesytane:
faktury@dcro.org.pl
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Za moment otrzymania faktury, faktury korekty lub duplikatu faktury uznaje sie moment otrzymania
wiadomosci e-mail z zatgczong fakturg elektroniczna.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do potwierdzenia odbioru wiadomosci e-mail, o ktorych mowa
w ust. 7, a w szczegolnosci do potwierdzenia otrzymania faktur korekt w formie zwrotnego maila
wraz z zatgczonym, podpisanym skanem faktury korekty.

W przypadku gdy przeszkody formalne Iub techniczne po stronie Wykonawcy uniemozliwig
wystawienie lub przestanie faktur elektronicznych Zamawiajgcy zobowigzuije sie przyja¢ faktury
w formie papierowe;j.

Strony oswiadczajg, ze majg $wiadomos¢ i wiedze, ze oSwiadczenie ztozone przez Zamawiajgcego
w ust. 3 niniejszego paragrafu moze zostal przez niego cofniete, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w nastepstwie czego Wykonawca utraci prawo do wystawiania i przesytania
Zamawiajgcemu faktur elektronicznych, poczawszy od nastepnego dnia po dniu, w ktérym
Wykonawca wystawiajgcy faktury otrzymat powiadomienie od Zamawiajgcego o wycofaniu
akceptacji stosowania faktur elektronicznych.

Jezeli sprawdzenie dokumentdéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opo6znieniu
na skutek niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw
spornych pomiedzy stronami, bezsporna cze$¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy
w terminie okreSlonym w ust. 1, a pozostato$¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych
i spornych.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze ptatnosS¢ za wykonane ustugi odbywac sie bedzie z uwzglednieniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawa o podatku od towardw i ustug - art. 108a-108d
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z pdzn. zm.).

Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§9
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa wust.1, dotyczy wylgcznie naleznosci  powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa wust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoSc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Postanowienia § 7-9 nie naruszajg praw i obowigzkdéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny.

V. Obowiazki Stron

§10

Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:
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10.

Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy po jednym egzemplarzu dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz wyjasnien udzielonych na etapie ubiegania sie wykonawcow o udzielenie
zamowienia (jezeli wystapity).

Przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Wskazanie w dniu przekazania terenu budowy punktéw poboru energii elektrycznej i wody.
Wskazanie miejsca pod zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatow.

Opiniowanie projektow uméw oroboty budowlane, ktére Wykonawca chce zawrzec
z podwykonawcami w terminie 7 dni od ich otrzymania oraz pisemne wyrazanie zgody na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub pisemnie zgtaszanie
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji, gdy przewiduje ona termin
zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy diuzszy niz 30 dni liczonych od dnia doreczenia
wykonawcy przez podwykonawce faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlanej.

Terminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Dokonywanie odbiorédw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Biezgca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoty z prob, badan i pomiardw,
metki towardw, itp.).

Przystgpienie do koncowego odbioru przedmiotu umowy.

§11

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

0 ®

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

Wykonywanie robdt z nalezytg starannoscig, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym,
projektem technicznym, STWIORB, swojg ofertg, harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz z zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, przepisami p.poz., bhp i przepisami prawa,
»,0golnymi wytycznymi dotyczgcymi realizacji prac budowlanych na terenie zabytkowym DCRO Sp.
z0.0.) (Zatgcznik nr 10 do niniejszej umowy), a takze biezgcymi (roboczymi) ustaleniami
z Zamawiajacym.

Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatdw, sprzetu iinnych urzadzen
oraz wszelkich przedmiotow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie
Z nich wywnioskowane.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych w ramach niniejszego zamdwienia
czynnosci, ktorych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1465) — zgodnie z zapisem pkt 13 CzeSci
I SWz.

Petna odpowiedzialno$¢ za przyjete metody organizacyjne podczas realizacji umowy.

Wykonywanie prac zgodnie ze Standardem 8/IQS/2021 Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych
dziatajgcych naterenie DCRO Sp. zo0.0. w Kamiennej Gorze, stanowigcym Zatgcznik nr 7
do niniejszej umowy.

Petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie robdt.

Odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie
gwarandji i rekojmi.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcow.
Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakoniczenia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robodt zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest nawtasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu
poprzedniego.

Okazywanie Inspektorowi Nadzoru metek produktéw materiatow dla kazdej realizowanej dostawy.
Utrzymywanie terenu robo6t w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz biezagce usuwanie
zbednych materiatow i odpadow.

Zapewnienie przejezdnosci na drodze wokdét budynku przy ul. J. Korczaka 1F w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

Utrzymywanie na biezagco porzadku na terenie robdt oraz w bezposrednim sgsiedztwie i na drogach
transportowych.

Transportowanie materiatow, urzadzen, narzedzi itp. w sposob eliminujgcy zanieczyszczanie
i uszkadzanie drdg transportowych.

Eliminowanie przyczyn powstawania zbednego hatasu.

Umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robdt pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo Budowlane
oraz udostepnianie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
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17. Umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robot upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
oraz pracownikom Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

18. Zabezpieczenie terenu robot tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ przenoszenie sie kurzu
i pytu.

19. Zabezpieczenie terenu robdt przed wejsciem oséb trzecich.

20. Uporzadkowanie terenu robdt po zakonczeniu prac.

21. Niezwloczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat powstatych
w zwigzku z wykonywaniem robot, w tym skutki uszkodzen i zalan.

22. Okazanie na zadanie Zamawiajgcego lub stuzb  Konserwatora  Zabytkdw  dokumentéw
potwierdzajgcych spetnianie wymagan okreslonych w ustawie o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami dla osdb kierujgcych robotami.

23. Wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 6, w stosunku do dalszych podwykonawcdw.

24. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace
0sob o ktorych mowa w pkt 4, Zamawiajgcy moze zadac:

a. o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b. o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

c. poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d. innych dokumentow

- zawierajagcych informacje, wtym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§12

Obowigzki Wykonawcy oraz podwykonawcow w zakresie podwykonawstwa:

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zaméwienia podwykonawcom.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

3. W przypadku powierzenia czesci robét budowlanych podwykonawcom:

3.1 Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca zatrudniajgc podwykonawcow robot budowlanych:

a) przedstawit Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg lub projekt jej zmiany;

b) przedstawit Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni, potwierdzong za zgodno$¢ kserokopie
umowy z podwykonawcg;

c) okreslit szczegbtowy zakres robot, ktdry powierzy podwykonawcom.

3.2 Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy moze zgtosi¢ sprzeciw
lub zastrzezenia z podaniem uzasadnienia. Zamawiajgcy dokonuje analizy projektu umowy
opierajac sie na zapisach wynikajgcych z art. 463- 465 ustawy prawo zamowien publicznych.

3.3 Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode
na powierzenie robdt podwykonawcy na zasadach okresSlonych w tym dokumencie.

4. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy o wartosci
wiekszej lub rownej 5% wartosci niniejszej umowy, przedstawit Zamawiajgcemu potwierdzong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot budowlanych podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg,
Z zastrzezeniem, Zze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni.

7. W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizacje robot podwykonawcy, zaptata wynagrodzenia
z tytutu niniejszej umowy bedzie mozliwa po przeditozeniu przez Wykonawce dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawca,
zgodnie z postanowieniami ust. 6.

8. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtozy dowoddéw potwierdzajgcych uregulowanie zobowigzan
wzgledem podwykonawcow, wyptata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
zostanie wstrzymana do przedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom.

9. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg stosuje sie zapisy ust. 3-8.

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkow wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa.

11. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.
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VI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote ............... zt (stownie
Zh ), wformie ..o

2. Strony postanawiajg, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci, zas$ 70% przeznacza sie,
na gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie umiesci¢ zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej na rachunku
bankowym.

4. Cze$¢ zabezpieczenia, wynoszacg 70 % wartosci okreslonej w ust. 1, Zamawiajgcy zwrdci
Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia iuznania go przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane.

5. Pozostalg czeS¢ zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w 15. dniu
po uptywie okresu gwarancji na roboty budowlane.

VII. Odbior robot
§14

1. Odbidr czesciowy wykonanych robdt polega na sprawdzeniu i ocenie jakosci iilosci robdt objetych
tym odbiorem. Odbioru czesciowego dokona Inspektor Nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia dokonanego przez Kierownika Budowy.

2. Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia dokonanego przez Kierownika
Budowy wpisem do dziennika budowy. Odbidr polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji robdt ulegajg zakryciu lub zanikaja.

3. Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie catosci robét budowlanych okreslonych w Rozdziale

I niniejszej umowy.

3.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwtocznie powiadamia na pismie Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego.

3.2. Wraz zinformacja, o ktérej mowa w pkt 3.1, Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru
komplet wymaganych dokumentoéw, tj. operat kolaudacyjny oraz rozliczenie koncowe, o ktérych
mowa w § 7 ust. 3 lit. B pkt 1). Brak tych dokumentdw lub ich niekompletnos¢ skutkuje odmowa
dokonania przedmiotu umowy.

3.3. Inspektor nadzoru, w ciggu 7 dni od dnia otrzymania informacji i dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 3.2., potwierdza zakonczenie robdt, kompletnos¢ przedtozonych dokumentow i gotowosc
do odbioru koncowego.

3.4. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego nie pdzniej niz w ciggu 14 dni roboczych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci do odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w dniu zakonczenia czynnosci odbioru przekaze Zamawiajgcemu karte gwarancyjng,

sporzadzong wg wzoru stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy. Przekazanie Zamawiajgcemu

karty gwarancyjnej jest niezbednym elementem podpisania przez niego protokotu odbioru
koncowego.

v

§15

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguijg

nastepujace uprawnienia:

1. Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w takim
przypadku przystuguje mu uprawnienie do naliczania kary umownej stosownie do § 19 ust. 2, lit. b)
umowy.

2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

2.1. Jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2.2. Jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§16
1. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru. Wzdr protokotu odbioru koncowego stanowi zatgcznik
do niniejszej umowy
2. Wykonawca po usunieciu wad, o ktorych mowa w § 15 pkt 1 postepuje wedtug procedury opisanej
w § 14 ust. 3.
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VIII. Gwarancja i rekojmia
§17

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji wynoszacej ....... miesiecy (zgodnie ze ztoZzong
ofertg - minimum 36 miesiecy), zobowigzujac sie w niej, ze wykona te roboty zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia, dokumentacjg projektowg oraz STWIORB.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze robot.

4. Okres gwarangji liczony jest od daty bezusterkowego odbioru korncowego.

5. Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji zostang przeprowadzone trzy przeglady gwarancyjne
na wezwanie Zamawiajgcego.

6. Warunki gwarancji wynikajg z przedtozonej Zamawiajgcemu i uzgodnionej z nim przez Wykonawce
karty gwarancyjnej.

§18
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu nacel oznaczony w umowie
albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).
2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktérych mowa w ust. 1, wygasajg po uptywie ...... miesiecy
(okres rownowazy okresowi gwarancji), liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego.

IX. Kary umowne
§19
1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu robdt albo za uniemozliwienie rozpoczecia lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robdt, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki lub przerwy,

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robdt z winy Zamawiajgcego lub nieuzasadniong odmowe
podpisania przez niego protokotu odbioru - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

C) za odstgpienie od umowy =z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1;

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych z winy Wykonawcy — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, liczac za kazdy dzien zwtoki od planowanej
daty zakonczenia robot okreslonej w § 4 lit. a);

c) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu mapy z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 4 ust. 1, liczac za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 7 ust. 3, lit. B pkt 2);

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1, liczac za kazdy dzien zwtoki
od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

e) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om)
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci nieuregulowanych zobowigzan, liczac
za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

f) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
oprace 0sOb wykonujgcych czynnoSci przy realizacji zamdwienia  lub w przypadku
nieudostepnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace - w wysokosci ustawowego minimalnego miesiecznego wynagrodzenia za prace
obowigzujacego w dniu stwierdzenia niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia
lub nieudostepnienia stosownej dokumentacji - liczac za kazdy stwierdzony przypadek;

g) z tytutu niedokonania zmiany terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z § 12
ust. 6 umowy — w wysokosci 500 zt;

h) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania:

—  projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

- poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,

w wysokosci 1 000,00 zt liczac za kazdy dzien zwtoki od daty wyznaczonej na przedtozenie ww.
dokumentu;

i) ztytuhu:
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- nieprzedtozenia w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach, dokumentéw/o$wiadczen
o ktérych mowa w § 11 pkt 25, dotyczacych weryfikacji zatrudnienia osdb na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od daty wyznaczonej
na ztozenie przedmiotowych dokumentow/oswiadczen,
— nieprzediozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego, w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w § 5 ust. 2.
3. Wysoko$¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 30 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust.1; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy
30 %, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan
w stosunku do Wykonawcy.
4. Kara umowna powinna byC zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta warunki niniejszej umowy
w terminie 14 dni od daty wystgpienia z zadaniem zaptaty. Zamawiajgcy moze w razie zwioki
w zapfacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.
5. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na warunkach ogdinych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
6. taczna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony z tytutu niniejszej umowy wynosi
30% wynagrodzenia.

X. Odstapienie od umowy
§ 20
1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
2. Poza przypadkiem, o ktdrym mowa w ust. 1 Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w nastepujgcych sytuacjach:

2.1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o wystgpieniu jednej z nizej wymienionych sytuacji:

a) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy;

b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdb niezgodny z niniejszg umowa;

c) jezeli kary, o ktérych mowa w § 19 ust. 2, lit. od b) do h) przekroczg 30% wartosci brutto
umowy okreslonej w § 6 ust. 1;

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robdt
bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,

e) opdznienie w realizacji robot w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego wynosi
wiecej niz 2 tygodnie z winy Wykonawcy,

f)  wpisania Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na liste, o ktorej mowa
wart. 2 ust. 1 ustawy z15.04.2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

2.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajagcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistniatej, uprzednio nieprzewidzianej, okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2.3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie
dwadch miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia.

XI. Zmiany postanowien umowy
§21

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:
1.1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp:
1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej

z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkdéw ich wprowadzenia:

a) wystgpienia  ponadnormatywnych  warunkdw  pogodowych iklesk  Zzywiotowych
powodujgcych  zniszczenia  wykonanych  wczesniej robdt  lub uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob isprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

b) w przypadku przerwy w realizacji zamoéwienia spowodowanej sitg wyzszg, rozumiang jako
zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia, ktéremu nie mozna zapobiec, w tym
skutkéw epidemii/chordb zakaznych. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ i uzasadnic
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5.

6.

w formie pisemnej, w sposob jednoznaczny i nie budzgcy watpliwosci, ze sita wyzsza miata
wplyw na wykonywanie przez niego przedmiotu umowy;

2) Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia
okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie zapiséw pkt 1.1. ppkt 1), ztozy¢ do Zamawiajgcego
umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunkdéw wykonywania
umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang
stosownie zmodyfikowane, w sposdb zapewniajgcy zgodno$¢ ze stanem faktycznym
oraz z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4) W przypadku kiedy wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
skutkowa¢ bedzie zmiang powodujgcg modyfikacje ogdlnego charakteru umowy, wowczas
nie przewiduje sie wprowadzenia takiej zmiany.

1.2. Wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu nazasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktére wstrzymujg Iub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

1) W przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, Strony ustalg takg technologie
wykonania robét, ktdra wyeliminuje mozliwo$¢é wydtuzenia terminu realizacji umowy.

2) Podstawg wprowadzenia robot zamiennych jest protokdt koniecznosci robdt zamiennych
sporzadzony przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Wykonawcy robdt. Wykonawca wykona wstepng wycene robot zamiennych w formie
kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowa, przy zastosowaniu odpowiednio nosnikow
cenotwdrczych nie wyzszych niz:

— stawka roboczogodziny ,R” — minimalna dla wojewddztwa dolnoslgskiego wg publikacji
Sekocenbud aktualnej na dzien sporzadzenia kosztorysu,

—  koszty posrednie ,Kp” (R+S) — minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnej na dzien
sporzgdzenia kosztorysu,

— zysk Kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) — minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnej
na dzien sporzadzenia kosztorysu,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug $rednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnej na dzien
sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang
przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym roéwniez cen dostawcoéw
na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

— naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR;

1.3. Zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4), oraz
ust. 2, ustawy Pzp.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw

na realizacje przedmiotu zamowienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane

do obowigzujgcego stanu prawnego.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto

ulegnie zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym

wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3, Strony ustalaja, ze zmiana wynagrodzenia brutto

obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepisdbw w tym zakresie i wymagac

bedzie wprowadzenia aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 5 podlega uniewaznieniu.

XII. Postanowienia szczegolowe

1.
2.

§ 22
Zamawiajacy ustala swojego przedstawiciela W 0SODIE ..........ccociiiriiieeie i
Z ramienia Zamawiajgcego nadzor nad realizacjg budowy petni¢ bedzie ...........coceeveeveicciiiiiec ,
w imieniu ktérego dziataja:
2.1
2.2 s
Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie: ...........cccccooviiiiinii i
Zmiany personalne w zakresie ust. 1 + 3 nie wymagajg wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku zmiany dotyczacej ust. 3, Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajace
spetnianie przez nowg osobe wymagan, jak na etapie sktadania oferty o udzielenie zaméwienia.
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XIII. Postanowienia koncowe

—

8§24
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagdajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Ewentualne kwestie sporne wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzyga¢ bedg
polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego,
a w szczegodlnosci:
1. Ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
2. Kodeksu cywilnego.
3. Ustawy Prawo budowlane.
Integralng czesS¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
Przedmiot zamdwienia - Czes¢ II Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.
Oferta Wykonawcy, w tym Kosztorys ofertowy.
Dokumentacja techniczna: Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Decyzje wymienione w § 2 niniejszej umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji robét.
Standard 8/1QS/2021 Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych dziatajgcych na terenie DCRO
Sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze
8. Wzor karty gwarancyjnej.
9. Wzdr protokotu odbioru koncowego.
10.0gdIne wytyczne dotyczace realizacji prac budowlanych na terenie zabytkowym DCRO Sp. z 0.0.

NounhrwNEe

5. Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 7 do Projektu umowy

Dolno$laskie Standard 8/1QS/2021 Strona1z11
Centrum Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, Wydanie I
g Reuahilita)) dzialajacych na terenie obiektéw szpitala Data obow. 13.01.2022x
p. z 0.0. Kamienna DCR S Kami  Go (zal. do umowy)
Géra p. z 0.0. w Kamiennej Goérze Egz |

1. Cel standardu : Ninigjszy standard zostat opracowany dla potrzeb organizacji prac zlecanych
do realizacji w obiektach szpitalnych przy ul. J. Korczaka 1 w Kamiennej Gorze. Standard okresla
zasady dopuszczenia do pracy firm zewngtrznych, dziatajacych na zlecenie Dolnoslaskiego
Centrum Rehabilitacji. Standard dotyczy firm wykonujacych wszelkiego rodzaju prace na terenie
obiektu szpitalnego przy ul. J. Korczaka 1 w Kamiennej Gorze, w tym takze prace zwigzane z
usuwaniem wad i usterek gwarancyjnych oraz awarii. Standard ma na celu uporzadkowanie
czynnosci, jakie firma zewngtrzna powinna wykonac¢ przed przystapieniem do prac na obickcie, w
trakcie prac, jak i po ich zakonczeniu, a takze okreslenie odpowiedzialnosci wykonawcow prac w
czasie ich przebywania na terenie wspomnianego obiektu. Za nalezyta realizacj¢ zasad niniejszego
standardu odpowiedzialni sa koordynatorzy umow reprezentujacy obie strony, a w przypadku ich
braku — wyznaczone osoby, ktore koordynuja prawidlowe wykonanie zleconych prac.

2. Opis postgpowania :

1. Wszelkie ustalenia dotyczace wykonywania prac na terenie obiektow szpitalnych przez firmg
zewngtrzng powinny by¢ dokonywane z przedstawicielem (koordynatorem umowy lub innym
wyznaczonym pracownikiem Dzialu Inwestycji), z wyprzedzeniem stosownym do zakresu
czynnosci przygotowawczych niezbgdnych dla zabezpieczenia migjsca pracy, jednak nie krotszym
niz dwa dni robocze.

2. Firma zewngtrzna przed przyjazdem na teren obiektu winna o tym poinformowac koordynatora
umowy lub inng osobg wskazang z Dzialu Inwestycji przynajmniej godzing wezesniej. W
przypadku braku kontaktu z wyznaczong osoba, nalezy przyjazd zglosi¢ do Dziatu Technicznego
tel. 697 071 523 / Michal Salata.

3. Firmy zewnetrzne parkujace swoje pojazdy na terenie obiektu sa obowigzane do przestrzegania
wyznaczonych miejsc parkingowych / zgonie z przepisami o ruchu drogowym /

4. Pracownicy firm zewngtrznych przed przystapieniem do prac sa zobowigzani uczestniczy¢ w
szkoleniu informacyjny dla firm zewngtrznych, ktore przeprowadzane jest przez Starszego
Inspektora BHP. Szkolenie informacyjne dla pracownikow firm zewngtrznych jest wazne przez
rok. Po uplywie tego okresu procedurg szkoleniowa nalezy powtorzy¢. DCR nie udziela
zezwolenia na prowadzenie jakichkolwiek prac osobom, ktore nie dopelniaja powyzszego
standardu.

5. Zanalezyte przeszkolenie pracownikow firmy zewngtrznej z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy, a takze za praktyczne przestrzeganie przez nich zasad BHP, w tym posiadanie i stosowanie
srodkow ochrony osobistej, jest odpowiedzialny ich pracodawca oraz pracownicy firm.

6. Bezposrednio przed podjgciem pracy na terenie obiektu przedstawiciel firmy zewngtrznej
odpowiedzialny za prowadzone przez nia czynnosci, ma bezwzgledny obowiazek zglosi¢ si¢ do
Dzialu Inwestycji w celu ustalenia szczegolow wykonywanych prac i uzyskania karty zgloszenia
prac na obiektach.

7. Karta zgloszenia prac na obiektach stanowi dokument potwierdzajacy zezwolenie DCR na
realizacj¢ prac na terenie obiektow przez firm¢ zewngtrzng. Zawiera ona szczegolowe ustalenia
dotyczace czasu, miejsca i sposobu realizacji robot oraz informacje o liczbie 0sob, ktore beda
pracowac na terenie obiektow wraz z danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej za prawidlowe
przeprowadzenie czynnosci. Przedstawiciel firmy zewnetrznej podpisuje kart¢ zgloszenia prac na
obiekcie przed jej odbiorem. Karta wydawana jest w dwoch identycznych egzemplarzach.
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Dolnoslaskie Standard 8/1QS/2021 Strona 2z 11
Centrum Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, Wydanie I

Sp Eih:bli(lr::ijeinna dzialajacych na terenie obiektéw szpitala ?;tla ;2":";3::;2})‘202”
Gora DCR Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze Egz. I :

8. Wraz z kartg zgloszenia prac na obiekcie, koordynator umowy lub pracownik wyznaczony z
Dzialu Inwestycji wydaje identyfikatory wszystkim osobom z firmy zewngtrznej i wpisuje na kartg
liczbg 0s6b z danej firmy i numery wydanych identyfikatorow.

9. Pracownicy firmy zewngtrznej sg zobowigzani nosi¢ identyfikatory w widocznym miejscu oraz
okazywac je do weryfikacji na kazde zadanie stuzby ochrony, BHP przez caly czas pracy na
terenie obiektow.

10. Przedstawiciel firmy zewngtrznej odpowiedzialny za prawidlowe przeprowadzenie prac, wraz z
dwoma egzemplarzami karty zgloszenia prac na obiektach, udaje si¢ do Starszego Inspektora bhp ,
gdzie przekazuje pracownikowi bhp jeden egzemplarz karty ustalajac termin i godzing szkolenia
informacyjnego dla pracownikow firmy zewngtrznej.

11. Firmy zewnetrzne dzialajace na zlecenie DCR powinny wykonywac pracg w dni robocze,
miedzy godzing 8:00 a 16:00

12. W uzasadnionych przypadkach istnicje mozliwos¢ wydhuzenia czasu wykonywania pracy przez
firmg zewnetrzna lub prowadzenie prac w dni wolne. W celu uzyskania zgody na wydhuzenie czasu
pracy lub pracy w dni wolne, przedstawiciel firmy zewngtrznej odpowiedzialny za prawidlowe
przeprowadzenie prac, zglasza si¢ do osoby, ktora wydata mu kartg zgloszenia prac na obiekcie. W
przypadku akceptacji wydtuzenia czasu pracy po godz. 16:00 lub w dni wolne, osoba wydajaca
kartg informuje o tym fakcie Starszego Inspektora bhp. Stosowng informacj¢ umieszcza rowniez
na obu egzemplarzach karty zgloszenia prac na obicktach.
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Dolno$laskie
Centrum
Rehabilitacji
Sp. z 0.0. Kamienna

Standard 8/1QS/2021
Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych,
dzialajacych na terenie obiektow szpitala

Strona3z11
Wydanie I

Data obow. 03.01.2022r
(zal. do umowy)

Goéra DCR Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze EgzI

INSTRUKCJA BHP DLA WYKONAWCOW ZEWNETRZNYCH

PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCIJI: Instrukcja okresla tryb postepowania i zakres
obowiazkow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz
organizacji prac / uslug wykonywanych przez firmy zewne¢trzne na terenie Dolnoslaskiego
Centrum Rehabilitacji Sp. z 0. o w Kamiennej Gérze przy ul. Korczakal — niezaleznie od ich
rodzaju, zakresu i czasu trwania.

OPIS POSTEPOWANIA
I. Definicje
Wykonawca — podmiot ktory wykonuje prace zlecone przez DCR na terenie i na obiektach.
Podwykonawca — podmiot realizujacy prace zlecone przez Wykonawcg, na tereniec DCR.
Kierownik Robot — osoba ze strony Wykonawcy wyznaczona do kierowania pracownikamioraz
nadzoru procesu realizacji wykonywanych prac, ktora jest odpowiedzialna za caloksztalt BHP i
PPOZ. podczas realizacji prac na terenie DCR.

Wykonawcey, w zalezno$ci od wykonywanej pracy zostaja zakwalifikowani do jednej z
ponizszych kategorii:

Kategoria 1 — Podmioty wykonujace prace w ramach zlecen / zamowien / umow zatrudnione do
wykonywania drobnych prac np. ustugi doradcze, prace serwisowe sprze¢tu medycznego itp.
Kategoria 2 — Podmioty wykonujace prace w ramach jednorazowych zlecen / zaméwien / umow,
zaangazowane do wykonania konkretnych duzych projektow np. rozbiorka, budowa, remonty itp.
Praca powyzszych firm i jednostek odbywac¢ si¢ bgdzie na terenach wyznaczonych oraz
zamknigtych przed bezposrednim dostgpem do pacjentow DCR

Kategoria 3 — Podmioty na stale wspolpracujace z DCR, zatrudnione na podstawie umowy do
wykonania szczegolnych zadan lub dostawy szczegdlnych ustug na terenie DCR o charakterze
ciaglym np. prace porzadkowe, duze projekty remontowe itp.

II. Wymagania okreslone w zakresie sporzadzenia umoéw.

1. Niniejsza instrukcja powinna stanowi¢ integralng czes¢ kazdej umowy, zlecenia lub
zamowienia, na podstawie ktorych beda wykonywane roboty przez firmy obce.

2. Sporzadzajacy umowe, zlecenie lub zamowienie zobligowany jest do dorgczenia Wykonawcy
przed rozpoczgciem pracy, druku o$wiadezenia, zgodnie z ktorym Wykonawca zobowiazuje si¢ do
przestrzegania ogélnie obowiazujacych przepisow i zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zapoznania wszystkich pracownikow wykonujacych pracg na terenie DCR z tresciag
niniejszej instrukcji oraz instrukcjami przekazanymi w formie papierowej badz elektroniczne;j.
Powyzszy dokument po zapoznaniu oraz podpisaniu przez Wykonawce przekazywany jest przed
rozpoczg¢ciem prac do specjalisty odpowiedzialnego za realizacj¢ umowy, zlecenia lub
zamOwienia. Wzor o$wiadczenia ujgto w formularzu DCR - 01.

3. Wykonawecy, ktérzy podczas realizacji swoich zadan wytworza odpady, sa odpowiedzialni za
prawidtowe gospodarowanie nimi zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Przed
rozpoczgciem prac wykonawcy zobowigzani sa do przedstawienia listy planowanych do
wytworzenia odpadow w celu wyznaczenia bezpiecznego miejsca na ich tymczasowe
gromadzenie. Wykonawca zobowiazany jest rOwniez do zabezpieczenia we wlasnym zakresie
kontenerow, pojemnikow itp. do ich tymczasowego gromadzenia.
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Dolnoslaskie Standard 8/1QS/2021 Strona4z11
Centrum Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, Wydanie I
S Reabilitac)) dzialajacych na terenie obiektow szpitala Data obow. 13.01.2022¢
p. z 0.0. Kamienna DCR S Kami  Go (zal. do umowy)
Gora p. z 0.0. w Kamiennej Gorze EgzI

Ponadto wykonawca zobowiazany jest podczas wykonywania zleconych prac do stosowania
srodkow technicznych, dobrych praktyk majacych na celu zapobieganie i zmniejszenie
negatywnego wplywu na srodowisko oraz zdrowie i zycie ludzi.

4. W przypadku stwierdzenia braku przestrzegania przepisow i zasad BHP DCR wstrzyma
czynno$ci wykonywane przez pracownikow Wykonawcey lub pracownikéw podwykonawcey lub tez
wstrzyma cze$¢ lub cato$¢ prac na terenie DCR. Wstrzymanie czynno$ci wymaga formy pisemnej
wskazujacej przyczyng i uzasadnienie jej wstrzymania.

I11. ObowiazKi ciazace na firmach zewne¢trznych i pracownikach DCR w zakresie
prawidlowej organizacji robét i §wiadczonych uslug.

1. Pracownikom Wykonawcow i Podwykonawcdw zabrania si¢ wnoszenia, spozywania na
terenie DCR alkoholu i napojow alkoholowych, narkotykow i innych srodkéw odurzajacych, a
takze palenia tytoniu na terenie DCR.

2. Pracownicy Wykonawcow i Podwykonawcow musza przestrzega¢ wszystkich powszechnie
obowigzujacych zasad, przepisow, norm i standardow BHP / P.POZ., a takze zasad
obowiazujacych na terenie DCR., zapoznanie z zasadmi odbywa si¢ podczas szkolenia BHP.

IV. Kontrole w miejscu wykonywanych prac.

1. Pracownik / Starszy Inspektor BHP oraz upowaznieni pracownicy DCR odpowiedzialni za
kontrolowanie post¢pu robot wykonywanych przez Wykonawcee / Podwykonawce sa uprawnieni
do przeprowadzenia wizyty bez uprzedzenia, w miejscu prowadzenia robot i do sporzadzenia
zapisow (w tym takze w formie audio-wizualnej) z tych wizyt.

Wszelkie spostrzezenia zarejestrowane podczas w/w wizyt, ktore sugerowatyby istnienie
potencjalnego niebezpieczenstwa dla zycia i zdrowia ludzi oraz zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego i infrastruktury DCR, moga spowodowac zatrzymanie robot. Wznowienie tych robot
moze nastgpic¢ po wdrozeniu niezbgdnych srodkow i zrealizowaniu czynnosci naprawczych.

V. zalaczniki

Cze$¢ IV SWZ - Projekt umowy Strona 15
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. ReKbIlkacl! dzialajacych na terenie obiektéw szpitala Dty ahiow. 13:01.2022%
p- z 0.0. Kamienna DCR S K :  Go (zal. do umowy)
Giia p. z 0.0. w Kamiennej Gérze Egz. |

INFORMACJA DLA GOSCI I FIRM ZEWNETRZNYCH DZIALAJACYCH NA
TERENIE OBIEKTOW SZPITALA

Ryzyko dla gosci 1 firm zewngtrznych, zwiazane z pobytem i przeprowadzanymi pracami na
terenie obiektow Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Gorze jest male, pod
warunkiem stosowania si¢ do zasad ujetych w niniejszej informacji oraz ogélnych zasad

bezpieczenstwa.
TELEFONY ALARMOWE

Alarmowy 0 ieieieeesesesesesasesnsssnsesas 112
StrazPoZarna = licisiennissiciveiaedieivisdeedas 998
Policja sseesnsesseansssessesnsss sesseseseeses 997
Pogotowie ratunkowe i 999
Ochrona Pawilon |1 SRR 697-071-352, 756-459-730
Ochrona Pawilon 11 SasaARES .697-071-304, 756-459-732
Ochrona Pawilon 1A .......... cersrareesernnanas 1960-459-731
BHP cerersrersnesssnasnneensnsn097-071-565

X

ZAKAZ PALENIA Z
WYROBOW TYTONIOWYCH
| PAPIEROSOW ELEKTRONICZNYCH

Nieupowaznionym Zakaz palenia Nie zostawia¢ wlaczonych
wslep wzbroniony

% @ A

Na terenie obiektu
silnikow spalinowych obowigzuje ograniczenie
predkoset do 30 km/h

UWAGA!
NEBEZPIECZENSTWO UWAGA!
PORAZENIA PRADEM MIEBEZPIECZENSTWO
Zakaz spozywania Niebezpieczenstwo porazenia UWAGA! UWAGA!
alkoholu pradem Niebezpieczenstwo Substancje niebezpieczne
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Dolnoslaskie
Centrum
Rehabilitacji
Sp. z 0.0. Kamienna

Standard 8/1QS/2021
Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych,
dzialajacych na terenie obiektow szpitala

Strona 6z 11
Wydanie I

Data obow. 03.01.2022r
(zal. do umowy)

Goéra DCR Sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze Egz 1

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJI WYJATKOWEJ

- Osoby czasowo przebywajace w strefie zagrozenia, o zagrozeniu informowane sa glosem,
sygnatem dzwigkowym,

- W razie wystgpienia sytuacji awaryjnej wszyscy zobowiazani sa do realizowania polecen
wydawanych przez koordynatora akcji ratowniczej,

- Nalezy zachowac spokdj, nie zbliza¢ si¢ do miejsca zagrozenia i nie blokowa¢ dojazdu pojazdom
specjalnym,

- Kierunek ewakuacji do wyznaczonych miejsc zarzadza koordynator akcji ratowniczej,

- Zabrania si¢ przemieszczania w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,

- Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek czynnosci mogacych wywota¢ panike,

- Niedopuszczalne jest zatrzymywanie lub tamowanie ruchu,

Teren Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji objety jest monitoringiem wizyjnym.

KORZYSTANIE Z DROG WEWNETRZNYCH

- Na terenie Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji obowiazuja przepisy prawa o ruchu drogowym
(jak na drogach publicznych)

- Na terenie Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji obowiazuje ograniczenie predkosci do 30 km/h,
bezwzglednie nalezy przestrzega¢ ograniczen predko$ci podawanych na znakach drogowych
wewnetrznych,

- zabronione jest zastawianie drog i utrudnianie dojazdu do poszczegdlnych obiektow,

- Osoby idace pieszo powinny korzysta¢ wylacznie z chodnikow lub drog wewnetrznych (w
przypadku braku chodnika poruszac si¢ lewg strong drogi)
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Centrum Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, Wydanie I

Sp Ef)h:bll(I:::ijelnna dzialajacych na terenie obiektéw szpitala zj:la ;2":";1?)‘:;(:")‘202”
Géra DCR Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze Egz_' I :

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA DLA WYKONAWCOW / PODWYKONAWCOW

LP Tematyka Czas

Omowienie znaczacych zagrozen wystgpujacych na terenie DCR a takze
najwazniejszych zagrozen wypadkowych i zagrozen dla zdrowia wyst¢pujacych
podczas wykonywania prac i podstawowych $rodkéw zapobiegawczych. | 20 min
Omowienie wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych oraz zasad wykonywania
tych prac.

Omowienie zasad bezpieczenstwa obowiazujacych na terenie DCR, w tym:

- zasad wejscia na teren zakladu pracownikéw wykonawcey / podwykonawcy,
- zasad poruszania si¢ na terenie jednostki, 20 min
- zasad uzywania sprzgtu ochronnego indywidualnego,

- zachowania czystosci i porzadku podczas pracy i po zakonczeniu pracy.

3. |Omowienie zasad postgpowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach

zagrozen (pozaru, awarii lub innego miejscowego zagrozenia) w DCR. 20

4. |Omowienie zasad ochrony przeciwpozarowej na terenie DCR. 20 min

Omowienie nakazow i zakazow obowigzujgcych na terenie DCR.
5. |Odpowiedzialnoé¢ za naruszenie przepisow lub zasad bezpieczenstwa i higieny| 20 min

pracy.
6. |Omowienie zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej. 20 min

Razem: 2 godziny
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Strona 8z 11
Wydanie I

Data obow. 03.01.2022r
(zal. do umowy)

Goéra DCR Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze EgzI

(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze:

1. Bedg przestrzega¢ ogdlnie obowigzujacych przepisow i zasad w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

2. Zapoznam swoich pracownikow oraz pracownikow moich podwykonawcow delegowanych do
prac na terenie DCR z te§cia niniejszej instrukcji oraz materialami przekazanymi w formie
papierowej lub elektronicznej, nie poéZniej niz w dniu rozpoczgcia przez nich w/w prac.

Oswiadczam, ze:

Oswiadczam, ze wszyscy nizej wymienieni pracownicy, ktorzy beda pracowaé na terenie DCR
posiadaja aktualne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania prac wymagajacych
uprawnien.

Os$wiadczam, ze wszyscy nizej wymienieni pracownicy, ktorzy beda pracowac na terenie DCR
posiadaja aktualne szkolenie wst¢pne oraz okresowe BHP.

Oswiadczam zZe, wszyscy nizej wymienieni pracownicy, ktorzy beda pracowac na terenie DCR
posiadaja aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan zdrowotnych, co do
rodzaju wykonywanej pracy.

Os$wiadczam, Ze wszyscy nizej wymienieni pracownicy zostali zapoznani z aktualng ocena ryzyka
zawodowego powigzanej z wykonywang praca na terenie DCR.
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Strona9z 11

Wydanie I

Data obow. 03.01.2022r
(zal. do umowy)

Egz. 1

LISTA PRACOWNIKOW

Lp.

IMIE I NAZWISKO PRACOWNIKA

(5]

Wykonawea / Przedstawiciel wykonawcey

(picczec 1 podpis)
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Centrum Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, Wydanie I
S ReMabiMac)! dzialajacych na terenie obiektow szpitala DNtA ohow: 03,01.20221,
p. z 0.0. Kamienna DCR S  Kami  Gé (zal. do umowy)
Géra p. Z 0.0. w Kamiennej Gorze Egz
LISTA

pracownikéw przeszkolonych w dziedzinie BHP na rzecz remontu / uslugi w Dolnoslaskim
Centrum Rehabilitacji Sp. zo .o w Kamiennej Gérze.

Ja, nizej podpisany(a), oSwiadczam, Ze zostalem (am) przeszkolony (a) w zakresie BHP i P.POZ
odnoénie zagrozen istniejacych na terenie Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji Sp. zo. o w
Kamiennej Gorze i ochrony przed nimi, posiadam znajomos¢ tych zagadnien oraz zobowigzujg si¢

do ich Scistego przestrzegania.

Wykonawca uShugl / TemONN ..ucosessssosssasessssssasasassssasesssssssssssosssesessossnsosssssssesessssss

L.p [Imig i nazwisko pracownika

Data realizacji
szkolenia

Data wazno$ci
szkolenia

Podpis
pracownika
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Dolno$laskie Standard 8/1QS/2021 Strona 11z 11
Centrum Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, Wydanie I
Rebilitas)) dzialajacych na terenie obiektow szpitala Dataobow. 13.01.2022x
Sp. z 0.0. Kamienna < e (zal. do umowy)

Goéra DCR Sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze Egz. 1

Sporzadzit : Sprawdzit : Zatwierdzit :

Kamienna GOra ........cocccccriicvenee

Ewidencja zmian
Nr karty Litera zmian Podpis Data Nr karty Litera zmian Podpis Data
zmian/ strony Zmian/ strony
do wymiany do wymiany
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Zatacznik nr 8 do Projektu umowy

WZOR KARTY GWARANCYJINEJ
(Gwarancja jakosci)

Zadanie :

PRZEBUDOWA SCIANY OPOROWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI W DOLNOSLASKIM

CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII SP. Z 0.0. W KAMIENNEJ GORZE

Gwarantem jest:

bedacy Wykonawcg umowy nr DCRO.DI-............... na zadaniu pn.:

~Przebudowa $ciany oporowej wraz z miejscami postojowymi w Dolnoslgskim Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze”

Uprawnionym z tytulu Gwarancji jest:

Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. zsiedzibg w Kamiennej Gorze (58-400),
przy ul. J. Korczaka 1, NIP 614 15 30 335, REGON 231139207, reprezentowane przez:

Artura Mazura — Prezesa Zarzadu,

zwane dalej Zamawiajgcym.

Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie czynno$ci stanowigcych obowigzek/prawo Uprawnionego
z tytutu Gwarancji innemu podmiotowi dziatajgcemu w imieniu Zamawiajgcego.

1. Przedmiot i termin Gwarancji.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Niniejsza Gwarancja obejmuje koncowy efekt robdt budowlanych wykonanych w ramach
przedmiotowego zaméwienia - zgodnie z zakresem okre$lonym w Czesci II SWZ — Przedmiot
Zamowienia i zatgcznikach.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1.

Okres Gwarancji wynosi:

a. e miesiecy - na wykonane roboty budowlane (zgodnie ze ztoZzong ofertg),

liczac od daty podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. Ilekro¢
W niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng,
o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Gwarant gwarantuje wykonanie robdt, w tym usuniecie wad, objetych przedmiotem Gwarancji,
o ktérych mowa w punkcie 1.4 powyzej.

2. Obowigzki i uprawnienia stron

2.1

2.2,

W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta zwigzanej z wystgpieniem wady w przedmiocie
Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do:

a. Zadania usuniecia wady przedmiotu umowy,

b. Wskazania trybu usuniecia wady,

Cc. Zgodnie z § 19 ust. 2 lit ,b” umowy, zadania od Gwaranta kary umownej za zwioke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, liczac za kazdy dzien
zwtoki od daty wyznaczonej na usuniecie wad.

W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowigzany do:

a. Spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady
moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu
Gwarancji na wolng od wad;

b. Speftnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad, o ile
Gwarant stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe;

c. Zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 lit. c.

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania wynikajgcego z wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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2.3. Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad, o ile
Gwarant stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe.

2.4. Uprawnieniom z tytutu niniejszej Gwarancji nie podlegaja wady wynikle z nieprawidtowego
uzytkowania przedmiotu umowy.

3. Tryby usuwania wad

3.1. W razie ujawnienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Gwarant ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajgcy zgtosi wade na piSmie lub za posrednictwem  faksu
badz poprzez e-mail - w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na
jej usuniecie.

3.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze, na koszt i ryzyko Gwaranta, podjg¢ dziatania
majgce na celu minimalizacje strat oraz zapobiezenie skutkom trwajgcej awarii.

3.3. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o ktdorym mowa w pkt 3.1. nie bedzie
mozliwe, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze przedtuzy¢ termin na usuniecie wady.

3.4. Usuniecie wad bedzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego i Gwaranta.

3.5. W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w terminie, o ktorym mowa w pkt
3.1., Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Komunikacja
4.1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. Obowigzuje
nastepujace dane adresowe:
4.1.1. Gwarant:

4.1.2. Zamawiajacy:
Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.0.
ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Gora
tel.:
e-mail:

4.2. O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w punkcie 4.1, Strony obowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

4.3. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.

4.4. Zamawiajgcy jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych
okolicznosci majacych wplyw na wykonanie postanowien niniejszej Gwarancji powiadomic
na piSmie o tym fakcie Gwaranta.

5. Postanowienia koncowe
5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.
5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cze$cig umowy nr DCR.DI-__/_ / .
5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

GWARANT: ZAMAWIAJACY:

Cze$¢ IV SWZ - Projekt umowy Strona 24



Zatacznik nr 9 do Projektu umowy

Wzor protokotu odbioru koncowego
(wzor)

PRZEBUDOWA SCIANY OPOROWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI W DQLNOéLASKIM
CENTRUM REHABILITACII I ORTOPEDII SP. Z 0.0. W KAMIENNEJ GORZE
nazwa inwestycji I jej lokalizacia

Roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru obejmujg polegajacych na przebudowie $ciany oporowe;j

wraz z miejscami postojowymi w Dolnoslgskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej

Gorze (ul. J. Korczaka 1), zgodnie z: )

1) Decyzjg pozwolenia na budowe nr 347/2023 z 06.03.2023 r. (JG/N.5142.161.2023.KS) - wydang
przez Staroste Kamiennogdrskiego,

2) Decyzja pozwolenia na prowadzenie prac i robot przy zabytku nr 71/23 z 09.05.2023 r.
(AS.6740.74.2023) — wydang przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Odbiodr rozpoczety .......cccveeveeveueenennee. r.
CZESC I
1. Zamawiajacy: Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0. 0. reprezentowane
przez Komisje Odbiorowg powotang Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu nr ...... Y- Z e, r. do odbioru
rob6t budowlanych na podstawie umowy o roboty budowlane nr ............... Z e, r. w skladzie :
Ll
1.2,
1.3,
imie i nazwisko, funkcia
2. WYKONAWCA: ........oooiiiiie ettt st nae e snae s reprezentowany przez:
2.1
2.2 e

imie i nazwisko, funkcia

3. Kierownik BUdOWYy: .................oooiiiii e

imie i nazwisko Nr uprawnieri

4. NadZOr INWESEOISKI: 1uuireuirmsssrssirmsssmsnssrnssssnsssrsssmssssmsssmmssssmss s
nazwa firmy
dziatajgcy na podstawie umowy nr .................. zdnia ............... r. oraz reprezentujacy go inspektorzy
nadzoru :
41l
420 e

imie i nazwisko, funkcia

CZESC II
6. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze :

6.1. Wykonawca zgtosit wpisem do dziennika budowy (tom ... str. ... ) pismem zdnia ......... r.
gotowos¢ do odbioru w dniu ............... r.;

6.2. Wykonawca ............ r. przedtozyt NadzorOW| Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYINY,
spetniajgcy wymagania umowy o roboty budowlane nr .................. zdnia ............ , Zawierajacy
dokumenty posegregowane wg branz stanowi Zat. Nr 1 do nin. Protokotu. )

6.3. Wykonawca ............ r. przediozyt Nadzorowi Inwestorskiemu ROZLICZENIE KONCOWE
PRZEDMIOTU UMOWY, zgodnie z umowg o roboty budowlane nr ................. zdnia ........... ,

stanowigce Zat. Nr 2 do nin. Protokotu.
6.4. Nadzor Inwestorski dokonat w trakcie trwania inwestycji odbioru robdt ulegajacych zakryciu
i z czynnosci tej sporzadzit wpisy do dziennika budowy (tom ............ ).
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6.5. Nadzor Inwestorski dokonat w trakcie trwania inwestycji odbiorow czeéciowych, ktore
udokumentowat Protokotami Odbioru Cze$ciowego Robét z ............... Fay cvreeireeineens r., itd.
Protokoty stanowig zataczniki do ztozonych przez Wykonawce faktur przejsciowych is3
w posiadaniu Zamawiajgcego.

7. Nadzor Inwestorski stwierdza, ze :

7.1. Teren budowy zostat przekazany Wykonawcy ............... r.;
7.2. Roboty budowlane wykonane zostaty w okresie:
od ... r.do.......... r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy: tom ......... strona ............ ;
8. Nadzor Inwestorski oSwiadcza, ze :
8.1. Roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg o roboty budowlane nr ..................... Z o r.;

8.2. Wprowadzono zmiany istotnie / nieistotne do dokumentacji projektowej szczegdtowo wskazane
w OPERACIE KOLAUDACYINYM;

8.3. Nie wykonano naste;pujacego zakresu rzeczowego robot

8.4. Na podstawie OPERATU KOLAUDACYINEGO, wpiséw do dziennikdow budowy, o ktérych mowa
w ust. 6 pkt 6.4, protokotdw wymienionych w ust. 6 pkt 6.5. oraz doktadnej kontroli zadania
oswiadcza, ze zadanie NADAJE SIE DO ODBIORU.

9. Okolicznosci opisane w ust. 6-8 potwierdzajg dziatajgcy w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy
nadzoru :

Lp. | Imie i nazwisko Specjalnosc¢/ Podpis
inspektora Nr uprawnien

1

2

CZESC IIT
10. Inwestycja bedaca przedmiotem odbioru posiada nastepujacg charakterystyke:
Lp. | Rodzaj elementu Koszt brutto
PLN

WIN -

—_

RAZEM
OGOLEM

11. Na podstawie potwierdzonej przez Inspektoréw Nadzoru tresci zapiséw CzeSci II niniejszego
Protokotu, Zamawiajacy uznaje inwestycje wg w/w zakresu rzeczowego za gotowg do odbioru, co
stanowi podstawe rozpoczecia czynnosci przez Komisje Odbiorowg, powotang przez Zamawiajgcego.

12. Komisja Odbiorowa dokonata nastepujgcej oceny jakosci wykonanych robot:
12.1. W wykonanych robotach nie ujawniono zadnych wad nie nadajgcych sie do usuniecia,
uniemozliwiajacych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem;
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12.2. W wykonanych robotach nie ujawniono zadnych wad nie nadajacych sie do usuniecia,
umozliwiajgcych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem:
12.3. W wykonanych robotach nie ujawniono wad, ktére nadajg sie do usuniecia.
ponizej podpisy 0sob wchodzacych w sktad Komisji Odbiorowej Zamawiajacego

CZESC IV
13. Pozostate ustalenia do Protokotu:
1.
2. e
30
14. Czynnosci odbioru zakonczono .................. r.
15. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze bieg udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie z dniem ............ r.

16. Z dniem przekazania nin. inwestycji na Zamawiajacego przechodzg wszelkie obowigzki zwigzane z
jej utrzymaniem i zabezpieczeniem.

17. Spis zatgcznikow:
17.1. Zat. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYINY — ... tom;
17.2. Zat. Nr 2 ROZLICZENIE KONCOWE PRZEDMIOTU UMOWY
17.3. ...
18. Protokot sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) Zamawiajgcego;
b) Wykonawcy;
¢) Nadzoru Inwestorskiego.
19. Podpisy 0séb uczestniczacych w dokumentowanych nin. Protokotem czynnosciach:

Zamawiajacy: Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. zo. o. w Kamiennej Gorze,
reprezentowany przez Komisje Odbiorowa:

) et e e e teearae e teenreeateenreeanaeereen
) USSR
C ) TSRS
imie i nazwisko, podpis
Wykonaweca: ..............c.coeeveenen. , reprezentowany przez:
1 ) SR
) USSR
imie i nazwisko, podpis
KieroWniK BUAOWY ...........cocooiiiii ettt s ae e
imie i nazwisko, podpis
Nadzor Inwestorski: .......................... oraz dziatajgcy na jego zlecenie Inspektorzy Nadzoru:
1 ) SRR
) SRS

imie i nazwisko, podpis
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Zafgcznik nr 10 do Projektu umowy

0golne wytyczne dotyczace realizacji prac budowlanych na terenie zabytkowym DCRO Sp.
Z 0.0. w Kamiennej Gorze, ul. Janusza Korczaka 1, 58-400 Kamienna Gora

A. Dane podstawowe

Zamierzenie: budowa / przebudowa / remont / rozbidrka, realizowane bedzie na terenie Parku
zatozonego wokot dawnego szpitala i sanatorium gruzliczego, obecnie na terenie Dolnoslgskiego Centrum
Rehabilitacji i Ortopedii w Kamiennej Gérze, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 17.10.2022 r.
pod numerem A/6228'. Przedmiotowy obszar podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Niezbednym warunkiem konserwatorskim prowadzenia robdt ziemnych przy w/w zamierzeniu jest
spetnienie nastepujacych uwarunkowan:
1) zamierzenie wymaga pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej na
prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,
2) zamierzenie wymaga przyjecie technologii, ktéra uwzglednia ochrone istniejgcych drzew (czesci
nadziemnych i podziemnych drzewa), wraz ze wskazaniem form ich zabezpieczenia?,
3) kierowanie robotami budowlanymi oraz sprawowanie nadzoru nalezy powierzyé osobom
posiadajgcym dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37 c ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami; wykaz osdb nalezy przekaza¢ wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkéw nie p6zniej niz 7 dni przed rozpoczeciem roboét budowlanych,
4) zamierzenie nalezy realizowac tak, aby nie doszto do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku3.

Niezbednym warunkiem okreslonym przez Zamawiajacego jest przeprowadzenie wizji
terenowej przez Wykonawce przed ztozeniem oferty cenowej.

B. Wytyczne dla Wykonawcy
1) Zawiadomienie wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac,
ktore uzyskaty pozwolenie w formie decyzji administracyjnej.
2) Przekazanie wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdéw imion, nazwisk i adreséw osdb, ktorym
powierzone bedzie kierowanie robotami budowlanymi oraz sprawowanie nadzoru wraz

z dokumentami potwierdzajagcymi posiadane kwalifikacje o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy

o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

3) Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do prac budowlanych przygotowaé do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego:

v' plan organizacji placu budowy;

v’ przebieg tras poruszania sie pojazdow mechanicznych niezbednych do prawidtowej realizacji
przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem wytycznych konserwatorskich (pkt. A);

v wykaz sprzetu i pojazddw mechanicznych planowanych do realizacji i obstugi budowy wraz
z planowanym obcigzeniem (zalecana pojemno$¢ kontenerdw na odpady 3,5m3); dtugosc
i ciezar pojazdu (samochodu ciezarowego), nalezy dostosowac do ograniczen wynikajacych
z szerokosci drég wewnetrznych i ich ukfadu przestrzennego;

v wykaz stref skladowania materiatéw budowlanych przechowywanych w dtuzszym niz 1 dzien
okresie wraz zformg zabezpieczenia terenu (uwaga: nie dopuszcza sie sktadowania
materiatow w obrebie potencjalnego wystepowania systemow korzeniowych drzew
i krzewdw);

! Granice terenu wpisanego do rejestru zabytkow okresla zalacznik graficzny

2 Wszelkie prace nalezy planowaé z uwzglednieniem maksymalnego odsunigcia si¢ od drzew (jako kryterium
podstawowe wyznaczenia stref ochrony, nalezy przyja¢ zasigg terenu znajdujacy si¢ w obrebie rzutu korony
drzewa). Niedopuszczalne jest prowadzenie inwestycji w obrgbie nabiegdw oraz systemow korzeniowych drzew
(szczegolnie korzeni centralnych odpowiadajgcych za statyke drzewa). Prace ziemne w obrebie drzew nalezy
wykonywac recznie.

3 Dotyczy zabytkowych obiektow budowlanych oraz catego terenu parku wpisanego do rejestru zabytkow (ul.
Janusz Korczaka, gm. Kamienna Goéra, powiat: kamiennogodrski, dziatki ewidencyjne nr 10/5, nr 10/6, péinocna
cze$¢ dziatki nr 10/7, potudniowa cze¢é¢ dziatki nr 76, obrgb Kamienna Gora-8)
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v’ wykaz stref sktadowania materiatow budowlanych wykorzystywanych w trakcie wykonywania
czynnosci budowlanych (uwaga: nie dopuszcza sie mozliwosci skladowania materiatow
budowlanych w obrebie drzewostandw lub/i strefach potencjalnego wystepowania systemdw
korzeniowych drzew i krzewdw);

v wykaz form zabezpieczenia terendw zieleni (trawniki, drzewa i krzewy);

v innych nie ujetych w wykazie, azwigzanych ze specyfikq zakresu prac mogacych
W znaczacy sposob oddziatywa¢ na obszar zabytkowy i bezpieczenstwo uzytkownikow
terenu.

4) Z uwagi na istniejgce warunki glebowe (duza wilgotnos¢ i spoistoS¢ gleby), poruszanie sie
pojazdow mechanicznych moze odbywac sie jedynie w obrebie utwardzonych nawierzchni;
wszelkie odstepstwa wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5) Z uwagi na funkcje obiektu i uzytkownikow terenu, Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ strefy
wytgczone z uzytkowania na czas realizacji prac budowlanych, z uwzglednieniem wtasciwego
oznakowania terenu budowy wynikajgcego z obowigzujgcych przepiséw prawa.

6) Wykonawca ma obowigzek do niezwtocznego zawiadomienie wojewddzkiego konserwatora
zabytkdw o zagrozeniach lub okolicznosciach, ktére ujawniono w trakcie realizacji prac, a ktdrych
nie przewidziano w zakresie dokumentacji projektowej.

C. Zalecenie ogolne dotyczace prowadzenia prac przy zieleni
1) Zabezpieczenie stref zieleni wytgczonych z uzytkowania na czas realizacji budowy

(nalezy przyjac zabezpieczenie w formie ogrodzenia z siatki lub desek);

2) Zabezpieczenie drzew na trasie przejazdu pojazddw mechanicznych, szczegdlnie w miejscach

w ktdrych mogtoby doj$¢ do uszkodzenia czesci nadziemnych lub podziemnych drzewa;

3) Inne zwigzane z realizacjg prac w obrebie terendw zieleni:

v zabrania sie uszkadzania i niszczenia drzew lub / ikrzewdéw (czesci nadziemnych
i podziemnych) lub / i trawnikéw na terenie inwestycji;

v w przypadku drzew, szczegdlnie historycznych znajdujgcych sie w poblizu miejsca
prowadzenia prac nalezy ustanowiC strefy ochronne dla drzew; minimalna wielkos¢ strefy
ochronnej powinna by¢ rowna obrysowi korony danego drzewa, nie mniejsza niz strefa
zagrozenia korzeni dla poszczegdlnych gatunkéw drzew;

v"w strefach ochronnych nie wolno lokalizowac przejazdow dla pojazdéw oraz sktadowac
urobku i materiatéw budowlanych; ze stref ochronnych wytgczone s3 istniejgce utwardzone
place i Sciezki;

v’ w czasie trwania prac odstoniete systemy korzeniowe drzew nalezy zabezpieczy¢ przed
wysychaniem poprzez obtozenie ich tkaning lub matg oraz nalezy je zrasza¢, aby nie
przysychaty;

v konieczne prace realizowane w obrebie stref ochronnych systeméw korzeniowych nalezy
wykonywac recznie;

v zakazuje sie podcinania korzeni strukturalnych odpowiadajgcych za statyke drzewa.

4) Prace nalezy realizowa¢ pod nadzorem Inspektora ds. zieleni.

5) W przypadku ujawnienia ryzyka uszkodzenia centralnego systemu korzeniowego nie
przewidzianego na etapie opracowania planu ochrony drzew, Wykonawca ma obowigzek
przerwac prace budowlane i niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji.
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Zalacznik nr 2
Stanowi integralng czeéé decyzji w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytkéw z dnia 17.10.2022 r.
W sklad zalaeznika wehodzi fragment mapy z zaznaczona granicg wpisu do rejestru zabytkéw parku zalozonego wokol dawnego
szpitala i sanatorium gruzliczego, obecnice Dolnoglyskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, polozonego przy ul. J. Korezaka 1
w Kamiennej Gorze, gm. Kamienna Gora, pow. kamiennogdrski, na dzialkach ewidencyjnych nr 10/5, nr 10/6, pélnocnej czedei
dzialki nr 10/7, poludniowej czesci dzialki nr 76, obr¢b 0008, Kamienna Gora-8. . .
Numer rejestru zabytkow:
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