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OPIS TECHNICZNY 

Podstawa opracowania. 

 

a) Podstawą niniejszego opracowania, jest zawarta umowa z Wójtem Gminy Elbląg 

z siedzibą przy ul. Browarnej 85, 82-300 Elbląg. 

b) Mapa zasadnicza sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500.  

c) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430). 

d) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1376  

ze zmianami). 

e) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2351  

ze zmianami). 

f) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 176) o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r., 

poz.1314), zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach.  

h) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. 

i) Uzgodnienia z Inwestorem. 

j) Wizja lokalna oraz pomiary polowe w terenie. 

 

Przedmiot i zakres opracowania. 

Remontowany odcinek drogi dojazdowej gminnej Nr 101057N zlokalizowany jest na dz. nr 510 

obręb Janowo. Projektowany jest remont nawierzchni, który będzie polegał na ułożeniu nowej 

nawierzchni z kruszywa (odcinek od km 0+000 do km 0+115) oraz nowej nakładki bitumicznej 

(odcinek od km 0+115,00 do km 1+645,15). Przedmiotowy odcinek drogi gminnej rozpoczyna się 

od skrzyżowania z drogą wewnętrzna na działce 511 dr. Kończy się na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową 1108N. Na całym odcinku nie występują skrzyżowania z innymi drogami.  Droga 



gminna stanowi dojazd do miejscowych zabudowań jednorodzinnych, gospodarstw rolnych i pól 

uprawnych.  

Przedmiotowy odcinek przeznaczony do remontu ma długość 1,6 km i szerokość od 3,5 m do 3,7 

m. Istniejący odcinek drogi przeznaczony do remontu, posiada zniszczoną nawierzchnię 

bitumiczną, spękaną siatkowo, zdeformowaną licznymi wybojami wraz z ubytkami 

materiałowymi w samej jezdni oraz w skrajniach pasa jezdni oraz poboczy.  

Drogą nie przebiega linia autobusowej komunikacji zbiorowej. 

Lokalizację inwestycji zaznaczono kolorem czerwonym na poniższym planie orientacyjnym. 

  

Istniejący stan zagospodarowania. 

W istniejącym stanie, podstawowymi mankamentami przedmiotowego odcinka drogi są: 

 nawierzchnia bitumiczna jezdni, wskutek bardzo długiego okresu użytkowego, między 

remontowego, jest w złym stanie technicznym (spękania siatkowe, łaty, zapadnięcia, 

ubytki powierzchniowe nawierzchni, brak normatywnych spadków poprzecznych); 

 deformacja nawierzchni bitumicznej oraz brak prawidłowych spadków poprzecznych, 

uniemożliwiających szybki spływ wód opadowych;                       

 deformacja nawierzchni jezdni, powodująca zastoiska wody opadowej, powodujące 

szybko postępującą degradację nawierzchni bitumicznej; 

 część istniejących zjazdów, nie posiada jednoznacznie wyznaczonych krawędzi; 



 niejednorodne nawierzchnie zjazdów 

 przerośnięte pobocza gruntowe, roślinnością trawiastą, powodują zatrzymanie wód 

opadowych na powierzchni pasa jezdni; 

 zakrzaczone i zamulone przydrożne rowy odwadniające wraz z przepustami pod zjazdami;                                      

Określony powyżej stan techniczny odcinka drogi, przedstawiają zdjęcia poniżej: 

  

Rys 1 Rys 2 

  

Rys 3 Rys 4 

  

Rys 5 Rys 6 



  

Rys 7 Rys 8 

  

Rys 9 Rys 10 

 

Celem niniejszego opracowania jest doprowadzenie do należytego stanu technicznego 

odcinka ciągu komunikacyjnego drogi gminnej, który będzie polegał na:  

 

 poprawie stanu technicznego jezdni, poprzez wykonanie nowych wzmocnionych 

nawierzchni i uzyskanie normatywnych spadków poprzecznych, 

 poprawie i unormowaniu odwodnienia powierzchniowego do istniejących rowów 

przydrożnych, 

 poprawie płynności ruchu – jednolita nawierzchnia drogowa, 

 jednoznacznym wyznaczeniu zjazdów, 

 zapewnieniu właściwej obsługi komunikacyjnej obiektów generujących ruch, 

 poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

 korekcie niwelety poprzez wyprowadzenie zapadnięć na pierwotną wysokość 

 oczyszczeniu przepustów 



Niniejsze opracowanie, nie zawiera analizy konieczności renowacji elementów odwodnienia. 

Przedmiot i zakres opracowania.  

Przedmiotem zadania, jest projekt remontu, odcinka nawierzchni drogi dojazdowej, gminnej 

Nr 101057N zlokalizowany jest na dz. nr 510 obręb Janowo, stanowiącej dojazd 

do okolicznych zabudowań i pól uprawnych. Opracowanie zakłada poprawę bezpieczeństwa 

ruchu, poprzez wykonanie wzmocnienia podbudowy istniejącego odcinka drogi oraz ułożenie 

nowej nawierzchni z kruszywa (odcinek od km 0+000 do km 0+115) oraz nowej nakładki 

bitumicznej (odcinek od km 0+115,00 do km 1+645,15) na istniejącej jezdni wraz z wymianą 

nawierzchni na istniejących zjazdach. 

      Prace remontowe, będą polegały na wykonaniu następujących elementów zamierzenia:  

 wyprofilowaniu, zagęszczeniu i nadaniu spadków istniejącej nawierzchni z kruszywa, 

 wykonaniu nowej nawierzchni z kruszywa grub.  

 wyprofilowaniu i nadaniu odpowiednich spadków masą bitumiczną  

 wyprofilowaniu i nadaniu odpowiednich spadków kruszywem stabilizowanym 

mechanicznie  

 wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej wiążącej AC 16 W  

 wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej ścieralnej SMA 8  

 wykonaniu nowej konstrukcji na poszerzeniu drogi 

 remoncie zjazdów wraz z wymianą konstrukcji 

 wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego C 90/3 0-31,5 mm  

 naprawie korpusu drogowego w miejscach przewężenia, 

 naprawie skarp nasypu w miejscach przewężenia, 

 pielęgnacji drzew, usunięciu krzewów i wykoszeniu rowów oraz ścięciu poboczy, 

 odmuleniu i odtworzeniu rowów odwadniających, 

 oczyszczeniu i udrożnieniu przepustów pod zjazdami 

 

 

 

 

 



Zakres przedsięwzięcia. 

Wyr Lp 
Nr 
Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. 

S 1 
 

Roboty drogowe 
  E 1,1 

 
Roboty przygotowawcze 

  

 
1 D-01.01.01 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym - tyczenie trasy i granic pasa drogowego 1,645 km 

 
2 D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,645 km 

 
3 D-09.01.02 

Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: dużej gęstości wraz ze 
zniszczeniem systemu korzeniowego. 0,711 ha 

 
4 D-09.01.02 Wykoszenie terenów zielonych i poboczy 5926,000 m2 

 
5 D-01.02.01 

Odmładzanie starszych drzew przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi, 
odcięcie odrostów i prześwietlenie koron do wysokości 4,5m, przy średnicy pni 
: ponad 30 cm. Wywóz i utylizacja gałęzi na magazyn Wykonawcy 38,000 szt. 

 
6 D-01.02.01 

Frezowanie karpin o średnicy do 160 cm -  10 cm poniżej istniejącego terenu 
(zgodnie z wykazem i pozwoleniem na wycinkę) 2,000 szt. 

 
7 D 01.02.04 

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o 
grubości: 6 cm - jezdnia, odcięcie masy piłą spalinową.  185,000 m2 

 
8 D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej bertonowej grub. 8 cm, spoiny 
wypełnione piaskiem  z wywiezieniem na magazyn Wykonawcy 185,000 m2 

 
9 D-01.02.04 

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu, o grubości: 20 cm (uwzględnić 
nacięcie) 35,000 m2 

E 1,2 
 

Roboty ziemne 
  

 
10 D-02.02.01 

Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III gr do 15 
cm wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem urobku  (wyprofilowanie, 
zagęszczenie i nadanie spadków projektowych nawierzchni z kruszywa w celu 
przygotowania podłoża pod ułożenie płyt)  912,995 m3 

 
11 D-02.03.01 

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-III z transportem urobku na 
nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem 
nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (Z 
DOKOPU, WYKONAWCY) 792,800 m3 

 
12 D-02.03.01 

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I z transportem urobku na 
nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem 
nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą  135,600 m3 

E 1,3 
 

Odwodnienie korpusu drogowego 
  

 
13 D-03.06.01a Oczyszczenie przepustów z namułu do 50% jego średnicy 100,000 m 

 
14 D-06.04.01 

Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namułu/profilowanie skarp  przy grubości 
namułu: 60 cm oraz profilowaniem i zagęszczeniem dna i skarp rowu - z 
wywozem urobku na magazyn Wykonawcy  2963,000 m 

E 1,4 
 

Podbudowy 
  

 
15 D-04.02.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV  7272,000 m2 

 
16 D-04.05.01a 

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gruntocement 
przygotowywany w wytwórni grub. 15cm - Rm 5MPa 1191,975 m2 

 
17 D-04.04.02b 

Wykonanie podbudowy z kruszywa kamienmnego łamanego  - C 90/3 frakcji 0-
31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  1140,150 m2 

 
18 D-04.04.02b 

ANALOGIA Wykonanie Nawierzchni z kruszywa kamienmnego łamanego  - C 
90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 
cm  375,000 m2 

 
19 D-04.05.01a 

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
C1,5/2 (dowiezionego z wytwórni) warstwy po zagęszczeniu 35 cm  52,900 m2 



 
20 D-04.04.02b 

Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego  - C 90/3 frakcji 0-
31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  50,600 m2 

 
21 D-04.04.02b 

Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego  - C 90/3 frakcji 0-
31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 20 cm  190,000 m2 

 
22 D-04.04.02b 

Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego  - C 90/3 frakcji 0-
31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 12 cm 
(minimum 8 cm) 4120,600 m2 

 
23 D-04.03.01 Czyszczenie nawierzchni drogowej: bitumicznej 5972,970 m2 

 
24 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 11945,940 m2 

E 1,5 
 

Nawierzchnie 
  

 
25 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr 5 cm wraz z nacięciem krawędzi 88,000 m2 

 
26 D-05.03.23 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na 
podsypce cement-piaskowej 42,000 m2 

 
27 D-05.03.23 

Nawierzchnie z płyty ażurowej betonowej o grubości: 12 cm - na podsypce 
piaskowej 30% wymiana płyt 65,500 m2 

 
28 D-05.03.05b 

Nawierzchnia z AC 16 W, KR-2,  warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 5 
cm 6022,970 m2 

 
29 D-05.03.05b 

Nawierzchnia z AC 16 W, KR-2,  warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości 
średniej: 2 cm 1782,930 m2 

 
30 D-05.03.13a 

Nawierzchnia z SMA 8, KR 2 - warstwa ścieralna, po zagęszczeniu o grubości: 4 
cm 5799,000 m2 

E 1,6 
 

Elementy ulic 
  

 
31 D-08.01.01 

Krawężniki betonowe wystające i wtopione, o wymiarach: 15x30 cm - na 
podsypce cementowo-piaskowej 32,000 m 

 
32 D-08.01.01 Ławy pod krawężniki i obrzeża: betonowe z oporem C 12/15 2,080 m3 

E 1,7 
 

Roboty wykończeniowe 
  

 
33 D-04.05.01a 

Wstępna warstwa podbudowy - Wykonanie podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni grub. 
10cm - Rm 5MPa 965,000 m2 

 
34 D-06.03.01a 

Pobocza i nawiązania z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, C 
90/3 frakcji 0- 31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm 1497,000 m2 

 

 
Parametry geometryczne. 
 
 
droga gminna jedno jezdniowa, dwukierunkowa 

kategoria drogi KR 1 

spadki poprzeczne       - 3% 

spadki podłużne       - bez zmian 

wyokrąglenie łuków pionowych    - bez zmian 

szerokość drogi dojazdowej      - 3,50 – 3,70 m 

 

 



Opis projektowanego rozwiązania: 

 
 
Konstrukcja jezdni od km 0+000 do km 0+115,00 

 Nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego  - C 90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa 

górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

 Istniejąca nawierzchnia po wyprofilowaniu i zagęszczeniu jako podbudowa 

 

 Pobocze z kruszywa kamiennego łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0-

31,5mm -  grub. 15 cm 

 

Konstrukcja jezdni od km 0+115,00 do km 1+180,00 

 warstwa ścieralna SMA 8 KR 1 grub. 4,0 cm 

 warstwa wiążąca AC 16 W KR 1 grub. 5,0 cm 

 Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego C 90/3 frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, 

grubość warstwy po zagęszczeniu średnio grub. 15 cm min. 8 cm 

 Korekta niwelety przez miejscowe wyrównanie zapadnięć w jezdni kruszywem łamanym 

C 90/3 dodatkowe 20 cm zgodnie z przedmiarem (uzupełnienie odcinkowe - 3.50 * 20 + 

3.5 * 10 + 25 * 1.5 + 30 * 1 + 5 * 3.5) 

 istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi 

 

Konstrukcja jezdni od km 1+180,00  do km 1+645,15 

 warstwa ścieralna SMA 8 KR 1 grub. 4,0 cm 

 warstwa wiążąca AC 16 W KR 1 średniej grub. 7 minimum 5,0 cm 

 istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi 

 
Konstrukcja zjazdów z kruszywa łamanego  

 kruszywo kamienne łamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 15,0 cm 

 kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15,0 cm 

 podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu  

 

 

 



Konstrukcja zjazdów bitumicznych  

 warstwa ścieralna SMA 8 KR 1 grub. 4,0 cm 

 warstwa wiążąca AC 16 W KR 1 średniej grub. 5,0 cm 

 kruszywo kamienne łamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 15,0 cm 

 kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15,0 cm 

 

Konstrukcja zjazdów z kostki brukowej betonowej  

 warstwa ścieralna kostka bruk. betonowa  grub. 8 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm 

 kruszywo kamienne łamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 15,0 cm 

 kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15,0 cm 

 

Konstrukcja zjazdów z płyty betonowej ażurowej YOMB (30% wymiana materiału) 

 warstwa ścieralna płyta ażurowa betonowa YOMB grub. 12 cm  

 Podsypka piaskowa  grub. 4 cm 

 kruszywo kamienne łamane C 90/3 stabilizowane mechanicznie gr. 15,0 cm 

 kruszywo stabilizowane cementem 5 MPa gr. 15,0 cm 

 

UWAGA  !!!: 

STOSOWAĆ KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE ZE SKAŁY LITEJ. 

NIE STOSOWAĆ PRZEKRUSZU BETONOWEGO ORAZ  

KAMIENIA WAPIENNEGO   

 

Odwodnienie 

 
Na całości przedsięwzięcia przewidziano odwodnienie powierzchniowe do zieleńców 

znajdujących się w pasie drogowym i do rowu wzdłuż drogi gminnej. Sposób i miejsce 

odprowadzenia wód opadowych z drogi nie ulegnie zmianie. Rów na całości zadania 

przeznaczono do odmulenia (odtworzenia). Rowy wykonać ze spadkami skarp i przeciwskarp 

w stosunku 1:1,5 na głębokość minimum 80 cm. Dno rowu szerokości 40 cm. Zakres 

zaznaczono na Planie Sytuacyjnym a sposób wykonania na Przekrojach Konstrukcyjnych w 

części graficznej niniejszego opracowania 



Warunki gruntowo-wodne 

 
Z uwagi na remontowy charakter inwestycji dla potrzeb projektu nie wykonywano 

szczegółowych badań warunków gruntowo – wodnych, a oparto się jedynie na wiedzy 

Zarządcy o istniejącym terenie oraz własnej wiedzy technicznej o podłożu i konstrukcji 

istniejącej drogi.  

 

Elementy projektowe 

 
Zaplanowano remont nawierzchni poprzez ułożenie nowej nawierzchni z kruszywa (0+000 – 

0+115) i bitumicznej (0+115 – 1+645,15). Szerokość drogi w planie 3,5 m (0+000 – 1+180) 

i 3,7 m (1+180 – 1+645,15) . Wykonanie poboczy o szerokości 2 x po 50,0 cm i grubości 

15,0 cm z KŁSM C 90/3. Wymianie nawierzchni i konstrukcji zjazdów.  

 

1. Przed rozpoczęciem robót, należy wytyczyć obiekt. Dokonać szczegółowej kontroli 

miąższości w przekrojach i między nimi.  

2. Wytyczyć, zlokalizować i zabezpieczyć sieci podziemne za pomocą przekopów 

kontrolnych. W okolicach robót, mogą znajdować się sieci pod napięciem, 

niebezpiecznym dla zdrowia i życia ludzi. Roboty wykonywać osobami uprawnionymi 

do wykonywania robót przy sieciach pod napięciem. 

3. Ścięcie poboczy, formowanie skarp i roboty ziemne, wykonywać w pierwszej 

kolejności w celu nadania korpusowi drogi projektowanej. W przypadku dużych różnic 

wysokościowych, dokonać częściowego (tymczasowego) zasypania rowu 

i odtworzeniu go, po zakończeniu wykonania elementów projektowanych nawierzchni 

utwardzonych. Po zakończeniu odtworzyć rów, a urobek wywieźć na magazyn 

Wykonawcy. 

4. Na skarpie rowu przy naprawach korpusu drogowego uformować półkę z gruntu 

istniejącego. Uzupełnić powstałą przestrzeń gruntem z dokopu i zagęścić 

mechanicznie. 

5. W miejscach przewężenia korpusu, dokonać prac naprawczych w postaci 

rekonstrukcji nasypu i rowów odwodniających ze spadkami 1:1,5. 

6. Renowację korpusu drogowego wykonać gruntem G1  



7. Wykonać odmulenie rowów, uformować i zagęścić skarpy nasypu drogowego.  

8. W celu zastabilizowania pobocza na odcinki 0+115 – 0+180 pod poboczami wykonać 

wstępną warstwę z kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym Rm=5 MPa na 

grubości 15 cm 

9. Odcinkowo, zgodnie z zakresem w przedmiarze przed ułożeniem warstwy podbudowy 

zasadniczej dokonać korekty niwelety przez uzupełnienie zapadnięć jezdni kruszywem 

łamanym C 90/3 na grubość średnio 20 cm 

10. Wykonać warstwy bitumiczne na jezdni oraz przystąpić do remontu zjazdów. 

11. Wykonać pobocza i obsypanie skarp gruntem z dokopu 

12. Nawiązać - dostosować nowowykonywane elementy do istniejącego terenu 

gruntowego. Powyższe prace wykonać z gruntu z dokopu  

13. Odsadzki i szczegóły konstrukcji przedstawiają przekroje konstrukcyjne zamieszczone 

w części graficznej niniejszego opracowania. 

 

Niweleta i trasa 

 
Niweletę wykonać zgodnie z profilem podłużnym istniejącej drogi. Wyrównać lokalne 

zaniżenia w celu nadania jednolitych spadków. Uzupełnić wyboje masą bitumiczną. Spadek 

poprzeczny daszkowy 3 % skierowany do rowów odwadniających.   

 

Stała organizacja ruchu 

 

Nie planuje się zmian w stałej organizacji ruchu.  

 

Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne związane wymianą konstrukcji i odmulaniem rowów, należy poprzedzić 

przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją 

z niezinwentaryzowanymi i zainwentaryzowanymi urządzeniami obcymi. 

Z materiału po wykonaniu robót ziemnych, nadającego się do wbudowania można 

wykonstruować korpus drogowy, pozostały materiał należy dowieźć z dokopu.  



Z terenu budowy należy wywieźć i zutylizować ziemię pochodzącą z wykopu, nienadającą się 

do wbudowania. Nasypy, wykonać zgodnie ze specyfikacją. Roboty ziemne nie ujmują 

objętości urobku z odmulania i odtwarzania rowów przydrożnych.  

 
Granice działek  

 

W związku z planowanym remontem, nie jest planowana zmiana granic.  

Kolizje 

 

Na przedmiotowym zadaniu, pod istniejącą drogą znajdują się sieci instalacji podziemnej. 

Projektowane utwardzenie znajduje się w śladzie istniejącej drogi. Grubość konstrukcji do 

wymiany na zjazdach nie przekracza minimalnych głębokości ułożenia sieci podziemnych. 

Zastosowane rozwiązanie zwiększy nośność konstrukcji. Należy jedynie wymienić napotkane 

uszkodzone osłony istniejących sieci niezainwentaryzowanych znajdujących się pod 

konstrukcją oraz wyregulować urządzenia do projektowanych rzędnych.  

Należy zachować wszystkie istniejące urządzenia i oznakowania.  

Wszystkie napotkane sieci zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktować, jako czynne. 

 

Wycinka drzew 

 

W zakresie projektu, nie przewiduje się wycinki drzew. Wszystkie drzewa znajdujące się 

wzdłuż drogi należy poddać pielęgnacji do 4,5 m po całym obwodzie. Przy gruncie usunąć 

odrosty. 

 

Ochrona środowiska – wymagania decyzji środowiskowej 

 

Obszar inwestycji i zakres jej oddziaływania, zawiera się na działkach, na których 

przewidziana jest inwestycja. Roboty mają charakter remontowy. Teren ten, nie leży 

na obszarach chronionych. Nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko 

i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla powyższego zadania. 

 

 

 

 



Odległości od najbliższych form ochrony przyrody 

REZERWATY 

Nazwa [km] 

Jezioro Drużno 4.00 

Zatoka Elbląska 4.89 

Ujście Nogatu 10.88 

Buki Wysoczyzny Elbląskiej  13.40 

Kadyński Las 14.81 

Pióropusznikowy Jar 14.83 

Dolina Stradanki 15.84 

Nowinka 18.60 

Lenki 20.50 

Buki Mierzei Wiślanej - otulina 20.57 

Buki Mierzei Wiślanej 20.79 

Kąty Rybackie 21.88 

Kąty Rybackie - otulina 22.45 

Osiek 29.72 

  PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Wysoczyzny 
Elbląskiej - otulina 2.78 

Park Krajobrazowy Wysoczyzny 
Elbląskiej 3.47 

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana - 
otulina 12.50 

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana 19.68 

  PARKI NARODOWE 
 Brak obszarów 
 

  OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa [km] 

Wysoczyzny Elbląskiej - Zachód 2.78 

Jeziora Drużno 3.53 

Rzeki Nogat (woj. warmińsko-
mazurskie) 4.05 

Rzeki Nogat (woj. pomorskie) 4.15 

Wysoczyzny Elbląskiej - Wschód 7.07 

Rzek Szkarpawy i Tugi 9.60 

Rzeki Baudy 13.08 

Kanału Elbląskiego 16.78 

Rzeki Dzierzgoń (woj. warmińsko-
mazurskie) 17.77 

Rzeki Dzierzgoń (woj. pomorskie) 18.66 

Rzeki Wąskiej 21.59 

Słobicki 22.73 

Jeziora Dzierzgoń 28.64 

Środkowożuławski 28.78 

Żuław Gdańskich 29.11 

Dolina Pasłęki 29.20 

  ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Jar Starych Dębów 27.71 

  NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Nazwa [km] 

Jezioro Drużno PLB280013 3.47 

Zalew Wiślany PLB280010 4.89 

Dolina Dolnej Wisły PLB040003 28.61 

Dolina Pasłęki PLB280002 29.29 

  NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa [km] 

Ostoja Drużno PLH280028 4.00 

Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana 
PLH280007 4.89 

Doliny Erozyjne Wysoczyzny 
Elbląskiej PLH280029 9.53 

Murawy koło Pasłęka PLH280031 22.12 

  STANOWISKA 
DOKUMENTACYJNE 

 Brak obszarów 
 

  UŻYTEK EKOLOGICZNY 

Nazwa [km] 

Polder Jagodno II 6.88 

Polder Jagodno 7.59 

Troyl 9.33 

Półmieście 14.71 

Bagno Edwarda 16.55 

Ostoja 18.60 

Krynicki starodrzew 22.93 

Bagienne Pola 23.56 

Marszałkowe Bagna 23.83 

Skarpa 27.03 

  POMNIK PRZYRODY 

Nazwa [km] 

brak nazwy 1.14 

brak nazwy 1.16 

brak nazwy 1.78 

brak nazwy 1.98 

brak nazwy 2.01 

brak nazwy 2.06 

brak nazwy 2.14 

brak nazwy 2.58 

Zielony Dar 2.73 

brak nazwy 2.93 

brak nazwy 2.93 

brak nazwy 2.93 

brak nazwy 2.94 

brak nazwy 2.97 

brak nazwy 3.05 

brak nazwy 3.14 

brak nazwy 3.22 

brak nazwy 3.23 

brak nazwy 3.23 

brak nazwy 3.24 

brak nazwy 3.27 

brak nazwy 3.27 

brak nazwy 3.27 

brak nazwy 3.27 

brak nazwy 3.28 

brak nazwy 3.28 
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brak nazwy 3.28 

brak nazwy 3.28 

brak nazwy 3.56 

brak nazwy 3.58 

brak nazwy 3.73 

brak nazwy 3.74 

brak nazwy 3.79 

brak nazwy 3.82 

brak nazwy 3.87 

brak nazwy 3.90 

brak nazwy 3.90 

brak nazwy 4.12 

brak nazwy 4.14 

brak nazwy 4.14 

brak nazwy 4.16 

brak nazwy 4.22 

brak nazwy 4.40 

brak nazwy 4.64 

brak nazwy 4.64 

brak nazwy 4.66 

brak nazwy 4.66 

brak nazwy 4.66 

brak nazwy 4.66 

brak nazwy 4.67 

brak nazwy 4.79 

brak nazwy 4.85 

brak nazwy 4.87 

brak nazwy 4.90 

brak nazwy 4.95 

brak nazwy 4.96 

 

Planowane przedsięwzięcie należy realizować i eksploatować z uwzględnieniem 

następujących warunków: 

 

 w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze 

dziennej (między godzinami 6.00 – 22.00). Zadbać, by urządzenia emitujące hałas o 

dużym natężeniu, nie pracowały równocześnie, 

 zorganizować zaplecze budowy i plac budowy oraz prowadzić drogi techniczne 

zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego 

powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić rekultywację, 

 w celu ograniczenia uciążliwości związanych z realizacją planowanego 

przedsięwzięcia, należy właściwie zaplanować i zorganizować kolejność 

prowadzonych robót, 

 roboty ziemne należy prowadzić etapowo. Warstwę gleby o grubości 30,0 – 40,0 cm, 

należy zdjąć i ułożyć na odkład, a po zakończeniu robót budowlanych – ponownie ją 

wykorzystać, 

 zabezpieczyć wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac 

oraz przed spływem i przenikaniem zanieczyszczeń pochodzących z wypłukiwania 

materiałów stosowanych do budowy, wycieków z maszyn oraz przed ściekami  

z terenu baz budowy oraz zaplecza technicznego. Stosować wyłącznie sprawne środki 

transportu oraz sprzęt zmechanizowany, posiadający niezbędne atesty, 

 prace niwelacyjne prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów. Nie powodować zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach 
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powierzchniowych i wodach podziemnych oraz zmiany kierunków i prędkości 

przepływów wód, 

 zachować warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania robót. Teren budowy 

oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, 

 dla prawidłowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie 

zastosowano rozwiązania techniczne i technologiczne, zapewniające standard 

czystości wód opadowych,  

 ponadto w czasie remontu obiektu, należy stosować wyłącznie atestowane oraz 

sprawne maszyny i urządzenia. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji 

ropopochodnych, budowę należy zaopatrzyć w środki do jej utylizacji, 

 podczas remontu, powstające odpady, należy gromadzić w pojemnikach, po czym 

sukcesywnie wywozić na wysypisko do ich utylizacji. 

 
 
Ochrona zabytków 

 

- nie dotyczy 

 

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego  

 

– nie dotyczy 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Tomasz Wojtanowski 

 

 


