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SWZ na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH
PROJEKTU POIS.11.03.00-IP.04-00-002/22 0S$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY 1 ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI
KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI
| USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”

znak: ZP/32/TP2/2022

Klauzula informacyjna Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko $lgskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, dla uczestnikow postepowan o udzielenie niniejszego zaméwienia publicznego, wykonawcow oraz
innych oséb, ktorych dane osobowe pozyskano w zwiqzku z ubieganiem sig o udzielenie zamowienia bqdz w zwiqzku z realizacjq
zamowienia przez Wykonawce

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO",
informuje, ze: administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w ofercie ztozonej do postepowania przetargowego znak
ZP/32/TP2/2022 na ,WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIAtU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOl’.KA 1 W ZABRZU
W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU POIS 11.03.00-1P.04-00-002/22 0S$ PRIORYTETOWA: XI
REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA DLA PODMIOTOW
LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID- 19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH
Z NIMI SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIAtU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ
Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI | USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW
Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM"", jest Samodzielny
Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko $laskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z siedziba w
Zabrzu przy ul. 3-go Maja 13-15 (dalej jako: SPSK Zabrze);
Moze Pan / Pani skontaktowa¢ sie z Inspektorem  Ochrony Danych za pomoca adresu
e-mail: iod@szpital.zabrze.pl
] Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO w celu przeprowadzenia
postepowania i udzielenia zaméwienia publicznego na ,,WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIAtU PULMONOLOGICZNEGO
PRZY
UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-
002/22 0$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU
OCHRONY ZDROWIA DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-19,
INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI PN.. ,MODERNIZACJA
| ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY
JAKOSCI | USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE
COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM"" znak ZP/32/TP2/2022 prowadzonym w trybie podstawowym
z mozliwoscia negocjacji;
. dane udostepnione przez Pana/Paniag mogg by¢ udostepniane osobom uprawnionym na podstawie obowiazujacych przepiséw
prawa, w szczegdlnosci art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp.;
] Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy;

] obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;

. posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana  dotyczacych.
W przypadku gdy wykonanie obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspétmiernie duzego
wysitku, Zamawiajagcy moze zada¢ od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdélnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego ani zmiang
postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego). Wystapienie z zadaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

- nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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SPECYFIKACJA
WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ)

POSTANOWIENIA WSTEPNE

1. Specyfikacia warunkéw zaméwienia (dalej: SWZ) okresla warunki wymagane od wykonawcéw
ubiegajgcych sie o zamdwienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszq odpowiadac
sktadane oferty, a takze zasady prowadzenia postepowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. llekro¢ w specyfikacji jest mowa o ustawie bez blizszego jej okreslenia, nalezy przez to rozumiec
ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (¢. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
z pozn. zm.) (dalej: Pzp).

3. W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego Wykonawcy obowiqgzani sq sktadac
prawdziwe oswiadczenia i dokumenty. Umyslne przedtozenie dokumentu sfatszowanego lub
stwierdzajgcego nieprawde albo ztoZenie nierzetelnych osSwiadczeri zagrozone jest
odpowiedzialnoscig karng przewidziang w art. 297 Kodeksu Karnego.

SPIS ZAWARTOSCI SWZ

CZESC I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ

CZESC Il- DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ

CZESC - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC IV- WZOR UMOWY

CZESC V - WZORY FORMULARZY

CZESC | - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SWZ

1. I.  Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiajycego:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
NIP : 648-23-01-274
Telefon: 32/ 370-45-07
Faks: 32 370-45-22
e-mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl
Strona internetowa: http://www.szpital.zabrze.pl
Strona internetowa prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze
Godziny urzedowania: poniedziatek - pigtek 7% - 143%

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami sa:

pracownicy Dziatu Zamowien Publicznych - tel. 32 370 42 41

Komunikacja, w tym sktadanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentéw
lub oswiadczen miedzy zamawiajgcym a wykonawcy, z uwzglednieniem wyjatkéw
okreslonych w Pzp, odbywa sie przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, zgodnie
z pkt 12 SWZ.

Il. Adres strony internetowej, na ktorej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci
SWZ oraz inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem
o udzielenie zamoéwienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze
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2. TRYB UDZIELENIE ZAMOWIENIA
2.1. Zamawiajacy udziela zamoéwienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2
w ktéorym w odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu oferty mogg sktadaé¢ wszyscy
zainteresowani wykonawcy, a nastepnie zamawiajacy moze prowadzi¢ negocjacje w celu
ulepszenia tresci ofert, ktére podlegajy3 ocenie w ramach kryteriow oceny ofert,
a po zakonczeniu negocjacji zamawiajacy zaprasza wykonawcéw do sktadania ofert
dodatkowych.
2.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é ograniczenia liczby wykonawcéw. Maksymalna liczba
wykonawcéw, ktérych zamawiajacy zaprosi do negocjacji ofert: 3
2.3. Kryteria oceny ofert, ktére zamierza stosowaé¢ w celu ograniczenia liczby wykonawcow
zapraszanych do negocjacji ofert: kryterium oceny ofert opisano w pkt. 18 SWZ t;j..
1. Cena 60%
2. Okres gwarancji na roboty budowlane - 40%
2.4. Oferte wykonawcy nie zaproszonego do negocjacji uznaje sie za odrzucona.
2.5. Jezeli liczba wykonawcoéw, ktérzy w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu ztozyli oferty
niepodlegajace odrzuceniu, jest mniejsza niz 3, zamawiajacy w przypadku, o ktérym mowa
w art. 275 pkt 2, kontynuuje postepowanie.
2.6. Negocjacje odbywa¢ sie beda na podstawie odrebnego zaproszenia do negocjacji,
w ktérym wskazane bedzie:
a) miejsce,
b) termin,
c) sposdb prowadzenia negocjacji,
d) kryterium oceny ofert, w ramach ktérych prowadzone bed3 negocjacje w celu
ulepszenia tresci oferty.
2.7. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, niejasnosci, btedéw, Wykonawca winien przyja¢, ze
w pierwszej kolejnosci majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych
i aktéw wykonawczych, a w drugiej kolejnosci zapisy niniejszej SWZ oraz tres¢ ogtoszenia.
W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.z 2020 r. poz. 1740).
2.8. Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Przedmiotem zaméwienia jest robota budowlana polegajagca na WYKONANIU PRZEBUDOWY
ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOLKA 1 w ZABRZU
W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22
0S$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY
| ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU
NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB  ZAKAZNYCH
I ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA
ODDZIAtU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU
POPRAWY JAKOSCI | USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC
ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM", zgodnie
z opisem znajdujacym sie w czesci lll SWZ, wzorem umowy w czesci IV SWZ oraz zatacznikami
do SWZ, w tym programem funkcjonalno-uzytkowym.

3.2. W ramach prac budowlanych do Wykonawcy nalezy wykonanie roboét budowlanych
na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej.
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3.3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢é zgodnie z art. 310 ustawy Pzp
do uniewaznienia niniejszego postepowania, jezeli srodki publiczne, ktére Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia nie zostang mu
przyznane.

3.4. Zamoéwienie bedzie realizowane po cenie zadeklarowanej w ofercie przedstawionej przez
wykonawce — stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

3.5. Opis czesci zamowienia

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze$ciowych, poniewaz ze wzgledéw
technologicznych, funkcjonalnych oraz ekonomicznych zaméwienie nie zostato podzielone
na czesci.

3.6. Rozwigzania rownowazne.

Ilekro¢ w specyfikacji, umowie i innych zatgcznikach, jest mowa o ,produkcie, materiale czy
systemie typie lub art....” nalezy przez to rozumie¢ produkt, materiat czy system taki jak
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niz
zaproponowany. WSszystkie uzyte w specyfikacji umowie, i innych zatacznikach, znaki
handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza
jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw, a nie s3 wskazaniem
na producenta. Uzyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajacy traktuje jako informacje uscislajaca, ktéra zostata uzyta wytacznie w celu
przyblizenia potrzeb Zamawiajacego. Dopuszcza sie uzycie do realizacji zamoéwienia
produktéw réwnowaznych, w stosunku do ich jakosci, docelowego przeznaczenia
i spetnianych funkcji i waloréw uzytkowych. Przez jakos$¢ nalezy rozumiec zapewnienie
minimalnych parametréw produktu wskazanego w SWZ, umowie i innych zatgcznikach.
Wykonawca, ktéry do wyceny przyjmie rozwigzania réwnowazne jest zobowigzany
udowodnié rownowaznos¢ przyjetych urzadzen, sprzetu i materiatéw. W celu potwierdzenia,
ze oferowane rozwigzanie réwnowazne spetnia wymagania okreslone w SWZ, wykonawca
ztozy Szczegdtowy opis oferowanego przedmiotu zaméwienia réwnowaznego, w ktérym dla
kazdego produktu okresli nazwe producenta, typ/model oraz inne cechy produktu
pozwalajagce na jednoznaczng identyfikacje zaoferowanego produktu i potwierdzenie
zgodnosci z opisem przedmiotu zaméwienia. Nieztozenie takiego wykazu bedzie
rownoznaczne z przyjeciem rozwigzan wskazanych w SWZ. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywane w Specyfikacji Warunkéow
Zamoéwienia (zwanej dalej ,SWZ") oraz zatgcznikach do SWZ, za pomocg norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
o ktoérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty réwnowazne.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisane przez zamawiajacego,
jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego (dostawy) spetniaja wymagania
okreslone przez zamawiajacego. Nieztozenie takiego wykazu bedzie réwnoznaczne
z przyjeciem rozwigzan wskazanych w SWZ oraz zatacznikach do SWZ.

3.7. Kod CPV:

Gtéwny przedmiot zamdwienia:

Zakres prac projektowych:

71000000-8 -Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 -Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 -Ustugi projektowania architektonicznego
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71221000-3 -Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71240000-2 -Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 -Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71244000-0 -Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71245000-7 -Plany zatwierdzajyce, rysunki robocze i specyfikacje

71247000-1 -Nadzé6r nad robotami budowlanymi

71248000-8 -Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71250000-5 -Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71317100-4 -Ustugi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpozarowej
i przeciwwybuchowej

71317210-8 -Ustugi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczenstwa

71320000-7 -Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zakres rob6t budowlanych:

24111500-0 -Gazy medyczne

24111900-4 -Tlen

24113200-1 -Sprezone powietrze

31200000-8 -Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektrycznej

31210000-1 -Elektryczna aparatura do wytgczania lub ochrony obwodow elektrycznych

31211000-8 -Tablice i skrzynki bezpiecznikowe

31213100-3 -Rozdzielnie

31213300-5 -Szafy kablowe

31500000-1 -Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

31600000-2 -Sprzet i aparatura elektryczna

31700000-3 -Urzgdzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

32551400-4 -Sie¢ telefoniczna

32551500-5 -Kable telefoniczne

39000000-2 -Meble (wtacznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia domowe (z
wytaczeniem oswietlenia) i Srodki czyszczace

45000000-7 -Roboty budowlane

45111300-1 -Roboty rozbiérkowe

45210000-2 -Roboty budowlane w zakresie budynkow

45215140-0 -Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

45215148-6 -Roboty budowlane w zakresie sal zabiegowych

45220000-5 -Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 -Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 -Montaz konstrukcji metalowych

45232310-8 -Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232300-5 -Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow
komunikacyjnych

45300000-0 -Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 -Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 -Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 -Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 -Instalowanie systemow alarmowych i anten

45312100-8 -Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

45314000-1 Instalowanie urzagdzen telekomunikacyjnych;

45314300-4 -Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 -Uktadanie kabli

45314320-0 -Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 -Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1-Instalacje zasilania elektrycznego

45316000-5 -Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 -Inne instalacje elektryczne;
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45320000-6 -Roboty izolacyjne

45321000-3 -Izolacja cieplna

45324000-4 -Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45330000-9 -Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 -Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 -Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 -Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 -Instalowanie wentylacji

45331220-4 -Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45332000-3 -Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 -Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 -Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 -Roboty instalacyjne w zakresie urzadzei sanitarnych
45343000-3 -Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 -Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 -Tynkowanie

45420000-7 -Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 -Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 -Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421110-8 -Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5 -Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 -Instalowanie ram okiennych

45421130-4 -Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 -Instalowanie drzwi

45421132-8 -Instalowanie okien

45421140-7 -Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45421146-9 -Instalowanie sufitow podwieszanych

45421147-6 -Instalowanie krat

45421150-0 -Instalowanie stolarki niemetalowej

45421151-7 -Instalowanie kuchni na wymiar

45421152-4 -Instalowanie $cianek dziatowych

45421153-1 -Instalowanie zabudowanych mebli

45421160-3 -Instalowanie wyrobéw metalowych

45430000-0 -Pokrywanie podtog i $cian

45431000-7 -Ktadzenie ptytek

45431100-8 -Ktadzenie terakoty

45431200-9 -Ktadzenie glazury

45432000-4 -Ktadzenie i wyktadanie podtég, $cian i tapetowanie $cian
45432100-5 -Ktadzenie i wyktadanie podtog

45432110-8 -Ktadzenie podtog

45432111-5 -Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432120-1 -Instalowanie nawierzchni podtogowych

45432121-8 -Roboty w zakresie podtog w pomieszczeniach komputerowych
45432130-4 -Pokrywanie podtog

45432200-6 -Wyktadanie i tapetowanie Scian

45432210-9 -Wyktadanie Scian

45440000-3 -Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 -Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 -Roboty malarskie

45442110-1 -Malowanie budynkéw

45442120-4 -Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442200-9 -Naktadanie powtok antykorozyjnych

45443000-4 -Roboty elewacyjne

45450000-6 -Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

51100000-3 -Ustugi instalowania urzadzen elektrycznych i mechanicznych
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51400000-6 -Ustugi instalowania sprzetu medycznego i chirurgicznego

51410000-9 -Ustugi instalowania sprzetu medycznego

51411000-6 -Ustugi instalowania sprzetu obrazujgcego

51413000-0 -Ustugi instalowania sprzetu do radioterapii

51600000-8 -Ustugi instalowania komputerow i urzadzen biurowych

51610000-1 -Ustugi instalowania urzagdzen komputerowych i przetwarzania informacji
51611000-8 -Ustugi instalowania komputeréw

51620000-4 -Ustugi instalowania urzadzei biurowych

51700000-9 -Ustugi instalowania sprzetu przeciwpozarowego

51900000-1 -Ustugi instalowania systeméw sterowania i kontroli

3.8. Termin wykonania zamoéwienia

Termin realizacji zamoéwienia: do 16 miesiecy od daty zawarcia umowy z uwzglednieniem
etapow:

I.  wykonanie projektu, w tym uzyskanie pozwolenia na budowe - do 4 miesiecy od daty
zawarcia umowy
Il. roboty budowlane - do 16 miesiecy od daty zawarcia umowy

4. PODSTAWY WYKLUCZENIA

4.1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia, na podstawie art. 108 Pzp. wyklucza sie
wykonawce:

4.1.1 bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku majacym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art.
258 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp),

b) handlu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt
1 lit. b Pzp),

c¢) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie o ktérym mowa w art. 228 -
230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 — 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art.
54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekéw, srodkéow
spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobdéw
medycznych
(Dz.U.z2021r.poz.523,1292, 1559 i 2054) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (art. 108 ust. 1 pkt 1
lit. d Pzp),

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa (art. 108 ust. 1 pkt
1 lit. e Pzp),

f)  pracy matoletnich cudzoziemcéw, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. poz. 769) (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. f Pzp),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
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przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art.
270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe (art. 108 ust. 1 pkt 1
lit. g Pzp),

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1
lit. h Pzp)

— lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

4.1.2 jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspédlnika
spotki w spoétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoétce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1 (art. 108 ust. 1 pkt 2 Pzp);

41.3 wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp);

414 wobec ktérego orzeczono zakaz ubiegania sie o zamoéwienia publiczne (art. 108 ust.
1 pkt 4 Pzp);

4.1.5 jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
ze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu
zaktocenie konkurencji, w szczegélnosci jezeli nalezagc do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurengji i
konsumentéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czeSciowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski
niezaleznie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp);

4.1.6 jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktdcenia
konkurencji wynikajacego z wczes$niejszego zaangazowania tego wykonawcy lub
podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze
spowodowane tym zaktécenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb
niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia (art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp).

4.2 7 postepowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego na podstawie ustawy Pzp,
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczefistwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835) wyklucza sie:

4.2.1. wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006
i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy w celu przeciwdziatania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukraine
rozpoczetej w dniu 24 lutego 2022 ;
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4.2.2. wykonawce, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste
lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata
wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej
o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziatania
wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukraine rozpoczetej w dniu 24 lutego
2022T;

4.2.3. wykonawce, ktérego jednostka dominujagca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106)
jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka
dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziatania wspieraniu agresji Federacji
Rosyjskiej na Ukraine rozpoczetej w dniu 24 lutego 2022 .

4.3. Zamawiajacy odstepuje od zadania ztozenia przez Wykonawce podmiotowych srodkow
dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego.

4.4. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez zamawiajagcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

4.5 Wykluczenie wykonawcy nastepuje na okres okreslony w art. 111 Pzp., a w przypadku
wykluczenia na podstawie art. 7 wust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.
o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agres;ji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczefistwa narodowego na okres trwania
okolicznosci o ktdrych mowa w art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy.

4.6 Zamawiajycy nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp.

4.7 Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega wykluczeniu
w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jezeli udowodni
Zamawiajgcemu, ze spetnit tacznie nastepujace przestanki:

4.7.1 naprawit lub zobowiazat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem, w tym poprzez
zados$c¢uczynienie pieniezne;

4.7.2 wyczerpujaco wyjasnit Ffakty i okolicznosci zwiazane z przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie wspétpracujac odpowiednio z wtasciwymi organami,
w tym organami Scigania, lub zamawiajacym;

4.7.3 podjat konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu
postepowaniu, w szczegélnosci:

a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidtowe postepowanie Wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

¢) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,
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d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania
przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardoéw,

e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan
za nieprzestrzeganie przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardow.

4.8 Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 4.7
SWZ, sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajagc wage i szczegdlne
okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa
w pkt. 4.7 SWZ, nie s3 wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy wyklucza
Wykonawce.

49 Zgodnie z art. 111 ustawy Pzp Wykluczenie Wykonawcy nastepuje:

49.1 w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a—g i pkt 2, na okres 5 lat
od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajagcego zaistnienie jednej
z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres
wykluczenia;

49.2 w przypadkach, o ktérych mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach,
zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,
- na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia sie odpowiednio wyroku
potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania
ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia,
chyba ze w wyroku lub decyzji zostat okreslony inny okres wykluczenia;

49.3 w przypadku, o ktérym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

49.4 w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 na okres 3 lat od zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawa wykluczenia;

49.5 w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia, w ktérym zaistniato zdarzenie bedace podstawa
wykluczenia.

4.10 Wykonawca sktada oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiacym zatacznik nr 2
do Swz.

5. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU
5.1 Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu:

5.1.1 w zakresie zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym - Zamawiajacy nie
okresla szczegétowego warunku w tym zakresie.

5.1.2 w zakresie kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej - Zamawiajacy nie okresla szczegdétowego warunku w tym zakresie.

5.1.3 w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiajacy nie okresla
szczeg6towego warunku w tym zakresie.

5.1.4 w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej - Zamawiajacy wymaga aby
Wykonawca:

5.1.4.1 w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli

okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, nalezycie
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wykonat trzy roboty budowlane, z ktorych kazda byta o wartosci nie
mniejszej niz 5 000 000,00 ztotych (stownie: pie¢ milionéw ztotych
00/100) oraz aby co najmniej jedna obejmowata swym zakresem budowe
lub przebudowe obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - prawo budowlane.

Wykonawca nie moze sumowaé wartosci kilku robét o mniejszym
zakresie dla uzyskania wymaganych wartosci porownywalnych.

5.1.4.2 w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie nalezycie
wykonat dwie odrebne, zakonczone ustugi polegajace
na zaprojektowaniu budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy i/lub
nadbudowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo
budowlane, budynkéw uzytecznosci publicznej (w  rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie), o wartosci kosztorysowej co najmniej 3 000 000,00 ztotych
kazda (stownie: trzy miliony ztotych 00/100)

Wykonawca nie moze sumowaé wartosci kilku ustug o mniejszym
zakresie dla uzyskania wymaganych wartosci poré6wnywalnych.

Zamawiajacy dopuszcza, aby roboty budowlane okreslone w punkcie 5.1.4.1

powyzej oraz projektowe okresSlone w punkcie 5.1.4.2 powyzej dotyczyty tej

samej inwestycji, o ile spetniaja wszystkie wymagania okreslone w SWZ.

5.1.4.3 dysponuje osobami, ktére beda uczestniczyty w wykonywaniu zaméwienia,

legitymujacymi  sie  odpowiednimi  kwalifikacjami  zawodowymi,
wyksztatceniem i doswiadczeniem, niezbednymi do wykonania przedmiotu
zaméwienia:
a) Zespot projektowy:

- projektant w branzy architektonicznej — Koordynator projektowy,

- projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej,

- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

sanitarnych,

- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.
Kazda z wyzej wymienionych oséb (projektantéw) musi spetnia¢ ponizsze
wymagania:

- posiada¢ uprawnienia budowlane w danej specjalnosci
do projektowania bez ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia,
ktére zostaty wydanych na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisow,

- posiada¢ min. 3 lata doswiadczenia w petnieniu samodzielnych funkgji
technicznych (rozumiane jako suma 36 przepracowanych miesiecy
po uzyskaniu uprawnien),

- posiada¢ doswiadczenie w petnieniu  funkcji projektanta
na przynajmniej 2 budowach (przebudowie/rozbudowie/nadbudowie)
w rozumieniu ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. budynku
uzytecznos$ci publicznej (w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)
o wartosci co najmniej 1000 000,00 ztotych kazda (stownie: jeden
milion ztotych 00/100),

b) Zespot wykonawczy:

- Kierownik budowy (1 osoba) — posiadajgca uprawnienia o specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczerh do kierowania robotami
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczeéniej obowigzujacych przepiséw,
posiadajaca minimum 3 letnie dosSwiadczenie od daty uzyskania
uprawnien budowlanych ( rozumiane jako suma 36 przepracowanych
miesiecy po uzyskaniu uprawnien) w kierowaniu robotami
budowlanymi. Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za
kompleksowa realizacje catosci zadania ze strony Wykonawcy;

- Kierownik robét (min. 1 osoba) — posiadajaca uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
do kierowania robotami lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktéore zostaty wydane na podstawie wczesniegj
obowiazujacych przepisow;

- Kierownik robét (min. 1 osoba) — posiadajaca uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez
ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ taczenia w/w Ffunkcji przy spetnianiu
wymagan dla danych funkcji. W/w osoby winne posiada¢ uprawnienia
budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego, a ponadto winne by¢
cztonkami wtasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z ustawg z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréow
budownictwa (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1117)

UWAGA: Zamawiajacy okreslajac wymogi dla ww. osoby w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.
12a oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(t. j. Dz. U. z 2020 r, poz 1333) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panistwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

5.2 W celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, zamawiajacy zada nastepujacych podmiotowych s$rodkow
dowodowych:

5.2.1 wykazu robot i ustug - Zamawiajacy bedzie dokonywat oceny spetnienia tego
warunku na podstawie wykazu robét budowlanych i wykazu ustug przedstawionych
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przez Wykonawce (w ilosci i zakresie niezbednym dla potwierdzenia spetnienia
warunku), wzér stanowi zatacznik nr 4 do SWZ.

5.2.2 wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamédwienia publicznego,
w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci
lub kierowanie pracami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami — wykaz stanowi zatgcznik nr 5 do SWZ.

Do wykazu nalezy dotaczyé¢ réwniez dokumenty potwierdzajace posiadane
uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe, a takze dokument potwierdzajacy
optacenie sktadki cztonkowskiej w Izbie Inzynieréw.

5.3 Wykonawca sktada wstepne oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu
o ktérym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2
do SWZ.

6. UDOSTEPNIENIE ZASOBOW

6.1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych, na zasadach okreslonych w art. 118
Pzp.

6.2. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktoérych te
zdolnosci s3 wymagane.

6.3. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosSciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, sktada, wraz z oferty, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego
zamowienia lub inny podmiotowy s$rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca
realizujac zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw — wzér
stanowi zatacznik nr 3 do SWZ.

6.4. Zobowigzanie podmiotu udostepniajagcego zasoby, potwierdza, ze stosunek taczacy
wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobéw oraz okresla w szczegélnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajacego zasoby;

b) sposéb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdw
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia;

¢) «czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

6.5. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja
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na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze
bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty
przewidziane wzgledem wykonawcy.

6.6. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie
z wykonawcg, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba,
Ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

6.7. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy
zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastapit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

6.8. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat
on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.

7. WYKONAWCA ZAGRANICZNY

7.1. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw o ktérych mowa w pkt 16.3.1.2) — sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszania wskazujace sposOb reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy,

7.2. Dokument, o ktérym mowa w pkt 7.1. powinien by¢ wystawiony nie wczesSniej
niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem.

8. OFERTA WSPOLNA - WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O ZAMOWIENIE

8.1. Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia.

8.2. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zaméwienia powinni wspélnie
spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu okreslone w pkt. 5 SWZ oraz ztozy¢ dokumenty
i odwiadczenia potwierdzajace spetnianie tych warunkéw zgodnie z zapisami SWZ.

8.3. W/w Wykonawcy zobowiazani sg do ustanowienia Petnomocnika do reprezentowania ich
w niniejszym postepowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoOwienia, zobowigzani sie ztozy¢ wraz z oferta stosowne petnomocnictwo o ile
upowaznienie/petnomocnictwo do wystepowania w imieniu tej spotki nie wynika
z dotaczonej do oferty umowy spoétki, badz wszyscy wspélnicy podpiszg oferte.

8.4. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona przez zamawiajagcego wytacznie
z petnomocnikiem.

8.5. Warunek dotyczacy uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ktérym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp, jest spetniony, jezeli co najmniej
jeden z wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia posiada
uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej
i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub ustugi, do ktérych realizacji te uprawnienia s3
wymagane.
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8.6. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia moga polega¢
na zdolnosciach tych z wykonawcéw, ktérzy wykonajg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane.

8.7. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8.5. oraz 8.6. SWZ wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie
o udzielenie zaméwienia dotaczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty
budowlane, dostawy lub ustugi wykonaja poszczegélni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp.)

8.8. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcéw, oswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp sktada kazdy z wykonawcoéw wspélnie ubiegajacych
sie o zaméwienie. Oswiadczenie to musi potwierdzaé¢ spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8.9. Jezeli zostata wybrana oferta wykonawcéow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, zamawiajacy moze zada¢ przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego kopii umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcéow.

8.10. Wykonawcy, wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

8.11. Oswiadczenia sktadane przez wykonawcow przekazywane s3 w formie elektronicznej
opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem elektronicznym osoby  upowaznionej
do reprezentowania wykonawcéw zgodnie z forma reprezentacji okreslong w dokumencie
rejestrowym wtasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

9. PODWYKONAWCY

9.1. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce przedmiotu
zamoéwienia, w zwiazku z powyzszym, Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci
zamoéwienia podwykonawcy.

9.2. Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w ofercie stanowiacej zatgcznik numer 1 do SWZ
cze$¢ zamoéwienia, jaka zamierzy powierzy¢ podwykonawcy oraz firme podwykonawcy -
oile jest znana.

9.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywa¢ zamodwienia przy udziale
podwykonawcéw, nalezy wpisa¢ w Formularzach ,nie dotyczy” lub inne podobne
sformutowanie. Jezeli Wykonawca zostawi punkty w formularzach niewypetnione (puste
pola), zamawiajacy uzna, iz zamédwienie zostanie wykonane sitami wtasnymi wykonawcy,
bez udziatu podwykonawcow.

9.4. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
s3 juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow,
zaangazowanych w  wykonaniu zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informagji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

9.5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
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wykaza¢ Zamawiajacemu, ze zaproponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

9.5. Powierzenie wykonania czes$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

9.6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

10. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH
Zamawiajacy nie wymaga ztozenia przedmiotowych srodkéw dowodowych.

11. FORMA | POSTAC SKEADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW ORAZ OFERTY.

11.1  Oferte oraz o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, sktada sie, pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

11.2 Podmiotowe srodki dowodowe oraz inne dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zada¢
zamawiajagcy od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), sktada sie w formie
elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, lub w Fformie dokumentowej, w zakresie i w sposéb okreslony
w przepisach rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych
dla dokumentéow elektronicznych oraz s$rodkéw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452) -
dalej jako ,,rozporzadzenie”.

11.3 Oferty, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe S$rodki
dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiazanie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej
~zobowigzaniem podmiotu udostepniajgcego zasoby”, przedmiotowe $rodki
dowodowe, petnomocnictwo, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach
danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotdw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U.
z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzezeniem formatéw, o ktérych mowa
w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1
rozporzadzenia).

11.4 Informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne niz okreslone w § 2 ust. 1 rozporzadzenia,
przekazywane w postepowaniu, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach
danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalnos$ci podmiotdw realizujgcych zadania publiczne lub jako
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tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu $rodkow
komunikacji elektronicznej, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 rozporzadzenia (§ 2 ust. 2
rozporzadzenia).

115 W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu, przekazywane przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej, zawieraja informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu
utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku (§ 4 ust. 1 rozporzadzenia).

11.6 Podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty
lub oswiadczenia, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

11.7 W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzajace umocowanie do reprezentowania
odpowiednio wykonawcy, wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zaméwienia publicznego, podmiotu udostepniajacego zasoby na zasadach okreslonych
w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajagcym zasoby na
takich zasadach, zwane dalej ,dokumentami potwierdzajgcymi umocowanie do
reprezentowania”, zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz
wykonawca, wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, podmiot
udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, zwane dalej ,,upowaznionymi podmiotami”,
jako dokument elektroniczny, przekazuje sie ten dokument (§ 6 ust. 1 rozporzadzenia).

11.8 W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzajagce umocowanie do reprezentowania, zostaty
wystawione przez upowaznione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a w przypadku postepowan o wartosci mniejszej niz progi
unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poswiadczajace zgodnos$¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej (§ 6 ust. 2 rozporzadzenia).

11.9 Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporzadzenia poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 rozporzadzenia,
dokonuje w przypadku:

11.9.1 podmiotowych s$rodkéw dowodowych oraz dokumentéw potwierdzajacych
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspélnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkéw dowodowych lub dokumentéw
potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania, ktére kazdego z nich dotyczg;

11.9.2 przedmiotowych srodkéw dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia;

11.9.3 innych dokumentéw, w tym dokumentéw, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 Pzp -
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoéwienia, w zakresie dokumentoéw, ktére kazdego z nich dotycza.

11.10 Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 rozporzadzenia, moze dokona¢ réwniez notariusz
(§ 6 ust. 4 rozporzadzenia).
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11.11 Przez cyfrowe odwzorowanie, o ktérym mowa w rozporzadzeniu, nalezy rozumiec
dokument elektroniczny bedacy kopig elektroniczng tresci zapisanej w postaci
papierowej, umozliwiajacy zapoznanie sie z tg trescia i jej zrozumienie, bez koniecznosci
bezposredniego dostepu do oryginatu (§ 6 ust. 5 rozporzadzenia).

11.12 Podmiotowe s$rodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, przedmiotowe srodki
dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty, oraz petnomocnictwo
przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a w przypadku postepowan o wartosci mniejszej niz progi unijne,
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
(8§ 7 ust. 1 rozporzadzenia).

11.13 W przypadku, gdy podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajagcego zasoby,
przedmiotowe s$rodki dowodowe, niewystawione przez upowaznione podmioty lub
petnomocnictwo, zostaty sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
wiasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postepowan
o wartos$ci mniejszej niz progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajagcym zgodnosé¢ cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 rozporzadzenia).

11.14 Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporzadzenia poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej, o ktdrym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

11.14.1 podmiotowych $rodkéw dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, podmiot udostepniajacy zasoby
lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktore
kazdego z nich dotyczg;

11.14.2 przedmiotowego srodka dowodowego, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 117 ust.
4 Pzp, lub zobowigzania podmiotu udostepniajacego zasoby - odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia;

11.14.3 petnomocnictwa - mocodawca.

11.15 Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 rozporzadzenia, moze dokona¢ réwniez notariusz
(§ 7 ust. 4 rozporzadzenia).

11.16 W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddajacym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajagcego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postepowan o wartosci
mniejszej niz progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, jest réwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentéw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 8 rozporzadzenia).

11.17 W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe lub
inne dokumenty, dokumenty potwierdzajace umocowanie do reprezentowania, zostaty
wystawione przez upowaznione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje sie
uwierzytelniony wydruk wizualizacji tresci tego dokumentu (§ 9 ust. 5 rozporzadzenia).

11.18 Uwierzytelniony wydruk, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 rozporzadzenia, zawiera
w szczeg6lnosci identyfikator dokumentu lub date wydruku, a takze wtasnoreczny podpis
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odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspoélnie ubiegajagcego sie o udzielenie
zamoéwienia, podmiotu udostepniajacego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzajacy
zgodnos¢ wydruku z trescig dokumentu elektronicznego (§ 9 ust. 6 rozporzadzenia).

11.19 Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii,
wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosci (§ 9 ust. 7 rozporzadzenia).

11.20 Zgodnie z § 10 rozporzadzenia dokumenty elektroniczne w postepowaniu musza spetniac
tacznie nastepujace wymagania:
11.20.1 musza by¢ utrwalone w sposéb umozliwiajacy ich wielokrotne odczytanie, zapisanie
i powielenie, a takze przekazanie przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej lub
na informatycznym nosniku danych;

11.20.2 muszg umozliwia¢ prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegélnosci przez
wyswietlenie tej tresci na monitorze ekranowym;

11.20.3 musza umozliwia¢ prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegélnosci za
pomoca wydruku;

11.20.4 musza zawiera¢ dane w uktadzie niepozostawiajagcym watpliwosci co do tresci
i kontekstu zapisanych informacji.

11.21 Dokumenty elektroniczne przekazuje sie w postepowaniu lub konkursie przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej wskazanych przez zamawiajacego zgodnie z art. 67
Pzp. (§ 3 ust. 1 rozporzadzenia).

12. INFORMACJA O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACIJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA |
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

12.1. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja miedzy
zamawiajacym a wykonawcami w zakresie:

- przesytania Zamawiajgcemu pytan do tresci SWZ;

- przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do ztozenia podmiotowych
srodkéw dowodowych;

- przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do ztozenia / poprawienia
/ uzupetnienia os$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych
$rodkéw dowodowych, innych dokumentéw lub osSwiadczen sktadanych
w postepowaniu;

- przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia wyjasnien
dotyczacych tresci oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 lub ztozonych
podmiotowych srodkéw dowodowych lub innych dokumentéw lub oswiadczen
sktadanych w postepowaniu;

- przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do ztozenia wyjasnien dot. tresci
przedmiotowych srodkéw dowodowych;

- przestania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajgcego wynikajace z ustawy - Prawo
zamowien publicznych;

- przesytania wnioskéw, informacji, oswiadczen Wykonawcy;

- przesytania odwotania/inne

odbywa sie za posrednictwem platformazakupowa.pl i Formularza ,Wyslij wiadomos¢

do zamawiajgcego”.
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Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji
przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez
klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajacego” po ktérych pojawi sie
komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do zamawiajacego.

12.2 Zamawiajacy bedzie przekazywat wykonawcom informacje za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na platformie
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana za posrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

12.3 Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw
i wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajacego,
gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu
SPAM.

12.4 Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 31 grudnia
2020r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz.
2452), okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajace prace
na platformazakupowa.pl, tj.:

12.4.1 staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz
512 kb/s,

12.4.2 komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

12.4.3 zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0,

12.4.4 wtaczona obstuga JavaScript,

12.4.5 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujagcy format
plikow .pdf,

12.4.6 Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomoca protokotu TLS 1.3.

12.4.7 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. «czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

12.5 Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego:

12.5.1 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-
requlamin w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,

12.5.2 zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4g4slS4t761ZVKPbkyD/view

12.6 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposob niezgodny
z Instrukcjg korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdélnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert
(np. ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajacego”). Taka oferta
zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowa i nie bedzie brana pod uwage
w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony
w art. 221 Ustawy Prawo Zamédwien Publicznych.
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12.7 Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczeg6lnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert
oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu
platformazakupowa.pl znajduja sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcéw" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. INFORMACIJE o SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSOB NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACIJI
OKRESLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 | ART. 69 PZP.

Zamawiajacy nie przewiduje innego sposobu komunikowania sie.

14. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawca jest zwigzany ztozong ofertg do dnia 1.11.2022 .

Pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania
ofert.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
15.1 Oferta wraz z zatgcznikami musi zosta¢ sporzadzona w jezyku polskim, w Formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym pod rygorem niewaznosci.
W procesie sktadania oferty, wniosku w tym przedmiotowych $rodkéw dowodowych na
platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Wykonawca sktada bezposrednio na dokumencie, ktéry nastepnie przesyta do systemu.
15.2 Cena oferty musi by¢ podana w PLN cyframi i stownie.
15.3 Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Oferty wykonawcy, ktéry przedtozy wiecej niz
jedna oferte, zostang odrzucone.
15.4 Oferte nalezy ztozy¢ na formularzach o tresci zgodnej z zatgczonymi w SWZ wzorami.
15.5 Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.
15.6 Oferta musi by¢ podpisana przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy, tj.:
15.6.1 osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z wtasciwego rejestru lub wpisem
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, lub
15.6.2 osoby posiadajgce wazne petnomocnictwo, ktérego oryginat, lub kopie poswiadczong
notarialnie za zgodno$¢ z oryginatem, lub odpis albo wyciag z dokumentu
sporzadzony przez notariusza — nalezy zataczy¢ w ofercie.
15.7 Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

16. SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT.

16.1 Sposob sktadania ofert.

16.1.1 Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

16.1.2 Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich
wymaganych zatacznikéw nalezy kliknaé przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

16.1.3 Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W procesie sktadania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca
powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach przestanych za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym
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zataczonym pliku osobno, w szczegélnosci wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2
Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
oraz os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sie, pod rygorem
niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w
odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

16.1.4 Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte”
i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

16.1.5 Szczegdétowa instrukcja dla Wykonawcéw  dotyczaca ztozenia, zmiany
i wycofania oferty znajduje sie na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

16.1.6 Oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowdd potwierdzajacy
brak podstaw wykluczenia i spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, na dzien
sktadania ofert. Oswiadczenie stanowi zatqgcznik nr 2 do SWZ.

16.1.7 W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamodwienie przez wykonawcéow,
oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, sktada kazdy z wykonawcéw.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

16.1.8 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 Pzp, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na jego
zasoby.

16.2 Termin sktadania ofert.
16.2.1 OFferta musi by¢ ztozona najpézniej do dnia 03.10.2022 r. do godz. 08:00
16.2.2 Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert. Oferte ztozong
po terminie, zamawiajacy odrzuca na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Pzp.

16.2.3 Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu
do sktadania wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania wycofania oferty zamieszczono
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

16.2.4 Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokonad

zmiany ani wycofac ztozonej oferty.

16.3. Oferta
16.3.1. Oferta oraz oswiadczenia lub dokumenty sktadane razem z ofertg:

1) oferta Wykonawcy —zatacznik nr 1i 1a do SWZ

2) dokumenty potwierdzajagce uprawnienie do podpisania  oferty
oraz do podpisania lub poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem sktadanych
o$wiadczen lub dokumentéw. Jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu
do rejestru lub ewidencji dokumentem wtasciwym w przypadku Wykonawcow
majacych siedzibe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) jest odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru lub dokumentu
na podstawie ktérych dokonuje sie wpisu do wtasciwego rejestru lub ewidencji,
np.. uchwata wtasciwego organu Wykonawcy. Wykonawca moze wskazac
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dostepnos¢ w formie elektronicznej dokumentéw pod okreslonymi, bezptatnymi
adresami internetowymi baz danych w formularzu oferty,

3) petnomocnictwo

4) oswiadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp — wzo6r stanowi zatacznik nr 2 do SWZ

5) dowod potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamowienie bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami innych podmiotow (jezeli dotyczy), ktéry
stanowi w szczegélnosci zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji

Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia lub inny

podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac

zamoéwienia, bedzie dysponowat zasobami tych podmiotéw. Zobowiazanie
podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdza, ze stosunek taczacy Wykonawce

z podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych

zasobow oraz okresla w szczegdlnosci:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby,

- sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia,

- czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

16.3.2. Dokumenty sktadane przez wykonawce na wezwanie Zamawiajgcego
w trybie art. 274 ust 1 Pzp, w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania,
aktualnych na dzien ich ztozenia:

1) podmiotowe s$rodki dowodowe oraz os$wiadczenia na potwierdzenie
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z pkt. 5.2 SWZ,

17. TERMIN OTWARCIA OFERT

17.1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 03.10.2022 r. o godz. 09:00
Otwarcie nie jest jawne.

17.2. Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie postepowania
na platformazakupowa.pl informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zaméwienia.

17.3. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na stronie postepowania
na platformazakupowa.pl informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktoérych
oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl

w sekcji ,Komunikaty”.

17.4. W przypadku wystapienia awarii systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie
ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowe;j

prowadzonego postepowania.
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18. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

18.1. Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert
okreslonych w SWZ. Kryterium oceny ofert jest:

Lp. KRYTERIUM WAGA

1. Cena 60 %

2. Okres gwarancji na roboty budowlane 40 %
RAZEM 100 %

Punkty przyznane za podane w pkt. 18.1 kryterium bedg liczone wedtug nastepujacego wzoru:

Nazwa kryterium Wzér:

Liczba punktéw badanej oferty w ramach kryterium
= (Cmin/Cof) * 100 * waga
Cena gdzie:
- Cmin - najnizsza cena sposréd wszystkich ofert
- Cof- cenapodana w ofercie
Liczba punktow:
48 miesiecy — 0 pkt
od 49 do 59 miesiecy wtacznie — 1 pkt
60 miesiecy — 2 pkt

Liczba punktéw badanej oferty
= (Go/G max) x 100 x waga
Gdzie:
Go —ilos¢ punktoéw oferty badanej
Okres gwarangji G max — najwyzsza ilos¢ punktéw sposrod waznych ofert

UWAGA:

Zamawiajacy wymaga minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane — 48
miesiecy i nie wiecej niz 60 miesiecy.

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda okresu gwarangji, lub
poda okres gwarancji mniejszy niz dopuszczony przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
przyjmie do obliczer minimalny termin tj. 48 miesiecy, natomiast jezeli Wykonawca
wskaze okres wyzszy niz dopuszczony przez Zamawiajacego, woéwczas Zamawiajacy
przyjmie do obliczerh maksymalny okres gwarangji tj. 60 miesiecy.

Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwyzsza liczbe
punktéw wyliczong jako sume punktéw uzyskanych w ww. kryteriach.
Maksymalna ilo$¢ punktéw - 100.

18.2. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. z 2019r., poz. 178 ze
zm.).
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Cene oferty ryczattowa stanowi suma wartosci wszystkich jej elementéw,
zawierajaca wszystkie koszty niezbedne do wykonania zaméwienia. Wszystkie ceny
okreslone przez Wykonawce s3 obowigzujace w okresie waznosci umowy i nie ulegna
zmianie. Cene oferty nalezy obliczy¢ na podstawie opisu przedmiotu zamdwienia.
Rozliczenia bed3 prowadzone w ztotych polskich z doktadnosciag do dwoch miejsc
po przecinku.

18.3 Wykonawca zobowigzany jest zastosowac stawke VAT zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U.z 2020 .,
poz. 106 z pézn. zm.).

18.4 Cene oferty/ceny jednostkowe nalezy obliczy¢, uwzgledniajac catos¢ wynagrodzenia
wykonawcy za prawidtowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowigzany
skalkulowa¢ cene na podstawie wszelkich wymogéw zwigzanych z realizacja
zamowienia.

18.5 Cena ofertowa/ceny jednostkowe muszg obejmowaé wszystkie koszty zwiazane
z realizacjg przedmiotu zamodwienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty
i rabaty a takze wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie moga wystapic¢ przy
realizacji przedmiotu umowy, wynikajgce z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

18.6 Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

18.7 Zgodnie zart. 225 Pzp., jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do
powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawa z 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug, dla celéw zastosowania kryterium ceny lub
kosztu zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od
towardéw i ustug, ktérag miatby obowiazek rozliczy¢. W takiej sytuacji wykonawca ma
obowiazek:

18.7.1. poinformowania zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

18.7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie
beda prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

18.7.3. wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowiazkiem podatkowym
zamawiajacego, bez kwoty podatku;

18.7.4. wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedza
wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.

18.8 Informacje w powyzszym zakresie, o ktérym mowa w pkt. 18.7., wykonawca sktada
w zatgczniku nr 1 do SWZ. Brak ztozenia ww. informacji bedzie postrzegany jako brak
powstania obowigzku podatkowego u Zamawiajacego.

19. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

19.1 Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci:

200 000,00 PLN [stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100];

19.2 Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia uptywu terminu zwiazania ofertg, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

19.3 Przedtuzenie terminu zwigzania oferty jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

19.4 Wadium moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujacych formach:
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19.4.1 pieniadzu;

19.4.2 gwarancjach bankowych;

19.4.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;

19.4.4 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U.z 2019 r. poz. 310,836 i 1572).

19.5 Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy:

3111301091 0003 9028 8620 0005
Whiesienie wadium w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajacego bedzie skuteczne z chwilg uznania tego rachunku bankowego kwota
wadium (jezeli wptyw $rodkéw pienieznych na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajgcego nastapi przed uptywem terminu sktadania ofert).

19.6 Wadium wnoszone w postaci niepienieznej nalezy ztozy¢ najp6zniej w terminie
wyznaczonym do sktadania ofert w wydzielonym, odrebnym pliku. Wadium wnoszone
w formie gwarancgji lub poreczenia nalezy przekaza¢ jako oryginat gwarancji lub
poreczenia, w postaci elektronicznej.

19.7 Wadium whniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

19.8 Z tresci przelewu bankowego w przypadku wadium wniesionego w pieniadzu oraz z
tresci gwarancji i poreczen, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, musi wynika¢,
ze wadium zabezpiecza oferte wykonawcy ztozong w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego - ,,........(poda¢ nazwe postepowania)” Oznaczenie sprawy:
(podac znak postepowania).....cccceeeeeeeeceannnnns

19.9 Zazgoda zamawiajacego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wadium na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia oferty kwotg wadium.

19.10 Zwrot wadium:

19.10.1 Zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7

dni od dnia wystapienia jednej z okolicznosci:

a) uptywu terminu zwiazania ofertg;

b) zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego;

C) uniewaznienia postepowania o udzielenie zamédwienia, z wyjatkiem
sytuacji, gdy nie zostato rozstrzygniete odwotanie na czynnosé
uniewaznienia albo nie uptynat termin do jego wniesienia.

19.10.2 Zamawiajacy niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia

ztozenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:

a) ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;

b) ktérego oferta zostata odrzucona;

¢) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza;

d) po uniewaznieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostato
rozstrzygniete odwotanie na czynno$¢ uniewaznienia albo nie uptynat
termin do jego wniesienia.

19.11 Ztozenie wniosku o zwrot wadium, o ktérym mowa w pkt. 19.10.2 SWZ, powoduje
rozwiazanie stosunku prawnego z wykonawcg wraz z utrata przez niego prawa
do korzystania ze srodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w dziale IX Pzp.

19.12 Zamawiajacy zwraca wadium whniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
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o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.
19.13 Zamawiajacy zwraca wadium wniesione w innej formie niz w pienigdzu poprzez
ztozenie gwarantowi lub poreczycielowi oswiadczenia o zwolnieniu wadium.
19.14 Zatrzymanie wadium
19.14.1 Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa

w pkt. 19.4.2-19.4.4, wystepuje odpowiednio do gwaranta lub poreczyciela

z zadaniem zaptaty wadium, jezeli:

a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 107 ust. 2
lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
podmiotowych $rodkéw dowodowych lub przedmiotowych $rodkéw
dowodowych potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 57 lub
art. 106 ust. 1 Pzp., oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.,
innych dokumentéw lub oswiadczen lub nie wyrazit zgody na poprawienie
omytki, o ktérej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp., co spowodowato brak
mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;

b) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

- odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego
na warunkach okreslonych w ofercie,

- nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana.

19.15 Wadium wniesione przez jednego z Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
0 zamoOwienie uwaza sie za wniesione prawidtowo.

19.16 Gwarancje i poreczenia, o ktérych mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlega¢ musza
prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczace gwarancji i poreczen, o ktérych mowa w
art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp beda rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sady
polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarangji lub poreczen,
o ktérych mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w jezyku innym niz jezyk polski, dokument
gwarangcji lub poreczenia nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Gwarancje
i poreczenia podlega¢ muszg prawu polskiemu, a wszystkie spory odnosnie gwarangji
poreczen beda rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sadu
wtasciwego dla siedziby zamawiajacego.

19.17 Na podstawie art. 450 ust. 4 Pzp w przypadku wniesienia wadium w pienigdzu
wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

20. INFORMACJE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
20.1 Zabezpieczenie wnosi sie przed zawarciem umowy.
20.2 Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci nieprzekraczajacej 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie.
20.3. Zgodnie z art. 450 ust. 1 Pzp, zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru
wykonawcy, w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
20.3.1 pieniadzy;
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20.3.2 poreczeniach bankowych lub poreczeniach  spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze
zobowiazaniem pienieznym;

20.3.3 gwarancjach bankowych;

20.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

20.3.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

20.4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na whniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych
w art. 450 ust. 2 Pzp:

20.5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy:

311130 1091 0003 9028 8620 0005
Whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez zamawiajgcego bedzie skuteczne z chwilg uznania
tego rachunku bankowego kwotag zabezpieczenia (wptyw srodkéw pienieznych na
rachunek bankowy wskazany przez zamawiajgcego musi nastgpi¢ przed podpisaniem
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego).

20.6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

20.7. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane z zastrzezeniem pkt 20.8 SWZ.

20.8. Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji kwote 30% zabezpieczenia.

20.9. Kwota, o ktérej mowa w pkt. 20.8 SWZ, jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

20.10.Z zastrzezeniem pkt. 20.9 SWZ, z tresci gwarancji i poreczen, o ktérych mowa w art. 450
ust. 1 Pzp musi wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze pisemne zadanie
zamawiajgcego (beneficjenta), zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do zaptaty na
rzecz zamawiajacego kwoty stanowiacej 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
przez wykonawce (zobowigzanego).

20.11.W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci

21. WYMAGANIA W ZAKRESIE ;ATRUDNIENIA NA PODSTAWIE §TOSUNKU PRACY,
W OKOLICZNOSCIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 95 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY
PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

21.1 Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci w zakresie prac fizycznych zwigzanych z robotami
budowlanymi murarsko-tynkarskimi wykonywane w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia, Swiadczone byty przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1320
z pézn. zm).

Strona 29 z 85



Fundusze Rzeczpospolita /\/\7 Unia Eur_opejska
Eu I'ODEJSKIE Polska - Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Ministerstwo Zdrowia Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19

SWZ na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH
PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 0S$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI
KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI
| USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”

znak: ZP/32/TP2/2022

21.2 W zwigzku z powyzszym, w trakcie realizacji zamowienia, zamawiajacy uprawniony jest
do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych w/w czynnosci przy realizacji przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegélnosci do zadania:

21.2.1 oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

21.2.2 oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

21.2.3 poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

21.2.4 innych dokumentéw

- zawierajacych informacje: doktadne okreslenie podmiotu  sktadajacego

o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem

czynnosci  wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace

wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu

oraz podpisy osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy

21.3 W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane powyzej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wskazanych w pkt. 21.1 SWZ.

21.4 Nieprzedtozenie oswiadczen lub dokumentéw okreslonych w pkt 21.2 przez
Wykonawce lub podwykonawcéw z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktérych
mowa w pkt 21.1 SWZ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiagzku zatrudnienia pracownikéw
na umowe o prace oraz skutkowaé bedzie zawiadomieniem Panstwowej Inspekgji
Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujagcymi prace
na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng
oraz natozeniem kary umownej. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

22. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA 0SOB, 0 KTORYCH MOWA W ART. 96 UST. 2
PKT 2 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan w zakresie zatrudnienia oséb, o ktérych mowa
w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

23. INFORMACJA O ZASTRZEZENIU M02LIWO$CI UBIEGANIA SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA WYLACZNIE PRZEZ WYKONAWCOW, O KTORYCH MOWA W ART. 94 PZP,
JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytacznie przez
wykonawcoéw, o ktérych mowa w art. 94 Pzp.

24. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiajacy odrzuca oferte wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 226 Pzp.
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25. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.
Zamawiajacy uniewaznia postepowanie w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 255 Pzp.

26. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

26.1 Wykonawca przedtozy:
26.1.1 kopie polisy o ktérej mowa w § 19 wzoru umowy
26.1.2 potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie okreslonej w ustawie
26.1.3 oswiadczenie w zwiazku z ogélnounijnym zakazem udziatu rosyjskich
wykonawcéw w zamoéwieniach publicznych, wzér stanowi zatacznik nr 6
do SWzZ
26.2 Umowa moze zosta¢ podpisana w siedzibie Zamawiajgcego lub za posrednictwem
poczty elektronicznej przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W przypadku podpisywania umowy przy uzyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu za posrednictwem platformy
zakupowej informacje celem uzupetnienia danych Wykonawcy w przygotowywanej
umowie.

27. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH.

27.1. Osoby reprezentujagce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze
sobg dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zataczonych do oferty.

27.2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaja negocjacjom.

27.3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiajagcy wskaze wybranemu w wyniku
niniejszego postepowania Wykonawcy w ogtoszeniu o wyborze najkorzystniejszej
oferty lub powiadomi Wykonawce za pomoca platformazakupowa.pl

27.4. Wzér umowy stanowi czes$¢ IV SWZ.

28. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

W toku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Wykonawcy przystugujg srodki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm).
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czesc 1l DODATKOWE POSTANOWIENIA SWZ

1. OPI§ CZEéCI ZAMC)WIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKLADANIE OFERT
CZESCIOWYCH.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czeSciowych.

2. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCOW, Z KTORYMI ZAMAWIAJACY ZAWRZE UMOWE
RAMOWA, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 214
UST.1PKT 7 P.Z.P.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaméwien o ktérych mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp.

4. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA,.
W zwiagzku z wykonaniem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego nie beda prowadzone
rozliczenia w walutach obcych.

6. POSTANOWIENIA DOTYCZACE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. WYSOKOSC ZWROTU KOSZTOW POSTEPOWANIA.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw postepowania.

8. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCE WIZJI LOKALNEJ
LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO REALIZACJI
ZAMéWIENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY
PRZEWIDUJE MOZLIWOSC ALBO WYMAGA ZLOZENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI
LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTOW.

Zamawiajacy informuje, iz wizja lokalna nie jest obligatoryjna.

Jednoczesnie Zamawiajacy umozliwi zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej

w nastepujacych terminach:

25.08.2022r. godzina 09:00

08.09.2022r. godzina 09:00

Odbycie wizji lokalnej zostanie potwierdzone podpisaniem stosownego o$wiadczenia.

Koszty dokonania ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy o ile wystapig poniesie Wykonawca.

9. Na mocy art. 5k rozporzadzenia 2022/576 do rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia
31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 udzielenie
lub dalsze wykonywanie zamoéwienia nie bedzie mozliwe na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub o0séb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdéw
z siedziba w Ros;ji;

b) oséb prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub
posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a); lub

¢) o0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdéw dziatajagcych w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b),
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w tym podwykonawcéw, dostawcéw lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zaméwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich
ponad 10 % wartosci zamoéwienia.
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czesé SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana polegajgca na WYKONANIU PRZEBUDOWY
ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,ZAPROJEKTUJ
| WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 0S$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU,
DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA DLA
PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-1 9, INNYCH CHOROB
ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA
ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY
JAKOSCI | USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ
CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM", zgodnie z opisem znajdujacym sie
w czesci Il SWZ, wzorem umowy w czesci IV SWZ oraz zatacznikami do SWZ, w tym programem

funkcjonalno-uzytkowym.

W ramach prac budowlanych do Wykonawcy nalezy wykonanie robét budowlanych
na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j.
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CZESC IV
WZzZOR UMOWY

(wz6r) UMOWA NR DZP/.......... /2022

na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIAtU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU

W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"” W RAMACH PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 o$

PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY I ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY
ZDROWIA DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-1 9, INNYCH

CHOROB ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI PN.: ,,MODERNIZACJA |

ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY
JAKOSCI | USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW
Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM"
zdnia..ooooviiiiiiiiinn,

pomiedzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko $laskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

siedziba i adres:

41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15

Sad Rejestrowy i numer w rejestrze KRS:
Sad Rejonowy w Gliwicach, KRS 0000025325
[NIP: 648-23-01-274; REGON: 271566088]

zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

NAZWA FIMMNY e eeinieieieneeinrecneeceeeneecsecececacesscessssscssecssscsssssscssssssscssssssesssssessasssassssnsssssasssasasnsssss
siedziba i adres:

Strony zgodnie postanawiajg co nastepuje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwa: WYKONANIE PRZEBUDOWY
ODDZIAtU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE
+ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 os$
PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI
SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA
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SKUTKOW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH Z NIMI
SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIALU
PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY
JAKOSCI | USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ
PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM"” Zakres
przedmiotu zamodwienia okresla: tres¢ SWZ wraz z zatgcznikami oraz program funkcjonalno -
uzytkowy stanowigcym zatacznik nr 10 do niniejszej umowy, tres¢ oferty Wykonawcy, tresc
Formularza ofertowego, obowiazujgce prawo, normy, zasady wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej jak réwniez tres¢ niniejszej umowy. Przedmiot zamoéwienia obejmuje
w szczego6lnosci:
1) sporzadzenie opracowan przedprojektowych, koncepcji architektonicznej, projektu
budowlanego, wizualizacja pomieszczenia, projektéw wykonawczych, przedmiaréow
i kosztoryséw, uzyskaniu ostatecznej lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz wszelkich innych uzgodnien i decyzji niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy;
2) przebudowa oddziatu pulmonologicznego w tym réwniez:

- wykonanie robét przygotowawczych, pomocniczych i porzadkowych oraz naprawa
ewentualnych uszkodzen,

- zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy, zapewnienie statego dozoru mienia
na terenie budowy, zapewnienie bezpieczefnstwa osobom trzecim, dbanie o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania placu budowy przez caty okres trwania
realizacji zadania,

- zapewnienie udziatu w procesie budowlanym:

a) Zespotu projektowego:

- projektant w branzy architektonicznej — Koordynator projektowy,

- projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej,

- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

sanitarnych,

- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.
b) Zespotu wykonawczego:

- Kierownik budowy (1 osoba) — posiadajaca uprawnienia o specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen do kierowania robotami,

- Kierownik robot (min. 1 osoba) — posiadajaca uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
do kierowania robotami,

- Kierownik robét (min. 1 osoba) — posiadajgca uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez
ograniczen.

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan, réwniez wskazanych przez
Zamawiajacego, uzyskanie wymaganych zezwolen iodbioréw wraz z dokonaniem
stosownych optat,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w ilosciach: 2 komplety
w wersji papierowej i 1 w formie elektronicznej (pdf edytowalny), oraz
sporzadzenie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.
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2. Oswiadczenia Wykonawcy:

a) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem roboét, terenem budowy, PFU oraz
oswiadcza, ze zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot umowy zgodnie z ww. dokumentami oraz
uznaje, ze sg one wystarczajace do realizacji Przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci
oswiadcza, ze znane sa mu ogolne i szczegétowe warunki zwigzane z terenem budowy i jego
sagsiedztwem, uwarunkowania realizacji robét, ewentualne trudnosci mogace wynikngé przy
realizacji robdt, ryzyka i zakres odpowiedzialnosci zwigzanej z pracami koniecznymi przy
realizacji Przedmiotu umowy, w tym réwniez w zakresie bezpieczenstwa pracy.

b) Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze w zakresie Przedmiotu umowy,
a takze, ze dysponuje wykwalifikowanymi pracownikami oraz podwykonawcami,
odpowiednim sprzetem i urzadzeniami niezbednymi do wykonania Przedmiotu umowy
i zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg zawodowa starannoscig,
aktualnym poziomem wiedzy i techniki oraz zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
i przepisami.

c) Wszelkie watpliwosci zwigzane z ewentualnymi sprzecznosciami lub niejasno$ciami w PFU
powinny by¢ wyjasniane przy udziale Zamawiajgcego na etapie projektowania. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$c¢ za skutki zaniechania wyjasnienia powstatych niejasnosci.

d) Jezeli w PFU przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw, o ile Zamawiajacy nie
postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roéznice
pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

e) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami stanowi integralng cze$¢ umowy — zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy.

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§2
1. Termin realizacji zamoéwienia: do 16 miesiecy od daty zawarcia umowy z uwzglednieniem
etapéw:

I.  wykonanie projektu, w tym uzyskanie pozwolenia na budowe — do 4 miesiecy od daty
zawarcia umowy
Il. roboty budowlane -~ do 16 miesiecy od daty zawarcia umowy

2. Dniem wykonania przedmiotu umowy, bedzie przedtozenie Zamawiajagcemu prawomocnej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastapi¢ wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego, na zasadach i w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3
1.  Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat:
a) Zespotu projektowego:
- projektant w branzy architektonicznej — Koordynator projektowy,
- projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej,
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- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych,
- projektant w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
b) Zespotu wykonawczego:
- Kierownik budowy (1 osoba) — posiadajgca uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno
—budowlanej bez ograniczen do kierowania robotami,

- Kierownik robét (min. 1 osoba) — posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami,

- Kierownik robét (min. 1 osoba) — posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci

instalacyjnej ~w  zakresie  sieci, instalacji i urzadzen  elektrycznych
i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez ograniczen;
bedacych cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy ........ , Pposiadajacy
uprawnienia budowlane nr. SwydanewdniU ..ooooeviiiiiiiii przez .............
3. Inspektorem Nadzoru jest Pan/Pam
4. Inspektor Nadzoru reprezentuje ZamaW|aJacego wobec Wykonawcy dziatajac w imieniu i na
rachunek Zamawiajacego.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru i zobowigzuje sie do
niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.
6. Nadzér autorski sprawowany jest przez Wykonawce, reprezentowanego przez
7. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiazuja
sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac obowiazujacych przepiséw prawa i ustalonych
Zwyczajow.
8. Osobami do kontaktu w sprawach formalnych ze strony:
a)  ZaMaWIajaCeG0 = vuvviririrrieinrninereeienrnenenenns

b)  WYkonawey - ..o,

MATERIALY
§4

1. Wpykonawca zobowiazany jest do wykonania Przedmiotu umowy z wtasnych materiatow.
Przedmiot umowy zrealizowany zostanie z materiatéw nowych, o jakos$ci zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, zakupionych oraz dostarczonych przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do
wbudowania, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego

2. Wpyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych musza spetniac
wymagania obowiazujgcych przepiséw. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania
i przedtozenia na kazde zgdanie Zamawiajacego dokumentéw potwierdzajacych, ze wyroby
budowlane zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 215) i posiadajg wymagane
parametry.

3. Uzyte do wykonania Przedmiotu umowy materiaty musza posiadac¢ certyfikat “znaku
bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujacy zgodno$¢ jego wykonania z kryteriami technicznymi
zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach,
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deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do
materiatow i urzadzen, dla ktérych powyzsze dokumenty s3 wymagane przez prawo kazda
partia lub sztuka dostarczona na budowe winna je posiada¢. Dokumenty te musza okresla¢
w sposab jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty przemystowe posiada¢ muszg ww. dokumenty
wydane przez producenta (w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktérych
kopie Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu). Wykonawca nie moze korzysta¢ z materiatow,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan.

4. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia ujete w PFU lub projekcie budowlanym Wykonawca
moze zastapi¢ réwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych i wymaganiach
funkcjonalnych popartych certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw, po uprzednim ustaleniu ich zastosowania
z Zamawiajacym i/lub Inspektorem Nadzoru.

5. W przypadku stosowania substancji i preparatéw chemicznych stwarzajgcych zagrozenie dla
zycia lub zdrowia ludzi lub stwarzajacych zagrozenie dla srodowiska, Wykonawca zobowigzany
jest poinformowac Inspektora Nadzoru o ich stosowaniu oraz posiadac¢ ich spis i karty
charakterystyki.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH | NADZORU AUTORSKIEGO
§5
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) przygotowanie na podstawie PFU oraz SWZ, kompletnej dokumentacji projektowej
i wykonawczej, o ktérej mowa w § 9 niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z p6zn. zm.) i wydanymi na
jego podstawie aktami wykonawczymi, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wiedza
i doswiadczeniem (dalej Dokumentacja),

b) uzyskanie prawomocnego lub ostatecznego pozwolenia na budowe oraz wszelkich innych
niezbednych dla realizacji inwestycji uzgodnien, pozwolen i decyzji,

c) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres wykonywania rob6t budowlanych,

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiazany jest:

a) czuwad nad realizacja inwestycji w zgodzie z dokumentacjg projektowsa, stwierdza¢ w toku
wykonywania robét budowlanych zgodnos¢ ich realizacji z dokumentacja projektowa oraz
sygnalizowaé w przypadku wystgpienia odstepstw,

b) uzgadnia¢ mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy,

¢) udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczacych Przedmiotu umowy, w tym wyjasnianie
watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiazan oraz
uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej,

d) udziela¢ odpowiedzi na pytania Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w zakresie
rozwiazan zawartych w dokumentagji,

e) czuwa(, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystgpienia zmiany istotnej Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt
opracowac projekt budowlany zamienny i uzyska¢ zamienng decyzje o pozwoleniu na
budowe,

f) bra¢ udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru na wezwanie Zamawiajacego, w odbiorach czesciowych i odbiorze
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ostatecznym robdét budowlanych oraz w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do
osiagniecia projektowanych zdolnosci uzytkowych obiektéw,

g) uczestniczy¢ w odbiorach czesciowych i odbiorze kofncowym,

h) doradza¢ w innych sprawach dotyczacych Przedmiotu umowy.

3. Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi kazdorazowe
wezwanie, wystawiane przez uczestnika procesu budowlanego, w szczegélnosci Kierownika
Budowy, Inspektora Nadzoru badz Zamawiajgcego, w terminie nie krétszym niz 3 dni robocze
przed wyznaczong datg przyjazdu Projektanta na budowe lub wykonania innych zobowigzan
umownych zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego. Strony dopuszczajg przekazywanie
wezwania poczta elektroniczna.

4. W przypadku wykonania opracowan zamiennych i uzupetniajacych spowodowanych
koniecznoscig skorygowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiazuje sie do ich
opracowania przez osobe wymieniong w wykazie oséb (zatacznik numer 1 do umowy)
i uzyskania odpowiednich zgdd, o ile beda konieczne.

5. Wykonawca oswiadcza, ze nadzo6r autorski petni¢ bedzie osoba posiadajagca odpowiednie
kwalifikacje do petnienia tej funkgji.

OBOWIAZKI, OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE
ROBOT BUDOWLANYCH
§6

1. Strony ustalaja, iz do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedg w szczegdélnosci nastepujace
Czynnosci:

1) organizacja placu budowy i jego zaplecza socjalnego, magazynowego, w tym toalet oraz
utrzymanie go we wtasciwym stanie przez caty okres trwania budowy tj. do czasu podpisania
protokotu odbioru koficowego bez zastrzezen;

2) doprowadzenie na teren budowy oraz zainstalowanie podlicznikéw mediéw niezbednych do
wykonywania robét budowlanych na wtasny koszt (wody, energii elektrycznej, ewentualnego
ogrzewania, tacznosci telefonicznej, itp.) oraz dokonywanie optat przez caty okres wykonywania
robot z tytutu ich poboru na podstawie wskazan ww. podlicznikéw;

3) organizacja narad koordynujacych budowe, opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ;

4) zabezpieczenie na wtasny koszt i ryzyko wyznaczonego przez Zamawiajgcego terenu
umozliwiajacego sktadowanie maszyn, urzadzen, materiatéw, etc. oraz zabezpieczenie przed
szkodami (kradziezami itp.) przechowywanego sprzetu;

5) wykonywanie dokumentacji fotograficznej inwestycji od momentu przekazania placu budowy
do chwili przeprowadzenia odbioru koncowego zadania oraz przekazywanie jej systematycznie
Zamawiajgcemu podczas odbioréw czesciowych wraz z pismem o jej przedtozeniu. W przypadku
braku zgtoszenia do odbioru czesciowego robét, dokumentacja fotograficzna winna by¢
przedktadana réwniez w miare postepu prac (lecz nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie), lub gdy
wystgpi koniecznos¢ ze wzgledu na pojawienie sie robdt ulegajgcych zanikowi lub zakryciu;

6) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego (w dzienniku budowy) o zamiarze wykonania robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz sporzadzenia dokumentacji Ffotograficznej
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru, lecz nie dtuzszym niz 3 dni. Jezeli Wykonawca
nie wykona tego obowigzku moze zosta¢ zobowigzany do odkrycia robét w catosci, wykonania
otworéw niezbednych do zbadania prac lub przeprowadzenia innych dodatkowych badan,
a nastepnie do przywrécenia stanu poprzedniego na wtasny koszt. Z czynnosci odbiorowych
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sporzadzany jest protokét na zasadach okreslonych
w § 11 ust. 5 niniejszej umowy;
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7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowg, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi przepisami
prawa dotyczacymi realizacji robét budowlanych oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru,
z zachowaniem najwyzszej starannosci wtasciwej dla profesjonalnego Wykonawcy;

8) wykonywanie robét budowlanych przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatéw,
o jakosci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie
z dokumentami wymienionymi w teksScie umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wpisanymi do dziennika budowy
oraz innymi obowigzujacymi przepisami szczegélnymi;

9) kazdorazowe dokonywanie uzgodnien z Zamawiajacym kolorystyki, wzornictwa, szczegétéw
wykonczenia przed dokonaniem zakupu materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy dokona
stosownych uzgodnien w terminie 3 dni roboczych liczac od daty wptywu pisemnego wniosku
Wykonawcy w przedmiotowej sprawie;

10) Wykonawca w ramach realizacji umowy bedzie brat pod uwage specyfike terenu budowy
i terenu do niego przylegtego tzn. ze roboty budowlane beda wykonywane na terenie
czynnego Szpitala. Majac na uwadze powyzsze wykonywanie przedmiotowych prac bedzie na
biezaco uzgadniane z Zamawiajgcym;

11) odpowiedzialnos¢ za przejety teren budowy w catosci, za wszelkie szkody powstate w zwiazku
z prowadzonymi robotami i jego dziatalno$cia w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy
wyrzadzone Zamawiajagcemu. W razie wyrzadzenia szkody osobie trzeciej Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ szkody
z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy;

12) protokolarne przejecia terenu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy,
w terminie okreslonym w ust. 4 pkt. 1 niniejszego paragrafu;

13) przedtozenie Zamawiajgcemu wymagane przepisami prawa o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy oraz o zmianie kierownika budowy.
Wykonawca kazdorazowo powiadomi na piSmie Zamawiajacego o planowanej zmianie,
najpdézniej na 7 dni przed jej dokonaniem;

14) uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnien, zezwolen zwigzanych
z realizowanymi przez niego robotami;

15) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci. Przed rozpoczeciem
robot budowlanych zobowiazany jest do wykonania i zawieszenia tablic informacyjnych
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, wykonania na wtasny koszt ogrodzenia terenu
inwestycji oraz jego oznakowania, na czas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie jest
uprawniony, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, do umieszczania na terenie budowy lub
w jego bezposrednim sasiedztwie wtasnych tablic informacyjnych lub reklamowych bez zgody
Zamawiajgcego;

16) prawidtowa eksploatacja drég dojazdowych i chodnikéw na terenie budowy oraz poza jego
granicami, a takze utrzymywanie ich w czystosci, wtasciwe oznakowanie, naprawa ewentualnych
uszkodzen wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

17) utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy, jezeli zanieczyszczenia spowodowane
zostaty jego dziataniem lub zaniechaniem. Jakiekolwiek kary administracyjne natozone na
Zamawiajgcego w zwigzku z uchybieniami obowiazkom w tym zakresie Wykonawca zobowiazuje
sie pokry¢ Zamawiajagcemu w catosci;

18) stosowanie w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego oraz bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska
i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca;
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19) prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi;

20) zapewnienie sobie na wtasny koszt odpowiedni i sprawny sprzet ratowniczy, odziez ochronng
dla pracownikéw oraz $rodki pierwszej pomocy na potrzeby wykonywanych prac.
W razie niewykonania tego obowiazku przez Wykonawce, wyzej wymieniony sprzet, odziez
ochronna i $rodki pierwszej pomocy moga zosta¢ zapewnione na zlecenie Inspektora BHP na
koszt Wykonawcy. Wszelkie poniesione z tego tytutu koszty, Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

21) poniesienie odpowiedzialnosSci za wniesienie, sprzedaz oraz spozywanie alkoholu lub $rodkéw
odurzajacych na placu budowy. W razie stwierdzenia u ktéregokolwiek z pracownikéw
Wykonawcy stanu po spozyciu alkoholu lub srodkéw odurzajacych, Wykonawca natychmiast
usunie z placu budowy pracownikéw znajdujacych sie w stanie po spozyciu alkoholu lub
$Srodkéw odurzajacych. O tym fakcie zawiadomi niezwtocznie Zamawiajgcego. Ponadto
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia wszelkich szkéd powstatych z winy wyzej
wymienionych pracownikéw, niezaleznie od natozonych kar umownych. Naleznosci
przystugujace Zamawiajgcemu na podstawie niniejszego ustepu beda potracane z roszczeniami
Wykonawcy;

22) podejmowanie wszelkich srodkéw ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa
swojego personelu oraz przesle do Zamawiajacego szczegdétowe informacje o kazdym wypadku
na placu budowy. Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy i sporzadzat takze raporty
dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i spraw socjalnych personelu Wykonawcy oraz szkéd
powstatych w mieniu Zamawiajacego;

23) biezace zabezpieczanie wykonywanych robdt w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich
efektéw. W razie nie wykonania tego obowigzku Zamawiajacy moze sam wykonac¢ powyzsze
zabezpieczenie na koszt Wykonawcy;

24) przerwanie robdt na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed ich
zniszczeniem. Za zaistniaty postéj Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, o ile nie powstat
on z jego wytacznej winy. Przed przerwaniem robot Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego poinformowania Zamawiajgcego, czy przerwanie robot nie bedzie miato
szkodliwego wptywu na jakos¢ i prawidtowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, a takze
wskazania sposobu ograniczania wystapienia ww. szkodliwosci, a takze nie wptynie na termin
wykonania robét;

25) koordynowanie dziatan podwykonawcéw i dostawcodw, z zachowaniem najwyzszej starannosci
przy wspotpracy i realizacji niniejszej inwestycji;

26) niezwtoczne wykonanie roboét nieprzewidzianych w dokumentagji, a konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig na wtasny koszt;

27) pisemnie informowanie Zamawiajgcego o kazdej przyczynie ewentualnego opdznienia robat.
Jezeli takie opdznienie w stosunku do przyjetego harmonogramu nastapito, Wykonawca
pisemnie powiadamia Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opdznienia oraz
o przewidywanej dtugosci przesuniecia terminu wykonania robét. Zawiadomienia te powinny
zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
powodujacych koniecznos¢ ich sporzadzenia;

28) zapewnienie zgodnej oraz rzetelnej wspétpracy z autorami dokumentacji projektowej,
w sposéb umozliwiajacy prawidtowy i sprawny przebieg prac w powyzszym zakresie.
W przypadku wystapienia probleméw z realizacja przedmiotu niniejszej umowy wynikajacych
z dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiazuje sie do wizytacji na budowie na kazde,
pisemne wezwanie przedstawiciela Zamawiajgcego.

29) weryfikowanie na wtasny koszt otrzymanych od Zamawiajacego dokumentéw i informacji pod
wzgledem zgodnosci ze stanem faktycznym;
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30) wykonanie i aktualizowanie petnego zestawu dokumentacji powykonawczej dotyczacej
wykonanych prac, w ktérych beda oznaczone lokalizacje oraz wymiary poszczegélnych robét,
z odestaniem do odpowiednich specyfikacji i arkuszy. Dokumentacja ta bedzie przechowywana
na placu budowy. Rysunki powykonawcze beda opracowywane w miare postepu prac i beda
przedstawiane Zamawiajacemu do kontroli. W razie wykrycia btedéw lub uchybier w rysunkach
powykonawczych przygotowywanych przez Wykonawce, btedy i uchybienia te beda poprawiane
na koszt Wykonawcy. Rysunki, projekty, obliczenia, $wiadectwa, atesty itp. przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajagcego pozostaja  wytaczng wiasnoscia Zamawiajacego.
Wykorzystanie ich jest dozwolone tylko w zakresie niezbednym do realizacji niniejszej Umowy.
Zabronione jest, bez pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego, kopiowanie, powielanie,
publikowanie lub udostepnianie czesci lub catosci osobom trzecim. Zamawiajagcy ma prawo
uzywac¢ dokumentéw wykonanych przez Wykonawce na potrzeby tych robét bez dodatkowych
optat;

31) zapewnienie aktualnosci i dostepnosci dokumentacji wszedzie tam, gdzie jest to niezbedne
oraz wycofania lub zabezpieczenia przed wykorzystaniem nieaktualnych wersji dokumentacji;

32) poniesienie odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ i kompletno$é dostarczonych lub wykonanych
przez siebie dokumentéw. Akceptacja i dopuszczenie dokumentacji do realizacji przez
Zamawiajagcego nie wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jej prawidtowos¢
i kompletnos¢;

33) przestrzeganie nizej wymienionych zasad nadzorowania dokumentacji oraz poniesienie petnej
odpowiedzialnosci za wszelkie skutki wynikajace z ich nie dochowania:

a) powierzona dokumentacja winna by¢ przechowywana i zabezpieczona przed zaginieciem
i zniszczeniem,

b) zmiany w dokumentacji moga by¢ dokonywane tylko w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym,

¢) dokumenty wycofane lub nieaktualne nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wykorzystaniem;

34) zapewnienie na wtasny koszt transportu materiatéw z rozbiérki do miejsc ich wykorzystania,
zapewnienie na wtasny koszt sktadowania lub utylizacji odpadéw tacznie z ponoszeniem
stosownych optat. Ztom z rozbiérki stanowi wtasnos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca na wtasny
koszt przetransportuje i ztozy w wyznaczonym przez Zamawiajagcego miejscu materiaty
wskazane przez Zamawiajacego, a pozostate materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie na wtasny
koszt;

35) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét;

36) przygotowanie i uzyskanie dokumentéw wymaganych przepisami prawa (dokumentagcji
powykonawczej itp.) oraz zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych do organu wydajacego
pozwolenie na budowe celem uzyskania bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie, jego
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego i przedtozenie Zamawiajgcemu ostatecznej i prawomocnej
decyzji. Zamawiajacy wymaga uzyskania pozwolen na uzytkowanie.

37) wszelkie inne czynnosci konieczne dla terminowego i nalezytego wykonania robét w tym
wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz, uzyskania pozwolen itp. na wtasny koszt,

2. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) Wpynagrodzenie okre$lone w niniejszej umowie obejmuje wszelkie wydatki i koszty, jakie
zostang poniesione w celu prawidtowego wykonania prac.

2) W cenie oferty Wykonawca uwzglednit wszystkie koszty realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Przed podpisaniem umowy zapoznat sie réwniez z terenem realizacji robdt, infrastruktura
terenu budowy i jej specyfikacja oraz dostepng dokumentacja urzadzen podziemnych i ich
lokalizacjg oraz, ze otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne informacje, mogace mie¢
wptyw na ryzyka i okolicznosci realizacji przedmiotu niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym,
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jakiekolwiek zastrzezenia zgtoszone po zawarciu umowy nie moga by¢ podstawa do

dochodzenia jakichkolwiek roszczen o dodatkowa zaptate lub o zmiane terminu zakonczenia

robot budowlanych.

3) Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych robat, to
Wykonawca robét zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Wykonawca pokrywa koszty
tych badan.

4) Wykonawca robot jest zobowigzany do sporzadzania i przechowywania miesiecznych
raportow o realizacji robot budowlanych, w formie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego. Powyzsze raporty ma obowiazek sktada¢ Zamawiajagcemu wraz z protokotami
przerobéw miesiecznych, i protokotem zaawansowania robét, do dziesigtego dnia kazdego
miesigca, nastepujacego po miesigcu, ktérego raport dotyczy. Pierwszy raport bedzie
obejmowat okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego po miesigcu, w ktérym
rozpoczeta sie realizacja robét budowlanych. Raport powinien zawiera¢ opisy niezbedne do
ustalenia zakresu prac i robot wykonanych w miesigcu, ktérego raport dotyczy,
a takze rozliczenia robdt dokonanych przez Wykonawce.

5) Wszystkie materiaty przewidziane do realizacji przedmiotu niniejszej umowy beda nowe
oraz beda posiadaty odpowiednie atesty. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumenty wymagane
w tym zakresie przepisami prawa, bedg przechowywane na terenie budowy i udostepniane
Zamawiajagcemu na kazde ich zadanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, oddane
w komplecie Zamawiajacemu.

6) Wykonawca nie udostepni osobom trzecim projektu wykonawczego bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

3. Obowigzki wynikajgce z art. 95 ustawy Pzp.

1) Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci w zakresie prac fizycznych zwigzanych z robotami
budowlanymi murarsko - tynkarskimi wykonywane w ramach realizacji przedmiotu
zamoéwienia, $wiadczone byty przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

2) Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wskazanych w pkt. 1), w szczegélnosci do zadania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c¢) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw.

3) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego powinno
zawierac¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

4) Nie przedtozenie os$wiadczen Ilub innych dokumentéw przez Wykonawce lub
podwykonawcéw dotyczace pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa pkt. 1
w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w wezwaniu bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace oraz skutkowa¢

Strona 44 z 85



Fundusze Rzeczpospolita /\/\7 Unia Eur_opejska
Eu I'ODEJSKIE Polska - Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Ministerstwo Zdrowia Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19

SWZ na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH
PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 0S$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI
KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI
| USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”

znak: ZP/32/TP2/2022

bedzie zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
o prace z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

4, Strony ustalajg, iz do obowigzkéw Zamawiajacego naleza w szczegdlnosci nastepujace
czynnosci:

1) pierwsze protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty uzyskania
pozwolenia na budowe. Kolejne przekazania terenu budowy nastepowac beda w terminach
wskazanych przez Zamawiajagcego w zaleznosci od postepu robét prowadzonych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany
terminu przekazania terenu budowy ze wzgledu na okolicznosci, ktérych nie mogt przewidzied.
Wzér protokotu przekazania terenu budowy stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) przekazanie dziennika budowy,

4) odbiér przedmiotu umowy,

5) zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonane roboty.

5. Strony ustalajg, iz Inspektor Nadzoru jest uprawniony w szczegodlnosci do:

1) kontrolowania prawidtowosci wykonania robét w zakresie ich jakosci, terminowosci i uzycia

wtasciwych materiatéw, oraz wpisu wynikéw kontroli i zalecen pokontrolnych w protokotach
sporzadzonych z udziatem Wykonawcy,

2) odmowy przystapienia do odbioru czesciowego lub koncowego, jezeli nie przeprowadzono
wszystkich préb albo, gdy roboty nie zostang ukoriczone lub zostang wykonane z istotnymi
wadami oraz z powodu niekompletnego wniosku Kierownika budowy,

6. Zamawiajacy w przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez Kierownika budowy
ma prawo zadac jego usuniecia i zmiany na inng osobe, ktéra spetni wymagania opisane w SWZ.

7. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy firm podwykonawczych
pracujacych na zlecenie Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie uzyskat zgody Zamawiajacego
na ich udziat w realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA PRACE PROJEKTOWE
§7

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidtowe wykonanie prac projektowych, ich
jakos¢ oraz jakos$¢ zastosowanych rozwigzan, a takze ich zgodnos$¢ z PFU oraz poleceniami
Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w sporzadzonej
dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 umowy, zostang przez niego usuniete na wtasny koszt.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
realizacji prac projektowych wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA ROBOTY BUDOWLANE
§8

1.  Wpykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidtowe prowadzenie robét budowlanych,
ich jakos$¢ oraz jakos¢ zastosowanych materiatow, a takze ich zgodnos¢ z dokumentacjg, o ktorej
mowa w § 9 umowy, wymaganiami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego i jego Inspektora
Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce zostang przez niego usuniete na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia parametrow przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢é.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
realizacji robot budowlanych wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich.

3. Wykonawca ponosi w szczegélnosci odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania swoje oraz
swoich pracownikéw oraz podwykonawcéw w zakresie organizacji i wykonaniu robét
budowlanych, zabezpieczenia intereséw osdb trzecich, ochrony s$rodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy i przepiséw przeciwpozarowych, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego
przedstawicieli, bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony
mienia zwigzanego z budowa, zabezpieczenia placu budowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody w instalacjach naziemnych i podziemnych
na terenie wykonywanych prac spowodowanych jego dziataniami.

PRZYSTAPIENIE DO PRAC - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ODBIOR PRAC
PROJEKTOWYCH
§9

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych opracowan
przygotowawczych, w szczegélnosci:

a) wykonania map do celéw projektowych,

b) uzyskanie niezbednych dokumentéw do opracowania dokumentacji projektowej,

¢) wykonania badan geotechnicznych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia lub innych
wymaganych prawem opracowan geologicznych —jezeli bedg wymagane,

d) dokonania uzgodnien z gestorami uzbrojenia podziemnego, zarzagdcami drég publicznych
i innych zwiazanych z realizacja Przedmiotu umowy, w tym opracowania dokumentéw
wynikajacych z tych uzgodnien po wykonaniu projektu budowlanego - jezeli beda
wymagane,

e) uzyskania decyzji $rodowiskowych i wszelkich innych wymaganych decyzji i uzgodnien
niezbednych dla realizacji Przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiajacemu
3 sporzadzone przez siebie koncepcje wstepne, réznigce sie w zakresie rozwigzan
architektonicznych, funkcjonalnych i materiatowych. Zamawiajacy w terminie 7 dni wybierze
wersje koncepcji do realizacji oraz sformutuje zalecenia do dalszych prac projektowych. Zakres
merytoryczny koncepcji — zgodnie z PFU.

3. W oparciu o wybrang zgodnie z ust. 2 powyzej koncepcje, Wykonawca w terminie 14 dni
opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do zaakceptowania Koncepcje Wielobranzowg, ktéra
musi zawiera¢ co najmniej elementy wskazane w PFU. Zakres merytoryczny koncepgdji
wielobranzowej — zgodnie z PFU.

4. Zamawiajagcy w ciagu 7 dni przedstawi Wykonawcy uwagi do Koncepcji Wielobranzowej.
Wykonawca wprowadzi zmiany do Koncepcji Wielobranzowej zgodnie z uwagami
Zamawiajacego i nie poézniej niz w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag, przedstawi
Koncepcje Wielobranzowa ponownie do akceptacji Zamawiajacego.

5.  Wykonawca sporzadzi Projekt Budowlany w oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajacego
Koncepcje Wielobranzowa. Projekt Budowlany musi spetnia¢ wszystkie wymagania prawa
budowlanego oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609.) - dalej:
rozporzadzenie MR. Projekt Budowlany oprécz projektu architektoniczno-budowlanego musi
zawiera¢ wszystkie wymagane opracowania i branze, w tym przede wszystkim projekt
zagospodarowania terenu, drég i parkingéw oraz sieci, przytaczy i instalacji zewnetrznych
i wewnetrznych. Dopuszcza sie wydzielenie sieci i przytaczy, jako odrebnych opracowan.
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6. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaopiniowania Projekt Budowlany w formie
elektronicznej (pliki pdf zawierajace gotowe rysunki i opracowania, nazewnictwo plikéw zgodne
Z numeracjg i tytutami rysunkéw). Zamawiajacy przedstawi swoje uwagi w terminie 7 dni
od dnia jej przekazania. W ciggu 7 dni od przekazania uwag, Wykonawca przedstawi
poprawiony Projekt Budowlany do akceptacji Zamawiajagcego. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do nanoszenia zmian w projekcie budowlanym, w granicach dopuszczanych zapisami
ustawy Prawo budowlane.

7. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej lub
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

8. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji o pozwoleniu na budowe wraz
z 2 opieczetowanymi egzemplarzami Projektu Budowlanego a takze oryginaty wszystkich
uzgodnien, decyzji, pozwolen niezbednych do realizacji inwestycji.

9. Wpykonawca sporzadzi dokumentacje wykonawczg, ktdra bedzie zawiera¢ co najmniej:

a) projekty wykonawcze w zakresie budynku:
- architektura,
- konstrukcja, aranzacja i kolorystyka wyposazenia pomieszczen z wykazem sprzetu,
- instalacje wod.-kan.
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja wentylacji i klimatyzagji,
- instalacje elektryczne: zasilania, automatyki i sterowania,
- instalacja odgromowa,
- instalacje teletechniczne i niskopradowe (nagtosnienia, rtv, lan, cctv, sap, itp.),
- instalacja oswietlenia podstawowego, bezpieczenstwa i ewakuacji, awaryjna,
b) projekty wykonawcze —zagospodarowanie terenu:
- drogi, parkingi, chodniki oraz dostep dla os6b niepetnosprawnych,
- przytacze kablowe zasilajace, teleinformatyczne, gazowe, wod.-kan.,
- oSwietlenie terenu, monitoring,
- projekt zieleni,
- sie¢ hydrantowa dla celéw przeciwpozarowych,
c) kosztorysy i przedmiary robét —z podziatem na branze jw.,
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej: STWIORB) -
z podziatem na branze jw.

10. Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ zgodna z wymaganiami pr. bud., rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i fFormy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

11. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaopiniowania kompletna Dokumentacje
wykonawcza w formie elektronicznej (pliki pdf zawierajace gotowe rysunki i opracowania,
nazewnictwo plikoéw zgodne z numeracja i tytutami rysunkéw). Zamawiajacy przedstawi swoje
uwagi w terminie 7 dni od dnia jej przekazania. W ciggu 14 dni od przekazania uwag,
Wykonawca przedstawi poprawiong Dokumentacje wykonawczg do akceptacji Zamawiajgcemu.

12. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 2 egzemplarze
Dokumentacji w formie papierowej oraz wersje elektroniczna (pliki pdf oraz pliki edytowalne).

13. Odbiér Dokumentacji przez Zamawiajacego nastgpi w formie protokotu odbioru Dokumentacji,
podpisanego przez obie Strony, stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

14. Zakonczenie prac zwigzanych z opracowaniem Dokumentacji nastapi z chwilg uzyskania
prawomocnej lub ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe.
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15. Podstawa odbioru prac projektowych i wystawienia faktury czesciowej za wykonanga prace jest
podpisany obustronnie protokét, o ktéorym mowa w ust. 13 wraz z zatgczonym do niego
prawomocnym lub ostatecznym pozwoleniu na budowe.

PRZYSTAPIENIE DO PRAC-ROBOTY BUDOWLANE
§10

1.  Wykonawca, najpdézniej 3 dni po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, przedstawi
Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robét budowlanych, ktéry
powinien uwzglednia¢ kolejnos¢ robdt, zalecenia Zamawiajacego, sposoby realizacji oraz
stopien zaawansowania robét. Prace budowlane nie moga rozpoczac sie wczesniej niz nastapi
uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo - finansowego przez Zamawiajgcego.

2. Harmonogram zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktére nastapi
w terminie 3 dni roboczych. W razie niezaakceptowania harmonogramu przez Zamawiajacego,
Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia nowego harmonogramu, uwzgledniajacego
uwagi przedstawione przez Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych. Jezeli w ocenie
Wykonawcy zalecenia Zamawiajagcego beda nieprawidtowe, powinien o tym powiadomié
Zamawiajagcego w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zalecen, z podaniem
uzasadnienia prezentowanego stanowiska. Ostateczna decyzja w tym zakresie nalezy do
Zamawiajacego.

3. W trakcie wykonywania prac harmonogram moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce jedynie
za zgoda Zamawiajacego i po jego zatwierdzeniu.

ODBIOR ROBOT
§11
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:
a) czesciowy, w tym odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) koncowy - po wykonaniu wszystkich elementéw robét stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy bez zastrzezen,
¢) ostateczny gwarancyjny:
- po uptywie 24 miesiecy okresu gwarancji i rekojmi na wyposazenie,
- po uptywie ..... miesiecy (min. 48 miesiecy) okresu gwarancji i rekojmi na roboty
budowlane.

2. Przedmiotem odbioréw czesciowych sa elementy robét wykonane w catosci zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym robét budowlanych.

3. Do dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koncowego Strony wyznacza uprawnionych
przedstawicieli, o ile nic innego nie wynika z umowy.

4. Odbiér czesciowy dokonywany bedzie w obecnosci, Kierownika Budowy, Inspektora lub
Inspektoréw Nadzoru oraz innych uprawnionych przedstawicieli Stron a potwierdzeniem
dokonania obioru czesciowego bedzie protokotu odbioru czesciowego podpisany przez
uprawnionych przedstawicieli Stron z zastrzezeniem ust. 6 Wzér protokotu odbioru
czesSciowego stanowig zataczniki nr 3 do niniejszej umowy.

5. Odbior czesciowy odbedzie sie w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru, co nastepuje po zgtoszeniu
gotowosci do odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy o wykonaniu
robot budowlanych i ich przygotowaniu do odbioru czesciowego. Wpis powinien by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Termin ustala Zamawiajacy.
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6. W przypadku nie przystapienia Wykonawcy do odbioru w powyzszym terminie, Zamawiajacy
moze dokona¢ przedmiotowego odbioru jednostronnie. Jezeli wynika to z charakteru robét
budowlanych podlegajacych odbiorowi czesSciowemu, badz tez na zadanie Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do protokotu odbioru czesciowego odpowiednia
dokumentacje poswiadczajaca jako$¢ zabudowanego sprzetu, zastosowanych materiatéw oraz
przedstawi¢ inng dokumentacje, w tym dokumentacje fotograficzna.

7. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru czesciowego wykonanych prac nie oznacza akceptacji
wykonania robét catosciowych w ramach przedmiotu umowy.

8. Wykonawca przeprowadzi proby koncowe, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne, w razie
potrzeby, przed odbiorem przewidzianym w przepisach prawa lub w umowie. O terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie
pozniej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania préb.

9. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb
koncowych w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje
Inspektor Nadzoru.

10. O osiagnieciu gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest przystapi¢ do odbioru w terminie do 7 dni
od doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego.

11. Razem z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:

a) oryginat dziennika budowy;

a) dokumentacje powykonawczy;

b) przedtozenie pozytywnej opinii organéw kontrolnych tj. Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

c) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

d) wymagane dokumenty, protokoty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne lub
certyfikaty, $wiadectwa i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzen ibadan, a w szczegélnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych
zamoéwieniem;

e) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materiatéw do stosowania
w budownictwie,

f)  wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
prob, sprawdzen i badan,

g) zaswiadczenia wtasciwych organéw, dotyczace odbioréw materiatéw i urzadzen przez
stuzby specjalistyczne w zakresie wymaganym przez obowigzujace przepisy,

i) wymagane instrukcje obstugi i eksploatacji,

j)  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowiazujacymi polskimi normami
podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz projektanta;

k) dokument potwierdzajacy utylizacje odpadoéw,

) inne wymagane dokumenty.

12. Odbiér koncowy polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie prawidtowosci wykonania catosci
robot.

13. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych usterek i wad. Wzér protokotu odbioru koficowego stanowi zatgcznik
nr 4 do niniejszej umowy.
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14. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 13 zostang stwierdzone
wady i usterki polegajace m.in. na ztej jakosci wykonania robét, usterce lub braku kompletnosci,
wowczas Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia. Zamawiajgcy wyznaczy termin do
usuniecia wad z uwzglednieniem zakresu prac do poprawy.

15. Po usunieciu wad i usterek Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru koncowego. Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do odbioru w terminie 7 dni od
doreczenia zawiadomienia. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru koncowego.

16. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek lub nie poprawi jakosci wykonania prac
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania
niezbednych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia sadu. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kwoty odpowiadajcej
wynagrodzeniu oséb trzecich z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a w razie gdyby to nie byto mozliwe lub wystarczajace Wykonawca
zobowiazany jest do niezwtocznego zwrotu tych kosztéw Zamawiajagcemu, a Zamawiajacy moze
réwniez dochodzi¢ swoich roszczen przed sadem.

17. Jezeli wady istotne nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
to Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie czesci lub catosci przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem to Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie
przez Wykonawce, albo odstapi¢ od umowy lub jej czesci z winy Wykonawcy, jezeli
W wyznaczonym ponownie przez Zamawiajgcego terminie nie wykona on przedmiotu
umowy. Zamawiajacy moze réwniez zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy w czesci lub
w catosci przez osobe trzecig z prawem obcigzenia Wykonawcy kosztami tego wykonania
bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sadu.

18. Podpisanie protokotu odbioru bez zastrzezen nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wady lub braki przedmiotu umowy.

19. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru ostatecznego- gwarancyjnego przedmiotu umowy na 30
dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji. Ujawnione wady Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ przed uptywem terminu gwarangji i rekojmi.

PODWYKONAWCY
§12
1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udziatem podwykonawcow.
2. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamodwienia
nastepujagcym podwykonawcom:
1)  Nazwa podwyKonawey: .....cccceveenevnennnnn,
a) zakresiopis powierzonej cze$ci zamowienia: .........ceeeeiieniinnnn,
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.
2) Nazwa podwykonawcy: .........cceeuenenennn
a) zakresiopis powierzonej cze$ci zamowienia: .........ceeeeiieniinnnn,
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.
3.  Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania informacji na
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temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie

czesci zamoéwienia.

4, Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na ktérych
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy
niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp.

7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

9. W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczeg6lnosci:

a) okreslenie Stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie publiczne zostato

udzielone Wykonawcom, ktérzy wspélnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta ze wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich,

b) zakres robét przewidzianych do wykonania,

c) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) terminyizasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono

wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajgcego z kosztorysu ofertowego i niniejszej umowy)
oraz, ze rozliczenia za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
nie beda dtuzsze niz 30 dni,

f)  wymodg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
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12. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnie$s¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

13. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiazek
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

15. Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

16. Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdélnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okres$lonych w dokumentach zamédwienia,

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ffaktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia,

c¢) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajagcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegélnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych
umoéw od zgody Wykonawecy i od akceptacji Zamawiajacego,

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig,

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujagce prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw uméw
o podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

18. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 13 ust. 1 Umowy. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

19. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

20. Procedure, o ktérej mowa w ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu, stosuje sie réowniez do
wszystkich zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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21. Wykonawca, powierzajac realizacje robét podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

22. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane
i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

23. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

24. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

26. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

27. Wykonawca zobowiazuje sie zataczy¢ do kazdej wystawionej Faktury oraz dostarczyé na
kazde zadanie Zamawiajgcego oswiadczen Podwykonawcow potwierdzajacych fakt, ze
Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatnosciami na jego rzecz. W przypadku niedostarczenia
o$wiadczen w powyzszym terminie Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wzor oswiadczenia Podwykonawcy stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.

28. W przypadku powierzenia prac Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy jest
uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu
wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do usuniecia podwykonawcy z placu budowy
i naliczenia kary umownej w wysokosci 5 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego
w § 13, niezaleznie od domagania sie odszkodowania uzupetniajagcego oraz, wedle wtasnego
wyboru, powierzenia wykonywania prac innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznos$ci uzyskania zezwolenia sadu. W takim przypadku Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za zadne roszczenia Podwykonawcéw wobec Wykonawcy.

29. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaptaty Podwykonawcy wynagrodzenia
w terminie wczesniejszym niz Wykonawcy, bedzie miat prawo obcigzy¢ Wykonawce kwota
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zaptacong Podwykonawcy wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od zaptaconej
Podwykonawcy kwoty, za okres od dnia dokonania zaptaty do dnia, w jakim zaptata nastapitaby
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ kwote zaptacong Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
zrealizowa¢ uprawnienia Beneficjenta z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ustanowionego przez Wykonawce.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

§13
1. Strony ustalajg, iz obowiazujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe
za realizacje catosci przedmiotu umowy, ktére wynosi netto .................... zt powiekszonej
o nalezny podatek VAT w wysoko$Ci ....cooevvvvenenennne zt tj. Drutto ...cceceeeceeececennnnn. zt
[3 (101 1 [ TR RON 00/100), w tym:
a) za wykonanie dokumentacji projektowej
wynosi netto ...........cco.en. zt powiekszonej o nalezny podatek VAT w wysokosci
....................... zt k. brutto zt stownie:
............................................................... 00/100)
b) za wykonanie robét budowlanych, w tym prac rozbiérkowych
wynosi netto ................... zt powiekszonej o nalezny podatek VAT w wysokoSci
....................... zt tj. brutto zt stownie:
............................................................... 00/100)

2.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi petne wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite
i kompletne wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje taczna cene robét i innych $wiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi.
Nie podlega ona waloryzacji za wyjatkiem sytuacji okreslonych w ust. 4 i 5 niniejszego
paragrafu.

3.  Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i jest niezmienne przez caty okres obowigzywania
umowy Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
i kosztéw roboét budowlanych, za wyjatkiem sytuacji okreslonych w niniejszej umowie.

4, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U.
z2018r.poz. 2215 0razz 2019 r. poz. 1074 1572).

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

5. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie (odpowiednio  obnizeniu
lub podwyzszeniu) jezeli wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ustalany przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor
Polski” (Wskaznik) ulegnie zmianie o co najmniej 8% w okresie kolejnych 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy. Pierwsza zmiana nastapi nie wczesniej niz po 12 miesigcach od dnia
podpisania Umowy i bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres
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poprzednich 12 miesiecy o ile Wykonawca lub Zamawiajacy wstapi z wnioskiem o zmiane. Kazda
kolejna waloryzacja dokonywana bedzie mozliwa po uptywie 12 miesiecy od poprzedniej
waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze Wskaznika za okres, ktory uptynat
od poprzedniej waloryzacji. Zamawiajacy dopuszcza maksymalng zmiane wynagrodzenia o nie
wiecej niz 16 % w stosunku do ceny oferty.

6. Wykonawca wystepujacy o podwyzszenie wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 zobowiazany jest
wykazac¢ Zamawiajgcemu rzeczywisty wptyw zmiany Wskaznika na koszt wykonania zaméwienia.

7. W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa w pkt 5. lub zmiany podmiotu, ktéry
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w pkt 5. stosuje sie odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy
Wskaznik lub podmiot.

8. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4 i 5 niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
z ktérym zawart umowe w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen, jezeli umowe
z podwykonawca zawarto na ustugi z okresem obowigzywania przekraczajagcym 12 miesiecy.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.

10. Zaroboty budowlane niewykonane lub uznane jako zbedne, cho¢ objete oferty, wynagrodzenie
nie przystuguje.

11. Podstawg zaptaty za wykonang Dokumentacje jest protokét odbioru Dokumentacji,
o ktérym mowa w § 9 ust. 13 wraz z zataczonym prawomocnym lub ostatecznym pozwoleniem
na budowe i pozwoleniem na rozbidrke.

12. Zamawiajacy przewiduje rozliczenia czesciowe robot budowalnych. Fakturowanie robot
budowlanych odbywa¢ sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
harmonogramu rzeczowo - finansowego w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego
bezusterkowe protokoty czesciowych odbioréw robét oraz odbioru koficowego.

13. Faktury VAT ptatne beda na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie
do 30 dni od dnia jej wystawienia.

ZASADY ROZLICZEN ZA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE
§14

1. Zamawiajacy przewiduje rozliczenia czeSciowe, nie czesciej niz raz na kwartat. Fakturowanie
odbywa¢ sie bedzie wedtug zaawansowania prac na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo - finansowego w oparciu o zatwierdzone przez
Zamawiajgcego bezusterkowe protokoty odbioru cze$ciowego sporzadzane nie czesSciej raz
na kwartat i odbioru koncowego.

2. Wpykonane roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym beda potwierdzane
protokétem obioru czeSciowego. Zatwierdzony protokét odbioru czesciowego bez zastrzezen,
o ktérym mowa w zadaniu poprzednim wraz z dokumentami wymienionymi w § 11 ust. 4
stanowi podstawg wystawienia faktury oraz jest potwierdzeniem wykonania opisanego w nim
zakresu robot.

3. Za wykonane roboty, stwierdzone protokotem odbioru korncowego, Wykonawca wystawi
fakture. Zatwierdzony protokét odbioru koncowego bez zastrzezen wraz z uzyskang
prawomocna decyzja pozwolenie na uzytkowanie jest podstawg wystawienia faktury kofncowej
oraz potwierdzeniem wykonania opisanego w nim zakresu robot.

4. Wynagrodzenie nalezy sie za wykonane i odebrane elementy robét lub czesci.

5. Rozliczenie w oparciu o faktury czesciowe nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 13 ust. 1 lit. b). Pozostate 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1
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lit. b) zostanie wyptacone w oparciu o podpisany przez Zmawiajgcego protokét koncowego
odbioru przedmiotu umowy i fakture koricowa, wystawiong po odbiorze koncowym.

6. Jezeli czes$¢ robdt, zgodnie z protokotem odbioru, zostata wykonana przez Podwykonawce, to
Wykonawca zobowiazuje sie do zaptaty naleznosci Podwykonawcy w terminie zgodnym
z umowa zawartg pomiedzy Podwykonawca a Wykonawca.

7. Faktury VAT nalezy wystawi¢ w wersji papierowej lub elektronicznej na Zamawiajacego lub
obowiazujacy skrot SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM, 41-800 Zabrze, ul. 3-go Maja 13-15.
Fakture w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ na adres e-mail dzialtech@szpital.zabrze.pl
formatach PDF oraz .xml lub .fak.

8. Wykonawca wystawi Faktury w ciggu 7 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru czesci lub catosci przedmiotu umowy wraz z pisemnych oswiadczeniem o braku
zobowiagzan wymagalnych do Wykonawcy w odniesieniu do nich z tytutu realizagji
przedmiotowej inwestycji.

9. Do kazdej faktury Wykonawca pod rygorem wstrzymania ptatnosci faktur dotgczy oswiadczenie
Wykonawcy o stanie zobowigzan tzn. rozliczen Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw
oraz pisemne os$wiadczenia Podwykonawcéw, o braku zobowigzan wymagalnych do
Wykonawcy w odniesieniu do nich z tytutu realizacji przedmiotowej inwestycji. W wypadku
odmowy przez Wykonawce ptatnosci lub czesci ptatnosci dla Podwykonawcy, Wykonawca
przedstawi uzasadnienie powodu odmowy wraz ze stanowiskiem Podwykonawcy.

10. Zaroboty budowlane niewykonane lub uznane jako zbedne, cho¢ objete ofertg, wynagrodzenie
nie przystuguje.

11. Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT oswiadcza, ze rachunek bankowy
wskazany w umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug.

12. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy bedacego czynnym podatnikiem podatku
VAT nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej w ust. 11, opéznienie w dokonaniu ptatnosci
w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od
Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§15
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5% wartosci ceny ofertowej,
e e zt., i zostato wniesione W FOrMIE ....veeeeeeeveseeeeeeeeeee e najpézniej

w dniu zawarcia niniejszej umowy - zatacznik nr 9 do niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy ustala podziat zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dwie czesci:
a) 70% wartosci zabezpieczenia dotyczy¢ bedzie wykonania umowy,
b) 30% wartosci zabezpieczenia dotyczy¢ bedzie zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji.
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3. Zabezpieczenie w wysokosci 70%, gwarantujgce zgodne z umowa wykonanie robét, zostanie
zwolnione na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego, ze zostato ono nalezycie wykonane, a w przypadku
stwierdzonych usterek, w terminie do 30 dni od protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.
30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione bedzie na
pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zwrécone nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Zamawiajacy moze potracac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w szczegdélnosci
naliczone kary umowne oraz wynagrodzenia za wykonanie zastepcze.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, najpdzniej w dniu podpisania
aneksu do umowy nalezy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z przedtuzonym
okresem jego obowigzywania. W przypadku jego nie wniesienia, termin realizacji nie zostanie
przedtuzony, a Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi z tytutu zwtoki
w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy.

GWARANCJA | REKOJMIA NA ROBOTY BUDOWLANE
§16

1.  Wykonawca udziela gwarancji jakosci na prawidtowe wykonane przedmiotu umowy. Okres ten
WYynosi:

a) 24 miesigce na wyposazenie,

b) ........ miesiecy na roboty budowlane bedzie liczony od daty podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru robét czesciowych zgodnie z dokumentacja i koncowego
bezusterkowego protokotu odbioru robét.

2.  Wykonawca na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urzadzenia udziela rekojmi
na okres tozsamy z okresem gwarancji jakosci, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu - obowiazuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

4, Jezeli podczas trwania okresu gwarangji i rekojmi Zamawiajacy zgtosi istnienie wad, wtedy od
czasu zgtoszenia pisemnej reklamacji do chwili usuniecia wad i ich odbioru, bieg gwarancji
i rekojmi zostaje przerwany, a czas przerwy zostaje doliczony do uzgodnionego terminu. Na
naprawe lub wymiane gwarancja udzielona jest wg zasad umownych.

5. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonania zobowigzan z tytutu
gwarangji jakosci i rekojmi, w tym réwniez za prace wykonane przez Podwykonawcéw.

7. W okresie gwarancji na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiazuje sie do
bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o ich
wystgpieniu lub niezwtocznie w przypadku awarii instalacji dostarczajacej media.

8. W okresie gwarancji na sprzet i zabudowane urzadzenia, Wykonawca zobowiazuje sie do
bezptatnego usuniecia wad w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego/emailem
zgtoszenia o ich wystapieniu, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci spoza granic
Polski — w terminie do 14 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna sie z dniem zgtoszenia
usterki Wykonawcy. W dniu nastepnym, po przekroczeniu wyzej wymienionego terminu
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ urzadzenia zastepcze. W przypadku, gdy Wykonawca
nie wypetni przedmiotowego zobowigzania, Zamawiajgcy moze zapewni¢ urzadzenie zastepcze
na koszt i ryzyko Wykonawcy, potracajac nalezna kwote z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
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9. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany nieodptatnie dokona¢ naprawy lub wymiany
przedmiotu zamoéwienia lub jego poszczegdlnych czesci — takze w przypadku, gdy koniecznosé
naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zuzycia urzadzenia lub jego czesdi,
z wyjatkiem materiatow eksploatacyjnych.

10. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy trzy naprawy tego samego
przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowiazany jest do wymiany naprawionego przedmiotu
zamoéwienia na nowy (z wyjatkiem uszkodzen powstatych z winy Zamawiajacego).

11. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je we wtasnym
zakresie lub powierzy usuniecie osobie trzeciej, a powstatymi kosztami obcigzy Wykonawce.

12. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia
powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad.

13. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
w formie pisemnej poprzez: @-Maili .....oovuviiiiiiiiiii e, , lub poczta
tradycyjna.

14. W okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie, w ramach niniejszej umowy, przeglady
urzadzen minimum 1 raz w roku lub zgodnie z dokumentacj3 techniczng.

15. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia ciagtosci $wiadczen gwarancyjnych zgodnie
Zz wymogami niniejszej umowy, w szczegélnosci w razie zaistnienia okolicznosci majacych wptyw
na jego sytuacje ekonomiczng i prawna.

16. Uprawnienia Zamawiajacego wynikajgce z rekojmi beda egzekwowane niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarangji.

17. Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi, Zamawiajagcy moze
zadac naprawienia szkody na zasadach ogélnych i dochodzi¢ wszelkich innych praw do petnej
wysokosci poniesionej szkody.

18. W przypadku stwierdzenia wad oraz przewidzianych powyzej w okresie gwarancji lub rekojmi,
uprawnien wynikajacych z przepiséw prawa, Zamawiajacy moze:

1) w razie zaistnienia wady umozliwiajgcej uzytkowanie czesci przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, zada¢ zwrotu wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej tej czesci przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie «czesSci przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — zada¢ wykonania tej czesci przedmiotu umowy po raz drugi,

3) w przypadku zabudowanych na state urzadzen, jezeli wystapig minimum trzy awarie,
Wykonawca zobowiazuje sie dokona¢ jego wymiany i dostarczy¢ urzadzenia nowe, wolne od
wad.

19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek lub nie poprawi jakosci wykonania prac
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania
niezbednych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia sadu. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kwoty odpowiadajcej
wynagrodzeniu oséb trzecich z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a w razie gdyby to nie byto mozliwe lub wystarczajagce Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zwrotu tych kosztéw Zamawiajgcemu, a Zamawiajacy moze
réwniez dochodzi¢ swoich roszczen przed sadem.
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GWARANCJA NA PRACE PROJEKTOWE
§17
1.  Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na prace projektowe na okres od dnia podpisania
protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 13 do dnia zakonczenia okresu gwarangji
udzielonej na roboty budowlane i instalacyjne.

2. Zamawiajagcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

3.  Wykonawca udziela gwarangji na to, ze w okresie gwarancji nie ujawnia sie zadne wady projektu
budowlanego i projektu wykonawczego.

4. W przypadku wystapienia wad, Zamawiajacy zgtosi ich wystapienie poczta elektroniczng -
mailem na adres:................. oraz pisemnie, z tym ze dla rozpoczecia biegu terminu naprawy
gwarancyjnej wystarczajace bedzie wystanie wiadomosci mailem.

5.  Wykonawca przystapi do usuwania wad w nieprzekraczalnym terminie 2 (dwdéch) dni roboczych
od daty powiadomienia o ich wystapienia i usunie wady w terminie nie dtuzszym niz 5 dni, chyba
ze Strony ustalg inny termin.

6. Usuniecia wad Wykonawca dokona na wtasny koszt.

PRAWA AUTORSKIE
§18

1. Z chwila przekazania Zamawiajagcemu jakichkolwiek utworéw lub ich czesci, powstatych
w zwigzku z realizacja Umowy, w ramach wynagrodzenia za realizacje Umowy, wskazanego
w § 13 ust. 1 lit. a) Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez
dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty w tym do catej
dokumentacji technicznej powykonawczej oraz broszur przekazane Zamawiajacemu
w wykonaniu niniejszej Umowy.

2. Przejscie autorskich praw majatkowych nastepuje bez dodatkowych o$wiadczen Stron w tym
zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 ponizej. Rbwnoczesnie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych
utrwalono utwory.

3. Zamawiajacy moze korzysta¢ z utworéw w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach
eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

¢) wprowadzanie do pamieci komputera,

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

e) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

f)  najem, dzierzawa,

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
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h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania, publikowanie w sieci Internet,
i)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

4, Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworéw
i upowaznia Zamawiajacego oraz osoby przez niego upowaznione do korzystania z nich
w sposéb wytaczny.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuja sie odpowiednio do wszelkich zmian utworéw.

6. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie utworéw moze nastepowa¢ w catosci, w czesci,
fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w Fformie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

7. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarébwno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastapito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce,

Wykonawca:
a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c¢) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwiagzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0séb zgtaszajacych roszczenia.

POLISA UBEZPIECZENIOWA
§19

1. Strony ustalaja, iz Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy bedzie posiadat aktualne,
zawarte na wtasny koszt umowy ubezpieczenia:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci,
w tym od odpowiedzialnosci za szkody na osobie na sume gwarancyjng minimum:
16 000 000,00 (stownie: szesnascie miliondw ztotych 00/100);

b) ubezpieczenie wszystkich robét budowlanych (ryzyk budowlanych CAR/EAR, CWAR) na
sume gwarancyjng obejmujaca wartos$¢ kontraktu,

) od odpowiedzialnosci cywilnej oséb w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

d) ubezpieczenie sprzetu budowlanego i innych urzadzen wykorzystywanych w trakcie
realizacji prac objetych niniejszg umowg,

2. Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1a) powinien obejmowac m. in. odpowiedzialnos¢
OC za podwykonawcoéw, odpowiedzialno$¢ OC za szkody w instalacjach, odpowiedzialnos¢ za
szkody wyrzadzone wskutek nienalezytego wykonania zobowiazania po wykonaniu prac.

3. Kwoty udziatéw wtasnych i/ lub franszyz redukcyjnych, ograniczajagce wyptacane ewentualnie
odszkodowania, a takze szkody nieobjete ochrong ubezpieczeniowa, ustalone w umowach
ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, objete sa ryzykiem Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiagzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-e) dowodéw (-u)
wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia
roboczego po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem mozliwosci dokonania zaptaty przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy tj. sktadke ubezpieczeniowa Zamawiajacy potraci z
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naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode. Potrgcenie to nie
wytacza prawa Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, okreslonych w § 21 ust. 8).

5. Wykonawca nie bedzie na placu budowy ani poza nim podejmowat zadnych dziatan, ktére
mogtyby wptyna¢ na waznos¢ lub mozliwos¢ uzyskania wyptat z umoéw ubezpieczenia zawartych
przez Wykonawce.

6. Na pisemne zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy wszelkie dokumenty, udzieli
wszelkich informacji oraz kazdego innego wsparcia niezbednego dla dochodzenia przez
Zamawiajgcego roszczen wobec ubezpieczycieli.

7. Kopia polisy, o ktérej mowa w ust. 1 lit. b) — d) wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
dostarczy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy pod rygorem natozenia kary umowne;j
w wysokosci 0,2 % za kazdy dzien zwtoki.

ZMIANY W UMOWIE
§20

1.  Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron na piSmie pod rygorem
niewaznosci, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spetnieniu przestanej
przewidzianych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaznosci, taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie do niej takich postanowien, ktére bytyby niekorzystne dla Zamawiajacego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres$¢ oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy chyba, ze zachodzi jedna z przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.

3. W sytuacji wystgpienia sity wyzszej, przez ktéra rozumie sie okolicznosci nadzwyczajne,
nieprzewidywalne lub tez niemozliwe do unikniecia, w szczegélnosci: kleski zywiotowe,
katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany kleski
zywiotowej, decyzje, zarzadzenia organéw panstwa itp., ktéra w bezposredni sposéb wptynie na
okolicznosci realizacji umowy, dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie terminu realizacji
poprzez jego wydtuzenie.

4, Strony dopuszczaja zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy o okres nie dtuzszy
niz 2 miesigce w przypadku:

a) przestojéw i opdznien lub wstrzymania prac przez Zamawiajacego,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét — fakt ten
musi zosta¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

¢) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi,

d) dziatania organéw administracyjnych, w szczegdlnosci wydania postanowienia
o wstrzymaniu roboét budowlanych, przekroczenia okreslonych przez prawo termindéw
wydawania przez organy administracyjne decyzji, zezwolen lub koniecznos$¢ uzyskania
wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy;

e€) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy, ktéry spowoduje konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania zamoéwienia, braku
dostepu Wykonawcy do mediéw (niezawinionego przez Wykonawce), w szczegélnosci
braku dostepu spowodowanego awarig trwajgcej powyzej 2 dni w dostawach: energii
elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, proporcjonalnie do ilosci dni trwania tej awarii,

f)  wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
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g) koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia odmiennych lub wystapienia odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu
zamoéwienia warunkoéw istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy.

5. W przypadku wystapienia ktéregokolwiek ze zdarzen wyzej wymienionych w ust. 3 i 4 termin
realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

6. W kazdym przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy wymagana bedzie zmiana
obejmujaca wydtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca przedstawi wowczas dokument stwierdzajagcy whniesienie przedmiotowego
zabezpieczenia z przedtuzonym okresem jego obowigzywania.

7. Wykonawca moze z wtasnej inicjatywy wnioskowa¢ do Zamawiajacego zmiany co do sposobu
realizacji robdt objetych niniejsza umowa inaczej, niz to przewiduje dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, albo wnioskowaé o zastosowanie innych
materiatow, urzadzen lub konstrukgcji, niz okreslone w ww. dokumentacji. Zmiany wnioskowane
przez Wykonawce nie moga réowniez wptyngé negatywnie na trwato$é, wartos¢ uzytkows,
estetyczng i techniczng obiektu oraz na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy. Zamawiajacy moze dopusci¢ rowniez i te zmiany, gdy proponowane rozwiazanie jest co
najmniej réownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja
projektowa, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia i nie bedzie naruszad
przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegélnosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zmiany te beda pozadane zwtaszcza w przypadku zastosowania surowcéw i materiatow
ekologicznych korzystnych dla s$rodowiska. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest
zobowiazany zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, Projektanta oraz Zamawiajgcego, a takze uzyskac
ich pisemna akceptacje. Po jej uzyskaniu, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
kompletny wniosek w sprawie proponowanych zmian, ktéry zostanie rozpatrzony oraz
rozstrzygniety przez Zamawiajgcego. Jezeli zamierzone zmiany spowodujg potrzebe zmiany
dokumentacji projektowej, Wykonawca dokona jej na wtasny koszt zapewniajagc Zamawiajgcemu
uzyskanie autorskich praw majatkowych w ramach swojego wynagrodzenia z tytutu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy. Zakres przedmiotowych praw bedzie odpowiada¢ co najmniej
takiemu zakresowi, jaki Zamawiajacy posiada w stosunku do dokumentacji projektowej bedacej
podstawa realizacji inwestycji.

8. Strony doduszaja poza innymi wskazanymi w umowie nastepujace zmiany umowy:

a) Wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

b) Wynikniecia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych
nie mozna usuna¢ w inny sposéb a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw.

c¢) Woystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie przy pomocy, ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana
jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb, spetniajacych na dzien
sktadania ofert, warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

d) Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, w tym podwykonawcy na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

e) Wystapienia koniecznos$ci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych oséb, na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone
w SWZ, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

f)  zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

g) zmiany danych teleadresowych,

h) wystapienie omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

i) zmiany terminéw zaptaty lub rozliczen, w okolicznoéciach, w ktérych okaze sie to
konieczne ze wzgledu na dofinansowanie niniejszej inwestycji ze srodkéw pochodzacych
z innych zrédet finansowania.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia postanowien niniejszej umowy, opisane w niniejszym paragrafie
moga by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci. Okolicznosci i warunki dokonania zmian nie oznaczajg roszczenia zadnej ze stron
0 zmiane. Stanowig one jedynie prawng mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy za zgodg Stron.

KARY UMOWNE
§21

1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 lit. a) za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w wykonaniu
okreslonego etapu prac zgodnie z terminami okreslonymiw § 9 ust. 3,4.

2. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2% wartos$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 lit. b) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu
okresSlonego elementu/etapu robot wedtug zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego. Kary naliczane beda od ostatniego dnia miesigca okre$lonego w wyzej
wymienionym harmonogramie, do dnia pisemnego zgtoszenia do odbioru wykonanych w catosci
elementéw robdét budowlanych, o ile odbidr nastapi bez uwag.

3. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 lit. b) za zwtoke w usunieciu wad, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego usuniecia wad.

4, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w terminowym wykonaniu
przedmiotu umowy, okreslonym w § 2 ust. 1 chyba, ze zwtoka powstata z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1.000,00 ztotych w przypadku
naruszenia jakiegokolwiek obowigzku okreslonego w § 5 ust. 1-3 i § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy przypadek naruszenia.

6. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, z tytutu niewykonania obowigzkéw gwarancyjnych
okreslonych w & 16 ust. 8 i § 17 ust. 5 niniejszej umowy, za kazdy przypadek naruszenia.

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi koncepcji o ktérej mowa w § 9 ust. 2 w wymaganym terminie,
Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki,
az do dnia przedstawienia koncepcji wstepnych.

8. Jezeli Projekt Budowlany przedstawiony Zamawiajgcemu po jego uwagach bedzie zawierat
jakiekolwiek braki wzgledem uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego, ktére bedzie nalezato
poprawi¢ lub uzupetni¢, Zamawiajgcy zwroci Projekt Budowlany Wykonawcy i moze naliczy¢
kare umowng w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki w nieprzedstawieniu
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poprawnego Projektu Budowlanego, az do dnia zaakceptowania poprawionego Projektu
Budowlanego przez Zamawiajacego.

9. Jezeli Dokumentacja wykonawcza przedstawiona Zamawiajagcemu po jego uwagach bedzie
zawierata jakiekolwiek braki, ktére bedzie nalezato poprawic lub uzupetni¢, Zamawiajacy zwréci
Dokumentacje Wykonawcy i moze naliczy¢ kare umowna w wysokosci 1.000,00 ztotych za
kazdy dzien zwtoki w nieprzedstawieniu poprawnej Dokumentacji, az do dnia zaakceptowania
poprawionej Dokumentacji przez Zamawiajacego.

10. W razie nieprzedtozenia harmonogramu przez Wykonawce, Zamawiajacy naliczy kare umowna
w  wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, az do dnia zaakceptowania
harmonogramu.

11. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 13 ust.1 za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego badz
Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

12. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy taki
przypadek, gdy:

a) nie ureguluje w ogdle lub nie ureguluje w terminie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy w okolicznosciach, o ktdrych mowa w § 439 ust. 5 Pzp,

b) nie przedtozy do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
albo nie przedtozy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
z podwykonawcom lub jej zmiany,

c¢) nie dokona zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

d) nie przedtozy harmonogramu rzeczowo - finansowym robét budowlanych w terminie 7 dni
po uzyskaniu prawomocnej lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

13. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 13 ust.1, z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, za wyjatkiem sytuacji opisanej w art. 456 Pzp.

14. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych za niewykonanie
obowiazkéw wynikajacych z zapisu § 19 niniejszej Umowy tj. posiadania aktualnej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej. Kara bedzie liczona, za kazdy dzien braku
ubezpieczenia do dnia przedstawienia Zamawiajacemu aktualnego dowodu jego zawarcia.

15. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy
przypadek wykrycia obecnego na placu budowy pracownika Wykonawcy stanu po spozyciu
alkoholu lub $rodkéw odurzajacych.

16. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy
przypadek nieprzestrzegania na placu budowy przez pracownika Wykonawcy przepisow BHP
i p.poz.

17. Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzuja pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania
lub odstapienia od niej przez jedna ze Stron.

18. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

19. Kary umowne mogga by¢ kumulowane. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.

20. Kary umowne s3 wymagalne niezaleznie od siebie, z tym skutkiem, Ze zaptata kary z jednego
tytutu nie pozbawia Zamawiajacego prawa domagania sie kary z innego tytutu.

21. Jezeli warto$¢ szkody przekroczy wartos$¢ naleznych kar umownych, Zamawiajacy bedzie mogt
dochodzi¢ odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach Kodeksu
Cywilnego.

22. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania potrgcenia swoich naleznosci z wynagrodzenia
Wykonawcy, wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z tytutu kar

Strona 64 z 85



Infrastruktura i Srodowisko - Polska Ministerstwo Zdrowia Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19

Fundusze ; /\/\7 Unia Europejska
i EUI'ODEJSKIE RZECZPDSPOIIta - Europejski Fundusz

SWZ na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH
PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 0S$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI
KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI
| USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”

znak: ZP/32/TP2/2022

umownych lub innych tytutéw, takze tych nie wynikajacych z jej zapisow. Zamawiajacy dokona
potracenia kwoty z najblizszej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy, a jezeli kwota ta bedzie
niewystarczajaca — takze z nastepnych ptatnosci na co Wykonawca wyraza zgode.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§22
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w catosci lub czesci, gdy:

a) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 7 dni
kalendarzowych od zatwierdzenia przez zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego — o$wiadczenie powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni od uptywu terminu
wyznaczonego wykonawcy w wezwaniu do rozpoczecia robdt;

b) Wykonawca nie ztozy w terminie okreslonym w § 15 pkt 7 umowy potwierdzenia dokonania
wptaty sktadki potwierdzajacej kontynuacje ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej,
a takze w przypadku nie przedtuzenia umowy ubezpieczenia w terminie do 7 dni przed
uptywem aktualnego ubezpieczenia Wykonawcy lub nieudokumentowania tego
przedtuzenia polisy ubezpieczeniowej w tym terminie Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi —
os$wiadczenie powinno by¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na zaptate
sktadki lub uptywu terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia,

c¢) Wpykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje prac - oSwiadczenie powinno
by¢ ztozone w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy
w wezwaniu do wznowienia wykonywania prac;

d) zwtoka w wykonaniu czesci lub catosci jakiegokolwiek etapu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego przekroczy 30 dni oswiadczenie powinno by¢
ztozone w terminie 60 dni od zaistnienia zdarzenia, uprawniajacego do skorzystania
z prawa odstapienia;

e) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania mimo wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu, nie krdotszego niz 7 dni kalendarzowych -
oswiadczenie powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu
wyznaczonego w wezwaniu;

g) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

h) Wykonawca nie usunie wad i usterek, nie poprawi jakosci wykonania robét do dnia,
w ktérym przeprowadzony zostanie najblizszy odbiér wykonanych prac — oswiadczenie
powinno by¢ ztozone w terminie 14 dni liczac od dnia uptywu przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych;

i)  Wykonawca nie przedtozy polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §19 ust. 1 lit. b)
w ciggu 10 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w §19 ust. 7.

2. Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy:

a) w terminie do 7 dni kalendarzowych, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z winy, ktérej do odstapienia doszto,

c¢) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, w terminie do 15 dni kalendarzowych od ich przerwania,

d) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy maszyny, urzadzenia, zaplecze i inne
przedmioty wskazane w protokole inwentaryzacji,

e) rozliczenie z Wykonawca nastgpi na podstawie protokotu inwentaryzacji robét zgodnie
z regutami ustanowionymi w umowie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§23
Dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym w szczegélnosci
z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), jezeli zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ powierzenia
przetwarzania danych osobowych strony zawrg odpowiednig umowe w tym zakresie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§24
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody podmiotu tworzacego Zamawiajacego przenosic
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi
w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczegélnosci wierzytelnos¢ nie moze by¢
przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan Wykonawcy (np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki).
Wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy z osoba trzecia o podstawie w prawach
wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie moze réwniez bez zgody przyjg¢ poreczenia za jego
zobowiazania ani udzieli¢ petnomocnictwa do dochodzenia wierzytelnosci objetych umowa
innemu podmiotowi niz kancelaria prowadzona przez radce prawnego lub adwokata.
2. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest i w okresie obowigzywania umowy nie bedzie:
1) obywatelem rosyjskim lub osoby fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem
z siedziba w Ros;ji
2) osobg prawng, podmiotem lub organem, do ktorych prawa wtasnosci bezposrednio
lub posrednio w ponad 50 % nalez3 do podmiotu, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1); lub
3) osobg fizyczng lub prawng, podmiotem lub organem dziatajgcym w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 1) lub 2 pkt 2).
3. Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, Zze nie bedzie wykonywat umowy przy pomocy
podwykonawcow, dostawcow i podmiotéw, na ktorych zdolnosci Wykonawca polega,
o ktérych mowa w ust. 2 powyzej w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci
zamoéwienia.
4. W przypadku naruszenia ww. o$wiadczen i obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 2 i ust. 3
powyzej Zamawiajacy uprawniony jest rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym
i obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokos¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

5. Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane na drodze
polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia moga by¢ skierowane na droge
postepowania sgdowego w Sadzie miejscowo wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

6. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i nastapi¢ moga
w przypadkach wskazanych w SWZ lub dopuszczonych przepisami prawa.

7. W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
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znak: ZP/32/TP2/2022

Cywilnego oraz przepisy Prawa zamoéwien publicznych, a takze inne przepisy ogdlnie
obowiazujace.

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach tj. dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy — dotyczy formy papierowe;j.

9. W przypadku umowy sporzadzonej w formie elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, za date podpisania umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu
ostatniej ze Stron.

Zataczniki:

Lp. Numer zatycznika Nazwa zatacznika

1 Zatacznik nr 1 Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami

2 Zatacznik nr 2 Protokét przekazania dokumentacji

3 Zatacznik nr 3 Protokét odbioru czesciowego robot

4 Zatacznik nr 4 Protokét odbioru koncowego robot

5 Zatacznik nr 5 Protokot przekazania terenu budowy

6 Zatacznik nr 6 Oswiadczenie podwykonawcy

7 Zatacznik nr7 Protokét odbioru dokumentacji powykonawczej
8 Zatacznik nr 8 Polisa OC

9 Zatacznik nr 9 Dokumer?t stwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy
10 Zatacznik nr 10 Program funkcjonalno-uzytkowy
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
SPRAWDZONO:
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Zatycznik nr 2 do umowy

do UMOWY
PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
-WZOR-
sporzadzony W dnil e w siedzibie Zamawiajacego tj. Samodzielny

Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze,

Komisja w sktadzie :

Przedstawiciele ZamawiajaCego: 1. oo sene
2 ettt e e s e e s s e e s s s aa e e s nra e s s aaaeesanne
3 ettt e s s e e s s s ae e e s ne e e s s naaeesanee
Przedstawiciele Wykonawcy: L et et e e e e et et et e erreeraeenneens
2 ettt et e s s e e e s s aa e e s aaeeessaaaeenanee
R SURRURN
Przekazata dokumentacje projektowa:
Lp. nazwa dokumentu Hosé/szt.
1 2 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podpisy cztonkéw Komisiji:

Osoby reprezentujgce Zamawiajacego: Osoby reprezentujgce Wykonawce:
L PSPPI LT TP PSRRI
2 e 2

* niepotrzebne skresli¢
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miejscowos¢, data

Zatycznik nr 3 do umowy

PROTOKOL ODBIORU ROBOT - CZESCIOWY Nf.u..ceouecerneennenes

-WZOR-
SPOrzadzony W dNiU .....ccceeeeevereeeeeeeeeeeereeeeeesesese e esesenas
za okres od dnia ......cceverevenenneee. dodnia..ceceeceeeenee
BUAOWA: ..ot se st bbb sene
AATES: .ttt ettt ettt ettt ettt tne
Zlecenie/Umowa Nr.........cccveevereverennne Zdnia. e

Komisja w sktadzie:

1. ZAMAWIQJQCY: vererrerreererrenrenrerresseesessesseeseesessesssesessessassesses
2. ZMAWIQJQCY: crerrerrerrerrerrerresseessessessessessessessessessessassessassanss
3. WYKONAWCEA: ..eeereererrerenreererenrereresnneseesenesesesnsesessanesens
4, WYKONAWCA: ...coovrerererererirerereerereneneseseesesesessnesesessenesens
stwierdza co nastepuje: na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace rodzaje robét:
Lp. Rodzaje robét, Wartos¢ netto | Wartos¢ netto | Wartos¢ netto Wartos¢ netto | Wartos¢ netto w | Wartos¢ netto do
asortyment, elementy umowna od poczatku od poczatku robot wg. okresie rozliczenia
budowy budowy poprzedniego rozliczeniowym poz.3-5
% wykonania poz. 6+7 protokotu z poz. 4
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
1.
2.
3.
RAZEM KWOTA NETTO
Podpis Zamawiajacego: Podpis Wykonawcy:
Tttt Tt
2oeeeereeresresesesesresesaens 2oeeeeereereneereeeeneeaessenees
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znak: ZP/32/TP2/2022

miejscowosé, data .....ovvvenennnnenn.
Zatycznik nr 4 do umowy

PROTOKOt ODBIORU ROBOT - KONCOWY Nfuceeceenrnenennnene
-WZOR-

SPOrzadzony W dNiU .....cuceeeeeeeeeeeeeereeeereeceeeeeeseeseseennns

za okres od dnia ......cceverevenenneee. dodnia..ceceeceeeenee
BUAOWA: ceeerceereeeerereteereressesesessneseseanesesesesnesesessanene
ATES: ettt en s s ssenene e anesesesennene
Zlecenie/Umowa Nr.........cccveevereverennne Zdnia. e

Komisja w sktadzie:
Zamawiajacy: ..
Zmawiajacy: .
ZMAWIGJACY: cevereererrerrerresrersessessessessessessessessessessessassassenes
WYKONAWCA: ...vevrreerererrrerererereresnsnesesesnesessanesesessnesens
WYKONAWCEA: ...evverereerrerenecrerererererenesesesenesesessenesesensanens
. WYKONAWCA: ettt
przeprowadzﬁa odbiér techniczny wykonanych praci postanawia dokona¢ odbioru robét z wynikiem:

R

UWagi | ZASETZEZENIA KOMUS]: w.vcueiereeeieieeceeiteteseeetete ettt et se e et et ese s sese e sesesess esessesesesassssesesensesesensasnsann
Wykonawca usunie stwierdzone usterki i niedociggniecia do dnia: .......cccceeeeeeeeececeereeeeee e
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace do dnia:

Lp. Rodzaje robét, Wartos¢ netto | Wartos$¢ netto | Wartos¢ netto Wartos¢ netto Wartos¢ nettow | Wartos¢ netto
asortyment, elementy umowna od poczatku od poczatku robét wg. okresie do rozliczenia
budowy budowy poprzedniego rozliczeniowym poz. 3-5
% wykonania poz. 6+7 protokotu z poz. 4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.
2.
3.
RAZEM KWOTA NETTO

Na tym odbiér zostat zakonczony, co cztonkowie komisji stwierdzaja poprzez podpisanie niniejszego

protokotu:

Podpis Zamawiajacego: Podpis Wykonawcy:
T Tt
2ottt renenans 2t rerennas
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miejscowosé, data .....ovvvenennnnenn.
Zatycznik nr 5 do umowy

PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY

SPISANY W dNiU .ouiniiiiiii e r.w Zabrzu
Adres obiektu: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko
$laskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze;

Zakres rob6t: WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIAtU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1
W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"

Inwestor / Zamawiajacy:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, im. prof. Stanistawa Szyszko élqskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Strona przekazujgca w osobach:

Te i Qv
2 e, S
B 6.t

Wykonawca / Zleceniobiorca:
Nazwa Firmy, doktadny adres
Strona przejmujaca w osobach:

2 e

Stwierdzajg , Zze od dnid ..ecceeececerececencocececnn jest przygotowany teren dla wykonania robdt
budowlanych dla inwestycji na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY
UL. KOZIOLtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ"

W zwigzku z powyzszym 0d dNia ceeeeeeerecerececencecncens r. przejmujacy posiada przekazany petny teren
robét.

I. Przekazujacy udostepnia przyjmujgcemu pomieszczenia:

Ill. Strony dokonaja inwentaryzacji stanu terenu nieruchomosci nalezacej do Zamawiajacego, przed
przystapieniem przez wykonawce do realizacji robét objetych w/w zadaniem, strony wykonaja
dokumentacje fotograficzna.

IV. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja techniczng niezbedna do wykonania
prac pod wzgledem jej kompletnosci, prawidtowosci i zgodnosci z normami i przepisami prawa,
standardami konstrukgji i wykoriczenia oraz, ze przyjmuje przedmiot niniejszej umowy do wykonania
wedtug przekazanej bez zastrzezen dokumentacji — jezeli dotyczy.

V. Uwagi:

Na tym protokét zakoriczono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujaca:
T e aes T e e ae s
2 ettt ettt a e aeenen 2 ettt e ae et eaean
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miejscowosé, data ......oeevinininnnnn,

Zatycznik nr 6 do umowy

Nazwa i adres Podwykonawcy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Oswiadczam, iz Wykonawca
Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy
Numer telefonu/faksu

powierzajacy mi wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia:

* nie zalega z ptatnosciami wynagrodzenia na moja rzecz za wykonane zadanie.
* zalega z ptatnoscig wynagrodzenia na moja rzecz za wykonane zadanie z wysokosci

podpis osoby upowaznionej
do dziatania w imieniu Podwykonawcy

*) niepotrzebne skresli¢
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MiejscowosE, data.....ovvivveiivininininnns
Zatycznik nr 7 do umowy

PROTOKOL
ODBIORU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ POWYKONAWCZEJ
-WZOR-
SPOrzadzony W dNiU .....eceeeeeeeeeeieeeeee et w siedzibie Zamawiajacego tj. Samodzielny

Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Komisja w sktadzie :

Przedstawiciele ZamawiajaCego: 1. e sene
2 ettt e e st e e s s aa e e s s aa e e s ne e e s s naaeenanne
3 ettt s et e e s e e e s s ne e e s ne e e s s raaeesanee
Przedstawiciele Wykonawcy: L ettt e st e e e et erb e erteerreeraeenneens
2 e e e e e e s e ae e e s aae e e e aaeeannns
USSR
Przekazata dokumentacje techniczng powykonawcza:
Lp. nazwa dokumentu Hosé/szt.
1 2 3
1.
2.
3.
4,
5.
6.

Podpisy cztonkéw Komisji:

Osoby reprezentujgce Zamawiajacego: Osoby reprezentujgce Wykonawce:
1 PP PPN LT P SP TP RPN
2 e 2 e

Zamawiajqcy informuje, Zze w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, odbiera jq jedynie zgodnq pod wzgledem ilosciowym.
* niepotrzebne skresli¢
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czesév WZORY FORMULARZY

Zatacznik 1 — | Oferta

Zatacznik 1a - Szczego6towy formularz ofertowo-cenowy

. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku

Zatacznik 2 - .
podstaw wykluczenia (art. 125 ustawy Pzp)

Zatacznik 3 ~ | Zobowiazanie podmiotu udostepniajagcego zasoby

Zatacznik 4 - | Wykaz robét/ustug

Zatacznik 5 - Wykaz 0s6b

Zatacznik 6 . Oswiadczenie w zwigzku z ogélnounijnym zakazem udziatu rosyjskich
wykonawcéw w zamoéwieniach publicznych

Zatacznik 7 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatacznik 8 - | Rauty

Zatacznik 9 - | Inwentaryzacja

Zatacznik nr 10 | - widok
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Zatgcznik nr 1 do SWZ

OFERTA
Nazwa . Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Zamawiajacego im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

Siedziba

Zamawiajacego ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1

W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-

002/22 O$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI

Nazwa zaméwienia SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA DLA PODN!IOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW

PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI

KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ

Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI
1| USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ

CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM"

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Wojewodztwo

Osoba do kontaktu
(imie i nazwisko)

Telefon

e-mail

REGON / NIP/ KRS

Nazwa banku

i numer rachunku
bankowego
Wykonawcy

. .. o mikro 0 mate o $rednie 0 duze
Wielkos¢

Przedsigbiorstwa '

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczgce definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich przedsigbiorstw. Te informacje sg
wymagane wytgcznie do celdw statystycznych.

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza
10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie s mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i ktére zatrudniaja
mniej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EUR.
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Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19

SWZ na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH
PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 0S$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI
KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI
| USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”

znak: ZP/32/TP2/2022

Oferta

Oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia za taczna cene ryczattowa w wysokosci:

L=y = T T o o T PLN
(0 1VY7 1 11T RPN

Ww. kwota obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w zwiazku z realizacjg przedmiotu
umowy.

Okres gwarancji na roboty budowlane ...................... (min. 48 m-cy — max. 60 m-cy — nalezy wskaza¢
w petnych miesigcach)

Termin realizacji zamoéwienia: do 16 miesiecy od daty zawarcia umowy z uwzglednieniem etapéw:

I.  wykonanie projektu, w tym uzyskanie pozwolenia na budowe — do 4 miesiecy od daty
zawarcia umowy
Il. roboty budowlane - do 16 miesiecy od daty zawarcia umowy

1. Oswiadczam, ze wybér oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiajacego
obowiazku podatkowego. W zwiazku z tym, ze wybér oferty prowadzi do powstania
u zamawiajgcego obowiazku podatkowego, podaje:

L.p. | Nazwa przedmiotu zamodwienia, ktérego wykonanie | Wartos¢ przedmiotu
bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego | zamodwienia bez kwoty
obowiazku podatkowego podatku

2. Zobowiazuje sie wykona¢ zaméwienie w terminie wskazanym w SWZ.

Oswiadczam, ze akceptuje warunki ptatnosci podane we wzorze umowy.

4. Wadium w kwocie .......cccoevininnnnn.. zt. zostato wniesione w dniu ...,
W FOrMIi€.. e W przypadku wniesienia wadium w formie innej
niz pieniezna, o$wiadczenie o zwolnieniu wadium nalezy zwréci¢ na adres e-mail Wystawcy

w

5. Oswiadczam, ze:
e jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiatéw, zrealizowa¢ przedmiot
zamoéwienia;
e uzyskatem konieczne informacje niezbedne do wtasciwego wykonania zamoéwienia.;
6. Oswiadczam, ze termin zwigzania niniejszg ofertg obejmuje okres wskazany w SWZ.
7. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszg zobowigzuje(emy) sie zawrze¢
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Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19

SWZ na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH
PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 0S$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI
KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI
| USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”

znak: ZP/32/TP2/2022

umowe W miejscu i terminie, jakie zostang wskazane przez Zamawiajacego.

8. Oswiadczam, ze zapoznatem sie z trescig SWZ wraz z zatgcznikami, w petni akceptuje wszystkie
zapisy oraz zobowigzuje sie zrealizowa¢ zamoéwienia zgodnie z wymogami i zapisami SWZ,
zatacznikami
i umowa.

9. Oswiadczam, ze czynnosSci w zakresie prac fizycznych zwiazanych z robotami budowlanymi
murarsko - tynkarskimi wykonywane w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, Swiadczone
beda przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

10. Oswiadczam, ze:

— wykonam zadanie sitami wtasnymi
albo*

— przewiduje wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (éw) * o ile sg znani na etapie
sktadania oferty:

L.p. Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres zlecany Podwykonawcy

11. OsSwiadczam, ze zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp. (dot. wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia):

Zakres dostaw/ ustug/ robét

Nazwa i adres wykonawcéw budowlanych, ktére zostanga
L.p. wspoélnie ubiegajacych sie o wykonane przez poszczegélnych
udzielenie zaméwienia wykonawcéw wspélnie ubiegajacych

sie o udzielenie zamodwienia

12. OsSwiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec o0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania

sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu Na: WyKONANIE PRZEBUDOWY
ODDZIAtU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH
PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 0$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY
| ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII
COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA
| ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI
1 USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR
1IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”"

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie
tresci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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Infrastruktura i Srodowisko - Ministerstwo Zdrowia Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakeji Unii na pandemie COVID-19

SWZ na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ" W RAMACH PROJEKTU POIS.11.03.00-IP. 04-00-002/22 o$ PRIORYTETOWA XI REACT - EU,
DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH Z NIMI
SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI
I USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”

znak: ZP/32/TP2/2022

Zatgcznik nr 1a do SWzZ

SZCZEGOLOWY FORMULARZ OFERTOWY

L.p. Opis Wartos¢ netto VAT % VAT Zt Wartos¢ brutto
1. PRACE PROJEKTOWE
8%
2. ROBOTY BUDOWLANE
23%
RAZEM
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Infrastruktura i Srodowisko - olska Ministerstwo Zdrowia Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakeji Unii na pandemie COVID-19

Fundusze : Unia Europejska
i EUFODEJSkiE EZECZPOSPOIIta /\/\7_ Europejski Fundusz

SWZ na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH
PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 0S$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH I ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI
KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI
1 USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”

znak: ZP/32/TP2/2022

Zatqcznik nr 2 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,WYKONANIE PRZEBUDOWY
ODDZIAtU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,ZAPROJEKTUJ
| WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 0$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU,
DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA DLA
PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-1 9, INNYCH CHOROB
ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA
ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY
JAKOSCI | USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ
CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM", znak: ZP/32/TP2/2022, prowgdzonego
przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanistawa Szyszko Slgskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze, oswiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze:

1. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.

2. nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022r. o szczegblnych rozwiagzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

3. spetniam warunki udziatu w postepowaniu.

....................... (miejscowosé), dnia ..........ccce..... T
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Infrastruktura i Srodowisko - olska Ministerstwo Zdrowia Rozwoju Regionalnego il

Fundusze : /\/\7 Unia Europejska
i Europejskie Ezeczpospollta - Europejski Fundusz L
Sfinansowano w ramach reakeji Unii na pandemie COVID-19

SWZ na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH
PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 0S$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH I ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI
KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI
1 USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”

znak: ZP/32/TP2/2022

(podpis)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
F=] P.z.p. (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych
wart. 108 ust. 1 pkt. 1, 2i 5 Pzp).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp.
podjatem nastepujace srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w postepowaniu

pn.: WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIAtU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU
W SYSTEMIE ,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 oS
PRIORYTETOWA: Xl REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU
OCHRONY ZDROWIA DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII
COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI PN.:
»MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM
REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI | USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW
Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO
SUM", znak: ZP/32/TP2/2022 tj.:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (miejscowosé), dnia .......cceeeuenennnn T

(podpis)
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Europejskie Polska - Europejski Fundusz L
Infrastruktura i Srodowisko - Ministerstwo Zdrowia Rozwoju Regionalnego ekl

Sfinansowano w ramach reakeji Unii na pandemie COVID-19

SWZ na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH
PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 0$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH I ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI
KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI
1 USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”

znak: ZP/32/TP2/2022

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO
ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

....................... (miejscowosé), dnia ...........c.cc.e...ll T

(podpis)

POZOSTALE OSWIADCZENIA :

Oswiadczam, ze n/w dokumenty s3 dostepne w formie elektronicznej pod okreslonymi
ogdlnodostepnymi i bezptatnymi adresami internetowymi baz danych:

Oswiadczam, Zze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informagji.
....................... (miejscowosé), dnia ...........c.ccc.eenl T

(podpis)
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Sfinansowano w ramach reakeji Unii na pandemie COVID-19

SWZ na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH
PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 0$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH I ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI
KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI
1 USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”

znak: ZP/32/TP2/2022

Zatgcznik nr 3 do SWZ
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacgji)

ZOBOWIAZANIE INNYCH PODMIOTOW DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI
NIEZBEDNYCH ZASOBOW

Petna nazwa podmiotu oddajacego do dyspozycji
niezbedne zasoby

Adres podmiotu

Zobowiazuje/emy sie do oddania na rzecz:

(petna nazwa Wykonawcy sktadajgcego oferte)
do dyspozycji nastepujace niezbedne zasoby na potrzeby realizacji niniejszego zaméwienia:

1. Uprawnienia

(podpis)
* Podmiot udostepniajqcy zasoby zobowiqzany jest dotqczy¢ oswiadczenie o braku do podstaw
wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiqcym zatgcznik nr 2 do SWZ
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SWZ na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH
PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 0$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH I ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI
KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI
1 USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”

znak: ZP/32/TP2/2022

Zatgcznik nr 4 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH/UStUGI
OSWIADCZAM(Y), ZE: wykonatem (wykonaliémy) nastepujace zamoéwienia na roboty

budowlane/ustugi:
lp. Nazwa zaméwienia (wykonanych Data wykonania Wartosci robot/ Podmiot, na rzecz
robot budowlanych lub ustug) od-do/* ustug brutto ktorego
wraz z krétkim opisem (w PLN) zamoOwienie
zamodwienia (zaméwienia muszg zostato wykonane

potwierdza¢é spetnianie warunku
postawionego przez
Zamawiajycego)

Do powyzszego wykazu robét Wykonawca zobowiazany jest do zatgczenia: dowoddw okreslajacych, czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest
w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

Do powyzszego wykazu ustug Wykonawca zobowiazany jest do zataczenia dowoddw okreslajacych, czy te dostawy lub ustugi
zostaty wykonane lub s3 wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badz inne dokumenty
sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego dostawy lub ustugi zostaty wykonane, a w przypadku $wiadczen
powtarzajacych sie lub ciggtych s3 wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyska¢ tych dokumentéw — oswiadczenie wykonawcy; w przypadku Swiadczen powtarzajacych sie lub ciagtych nadal
wykonywa-nych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wystawione
w okresie ostatnich 3 miesiecy;
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SWZ na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH
PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 O$ PRIORYTETOWA: X1 REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI
KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIAtU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI
1 USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”

znak: ZP/32/TP2/2022

Zatgcznik nr 5 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
Wykonawca:
(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacgji)

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

Lp.

Imig i Funkcja / Posiadane uprawnienia Nazwa zadania nalezy| Ilos¢ lat Nazwa Funkcja, jaka
Nazwisko stanowisko budowlane poda¢ zakres* /miesiecy Zleceniodawcy petnita dana
podczas realizacji | Nalezy poda¢ date wydania | potwierdzajacy potwierdzaja osoba
niniejszego /nr uprawnief/ specjalno$é¢ | spetnianie warunkéw| cych podczas
zamoéwienia i ewentualng specjalizacje | udziatuw wymagane realizacji
technicznobudowlang oraz | postepowaniu doswiadczen wskazanej
zakres prac robét ie ustugi

budowlanych objetych
danym uprawnieniem

Oswiadczam/my*, ze:

a) POZ.  cirreninnnnn. Wykazu stanowi zasoby Wykonawcy/Wykonawcow*
sktadajacego/sktadajacych oferte,
b) POZ. wivvvnininininnns wykazu jest zasobem innych podmiotéw, ktérych zasoby zostang mi

oddane / nam oddane do dyspozycji na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych, na potwierdzenie czego zataczam/y* pisemne zobowiazanie.

Wykonawca na wtasnq odpowiedzialnos¢ przedstawia te informacje, ktére uwaza za istotne w Swietle wymagari ogtoszenia i SWZ.
Przedstawione informacje muszq precyzyjnie wskazywacé wymagane przez Zamawiajgcego uprawnienia oraz doswiadczenia.

*Niepotrzebne skresli¢

** Nalezy wpisa¢ umowa o prace, zlecenie, umowa o dzieto, zobowigzanie o wspétpracy, inne ...

OSWIADCZAMY(Y), ZE: Osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia posiadaja wazne,
wymagane w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych  funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im
odpowiadajgce wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow.
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Europejskie Polska - Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Ministerstwo Zdrowia Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakeji Unii na pandemie COVID-19

SWZ na WYKONANIE PRZEBUDOWY ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH
PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 0S$ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY | ODPORNOSCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA SKUTKOW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH I ZWIAZANYCH Z NIMI SYTUACJAMI
KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIALU PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY JAKOSCI
1 USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM”

znak: ZP/32/TP2/2022

Zatqcznik nr 6 do SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Stanistawa Szyszko Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres,
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane przed podpisaniem umowy

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: WYKONANIE PRZEBUDOWY
ODDZIAtU PULMONOLOGICZNEGO PRZY UL. KOZIOtKA 1 W ZABRZU W SYSTEMIE
»ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU POIS.11.03.00-1P.04-00-002/22 os$
PRIORYTETOWA: Xl REACT - EU, DZIALANIE: 11.3 WSPIERANIE NAPRAWY 1 ODPORNOSCI
SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA DLA PODMIOTOW LECZNICZYCH W CELU NIWELOWANIA
SKUTKOW PANDEMII COVID-19, INNYCH CHOROB ZAKAZNYCH | ZWIAZANYCH Z NIMI
SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI PN.: ,MODERNIZACJA | ROZBUDOWA ODDZIALU
PULMONOLOGICZNEGO WRAZ Z PODODDZIALEM REHABILITACJI W CELU POPRAWY
JAKOSCI | USPRAWNIENIA PROCESU LECZENIA PACJENTOW Z CHOROBAMI PLUC ORAZ
PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19 W SPSK NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO SUM", znak sprawy:
ZP/32/TP2/2022, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof.
Stanistawa Szyszko $laskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15,
41-800 Zabrze,

1. Oswiadczamy, ze nie stanowimy:
a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedziba
w Rosji;
b) oséb prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub
posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a); lub
c) oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajagcych w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b),
2. Oswiadczamy, ze nie przewidujemy wykonywania zaméwienia z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedziba
w Rosji;
b) oséb prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub
posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a); lub
¢) oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajagcych w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b),
w tym podwykonawcéw, dostawcoéw lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamoéwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich
ponad 10 % wartosci zamodwienia.

....................... (miejscowosé), dnia ..........ccce..... T
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