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I.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA   

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

 

Program  funkcjonalno-użytkowy  opracowany  został  w  oparciu  o  Rozporządzenie  Ministra Rozwoju 

i Technologii z  dnia  20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.  

 

Przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi w  systemie  

„zaprojektuj  i  wybuduj”  i  pełnienie  nadzoru  autorskiego  na  odcinku  przedmiotowej inwestycji.  

 

Przedmiotowe  zadanie  zlokalizowane  jest  w  województwie  łódzkim,  w  powiecie zgierskim, na 

terenie gminy Parzęczew.  

 

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:  

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

• przygotowania oferty Wykonawcy,  

• zawarcia  umowy  pomiędzy  Zamawiającym  i  Wykonawcą  na  wykonanie  dokumentacji  

projektowej i robót budowlanych.  

 

Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  realizacji  i  przekazania w  

użytkowanie  wszystkich  elementów.  Wykonawca  podejmujący  się  realizacji  przedmiotu 

zamówienia zobowiązany jest do:  

• rozpoznania przedmiotu zamówienia np. dokonania wizji w terenie,  

• sprawdzenia czy grunt podłoża posiada odpowiednią nośność, w przypadku braku, 

Wykonawca doprowadzi podłoże gruntowe do wymaganych parametrów określonych w 

przepisach,  

• opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji  

technicznych wykonania i odbioru robót,  

• wprowadzenia stałej organizacji ruchu,  

• wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,  

• opracowania harmonogramu realizacji prac,  

• uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwoleń, 

• pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,  

• zrealizowania  robót  w  oparciu  o  zatwierdzoną  dokumentację  projektową   

• sporządzenia dokumentacji powykonawczej.  
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Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.  

 

Zamawiane  roboty  związane  z  przebudową  mają  zapewnić  poprawę  warunków  ruchu drogowego 

i poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców.  

Przeprowadzona  przebudowa  drogi  zapewni  wzrost bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  komfortu  

poruszania  się  pojazdów,  obniżenie  poziomu hałasu  oraz  zapylenia.  Zmniejszeniu  ulegną  nakłady  

na  utrzymanie  bieżące  drogi.   

 

 

1.2 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 120283 E 

relacji Duraj, Orła na terenie gminy Parzęczew” w  ramach  projektu pn. : „Przebudowa dróg gminnych 

w miejscowościach Florentynów, Orła i Pustkowa Góra, gm. Parzęczew”.     

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr  

120283 E relacji Duraj, Orła na terenie gminy Parzęczew, o odcinku długości ok. 1350 mb i szerokości 

jezdni (warstwa ścieralna) 4,0m wraz z wykonaniem mijanek oraz poboczy obustronnych szer. 0,75m.  

 

 

1.3  Zakres robót obejmuje również:  

 a)  Wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia,  

b)  Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia robót objętych umową,   

c)  Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu w zakresie objętym umową,   

d)  Obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy przebiegu drogi  

e)  Uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy działek 

stanowiących drogę,   

f)  Inne prace – związane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urządzeń 

znajdujących się w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki telefoniczne, itp.)  

g)  Wykonawca  w  celu  prawidłowej  oceny  zakresu  robót  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  

umowy powinien przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót.    
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Zamówienie obejmuje:  

1.  Wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  opracowanej  i  uzgodnionej  dokumentacji  

projektowej:  

a)  opracowanie harmonogramu realizacji prac,  

b)  wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy ̶zawierającą: 

- część opisową (opis techniczny),  

̶  część graficzną: plan sytuacyjny.  

Koncepcja rozwiązań geometrycznych drogi powinna obejmować odcinek o długości ok. 1350 m 

(zgodnie  z  wstępną  koncepcją  zakresu  robót w PFU).  

Aktualna  kopia  mapy do celów projektowych  stanowiącą  załącznik  do niniejszego  opracowania.  

Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu koncepcji rozwiązań geometrycznych przebudowy 

przedmiotowego  odcinka,  zawierającej  ww.  materiały  i  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii 

Zamawiającego, wystąpi o wydanie warunków branżowych usunięcia, bądź zabezpieczenia kolizji 

istniejącego uzbrojenia z planowaną przebudową drogi do stosownych gestorów sieci.  

c) opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  planu zagospodarowania   

terenu przebudowy,  

d)  sporządzenie  projektu  budowlanego  i  uzyskanie  dla  niego  wynikających  z  przepisów: opinii, 

zgód, uzgodnień i pozwoleń;  

e) przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  złożenia  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  

budowlanych  lub pozwolenia na budowę wraz z wypełnionym wnioskiem,  

f) wykonanie  robót  budowlanych  i  oznakowania  drogowego  na  podstawie zatwierdzonych 

projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę  

g) sporządzenie projektów wykonawczych (jeśli wymagane) i specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót dla wszystkich występujących branż;  

h)  uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,  

i)  prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,  

j)  przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki 

badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,  

k)  przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który  ma  zawierać 

m. in.   tabele  elementów  rozliczeniowych,  protokoły  robót  zakrywanych,  badania  materiałów, 

recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań  laboratoryjnych,  deklaracje  zgodności materiałów,  

aprobaty,  sprawozdania  techniczne  Wykonawcy,  oświadczenia uprawnionych kierowników robót;  

l)  Zapewnienie  potrzeb  polityki  transportowej  dla  społeczności  lokalnej  na  czas  prowadzenia 

robót  budowlanych,  w  szczególności  należy  zapewnić  mieszkańcom  możliwość  dojazdu  do posesji 

na każdym etapie realizacji zadania.   
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II. Część opisowa 

1. Wytyczne do opracowań branżowych.  

1.1 Wytyczne do projektowania i wykonania w zależności drogi 

 

Wytyczne do projektowania i wykonania - zakres robót obejmuje m.in.:  

a)  roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami  

b)  badania podłoża gruntu – jeśli wymagane; W razie wystąpienia konieczności posiadania  ww. 

dokumentów Wykonawca wykona stosowne badania gruntowo-wodne.  

c)  roboty przygotowawcze; (frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni – włączenie w drogę powiatową, 

oczyszczenie z zakrzaczenia, wycinka drzew kolidujących z projektowaną drogą wraz z wywozem, 

demontaż istniejącego oznakowania); 

d) roboty ziemne – korytowanie wraz z wywozem, profilowanie podłoża, dostosowanej  do  wysokości  

z  zachowaniem  spadku  

e) regulację wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej 

f) zabezpieczenie rurami osłonowymi infrastruktury podziemnej – np. przyłącza poprzeczne enn, 

telekomunikacyjne, etc. 

g)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0 do 31,5mm 

gr. 20 cm; 

h) oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową przygotowanej podbudowy, 

i) wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwy wiążącej gr. 4 cm 

j) oczyszczenie i skropienie emulsją kationową asfaltową przygotowanej nawierzchni, 

k) wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwy ścieralnej gr. 3 cm 

l) wykonanie obustronnych poboczy o szer. min. 0,75m z kruszywa łamanego gr. 10cm po zagęszczeniu, 

m) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

n) naprawę i oczyszczenie przepustu pod drogą  

o) ewentualne odtworzenie, naprawę i oczyszczenie: rowów przydrożnych, przepustów pod drogą oraz 

pod zjazdami 

p) wykonanie kanału technologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami - jeśli będzie wymagane. 

r) uporządkowanie terenu inwestycji.  

s) zabezpieczenie istniejących poligonów geodezyjnych 
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Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie aktualnie 

obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń oraz w wyniku  szczegółowego  

rozpoznania  istniejących  warunków  gruntowych  i  innych uwarunkowań terenowych.  

 

W przypadku stwierdzenia w toku badań geotechnicznych braku nośności istniejącej podbudowy dla 

kategorii ruchu należy zaprojektować kompletną konstrukcję jezdni.   

 

1.2.  Odwodnienie   

Odwodnienie  drogi  następuje  poprzez  spadki  poprzeczne  i  podłużne.  Woda odprowadzana  jest  

powierzchniowo  poza  koronę  drogi.  W  ramach  przebudowy mogą ulec korekcie  odwodnienie  

rowów  przydrożnych.  W takim przypadku wody  opadowe  odprowadzone zostaną powierzchniowo 

do nowo wyprofilowanych rowów chłonno-odparowujących lub pobocze – grunty przepuszczalne.  

Zakres robót nawierzchniowych powinien wynikać z ukształtowania geometrycznego jezdni, z profilów 

podłużnych i przekrojów poprzecznych ulic, a także zapewniać swobodny odpływ wody opadowej.  

W przypadku występowania przepustów poprzecznych w ciągu drogi należy je wymienić na nowe, 

chyba że ich stan techniczny jest dobry i wymagają tylko oczyszczenia. W takiej sytuacji należy wykonać 

betonowe zakończenia przepustu jak w pkt 1.4. 

 

1.3. Wytyczne dla branży drogowej  

Droga przewidziana do przebudowy zaliczona  jest  do  dróg  gminnych  (kategoria G), klasy technicznej 

KDD (dojazdowa), oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania terenu symbolem KD1/2, 

kategoria ruchu – do uzgodnienia z Zamawiającym.   

Teren  inwestycji  jest  objęty  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego Gminy 

Parzęczew w obrębie geodezyjnym Orła, zatwierdzony przez Radę  Gminy Parzęczew.    

  

1.4.  Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych.  

Przebudowa  zjazdów  obejmuje  wszystkie  zjazdy  istniejące  na  przebudowywanym odcinku  drogi  i  

będzie  polegać  na  dostosowaniu  sytuacyjno-wysokościowym  kruszywem łamanym, zjazdów  do 

przebiegu  drogi  gminnej. Przebudowa  zjazdów  musi  być  wykonany  w  zakresie  umożliwiającym  

odwodnienie zjazdów oraz sprawny przepływ wód opadowych. 

Wymaga się przebudowy przepustów pod zjazdami tylko w  przypadku  ich  załamania i  gdy  istniejące  

średnice  są  mniejsze  od  400  mm,    konieczności zachowania  niwelety  dna  rowu  oraz  gdy  brak  

rur  uniemożliwi  swobodny  spływ  wody.   

Przebudowę zjazdów należy wykonać na długości niezbędnej do nawiązania wysokościowego do  

dalszej  części  istniejącego  zjazdu.  W  przypadku  przebudowywanych  zjazdów  szerokość zjazdu 

należy dostosować do obowiązujących przepisów.  
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Nawierzchnia na zjazdach:  

-  Na  istniejących  zjazdach  indywidualnych  o  nawierzchni  twardej,  należy  odtworzyć nawierzchnię 

twardą (beton asfaltowy, betonowa kostka brukowa itp.) i dostosować wysokościowo.  

- Na pozostałych zjazdach indywidualnych – przewiduje się nawierzchnię zjazdu z kruszywa łamanego 

gr. 15cm po zagęszczeniu.   

- Na zjazdach publicznych należy wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego gr. 15cm po 

zagęszczeniu. 

 

Szerokość wykonanych prac związanych z nawierzchnią w/w zjazdów ma być wykonana jedynie w celu  

dostosowania sytuacyjno-wysokościowym  kruszywem łamanym, zjazdów  do przebiegu  drogi  

gminnej. 

 

W przypadku występowania przepustów, należy wykonać betonowe zakończenia przepustu pod 

zjazdami w postaci:  

•  Ścianek czołowych prefabrykowanych.  Wymiary  ścianek  czołowych  wynikać  będą  z  warunków  

terenowych, (ścianka czołowa w poprzecznym przekroju rowu powinna obejmować całą powierzchnię 

tego przekroju,  wysokość  na  równi  lub  do  5cm  nad  niweletą  zjazdu,  oraz  ścianka  nie  może 

wychodzić ponad niweletę pobocza).  

•  W  czasie  realizacji  inwestycji  należy  zapewnić  mieszkańcom  możliwość  dojazdu  do posesji na 

każdym etapie realizacji zadania.  

 

1.5  Informacje ogólne  

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania  

obowiązującego  prawa.   

Zamawiający  wymaga,  że  Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  do  oceny  propozycję  rozwiązań  

zamierzenia budowlanego  i  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonywania  i  odbioru  robót  

budowlanych.  

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań, zapisów i wyda zalecenia do 

uwzględnienia w projekcie wykonawczym.   

Dokumentację projektową należy wykonać w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, którą 

dostarczy Inwestor – w załączeniu w postępowaniu przetargowym.   

Dla  potrzeb  oszacowania  kosztów  robót,  zamawiający  przekazuje  mapę  do celów projektowych w  

skali  1:500  obejmującą  odcinek  drogi  do  przebudowy.  Szczegółowe rozwiązania projektowe 

wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty 

dodatkowe.  
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Ponadto wykonawca przekaże Zamawiającemu:   

a)  1 egz. Projekt budowlany/wykonawczy   

b)  1 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót,   

c)  1 egz. Projektu stałej organizacji ruchu,   

d)  1 egz. Przedmiaru robót sporządzonego w oparciu o KNNR/KNR (lub inne katalogi)  

Na  całość  opracowania  wykonać  wersję  elektroniczną  w  formatach  ogólnodostępnych  (pdf)  oraz 

w formatach edytowalnych typu: .xls, .doc, .rtf, .odt, .dxf, .dwg, etc. Przedmiary należy przedłożyć w 

formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA lub w plikach *xls.  

Wersję  elektroniczną  przekazać na nośniku elektronicznym (CD, DVD lub pendrive). 

 

Na działkę stanowiącą drogę powiatową, Zamawiający wystąpi do zarządcy drogi o umowę użyczenia 

w celu wykonania robót, po uzgodnieniu projektu budowlanego przez Wykonawcę robót z zarządcą 

drogi. 

 

Każde  przekroczenie  pasa  drogowego  projektowanymi  elementami  drogi  projektant  powinien 

zgłosić  zamawiającemu  do  uzgodnienia  na  etapie  projektowania.  Rozwiązanie  projektowe 

polegające  na  czasowym  zajęciu  terenu  spoza  pasa  drogowego  może  być  dopuszczalne wyłącznie 

po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody właściciela tego terenu.  

 

2. Nadzór autorski:  

a)  Wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.1  pkt  4 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,  

b)  Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji,  

c)  Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w 

toku realizacji inwestycji,  

d)  Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,  

e)  Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, jeśli będzie wymagane,  

f)  Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie 

Zamawiającego,  

g)  Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren budowy bądź 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich 

pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  

dokumentacji  (przyjazd  na  budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, 

telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).  
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Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego.  

Stwierdzenie  w  toku  wykonywania  robót  budowlanych  zgodności  realizacji  z  projektem, poprzez  

udział  w  radzie  Budowy  lub  wizytę  na  budowie. Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych prze kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego  w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku.   

 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia - stan istniejący.   

 Roboty  będą  prowadzone  na  czynnym  terenie,  wobec  tego  Wykonawca  musi  uwzględnić  

wynikające  stąd ograniczenia i konieczność wykonania zabezpieczeń oraz organizacji ruchu 

uwzględniając możliwość przejścia i przejazdu właścicieli nieruchomości.  

Droga gminna posiada pas drogowy o zmiennej szerokości. Teren opada w kierunku północnym oraz 

zachodnim. W przedmiotowej drodze znajduje się również infrastruktura techniczna nie związana z 

pasem drogowym – linia napowietrzna i doziemna enn, sieć wodociągowa wraz z przyłączami. 

 

Budowa geologiczna  

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczno-inżynierską do przedmiotowego zadania.  

 

4.  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

4.1.  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

Uzyskanie zaleceń konserwatorskich w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta – Wykonawcy 

robót.  

 

4.2.  Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości  

Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od potrzeb leży w 

gestii projektanta– Wykonawcy robót. 

 

 

4.3.  Inwentaryzacja  lub  dokumentację  obiektów  budowlanych. 

Inwentaryzacja  lub  dokumentację  obiektów  budowlanych,  jeżeli  podlegają  one przebudowie,  

odbudowie,  rozbudowie,  nadbudowie,  rozbiórkom  lub  remontom w zakresie  architektury,  

konstrukcji,  instalacji  i  urządzeń  technologicznych,  a  także wskazania  Zamawiającego  dotyczące  

zachowania  urządzeń  naziemnych i podziemnych  oraz  obiektów  przewidzianych  do  rozbiórki  i  

ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek  
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Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta– Wykonawcy robót. 

 

4.4 Wymagania do realizacji zadania.  

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  związane  z  przebudową  drogi  gminnej  miały  trwałość określoną 

zgodnie z:  

a)  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (poprzednio: załącznikiem nr 5 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i  ich  usytuowanie oraz działem  

V  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  30 maja  2000  r.  w  sprawie  

warunków,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty inżynierskie  i  ich  usytuowanie).  

 

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  jak 

najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego,  a  także  przy zachowaniu 

przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót.  

Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym gwarantującym  

wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zawartej Umowie, przy zapewnieniu 

właściwej jakości robót. Roboty  te  zaleca  się  realizować  w  porze  występowania  mniejszego  

natężenia  ruchu drogowego oraz najkorzystniejszych warunków atmosferycznych.  

Na  czas  prowadzenia  prac  budowlanych  należy  wprowadzić  czasową  organizację  ruchu.  

Wykonawca robót przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu wystąpi z zawiadomieniem o 

terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.  

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:  

• organizację robót budowlanych,  

• zabezpieczenie interesów osób trzecich,  

• ochronę środowiska,  

• warunki bezpieczeństwa pracy,  

• warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  właścicieli  lub  zarządców  sieci o  przystąpieniu  

do  wykonywania  robót  co  najmniej  na  7  dni  przed  ich  rozpoczęciem. Ewentualne  regulacje  

urządzeń  podlegają  komisyjnemu  odbiorowi  przez  właścicieli  lub zarządców sieci, przykładowo:  

skrzynki  zaworów  na  sieciach  wodociągowych:  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w Parzęczewie,  

 

Wykonawca  powinien  przewidzieć  ewentualną  potrzebę  regulacji  wysokościowej  urządzeń 

naziemnych  instalacji  podziemnych,  znajdujących  się  w  jezdni  i poboczu przebudowywanej  drogi 

(w zakresie robót). Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku 

prowadzonych robót naruszony  teren  zieleńców  należy  przekopać,  usunąć  zanieczyszczenia,  pokryć  
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warstwą humusu  gr.  5  cm  i  obsiać  mieszankami  traw  niskich,  odpornymi  na  czynniki  występujące 

w  pasie  drogowym. 

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

PFU zaleca do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji, 

które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż wyklucza się możliwości wykonawcy 

związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania umowy.  

Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.  

 

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie po 

zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.  

  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  postępowania  z  odpadami  w  sposób  zapewniający  ochronę 

życia  i  zdrowia  ludzkiego,  a  w  szczególności  przestrzegania  obowiązujących  w  tym  zakresie 

przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

prawo ochrony środowiska,  ustawy  z  dnia  11  maja  2001r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  

zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. W  celu  należytego  

wykonania  zobowiązań  wynikających  z  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012r. o odpadach,  Wykonawca  

nabywa  własność  odpadów  (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 15 km.  

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań 

zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zgłosi  swoje  uwagi  do  proponowanych  rozwiązań i wyda 

zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym/budowlanym.  

 

 

 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:  

• projektów wykonawczych/budowlanych 

• rysunków wykonawczych,  

• szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  

przed  ich  skierowaniem  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami programu 

funkcjonalno-użytkowego i umowy.  

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z realizacją 

inwestycji w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta– Wykonawcy robót.  
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5.  Wynagrodzenie i rozliczanie zadania.   

 Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  określonego  w  Programie  Funkcjonalno-  

Użytkowym będzie  miało  charakter  ryczałtowy.  Rozliczenie  za  wykonane  roboty  odbywać  się  

będzie na zasadach określonych w postępowaniu przetargowym i podpisanej umowy.  

 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie 

funkcjonalno-usługowym  ilości  planowanych  robót  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu 

dokumentacji projektowej).  

 

Wykonawca  musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  określone  w  niniejszym programie  

funkcjonalno-użytkowym  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie w trakcie realizacji 

inwestycji. Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko  wykonawcy 

i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

W  trakcie  szacunkowej  wyceny  Wykonawca  winien  mieć  świadomość  wysokiego stopnia  

złożoności,  rozmiarów  i  wymogów  przedmiotu  zamówienia  i  że  wartość  umowy obejmuje  wszelkie  

dodatkowe  koszty,  które  mogą  być  związane  z  wypełnianiem  przez Wykonawcę warunków i 

wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec 

Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót określona w  PFU  oraz  ofercie  jest  

prawidłowa  i wystarczająca  na  pokrycie  wszystkich  spraw  oraz  rzeczy  koniecznych  do  wykonania  

jego obowiązków  wynikających  z  wykonania  przedmiotu  zamówienia  i  że  Wykonawcy  nie 

przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w 

odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. Wszelkie  opłaty,  kary  i  odszkodowania  

dla  osób  trzecich  związane  z  realizacją  przedmiotu zamówienia obciążą Wykonawcę.  

 

Dopuszcza  się  modyfikację  rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:  

- parametrów użytkowych;  

- trwałości nawierzchni;  

- bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

Modyfikacja  wymaga  uzgodnienia  z  Zamawiającym  i  powinna  spełniać  minimalne parametry  

określone  w  rozwiązaniach  typowych  konstrukcji.  Zamawiający  dopuszcza indywidualne  

projektowanie  konstrukcji  nawierzchni  metodami  mechanistycznymi  i mechanistyczno-

empirycznymi  z  zastosowaniem  innowacyjnych  rozwiązań,  pod  warunkiem wykazania, że trwałość 

zmęczeniowa nawierzchni nie będzie mniejsza niż przy zastosowaniu rozwiązań  typowych  konstrukcji.  
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Projektowanie  należy  wykonać  przy  założeniu  najmniej korzystnych warunków oraz uwzględnić 

wszelkie ryzyka. 

 

Cena oferty powinna zawierać:  

1.  koszty  związane  z  wykonaniem  dokumentacji technicznej (budowlanej) Specyfikacji  Technicznych  

Wykonania  i  Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy,  

2.  koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,  

3.  koszty  robót  przygotowawczych  (zagospodarowania  terenu  budowy,  utrzymania zaplecza  

budowy,  dozoru  budowy  i  ubezpieczenia  budowy)  oraz  koszty  robót tymczasowych,  

4.  koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym 

projektem,  

5.  koszty  wprowadzenia  stałej  organizacji  ruchu  wraz  z  oznakowaniem  robót  zgodnie  z tym 

projektem  

6.  koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót,  określone  w Programie 

funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,  

7.  koszty nadzoru autorskiego,  

8.  koszty  wywiezienia  pozyskanych  w  trakcie  remontu  materiałów  rozbiórkowych nadających się 

do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 15 km, 

9.  podatek VAT.  

10)  koszty ubezpieczenia budowy 

11)  koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB oraz w 

obowiązujących przepisach,  

12)  koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tymi projektami,  

13)  koszty obsługi geodezyjnej,  

14)  koszty  pośrednie  obejmujące  m.in.:  prace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  koszty zarządu  

jednostki  gospodarczej,  koszty  badań,  pomiarów,  koszty  działalności laboratorium,  koszty  

urządzenia,  eksploatacji  i  likwidacji  zaplecza  (w  tym  zapewnienie energii, wody, łączności itp.), 

koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP  

15) Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy,  

16)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego 

poziomego  i  pionowego  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu,  

17)  koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,  
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18)  koszty  zagospodarowania  ziemi  z  wykopów  oraz  koszty  transportu  i  utylizacji  gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  

19)  koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,  

20)  koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego wykorzystania, 

które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 15 km,  

21)  koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych  i  

płynnych  oraz  na  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych i opadowych  z  całego  

terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem  robót, w sposób zabezpieczający roboty 

oraz otoczenie przed uszkodzeniem,  

22)  koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz 

związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,  

23)  koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie z przywróceniem 

otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,  

24)  koszty  pozyskania  wszelkich  materiałów  niezbędnych  do  złożenia  zgłoszenia  robót 

budowalnych lub uzyskania pozwolenia na budowę,  

25)  koszty  rozbiórki  kolidujących  elementów  infrastruktury  technicznej  i  wywiezienia  ich  do 

magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km,  

26)  koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.  

 

6.  Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.   

 Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów  pochodzących z  rozbiórki  

nawierzchni,  możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy i inne szczegółowe uwarunkowania 

wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Pozyskane w trakcie robót materiały 

rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane 

przez Zamawiającego. Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na 

odległość do 15 km.  

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania obowiązujących 

norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących norm i  

spełnieniem  szczegółowych  zasad  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  jak:  profil podłużny i 

przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego, w 

ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas  realizacji  prac  i  po  

ich  zakończeniu  dokonać  niezbędnych  pomiarów,  prób,  badań i  przedstawić  Inspektorowi  do  

zatwierdzenia,  zgodnie  z  wykonaną  i  zatwierdzoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  
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7.  Ogólne warunki wykonania i odbioru robót:   

 Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu  ruchu  kołowego  i  pieszego.  Dopuszcza  się  lokalne  zawężenia  pasa  

ruchu  ulicy  na  której wykonywane  będą  roboty  po  uprzednim  opracowaniu,  uzgodnieniu,  

zatwierdzeniu  i  wprowadzeniu  przez Wykonawcę tymczasowej organizacji ruchu drogowego.   

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w 

zakresie:   

a)  organizacji robót budowlanych   

b)  zabezpieczenia interesu osób trzecich   

c)  ochrony środowiska   

d)  warunków bezpieczeństwa pracy   

 

 

8. Ochrona powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona przed hałasem, 

ochrona powietrza atmosferycznego, ochrona awifauny  

 

Zapobieganie  zanieczyszczeniu  powierzchni  ziemi  należy  osiągnąć  poprzez  taką organizację placu 

budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów budowlanych,  które  

mogłyby  powodować  zanieczyszczenie  gruntu.  Gospodarka  odpadami należy  prowadzić  zgodnie  z  

obowiązującymi  przepisami  i  wymogami  ochrony  środowiska. Wytwarzane  w  trakcie  budowy  

odpady  komunalne  i  budowlane  należy  magazynować czasowo    w miejscach do tego 

przeznaczonych., związane na terenie budowy należy używać urządzenia  i  maszyny  budowlane  w 

należytym  stanie  technicznym,  co  ma  na  celu zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji 

niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna.  Po  zakończeniu  przedmiotowej  inwestycji  wykonawca  

robót  jest  zobowiązany  do pełnej rekultywacji terenów adoptowanych na plac budowy.    

 

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzętu maszyn, materiałów budowlanych itp. należy wyposażyć  w  

przenośne  sanitariaty.  W  okresie  robót  budowlanych  należy  liczyć  się  ze zwiększoną okresową 

dostawą zawiesin do wód i gruntów, które będą odbiornikiem spływów z nawierzchni tymczasowo 

utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji należy  zapewnić  bieżącą  kontrolę  

sprawności  parku  maszynowego,  by  nie  dopuścić  do niekontrolowanych  wycieków  zanieczyszczeń  

ropopochodnych  (smarów,  olejów,  ropy). W przypadku awarii należy niezwłoczne usunąć usterki lub 

wymianić urządzenia. Zaplecze  budowy  i  magazyny  materiałów  budowlanych  i  sprzętu  nie  należy 

zlokalizować na obszarze chronionym.  

 

Baz  sprzętowych  nie  należy  zlokalizować  w  pobliżu  zabudowy  mieszkaniowej. Roboty należy 

prowadzić wyłącznie w porze dziennej.  
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Prace powinny być prowadzone odcinkami, stąd uciążliwość placu budowy ograniczy się  tylko  do  tych  

odcinków,  które  przesuwać  się  będą  w  miarę  postępowania  prac budowlanych.  

 

 W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na awifaunę wycinkę drzew i krzewów należy 

przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 31 sierpnia. W sytuacji, gdy 

wycinka okaże się konieczna w sezonie lęgowym, należy dokonać jej pod nadzorem ornitologicznym. 

Zabezpieczenie  drzew  nie  przeznaczonych  do  wycinki  oraz  znajdujących  się  w sąsiedztwie 

planowanych prac budowlanych Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po 

zakończeniu robót drogowych, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga 

wykonania wszystkich czynności:  

–          w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew,  

–          tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu 

korony drzewa,  

 

W  zasięgu  korony  drzewa  i  w  odległości  co  najmniej  2  m  na  zewnątrz  od  obrysu korony drzewa 

(lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do:  

–          wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,  

–          poruszania się sprzętu mechanicznego,  

–          składowania materiałów budowlanych,  

–          zmian poziomu gruntu.  

 

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz. Czasowe 

wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny być wykonywane wyłącznie 

ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w formie 

szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m  i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej  kompostem  i  torfem.  Z  osłon  

takich  można  zrezygnować  pod  warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji 

roślin.  

 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować:  

–        owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych 

gałęzi.  Oszalowanie  powinno  być  otoczone  opaskami  z  drutu  lub  taśmy stalowej,  

–          przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi,  

–          podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm 3  na jedno drzewo przez cały okres trwania 

robót, w zależności od warunków atmosferycznych.  
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Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący:  

–          rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo,  

–          usunięcie materiałów zabezpieczających, 

–          lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.  

 

 

9.  Wymagania materiałowe 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót muszą spełniać wymagania polskich 

przepisów, a wykonawca  będzie  posiadał  dokumenty  stwierdzające,  że  zostały  one  wprowadzone  

do  obrotu  zgodnie  z regulacjami  przepisów  o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  

parametry.  Zamawiający  przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  Kontroli, 

uzgodnieniu, zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą w szczególności poddane:   

• rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  wykonawczym  przed  ich  skierowaniem  do  

realizacji  w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz warunkami 

umowy   

• stosowanie gotowych wyrobów budowlanych, w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie  do  obrotu,  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  

zawartymi  w  specyfikacjach technicznych   

• wyroby  budowlane  wytwarzane  przez  wykonawcę,  np.:  beton  cementowy,  będą  przez  

niego poddane badaniom pod względem zgodności z recepturami.   

• sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi.  

• jakość wykonania robót i dokładność montażu,  

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  

• poprawność połączeń kolejnych warstw konstrukcji.  

 

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:  

• rzędne wysokościowe,  

• równość podłużna,  

• równość poprzeczna,  

• spadki poprzeczne,  

• właściwości antypoślizgowe.  

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez Zamawiającego i zrealizowane zgodnie ze 

spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.   

 

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli  wykonywanych  robót  

budowlanych oraz  dokonywania  odbiorów,  zamawiający  przewiduje  ustanowienie  inspektora  

nadzoru  inwestorskiego  w  zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.   
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Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów:   

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,   

• odbiór częściowy,   

• odbiór końcowy,   

• odbiór gwarancyjny tj. po okresie gwarancji.   

 Zapis dotyczący odbiorów będzie sprecyzowany w postepowaniu przetargowym, bądź w umowie 

zawartej z Wykonawcą. 

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:   

• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 

odniesieniu do ich  

• parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,   

• jakość wykonania robót   

• poprawność połączeń,   

  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonywania  i  utrzymywania  w  stanie  nadającym  się  do  użytku  

oraz  do wykonania  i  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych  we  własnym zakresie  i na  swój  

koszt,  niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót 

tymczasowych i rozbiórkowych. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja 

robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób  trzecich,  ochrony  środowiska,  tymczasowa  

organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót,  spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed  dostępem  osób  trzecich,  

zabezpieczenia  terenu  robót  od  następstw  związanych  z  budową  oraz odtworzenie  istniejących  

nawierzchni  i  terenów  po  robotach  związanych  z  budową  parkingu  i  infrastruktury towarzyszącej 

itp.   

 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą (np. korespondencję i inne dokumenty 

mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji).  Zgodnie z zapisami w umowie z 

Wykonawcą robót. Wykonanie  robót  budowlanych  i  oddanie  do  użytku  przedmiotu  zamówienia  

musi  być zrealizowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo 

budowlane. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również  zgodne  z  wszelkimi  aktami  prawnymi  

właściwymi  w  przedmiocie  zamówienia, z przepisami  techniczno-budowlanymi,  obowiązującymi  

polskimi  normami,  wytycznymi  oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

10.  Oznakowanie  

Drogi należy oznakować oznakowaniem pionowym w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.  

Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  innych  materiałów  i  wyrobów  niż  podane  w  niniejszym  
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programie funkcjonalno-użytkowym,  pod  warunkiem  spełnienia  przez  nich  minimalnych  wymagań  

technicznych, funkcjonalnych.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z  

wymaganiem  Polskich  Norm  i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie, jak : profil 

podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój konstrukcyjny  i  zatwierdzone  przez  Zamawiającego,  w  

ramach  akceptacji  rozwiązań  w  projekcie wykonawczym.  

  

Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:  

• w zakresie wynikającymi z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu,  

• oznakowanie drogowe pionowe – znaki odblaskowe zgodne dla danej kategorii drogi. 

• Wymiana istniejących znaków pionowych na nowe, wraz z wymianą słupków do znaków,  

• wykonanie (ewentualne) urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

11. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu.  

Wykonawca  podejmujący  się  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany  jest  do wprowadzenia  

stałej  organizacji  ruchu.  Wykonawca  uwzględni  konieczność  wymiany wszystkich  istniejących  

znaków  pionowych  na  znaki  nowe,  wraz  z  wymianą  słupków  do znaków,  dokona  rektyfikacji,  

ewentualnych  napraw  istniejących  i  wykonania  nowych urządzeń zabezpieczającej ruch pieszy. 

Elementy  oznakowania  drogowego:  oznakowanie  poziome,  oznakowanie  pionowe  oraz urządzenia  

bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  powinny  spełniać  wymagania  zawarte  w Rozporządzeniu 

Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z wprowadzonymi 

zmianami.  

 

12. Wytyczne dla branży „zieleń”.  

Projekt  wykonawczy  przebudowy  drogi  gminnej  powinien  zawierać  dane  dotyczące ewentualnej 

wycinki drzew i krzewów oraz odtworzenia zadrzewień i zakrzaczeń gatunkami rodzimymi.  Podczas  

realizacji  prac  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  drzewa  rosnące  w  pasie  drogowym  drogi  

gminnej;  wykonawca  winien  uwzględnić  zabezpieczenie  drzew przed uszkodzeniem w czasie 

realizacji robót.  

 

13.  Wymagania funkcjonalne.  

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla  

przenoszenia  obciążeń  od  przejeżdżających  pojazdów,  a  warstwa  ścieralna  funkcje bezpieczeństwa  

i  komfortu  uczestników  ruchu.  Przy  odbiorze  nawierzchni  i  przed  upływem okresu gwarancji 

jezdnia musi spełniać wymagania odnośnie równości i nośności.  Przed  odbiorem  końcowym  

Wykonawca  jest  zobowiązany  dokonać  pomiaru  nośności wykonanej  nawierzchni  oraz  przedstawić  

obliczenia trwałości  zmęczeniowej  wykonanego  wzmocnienia,  w  celu  zweryfikowania  założeń 
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projektowych  konstrukcji  nawierzchni  oraz  jej  trwałości.  Nie  spełnienie  wymagań  założonej 

trwałości  nawierzchni  spowoduje  brak  odbioru  przedmiotu  zamówienia.   

W przypadku, gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 10% 

powierzchni na 500m wykonywanych robót, należy wykonać wymianę tej warstwy na odcinku długości 

500m, na którym występują w/w naprawy.  Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością 

projektową z tolerancją ± 10% przy czym całkowity pakiet warstw asfaltowych nie może być mniejszy 

od zaprojektowanego o więcej niż 5%.  

 

14.  INNE  INFORMACJE  I  DOKUMENTY  NIEZBĘDNE  DO  OPRACOWANIA  

ROBÓT BUDOWLANYCH. 

  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych i uwarunkowań 

związanych z inwestycją i jej prowadzeniem.   

 

Błędy lub opuszczenia    

PFU  nie  rości  sobie  pretensji  do  miana  dokumentu  wyczerpującego  pod  względem  wszystkich 

wymagań  oraz  przywołanych  przepisów i  wykonawca  winien  to  wziąć  pod  uwagę przy 

wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu  i  wyposażenia.  

Wymagania  mogą  nie  objąć  wszystkich  szczegółów   Niezbędnych do opracowania projektów.  

Wykonawca nie może  wykorzystywać błędów  lub  opuszczeń  w  niniejszym  pfu,  do  uchylania  się  

od  wykonania  odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz właściwego   Wykonania  robót  czy  

dostaw,  a  o  ich  wykryciu,  winien  natychmiast  powiadomić zamawiającego, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.    Wykonawca  wykona  obiekt  w  pełni  

funkcjonalny  i  wykonany  zgodnie z obowiązującymi  przepisami.  

 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego:  

-  wszystkie  warunki  techniczne,  uzgodnienia  i  zatwierdzenia  wymagane  zgodnie  z prawem,   

-  niezbędne decyzje administracyjne,   

 

 

15.  PRZEPISY  PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z  PROJEKTOWANIEM  I  WYKONANIEM  

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

 

Przedmiot zamówienia winien spełniać m. in. wymogi:   

a)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,   

b)  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,   
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c)  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  z  dnia  11 września  2020  r  w  sprawie  szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego   

d)  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  

projektowych  oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 

– użytkowym,    

e)  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,    

f)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych  

g)  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym   

h)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  

warunków technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  

drogowego  i warunków ich umieszczania na drogach – ze zmianami,  

i)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych – ze zmianami,   

j)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem.   

k)  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym    

l)  Ustawa  z dnia  14 czerwca  1960  r.  -  Kodeks  postępowania  administracyjnego     

m)  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;  

n)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;  

o)  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej;   

p)  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego; 

 

 

 

 

 

 



str. 24 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załączniki wpięte do PFU  

1.  Plan orientacyjny planowanej inwestycji  

2.  Plan sytuacyjny przedstawiający zakres planowanej inwestycji  

3.  Przekroje konstrukcyjne  

 

Załączniki nie wpięte do PFU   

1. Kopia mapy do celów projektowych  

2. Szacunkowe zestawienie kosztów 

 

 

 

 

 

 


