SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST-00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

W niniejszym rozdziale om6éwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa:

Temat: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WOD. KAN.,
C.0., WENTYLACJI GRAWITACYINE]J | MECHANICZNEJ ORAZ WEWNETRZNEJ INSTALACII
ELEKTROENERGETYCZNEJ N.N.I FOTOWOLTAICZNEI.

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | HYDRANTOWEJ.

BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOSCI
CIEKLE O POJEMINOSCI 9,0m>.

BUDOWA ZEWNETRZNEJ, ZALICZNIKOWEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ N.N. ( WLZ ).

Adres: KRASNE, GM. LIPIANY

DZ. NR 23

OBREB EWIDENCYINY: 321203_5.0007.Krasne
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA: 321203_5.Lipiany gmina

Inwestor: | GMINA LIPIANY
Adres: PLAC WOLNOSCI 1
74-240 LIPIANY

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot opisanych technologicznie w projekcie budowlanym

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegdlowymi specyfikacji technicznymi SST.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiagzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB) ze
specyfikacja techniczna (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

ZakKkres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB,ST, i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru

i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.



Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong robot
oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpoczac¢ takie roboty, jednak nie poézniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z
winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowia o zamowionym zakresie i sg integralng cz¢$ciag umowy, a wymagania w nich zawarte
sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, ST.

Dane okre$lone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg,odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiang parametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy o$wiadczenia
0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy), Inwestor przekaze teren budowy
wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatow wlasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktow poboru medidw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony

z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miarg potrzeb pod§wietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega
odre¢bnej zaptacie.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy
powszechnie obowiazujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonaweca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych,
urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagly powinien informowac inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one
Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;.
Jezeli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.



W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisoéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania,

- miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.

Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optlaty i kary za przekroczenia norm,
okres$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obciazaja
Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie wolno stosowa¢ materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe;j
oplacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bgdzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp w szczegodlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jako$ci, Wykonawca powinien zmienié
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatdéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym,
ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materialow i elementow

Wytwornie materiatow i elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogg by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.



W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspodiprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji
- materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w
sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do
ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich roboét i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia roboét, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jako$ci robot

4.3.1. Zasady kontroli jakos$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia
kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie



pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatdw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzié¢
staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budowe
winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane begda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym stopniu
skomplikowania. Ksigga obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do
zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru
poszczegodlnych elementow potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.



Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robot,

- ilocig przedmiarowsa robot,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST.

- ilo$cig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robat, ale
przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze 1 wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

- protokot przekazania placu budowy

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokéty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- dowody przekazania materialdéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. Obmiar robot

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do umownych platnoscei.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary begda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepowania dluzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skalg, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilo§¢ przedmiarowg robdt (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, obmiar
robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dhugos¢ x szerokos¢ x glebokos$¢ x wysoko$é x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.



4.5. Odbidr robot

4.5.1. Rodzaje odbiorow

- odbidr robot zanikajacych,

- odbidr czesciowy, elementéw robot,
- odbior koncowy, ostateczny,

- odbior pogwarancyjny.

4.5.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawcea z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej

jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z
wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru Inwestor
powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjne;j.
Rozpoczegcie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z
realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

- Dziennik Budowy,

- obmiar robot (jesli wymagany),

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,

- protokoty prob i badan,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych,

- o$wiadczenia 0so6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.



4.6. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Cena ta jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot.

Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w
ST iPB.

Cena obejmuje:

- robocizng,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z powrotem),

- montaz i demontaz na stanowisku pracy,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ushugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokot
czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot dla poszczegoélnych
elementow robot.



