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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020r. poz.1333)

oSwiadczam,

ze projekt budowlany dla inwestycji, pn.:

dla projektu budowlanego branzy sanitarnej pn.:

""Rozbudowa ul. Leonida Teligi w Lebie"

Adres inwestycji: Wojewoédztwo: pomorskie
Powiat: leborski
Gmina: Leba
Dzialki o nr ew.: 224/1, 226,
232,260/4,284, 255%, 287*, 288*.
Obreb ewidencyjny: 0001 Leba
jednostka ew.: 220802_1

Inwestor 1 adres: Burmistrz Miasta Leba
ul. Kosciuszki 90
84-360 Y.eba

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
Piotr Nakonowski
specjalnosé i numer uprawien sanitarnych: ABU-IX-8386-5/126/88 Wk
Czlonkowsko w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa.
Nr ewidencyjny: KUP/IS/1713/01

o
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BUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie
0 roraae wetyhlacysy:
KUP-XSZ-ZYA-33H *

Fan PIOTR NAKONOWSK! o0 numer2e ewidencyjnym KUP/15f1713/01

adres 2amieszkanta ul. LANOWA 1746, 87-306 WEDCHAWEK

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Iniynierdw Budownictwa | posiads
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzizinodci cywilnej.

Ninjejsze zaswisdczenie jest waine do dnia 20231-12-31.

Zatwiadrrenie 2ostalo wygenerowane eleitronicanie » opatrione belpiecznym podpisem elekironicznym
weryhikowanym priy pomocy wazregd kwalifikowanego certyfibato w dniu 2020-32-14 roky priez:

Renata Staszak, Priewodniczgcy Racdy Kujewsko-Fomorskie) Okregowe; by Inpyrierow Budownittwa.

§Tgodne arl S wil 2 wildwy 2 Stk 18 merearsd D01 ¢ & 2olpAw ehgaironicmyem (D2 U0 200Y Nre 130 por 1250 dack w potnagi
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(4. Dz. U. z 2020r. poz.1333)

oSwiadczam,

ze projekt budowlany dla inwestycji, pn.:

dla projektu budowlanego branzy sanitarnej pn.:

""Rozbudowa ul. Leonida Teligi w E.ebie"

Adres inwestycji: Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: lgborski
Gmina: Leba
Dziatki o nr ew.: 224/1, 226,
232,260/4,284,255%, 287*, 288*.
Obreb ewidencyjny: 0001 Leba
jednostka ew.: 220802 _1

Inwestor 1 adres: Burmistrz Miasta Y.eba
ul. Kosciuszki 90
84-360 L.eba

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzaigcy:
Andrzej Oleradzki
specjalnosé i numer uprawien sanitarnych: ABU-1X-8386-5/125/88 Wk
Czlonkowsko w Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa.

Nr ewidencyjny: KUP/IS/3443/02
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Zaswiadczenie
o numer e weryfkacyjnym:

KUP-V6Y-74N-BGF *

Pan ANDRZEJ OLERADZKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3443/02

adres zamieszkania ul. ZYTNIA 53/94, 87-800 WEOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrnym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawska-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicme] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowarego certyfikatu 3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

¢ Wernyfikade poprawnodci danych w niniejaym zaswiadczeniv moina sprawdzid za pomocg numeru weryfikacyjnego aswiadaenia na
stronie Polskiej Jzby Iniynierdw Budownictwa www. piib.org.p! lub kontaktujae sie z biuram wilasdwe) Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.

=
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OPIS TECHNICZNY

dla projektu budowlanego braniy sanitarnej pn.:
"Rozbudowa ul. Leonida Teligi w Lebie"

PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Wstep
1.1.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji
deszczowej, ktorej zadaniem begdzie odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych w ciagu
ul. Leonida Teligi w Lebie w powiecie leborskim.

Celem zadania inwestycyjnego jest zaprojektowanie 1 budowa sieci kanalizacji

deszczowe]j w ciagu ulicy objetej zakresem niniejszego projektu.

1.2.Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem bedzie obejmowalo projekt odwodnienia za pomocg
kanalizacji deszczowej w nawigzaniu do istniejacej studni kanalizacji deszczowej

na ul. 10 Marca oraz ul. Zawiszy Czarnego.

1.3.Podstawa formalno-prawna opracowania

Inwestor: Burmistrz Miasta Leba
ul. Kosciuszki 90
84-360 Leba

Rodzaj opracowania: projekt budowlany

Obiekt: kanalizacja deszczowa

14
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Jako podstawe do opracowania projektu przyj¢to nastgpujgce materialy:

~  Umowa na prace projektowe

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

—  Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta,

—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333),

—  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z pézn. zm.),

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez
COBRTI INSTAL,

— PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu,

— PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosziéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz., 1389 z pézn. zm.

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1396)

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu infof‘macji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r,
poz. 2068 z pézin. zm.),

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U.
z 2013r,. poz. 1129),

—  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220,

poz. 2181 z pdzn. zm.),

15
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Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1190
z pézin. zm.),

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzqdzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projekiu budowlanego
(4. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia,

Rozporzqdzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczevistwa i higieny pracy (dz. u. z 2004 r., nr 180, poz.
1860),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (4. Dz. U z 2019 r.,
poz. 725),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gérnicze (4. Dz. U z 2019 r., poz.
868)

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U z 2020 r, poz. 310
z pozn zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (. Dz. U. z 2018 r., poz. 161 4),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (1j.
Dz U z 2018 ., poz. 1945),

Ustawa z dnia 13 paZdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegbétowych
wymagan dotyczqcych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696 z pézn. zm.),
Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
wsprawie warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.),

Pozostate wiasciwe normy i przepisy dla poszczegélnych branz.
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1.4.Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren robdt objety niniejszym projektem, to odcinek drogi gminnej tj. ul. Leonida Teligi,
w Lebie w wojewddztwie pomorskim. Inwestycja bedzie realizowana na dz. nr ew.: 224/1,
226, 232, 284, obreb: 0001, jedn. ew.: 220802 1

Droga posiada nawierzchni¢ utwardzona warstwg bitumiczng, ktorej stan jest zly.
Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego oscyluje w granicach 6 m. Wody opadowe obecnie
nie sa odprowadzane z korpusu drogi. W pasie drogowym wystepuje istniejaca zielefi

w postaci powierzchni zatrawionych.

1.5.Istniejgce uzbrojenie terenu

W granicach dzialek, objetych niniejszym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci:
—sie¢ wodociggowa (w150, w110, w32),

—sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (ks200, ks160),

—sie¢ elektroenergetyczna niskiego i Sredniego napiecia (eN),

—sie¢ gazowa (g63)

—sie¢ telekomunikacyjna (tA),

Dane o urzadzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map. Istniejace

urzadzenia uzbrojenia terenu sa namierzone na planach sytuacyjno wysokosciowych.
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2. Przyjete rozwigzania techniczne
2.1.0pis projektowanego rozwigzania

Pierwszy odcinek trasy projektowanej kanalizacji deszczowej planuje si¢ dowigzac
do istniejgcej studni znajdujacej si¢ na dzialce gminnej o numerze ewidencyjnym 224/1 przy
skrzyzowaniu ul. Leonida Teligi z ul. 10 Marca.

Drugi odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej planuje si¢ dowigzac
do projektowanej studni 1200 oznaczonej jako D1 na odcinku kanalizacji deszczowej kd400
przewidzianej na przecieciu ul. Leonida Teligi z ul. Zawiszy Czarnego. Projektowany odcinek
od studni D1 do studni D4 wedlug odrebnego opracowania pn.: Przebudowa ul. Leonida
Teligi w Lebie.

Odprowadzenie wod opadowo-roztopowych z projektowanej jezdni oraz chodnikow
bedzie odbywato si¢ z wykorzystaniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej PVC SN8
o $rednicach dobranych zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi kazdego odcinka
weztowego projektowanej sieci.

Odwodnienie nawierzchni drogi osiggnieto poprzez uksztaltowanie spadkow
poprzecznych i podtuznych nawierzchni w kierunku projektowanych wpustow deszczowych
zgodnie z trescig projektu branzy drogowe;j.

Planuje sie¢ wykonanie 18 studni rewizyjnych $1200. Projektowane studnie rewizyjne
beda polgczone z pozostatymi studniami przez projektowane kanaty kanalizacji deszczowe;.

Zastosowano zeliwne wpusty jezdniowe uliczne oraz kraweznikowo-jezdniowe
z osadnikiem o glebokosci 0,5m. Wpusty zostang zlokalizowane przy krawedzi jezdni
oraz czg$ciowo w krawezniku.

Wpusty deszczowe zostang podiaczone do studni kanalizacji deszczowe] za pomocy
przykanalikéw z rur Dn 160x4,7 PVC SDR34 SN8.

Wszystkie urzadzenia naziemne tj. zasuwy, hydranty, studnie sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz studnie sieci kanalizacji teletechnicznej nalezy wyregulowaé

wysokos$ciowo w odniesieniu do rzednych projektowanych terenu.
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2.2,.Studnie kanalizacyjne

Na trasie sieci kanalizacji projektuje sie¢ 18 szt. studni zelbetowych rewizyjnych
?1200 mm. Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykatéw zelbetowych z betonu spelniajacego
wymagania:

klasy min. C40/50 (B45),

wodoszczelnosé WS,

mrozoodpornos$¢ F=150,

— nasigkliwo$¢ ponizej 5%.

Studnie wykona¢ zgodnie z normg obowigzujacg normg PN-EN 1917.
Projektowana studni¢ @1200 mm nalezy wykonac z:

— wiazu klasy D400 z zeliwa szarego z ryglem lub zamkiem,

— plyta pokrywowa zelbetowa @1930/600 mm,

pierscienia odciazajacego @1840/1440 mm,

kregdw prefabrykowanych komory roboczej @1200 mm,

betonowej kinety Scickowej klasy B-20,

podstawy studni z betonu klasy C40/50 (B45),

warstwy wyréwnawczej z betonu klasy C16/20.

Dno studni powinno byé wyposazone w przejécia szczelne. Elementy studni nalezy
taczy¢ za pomocg systemowych uszczelek gumowych. W przypadku koniecznosci wykonania
otworu wigczeniowego na wysokosci polaczenia prefabrykatow lub ewentualnie skrécenia
kregu na budowie, do podtaczenia plyty nastudziennej z kregiem dopuszcza si¢ stosowanie
zaprawy klejowej wodoszczelne].

Sciany komory wykonane]j z kregéw prefabrykowanych wewnatrz studni powinny by¢
gladkie inietynkowane. Zewnetrzna powierzchnia kregéw powinna zostaé zabezpieczona
powloka przeciwwilgociows z podwdjnej warstwy abizolu R+P.

Przejscie przewodu przez $ciany studzienek nalezy uszczelniaé w  stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i ekstrafiltracje $ciekow deszczowych
do gruntu uzywajac do tego celu wklejanych tulei szczelnych (z uszczelkg gumowa)
lub dopasowanych do $rednicy otworu systemowych gumowych uszczelek, osadzanych
w otworze wykonanym wiertnica. Warstwe wyréwnawczg nalezy wykona¢ na z betonu klasy
C16/20 (B20). Kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy $rednicy kanatlu, powinna mieé

przekrdj porzeczny zgodny z przekrojem kanatlu kanalizacji deszczowej, a w gormej czgscl —
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Sciany pionowe o wysokosci réwnej co najmniej 0,25 srednicy kanatu. Niweleta dna kinety
i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studnia. Spadek
spocznika powinien wynosi¢ 5,0% w kierunku wnetrza studni.

Wiazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejsza niz @600 mm. Odleglos¢ krawedzi
otworu od wewngtrznej powierzchni $ciany komory roboczej, mierzona w plaszczyznie
pionowej przechodzacej przez osie wlazu i komory powinna wynosié 10,0 cm.

Studni¢ nalezy wyposazy¢ w plyty na pierscieniu odcigzajacym oraz we wlazy typu
ci¢zkiego, klasy D400. Gniazdo dla oparcia pokrywy powinno mieé¢ minimum 5,0 cm,
a pobocznica gniazda powinna by¢ prosta. Poziom gérnej powierzchni wlazu w nawierzchni
utwardzonej powinien by¢ réwny z nia.

Wewngtrz studni na $cianach zamontowaé stopnie wlazowe zeliwne naprzemiennie

w odstepach co 30 cm.

2.3. Wpusty

Whpusty uliczne jezdniowe (9 szt.) DN 500 mm z osadnikiem o glebokosci 0,5 m bedg
sktadaty si¢ z:
— wpustu z zeliwa szarego, klasy D-400 z krata przykrecana za pomoca S$ruby
nierdzewnej, o wymiarach 620x420 mm,
— pierScieni utrzymujacych betonowych $390/840 mm,
— pierscieni odcigzajacych betonowych $600/840 mm,
— prefabrykowanych kregéw posrednich @500 mm,
— betonowych elementéw dennych wpustu 500x800 mm.
Whpusty kraweznikowo-jezdniowe (7 szt.) DN 500 mm z osadnikiem o glebokosci 0,5 m,
beda sktadaty sie z:
— wpustu z zeliwa szarego, klasy D-400 z krata uchylng, o wymiarach 650x560 mm,
— pierScieni utrzymujagcych betonowych $390/840 mm,
— pierscieni odcigzajacych betonowych $600/840 mm,
— prefabrykowanych kregéw posrednich @500 mm,
— betonowych elementéw dennych wpustu 500x800 mm,
Elementy studzienek wykona¢ z betonu klasy min. C40/50. Schemat montazu
poszczegblnych elementéw tworzacych studnie przedstawiono w czeScl  rysunkowej.

Studnie wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917. Sciany zewnetrzne studzienek Wpustow
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nalezy

zabezpieczy¢

powloka przeciwwilgociowsg

z podwdjnej

warstwy

abizolu.

Rzgdne posadowienia studzienek deszczowych nalezy dostosowaé do rzednych

projektowanych wpustow zeliwnych zawartych w czgsci rysunkowe;.

Przejécie przykanalikow $200 mm przez Sciany studni nalezy wykonaé jako szczelne

elastyczne systemowe przejscia z PVC uszcezelniane uszczelka gumowa.

Tab.1. Zestawienie wpustéw ulicznych

‘lj;:;:l | Rz[?:.l:f;.t;(]mi f;ﬁi’fl:“[’f:] Rodzaj wpustu |  Podlaczenie do Uwagi
Wp7 1,48/1,09 2,57 plaski przilellé;?vlv)agej |
Wp8 1,50/-1,00 2,50 plaski prg'lell;;?v]v)a;wj

Wpo 1,44/-1,09 2,49 plaski P“s’izg;‘;"{)aélej

Wp10 1,28/-0,97 2,25 plaski Pr:izlgﬁv[v)agnej

Wpll 1,17/-0,83 2,00 plaski Prscgl edli?gallréej )

Wpl2 | 1,09/-0,74 1,83 kraj‘;%ﬁf\z;vo pﬁ{fﬁfgﬁej

Wpl3 1,00/-0,65 1,65 phaski Pgifgﬁg?gej

Wpl5 | 0,96/-1,21 2,17 M?ZVZ?;?@;VO prs?l'ledl:;va?;ej

R EEE A il s

wer7 | 1aaoss | 222 |MORRCNC| PORRGT |
Wplg | L1408 2,02 kf?gf;ﬁ‘g‘ym Pr;ﬂiiogaltgej

w | rovar | (SR | v

v | o0t | 150 | Mo | Panvn |
Wp2l | 071057 1,28 | plaski Pfgl iﬁfggl;ej

Wp22 0,90/-0,56 1,46 paski pr;{lei;jc)ggrzlej _
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2.4.Podlaczenia kanalizacyjne

Przykanaliki zaprojektowano z rur Dn 160x4,7 PVC SDR34 SN8 lgczonych na uszczelki.

Tab.2. Zestawienie przykanalikow.

| Lp. P‘:ﬁ:ﬁg;ie Dhugosé [m] | Spadek [%] | Srednica [mm] | Material rury
. | D6-Wp7 3,96 5 160 PVC SN8
2. | DI-Wps 3,36 5 160 PVC SN8
3. | D8-wpo 3,66 5 160 | PVCSNS
4. | D9-wplo 3,50 5 160 PVC SN8
5. | D1o-wpl1 3.47 5 160 PVC SN8
6. | DI1-Wpl2 3.47 5 160 PVC SN8
7. | DI2-WpI3 2,74 5 160 PVC SN8
8. | DI3-Wpl4 2,74 5 160 PVC SN8
9. | DI5-Wpl5 3,02 5 160 PVC SN
0. | D16-Wpl6 1,90 5 160 PVC SN8
11. | D17-Wpl7 2,63 5 160 | PVCSNS
12. | DI8-wpI8 5,92 5 160 PVC SN8
13, | D19-Wpl9 2,39 5 160 PVC SN8
14. | D20-Wp20 231 s | 160 PVC SN8
| 15. | D21-Wp2l 6,05 15 160 PVCSNS
16. | D22-Wp22 4,07 5 160 | PVCSNS
SUMA: | 572

Przejscie przykanalikéw przez Sciany studni rewizyjnej nalezy wykonaé jako szczelne
elastyczne systemowe przejscia z PVC uszezelniane uszczelka gumowa. Spadki oraz dhugosei

podtaczen kanalizacyjnych zostaty przedstawione w czesci rysunkowej projektu.
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2.5.Zespol podezyszczajacy

W bezposrednim sgsiedztwie rozbudowywanej ul. Leonida Teligi tj. na dz. nr ew.: 224/1,
obreb: 0001, jedn. ew.: 220802 1 zlokalizowany jest zesp6t podczyszczajacy, ktory aktualnie
obstuguje ulice przylegte do obszaru przedmiotowego opracowania. Wszelkie dane
i parametry zespolu zostaly zawarte w dokumentacji projektowej wykonanej na potrzeby
zadania pn.: "Cze$¢ I-Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie zespotow
podczyszezajgcych”, a takze w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 27.12.2018 r. znak:
GD.ZUZ.3.421.423.2018.KS. Istniejgcy zespét podczyszczajacy jest w bardzo zlym stanie
technicznym i z tego powodu przewidziano jego wymiang na identyczny o takich samych
parametrach jak aktualnie funkcjonujacy tj. wg. tresci otrzymanego projektu: jednokomorowy
osadnik wirowy EOW-1 6/60 $r. 1000 mm oraz separator lamelowy ESL-Z 6/60 Qumax=60
dm®s ¢r. 1200 mm. Na podstawie analizy tresci Decyzji udzielajacej Pozwolenia
Wodnoprawnego oraz w/w projektu stwierdza si¢ iz dodatkowa zlewnia bedgca zakresem
niniejszego projektu bez przeszkdd zostanie przejeta przez zespdt podczyszczajacy z uwagi
na to, iz suma Qua stanu istnicjacego i projektowanego jest nizsza od Qma dobranego
separatora. Nalezy zwrdci¢ uwage, iz Pozwolenie Wodnoprawne wydane zostalo na budoweg

wickszego separatora PSW15/150 Qma=150 dm?®/s i przekracza wartosé Quax z W/w projektu.

Zlewnia Qrax Dane separatora Qmax

E [dm/s] - [dm/s]

stan isthiejacy 33,6 Dane separatora z projektu 60,00
; Dane separatora z pozwolenia

stan projektowany 19,68 wodnoprawnego 150,00

Suma 53,28

2.6.Zalecenia wykonawcze robo6t kanalizacyjnych

Kierunek wykonywania kanatéw kanalizacji deszczowej i przykanalikow powinien
zawsze byé zgodny z kierunkiem okre§lonym w zasadach sztuki budowlanej (w gore
od odbiornika). Rozwigzanie takie zapewni prawidlowy spadek kanalow. i wilasciwe
odwodnienie prowadzonych prac. Inng kolejno$¢ prowadzenia robdt Wykonawca moze
przyjaé na koszt i ryzyko wilasne. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie wykonywana
w wykopach o $cianach pionowych. Dno wykopu nalezy utrzyma¢ w stanie trwale
odwodnionym. W tym celu gdy zajdzie potrzeba nalezy odwodni¢ wykopy przy uzyciu
igtofilirow. Poziom wod gruntowych na dziatkach sagsiednich, nie wchodzacych w obszar pasa
drogowego, nie ulegnie zmianom w zwigzku z zastosowaniem iglofiltréw. Roboty ziemne

i montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP.
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2.7.Zblizenia z istniejacym uzbrojeniem

Z uwagi na liczne zblizenia przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé przekopy
kontrolne oraz pomiary geodezyjne rzgdnych w miejscach zblizen. Zwraca sie uwage
na mogace wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego w niniejszym projekcie
uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, a takze na istnienic w terenie uzbrojenia
nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rdéwnolegle z wykopem, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ nie uszkadzajac
1 udostepniajac doptyw danego przewodu. Odslonigte podczas wykonywania wykopu kable
energetyczne, telekomunikacyjne oraz sieci gazowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ rurami
oslonowymi dwudzielnymi wedtug zalecen gestoréw. Roboty w obrebie skrzyzowan i zblizen

do istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie z ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.

2.8. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zaprojektowane rury PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego, zas elementy
betonowe i zelbetowe po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowaé. Po wyschnieciu

(ok. 24 h) nalezy natozy¢ podwdjng powloke z abizolu R+P.

2.9. Proby szczelnosci

Zlacza kanalow nalezy pozostawi¢ odstonigte do momentu przeprowadzenia proby
szczelnoscl na infiltracje i ekstrafiltracje zgodnie z PN-EN 1610. Przeprowadzanie proby
szczelnoscei powinno by¢ wykonywane osobno dla przewodéw kanalizacyjnych PVC, osobno
dla studni wykonanych z prefabrykatéw betonowych/zelbetowych i trwac 15 min.

Wszystkie otwory badanego przewodu z przykanalikami muszg by¢ na czas proby
zabezpieczone 1 zakorkowane. Polgczenia kielichowe w czasie proby muszg byé
zabezpieczone przed rozlgczeniem. Badany przewdd kanalizacji deszczowe] przed
wykonywana proba szczelno$ei powinien przez godzing pozostaé calkowicie napetniony.
Na ztaczach kielichowych nie moga pojawiaé si¢ krople wody. Jesli dopetniana ilo$¢ wody
W rurociggu w czasie trwania proby szczelnosci nie wynosi wiecej niz 0,02 dm’/m’
to rurocigg uwaza si¢ za szczelny i mozna przystapi¢ do prac zwigzanych z jego

zasypywaniem
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2.10.Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych przez firme MS—~GEOtechnika
w czerweu 2020 r. okreslono warunki gruntowe wystepujace dla potrzeb projektowanej drogi
w zakresie ul. Leonida Teligi w Lebie jako proste, a projektowany obiekt zaklasyfikowano do
pierwszej klasy geotechnicznej. Swobodne zwierciadto wody gruntowej —stabilizuje
si¢g na gigbokosci od okoto 0,6 m p.p.t. na zakonczeniu nawierzchni z kruszywa oraz 1,7 m
p.p.t. do okoto 1,1 m p.p.t.

Przy powyzszych warunkach gruntowo-wodnych podioze gruntowe wystepujace
pod projektowanym odcinkiem ul. Leonida Teligi mozna zakwalifikowaé do grupy nosnosci
G2 ze wzgledu na przecigtne warunki wodne stwierdzone na catym zbadanym podiozu
oraz rodzaj gruntéw tj. niespoiste grunty drobnoziarniste zawierajace frakcje ilaste
oraz pylaste - grupa gruntéw watpliwych. Wszelkie prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa, ktory w razie koniecznosci zaleci odpowiednic $rodki zaradcze

w konsultacji z projektantem i inspektorem.

3. Wykonawstwo robét
3.1.Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacja projektowanej sieci obejmuja:

— Wwyznaczenie 1 stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu oraz elementéw sieci,

— Wwyznaczenie, W oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych
kolektora takich jak osie obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

— Wwyznaczanie na terenie budowy lub w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej
ilosci reperow wysokosciowych, przy czym punkty te powinny byé dowiazane
do geodezyjnej osnowy wysokosciowej obowigzujacej na tym terenie,

— Wwyznaczenie i kontrolg w czasie realizacji wymaganych nachylen skarp, spadkow, itp.,

— Wyznaczenie oraz kontrole w czasic realizacji budowy (lub poszczegdlnych
jej etapow) pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz
sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje.
Pomiary inwentaryzacyjne nalezy wykona¢ przed zakryciem urzadzed i elementéw

sieci.
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3.2.Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace

Roboty przygotowawcze w ramach niniejszego projektu wykonawczego obejmuja:

* zorganizowanie placu budowy z uwzglednieniem budynkéw, pomieszczen
administracyjnych, socjalno-bytowych, magazynowych, placéw sktadowych
oraz transportu wewnetrznego,

¢ zabezpieczenia placu budowy (mostki dla pieszych oraz tymczasowe przejazdy),

* tyczenie trasy rurociggu i oznaczenie lokalizacji obiektéw i uzbrojenia terenu,

* rozbiérk¢ odcinka nawierzchni z plyt betonowych oraz odcinka nawierzchni
bitu‘micznej w obszarze zgodnym z zakresem projektu branzy drogowej
i lokalizacjg projektowanej kanalizacji deszczowej,

* demontaz kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z projektem branzy sanitarnej,

3.3.Roboty ziemne

Do robot ziemnych nalezy przystapi¢ po wytyczeniu trasy sieci kanalizacji deszczowej
oraz przewidzianych przytaczy, a takze po wykonaniu przekopéw kontrolnych celem ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999 oraz z zasadami BHP. Wykopy nalezy zabezpieczy(
przed wodami odpadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi, a takze zabezpieczy¢ przed
dostgpem osob trzecich.

Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu kolektoréw, aby zapewnié grawitacyjny
odplyw wody z wykopu w dét po ich dnie. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany
z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzia wykopu a stopka,-' odkladu
wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywaé
sprzgtem mechanicznym, natomiast w poblizu istniejacego czynnego uzbrojenia podziemnego
wykopy realizowa¢ r¢cznie. Wykop realizowaé jako wasko-przestrzenny, szalowany
o szerokodci w $wietle do ok. 1,20 m. Typ szalunkéw dostosowaé do warunkéw gruntowo-
wodnych i glebokosci wykopoéw. Jezeli wykop osiggnie glebokosé wigksza niz 1 m
od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie do wykopu. Odleglogé pomiedzy zejsciami
do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu
po rozporach jest zabronione. Wszystkic napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
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postgpowania robdt. Uktadajac kolektor nalezy pamigtac, aby rury miaty jednakowe podparcie
na calej swojej dlugosci oraz nie przesuwaly si¢ podczas obsypywania i ubijania wskutek
przesunigcia w gore lub naciskdw sprzetu budowlanego. Ponadto nalezy przewidzieé
wykonanie w gruncie zaglebien pod kielichy rur. Dno wykopu powinno byé réwne
1 wykonane ze spadkiem na poziomie wyzszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15 m.
Poglebienie wykopu realizowa¢ bezposrednio przed uwlozeniem podsypki piaskowej
lub elementow dennych studzienek lub rurociagu. Przed ulozeniem kanaléw wykonaé
zageszczona podsypke piaskowa grubosci 0,15m i kacie opasania kanatu 120°
Przy przewiertach w poprzek drogi zastosowa¢ rure ochronng PE100 Dn 355x21,1 SDR 17
PN10. W rurze ochronnej przeprowadzi¢ rure¢ przewodowag PVC @3200mm SDR34 klasy S,
SN8 (8,0 kN/m2).

3.4.Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robo6t budowlano — montazowych cz. II oraz Instrukcjami projektowania i montazu
rur z PVC.

Po odkopaniu kanalu deszczowego nalezy go podwiesi¢, a nastgpnie podkopaé rure
tak by mozliwe bylo wykonanie fundamentu studni. Grunt pod studnig nalezy odpowiednio
zaggsceié¢ do wskaznika zageszezenia min. 0,97. Nastepnie wykona¢ fundament pod podstawe

— plyte fundamentows z betonu klasy C16/20 (B20).

Na fundamencie nalezy wykona¢ podstawe z cegly kanalizacyjne] na zaprawie
wodoszczelnej. Przejscie pomiedzy rurg a S$ciang uszczelni¢c zaprawag polimerowa.
Pod kanatem i wokét wykona¢ dno i spocznik z betonu C20/25 (B25) lub C16/20 (B20)
do wysokosci 1/2 rury. Tuz przed wykonaniem dna zdja¢ podwieszenia i zabezpieczy¢ rure
za pomocg klindw opartych na fundamencie. Nast¢pnie $cigé rure i dokonczyé wykonywanie
kinety i spocznika. Caly czas nalezy zabezpiecza¢ rure przed zatamaniem. Na $cianie dna
studni z cegly kanalizacyjnej wykona¢ komore z pierscieni zelbetowych.

Wodoszczelnosé 1 nasigkliwos¢ jak wyzej zapewni¢ poprzez zastosowanie izolacji $cian,
fundamentdw, kinet, spocznikow.

Kazdé zlacze wykonywaé z zastosowaniem uszczelki gumowej fabrycznej, a rure
wprowadzi¢ do kielicha bosym koncem ,do oporu”. Kazdorazowo nalezy dokonaé
sprawdzenia prawidtowego przylegania uszczelki do rury na catym jej obwodzie.

Podloze powinno by¢ podiuznie wyprofilowane, tak aby rura spoczywata na nim jedng
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czwarta swojej powierzchni 1 zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku
na przynaleznych profilach. Do robét montazowych przystgpi¢é po starannym rgcznym
przygotowaniu podioza.

Przewody PVC nalezy uklada¢ w obsypce piaskowej, z pospotki zwirowo-piaskowe]
dobrze uziarnionej zageszczonej do wskaznika zageszezenia min. 0,97, o grubosci lacznej:

— 20,0 cm podsypki,

— $rednica zewnetrzna przykanalikow,

~ 30,0 cm obsypki ponad gorng tworzgcg przewodu.

Zasyp przykanalikow nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

— I etap — wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wylaczeniem
odcinkdw na ztgczach,

— II etap — po probie szczelnos$ci zlgcz rur nalezy wykona¢ warstwe ochronng
w miejscach zlaczy,

— I etap — zasyp wykopu gruntem dowiezionym, warstwami 20 cm z jednoczesnym
zageszezaniem i ewentualng rozbiorkg umocnienia $cian wykopu i rozpor.

Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednoczesnie zageszczaC po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odleglosei co najmniej 10,0
cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezposrednio na rury.
W celu uzyskania odpowiedniego zageszczenia obsypki kolejne jej warstwy nalezy ukladaé
1 zageszczaé po uprzednim podciggnieciu przydennej strefy grodzic stalowych pelnigcych role
obudowy $cian wykopu.

W przypadku wystapienia podczas prac woéd w wykopach, nalezy wykopy odwadniac
np. poprzez zastosowanie iglofiltréw lub odpompowywaé wode pompa przeznaczong
do odwadniania wykopdw. Miejsca gdzie natrafiono na wody gruntowe oraz ich
przewidywany poziom, szczegélowo pokazano w dokumentacji geotechnicznej, zalgczonej
do dokumentacji projektowej.

W ramach prowadzonych prac montazowych nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej
istniejgcych studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zasuw oraz hydrantéw znajdujacych
si¢ w obrebie pasa drogowego projektowanej drogi. Nowe rzedne wiazoéw studni kanalizacji
deszczowej zostaty podane na Rys.3.1. oraz Rys.3.2.

Montaz separatora nalezy $ci§le wykona¢ z zaleceniami producenta, dostarczajgcego

urzadzenie. Prace montazowe nalezy wykonywaé nastepujaco:
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— wykonanie wykopu i doprowadzenie przewodéw kanalizacji - sp6d wykopu nalezy
wyrownaé w poziomie,

— wykonaé odwodnienie wykopu,

— wykonanie podsypki wyréwnujacej i jej zageszczenie,

— wykonanie utwardzenia podtoza - fundament betonowy,

— posadowienie i wypoziomowanie separatora,

— podlaczenie kroécoHw wlot/wylot,

— opasanie separatora obejmami stalowymi zabezpieczajagcymi przed wplywem
wysokich wdd gruntowych,

— po poprawnym ustawieniu wszystkich elementéw separatora, nalezy go koniecznie
wyczyscic;

— przed uruchomieniem nalezy urzadzenie napehié czysta wodg i sprawdzié¢ pod
katem szczelnosci,

— zasypanie zbiornika z warstwowym zageszczaniem,

— zabudowa otworéw wlazowych pier§cieniami betonowymi,

— nadbudowa krggami betonowymi i osadzenie pokrywy,

— wykonanie wykonczenia nawierzchni.

Spoéd wykopu pod separator nalezy wyrdwna¢ w poziomie. Projektuje si¢ posadowienie
separatora na plycie betonowej o gr. 15 cm. Separator przymocowaé za pomoca specjalnych
kotew. Posadowiony separator obsypa¢ piaskowo+keramzytows obsypka, stopniowo
jg zageszczajgc. W trakcie wszystkich czynnosci montazowych nalezy zwracaé szczegdlna
uwage na ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi zbiornika. Wszelkie uszkodzenia

powloki antykorozyjnej zbiornika nalezy niezwlocznie zglosié producentowi.

3.5.Zasypywanie wykopow

Po ulozeniu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke i zasypke piaskowa o grubosci 0,3m nad
rurociggiem, zageszczajac poszezegdlne warstwy. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia namutéw, torfow, kurzawki (gr. organicznych i niebudowlanych) nalezy
dokona¢ wymiany gruntu na petnej glebokosci ich wystepowania na piasek. Aby uniknaé
osiadania gruntu pod planowanymi badZ istnicjagcymi drogami i chodnikami grunt
po przekopach nalezy zagesci¢ do 99% zmodyfikowanej wartosci Proctora. W terenach

zielonych wykopy musza by¢ zageszczone do normatywnego stopnia zageszczenia.
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Wykonywania 1 Odbioru Robdt Budowlanych. Roboty ziemne”.

e Przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlano-montazowych nalezy zapoznad
si¢ z uwagami zaleceniami jednostek uzgadniajacych Projekt Budowlany.

e Przebudowana studni¢ teletechniczng nalezy zglosi¢c w stanie odkrytym

do zinwentaryzowania shuzbie geodezyjnej oraz do odbioru technicznego.
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INFORMACJE DOTYCZACE OBSZAR ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
I ZAPEWNIENIA UZASADNIONYCH INTERESOW
OSOB TRZECICH

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego. Planowana zabudowa bedzie stanowié
kontynuacje¢ funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowe]j dzialce — tzn.
ustug o charakterze publicznym. W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduja
si¢ istniejace obiekty mieszkalne zlokalizowane w sgsiedztwie. Zagospodarowanie
na obszarze inwestycji nie ma wplywu na obiekty i interesy osob trzecich.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie drogi publicznej oraz sposéb zagospodarowania
terenu generuja przysztosciowo oddziatywania w obrebie istniejacego pasa drogowego.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego w mys$l Prawa budowlanego art.3 pkt.20
stanowia dziatki nr ewidencyjny: Dzialki o nr ew.: 224/1, 226, 232, 260/4, 284, 255%, 287*,
288%*, obreb ewidencyjny: 0001, jedn. ew.: 220802 1.

INFORMACJE DODATKOWE
Niniejszy opis oraz cz¢é¢ rysunkows nalezy rozpatrywad tacznie z opracowaniami:
1. Projekt budowlany czes$é opisowa i graficzna, branza: drogowa

W przypadku rozbieznosci pomigdzy opracowaniami nalezy poinformowaé projektanta.
3 . .
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

"Rozbudowa ul. Leonida Teligi w Lebie"

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI - sieci kanalizacyjne
INWESTOR: Burmistrz Miasta f.eba
Kosciuszki 90
84-360 Leba
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Projektéw Budowlanych Sp. z o.0.
ul. Al. Grunwaldzka 56/202
80-241 Gdansk
tel. 723-071-098
email: biuro@bpb.net.pl
www.bpb.net.pl
ADRES OBIEKTU: ul. Leonida Teligi,
84-360 Leba, gmina Leba,
powiat lgborski,
woj. pomorskie
POLOZENIE OBIEKTU: Dziatki o nr ewidencyjnym: Dziatki o nr ew.:
224/1, 226,232, 260/4, 284, 255%, 287*, 288*.
~ Obreb ewidencyjny: 0001 Leba
jednostka ew.: 220802 _1
REALIZACJA IMIE I NAZWISKO DATA | PODPIS
a Piotr Nakonowski s ‘ "
PROJEKTANT | ABU-IX-8386-5/126/88 Wk 02/2021

Projektowanie w specjalnodei instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych

Andrzej Oleradzki
SPRAWDAJACY ABU-IX-8386-5/125/88/Wk 02/2021 ‘]

Projektowanie w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych

OPRACOWUJACY

in. Agata Piotrowska | 022021 | Poteonste-
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6. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.1.Podstawa Opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (dz. u. z 2004 r., nr 180, poz. 1860),

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333),

Pyl

6.2.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow
Kolejnos¢ realizacji oraz zakres zamierzenia budowlanego jest nastepujacy:
e zabezpieczenie terenu budowy,
e wykonanie pomiaréw liniowych,
e wytyczenie punktéw charakterystycznych oraz wysokosciowych,
¢ wykonanie przewidzianych rozbidrek i ich utylizacja,
¢ wykonanie robot ziemnych mechanicznych oraz czg$ciowo recznych,
e wykonanie zabezpieczen wykopow,
e wykonanie (w razie konieczno$ci) odwodnienia wykopdw,
e zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w obrebie wykopu,
o ukladanie kanatéw kanalizacji deszczowe;,
e budowa studzienek rewizyjnych,
¢ budowa wpustow deszczowych,
o ukladanie rur ochronnych w miegjscach skrzyzowania z innymi sieciami zewnetrznymi i
przeszkodami naturalnymi,
e wykonanie podspbki, obsypki i zasypki kanatow kanalizacji deszczowej,
¢ wykonanie préby szczelnosci kanatow,
e zasypanie wykopow,

e roboty wykonczeniowe i towarzyszgce oraz inwentaryzacja powykonawcza.
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Ramowe wytyczne realizacyjne zadania:

roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, przestrzegajac wytycznych
1 zalecen producentdéw materialéw, zgodnie 2z obowigzujagcymi przepisami
ze szczegblnym uwzglednieniem ochrony $rodowiska i BHP,

przebudowa¢ kolidujgce z przedmiotowym zakresem robdt ewentualne stwierdzone
uzbrojenie,

wykona¢ projektowane roboty budowlane,

wykonaé roboty wykonczeniowe,

uporzgdkowa¢ teren budowy,

wykona¢ inwentaryzacj¢ i dokumentacje powykonawcza.

Prace wykonywa¢ pod stalym, fachowym nadzorem technicznym, zgodnie

z projektem i obowigzujgcymi przepisami ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepiséw BHP.

6.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze inwestycji wystepuja:

droga o nawierzchni gruntowe;j,

zjazdy o nawierzchni gruntowej,

uzbrojenie podziemne (wodociag, linia elektroenergetyczna, linia telekomunikacyjna,
kanalizacja sanitarna),

stupy oswietleniowe,

ogrodzenia.

6.4.Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi-

Na obszarze inwestycji znajduja si¢ obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa

1 zdrowia ludzi. Zaliczy¢ mozna do nich:

e uzbrojenie podziemne (wodociag, linia elektroenergetyczna, linia telekomunikacyijna,

kanalizacja sanitarna),

e drogi publiczne z aktywnym ruchem pojazddéw oraz pieszych.
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6.5. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych

Podczas realizacji robdt mogg wystepowaé zagrozenia zwigzane z:

robotami przygotowawczymi, ziemnymi, montazowymi i wykoficzeniowymi,
potraceniami pracownikdéw przez maszyny pracujgce w bezposrednim procesie
technologicznym budowy,

pracami w poblizu czynnych linii energetycznych, sieci gazowej oraz sieci
wodociggowe],

mogacym wystgpowaé niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

pracami w wykopach o glebokosci do 2,5m.

6.6. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych

Wykonawca przed przystapieniem do robét budowlanych zobowigzany jest opracowad

instrukcje  bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ 2z nig pracownikéw

w zakresie wykonywanych przez nich robot. Bezposredni nadzér nad BHP

na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio Kierownik Robdt oraz Majster

Budowy/Inzynier Budowy, stosownie do zakresu ich obowigzkéw. Pracodawca

ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych na budowie oraz sposoby

postgpowania przy wykonywaniu tych prac.

Pracownicy na palcu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy

sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza

i ochronng wedlug obowigzujacych tabel i norm. Zobowigzuje si¢ pracownikéw

do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinny by¢ prowadzone szkolenia BHP. Rodzaje szkolenn wedhug

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996r. w sprawie

szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. 1996/62/285) sg nastepujace:

szkolenie wstepne ogdlne,
szkolenie wstepne stanowiskowe,
szkolenie wstepne podstawowe,

szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznma¢ pracownikéw z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy
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oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen, np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopow, pozostawionych na czas zmroku i nocy, ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane
roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewni¢ staty jego
dozér. Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagajg wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym przez
wykonawce robdt (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzeniem — Dz. U. Nr 177 , poz 1729).

6.7. Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczego6lnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przewiduje si¢ nastepujace $rodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajgce

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

e sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow,

e sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen,

e sprawdzenie atestéw materiatow budowlanych,

e teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

e ustawiente tablicy informacyjnej budowy,

e strefy szczegodlnie niebezpieczne powinny dodatkowo by¢ ogrodzone i oznakowane dla
uniemozliwienia dostgpu osobom postronnym,

e ustawienie oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

e materiaty budowlane nalezy skladaé w wyznaczonych miejscach odpowiednio
do tego celu przygotowanych,

¢ substancje i materialy niebezpieczne nalezy przechowywaé w opakowaniach producenta,

e instalacje elektryczne na placu budowy realizuje si¢ w postaci przewodéw ruchomych
o dhugosci nie przekraczajgcej 50,0 m do poszezegdlnych odbiornikow,

e urzadzenia 1 instalacje nalezy poddawaé¢ okresowym przegladom, pomiarom

42



’ ‘ Biuro Projektéw Budowlanych
g Tel. 723-071-098

B P B email: biuro@bpb.net.pl

i probom w terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru i w instrukcji,

¢ zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy 1 sktadowisk bezposrednio pod napowietrznymi
linjami energetycznymi lub w odleglosciach mniejszych niz okreslone w odnosnych
przepisach zaleznie od napigcia dla danych linii,

e skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice) nalezy zabezpieczyé przed dostgpem o0sdb
nieupowaznionych,

e miejsca pracy powinny by¢ nalezycie o$wietlone, w przypadku koniecznosci stosowania
oswietlenia sztucznego jego konstrukcja nie moze powodowaé zagrozenia porazeniem,

e Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wilasciwego inspektora pracy na 7 dni przed
rozpoczgciem budowy,

e wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjeta technologia wykonania,

e wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP,

e stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy,

e zabrania si¢ wykonywania prac bez polecenia bezposredniego przelozonego
oraz poruszania si¢ po terenie nie zwigzanym z powierzonymi zadaniami,

® WsSZysCy pracownicy sg zobowigzani do niezwlocznego zawiadomienia przetozonego o
dostrzezonych nieprawidlowosciach dotyczacych BHP z jednoczesnym ostrzezeniem o
ewentualnych zagrozeniach wspoétuczestnikow oraz inne osoby znajdujace sie w rejonie
zagrozenia,

e kazdy pracownik musi by¢ poinformowany, ze wszystkie przepisy 1 instrukcje dotyczace
BHP znajdujg sie w biurze kierownika budowy,

e zapewnienie koniecznej ilo$ci sprzetu ppoz. na poszczegélnych“ stanowiskach
1 maszynach, | |

e zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot.

6.8.Przepisy BHP

Ujete w odpowiednich dokumentach normatywnych obowigzuja wykonawcow robdt
oraz pracownikow nadzorujacych 1 kierujgcych robotami bezposrednio i posrednio.
Pracownicy powinni zna¢ odpowiednie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska lub
wykonywanych robét. Przyjecie do wiadomoscei i dokladng znajomos¢ przepiséw powinien

potwierdzi¢ swoim podpisem.
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Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

pracy w bezposrednim sgsiedztwie czynnego sprzetu budowlanego,

trybu dopuszczenia do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,
okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

okreslenia $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
okreslenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
z wyznaczeniem 0sob odpowiedzialnych za nadzor,

okreslenia sposobu przechowywania i przemieszczania materiatlow urzadzen na terenie
budowy,

wskazania  $rodkow  technicznych 1 organizacyjnych  zabezpieczajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlano — montazowych,
wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,
srodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje

umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Wykonawca winien przed przystgpieniem do robdt opracowac:

zasady dopuszezen do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego,
warunki prowadzenia robot budowlano-montazowych i przepisy BHP, zawierajgcy
nastepujgce informacje,

projekt organizacji ruchu na czas robdt 1 uzyskaé jego zatwierdzenie u zarzadcy drogi,
plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych, sprzetu
ratunkowego,

zakres rob6t 1 kolejnos¢ poszezegdlnych etapdw robot,

informacje dotyczace wydzielania 1 oznakowania miejsca prowadzenia robot

stwarzajacych zagrozenie.

Oznakowanie zorganizowaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i instrukcjami.
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OPIS TECHNICZNY

dla projektu budowlanego branly sanitarnej pn.:
"Rozbudowa ul. Leonida Teligi w Lebie"

PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

7. Wstep
~.1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarne;j,
ktérej zadaniem bedzie odprowadzenie $ciekéw bytowych 2z terendow zabudowy
mieszkaniowej w ciggu ul. Leonida Teligi w Lebie w powiecie lgborskim.
Celem zadania inwestycyjnego jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarne;j

w ciagu ulicy objetej zakresem niniejszego projektu.

».2.Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem bedzie obejmowato projekt kanalizacji sanitarnej
wraz z przykanalikami w nawigzaniu do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej znajdujace;j

si¢ w ciggu ul. Leonida Teligi.

~.3. Podstawa formalno-prawna opracowania

Inwestor: Burmistrz Miasta t.eba
ul. Kosciuszki 90
84-360 Leba

Rodzaj opracowania: projekt budowlany

Obiekt: kanalizacja sanitarna
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Jako podstawe do opracowania projektu przyj¢to nastgpujace materiaty:

- Umowa na prace projektowe

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

—  Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta,

—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 v. (Dz.U. 2020 poz. 1333),

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z pézn. zm.),

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez
COBRTI INSTAL,

— PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,

— PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

—  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz., 1389 z pézn. zm.

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1396)

— Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r,
poz. 2068 z pdzin. zm.),

—  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U.
z 2013r,. poz. 1129),

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220,

poz. 2181 z pozn. zm.),
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—  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1190
Z pozn. zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzqdzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

—  Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(ti. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

—  Rozporzgdzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (dz. u. z 2004 r., nr 180, poz.
1860),

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 725),

— Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
868)

— Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U z 2020 r, poz. 310
zZ p6zn zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (1j. Dz. U. z 2018 r., poz.1614),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (1j.
Dz U z2018 r., poz. 1945),

— Ustawa z dnia 13 paZdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872),

—  Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan dotyczqcych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696 z pézn. zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw techmicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pozn. zm.),

— Pozostate wlasciwe normy i przepisy dla poszczegdlnych branz.
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7.4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren robét objety niniejszym projektem, to odcinek drogi gminne;j tj. ul. Leonida Teligi,
w Lebie w wojewddztwie pomorskim. Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania bedzie
realizowana na dz. nr ew.: 232, obreb: 0001, jedn. ew.: 220802 1.

Droga posiada nawierzchni¢ utwardzong warstwg bitumiczng, ktorej stan jest ziy.
Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego oscyluje w granicach 6 m. Wody opadowe obecnie
nie s3 odprowadzane z korpusu drogi. W pasie drogowym wystepuje istniejaca zielen

w postaci powierzchni zatrawionych.

7.5.Istniejgce uzbrojenie terenu

W granicach dziatek, objetych niniejszym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci:
—sie¢ wodociggowa (w110, w32),

—sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (ks200, ks160),

—sie¢ elektroenergetyczna niskiego i sredniego napigcia (eN),

—sie¢ gazowa (g63)

—sie¢ telekomunikacyjna (tA),

Dane o urzagdzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map.

Istniejace urzadzenia uzbrojenia terenu sa namierzone na planach sytuacyjno

wysokosciowych.

48



Biuro Projektow Budowlanych
Tel. 723-071-098

B F:’ B email: biuro@bpb.net.pl

8. Przyjete rozwigzania techniczne
8.1.0pis projektowanego rozwigzania

Odcinek projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej planuje si¢ dowigzaé
do istniejgce] studni znajdujgcej si¢ na dzialce gminnej o numerze ewidencyjnym 232
na przeciwko dziatki 255 w ciggu ul. Leonida Teligi.

Odprowadzenie $ciekéw bytowych odbywalo si¢ bedzie poprzez wykorzystanie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej Dn 250x7,3 PVC SDR34 SN8. Wlasciwy przeptyw
Sciekdw sanitarnych w gldéwnym rurociagu osiagnigto poprzez dobranie normatywnego
spadku przypisanego do danej $rednicy rury i wynoszacego 0,5%.

Odprowadzenie sciekow bytowych z budynkéw na dziatkach prywatnych odbywato
si¢ bedzie poprzez zaprojektowanie przykanalikéw sanitarnych Dn 160x4,7 PVC SDR34 SN8
zakoficzonych studnia rewizyjng @315 1+2 m od granicy dziatki liczge od strony gtdéwnej
sieci kanalizacyjnej.

Planuje si¢ wykonanie 7 szt. studni rewizyjnych §1200. Projektowane studnie rewizyjne
beda polaczone poprzez projektowane kanaly kanalizacji sanitarnej oraz zakonczone
przykanalikami sanitarnymi wyposazonymi w 9 szt. studni rewizyjnych @315 .

Wszystkie urzadzenia naziemne tj. zasuwy, hydranty, studnie sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz studnie sieci kanalizacji teletechnicznej nalezy wyregulowad

wysokosciowo w odniesieniu do rzgdnych projektowanych terenu.

8.2.Studnie kanalizacyjne

Na trasie sieci kanalizacji projektuje sie¢ 7 szt. studni zelbetowych rewizyjnych
1200 mm. Studnie nalezy wykonaé z prefabrykatow zelbetowych z betonu spetniajgcego
wymagania:

— klasy min. C40/50 (B45),

— wodoszczelnosé W8,

— mrozoodporno$é F=150,

— nasigkliwo$¢ ponizej 5%.

Studnie wykona¢ zgodnie z normg obowigzujaca normg PN-EN 1917.

Projektowang studni¢ $1200 mm nalezy wykona¢ z:
— wiazu klasy D400 z zeliwa szarego z ryglem lub zamkiem,

— plyta pokrywowa zelbetowa @1930/600 mm,
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— pierscienia odcigzajacego ©1840/1440 mm,

— kregow prefabrykowanych komory roboczej #1200 mm,
betonowej kinety $ciekowej klasy B-20,

podstawy studni z betonu klasy C40/50 (B45),

!

warstwy wyréwnawczej z betonu klasy C16/20.

|

Dno studni powinno by¢ wyposazone w przejscia szczelne. Elementy studni nalezy
taczy¢ za pomocy systemowych uszczelek gumowych. W przypadku koniecznosci wykonania
otworu wigczeniowego na wysokosci polgczenia prefabrykatéw lub ewentualnie skrécenia
kregu na budowie, do podigczenia plyty nastudziennej z kregiem dopuszcza sie stosowanie
zaprawy klejowej wodoszczelne;.

Sciany komory wykonanej z kregow prefabrykowanych wewngtrz studni powinny byé
gladkie inietynkowane. Zewnetrzna powierzchnia kregéw powinna zostaé zabezpicczona
powlokg przeciwwilgociows z podwojnej warstwy abizolu R-+P.

Przejscie przewodu przez S$ciany studzienek nalezy uszczelniaé w  stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej i ekstrafiltracje Sciekéw do gruntu uzywajac
do tego celu wklejanych tulei szczelnych (z uszczelka gumowsa) lub dopasowanych
do $rednicy otworu systemowych gumowych uszczelek, osadzanych w otworze wykonanym
wiertnica.

Warstwe wyréwnawcza nalezy wykona¢ na z betonu klasy C16/20 (B20). Kineta
w dolnej czgsci, do wysokosci potowy $rednicy kanalu, powinna mie¢ przekréj porzeczny
zgodny z przekrojem kanatu kanalizacji sanitarnej, a w gdrnej czesci — sciany pionowe
0 wysokosci rownej co najmniej 0,25 srednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny
powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studnig. Spadek spocznika powinien
wynosi¢ 5,0% w kierunku wnetrza studni. Wiazy kanalowe powinny mieé srednice nie
mniejszg niz P600 mm. Odlegtosé krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni $ciany
komory roboczej, mierzona w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez osie wiazu
1 komory powinna wynosi¢ 10 c¢m.

Studni¢ nalezy wyposazy¢ w plyty na pierscieniu odcigzajacym oraz we wlazy typu
ciezkiego, klasy D400. Gniazdo dla oparcia pokrywy powinno mieé minimum 5,0 cm,
a pobocznica gniazda powinna by¢ prosta. Poziom gdrnej powierzchni wlazu w nawierzchni
utwardzonej powinien by¢ réwny z nig. Wewnatrz studni na $cianach zamontowaé stopnie

wlazowe zeliwne naprzemiennie w odstepach co 30 cm.
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8.3.Studnie kanalizacyjne z PVC

Na trasie sieci kanalizacji projektuje sie¢ 9 szt. tworzywowych studni rewizyjnych,

niewlazowych @315 mm zwanych

takze

inspekeyjnymi,

stanowigcych zakonczenie

przykanalika sanitarnego zlokalizowanego 1+2 m od granicy dziatki. Studnie nalezy wykonaé

z tworzywa PVC oraz elementéw spelniajgcych wymagania:

— klasa obcigzen (wg PN-EN 124:2000): A15-D400,

— szczelno$¢ polgczen elementdéw studzienki 0,5 Bar,

— odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéow (PP) zgodna z ISO/TR 10358,

— odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620.

Studnie wykona¢ zgodnie obowiazujaca norma PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000

Projektowang studni¢ §315 mm nalezy wykona¢ z:

Tab.1. Zestawienie studni rewizyjnych @315

wiazu klasy D400 z zeliwa szarego z ryglem lub zamkiem,

rury karbowanej 9315,

rury teleskopowej @315,

uszczelki gumowe;j,

kinety Slepej z tworzywa PP z mozliwoscia wykonywania dodatkowych

podigczen powyzej kinety: wktadki In situ @110, @160.

Numef I:tzl?:iil]ll: qubo.k()éé Podlaczenie do Uwagi
studni | [m.n.pm] studni [m]
S1.1 1,33/0,56 0,77 ) projektowanej studni D1
 s12 1,29/0,54 0,75 projektowanej studni D1 |
- hSPZh.l 1,34/0,44 0,90 projektowanej studni D2 | |
S2.2 1,26/0,44 | 0,82 projektowanej studni D2 1
$3.1 1,30/032 | 0,98 projektowanej studni D3 |
$3.2 1280034 | 094 projektowanej studni D3 B
S4.1 1,18/0,03 1,15 projektowanej studni D4
S_4.2 1,16/0,005 1,11_ _ projektowanej studni D4
S5.1 | 0,96/0,04 0,92 projektowanej studni D5 ]
. S6.l | 0,81/-0,07 0,88 projektowane;j studni D6
s71 | 0,84/-0,08 - 0,92 projektowanej studni D7
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8.4.Podlaczenia kanalizacyjne

Tab.2. Zestawienie przykanalikéw sanitarnych

Lp. PO::!Z;:IR Dlugo$é [m] | Spadek [%] | Srednicajmm] | Material rury
1. S1-S1.1 5,79 5 160 PVC SN8
2. S1-S1.2 3,60 5 160 PVC SN§

3. $2-82.1 3,69 5 160 PVC SN8
4] S2-S2.2 2,98 5 | 160 PVC SN8
5. $3-S3.1 7,42 5 160 PVC SN8
6. $3-S3.2 8,50 5 160 PVC SN8
7. S$4-S4.1 1,86 5 160 PVC SN8
8. $4-84.2 4,77 5 160 "PVCSNS |
9. $5-S5.1 2,11 5 160 PVC SN8

10. $6-S6.1 2,11 5 160 PVC SN8

11. | $7-87.1 6,31 5 160 | PVCSNS
SUMA: 49,14

Przykanaliki sanitarne zaprojektowano z rur i ksztattek Dn 160x4,7 PVC SDR34 SNS.

Przejscie przykanalikow przez sciany studni rewizyjnej nalezy wykonaé jako szczelne

elastyczne systemowe przejécia z PVC uszczelniane uszczelkg gumowa.

Spadki oraz dhugosci podlgczen kanalizacyjnych zostaly przedstawione w czesci

rysunkowej projektu na Rys.4.1. Trase projektowanych przykanalikéw przedstawiono

w czgscl rysunkowej projektu na Rys.2.1.

8.5.Zabezpieczenia antykorozyjne

Zaprojektowane rury PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego, zas elementy

betonowe 1 zelbetowe po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowaé. Po wyschnieciu

(ok. 24 h) nalezy natozy¢ podwodjna powtoke z abizolu P+R. W miejscach przejscia kanatow

przez $ciany studni rewizyjnych, zaprojektowano montaz tulei ochronnych z uszczelkg

(przejscie szezelne elastyczne systemowe przez Sciane betonows).
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8.6.Docieplenie kanalizacji sanitarnej

Majac na uwadze plytkie posadowienie projektowanego kanatu sanitarnego w calym jego
zakresie, a takze Kkonieczno$¢ zachowania minimalnych przykry¢ i zalecanych spadkow
kanatow sanitarnych nalezy dociepli¢ kanal sanitarny. Z tego wzgledu, w celu
zagwarantowania wlasciwej wytrzymatosci kanalu zaprojektowano docieplenie keramzytem.

Na kanat nalezy natozyé rure ochronng stalowsg. Kanat nalezy posadowi¢ na kat 120°

i wlozy¢ na warstwie betonu B-20.

8.7.Zalecenia wykonawcze robot kanalizacyjnych

Kierunek wykonywania kanatéw kanalizacji sanitarnej i przykanalikow powinien zawsze
by¢ zgodny z kierunkiem okreslonym w zasadach sztuki budowlanej (w gére od odbiornika).
Rozwigzanie takie zapewni prawidlowy spadek kanatéw. Inna kolejnos$¢ prowadzenia robot
Wykonawca moze przyjgé na koszt i ryzyko wilasne. Projektowana kanalizacja sanitarna
bedzie wykonywana w wykopach o $cianach pionowych. Dno wykopu nalezy utrzymac
w stanie trwale odwodnionym. W tym celu gdy zajdzie potrzeba nalezy odwodni¢ wykopy
przy uzyciu iglofiltréw. Poziom wod gruntowych na dziatkach sgsiednich, nie wchodzacych
w obszar pasa drogowego, nie ulegnie zmianom w zwiazku z zastosowaniem iglofiltrow.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP.

8.8. Zblizenia z istniejacym uzbrojeniem

7 uwagi na liczne zblizenia przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé przekopy
koutrolne oraz pomiary geodezyjne rzednych w miejscach zblizen. Zwraca si¢ uwage
na moggce wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego w niniejszym projekcie
uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, a takze na istnienie w terenie uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rdéwnolegle z wykopem, nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ nie uszkadzajac
i udostepniajac doptyw danego przewodu.

Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz
sieci gazowe nalezy odpowiednio zabezpieczyé rurami ostonowymi dwudzielnymi wedhug
zalecen gestorow. Roboty w obrebie skrzyzowan izblizen do istniejagcego uzbrojenia

wykonywac recznie z ostroznoscia pod nadzorem uzytkownika.
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— II etap — po probie szczelnosci zlacz rur nalezy wykona¢ warstwe ochronng
w miejscach ztaczy,

— 1III etap — zasyp wykopu gruntem dowiezionym, warstwami 20 cm z jednoczesnym
zageszczaniem i ewentualng rozbidrka umocnienia $cian wykopu i rozpor.

Zaleca si¢ stosowanie sprzgtu, ktory moze jednoczesnie zaggszcza¢ po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegltosci co najmniej 10,0
cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezposrednio na rury.
W celu uzyskania odpowiedniego zageszezenia obsypki kolejne jej warstwy nalezy uktadaé
1 zageszczaé po uprzednim podciggnigciu przydennej strefy grodzic stalowych petniacych role
obudowy $cian wykopu.

W przypadku wystapienia podczas prac wod w wykopach, nalezy wykopy odwadniad
np. poprzez zastosowanie iglofiltrow lub odpompowywa¢ wod¢ pomps przeznaczong
do odwadniania wykopow. Miejsca gdzie natrafiono na wody gruntowe oraz ich
przewidywany poziom, szczegdtowo pokazano w dokumentacji geotechnicznej, zalaczonej
do dokumentacji projektowe;.

W ramach prowadzonych prac montazowych nalezy dokonac regulacji wysokosciowej
istniejgcych studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zasuw oraz hydrantéw znajdujacych
si¢ w obrebie pasa drogowego projektowanej drogi. Nowe rzedne wtazow studni kanalizacji
sanitarnej zostaly podane na Rys.2.1. oraz Rys.3.1.

Montaz separatora nalezy $cisle wykona¢ z zaleceniami producenta, dostarczajgcego
urzadzenie. Prace montazowe nalezy wykonywac nastepujaco:

— wykonanie wykopu 1 doprowadzenie przewoddéw kanalizacji - spéd wykopu nalezy
wyrownaé w poziomie,

~ wykonaé odwodnienie wykopu,

— wykonanie podsypki wyrdéwnujacej i jej zageszcezenie,

— wykonanie utwardzenia podtoza - fundament betonowy,

— posadowienie 1 wypoziomowanie separatora,

— podiaczenie kro¢cow wlot/wylot,

— opasanie separatora obejmami stalowymi zabezpieczajacymi przed wplywem
wysokich wod gruntowych,

— po poprawnym ustawieniu wszystkich elementéw separatora, nalezy go koniecznie

wyczyscic,
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— przed uruchomieniem nalezy urzadzenie napetnié czysta woda i sprawdzi¢ pod
katem szczelnosci,

— zasypanie zbiornika z warstwowym zageszczaniem,

— zabudowa otwordw wlazowych pier§cieniami betonowymi,

— nadbudowa kregami betonowymi 1 osadzenie pokrywy,

— wykonanie wykonczenia nawierzchni.

Spod wykopu pod separator nalezy wyréwnaé w poziomie. Projektuje sie posadowienie
separatora na plycie betonowej o gr. 15 cm. Separator przymocowaé za pomocg specjalnych
kotew. Posadowiony separator obsypal piaskowotkeramzytowa obsypks, stopniowo
ja zagegszczajac. W trakcie wszystkich czynnosci montazowych nalezy zwraca¢ szczeg6lng
uwage na ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi zbiornika. Wszelkie uszkodzenia

powloki antykorozyjnej zbiornika nalezy niezwlocznie zglosi¢ producentowi.

9.5.Zasypywanie wykopow

Po ulozeniu rurociggu nalezy wykonaé obsypke i zasypke piaskows o grubosci 0,3m nad
rurociagiem, zageszczajac poszcezegblne warstwy. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia namuléw, torfow, kurzawki (gr. organicznych i niebudowlanych) nalezy
dokona¢ wymiany gruntu na peinej glebokosci ich wystepowania na piasek. Aby unikngé
osiadania gruntu pod planowanymi badz istnicjagcymi drogami i chodnikami grunt
po przekopach nalezy zagesci¢é do 99% zmodyfikowanej wartosci Proctora. W terenach
zielonych wykopy muszg by¢ zageszczone do normatywnego stopnia zageszczenia.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach,
co pozwoli jej wytrzyma¢ duze naciski z gory. Warstwy wypelnienia z kazdej strony rury
o grubosci 0,15-0,25m nalezy utwardzi¢ za pomocg mechanicznej zaggszczarki wibrujace;.

Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczaé dopiero wtedy, gdy nad jej
wierzchem znajduje si¢ przynajmniej 0,3 m pospdétki. Po wykonaniu sieci kanalizacji

sanitarnej nawierzchni¢ drogowa nalezy odtworzy¢ zgodnie z projektem branzy drogowej.

10.Uwagi koncowe

e Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, zieleni
trwalej 1 istniejacego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

e Wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej, dokona uprawniona jednostka
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geodezyjna z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od istniejgcego uzbrojenia.

o Przy realizacji robdt montazowych nalezy przestrzega¢ wymogdéw okreslonych
w: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL.

¢ O terminie rozpoczgcia oraz zakonczenia rob6t nalezy, z co najmniej 5-cio dniowym
wyprzedzeniem, powiadomié pisemnie Inwestora.

o Przed przystgpieniem do roboét nalezy zawiadomié¢ uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i wiascicieli gruntdéw o terminie rozpoczecia robot.

e W trakcie robdt nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciows istniejgcych urzadzen.

e Wykona¢ przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z BHP

e Qdstoniete w czasie prowadzenia robdt istniejgce urzagdzenia podziemne zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ Firmy, ktore te urzadzenia eksploatuja.

e W trakcie korytowania ulicy, nalezy powiadomi¢ odpowiednig jednostke i umozliwié
przeprowadzenie inspekcji istniejgcej sieci kanalizacyjnej oraz dokonania oceny stanu
technicznego istniejgcego uzbrojenia.

e Teren budowy nalezy wlasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota.
7 chwilg zapadnigcia zmroku - wykopy o$wietlic.

e Wrykonane odcinki przykanalikow przed zasypaniem zglosi¢ do zinwentaryzowania
stuzbie geodezyjnej, a nastepnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.

e Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajace z technologii robot
lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych, beda uzgodnione
bezpoérednio w czasie prowadzenia robdt z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

o Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg mie¢ aktualne certyfikaty
oraz aprobaty techniczne.

e Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.

e Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie =z postanowieniami zawartymi
w uzgodnieniach, normach przedmiotowych 1 ,Warunkach Technicznych
Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Roboty ziemne™.

e Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t budowlano-montazowych nalezy zapoznaé
sie z uwagami zaleceniami jednostek uzgadniajagcych Projekt Budowlany.

e Przebudowang studni¢ teletechniczng nalezy zglosi¢ w stanie odkrytym

do zinwentaryzowania stuzbie geodezyjnej oraz do odbioru technicznego.
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INFORMACJE DOTYCZACE OBSZAR ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
I ZAPEWNIENIA UZASADNIONYCH INTERESOW
OSOB TRZECICH

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego. Planowana zabudowa bedzie stanowic
kontynuacje funkcji zabudowy 1 zagospodarowania terenu na przedmiotowej dziatce — tzn.
ustug o charakterze publicznym. W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajdujg
si¢ istniecjgce obiekty mieszkalne zlokalizowane w sasiedztwie. Zagospodarowanie
na obszarze inwestycji nie ma wplywu na obiekty 1 interesy oséb trzecich.
Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dost¢pu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz $rodkéw
lgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie drogi publicznej oraz sposéb zagospodarowania
terenu generujg przysztosciowo oddziatywania w obrebie istniejgcego pasa drogowego.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego w mys$l Prawa budowlanego art.3 pkt.20
stanowig dzialki nr ewidencyjny: Dziatki o nr ew.: 224/1, 226, 232, 260/4, 284, 255%, 287*,
288*, obreb ewidencyjny: 0001, jedn. ew.: 220802 _1

INFORMACJE DODATKOWE
Niniejszy opis oraz czes¢ rysunkowa nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami:
1. Projekt budowlany czg$¢ opisowa 1 graficzna, branza: drogowa

W przypadku rozbieznosci pomiedzy opracowaniami nalezy poinformowa¢ projektanta.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

"Rozbudowa ul. Leonida Teligi w Lebie"

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI - sieci kanalizacyjne
INWESTOR: Burmistrz Miasta Y.eba
Koéciuszki 90
84-360 Leba
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuroe Projektéw Budowlanych Sp. z o.0.

ul. Al. Grunwaldzka 56/202
80-241 Gdansk

tel. 723-071-098

email: biuro@bpb.net.pl
www.bpb.net.pl

ADRES OBIEKTU: ul. Leonida Teligi,
84-360 f.eba, gmina t.eba,
powiat leborski,
woj. pomorskie

POELOZENIE OBIEKTU: Dziatki o nr ewidencyjnym: Dziatki o nr ew.:
224/1, 226, 232, 260/4, 284, 255*, 287*, 288*.
Obreb ewidencyjny: 0001 Leba
jednostka ew.: 220802 1

REALIZACJA IMIE [ NAZWISKO | DATA | PODPIS

REALlzACH AR IRAZWIKO . 1 Dala | JODIS
Piotr Nakonowski

PROJEKTANT ABU-IX-8386-5/126/88 Wk 02/2021 | P

Projektowanie w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych

Andrzej Oleradzki
SPRAWDAJACY ABU-IX-8386-5/125/88/Wk 02/2021 j

Projektowanie w specjalnoscei instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych

OPRACOWUJACY inZ. Agata Piotrowska 02/2021 | Potrovst J
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
11.1. Podstawa Opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace]j bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (dz. u. z 2004 r., nr 180, poz. 1860),
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333),

11.2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczego6lnych obiektéw

Kolejnos¢ realizacji oraz zakres zamierzenia budowlanego jest nastgpujacy:

zabezpieczenie terenu budowy,

wykonanie pomiaréw liniowych,

wytyczenie punktdw charakterystycznych oraz wysokosciowych,
wykonanie przewidzianych rozbidrek i ich utylizacja,

wykonanie rob6t ziemnych mechanicznych oraz czgsciowo rgcznych,
wykonanie zabezpieczen wykopow,

wykonanie (w razie koniecznosci) odwodnienia wykopow,
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w obrebie wykopu,

uktadanie kanatéw kanalizacji sanitarne;,

budowa studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych,

uktadanie rur ochronnych w miejscach skrzyzowania z innymi sieciami zewn¢trznymi

1 przeszkodami naturalnymi,

wykonanie podspbki, obsypki 1 zasypki kanaléw kanalizacji sanitarnej,
wykonanie proby szczelnoscei kanatow,

zasypanie wykopow,

roboty wykonczeniowe 1 towarzyszace oraz inwentaryzacja powykonawcza.
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Ramowe wytyczne realizacyjne zadania:

e roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, przestrzegajac wytycznych
1 zalecen producentow materiatdw, zgodnie =z obowiazujgcymi przepisami
ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony $rodowiska i BHP,

e przebudowaé kolidujace z przedmiotowym zakresem robot ewentualne stwierdzone
uzbrojenie,

¢ wykonaé projektowane roboty budowlane,

¢ wykona¢ roboty wykonczeniowe,

e uporzadkowacd teren budowy,

e wykona¢ inwentaryzacje i dokumentacj¢ powykonawczg.

Prace wykonywa¢ pod stalym, fachowym nadzorem technicznym, zgodnie

z projektem i obowigzujgcymi przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP.

11.3.Wykaz istniejacych obiekté6w budowlanych

W obszarze inwestycji wystepuja:

e droga o nawierzchni gruntowej,

e zjazdy o nawierzchni gruntowej,

e uzbrojenie podziemne (wodocigg, linia elektroenergetyczna, linia telekomunikacyjna,
kanalizacja sanitarna),

e shupy odwietleniowe,

s ogrodzenia.

11.4.Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Na obszarze inwestycji znajdujg si¢ obiekty moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Zaliczy¢ mozna do nich:
o stupy oswietleniowe,
e uzbrojenie podziemne (wodocigg, linia elektroenergetyczna, linia telekomunikacyjna,
kanalizacja sanitarna),

e drogi publiczne z aktywnym ruchem pojazdéw oraz pieszych.

64



n— Biuro Projektéw Budowlanych
Tel. 723-071-098

email: biuro@bpb.net.pl

11.5.Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robé6t budowlanych

Podczas realizacji robot moga wystepowac zagrozenia zwigzane z:

¢ robotami przygotowawczymi, ziemnymi, montazowymi i wykonczeniowymi,

e potraceniami pracownikéw przez maszyny pracujgce w bezposrednim procesie
technologicznym budowy,

e pracami w poblizu czynnych linii energetycznych, sieci gazowej oraz sieci
wodociggowe;,

e mogacym wystgpowac niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

e pracami w wykopach o glgbokosci do 2,5m.

11.6.Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych zobowigzany jest opracowac
instrukcje  bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ 2z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Bezposredni nadzéor nad BHP
na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio Kierownik Robdt oraz Majster
Budowy/Inzynier Budowy, stosownie do zakresu ich obowigzkéw. Pracodawca
ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych na budowie oraz sposoby
postepowania przy wykonywaniu tych prac.

Pracownicy na palcu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza
1 ochronng wedlug obowiazujgcych tabel 1 norm. Zobowigzuje si¢ pracownikéw do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinny by¢ prowadzone szkolenia BHP. Rodzaje szkolen wedlug
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. 1996/62/285) sa nast¢pujace:

e szkolenie wstgpne ogdlne,

e szkolenie wstepne stanowiskowe,

e szkolenie wstepne podstawowe,

¢ szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikow z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczegolnych stanowiskach pracy
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oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkow ochrony osobistej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen, np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopdéw, pozostawionych na czas zmroku i nocy, ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatlto ostrzegawcze. Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane
roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewni¢ staly jego
dozor. Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagajag wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym przez
wykonawce robot (rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzeniem — Dz. U. Nr 177, poz 1729).

11.7. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Przewiduje sie nastepujace $rodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

e sprawdzenie aktualnos$ci szkolen, uprawnien 1 badan pracownikéw,

e sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen,

e sprawdzenie atestow materialow budowlanych,

¢ teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

e ustawienie tablicy informacyjnej budowy,

o strefy szczegdlnie niebezpieczne powinny dodatkowo byé  ogrodzone
i oznakowane dla uniemozliwienia dost¢pu osobom postronnym,

e ustawienie oznakowania zgodnie z projektem czasowe]j organizacji ruchu,

e materialy budowlane nalezy sklada¢é w wyznaczonych miejscach odpowiednio
do tego celu przygotowanych,

e substancie i materialy niebezpieczne nalezy przechowywaé w opakowaniach
producenta,

e instalacje elektryczne na placu budowy realizuje sie w postaci przewoddéw ruchomych
o diugosci nie przekraczajacej 50,0 m do poszezegdlnych odbiornikow,

e urzadzenia i instalacje nalezy poddawaé okresowym przeglagdom, pomiarom

66



) ] Biuro Projektéw Budowlanych
Tel. 723-071-098

email: biuro@bpb.net.pl

i probom w terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru i w instruke;ji,

e zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy i skladowisk bezposrednio pod
napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odleglosciach mniejszych niz
okreslone w odnosnych przepisach zaleznie od napigcia dla danych linii,

e skrzynki rozdzielecze (rozdzielnice) nalezy zabezpieczyé przed dostepem 0sOb
nieupowaznionych,

e miejsca pracy powinny by¢ nalezycie o$wietlone, w przypadku koniecznosci
stosowania o$wietlenia sztucznego jego konstrukcja nie moze powodowaé zagrozenia
porazeniem,

e Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wihasciwego inspektora pracy na 7 dni przed
rozpoczgciem budowy,

e wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjeta technologia wykonania,

e wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP,

e stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy,

e zabrania si¢ wykonywania prac bez polecenia bezposredniego przetozonego

oraz poruszania si¢ po terenie nie zwigzanym z powierzonymi zadaniami,

e Wwszyscy pracownicy sg zobowigzani do niezwlocznego zawiadomienia przetozonego
o dostrzezonych nieprawidtowosciach dotyczacych BHP z jednoczesnym
ostrzezeniem o ewentualnych zagrozeniach wspdtuczestnikow oraz inne osoby
znajdujace sie w rejonie zagrozenia,

e kazdy pracownik musi byé poinformowany, ze wszystkie przepisy i instrukcje
dotyczace BHP znajdujg si¢ w biurze kierownika budowy,

e zapewnienic konieczne] ilo$ci sprzetu ppoz. na poszczegélnych stanowiskach
1 maszynach,

e zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot.

11.8.Przepisy BHP

Ujete w odpowiednich dokumentach normatywnych obowigzujg wykonawcdw robdt
oraz pracownikéw nadzorujgcych 1 kierujacych robotami bezposrednio i1 posrednio.

Pracownicy powinni zna¢ odpowiednie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska lub
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wykonywanych robét. Przyjecie do wiadomosei 1 doktadng znajomos¢ przepiséw powinien
potwierdzi¢ swoim podpisem. Nalezy przeprowadzié¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

e pracy w bezposrednim sgsiedztwie czynnego sprzetu budowlanego,

e trybu dopuszczenia do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,

e okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e okreslenia S$rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

e okreslenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
Z wyznaczeniem 0s6b odpowiedzialnych za nadzor,

e okreslenia sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialdéw urzadzen
na terenie budowy,

e wskazania  $rodkdéw  technicznych 1  organizacyjnych  zabezpieczajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlano — montazowych,

e wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,

o srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,i  zagrozen.

Wykonawca winien przed przystapieniem do robo6t opracowacd:

o zasady dopuszczen do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,

e plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robdt budowlano-montazowych i przepisy BHP,
zawierajacy nastepujace informacje,

e projekt organizacji ruchu na czas rob6t i uzyskaé jego zatwierdzenie u zarzadcy drogi,

e plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych, sprzetu
ratunkowego,

e zakres robdt 1 kolejnos$¢ poszczegdlnych etapdw robot,

¢ informacje dotyczace wydzielania i oznakowania migjsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie.

Oznakowanie zorganizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami.
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OPIS TECHNICZNY

dla projektu budowlanego branZy sanitarnej pn.:
"Rozbudowa ul. Leonida Teligi w Lebie"

PROJEKT SIECI KANALIZACJI WODOCIAGOWEJ

12.Wstep
12.1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy oraz remont
istniejgce] sieci wodociggowe] w ciggu ul. Leonida Teligi w Lebie w powiecie lgborskim.
Celem zadania inwestycyjnego jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociagowej
wraz z przylaczami do granicy wyznaczonych dziatek, ktorej zadaniem bedzie doprowadzenie

1 zaopatrzenie odbiorcow w wode do celéw socjalno-bytowych.

12.2.Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem bedzie obejmowalo projekt sieci wodociggowe;j
wraz z przytaczami do granicy wyznaczonych dzialek w nawigzaniu do istniejgcej sieci

wodociagowej znajdujacej si¢ w ciggu ul. Leonida Teligi.

12.3.Podstawa formalno-prawna opracowania

Inwestor: Burmistrz Miasta .eba
ul. Kosciuszki 90
84-360 Leba

Rodzaj opracowania: projekt budowlany

Obiekt: sie¢ wodociggowa
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Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nast¢pujace materiaty:

— Umowa na prace projektowe

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

—  Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta,

—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333),

—  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z pozn. zm.),

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez
COBRTI INSTAL,

~ PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu,

— PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

—  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz., 1389 z pézn. zm.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1396)

— Ustawa z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczehistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r,
poz. 2068 z pdin. zm.),

—  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (1. Dz. U.
z 2013r,. poz. 1129),

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzqdzer bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220,

poz. 2181 z pbzn. zm.),
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13.2.Uzbrojenie sieci

Na projektowanej sieci wodociggowej przewidziano zastosowanie urzadzen ocinajgcych
w postaci zasuw kolnierzowych z zeliwa sferoidalnego szeregu dlugiego z migkkim
uszczelnieniem klina (DN100 oraz DN32 PN10), wyposazonych w teleskopowa obudowe
oraz skrzynke uliczng z zeliwa. Zsuwy nalezy lokalizowaé w weztach umozliwiajgcych
dogodne odcigcie przeplywu wody w poszczegélnych fragmentach projektowanej sieci
wodociggowej. Klucze do zasuw winny by¢ wyprowadzone do poziomu terenu dzieki
zastosowaniu teleskopowej obudowy i zabezpieczone skrzynka uliczng z zeliwa. Sruby
do potaczen kotnierzowych zasuwa - tacznik winne by¢ w wykonaniu nierdzewnym.

W  miejscach projektowanych wigczen projektowanego wodociagu do istniejgcej sieci
nalezy zastosowa¢ trojniki kolnierzowe réwnoprzelotowe DN100/100 PN10 z zeliwa
sferoidalnego, nastepnie za trdjnikiem nalezy zastosowaé zasuwe kolnierzowa z zeliwa
sferoidalnego DN100 z migkkim uszczelnieniem klina, wyposazona w teleskopowa obudowe
oraz skrzynke uliczng z zeliwa.

W miejscach projektowanych przylgczy wodociggowych poprowadzonych do granicy
dziatki odbiorcy nalezy zastosowaé trojnik siodtowy redukcyjny 90° ©110/40, PE 100
SDR17. Za trdjnikiem siodlowym nalezy zamontowaé zasuwe odcinajacg DN32 PN10
z zeliwa sferoidalnego do przylaczy domowych wyposazong w obudowe teleskopows oraz
skrzynke uliczna z zeliwa.

Na odgatezieniach sieci, w miejscach zmiany kierunkow, a takze w przypadku montazu
trojnikéw czy zasuw przewidziano zastosowanie blokoéw oporowych prefabrykowanych
lub wykonane blokéw na miejscu z betonu lanego klasy B-15 celem wzmocnienia podtoza
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem wskutek przemieszczenia sieci wodociggowej.
Bloki oporowe nalezy odizolowa¢ od rurociggu czy zawordw warstwg grubej folii, $ciany
oporowe blokow powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ statecznos$é bloku.
Powierzchnie zastosowanych blokéw nalezy zaizolowaé Bitizolem 2R+P.

Uzbrojenie rurociggdw w postaci zasuw, hydrantéw i nawiertek nalezy oznakowaé
znormalizowanymi tabliczkami informacyjnymi z blachy ocynkowanej zawierajacymi dane
dotyczace rodzaju oznakowanego uzbrojenia, srednicy i odleglosci urzadzen z domiarem.
Tabliczki informacyjne nalezy lokalizowa¢ na stalowych stlupach koloru niebieskiego,
pokrytych warstwa antykorozyjng, ktérych wysoko$¢ ponad poziomem terenu objetego
opracowaniem wynosi min. 1,5 m lub $cianach budynku zgodnie z PN-86/B-09700. Na sieci
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wodociggowe] objetej zakresem niniejszego opracowania projektuje sie nadziemny hydrant
pozarowy Dn 80 z zeliwa sferoidalnego, PN16 z podwojnym zamknigciem, malowany farbg
epoksydowa na kolor czerwony odpomy na promienie UV z calkowitym samoczynnym
odwodnieniem, trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie,
wrzeciono nierdzewne, uszézelnienie trzpienia o-ring. Hydrant nalezy umocowad
na betonowej plycie znajdujacej si¢ na zageszczonej podsypce piaskowej. Nominalna
wydajno$¢ hydrantu przy cisnieniu w sieci 0,2 MPa wedlugPN-B-02863:1997 wynosi 10
dm?®/s. Przed hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajaca, zas pod skrzynke zasuw przy
hydrancie nalezy zastosowa¢ blok oporowy prefabrykowany lub wykona¢ blok na miejscu
z betonu lanego klasy B-15. Lokalizacje hydrantu dostosowano do zabudowy
i projektowanego uktadu drogowego. Wokot hydrantu zamontowal w poziomie terenu
prefabrykowang plyte betonowa. Miejsce montazu hydrantu przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu. Zastosowaé armature i1 ksztaltki zeliwne pokryte powloka
z proszkdw epoksydowych, o gwarantowanej jakosci w zakresie ochrony antykorozyjne;j.
Schematy montazowe wezlow zamieszczone sg w czesci rysunkowej. Na catej dlugosci
zachowa¢ podstawowe odleglosci wzgledem istniejacych obiektow terenowych, jak réwniez

infrastruktury podziemnej.

13.3.Zblizenia z istniejacym uzbrojeniem

Z uwagi na liczne zblizenia przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy
kontrolne oraz pomiary geodezyjne rzednych w miejscach zblizen. Zwraca si¢ uwage
na mogace wystapi¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego w niniejszym projekcie
uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, a takze na istnienie w terenie uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ nie uszkadzajgc
i udostepniajac doptyw danego przewodu.

Odslonigte podczas wykonywania wykopu kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz
sieci gazowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi wedtug
zalecenn gestoréw. Roboty w obrebie skrzyzowan izblizen do istniejacego uzbrojenia

wykonywac¢ recznie z ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.
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z uszczelnieniem. Przewod na calej dlugosci powinien byé zabezpieczony przed
przesunigciem w planie i profilu. Nie nalezy stosowaé zasuw jako zamknie¢ badanego
odcinka przewodu. Wykopy powinny by¢ zasypywane piaskiem do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury, piasek powinien by¢ ubity doktadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna
byé obsypana od goéry piaskiem, za wyjatkiem zlaczy dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych nieszczelnosci. Sie¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 60 min.
nie wykazuje spadku cisnienia. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow nalezy przewdd poddad
ptukaniu czysta wodg z sieci. Po zakonczeniu prac montazowych i proby szezelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu
chlorowego roztworu wodnego w ilosci 30-50 mg Cly/dm® w czasie 24h. Po tym czasie,
pozostato$é chlora w wodzie powinna wynosié¢ ok. 10 mg Cly/dm’. Woda po zakonczeniu
dezynfekcji powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.
Po zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.
Dezynfekcje uznaje sig¢ za zakonczona, jezeli probki wody pobrane z sieci i zbadane przez

stacje epidemiologiczng potwierdza przydatnosé do spozycia.

14.Wykonawstwo roboét
14.1.Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg projektowanej sieci obejmujg:

— wyznaczenie 1 stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu oraz elementéw sieci,

— Wwyznaczenie, W oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych
kolektora takich jak osie obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

— wyznaczanie na terenie budowy lub w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej
ilodci reperéw wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢é dowigzane
do geodezyjnej osnowy wysokosciowej obowigzujacej na tym terenie,

— wyznaczenie i kontrolg w czasie realizacji wymaganych nachylen skarp, spadkéw, itp.,

— wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowy (lub poszczegdlnych
jej etapow) pomiardw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz
sporzadzanie planow sytuacyjno-wysokosciowych budowli 1 ich aktualizacje.
Pomiary inwentaryzacyjne nalezy wykonaé przed zakryciem urzadzen i elementow

sieci.
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14.2.Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace

Roboty przygotowawcze w ramach niniejszego projektu wykonawczego obejmuja:

e zorganizowanie placu budowy =z uwzglednieniem budynkéw, pomieszczen
administracyjnych, socjalno-bytowych, magazynowych, placow skladowych
oraz transportu wewngetrznego,

e zabezpieczenia placu budowy (mostki dla pieszych oraz tymczasowe przejazdy),

e tyczenie trasy rurociggu i oznaczenie lokalizacji obiektow i uzbrojenia terenu,

e rozbiorke odcinka nawierzchni z kostki betonowej oraz odcinka nawierzchni
bitumicznej w obszarze zgodnym 2z zakresem projektu branzy drogowej

1 lokalizacjg projektowanej sieci wodociggowe;j.

14.3.Roboty ziemne

Do robét ziemnych nalezy przystgpic po wytyczeniu trasy sieci wodociagowe]
oraz przewidzianych przylgczy, a takze po wykonaniu przekopéow kontrolnych celem
weryfikacji rzednych oraz faktycznej lokalizacji i wymiaru istniejacego uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999
oraz z zasadami BHP. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed wodami odpadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi, a takze zabezpieczy¢ przed dostgpem o0so6b trzecich.

W przypadku wystapienia podczas prac wod w wykopach, nalezy wykopy odwadniaé.
Sposéb odwodnienia wykopu dostosowaé do warunkéw micjscowych. Miejsca gdzie
natrafiono na wody gruntowe oraz ich przewidywany poziom, szczegoétowo pokazano
w zatgczonej dokumentacji geotechnicznej.

Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci min. 1,0 m
dla komunikacji.

Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu istniejacego
czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowaé metoda reczng.

Wrykopy realizowal jako wasko-przestrzene, szalowane o szerokosci w S$wietle
do ok. 1,20 m na $redniej glebokosci 1,5m. Typ szalunkéow dostosowaé do warunkow
gruntowo-wodnych i1 glebokosci wykopow. Jezeli wykop osiggnie glebokos$¢ wigkszg niz 1 m
od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie do wykopu. Odleglos¢ pomigdzy zej$ciami

do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu
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po rozporach jest zabronione.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Ukltadajge rury nalezy pamietac, aby miaty jednakowe podparcie na catej swojej dtugosci
oraz nie przesuwaly si¢ podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w gore
lub naciskéw sprzetu budowlanego. Ponadto nalezy przewidzie¢ wykonanie w gruncie
zaglebien pod kielichy rur.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu
ustalonym w dokumentacji technicznej. Poglebienie wykopu realizowaé bezposrednio przed

utozeniem podsypki piaskowej lub elementow rurociggu.

14.4.Roboty montazowe

Rury na dnie wykopu nalezy uklada¢ na podlozu catkowicie odwodnionym
(w przypadku remontu po uprzednim demontazu istniejacej sieci wodociggowe;j),
z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury wodociagowej zgodnie z wymogami
producenta. Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, rgcznie za pomocg
lin konopnych lub mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem
samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw
z dlugim ramieniem.

Montaz wodociagu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy
punktami wezlowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami dostosowanymi
do dhlugosel rury zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805-2002. Przy ukladaniu rur
nalezy postugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowaé si¢ dokladnie na kierunku osi budowanego wodociagu.
Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i $cisle powinna przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie na skutek
parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszczac¢ przy koncdéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami,
a takze na zmianach kierunku

Rury 1 ksztattki do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢

od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych
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srednicy zewnetrznej i odpowiedniej wspéipracy polaczen przy wysokich cis$nieniach.
Wszystkie ksztaltki zeliwne i armatura sa emaliowane lub epoksydowane fabrycznie.
W przypadku uszkodzenia powtoki nalezy ja uzupetnié wg zalecen producenta.

Po zakoficzeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed zamuleniem woda gruntowa lub woda opadowa, poprzez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

W ramach prowadzonych prac montazowych nalezy dokonaé regulacji wysokos$ciowej

istniejgcych zasuw i hydrantéw znajdujacych si¢ w obrebie projektowanego pasa drogowego.

14.5. Zasypywanie wykopow

Po ulozeniu rurociggu nalezy wykonaé obsypke i zasypke piaskowa o grubosci 0,3 m nad
rurociggiem, zageszczajgc poszezegblne warstwy. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia namuléw, torféw, kurzawki (gr. organicznych i niebudowlanych) nalezy
dokona¢ wymiany gruntu na pehej glebokosci ich wystgpowania na piasek. Aby uniknaé
osiadania gruntu pod planowanymi badz istniejacymi drogami i chodnikami grunt
po przekopach nalezy zagescié do 99% zmodyfikowanej wartosci Proctora. W terenach
zielonych wykopy muszg by¢ zaggszczone do normatywnego stopnia zageszezenia.
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach,
co pozwoli jej wytrzymaé duze naciski z géry. Warstwy wypelnienia z kazdej strony rury
o grubosci 0,15-0,25 m nalezy utwardzi¢ za pomoca mechanicznej zageszczarki wibrujacej.

Mechaniczne zaggszezanie nad rurami mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej
wierzchem znajduje si¢ przynajmniej 0,3 m pospotki oraz gdy wynik wstepnej proby
szczelnosei jest pozytywny. Po wykonaniu sieci wodociagowe;j nawierzchni¢ pasa drogowego
nalezy odtworzy¢ zgodnie z projektem branzy drogowe;.

Dla identyfikacji sieci wodociggowej nalezy w wykopie zamontowaé tasme
oznaczeniowa o trwatym i jednolitym niebieskim kolorze z wkladka stalowa o szerokosci
20 cm na wysokosci min. 0,3 m od grzbietu rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncdwek

tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.
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15. Uwagi koncowe

¢ Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, zieleni
trwalej 1 istniejacego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

e Wytyczenia trasy sieci sieci wodociggowej, dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego.

e Przy realizacji robdt montazowych nalezy przestrzegaé wymogdéw okreslonych
w: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL.

¢ O terminie rozpoczgcia oraz zakonczenia robot nalezy, z co najmniej S-cio dniowym
wyprzedzeniem, powiadomi¢ pisemnie Inwestora.

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomié uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia podziemnego 1 wlascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robdt.

e W trakcie robot nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciows istniejgcych urzadzen.

e Wykona¢ przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z BHP

¢ Odslonigte w czasie prowadzenia robdt istniejgce urzgdzenia podziemne zabezpieczyé
przed uszkodzeniem oraz zawiadomié¢ Firmy, ktore te urzadzenia eksploatuja.

e W trakcie korytowania ulicy, nalezy powiadomi¢ odpowiednia jednostke i umozliwi¢
przeprowadzenie inspekcji istniejgcej sieci kanalizacyjnej oraz dokonania oceny stanu
technicznego istniejgcego uzbrojenia.

e Teren budowy nalezy witasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczyé wzdtuz i od czota.
Z chwila zapadnigcia zmroku - wykopy oswietli¢.

e Wykonane odcinki przytaczy przed zasypaniem zglosi¢ do zinwentaryzowania stuzbie
geodezyjnej, a nastepnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.

e Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajace z technologii robdt
lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych, beda uzgodnione
bezposrednio w czasie prowadzenia robot z Projektantem 1 Inspektorem Nadzoru.

o Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg mie¢ aktualne certyfikaty
oraz aprobaty techniczne.

e Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie =z postanowicniami zawartymi
w uzgodnieniach, normach przedmiotowych i ,Warunkach Technicznych

Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlanych. Roboty ziemne”.
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e Przed rozpoczg¢ciem wykonywania rob6t budowlano-montazowych nalezy zapoznaé
sie z uwagami zaleceniami jednostek uzgadniajacych Projekt Budowlany.
o Przebudowang studni¢ teletechniczng nalezy zglosi¢ w stanie odkrytym

do zinwentaryzowania stuzbie geodezyjnej oraz do odbioru technicznego.
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INFORMACJE DOTYCZACE OBSZAR ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
1 ZAPEWNIENIA UZASADNIONYCH INTERESOW
OSOB TRZECICH

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego. Planowana zabudowa bedzie stanowié
kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowej dzialce — tzn.
ushug o charakterze publicznym. W obszarze oddziatywania planowane] inwestycji znajdujg
sie¢ istniejace obiekty mieszkalne =zlokalizowane w sgsiedztwie. Zagospodarowanie
na obszarze inwestycji nie ma wplywu na obiekty 1 interesy o0sOb trzecich.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznoscei przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie drogi publicznej oraz sposéb zagospodarowania
terenu generujg przysztosciowo oddziatywania w obrgbie istniejgcego pasa drogowego.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego w mys$l Prawa budowlanego art.3 pkt.20
stanowig dziatki nr ewidencyjny: Dzialki o nr ew.: 224/1, 226, 232, 260/4, 284, 255*, 287*,
288*, obreb ewidencyjny: 0001, jedn. ew.: 220802 _1

INFORMACJE DODATKOWE
Niniejszy opis oraz czes$¢ rysunkows nalezy rozpatrywac facznie z opracowaniami:
1. Projekt budowlany czgs¢ opisowa i graficzna, branza: drogowa

W przypadku rozbieznos$ci pomi¢dzy opracowaniami nalezy poinformowa¢ projektanta.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

"Rozbudowa ul. Leonida Teligi w Lebie"

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI - sieci kanalizacyjne
INWESTOR: Burmistrz Miasta Eeba
Kosciuszki 90
84-360 Leba
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Projektéw Budowlanych Sp. z o.0.

ul. Al. Grunwaldzka 56/202
80-241 Gdansk

tel. 723-071-098

email: biuro@bpb.net.pl
www.bpb.net.pl

ADRES OBIEKTU: ul. Leonida Teligi,
84-360 t.eba, gmina Leba,
powiat leborski,
woj. pomorskie

POLOZENIE OBIEKTU: Dziakki o nr ewidencyjnym: Dziatki o nr ew.:
224/1, 226,232, 260/4, 284, 255%, 287*, 288*.
Obreb ewidencyjny: 0001 Leba
jednostka ew.: 220802 1

REALIZACJA | IMIE I NAZWISKO DATA | PODPIS
Piotr Nakonowski ﬂ
PROJEKTANT ABU-IX-8386-5/126/88 Wk 02/2021 (-/ v
Projektowanie w specjalnoscei instalacyjno-inzynieryjnej %
w zakresie instalacji sanitarnych

Andrzej Oleradzki
SPRAWDAJACY ABU-TX-8386-5/125/88/Wk 02/2021 j

Projektowanie w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
| w zakresie instalacji sanitarnych

| OPRACOWUJACY inZ. Agata Piotrowska | 022021 | Potrovets
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16.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
16.1.Podstawa Opracowania

16.2.

Podstawe opracowania stanowi:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (dz. u. z 2004 r., nr 180,
poz. 1860),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333),

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow

Kolejnos¢ realizacji oraz zakres zamierzenia budowlanego jest nastepujacy:

zabezpieczenie terenu budowy,

wykonanie pomiaréw liniowych,

wytyczenie punktdw charakterystycznych oraz wysokosciowych,

wykonanie przewidzianych rozbiérek i ich utylizacja,

wykonanie robdt ziemnych mechanicznych oraz czgsciowo recznych,
wykonanie zabezpieczen wykopow,

wykonanie (w razie koniecznosci) odwodnienia wykopdow,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w obrebie wykopu,

uktadanie kanatow sieci wodociagowej z przytaczami,

montaz armatury

ukladanie rur ochronnych w inigjscach skrzyzowania z innymi sieciami
zewnetrznymi i przeszkodami naturalnymi,

wykonanie podspbki, obsypki 1 zasypki kanalow STECI WODOCIAGOWE],
wykonanie proby szczelnosei kanatow,

zasypanie wykopow,

roboty wykonczeniowe i towarzyszace oraz inwentaryzacja powykonawcza.
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Ramowe wytyczne realizacyjne zadania:

e roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, przestrzegajac wytycznych
i zalecen producentéw materialow, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
ze szczegolnym uwzglednieniem ochrony $rodowiska i BHP,

e przebudowa¢ kolidujgce 2z przedmiotowym zakresem tobot ewentualne
stwierdzone uzbrojenie,

e wykona¢ projektowane roboty budowlane,

e wykona¢ roboty wykonczeniowe,

¢ uporzadkowac teren budowy,

e wykona¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg.

Prace wykonywaé pod staltym, fachowym nadzorem technicznym, zgodnie

z projektem i obowigzujacymi przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw

BHP.

16.3. Wykaz istniejacych obiekté6w budowlanych

W obszarze inwestycji wystepuja:

e droga o nawierzchni gruntowe;j,

e 7zjazdy o nawierzchni gruntowej,

e uzbrojenie  podziemne (wodociag, linia  elektroenergetyczna, linia
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna),

e stupy o$wietleniowe,

e ogrodzenia.

16.4.Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Na obszarze inwestycji znajduja si¢ obiekty mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczefistwa 1 zdrowia ludzi. Zaliczy¢ mozna do nich:
o stupy oswietleniowe,
e uzbrojenie = podziemne (wodociag, linia  elektroenergetyczna,  linia
telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna),

e drogi publiczne z aktywnym ruchem pojazdow oraz pieszych.
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16.5. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych

Podczas realizacji rob6t mogg wystgpowac zagrozenia zwigzane z:

e robotami przygotowawczymi, ziemnymi, montazowymi i wykonczeniowymi,

e potrgceniami pracownikéw przez maszyny pracujace w bezposrednim procesie
technologicznym budowy,

e pracami w poblizu czynnych linii energetycznych, sieci gazowej oraz sieci
wodociagowej,

e mogagcym wystepowac niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

e pracami w wykopach o glebokosei do 2,5m.

16.6.Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych zobowigzany jest
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Bezposredni nadzor nad BHP
na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio Kierownik Robét oraz Majster
Budowy/Inzynier Budowy, stosownie do zakresu ich obowigzkéw. Pracodawca
ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych na budowie oraz sposoby
postepowania przy wykonywaniu tych prac.

Pracownicy na palcu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzgt ochrony osobistej lub zbiorowej orez powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza
1 ochronng wedhig obowiazujacych tabel i norm.  Zobowigzuje  si¢  pracownikOw
do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinny by¢ prowadzone szkolenia BHP. Rodzaje szkolen wedtug
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996r. w sprawie
szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. 1996/62/285) sa nastepujace:

szkolenie wstepne ogdlne,

szkolenie wstepne stanowiskowe,

szkolenie wstepne podstawowe,

szkolenie okresowe.
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Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen, np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna itp.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopéw, pozostawionych na czas zmroku i nocy,
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze. Jezeli teren, na ktérym
sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien
zapewni¢ staly jego dozdér. Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagaja
wprowadzenia tymczasowe] organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robdt (rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem — Dz. U. Nr 177 ,

poz 1729).

16.7. Wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Przewiduje si¢ nastgpujace $rodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych:
e sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow,
e sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen,
e sprawdzenie atestow materiatéw budowlanych,
e teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
e ustawienie tablicy informacyjnej budowy,
e strefy szczegdlnie niebezpieczne powinny dodatkowo by¢é ogrodzone
i oznakowane dla uniemozliwienia dostepu osobom postronnym,
e ustawienie oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,
e materialy budowlane nalezy sktada¢ w wyznaczonych miejscach odpowiednio

do tego celu przygotowanych,

e substancje i materialy niebezpieczne nalezy przechowywaé w opakowaniach
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producenta,

¢ instalacje elektryczne na placu budowy realizuje si¢ w postaci przewoddow
ruchomych o dlugosci nie przekraczajacej 50,0 m do poszczegdlnych
odbiornikow,

o urzadzenia i instalacje nalezy poddawac okresowym przegladom, pomiarom
1 prébom w terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru i w instrukeji,

e zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy 1 skladowisk bezposrednio pod
napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odleglosciach mniejszych niz
okreslone w odnos$nych przepisach zaleznie od napi¢cia dla danych linii,

o skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice) nalezy zabezpieczyé przed dostgpem oséb
nieupowaznionych,

e miejsca pracy powinny by¢ nalezycie os$wietlone, w przypadku koniecznosci
stosowania o$wietlenia sztucznego jego konstrukcja nie moze powodowad
zagrozenia porazeniem,

e I[nwestor jest zobowigzany zawiadomié¢ wlasciwego inspektora pracy na 7 dni
przed rozpoczegciem budowy,

e wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyj¢ta technologia wykonania,

e wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP,

e stosowanie niezb¢dnych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy,

e zabrania si¢ wykonywania prac bez polecenia bezposredniego przelozonego
oraz poruszania si¢ po terenie nie zwigzanym z powierzonymi zadaniami,

e wszyscy pracownicy s3 zobowigzani do niezwlocznego zawiadomienia
przelozonego o dostrzezonych nieprawidlowosciach dotyczgcych BHP
z jednoczesnym ostrzezeniem o ewentualnych zagrozeniach wspdétuczestnikdéw
oraz inne osoby znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia,

e kazdy pracownik musi by¢ poinformowany, ze wszystkie przepisy i instrukcje
dotyczace BHP znajdujg si¢ w biurze kierownika budowy,

¢ zapewnienie koniecznej ilosci sprzgtu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach
i maszynach,

e zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot.
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16.8.Przepisy BHP

Ujete w odpowiednich dokumentach normatywnych obowigzuja wykonawcoéw robot
oraz  pracownikow  nadzorujagcych 1  kierujacych  robotami  bezposrednio
1 posrednio. Pracownicy powinni zna¢ odpowiednie zasady BHP w zakresie zajmowanego
stanowiska lub wykonywanych robdt. Przyjecie do wiadomosci i dokladng znajomosé
przepisow powinien potwierdzi¢ swoim podpisem. Nalezy przeprowadzié dodatkowy
instruktaz w sprawie:

¢ pracy w bezposrednim sgsiedztwie czynnego sprzetu budowlanego,

¢ trybu dopuszczenia do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,

e okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e okreslenia $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

e okreslenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
z wyznaczeniem 0séb odpowiedzialnych za nadzor,

e okredlenia sposobu przechowywania i1 przemieszczania materialow urzadzen
na terenie budowy,

e wskazania $rodkow technicznych 1 organizacyjnych zabezpieczajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlano -
montazowych,

e wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,

e $rodkéw technicznych i1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
1 sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wykonawca winien przed przystgpieniem do robdt opracowac:

e zasady dopuszczen do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlano-montazowych i przepisy
BHP, zawierajacy nastepujace informacje,

¢ projekt organizacji ruchu na czas robdt i uzyskac jego zatwierdzenie u zarzadey
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drogi,

e plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewngtrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych, sprzetu
ratunkowego,

¢ zakres robo6t i kolejnosé poszezegdlnych etapéw robét,

¢ informacje dotyczace wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie.

Oznakowanie zorganizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami.
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CZESC RYSUNKOWA
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Wykaz rysunkow:

1.1. Plan orientacyjny (Skala 1:5 000)
2.1. Projekt zagospodarowania terenu (Skala 1:500)

Kanalizacja deszczowa

3.1. Profil podluzny kanalizacji deszczowej ul. L. Teligi - wezet D1-D5 (Skala 1:100/1:500)
3.2. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej ul. L. Teligi - wezet D5-D7 (Skala 1:100/1:500)
3.3. Profil podhuzny kanalizacji deszczowej ul. L. Teligi - wezet D5-D13 (Skala 1:100/1:500)
3.4. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej ul. L. Teligi - wezet D14-D22 (Skala 1:100/1:500)
3.5. Profil podluzny zespolu podczyszczajacego - wezet D6.2-D6.2 (Skala 1:100/1:100)

4.1. Profil przykanalikéw kanalizacji deszczowej ul. L. Teligi

5.1. Schemat studni rewizyjnej 1200 (Skala 1:20)

5.2. Schemat wpustu jezdniowego z osadnikiem (Skala 1:20)

5.3. Schemat wpustu kraweznikowo-jezdniowego z osadnikiem (Skala 1:20)

5.4. Schemat wysokosprawnego separatora lamelowego Quom = 6dm*/s

5.5. Schemat wysokosprawnego osadnika jednokomorowego Quom = 6dm’/s

Kanalizacja sanitarna

6.1. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej ul. L.Teligi - wezet S1-S8 (Skala 1:100/1:500)
6.2. Profil podtuzny przykanalikéw kanalizacji sanitarnej ul. L. Teligi (Skala 1:100/1:500)
7.1. Schemat studni rewizyjnej 1200 (Skala 1:20)

7.2. Schemat studni inspekcyjnej @315 z PP (Skala 1:20)

Sie¢ wodociagowa
8.1. Profil podtuzny sieci wodociggowej ul. L.Teligi (Skala 1:100/1:500)
8.2. Schematy montazowe sieci wodociggowej (Skala 1:20)

8.3. Schemat hydrantu nadziemnego @80 (Skala 1:20)
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