
Załącznik nr 2B do SWZ. 
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 
 
Nazwa zamówienia: 

„Ekologiczny i komfortowy transport miejski w Przemyślu – etap 1” 
część 2: Dostawa 4 sztuk autobusów miejskich CNG 12m wraz z infrastrukturą 

do sprężania, magazynowania i dystrybucji metanu 
 
Niniejszy Program opisuje wykonanie w zakresie powyższego zamówienia:  

Rozbudowa stanowiska sprężania, magazynowania i dystrybucji metanu do autobu-
sów komunikacji miejskiej zasilanych CNG. 

 
 
Adres obiektu budowlanego: 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr: 
186201_1.0214.149/4 o powierzchni 0,8988 ha, w obrębie 214 Przemyśl zloka-
lizowana na terenie istniejącej zajezdni autobusowej MZK sp. z o.o. w Przemyślu 
przy ul. Lwowskiej 9. 
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Grupa robót, klasy i kategorie : 

Kody CPV: 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne, 

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

71200000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, z wyjątkiem ulic 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznej 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczenia terenu 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45231100-6 Roboty budowlane związane z budową rurociągów gazowych 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

Przepisy prawne i odnośne rozporządzenia: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1065 ze zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 ze 
zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 
120, poz. 1126 ze zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.)   
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1 CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Opis ogólny  

1.1.1 Cel i przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest 
zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy stanowiska sprężania, osuszania, magazy-
nowania kaskadowego oraz dystrybucji metanu do autobusów komunikacji miejskiej 
zasilanych CNG (opisanych w załączniku nr 2A do OPZ, zwanych dalej autobusami 
CNG)) w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 9 na nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka o nr: 186201_1.0214.149/4 o powierzchni 0,9061 ha, w obrębie 
214 Przemyśl zlokalizowana na terenie istniejącej zajezdni autobusowej MZK sp. z o.o. 

W swoim zakresie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem 
uzgodnienia z Inwestorem oraz wszelkimi wymaganymi pozwoleniami i decyzjami ad-
ministracyjnymi, w tym pozwoleniem budowlanym (jeśli jest niezbędne), wodnopraw-
nym, oraz UDT wraz z realizacją pełnego zakresu zaprojektowanych robót na podsta-
wie sporządzonego projektu. Dokumentacja projektowa winna być opracowana dla ca-
łości zadania. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać pełny zakres zapro-
jektowanych prac. 

Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację po-
wykonawczą wraz z dokumentacją geodezyjną po uprzednim zgłoszeniu do zasobów 
geodezyjnych. 

Celem prac projektowych i wykonawstwa robót jest rozbudowa stanowisk łado-
wania sprężonego gazu ziemnego do autobusów CNG w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 
9 na terenie zajezdni autobusowej. 
 
Zamówienie obejmuje: 

a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnie-
niami wykonania rozbudowy stanowiska sprężania, osuszania, magazynowania 
kaskadowego oraz dystrybucji metanu do autobusów komunikacji miejskiej za-
silanych CNG na terenie zajezdni autobusowej – zgodnie z programem funkcjo-
nalno-użytkowym i uzyskanie pozwolenia budowlanego, 

b) wykonanie prac montażowych dla w/wym infrastruktury tankowania autobu-
sów w tym z uzbrojeniem terenu (m.in. zaplanowanie i wykonanie odprowadze-
nia wód opadowych, doprowadzenie przyłącza energetycznego, ukształtowanie 
wysepki dla posadowienia nowego dystrybutora gazu) oraz z wyposażeniem 
w urządzenia stacji tankowania metanu do autobusów miejskich w Przemyślu 
przy ul. Lwowskiej 9 – na terenie zajezdni autobusowej, zgodnie z programem 
funkcjonalno-użytkowym, projektem budowlano-wykonawczym zrealizowa-
nym w ramach pkt a) powyżej oraz zgodnie z szacunkowym zakresem prac ob-
jętych zamówieniem, 
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c) uzyskanie wszelkich zgód i decyzji pozwalających na przystąpienie przez Zama-
wiającego do natychmiastowego użytkowania stanowisk sprężania, osuszania, 
magazynowania kaskadowego oraz dystrybucji metanu do autobusów komuni-
kacji miejskiej zasilanych CNG. 

 
Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami, warunkami wydanych decyzji i uzgodnień, warunkami przyłączenia 
do sieci elektroenergetycznych oraz niniejszym PFU. 
W szczególności należy zapewnić zgodność z następującymi przepisami: 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dale-
kosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 1, poz. 8). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie minimal-
nych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnio-
nych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 107, poz. 1004). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 75, poz. 690 z 2003 r.). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki poz. 1055 z dnia 30 lipca 2001r w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr. 97 z dn 11 
wrzesień 2001 r.). 

• PN-EN 1127-1 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed 
wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia lub równoważna. 

• PN-EN 1834-1 Silniki spalinowe tłokowe. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 
projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w atmosferze poten-
cjalnie wybuchowej. Część 1 Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosfe-
rze palnych gazów i par lub równoważna. 

• PN-EN 50014 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – 
Wymagania ogólne i metody badań lub równoważna. 

• PN-EN 60079-10 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
– Część 10: Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem lub równoważna. 

• PN-EN 60079-14 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
– Część 14: Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (innych 
niż w kopalniach) lub równoważna. 

• PN-EN 60079-17 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
– Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożo-
nych wybuchem (innych niż w kopalniach) lub równoważna. 
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• PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo poża-
rowe i/lub wybuchowe. Wymagania ogólne lub równoważna. 

• PN-92/E-05203 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stoso-
wane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem. Metody badania elektrycz-
nego właściwego i oporu upływu lub równoważna. 

• ZN-G-8101 Zakładowa Norma PGNiG Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem lub 
równoważna. 

 
W ramach realizacji dokumentacji projektowej konieczny będzie nadzór autorski 

i przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia za realiza-
cję zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2021.0.1062 z późn. zm.). 

Lokalizacja stacji tankowania CNG wynika ze szczegółowego rozwiązania tech-
nicznego uwzględniającego warunki lokalne i obowiązujące przepisy. W niniejszym pro-
gramie funkcjonalno-użytkowym wyznaczono najkorzystniejszą ze względu na dojazd, 
odległości od miejsca poboru gazu i energii elektrycznej oraz dostępnego placu na lo-
kalizację dla stacji CNG oraz dystrybutorów szybkiego tankowania ze wskazaniem na 
lokalne uwarunkowania jakie należy uwzględnić oraz określając wstępne założenia 
techniczno-użytkowe dla stacji.  

Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie niezbędnej infrastruktury wraz ze 
wszystkimi wymaganymi prawem pozwoleniami i warunkami technicznymi niezbęd-
nymi do wykonania stacji tankowania CNG, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i 
pozwoleń, wykonanie, montaż oraz podłączenie i uruchomienie stacji tankowania CNG. 

Stacja tankowania musi zapewniać w pierwszej fazie możliwość tankowania 
15 sztuk własnych autobusów CNG - co stanowi pobór gazu ziemnego około 
15.000 m3/miesięcznie. Aby spełnić warunek szybkiego tankowania (10 do 15 minut) 
zwłaszcza dla dużych pojazdów pobierających jednorazowo 80-100 m3 CNG, stacja 
musi zapewnić minimalną wydajność rzędu 250 m3/h. 
 

1.1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowa-
nia dokumentacji 

Obszar inwestycji stanowi nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako 
działka o nr: 186201_1.0214.149/4 o powierzchni 0,9061 ha, w obrębie 214 Przemyśl 
zlokalizowana na terenie istniejącej zajezdni autobusowej MZK sp. z o.o. w Przemyślu 
przy ul. Lwowskiej 9. 

Wykonawca przygotuje dokumentację techniczną niezbędną do wykonania za-
dania i odbioru prac. Wykonawca wykona projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami uwzględniając zalecenia Zamawiającego. Wszystkie prace budowlano- mon-
tażowe muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i przy zachowaniu przepi-
sów prawa. 
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Zakres prac obejmuje zaprojektowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi pra-
wem pozwoleniami i warunkami technicznymi na wykonanie zasilania gazowego i elek-
trycznego, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, wykonanie, montaż oraz 
podłączenie i uruchomienie stacji CNG wraz z instalacjami do szybkiego tankowania 
autobusów CNG. 
 

1.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Na mapce przedstawiono lokalizację przewidzianą dla stacji CNG szybkiego tan-
kowania z jednym dystrybutorem dwuwężowym. Teren przeznaczony pod inwestycję 
to obecna stacja przygotowywania i tankowania sprężonego metanu położony we 
wschodniej części zajezdni MZK, droga wewnętrzna oraz przylegające tereny zielone. 

Na podstawie informacji podanych powyżej o aktualnym stanie oraz aktualnie 
obowiązujących projektach oraz warunkach technicznych, wynikają następujące uwa-
runkowania:  
1. program użytkowy określony przez Zamawiającego musi zmieścić się na będącej do 

dyspozycji powierzchni zabudowy, 
2. zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania 

dla instalacji nowo wykonywanych, tj. nie mniej niż 15 lat, 
3. należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze uwzględniające stan działek, a nie-

zbędne dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eks-
ploatacyjnych, 

4. transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 
utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w ramach 
zajezdni czy obsługi Dworca kolejowego, 

5. teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postron-
nych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zama-
wiającego, 

6. wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały 
takie powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zu-
życia, 

7. nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończe-
niu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

 

1.1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe 

Inwestycja obejmuje rozbudowę niezbędnej infrastruktury tankowania pojazdów CNG 
tj. rozbudowy stacji CNG wraz z magazynem gazu CNG i instalacji szybkiego tankowa-
nia (jeden, dwuwężowy dystrybutor CNG z 2 złączkami NGV1). 

Aby bezpośrednio ze stacji (bez korzystania z magazynu) zatankować np. 15 pojazdów 
w ciągu 15 minut każdy (na jeden pojazd zakładamy min. 300 m3 CNG) przy stacji o 
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wydajności ok. 250 m3/h potrzebujemy czas około 15 szt. x 15 min = 225 min czyli 
około 4 godz. W tym czasie stacja wyda około 4.500 m3 CNG. 

Korzystając z naładowanego w 100% magazynu gazu CNG o pojemności 2.500-3.000 
m3 i dwuwężowego dystrybutora możemy te pojazdy zatankować znacznie szybciej 
w zależności od ciśnienia początkowego w zbiornikach CNG tankowanych autobusów 
oraz liczby równocześnie tankowanych pojazdów (1-2). 

Stacja CNG składa się z następujących urządzeń: 

• wyjściowo z dwóch sprężarek (w tym jedna istniejąca i jedna dostarczana w ramach 
obecnego zamówienia), umieszczonych w istniejącym budynku z miejscem przygoto-
wanym na drugą sprężarkę, zasilanych gazem ziemnym, dostarczanym gazociągiem 
pod średnim ciśnieniem (2,5-3,0 bar) o łącznej wydajności 300-320 Nm3/h (2 x 150-
160) Nm3/h, ciśnienie maksymalne sprężania 250 bar;  

• osuszacza gazu na wejściu do stacji na wydajność 500 m3/h 

• układu sterowania, monitorowania i zabezpieczeń stacji oraz systemu rozliczania tan-
kowanego metanu z identyfikacją poszczególnych wozów wraz z czasem tankowania 

• magazynu CNG zbudowanego z zestawu (wiązek) butli lub zestawu rur wysokociśnie-
niowych o łącznej pojemności 2.500-3.000 m3 CNG (około 10.000 litrów poj. wod-
nej) 

• jednego dwuwężowego dystrybutora szybkiego tankowania ze złączkami NGV1 
umieszczonymi na zadaszonej wysepce przed stacją CNG.  

Projekt musi być tak wykonany, aby umożliwiać rozbudowę systemu (zwiększenie mocy 
tankowania) w przyszłości. 

Stacja tankowania musi zapewniać możliwość tankowania CNG 24h/dobę. 

Pozostałe prace przewidziane do wykonania stacji szybkiego tankowania: 

• instalacja oświetlenia LED terenu samej stacji i jej bezpośredniego sąsiedztwa, 

• wykonanie fundamentu na umieszczenie dystrybutora i zadaszenia (można wyko-
rzystać istniejące konstrukcje, 

• instalacja odgromowa i uziemienia, 

• instalacja dozoru i monitoringu bezpieczeństwa, 

• wytyczenie obiektów w terenie, 

• oznakowanie pionowe i poziome, 

• wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, 

• inne prace, które będą wynikać z opracowanej przez Wykonawcę szczegółowej do-
kumentacji projektowej, 

• uprzątnięcie placu budowy, 
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• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

• usunięcie wad w zakresie gwarancji wykonania przedmiotu zamówienia. 

Rozwiązania techniczne jak również architektoniczne elementy związane z realizacją 
inwestycji winny być podporządkowane następującym założeniom: 

• Projektowana stacja CNG będzie pracować w trybie bez obsługi stałej (upraw-
niony personel techniczny Bazy MZK będzie zobowiązany do codziennej kontroli 
pracy sprężarek zgodnie z instrukcją DTR i wytycznymi producenta stacji CNG) 

• Winny być spełnione wymogi odnośnie warunków ochrony środowiska 

Stacja tankowania CNG będzie zlokalizowana na terenie Zajezdni MZK w Przemyślu 
przy ul. Lwowskiej 9 w północno-wschodniej części działki nr 149/4, tak aby tankowa-
nie taboru CNG nie zakłócało ruchu innych pojazdów. 

Dystrybutor CNG szybkiego tankowania ma obsługiwać dwa typy tankowania pojaz-
dów: z instalacją na szybkozłączkę NGV1 (jako standard) i NGV2 (do jego obsługi wy-
starczy dołączyć przejściówkę). Szczegółowa lokalizacja wynikać będzie z przyjętego 
projektu przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym. 

Obsługę dystrybutorów (tankowanie) może realizować tylko uprawniony personel. 

Funkcjonująca organizacja ruchu nie będzie wymagała istotnych zmian. Ostateczne po-
twierdzenie proponowanych rozwiązań nastąpi po decyzji o lokalizacji stacji CNG) oraz 
usytuowania dystrybutorów. 

Nawierzchnia placu (konstrukcja podłoża) stacji tankowania CNG powinna umożli-
wiać dojazd, postój i wyjazd autobusów w każdych warunkach pogodowych i porach 
roku. Powinna być zabezpieczona przed powstawaniem kolein i zapadlisk, a w szcze-
gólności przed tworzeniem się zlewisk wody (kałuż) i powstawaniem oblodzenia. Na-
wierzchnia placu powinna również umożliwiać utrzymanie porządku i czystości pro-
stymi środkami i bez nadmiernego nakładu pracy. Należy zastosować zróżnicowane 
rozwiązania materiałowe lub kolorystycznie dróg manewrowych i stanowisk tankowa-
nia, zapewniając kierowcą lepszą orientację na tym terenie oraz poprawiając warunki 
estetyczne. 

Wszystkie nawierzchnie powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
(Dz.U. 2016 poz. 124) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Wykonawca na etapie sporządzania projektu wykonawczego uzgodni z Zamawia-
jącym szczegółową kolorystykę i wygląd poszczególnych elementów. 

 
Podział prac należy rozdzielić na dwa etapy, tj: 
1) Prace projektowe 

a) wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zgodnie z Prawem Budowla-
nym, wykonawczej i powykonawczej o zakresie i treści dostosowanej dla 
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potrzeb zrealizowania przedmiotowego zamówienia – szczegółowy zakres 
i formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r, wraz 
z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepi-
sami dla potrzeb prac projektowych oraz uzgodnieniem kompletnej dokumenta-
cji projektowej, w tym także uzyskania pełnoprawnej decyzji pozwolenia na bu-
dowę (Dz.U. 2013 poz.1129); 

b) dokonanie niezbędnych uzgodnień, pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia 
na budowę przedmiotowej stacji tankowania gazu ziemnego; 

c) opracowanie dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym 
w ilości 2 sztuk (do wyboru: USB, CD, DVD) w formacie PDF oraz w ogólnie do-
stępnym formacie np. *.doc dla tekstów, umożliwiającym edycje tekstów i rysun-
ków, 

d) opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji oraz uzyskanie wszelkich wymaga-
nych uzgodnień, w tym warunków wykonania stacji tankowania, 

e) sporządzenie harmonogramu budowy, 
f) przekazanie dla Zamawiającego wymienionej dokumentacji w 5 egzemplarzach 

w wersji drukowanej w języku polskim plus 1 egzemplarz w wersji elektronicz-
nej, 

g) zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie personelu Zamawiającego i Operatora 
w zakresie prawidłowej eksploatacji stacji tankowania autobusów zasilanych 
CNG. 

 
2) Prace budowlane i instalacyjne – zakres robót budowlanych i instalacyjnych w tym 

wykonanie robót budowlanych montażowych i instalacyjnych zgodnie z dokumen-
tacją wykonawczą i ruchową oraz przedstawionymi warunkami technicznymi (np. 
UDT, PGNiG) w zakresie przesyłowej sieci gazowej i uzyskanym pozwoleniem bu-
dowlanym/zgłoszeniem robót. 

 

1.1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Właściwości wymienione poniżej będą założeniami do wykonania projektu technicz-
nego (budowalnego i wykonawczego) przedmiotowego zadania. 

 
Lokalizacja stacji tankowania 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie nieruchomości oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako działka o nr: 186201_1.0214.149/4 o powierzchni 0,8988 ha, 
w obrębie 214 Przemyśl zlokalizowana na terenie istniejącej zajezdni autobusowej MZK 
sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 9.  

 
Szczegółowa lokalizacja usytuowania elementów składowych niezbędnej infra-

struktury tankowania CNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą wg projektu technicz-
nego Wykonawcy.  
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Charakterystyczne parametry techniczne stacji tankowania CNG: 
 

1.1.5.1 Agregat sprężarkowy  
1.5.1.1 Parametry techniczne agregatu sprężarkowego 

Ciśnienie tłoczenia 30,0 MPa 

Wydajność ok. 250 m³/h @1,6MPa (+/- 5%) 

Ciśnienia zasilania 0,8-1,6 MPa 

Typ sprężarki tłokowa 

Rodzaj chłodzenia powietrze 

Ilość stopni sprężania 4 stopniowa 

Maksymalna temperatura gazu 45°C 

Moc silnika min. 40 kW 

Zasilanie 400 V / 3 / 50 Hz 

Napęd bezpośredni 

 

1.5.1.2 Specyfikacja agregatu sprężarkowego 

• Skrzynia korbowa typu gazoszczelnego 

• Chłodnice międzystopniowe dla wszystkich stopni 

• Chłodnica końcowa 

• Pompa olejowa, filtr oleju, wskaźnik ciśnienia oleju 

• Chłodnica olejowa 

• System smarowania olejem typu gazoszczelnego 

• Odpowietrznik skrzyni korbowej połączony z układem zassania 

• Separatory kondensatu 

• Automatyczny system zrzutu kondensatu i rozprężania agregatu 

 

1.5.1.3 Oprzyrządowanie i aparatura kontrolna agregatu sprężarkowego 

• Wskaźnik ciśnienia wejściowego 

• Wskaźnik ciśnienia oleju 

• Wskaźniki ciśnienia gazu po każdym stopniu sprężania 

• Wskaźnik wycieku gazu 

 

1.5.1.4 Specyfikacja silnika napędowego 

Typ zabudowany, chłodzony wentylatorem (TEFV) 

Klasa ochrony IP 55 

Izolacja Klasa F 
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Specyfikacja EExd, II A & II B, T4 

Napięcie 400 V / 3 / 50 Hz 

Prędkość nominalna 1500 rpm 

Moc 40 kW 

 

1 Instalacja odzysku gazu w układzie sprężania 

zbiornik odzysku gazu: zbiornik spawany z blachy stalowej i testowany fabrycznie 

zawór bezpieczeństwa: zamontowany na zbiorniku zabezpiecza przed przekroczeniem 
ciśnienia w zbiorniku. W przypadku otwarcia nadmiar gazu ulatnia się przez otwór 
wentylacyjny na zewnątrz kontenera. 

wskaźnik ciśnienia: zamontowany na zbiorniku pokazuje ciśnienie rozprężania w syste-
mie odzysku gazu. 

elektrozawór zrzutu kondensatu: zamontowany u podstawy zbiornika umożliwia auto-
matyczne odprowadzenie zebranego kondensatu wodno-olejowego. 

 

2 Automatyczny układ startu ciśnieniowego 

Agregat sprężarkowy umożliwia pracę układu w systemie Auto Start / Auto Stop. 

Urządzenie załącza się i wyłącza samoczynnie po osiągnięciu dwóch wartości ciśnień 
(210-250 bar) ustawionych na czujniku ciśnienia zamontowanym na wyjściu ze spręża-
rek. 

 

3 Automatyczny system zrzutu kondensatu 

Układ sprężania jest wyposażony w system elektrozaworów sterujących czasowym (np. 
co 20 minut przez 5 sekund) zrzutem kondensatu ze wszystkich stopni sprężania. 

Jednocześnie w momencie zatrzymania sprężarki gaz ze wszystkich separatorów cyklo-
nowych oraz stopni sprężających zostaje uwolniony i przepływa z powrotem do układu 
zassania poprzez powyższy układ odzysku gazu. 

Układ ten zapewnia prawidłową pracę urządzeń bez możliwości uwalniania się gazu 
w atmosferę. 

 

4 Instalacja osuszania gazu na wyjściu  

• osuszacz adsorpcyjny wieżowy 

• wymienny wkład z sorbentem 

• system osuszania dopasowany do wydajności sprężarki i ciśnienia tłoczenia 

• prosty dostęp do zbiorników konieczności demontażu instalacji 

• zawór stabilizacji ciśnienia pozwalający na uzyskanie optymalnych warunków 
procesu filtracji 

 



13 

5 Kaskadowy magazyn sprężonego gazu 

 

 
1. Ciśnienie robocze .................................... do 300 bar 

2. Całkowita pojemność wodna modułu: min. 1,6 m3 

3. Ciężar modułu .......................................... do 3.000 kg 

4. Zarejestrowane przez UDT 

 

6 Instalacja AKPiA 

Specyfikacja: 

• Metalowa obudowa, IP 55 

• Rozruch gwiazda/trójkąt 

• Główny wyłącznik zasilania 

• Wyłącznik awaryjny 

• Szafa sterownicza zamontowana poza strefą za-
grożenia wybuchowego 

• Sterownik z dotykowym panelem operatorskim 
(min. LCD 5”) 
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7 Dystrybutor szybkiego tankowania 

• Wydajność:  1 - 80 kg/min 

• Maksymalne ciśnienie: 275 bar 

• Zakres temperatury otoczenia:– 30 oC + 55 oC 

• Zasilanie: 230 V, 50Hz 

• Pomiar masowy przepływu gazu typ Compac KG 80 

• Dwa niezależne układy pomiarowe 

• Wyświetlacz ciekłokrystaliczny – waluta zł, jednoczesne wyświetlanie jednostka 
kg oraz m3, opłata PLN/Kg(m3), 

• Licznik sumujący ilość gazu od początku tankowania 

• Wyłącznik awaryjny 

• Końcówki do tankowania 

• Kompensacja temperaturowa 

• Przesyłania danych do punktu rozliczeniowego 

• Ilość linii napełniających 2 

• Typ złącza NGV 1 
 

8 Panel sekwencji tankowania na 3 linie 

• Ustala priorytety kolejności napełniania 3 sekcji magazynu. 

• Umożliwia sterowanie stacją o wydajności do 3.000 m3/h 

• Orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej 

• Połączenia i armatura nie wymagają demontażu przy pracach serwisowych 

• Umożliwia korzystanie z szybkiego i wolnego sposobu tankowania 

• Maksymalne ciśnienie 350 bar 

• Fabrycznie wyregulowany i przetestowany 
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9 Walory techniczne oferowanej instalacji 

• Wszystkie urządzenia w pełni ze sobą kompatybilne 

• Układ modułowy zapewnia elastyczną i efektywną pracę instalacji 

• Kompletna kontrola wszystkich parametrów technicznych stacji 

• Możliwość bezproblemowej rozbudowy zarówno przez dostawienie dodatko-
wego modułu o identycznej lub większej wydajności. 

 

10 Montaż i instalacja 

- montaż nowej sprężarki wraz z niezbędną instalacją gazową i elektryczną 

- montaż nowej szafy zasilająco-sterującej 

- montaż nowego dystrybutora CNG wraz z niezbędną instalacją gazową i elektryczną 

- montaż nowej wiązki gazu wraz przyłączeniem ich do systemu 

- uruchomienie i niezbędne odbiory 

- szkolenie i gwarancja serwisu 

 

11 Ogólne zasady gwarancji 

1. Dostarczane urządzenia muszą odpowiadać pod względem jakości technicznej i wy-
konania oraz bezpieczeństwa i higieny użytkowania wymogom odpowiednich 
norm PN i UDT, na okoliczność czego przedłoży stosowne certyfikaty. 

2. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostawę części za-
miennych i materiałów eksploatacyjnych w całym okresie eksploatacji. 

3. Serwis gwarancyjny obejmuje w szczególności: 

- bezpłatne usuwanie wszelkich usterek wynikających z wad konstrukcyjnych, ma-
teriałowych lub z winy wytwórcy, 

- bezpłatną wymianę części podlegających gwarancji, których przyczyna uszko-
dzenia nie narusza warunków gwarancji. 

 
 

12 Wymagania ogólne monitoringu wizyjnego 
1. System monitoringu wizyjnego ma obejmować teren stacji tankowania CNG na tere-

nie zajezdni MZK w czasie szybkiego doładowywania gazu przy ul. Lwowskiej 9 tj. 
miejsca tankowania autobusów pod zadaszeniem oraz bezpośrednią okolicę stacji. 
W ramach wykonania Monitoringu Wizyjnego powinno zostać dostarczone: sprzęt 
oraz oprogramowanie niezbędne dla działania podsystemu wraz z licencjami oraz 
przeszkoleniem wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie jego ob-
sługi. 
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2. System monitoringu wizyjnego ma pełnić funkcję prewencyjną, umożliwiając ciągłą 
rejestrację minimum 15 dni oraz podgląd na żywo zdarzeń mających miejsce w polu 
widzenia kamer. Zadaniem systemu jest zwiększenie bezpieczeństwa na zarządza-
nym obszarze poprzez uzyskanie oraz dostarczenie pełnej i jak najbardziej wiary-
godnej informacji o aktualnym stanie autobusów i wyposażenia stanowisk ich tan-
kowania oraz stref przebywania osób postronnych oraz najbliższego sąsiedztwa / 
otoczenia okolic stacji tankowania poddanych stałemu monitoringowi kamer. 

3. System monitoringu wizyjnego ma zapewniać możliwość: 
a) pełnej detekcji stanu zagrożenia kamery, w tym próby poruszenia kamerą, utrata 

ostrości, lub zakrycie kamery,  
b) zdolności do reagowania na nawarstwiający się brud na powierzchni obiektywu,  

4. System Monitoringu Wizyjnego musi był połączony lokalnie z dyspozytornią MZK 
przy ul.Lwowskiej, i dalej poprzez łącza światłowodowe do budynku warsztatu 
(biura działu technicznego na parterze) i do biurowca MZK (serwerownia na parte-
rze). System Monitoringu Wizyjnego będzie obsługiwany i zarządzany z pomiesz-
czenia dyspozytorni i biurowca MZK, jak również z istniejącego warsztatu na za-
jezdni w Przemyślu. Centralny serwer w MZK będzie gromadził dane o stanie bez-
pieczeństwa oraz będzie je udostępniać poszczególnym użytkownikom systemu, 
którym zostaną nadane określone uprawnienia. 

5. System zapewni uruchamianie diagnostyki konkretnej kamery (rejestratora) lub 
grupy kamer, na żądanie oraz prezentację wyników tej diagnostyki na stanowisku 
Operatora. Jako diagnostykę należy rozumieć kontrolę stanu pracy kamery.  

6.  Podstawowym trybem pracy Systemu Monitoringu Wizyjnego jest ciągła rejestracja 
monitorowanego obrazu, z możliwością bieżącego podglądu przez personel zatrud-
niony przez Zamawiającego do prowadzenia bieżącej obserwacji na miejscu oraz 
w siedzibie Zamawiającego.. 

7. Szczegółowe wymagania techniczne urządzeń: 
a) Dopuszcza się zastosowanie różnego rodzaju kamer IP z możliwością pracy 

w sieci Ethernet opartej o protokół TCP/IP jak: 
• kamer pełnoobrotowych 
• kamer zewnętrznych 

b) Zastosowane kamery pełnoobrotowe (min. 2 szt.) muszą charakteryzować się 
parametrami nie gorszymi niż: 
• używany przetwornik 1/2,8 cala CMOS 
• czułość dla 30 IRE (Migawka stała 1/30) 
• efektywna liczba pikseli – 1920 x 1080 (2,38 MP)  
• obiektyw – 30-krotny zoom 4,3–129 mm F1,6 do F4,7  
• pole widzenia (FOV) 2,3–65°  
• minimalne oświetlenie dla kolorowego obrazu: 0,066 lux i dla monochroma-

tycznego: 0,033 lux przy 30 IRE  
• ogniskowanie: automatyczne z możliwością regulacji ręcznej. 
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1.5.2 Parametry techniczne stacji tankowania 

Ogólne wymagania dla całej stacji tankowania: 

• Stacja tankowania CNG musi spełniać wymogi normy PN-EN ISO 16923:2018- 06 
„Stacje tankowania gazu ziemnego - Stacje CNG do tankowania pojazdów” lub 
równoważna; 

• Standard Techniczny Izby Gospodarczej Gazownictwa prST-IGG-1601:2020 „Pro-
jektowanie, budowa i użytkowanie stacji tankowania CNG. Wymagania i zalece-
nia” lub równoważna 

• Stacja tankowania powinna posiadać moduł łączności: GSM/ 3G/ Ether-
net/OCPP (zdalne monitorowanie) 

 

1.5.3 Zatrzymanie awaryjne 

Stanowisko szybkiego tankowania powinno być wyposażone w przycisk zatrzymania 
awaryjnego STOP inicjującego procedurę zatrzymania awaryjnego stacji CNG. Po uru-
chomieniu przycisku STOP tankowanie powinno być niezwłocznie zatrzymywane. Po 
ustaleniu i usunięciu przyczyn zatrzymania awaryjnego przycisk STOP może zostać 
zwolniony przez pracownika obsługi (manualnie co ma uniemożliwić samoczynne włą-
czenie) a stacja CNG przywrócona do pracy. 

 

1.5.4 Wymagania bezpieczeństwa 

Stacja tankowania usytuowana będzie w istniejącym budynku technicznym. Jej kon-
strukcja ma uniemożliwiać ingerencję osób niepowołanych. Powinna spełniać wymogi 
bezpieczeństwa i przestrzegania obowiązków zawartych w Ustawie o elektromobilno-
ści i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2021.110 z dnia 2021.01.18) oraz Rozporządzeniu 
Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z dnia 2019.07.15). 

Stacja tankowania powinna mieć zapewnioną odpowiednio przestrzeń manewrową dla 
pojazdów. Nawierzchnia stanowiska szybkiego tankowania przy dystrybutorze po-
winna być wykonana o takim spadku, aby nachylenie podłużne nawierzchni nie prze-
kraczało 3%. 
 

1.1.6 Posadowienie urządzeń 

Elementy zespołu stacji tankowania CNG powinny być posadowione na fundamentach 
zaprojektowanych w dokumentacji technicznej. Projekt fundamentu powinien być de-
dykowany do wybranego urządzenia, z uwzględnieniem lokalnych warunków grunto-
wych (dla wybranych lokalizacji wg PN-EN 1991-1-4 lub równoważna), odnośnych 
norm i przepisów. 

 

1.1.7 Oprogramowanie sterujące, nadzorujące 
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Przewiduje się wyposażenie stacji CNG w oprogramowanie sterujące i zarządzające nie-
zbędne do prawidłowego jej funkcjonowania. Podstawowe wymagania jakie Zamawia-
jący będzie stosował dla systemu sterowania i nadzoru: 

• dostęp do modułu zarządzania, w tym: bazy alertów, komunikatów i zgłoszeń (two-
rzenie, realizacja, usuwanie wg uprawnień), 

• realizacja zadań serwisowych przez przeszkolony personel, 

• przechowywanie w formie archiwizacji (historii) przeprowadzonych serwisów, na-
praw, prac konserwacyjnych, 

• prowadzenie statystyki obsługi błędów i utrzymania. 

• możliwość wysyłania alertów o awariach, na adres e-mail, poprzez sms i aplikację 
mobilną. 

 

1.1.8 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Cechy dotyczące wykonanych robót i wskaźników ekonomicznych 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania wykonanych: 

• robót budowlanych zapewniały trwałość nie mniejszą niż 20 lat 

• robót instalacji elektrycznych zapewniały trwałość nie mniejszą niż 25 lat 

• robót związanych z montażem urządzenia zapewniały trwałość nie mniejszą niż 15 
lat 

• instalacji wod-kan zapewniały trwałość nie mniejszą niż 25 lat. 

 

1.1.9 Warunki wykonania i odbioru robót instalacyjnych: 

Zamawiający będzie wymagał, żeby organizacja robót, jakość użytych materiałów i ja-
kość wykonania były realizowane na wysokim poziomie. Wykonawca będzie zobowią-
zany na czas budowy do przyjęcia odpowiedzialności od następstw działalności w za-
kresie: 

• organizacji robót budowlanych 

• ochrony środowiska 

• warunków bezpieczeństwa pracy 

• zabezpieczenia i oznakowania placu budowy 

• ochrony bezpieczeństwa osób trzecich poruszających się na terenie związanym z re-
alizacją inwestycji  

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie prowadzenia i wykonywania ro-
bót mają spełniać wymagania polskich przepisów, wykonawca zobowiązany będzie do 
posiadania dokumentów potwierdzających, że zostały one wprowadzone do obrotu 
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i instalacyjnych oraz posiadają 
wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne wytwarzane będą według za-
sad określonych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji. 
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Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywanych robót bu-
dowlanych i instalacji, w szczególności kontroli poddawane będą: 

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym oraz spe-
cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wykonawczych. 

• pod względem ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warun-
kami umowy 

• stosowania gotowych wyrobów w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności ich parametrów z danymi zawartymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 

• wyroby budowlane dostarczane na plac budowy lub wytworzone na placu budowy 
np. beton w kwestii ich zgodności z założeniami projektowymi i specyfikacjami tech-
nicznymi 

• kontrolowane będzie posadowienie 

• sposoby przygotowania i montażu instalacji 

• rodzaju materiałów zabudowanych niestanowiących produktu 

• rodzaju użytych farb i sposobu ich nakładania 

• jakości i sposobu montażu stacji tankowania 

• urządzenia i sprzęty dostarczane przez Wykonawcę 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikowych 

• odbiór końcowy 

• odbiór po okresie gwarancji 

• odbiór po okresie rękojmi 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały użyte wyroby i dokładność wykonanych prac. 

 

1.1.10 Analiza zgodności inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego 

Teren przewidziany pod rozbudowę stacją tankowania gazu ziemnego CNG nie jest ob-
jęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Mia-
sta Przemyśla (zatwierdzonym Uchwałą Nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 
25 maja 2017 r.), w części Kierunków zagospodarowania przestrzennego w/w działki 
położone są w: 

Jednostka przestrzenna IL - Śródmieście 

b) Część południowo-wschodnia 11.4. 

Dzielnica 11.4. -LWOWSKIE 

IL4.U: tereny zabudowy usług publicznych wszystkich kategorii: administracji rządowej 
- Izba Skarbowa i Urząd Skarbowy, samorządowej - siedziba zarządu MZK, pomocy spo-
łecznej oraz usług komercyjnych: WOH - y, bazy i składy, hurtownie, warsztaty, obiekty 
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obsługi komunikacji i podróżnych: stacje diagnostyczne, warsztaty samochodowe, hur-
townie i sklepy, restauracje i hotele i inne. 
Funkcja podstawowa: usługi wszystkich kategorii, w tym tereny lokalizacji WOH. 
Funkcje dopuszczalne: produkcyjna, magazynowo - składowa. 
 

1.1.11 Analiza w zakresie wpływu inwestycji na środowisko naturalne i jego ochrony 

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko natu-
ralne. Obiekt na etapie realizacji a także w trakcie eksploatacji nie będzie miał znaczą-
cego wpływu na środowisko naturalne. W szczególności nie będzie źródłem emisji za-
nieczyszczeń wynikających z procesu spalania paliw (oleju opałowego itp.) Nie przewi-
duje się emisji hałasu ponad 60 dB w porze dziennej oraz 55 dB w porze nocnej. Ścieki 
z wód opadowych z powierzchni utwardzonych zostaną odprowadzone do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje się odprowadzania ścieków technologicznych. 

Nie przewiduje się wytwarzania przez urządzenia zainstalowane w terenie pola elektro-
magnetycznego mogącego negatywnie wpływać na otoczenie poza obszarem oddzia-
ływania mieszczącym się w zakresie terenu przeznaczonego do realizacji inwestycji. 

Zgodnie z ustawą o elektromobilności dla CNG i LNG nie są wymagane decyzje środo-
wiskowe. Nie ma potrzeby dalszych działań w tym zakresie. O stosowne potwierdzenia 
należy wystąpić do UM na etapie wykonywania projektu. 

 

1.1.12 Analiza w zakresie kolizji inwestycji z otaczającą infrastrukturą techniczną i 
uzbrojeniem terenu 

Zakłada się zachowanie stref ochronnych oddzielających projektowaną inwestycję od 
linii gazowych, sieci wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych w wielkościach zgodnych 
z regulacjami prawnymi ich dotyczącymi. Do projektowanej inwestycji przewiduje się 
zaprojektowanie i wykonanie nowych przyłączy gazowych i elektroenergetycznych 
zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez gestorów sieci, a także sieci tele-
technicznych. 

 

1.1.13 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robot budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-
duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko oraz spełnia 
wszystkie wymagane warunki BHP. 

• Jeżeli Wykonawca zaproponuje do realizacji robót użycie niekonwencjonalnego 
sprzętu, powinien udowodnić Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu na własny 
koszt jego przydatność. 

• Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty po-
twierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
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• Wykonawca zapewni pełną sprawność wykorzystywanego sprzętu i narzędzi po-
przez bieżącą konserwację i poddawanie ich okresowym przeglądom zgodnych z 
zaleceniami producenta. 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie będą gwarantować realizacji 
umowy będą dyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie 
dopuszczane do realizacji robót. 

 

1.1.14 Wymagania dotyczące środków transportu 

• Materiały na budowę mogą być przywożone dozwolonymi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu, przesunięciu lub utraty 
stateczności oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

• Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczania spowodowane przez jego pojazdy na drogach pu-
blicznych. 

• Wykonawca zapewni wybór środków transportu pionowego ze szczególną sta-
rannością i stosowanie ich uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

1.1.15 Wymagania dotyczące warunków wykonania robót budowlanych 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, oraz pole-
ceniami inspektorów nadzoru. 

• Polecania inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą 
spełniane nie później niż w wyznaczonym terminie pod groźbą zatrzymania prac. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych do stałego za-
budowania lub usytuowania obiektów placu budowy zdjął warstwę humusu, 
spryzmował go i użył do późniejszego urządzenia zieleni. 

• Za zużytą energię i wodę w trakcie robót zapłaci Wykonawca. 

• Wykonawca zobowiązany będzie do likwidacji placu budowy, usunięcia powsta-
łych szkód w przypadku korzystania z terenów przylegających i pełnego upo-
rządkowania terenu wokół budowy. 

• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował teren przewidziany pod rozbu-
dowę stacji tankowania gazu CNG będący na terenie bazy MZK w Przemyślu, do prac 
budowlanych. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca z co najmniej 10-dniowym wy-
przedzeniem poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia robót 
budowlano- montażowych i instalacyjnych. 

• Zamawiający oczekuje, że Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem 
przygotuje zaplecze budowy oraz zgodnie z obowiązującym prawem na swój 
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koszt zapewni właściwe oznaczenie i ogrodzenie terenu budowy, jak też dozór 
mienia. 

• Media dla potrzeb prowadzenia robót budowlano-montażowych i instalacyjnych 
z terenu Zamawiającego, z miejsc poboru wskazanych przez Zamawiającego. Wy-
konawca zapewni wykonanie przyłączy mediów dla budowy, wraz z opomiaro-
waniem zużycia tych mediów. Dostawa mediów odbędzie się na koszt Wyko-
nawcy. Dopuszcza się zastosowanie własnego agregatu prądotwórczego Wyko-
nawcy na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym, uwzględniających ochronę 
interesów osób trzecich. 

• Przed przystąpieniem do prac budowlanych, Wykonawca przeprowadzi inwen-
taryzację geodezyjną terenu. Szczególnie należy zwrócić uwagę na infrastrukturę 
i uzbrojenie podziemne należące do Zamawiającego oraz do innych właścicieli. 

• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał z Zamawiającym uzgodnień 
w zakresie lokalizacji i powierzchni pomieszczeń magazynowych dla urządzeń, 
podzespołów i elementów dostarczonych na teren budowy. 

• Wykonawca powiadomi gestorów sieci uzbrojenia terenu o zamiarze prowadze-
nia prac, zgodnie z warunkami przez nich podanymi. 

• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowując teren budowy przestrze-
gał zapisów decyzji udzielającej Pozwolenia na Budowę oraz zapisów wynikają-
cych z uzyskanych uzgodnień, a także uwzględnił fakt, iż budowa prowadzona 
będzie w warunkach funkcjonującego, eksploatowanego zaplecza techniczno-
postojowego Zamawiającego. 

• Od momentu przejęcia terenu budowy, Wykonawca odpowiada za wszystkie 
szkody powstałe na tym terenie. 

• W ramach prac przygotowawczych Wykonawca powinien wyburzyć istniejący 
magazyn gazów technicznych i zdemontować wszelkie elementy, które byłyby 
przeszkodą do prowadzenia prac budowlanych i uporządkować teren. 

• Po wykonaniu prac przygotowawczych Wykonawca przystąpi do realizacji robót 
budowlanych. Zamawiający wymaga wykonania niezbędnych robót ziemnych, 
sieci i instalacji uzbrojenia podziemnego. Po wykonaniu niezbędnego uzbrojenia 
podziemnego Wykonawca wykona fundamenty pod elementy składowe stacji 
tankowania gazu wraz z fundamentami pod zadaszenia dystrybutorów. 

• Wykonane elementy uzbrojenia terenu oraz fundamenty należy na bieżąco i in-
wentaryzować geodezyjnie. 

• Na wykonanych i odebranych przez Inspektora Nadzoru fundamentach, Wyko-
nawca będzie mógł rozpocząć posadowienie budynków (kontenerów) i innych 
modułów technologicznych oraz zadaszenia dystrybutorów. W skład modułów 
wejdą m.in. magazyn CNG, instalacja wysokociśnieniowa, itd. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację wykonanych robót zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, przy dochowaniu wysokiej jakości prowadzonych 
prac, z dochowaniem bezpieczeństwa wszelkich czynności na terenie budowy, za 
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ich zgodność prowadzenia prac z Pozwoleniem na Budowę, Dokumentacją Pro-
jektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowla-
nych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien zapewnić 
obecność na terenie budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych inżynie-
rów, pracowników na stanowiskach robotniczych i innego niezbędnego perso-
nelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego 
do skutecznego i terminowego wykonania Inwestycji. 

• Zamawiający oczekuje, że Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą 
stacji tankowania paliw gazowych zgodnie z wymaganiami. 

 

1.1.16 Zakres prac projektowych 

• projekt architektoniczny w tym projekt zagospodarowania terenu oraz projekt stacji 
tankowania i innych niezbędnych elementów wchodzących w zakres inwestycji 
(przyłączy gazowych i energetycznych, pomieszczenia socjalnego), 

• projekt konstrukcyjny posadowienia stacji (w tym obliczenia), uwzględniający moż-
liwość usytuowania urządzeń zewnętrznych np. elementów małej architektury, Spe-
cyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

• projekt stałej organizacji ruchu, 

• projekt oznakowania eksploatacyjnego i bezpieczeństwa (w tym: oznakowanie in-
formacyjne, oznakowanie przeciwpożarowe, oznakowanie BHP i transportowe), 

• projekt zagospodarowania terenu (w tym: zasilanie w gaz ziemny, energię elek-
tryczną, oświetlenie, odwodnienie - ze szczególnym uwzględnieniem warunków sy-
tuacyjno - wysokościowych, projekt drogowy - organizacja ruchu) 

• projekt instalacji elektroenergetycznych w tym: urządzenia stacji tankowania, sieci 
kablowe, transmisja danych o wydawanym CNG, ochrona przeciwporażeniowa, 

• projekt instalacji oświetleniowej i siłowej (instalacje niskoprądowe, rozdzielnice si-
łowe i oświetleniowe), 

• projekt instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z bilansem zapotrzebowania 
wody na cele przeciwpożarowe (w przypadku konieczności) 

• projekt przyłącza energetycznego, 

• projekt przyłącza gazowego 

• wytyczne co do sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych istniejącego magazynu 
gazów na terenie, którego ma być usytuowana stacja CNG 

• projekt systemu nadzoru (uwzględniając monitoring obiektów i terenu z transmisją 
wizji do komercyjnej stacji paliw, w uzgodnieniu z zamawiającym. 

• projekt komunikacji stacji CNG z automatyką istniejącej stacji paliw (komunikacja 
dystrybutorów CNG ze sterownikiem automatyki DOMS PSS 5000 oraz systemem 
PCS PETRO CONTROL SMART 
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1.1.17 Warunki wykonania i odbioru robót 

1.17.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót montażowych zgodnie z przepi-
sami polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych oraz 
Umową, jak też postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W sprawach technicznych należy kierować się „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Bu-
dowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw na-
leży informować Inspektora Nadzoru, przedstawiając stosowną dokumentację. 

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktual-
nych polskich przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie 
www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej. 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z 
nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

- organizacji robót montażowych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony p.poż., 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu od następstw związanych z budową w zakresie montażu 
instalacji technologicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji prac, zgodnie z ob-
owiązującymi przepisami. 

 

1.17.2 Organizacja robót 

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt technologii i organizacji oraz 
Harmonogram Robót budowlanych oraz montażowych. 

 

1.17.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz po-
winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

 

1.17.4 Ochrona środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jej te-
renem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń po-
wietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 

http://www.pkn.pl/
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otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowla-
nych. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do respektowania ustaleń pozwolenia wodno-
prawnego dot. zagospodarowania wód opadowych i ścieków odprowadzanych z terenu 
zajezdni MZK do oczyszczalni ścieków.  

Wykonawca robót budowlanych musi znać aktualne uregulowania prawne w zakresie 
ochrony środowiska (Prawo ochrony środowiska) w szczególności w zakresie: 

- ochrony powietrza, 

- ochrony wód powierzchniowych i wód gruntowych, 

- gospodarki odpadami, 

- ochrony przed hałasem. 

Wykonawca jest zobowiązany podejmować wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i 
utrzymania stanu środowiska na terenie i wokół budowy (zanieczyszczenie wód, powie-
trza i gleby, zagrożenie pożarowe). 

 

1.17.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy na terenie budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia, obowiązującego przez czas trwania budowy zgodnie z obowiązującym stanem 
prawnym w tym zakresie. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i 
p.poż. na terenie objętym Umową. 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony i zobowiązany do kontroli sposobu przestrzegania 
przepisów BHP i p.poż. na terenie objętym Umową przez personel Wykonawcy i własny 
personel. 

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP 
i p.poż., stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 

Personel Wykonawcy musi posiadać świadectwo o przeszkoleniu w wyżej wymienio-
nym zakresie. 

Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien 
posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdze-
niem dopuszczenia do określonych prac. 

Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, 
stosowny do wykonywanego zakresu prac. 

Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z pod-
stawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. 

 

1.17.6 Pierwsza pomoc 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miej-
scu na terenie objętym Umową odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia 
pierwszej pomocy. 
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1.17.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić plan ochrony przeciwpożarowej oraz plan 
ewakuacji na wypadek zagrożeń zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym za-
kresie. 

Wykonawca zapewni wyposażenie pomieszczenia zaplecza budowy w sprzęt ochrony 
przeciwpożarowej. 

 

1.17.8 Używanie sprzętu budowlanego i urządzeń podnoszących, zagrożenia 

Operatorzy maszyn i sprzętu pracującego przy realizacji zamówienia winni legitymować 
się odpowiednimi świadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniającymi do pracy i obsługi. 

Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które nie wymagają specjalnych upraw-
nień winni przejść stanowiskowe szkolenie BHP. 

Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentów maszyn, urządzeń, sprzętu i 
materiałów stosowanych na budowie w okresie trwania Umowy, dotyczące BHP przy 
ich stosowaniu oraz użytkowaniu winny być bezwzględnie przestrzegane. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pracy wszystkim pra-
cownikom podczas pracy maszyn i urządzeń, podczas używania narzędzi ręcznych zasi-
lanych elektrycznie albo stosowania na budowie materiałów powodujących zagrożenie 
dla personelu. 

 

1.17.9 Postępowanie w sytuacji awaryjnej 

Wykonawca powinien sporządzić plan postępowania w sytuacji awaryjnej oraz prze-
szkolić pracowników w zakresie postępowania w sytuacji awaryjnej i określić obowiązki 
i odpowiedzialność poszczególnych pracowników. 

W ramach planu postępowania w sytuacji awaryjnej, Wykonawca powinien sporządzić 
listę osób, adresów i telefonów pracowników Wykonawcy, odpowiedzialnych za spo-
sób postępowania w sytuacjach awaryjnych w godzinach i poza godzinami pracy. 

 

1.17.10 Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabez-
pieczające, np.: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, i inne 
jeżeli są wymagane. 

Wykonawca zatrudni sprzątaczki, dozorców i/lub pracowników ochrony, i inny perso-
nel, jeżeli jest wymagany. 

Koszt w/w zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i winien być włączony w ry-
czałtowe wynagrodzenie Wykonawcy. 
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1.17.11 Eksploatacja i zakłócenia w pracy funkcjonującego zakładu 

Budowa będzie realizowana w warunkach funkcjonującej firmy – bazy Miejskiego Za-
kładu Komunikacji Sp. z o.o. 

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania przejezdności wokół terenu budowy, ze 
względu na lokalizację budynków technicznych, warsztatów, garaży, etc. 

Wyłączając okoliczności niezwiązane z niniejszym Zamówieniem i sytuacje, gdy istotne 
jest wykonanie określonego zadania wymaganego w związku z realizacją Umowy, Wy-
konawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób zapewniający funkcjonowanie 
Zakładu bez przerwy w całym czasie trwania Umowy. Jeżeli w wyniku prowadzenia ro-
bót przez Wykonawcę nie można utrzymać w gotowości do pracy określonego urzą-
dzenia lub ciągu technologicznego urządzeń, Wykonawca powinien tak zorganizować 
pracę, aby zminimalizować czas przestoju istniejących urządzeń oraz spełnić szczegó-
łowe wymagania określone w niniejszym dokumencie. 

Charakter Umowy, w ciągu całego czasu jej trwania, może powodować, że pracownicy 
zatrudnieni przy eksploatacji zakładu i Wykonawcy będą równocześnie wykonywali 
swoje obowiązki w tych samych miejscach i w godzinach funkcjonowania Zakładu. W 
związku z tym Wykonawca powinien stale współpracować z personelem operacyjnym 
Zamawiającego, kontaktując się z nim za pośrednictwem Inspektora Nadzoru bądź kie-
rownika zakładu. 

W razie uszkodzenia przez Wykonawcę dowolnej części istniejącego Zakładu, powinien 
on bezzwłocznie naprawić powstałe uszkodzenia. Niedopełnienie tego obowiązku spo-
woduje wykonanie danej naprawy w całości przez Zamawiającego i obciążenie Wyko-
nawcy kosztami związanymi z tą naprawą. 

 

1.17.12 Organizacja ruchu na terenie Zakładu 

Zamawiający zwraca uwagę, że dojazd do okolicznych budynków technicznych, warsz-
tatów, garaży, odbywać się będzie po drogach wewnętrznych zlokalizowanych na tere-
nie Zakładu użytkowanego przez cały czas budowy przez Zamawiającego. 

Ze względu na współdzielenie dróg z Zamawiającym, Wykonawca opracuje plan orga-
nizacji ruchu na terenie Zakładu i będzie uzgadniał z odpowiednim wyprzedzeniem, nie 
mniejszym niż 3 dni, planowane transporty mogące zakłócać pracę Zakładu. 

 

1.17.13 Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót 
 

❖ Rozpoczęcie robót budowlanych 

Przystąpienie do robót jest możliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego i w przypadku wystąpienia takiej konieczności - po uzyskaniu ostatecz-
nej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

❖ Przekazanie placu pod budowę 
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Plac budowy położony jest w całości na terenie zajezdni MZK w Przemyślu. 

Teren zostanie udostępniony zgodnie z warunkami określonymi w Umowie zawartej z 
Wykonawcą robót montażowych. 

Jeżeli potrzeby budowy będą wymagać dostępu poza ten teren, organizacja i zabezpie-
czenie możliwości dostępu należy w całości do obowiązków Wykonawcy. 

 

❖ Zatwierdzenie metod budowlanych 

Dla wszystkich elementów wykonywanych robót montażowych, Inspektorowi Nadzoru 
należy przekazać w dwóch egzemplarzach szczegółowe instrukcje postępowania, opi-
sujące proponowane technologie budowlane oraz program wykonania robót. Dla ich 
poparcia powinny być przeprowadzone szczegółowe obliczenia. 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót, dla ich projektu należy uzyskać pisemną aprobatę 
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań umownych, zwią-
zanych z wykonywaniem robót ani z odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszko-
dzenia. 

 

❖ Montaż instalacji technologicznych 

Zaleca się udział w odbiorze elementów przedstawiciela Dostawcy urządzeń. 

Montaż może się odbyć wyłącznie zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycz-
nymi montażu wytwórcy /wytwórców instalacji. 

Po sprawdzeniu prawidłowości montażu, usunięciu wszelkich uszkodzeń powstałych 
w trakcie prac należy przeprowadzić próbę instalacji. 

 

❖ Ruchome wyposażenie technologiczne i pomocnicze 

Przyjęcie wyposażenia ruchomego do Zakładu może się odbyć nie wcześniej niż wtedy, 
gdy istnieją warunki zabezpieczenia urządzeń przed kradzieżą lub zniszczeniem. 

W każdym przypadku należy oczekiwać od Wykonawcy bieżącego nadzoru nad kom-
pletacją dostaw, warunków przechowywania i konserwacji. 

 

❖ Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót montażowych w całkowitej zgod-
ności z warunkami Umowy. Wykonanie robót budowlanych oraz montażowych, zasto-
sowane materiały, sprzęt i robocizna muszą być całkowicie zgodne z dokumentacją pro-
jektową, metodologią robót, a w uzasadnionych przypadkach zgodnie z opinią lub po-
leceniem Inspektora Nadzoru. 

 

❖ Koszty korzystania z infrastruktury technicznej 
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Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie z infrastruktury technicznej będącej w jego 
posiadaniu oraz wykorzystania mediów w postaci energii elektrycznej, wody i odpro-
wadzania ścieków, do celów montażu wyposażenia technologicznego w ramach posia-
danych przez siebie umów. Koszty ponoszone z tego tytułu będzie pokrywał Wyko-
nawca. Dla wszystkich udostępnionych mediów zainstalowane zostaną liczniki, na pod-
stawie których określone będzie ich zużycie. Wykonawca poniesie również koszty ko-
rzystania z mediów w trakcie trwania Prób Końcowych. 

 

❖ Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca winien zorganizować i zabezpieczyć we własnym zakresie obiekty zaple-
cza dla potrzeb Wykonawcy. Koszty związane z organizacją zaplecza nie będą podlegać 
odrębnej zapłacie i należy ująć je w cenie ofertowej. 

 

❖ Plakatowanie i reklama 

Zabrania się umieszczania wszelkiego rodzaju plakatów i reklam na terenie realizowa-
nego obiektu bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 

 

❖ Park maszynowy Wykonawcy 

Park maszynowy i sprzęt zastosowany do wykonania powinien posiadać wydajność 
gwarantującą terminową realizację i odpowiednią jakość wykonywanych robót. Park 
maszynowy i sprzęt powinien być sprawny, bezpieczny w obsłudze i użytkowaniu oraz 
mieć zapewnioną obsługę serwisową. Pojazdy winny posiadać ważne dokumenty reje-
stracyjne, potwierdzające pozytywny wynik badania technicznego a dźwignice i urzą-
dzenia ciśnieniowe ważne świadectwo Dozoru Technicznego. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwy dobór, wydajność i ilość na-
leżącego do niego i jego podwykonawców parku maszynowego i sprzętu. Inspektor 
Nadzoru powinien zatwierdzić rodzaj, wydajność, ilość i normatywny czas wykorzysta-
nia maszyn i sprzętu na terenie objętym Umową. 

Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania lub wycofania zgody na użycie maszyn i 
sprzętu, które w jego opinii mogą stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodność dla 
obsługi, osób trzecich, przejeżdżających pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie 
dróg i konstrukcji. 

Inspektor Nadzoru może zarządzić wymianę lub przystosowanie maszyn i sprzętu, wy-
wierającego negatywny wpływ na bezpieczeństwo obsługi, środowisko pracy lub oto-
czenie przez wytwarzanie nadmiernego hałasu, dymu, wycieki lub stwarzającego inne 
zagrożenia. 

 

❖ Dokumenty budowy 
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Dokumenty budowy winny być przechowywane w sposób staranny, zabezpieczone 
przed dostępem osób postronnych, z zachowaniem warunków bezpiecznego archiwi-
zowania. 

Wykonawca zapewni dostęp Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do wszelkich do-
kumentów budowy. 

 

❖ Dziennik Budowy / Montażu 

Dziennik Budowy/Montażu jest podstawowym dokumentem prawnym, obowiązują-
cym Zamawiającego i Wykonawcę w toku wykonywania robót. 

Sposób jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 963). 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy/Montażu winien być dokonany czytelnie, w sposób 
uniemożliwiający jego usunięcie, w porządku chronologicznym, bez przerw umożliwia-
jących zapisy ex post. 

Dokumenty stanowiące załączniki do Dziennika Budowy winny być ponumerowane, 
opatrzone datą i podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Dziennik budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę. Wykonawca, reprezento-
wany przez kierownika robót montażowych objętych niniejszym zamówieniem będzie 
miał prawo do dokonania stosownych wpisów do Dziennika Budowy / Montażu, jako 
uczestnik procesu inwestycyjnego. 

 

❖ Dokumentacja przed rozpoczęciem budowy 

Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do akcep-
tacji: 

- harmonogram realizacji prac budowlanych i montażowych, 

- projekt organizacji placu budowy, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

❖ Dokumenty potwierdzające jakość 

Wszelkie dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów i ilość wykonanych ro-
bót będą tworzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości (obmiar robót, atesty, świadectwa jakości itp.). 

 

❖ Sprawozdania ukazujące postęp prac 

Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Inspektorowi Nadzoru dokumenty obrazu-
jące realizację Umowy w postaci sprawozdań miesięcznych obejmujących: 
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- zakres oraz stan zawansowania prac projektowych i prac przygotowawczych 
wyprzedzających proces realizacji robót budowlanych/montażowych 

- charakter i zakres wykonanych robót budowlanych/montażowych w mie-
siącu 

- ewentualne zakłócenia w budowie wraz z ich dokumentacją 

- dokumentacja fotograficzna prowadzonych robót oraz obiektów zakończo-
nych i odebranych, 

- program prac na miesiąc następny i następne 3 m-ce. 

 

❖ Pomiary ilości robót i odbiór robót 

Pomiary ilości robót będą określały faktyczny zakres wykonywanych robót budowla-
nych i montażowych w stosunku do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych w jednostkach ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicz-
nych. 

Przed przystąpieniem do wykonania odbioru Wykonawca powiadomi Inspektora Nad-
zoru o zakresie odbioru i terminie, co najmniej na 3 dni wcześniej przed planowanym 
terminem odbioru. 

Podstawowym dokumentem końcowego przejęcia robót jest świadectwo wykonania 
robót montażowych oraz protokoły rozruchu technologicznego poszczególnych insta-
lacji i odbioru wyposażenia Zakładu. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej dokumentacji pomocniczej. 

Świadectwo Przejęcia wystawi Inspektor Nadzoru po pomyślnym przeprowadzeniu 
rozruchu technologicznego poszczególnych instalacji. 

 

1.17.14 Próby Końcowe 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia Prób Końcowych celem udowodnienia, że 
gwarantowane parametry technologiczne zostały osiągnięte w wyniku zaprojektowa-
nych i zrealizowanych Robót. 

Próby Końcowe zostaną przeprowadzone zgodnie z procedurami opracowanymi przez 
Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w obecności i pod nadzorem In-
spektora Nadzoru, Zamawiającego z udziałem Personelu Zamawiającego. Propozycję 
procedur Wykonawca przedstawi najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem prze-
prowadzenia rozruchu technologicznego. 

Gotowość do przeprowadzenia Prób Końcowych winna być zgłoszona przez Wyko-
nawcę nie później niż 14 dni przed planowanym terminem prowadzenia Prób. 

Wykonawca winien z wyprzedzeniem minimum 10 dni przed przystąpieniem do Prób 
Końcowych przedłożyć Zamawiającemu wykaz personelu niezbędnego do przeprowa-
dzenia Prób. 

Wykonawca zapewni: 

- smary, paliwa, wodę, energię i innych media. 
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- zakończenie pomiarów i testowanie sprzętu. 

Próby Końcowe instalacji stacji tankowania gazu CNG będą obejmować próby przed 
odbiorowe, rozruch próbny i rozruch technologiczny. 

Gotowość do przeprowadzenia rozruchu winna być zgłoszona przez Wykonawcę nie 
później niż 14 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia. 

Próby Końcowe uważać się będzie za zakończone, jeżeli wszystkie Urządzenia zostały 
uruchomione zgodnie z wymaganiami technologicznymi i ich praca przebiegała bez za-
strzeżeń, a po upływie 5 dni ich pracy (bez dłuższych przerw) nie wystąpiły większe 
usterki.  

W czasie Prób Końcowych winien być prowadzony Dziennik Prób, do którego winny 
być na bieżąco dokonywane wpisy dotyczące prowadzonych Prób. 

Obsługa instalacji w czasie Prób Końcowych winna być prowadzona przez Personel Za-
mawiającego pod kierunkiem i nadzorem Wykonawcy. 

Po pomyślnym ukończeniu Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół ich za-
kończenia i przedłoży Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o gotowości do Przejęcia 
Robót przez Zamawiającego. 

 

1.17.15 Próby eksploatacyjne 

Do potwierdzenia wymagań gwarancyjnych wlicza się również Próby Eksploatacyjne 
instalacji prowadzone przez personel Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy, które 
powinny trwać nie mniej niż 1 miesiąc. 

Celem próbnej eksploatacji jest sprawdzenie pełnej zgodności wszystkich parametrów 
instalacji z wymaganiami Zamawiającego zarówno w okresie prowadzenia prób jak i 
w okresie zgłaszania wad. 

W okresie próbnej eksploatacji wyniki przebiegu procesu jak i pobieranie próbek reje-
strowane powinny być w okresach miesięcznych. 

Jeżeli rezultaty eksploatacji próbnej wykażą odstępstwo od gwarantowanych przez 
Wykonawcę, wówczas Wykonawca: 

- zidentyfikuje przyczynę odrzucenia testów; 

- przekaże pisemną propozycję dotrzymania gwarantowanych parametrów; 

- otrzyma pisemną zgodę Zamawiającego na wyżej wymienioną propozycję; oraz - 
usunie przyczynę i ponownie przeprowadzi próbną eksploatację. 

Zamawiający przystąpi do Prób Eksploatacyjnych po wystawieniu Świadectwa Przeję-
cia. 

 

1.17.16 Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji tech-
nologicznych i urządzeń 

Zamawiający skompletuje załogę Zakładu stosownie do wykazu stanowisk zawartego 
w dokumentacji projektowej. Szczegółowy zakres wymaganych uprawnień dla 
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personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca i przedłoży do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem prób rozrucho-
wych. 

Celem szkolenia personelu Zamawiającego jest przygotowanie go do eksploatacji i 
utrzymania w ruchu urządzeń, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych w ra-
mach Umowy. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie prób eksploatacyjnych i zostanie 
zakończone przed przekazaniem Stacji do eksploatacji. Fakt przeprowadzenia szkolenia 
winien być potwierdzony stosownym zaświadczeniem. 

Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim. Dodatkowo Wykonawca na własny 
koszt zagwarantuje w przeciągu roku od oddania instalacji dodatkowe szkolenie kie-
rownika instalacji na instalacjach tego samego typu działających w innej lokalizacji ce-
lem uzupełnienia wiedzy i wymiany doświadczeń. 

 

1.17.17 Odbiór robót 

Po zakończeniu wszystkich robót przewidzianych Umową, Wykonawca jest zobowią-
zany zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz wymagane przepisami organy / instytucje o 
zakończeniu budowy, terminie formalnego odbioru oraz zamiarze przystąpienia do 
użytkowania Stacji. 

Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania Stacji z projektem bu-
dowlanym. Skwitowanie przez wymienione wyżej organy wszelkich uwag zawartych 
w Protokole odbioru jest podstawą do złożenia przez Wykonawcę z upoważnienia Za-
mawiającego wniosku wraz ze stosowną dokumentacją o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie i rozpoczęcie eksploatacji Stacji. 

 

1.17.18 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z na-
niesionymi wszelkimi zmianami w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposa-
żenia technologicznego a także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W skład 
dokumentacji powykonawczej wchodzi także: Instrukcja rozruchu, Sprawozdanie z roz-
ruchu oraz Instrukcja eksploatacji 

 

❖ Instrukcja rozruchu 

Instrukcja rozruchu winna zawierać: 

- opis i przebieg procesów technologicznych stacji, 

- zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby roz-
ruchu, 

- pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi instalacji podlegających rozruchowi z 
opisem wszelkich czynności dokonywanych w czasie prób wraz ze szkicami sy-
tuacyjnymi, 
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- schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych, 

- rysunki przedstawiające rozmieszczenie głównych urządzeń stacji wraz z instruk-
cjami montażu i demontażu oraz instrukcją ruchową, 

- wykaz dostarczonych maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z nazwą producenta, 

- zasady konserwacji w okresie rozruchu każdej dostarczonej maszyny, sprzętu 
i urządzenia zgodne z wytycznymi producentów, 

- opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w cza-
sie awarii, usuwanie skutków awarii, zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe i 
osobowe dla zapobiegania skutkom awarii, 

- wykaz dostarczonych części zamiennych, 

- wykaz dostarczonych narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych, - 
certyfikaty prób dla elementów ich wymagających 

- wykaz zalecanych smarów i ich równoważników, 

- plan ewakuacyjny, 

- plan ochrony p.poż., 

- wykaz załogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi, 

- harmonogram rozruchu. 

Instrukcja rozruchu winna być wykonana w 3 egzemplarzach i dostarczona Inspekto-
rowi Nadzoru do zatwierdzenia na 14 dni przed planowanym rozruchem stacji. 

 

❖ Sprawozdanie z rozruchu 

Sprawozdanie winno zawierać: 

- opis wykonanych czynności rozruchowych 

- protokoły z przeprowadzenia prób rozruchowych, 

- protokół z zakończenia prac rozruchowych, 

- wnioski z prób rozruchowych, eliminacja zagrożeń, 

- wkaz uzyskanych parametrów technologicznych poszczególnych instalacji z od-
niesieniem do założeń projektowych 

- wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji stacji. 

Sprawozdanie z rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 

❖ Instrukcja eksploatacji 

Instrukcja eksploatacji stacji powinna zawierać: 

- charakterystykę podstawowych obiektów budowlanych, 

- zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eks-
ploatacji, 

- opis i przebieg poszczególnych procesów technologicznych, 
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- pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z 
zaleceniami eksploatacyjnymi, 

- instrukcje stanowiskowe BHP, 

- szkice sytuacyjne, przedstawiające instalacje po zakończeniu robót, 

- schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych, 

- rysunki przedstawiające rozmieszczenie głównych urządzeń wraz z instrukcjami 
montażu i demontażu oraz instrukcją ruchową, 

- wykaz dostarczonych maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z nazwą producenta, wła-
ściwym modelem i numerem każdej maszyny, sprzętu lub urządzenia oraz nume-
rem katalogowym, 

- harmonogram okresowej konserwacji każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i 
urządzenia, 

- opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w cza-
sie awarii, usuwanie skutków awarii, 

- wykaz dostarczonych części zamiennych, 

- wykaz dostarczonych narzędzi, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych, 

- certyfikaty prób dla elementów ich wymagających 

- plan ewakuacyjny, 

- plan ochrony p.poż. 

- wykaz załogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi 

Instrukcja eksploatacji winna uwzględniać wszelkie doświadczenia z rozruchu. 

 

1.17.19 Dokumentacja po zakończeniu budowy (montażu) 

Po zakończeniu robót montażowych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 
w ciągu 14 dni: 

- oświadczenie Kierownika Robót montażowych w zakresie technologii o zgodno-
ści wykonania instalacji technologicznych z Projektem Budowlanym, warunkami 
pozwolenia na budowę oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami 

- oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
- protokoły badań i sprawdzeń 

- dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

- dokumentację rozruchową (Prób Końcowych) 

- instrukcje eksploatacji, 

- inne wymagane prawem dokumenty i oświadczenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi Nadzoru pełnej dokumen-
tacji powykonawczej w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku. 

Formularze i dokumentację rysunkową, powykonawczą należy przedłożyć Inspekto-
rowi Nadzoru przed sporządzeniem protokołu zdawczo - odbiorczego. 
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Dokumentacja w fazie wykonawczej ma być wykonana w języku polskim. Ilość egzem-
plarzy poszczególnych dokumentacji określi Inspektor Nadzoru w trybie roboczym. 

 

1.17.20 Wymagania gwarancyjne 

 

Warunki gwarancji i serwisu 

Sprzęt i wyposażenie Stacji dostarczone przez Wykonawcę będzie fabrycznie nowe, bez 
wad i będzie posiadać odpowiednie gwarancje producentów. 

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia/ maszyny linii 
technologicznej w wymiarze min. 60 miesięcy liczonej od dnia ich odbioru. 

Maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu serwi-
santa wynosi 24 godziny robocze. 

Wykonawca wskaże najbliższe autoryzowane punkty serwisowe maszyn, urządzeń, po-
jazdów położone na terenie województwa małopolskiego czynne w dniach od ponie-
działku do piątku minimum do godz. 18.00, a w sobotę minimum do godz. 14.00. Wy-
konawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresową kontrolę oraz bezpłatną naprawę 
dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawę części zamiennych niezbędnych do doko-
nania napraw. 

Uszkodzenia instalacji powstałe z winy Zamawiającego zostaną usunięte przez Wyko-
nawcę na koszt Zamawiającego. 

Naprawa instalacji winna być rozpoczęta w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia takiej po-
trzeby przez Zamawiającego, niezależnie od tego na czyj koszt naprawa będzie wyko-
nana. 

Wykonawca zapewnia dostawę części zamiennych dla instalacji technologicznych przez 
okres 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
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1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Zadanie dzieli się na 2 etapy: 
Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej i  specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, 
w tym pozwolenia na budowę. 

 
Etap II – wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na pod-

stawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z pełną obsługa geode-
zyjną i inwentaryzacją powykonawczą. 

 
Wykonawca sporządzi Projekt budowlano-wykonawczy w  zakresie niezbędnym do 
uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa winna być opracowana 
z  należytą starannością, zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasa-
dami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką zawodową zgodnie 
z  prawem budowlanym i polskimi normami, uwzględniając m.in.: 

• szczegółowa inwentaryzacja w zakresie budowlanym i instalacyjnym, jako pod-
stawa opracowania projektu budowlano-wykonawczego, 

• zaprojektowanie instalacji elektrycznej, 
• opracowania kosztowe (wyceny robót i dostarczanych istotnych elementów obu 

systemów ładowania). 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wy-
niki działalności w zakresie: 
- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

 
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne i zawierać rozwiązania opty-
malne i konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjo-
nalno-użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Programie będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach okre-
ślonego przedziału tolerancji. 
Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do 
sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany 
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w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji 
przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę 
wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. 
Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiają-
cego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. 
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych po-
przez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (dobór okablowania, szczegółów 
urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przed-
stawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie dłu-
gości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do do-
datkowego wynagrodzenia. 
 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty po-
twierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane (tylko 
I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej będą wyma-
gały przedstawienia certyfikatów, że spełniają one oczekiwane parametry techniczne 
i zostały dopuszczone do obrotu w Polsce lub UE. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
➢ rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wyko-

nawcze i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warun-
kami umowy, 

➢ stosowane gotowe wyroby budowlane w  odniesieniu do dokumentów po-
twierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z da-
nymi zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej, 

➢ sposób wykonania robót budowlanych w  aspekcie zgodności wykonania z pro-
jektem wykonawczym i specyfikacją techniczną. 

 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopa-
trzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający 
może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przy-
padku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z  Wykonawcą i  prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewi-
duje ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy. 
 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
- zatwierdzenie dokumentacji,  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór końcowy – opisany w § 2 umowy, 
- odbiór po okresie gwarancji, 

Prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona 
protokołem odbioru przez osobę sprawującą nadzór i kontrolę nad wykonaniem przed-
miotu umowy 

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaże zamawiającemu 
dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. Po zakończeniu realizacji 
robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawia-
jącemu inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanej infrastruktury, zaewidencjono-
wane w zasobach geodezyjno-kartograficznych. 
 

2.1.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robót) 
 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., 
będą wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę 
i  zatwierdzonej przez Zamawiającego. Wykonawca na podstawie sporządzonej przez 
siebie inwentaryzacji zieleni dokona ewentualnego usunięcia (wycinki) zakwalifiko-
wanych drzew i  krzewów po uzyskaniu prawomocnej decyzji administracyjnej oraz 
zgodnie z tą decyzją dokona nasadzeń bądź innych działań kompensacyjnych określo-
nych w decyzji. 

Teren budowy nie posiada niezbędnych przyłączy wody i elektroenergetycznych 
w związku z tym całość zaopatrzenia w media leżą po stronie Wykonawcy. Wywozu 
gruzu i odpadów komunalnych czy budowlanych Wykonawcą winien zapewnić we wła-
snym zakresie. 

Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystania 
z nich, zajmować istniejących dróg wewnętrznych w obiekcie, jak również nie może 
utrudniać dostępu służbom ratowniczym i użytkownika do już funkcjonujących rozwią-
zań. Projekt budowlano-wykonawczy powinien zawierać dokładny opis przygotowania 
terenu budowy i sposobu prowadzenia prac. 
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2.1.2. W odniesieniu do architektury 

 
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do 

architektury. 
 

2.1.3. W odniesieniu do konstrukcji 
 

Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm 
i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym, zaakcepto-
wanym i uzgodnionym przed złożeniem o pozwolenie na budowę przez Zamawiają-
cego. 
 

2.1.4. W odniesieniu do instalacji 
 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa do-
puszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i apro-
baty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitar-
nych i p. pożarowych. 

Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać przewodami miedzianymi pię-
ciożyłowymi. Sposób prowadzenia instalacji zostanie określony podczas projektowania 
ze szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych instalacji przyłączeniowej. 

Rozdzielnice wykonać za pomocą szaf metalowych lub plastikowych nasłupo-
wych lub wolnostojących ustawianych w miarę potrzeby na kanale kablowym, w obu-
dowie metalowej z zamkiem na klucz zachowując właściwy stopień szczelności min. 
IP55. Oszynowanie rozdzielnic wykonać jako miedziane. Rozdzielnice wyposażyć w wy-
łączniki zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie przeciw-
przepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbędne 
urządzenia wymagane dla prawidłowego działania instalacji. 

Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności. 
Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Inwestora 
(atesty, dopuszczenia, oceny itp.). Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudo-
wane i połączone na stałe z ze stacją ładowania, leżą w gestii Wykonawcy 
 

2.1.5. W odniesieniu do użytych materiałów budowlanych 
 

Wszystkie materiały zastosowane w przez Wykonawcę powinny być nowe 
i o najlepszej jakości (w gatunku I), a zamontowane urządzenia (o udokumentowanym 
pochodzeniu) wyprodukowane w roku wbudowania lub w roku poprzedzającym rok 
wbudowania (Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń pochodzących z rynku 
wtórnego - urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane i pochodzić z autory-
zowanego kanału dystrybucyjnego i niedemonstracyjne). 
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2.1.6. W odniesieniu do wykończenia obiektu 

 
Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z  Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego. 
 

2.1.7. W odniesieniu do zagospodarowania terenu 
 

Po wykonaniu robót teren przylegający do inwestycji należy uporządkować 
w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu przywrócić stan sprzed rozpoczęcia robót 
budowlanych. Zagospodarowanie terenu placu postojowego według opracowanej 
i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji. 
 

2.1.8. W odniesieniu do wymagań eksploatacyjnych 
 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane na wysokim po-
ziomie jakościowym. 
 

2.1.9. Pozostałe, istotne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., 
będą wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę 
i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań oraz ewentualnych zmian 
i uzupełnień, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Zamawiającego. Do obowiązków Wyko-
nawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Zamawiającemu Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia 
się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organiza-
cyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem oraz poleceniami i ustale-
niami przekazanymi przez inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z do-
kumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inżyniera 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyma-
niu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy. Kierownik Budowy, każdorazowo na 
prośbę Zamawiającego, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac 
objętych zamówieniem. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz 
przekazanych obiektów i materiałów, do chwili odbioru przez Zamawiającego przed-
miotu zamówienia określonego w § 2 umowy. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, 
materiały, urządzenia, znaki geodezyjne, uszkodzenia uzbrojenia podziemnego terenu, 
(urządzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne 
i inne), znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocz-
nionego na planach uzbrojenia podziemnego terenu itp. Wykonawca naprawi, odtwo-
rzy i utrwali na własny koszt, w ramach ustalonego wynagrodzenia w § 3 umowy. Wy-
konawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnym 
fakcie ich uszkodzenia oraz do przebudowy kolidującego z robotami istniejącego uzbro-
jenia podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, na pod-
stawie opracowanych przez siebie projektów wykonawczych usunięcia kolizji. 
 
1) Zabezpieczenie placu budowy 

a) Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczę-
ciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym. Umieści w miejscach oraz ilościach tablice infor-
macyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w do-
brym stanie przez cały okres realizacji robót.  

b) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwa-
nia realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

c) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu robót, w tym wykona-
nia: ogrodzeń, instalacji i punktów poboru wody i energii elektrycznej dla po-
trzeb robót, zabudowań i wszystkich innych czynności niezbędnych do właści-
wego wykonania prac. 

d) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrze-
gawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pra-
cowników, społeczności i innych. 

e) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
2) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

a) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszyst-
kie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

b) W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać 
teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
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dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

c) Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością po-
wstania pożaru. 

 
3) Ochrona przeciwpożarowa 

a) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
b) Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wy-

magany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biu-
rowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych 
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 

c) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi prze-
pisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 
4) Materiały szkodliwe dla otoczenia 

a) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopusz-
czone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szko-
dliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi 
przepisami. 

b) Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna 
lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacz-
nie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 
5) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

a) Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących 
się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowla-
nymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielem 
potwierdzenie informacji dotyczących mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. 
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b) Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodze-
niem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, insta-
lacji lub urządzeń. 

c) Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę cza-
sową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przeło-
żenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz 
powiadomić Zamawiającego oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca nie-
zwłocznie powiadomi Zamawiającego i władze lokalne oraz będzie z nimi współ-
pracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wy-
konawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych 
i podziemnych. 

 
6) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

a) Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy do-
tyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obo-
wiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 

b) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

c) Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeń-
stwa określonych powyżej, są uwzględnione w ofercie Wykonawcy i w umowie. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, oświadczenia 
o sporządzeniu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem 
BIOZ". 

 
7) Ochrona i utrzymanie robót 

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały 
i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili odbioru 
przez Zamawiającego. 

b) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich ele-
menty, były w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do mo-
mentu odbioru. 

c) Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Za-
mawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powi-
nien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
polecenia od Zamawiającego. 

 
8) Stosowanie się do przepisów prawa 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze cen-
tralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób zwią-
zane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowią-
zany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego 
w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
9) Materiały 

a) W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wyko-
rzystania w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowa-
nych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia pró-
bek do oceny i zatwierdzenia. 

b) Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe in-
formacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub do-
boru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych 
do wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz. 

c) Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określo-
nymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów 
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udoku-
mentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły 
spełniają wymagania Inwestora w czasie postępu Robót. 

 
10) Dziennik Budowy 

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Za-
mawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Bu-
dowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dziennik budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu z dokumentacją powy-
konawczą. 

b) Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć prze-
biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 
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c) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Zamawiającemu (lub wskazanemu przez niego Inspektorowi 
Nadzoru) do ustosunkowania się. 

d) Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpi-
suje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
11) Odbiór robót 

a) Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikają-

cych ulegających zakryciu 
• ewentualne notatki i ustalenia techniczne « Dziennik Budowy 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

b) Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
• zakres i lokalizację wykonanych robót 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót  
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

  



47 

3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1 Informacje ogólne 

3.1.1 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nie-
ruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że Gmina Miasto Przemyśl dysponuje terenem na przedmio-
towe zadanie, jest to:  
działka oznaczona nr 186201_1.0214.149/4 w obrębie 214 Przemyśl o powierzchni 
0,8898 ha zlokalizowana na terenie istniejącej zajezdni autobusowej MZK Przemyśl 
przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyślu 
 

3.1.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierze-
nia budowlanego 

 
Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzed-
nią oceną stanu istniejącego. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien 
być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją, zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczególności: 
 

A. Oświadczenie inwestora potwierdzające jego prawo do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane. Zamawiający posiada prawo do dysponowania na cele 
budowlane nieruchomością, na której zlokalizowana jest planowana stacja tankowa-
nia gazu CNG w Przemyślu, przy ulicy Lwowskiej 9. 

B. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego: 

• ustawa z 4.07.1994r. (t.j. z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) 
2255 ze zm.) – Prawo budowlane, 

• ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 24 
czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) ze zm.) z przepisami wykonawczymi, 
szczególnie Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 2.09.2004r. (Dz.U. 2013 poz. 
1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego,  

• ustawa z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. z dnia 5 lipca 2021 r. (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1213), ze zm.), 

• ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z dnia 29 paź-
dziernika 2021 r. (Dz.U.2021.1973) ze zm.) 

• Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z dnia 
17.06.2019 r. poz. 1124). 
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• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2016r. 
Poz. 672, z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 124 
Poz. 191) 

• Ustawa z dnia 21 marca1985 r. O drogach publicznych (Dz.U. z 2016r. Poz. 1440) 

• rozporządzenie MSWiA z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, in-
nych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.). 

• normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania a zwłaszcza 
normy PN-IEC 60364 (norma wieloarkuszowa), SEP-E-002, SEP-E-004, katalogi 
i przepisy. 

• wizją lokalną, 

• planem zagospodarowania terenu; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie wa-
runków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.z2015r. Poz. 1422) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 21012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posado-
wienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r. Poz.463) 

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z 
dnia 2019.07.15). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2016.0.124 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lu-
tego 1995r. W sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno- kartograficz-
nych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 
Nr25, poz.133) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użyt-
kowego (Dz.U. z 2013r. Poz. 1129) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie okre-
ślenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla-
nowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budow-
lanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 Poz. 
1389) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. W sprawie 
dziennika budowy montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia za-
wierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 
108, poz. 953; z 2004r. Nr 198, poz. 2042; z 2015r. Poz. 1775) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. W sprawie 
oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji 
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 Poz. 1589) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009r. W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożaro-
wych (Dz.U. Nr. 124 Poz. 1030) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 201 Or. W spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere-
nów (Dz.U. Nr 109 Poz.719) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015r. Poz. 2117) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustano-
wienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Nr 138 Poz. 1554) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r. W sprawie in-
formacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 Poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015r. W spra-
wie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy 
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiada-
nym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. Z 2016r. Poz. 1493) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 
169 Poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 
Poz. 401) 

• Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U. z 2016r. Poz.353) 

• Norma PN-EN ISO 16923:2018-06 „Stacje tankowania gazu ziemnego - Stacje 
CNG do tankowania pojazdów” lub równoważna; 

• Standard Techniczny Izby Gospodarczej Gazownictwa prST-IGG-1601:2020 
„Projektowanie, budowa i użytkowanie stacji tankowania CNG. Wymagania i za-
lecenia” lub równoważna 

 
 

3.1.3 Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia 
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3.1.3.1 Dokumentacja techniczna 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projekto-
wej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t.j. z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) ze 
zm.) z  rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo 
ochrony środowiska (t.j. z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973) ze 
zm.) wraz z  uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i  pozwoleń wymaganych prze-
pisami prawa w tym m.in.: 
➢ sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej 

przez właściwy organ, w skali 1:500, 
➢ pozyskanie we własnym zakresie mapy zasadniczej do celów projektowych oraz zasto-

sowanie się do decyzji administracyjnych, warunków i uzgodnień wydanych w związku 
z planowaną inwestycją, a w razie potrzeby do ich aktualizacji, 

➢ dokumentację projektową – należy uzgodnić z odpowiednimi podmiotami zgodnie 
z warunkami uzgodnień projektu budowlanego i w wymaganych przypadkach uzyskać 
pozwolenie na budowę lub dokonać skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. Po-
nadto Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania (we własnym zakresie i na własny 
koszt) wszelkich innych dodatkowych zatwierdzeń, opinii, decyzji i warunków, które 
okażą się niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia i dopuszczenia do 
użytkowania (m.in. pozwolenia wodno-prawnego), 

➢ uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji niezbędnych do projektowania, 
➢ opracowanie planu zagospodarowania terenu, 
➢ opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
➢ uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyska-

nia wynika z prawa, w tym opracowanie materiałów o wydanie decyzji o warunkach 
przyłączenia do sieci energetycznej na pobór i dostawę energii elektrycznej, wraz z uzy-
skaniem stosownych decyzji, 

➢ opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe rozwiązania, 
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację wykonania robót, 

➢ opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2003, Nr 120, poz. 1126), 

➢ wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i for-
mie jak w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak 
zostały przez Wykonawcę zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji po-
wykonawczej, 

➢ zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji, 
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3.1.3.2 Forma dokumentacji technicznej 
 

➢ Forma drukowana 
Wykonawca dostarczy wszystkie rysunki i pozostałe Dokumenty Wykonawcy wcho-
dzące w zakres dokumentacji projektowej. 
Wykonawca opracuje i  dostarczy w  ramach niniejszego zamówienia 5 (słownie: 
pięć) egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadcze-
niem, że Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi nor-
mami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym z  punktu wi-
dzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć.  
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autor-
skie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy, objętych przedmiotem zamówienia 
oraz ich wersji elektronicznych. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również 
prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 
 

➢ Forma elektroniczna 
Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w for-
mie zapisu na nośniku elektronicznym w ilości 2 sztuk (do wyboru: USB, CD, DVD) 
w formacie PDF oraz w ogólnie dostępnym formacie, umożliwiającym edycje tekstów 
i rysunków. 
 
 

3.2 Inne elementy objęte zamówieniem 

 
➢ Ustanowienie Kierownika Budowy (kierownik robót budowlanych) 
➢ Ustanowienie Kierownika w branży elektrycznej 
➢ Wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy 
➢ Wytyczenie Robót w nawiązaniu do obowiązujących reperów, 
➢ Wykonanie Robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie 

przepisami Prawa budowlanego i  Prawa ochrony środowiska, w tym: 
- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, 
- wykonanie niwelacji terenu, 
- wykonanie wszystkich obiektów budowlanych, które zostały wymienione 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 
➢ Wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji, niezbędnych do skutecznego 

wykonania przedmiotu umowy, 
 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projekto-
wania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie ba-
dania i  analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. 
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W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnie-
nia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania obiektu. W przypadku wystąpienia kolizji w trakcie realiza-
cji przedmiotu zamówienia wykonać projekty usunięcia kolizji, uzgodnić je z użytkow-
nikami, uprawnionymi podmiotami oraz zgłosić właściwym organom w celu uzyskania 
decyzji zezwalających na realizację. 
 
 

3.3 Harmonogram prac 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo- termi-
nowo- finansowy. Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji 
obejmujące: projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i  decyzji admini-
stracyjnych, budowa, odbiory, trwały nie dłużej niż do czasu określonego w § 2 
umowy. 
 

3.4 Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca jest całkowicie i  wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z  umową, pro-
jektami i  poleceniami Zamawiającego prowadzenie robót oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonanych robót. 
 

3.5 Zezwolenia i licencje 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwo-
leń na realizację prac budowlanych. Wykonawca wystąpi, a  Zamawiający udzieli 
Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
 

3.6 Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Placu Budowy, na którym reali-
zowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i  że w  ter-
minie określonym w  umowie przekaże Wykonawcy ten Plac Budowy wraz z Dzien-
nikiem Budowy. 
 

3.7 Budowa zaplecza budowlanego 

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania pol-
skiego prawa w tym zakresie. 
 

3.8 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę Placu Budowy. 
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3.9 Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekt należy realizować z takich materiałów i  wyrobów oraz w taki sposób, aby 
nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. W szczególności Wyko-
nawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP. 
 

3.10 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wy-
konywania robót budowlanych. 
 

3.11 Wykonanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposażenia oraz 
ukończenia Robót określonych umową, a  także do usunięcia wszelkich ewentual-
nych usterek, czy wad przedmiotu zamówienia. 
 

3.12 Odbiór robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie 
z umową, Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza przedstawiciel Zamawiają-
cego. 
 

3.13 Zasady płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana 
Zamawiającemu w ofercie. Cena ta jest powielona w zapisach umowy. Cena ta 
uwzględnia wszystkie czynności związane z  wykonaniem zadania. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możli-
wość żądania dodatkowej zapłaty. 
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3.14 Dodatkowe informacje: 

 
Wyniki badań gruntowo - wodnych 

Nie prowadzono badań gruntowo-wodnych do potrzeb inwestycji. Prace te wcho-
dzą w  zakres prac projektowych będących przedmiotem tego zamówienia i  zo-
staną one wykonane na etapie sporządzania projektu budowlanego. 

 
Inwentaryzacja zieleni 

Nie prowadzono inwentaryzacji zieleni. Prace te wchodzą w zakres prac projekto-
wych będących przedmiotem tego zamówienia. 
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Ponadto w załączeniu skany pism i map: 
 
a) informacja o warunkach technicznych dostarczania gazu ziemnego do MZK sp. z o.o. 

w Przemyślu – zapisy umowy z PGNiG S.A. 
b) informacja nt. przeznaczenia działek nr 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 79/2, 148/3, 148/4, 

149/3, 149/4 obr. 214, położonych przy ul Lwowskiej 9, w Miejscowym Planie Za-
gospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla 

c) informacja nt. położenia działek nr: 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 79/2, 148/3, 148/4, 
149/3, 149/4 - obr. 214 m. Przemyśla w strefie „C” układu urbanistycznego Prze-
myśla wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Rzeszowie z dnia 12 maja 1972 roku pod numerem A-1493 

d) mapa lokalizująca inwestycję  
e) ortofotomapa 
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Informacja o warunkach technicznych dostarczania gazu ziemnego do MZK sp. z o.o. w Prze-
myślu – zapisy umowy z PGNiG S.A. – stan aktualny (wybrane, nieutajnione fragmenty)  
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Informacja na temat przeznaczenia działek nr 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 79/2, 148/3, 
148/4, 149/3, 149/4 obr. 214, położonych przy ul Lwowskiej 9, w Miejscowym Planie Za-
gospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla 
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Informacja nt. położenia działek nr: 75, 76/1, 77/3, 77/6, 78, 79/2, 148/3, 148/4, 149/3, 
149/4 - obr. 214 m. Przemyśla w strefie „C” układu urbanistycznego Przemyśla wpisanego 
do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z dnia 
12 maja 1972 roku pod numerem A-1493 
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Mapa (i ortofotografia) lokalizująca inwestycję – północno – wschodnia część działki nr: 
186201_1.0214.149/4 o powierzchni 0,8988 ha, w obrębie 214 Przemyśl zlokalizowana 
na terenie istniejącej zajezdni autobusowej MZK sp. z o.o. w Przemyślu przy ul. Lwow-
skiej 9. 

ORTOFOTOMAPA  
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adres strony www Geoportalu Przemyśl dla opisywanej inwestycji: 
 
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20or-
tofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20bu-
dynki%20ad-
resy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myql
ayers=%20dzialki%20punktygr%20ad-
resy%20&bbox=8413631.664,5517097.821,8413759.036,5517166.355&markery= 
 

http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413631.664,5517097.821,8413759.036,5517166.355&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413631.664,5517097.821,8413759.036,5517166.355&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413631.664,5517097.821,8413759.036,5517166.355&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413631.664,5517097.821,8413759.036,5517166.355&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413631.664,5517097.821,8413759.036,5517166.355&markery=
http://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20ortofotomapa%20obreby%20dzialki%20numery_dzialek%20punktygr%20budynki%20adresy%20UC%20UE%20UG%20UK%20UT%20UW%20UX%20UI%20slupy%20&myqlayers=%20dzialki%20punktygr%20adresy%20&bbox=8413631.664,5517097.821,8413759.036,5517166.355&markery=

