STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSEAW RYL

- SYSTEM

Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola,
NIP 561-126-95-38, Regon 093030856

e — mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

EGZ. 1

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ

NAZWA ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZIALEK
OPRACOWANIA O NR EWID. 96/1, 97/1, 97/2 OBREB EWID. TUCHOLA - MIASTO
ORAZ 567/7 OBREB EWIDENCYJNY BLADOWO, GMINA TUCHOLA
KATEGORIA
OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO
STADIUM SPECYFIKACJA TECHNICZNY WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dziatki o nr ewid.:
96/1, 97/1, 97/2— jedn. ewid. Tuchola — Miasto [041606_4],
LOKALIZACJA | opreb ewid. Miasto Tuchola [Nr 0001]
567/7 — jedn. ewid. Tuchola — Obszar Wiejski [04606_2],
obreb ewid. Bladowo [Nr 0001]
KODY CPV CPV45231300 -8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggow do odprowadzania sciekow
Gmina Tuchola
INWESTOR pl. Zamkowy 1
89 - 500 Tuchola
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
instalacyjna w zakresie sieci,
mgr inz. instalacji i ulrzqdzeh cieplnych,
Opracowai Radostaw Ryl Wo(\j/voecr;;)ggsv{igﬁcihka%aazﬁz\;vgj[:{ym POM/0105/PBS/19

Zestawienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych :

Nazwa STWiORB

1. ST-00 Wymagania ogéine str. 2
2. ST-01 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej str. 16
3. ST-02 Roboty montazowe sieci wodociggowej str. 27

Tuchola, 09.09.2019r.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00

WYMAGANIA OGOLNE




ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspéine dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek o nr ewid. 96/1, 97/1, 97/2 obreb ewid. Tuchola - Miasto
oraz 567/7 obreb ewidencyjny Bladowo, gmina Tuchola”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych
w punkcie 1.1. jako cze$¢ Dokumentaciji Przetargowej.
1.3. Zakres Rob6ét objetych Specyfikacjami Technicznymi
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumieC i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:
ST-01 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej
ST-02 Roboty montaZzowe sieci wodociggowej

1.3.2. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacii
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada
sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie
z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;.

14. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - zbior norm i wytycznych do

prawidtowego wykonania robot budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej

inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i

wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - |aboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do przeprowadzania

wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i

specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej

ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz

wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i

zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes$¢ jego oferty.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennikiem

budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
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Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie

Dziennik budowy - dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Rohot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robét, lokalizacje
i wspdirzedne panstwowe gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje
Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru inwestorskiego po przyznaniu Kontraktu jeden egzemplarz
Dokumentaciji Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja
Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty
tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

2. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-powykonawczg,
dla zrealizowanych Rob6t — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstate] w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materialy, ktore nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie
bedg one spetnialy minimalnych wymagan Zamawiajacego, a bedzie to miato wptyw na przyjete
rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny byé
ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i bedzie to miato wplyw na
niezadowalajacy jakos¢ Robodt, to takie Materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.4. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego sq istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow okreslonych wg skali
rysunku. Poszczeg6lne dokumenty powinny byC traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami
obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich
i wymaganiami materiatowymi okreSlonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementéw Rob6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancii.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.
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4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowq, lub
Specyfikacjg Techniczna i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jako$¢ Robot, to takie Materiaty bedg
niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia uzgodniony wczes$niej projekt organizacji Robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét
projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki,
zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich
ustawieniem.

4. Wykonawca powinien speti¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegolno$ci nastepujace:

» Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
» Nalezy utrzymywac Scista dyscypline odno$nie higieny osobiste;
» Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegoinosci
kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzystaé z urzadzen sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduije, Ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby uniknaé ryzyka przedostania sie obcych
materiatow, ciat i substancji do rurociagdéw. Wykonawca powinien strzec si¢ przed przedostaniem sig
obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa badZ chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac
zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopaé i usuna¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomié¢
Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robdt Wykonawcy, w tym pomieszczenia
na budowie, powinny spetnia¢ odno$ne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie
gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzglednié¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego:
1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna byé zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
1.5.7.  Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i stosowaé je
w czasie prowadzenia Robét.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetienie nastepujacych warunkéw:
a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w Srodowisku naturalnym
b. Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowat zanieczyszczen w
$rodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.
1.5.8.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach
i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami.
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Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedq zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczefstwo pracy
swych pracownikdw i zapewni wtadciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony os6b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na
Terenie Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione
przez \Wykonawce w cenach jednostkowych Robdt.

5. Wykonawca musi przestrzega¢ i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa
i higieny pracy facznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlno$ci, zwraca sie uwage Wykonawcy na
wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wzno$ne itp.

Dojscia na budowe i oSwietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdw oraz warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21a ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt.

1.5.11. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacii
i innych koniecznych robdt w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak
niz w czasie przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie
przeprowadzenia wymienionych robét.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4 powyzej i Zze planujac
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej,

VVVVVVYY
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przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg
do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujacg lub
bedacq wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzer podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym
z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.13. Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet uzywany do Rob6t zgodnie
z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Rob6t lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inspektor nadzoru inwestorskiego moze natychmiast zatrzymac Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie
znakdw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.
Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiaréw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny
od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do wszystkich miejsc pod jego kontrolg
oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i wtadz lokalnych oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogq
wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie
1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.5.15. Prawa patentowe

Jezeli od wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci,
to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace zasad stosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreSlone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robot,
w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne,
to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:

» Nowe i nie uzywane

» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych
i w Dokumentaciji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw

» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeristwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robdt.

Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do
Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki
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Zatwierdzenie poszczeg6lnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodfa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciagly wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu
Robdt. Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.
Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie Materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacii
tych zrodet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych wszystkich Materiatow
uzytych do realizacji Robét.
Inspekcja wytworni Materiatow
Wytwérnie Materiatow moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci
Materiatow mogg by¢ pobierane ich prdbki. Wyniki tych inspekcji beda podstawg akceptacji okreslonej partii
Materiatow pod wzgledem jakoSci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc

Wykonawcy oraz producentéw Materiatow.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
Ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Robot niz tych dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem
Przechowywanie i sktadowanie Materiatow
Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robot) byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$C i wiasciwosci i bylty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakorczeniu Robdt migjsca tymczasowego sktadowania materiatow
beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wariantowe stosowanie Materiatow
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu,
albo w okresie diuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze byC pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku braku ustaleh w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego
i w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢é uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujq zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.
4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t oraz za jako$C zastosowanych Materiatow
i wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Rob6t zostang
poprawione, (je$li wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego) przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptaciji, badz odrzucenia Materiatéw lub elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego
uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

» (Czes¢ ogding podajaca;
organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
zasady BHP
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow Robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Rob6t
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan)

@ "0 o0 o
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h. sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

» (Czes¢ szczegdtowg, podajaca dla kazdego rodzaju Robét nastepujace dane:
a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
b. rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.
C. spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiadciwo$ci podczas transportu
d. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow Robot
€. sposéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci Robét i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Rob6t z czestotliwo$ciq zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Swiadectwa, Zze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury
badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagniecia te bedq tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych
Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na pismie wyniki do jego akceptacii.
Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania Materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu
przy tym wszelkq potrzebng pomoc.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatow i Robot z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
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badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.
Atesty jakosSci Materiatow i Sprzetu
W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sq wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatow dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych
przez niego badan. Kopie tych wynikébw beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich petng
zgodno$¢ z warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogq by¢
badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce i winien
by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do kofca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktdra dokonata wpisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélno$ci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej
Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczecia i ukoriczenia poszczegoinych elementéw Robét
Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru
Daty i przyczyny wstrzymania Robot
Zgtoszenia i daty odbiordw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koricowych.
Wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodq
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot
Dane dotyczace jakoSci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego w celu zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.
Ksiega Obmiarow
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury, kontrolne wyniki
badan itp. Bedgq gromadzone w sposob okre$lony w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowi¢
beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace dokumenty:

a. Decyzja o pozwoleniu na budowe

VVVVVYVY VV VYVVVVYYVY
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Protokoty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, jezeli istniejg,
Swiadectwa Przejecia Robét
Protokoty z narad i ustalen

f. Korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w formie
przewidzianej prawem.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady Obmiaru Robét
Obmiar Robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych Robé6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub Specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedy zostang poprawione wedtug
pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z ptatnoscig na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.
Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j,
szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi.
Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane
w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.
llodci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajq akceptacii Inspektora nadzoru inwestorskiego przed
ich uzyciem. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne
$wiadectwa atestacji. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.
Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych.
Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koAcowym przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robdt.
Obmiary Robot zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Rob6t
Obmiary Robot ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

®Poo0oT
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8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow
W zalezno$ci od ustalern Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:
a. odbi6r Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b. przejecie odcinka lub catoéci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka
lub catosci Robét)
c. odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie rob6t — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Swiadectwo Przejecia Robét
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu
Dokumenty Przejecia Rohot
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Dla celdw Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwltaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci.

Sprawozdanie techniczne

Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

prawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

Zakres i lokalizacje wykonanych Robét

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora
nadzoru

Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot

Date rozpoczecia i date ukorficzenia Robét

Odbior ostateczny — Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane
jako ostateczne zatwierdzenie Rob6t — odbior ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi
po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktdre wystapity w okresie
Gwarancii.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi byC przygotowana nowa
dokumentacja.

Cafa dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w dwéch (2) kopiach w oddzielnych plastikowych
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21cm) na 14 dni przed przekazaniem
obiektu uzytkownikowi.

Cafa dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

VV VVV VYV
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9. ODBIOR ROBOT
Ustalenia ogéine

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze
Robot

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuije:

a. Robocizne bezposrednig
b. Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej
f.  Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty
ogdine Wykonawcy, itp.
g. Koszt rekultywacii i uporzadkowania Terenu Budowy po zakoriczeniu Robét.
h.  Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacii, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
i.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integraing czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w peti zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert) o ile nie postanowiono inacze;.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2019r. poz. 1186)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2164)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1570)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst: Dz.U. z 2015r., poz. 867)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 517).

- Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 1440).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U. z 2017r., poz. 328).

10.2  Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych
obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2016r., poz. 1250).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 169, poz.
1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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ST-01 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI SANIATARNEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji

sanitarnej , ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn.: ,Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej oraz

sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek o nr ewid. 96/1, 97/1, 97/2 obreb ewid. Tuchola - Miasto oraz

567/7 obreb ewidencyjny Bladowo, gmina Tuchola”.

1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach

wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotyczq wykonania rob6t zwigzanych z przewodami grawitacyjnymi

kanalizacji sanitarnej zaréwno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych:

OgolIne zestawienie zakresu rzeczowego robét:

[0 budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 1200/5,9mm SDR34 SN8kN/m2
O otgcznej dtugosci L=340,00m;

O budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 1200//6,5mm SDR31 SN12kN/m2
0 otgcznej dtugosci L=36,00m;

O budowe studni rewizyjnych z kregéw betonowych DN1200 — 11szt;

1.3. Okre$lenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie

poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i

prawidtowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na

zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanatoéw

doptywowych w jeden odptywowy

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu

przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér

kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00

1.5. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r., poz. 462, ze. zm.) dla przedmiotu zaméwienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot,

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108, poz.953 z pdzniejszymi
Zmianami)

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016r., poz. 1570)

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czeSci skitadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1257),
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Roboty nalezy wykonywaC na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.

2. MATERIALY

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogbine”.

211 Rury kielichowe PVC

Rury i ksztattki do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1852-1:1999. Kolektor sanitarny
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC @200/5,9mm SN8KN/m?2 oraz ¢200/6,5mm SN12kN/m2 o litej,
jednolitej Sciance zgodne z PN-EN 1401-1 i posiadajace uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V
z pierScieniem stabilizujagcym z PP z widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.

21.2  Ksztaltki

Na kanalizacji grawitacyjnej dopuszcza sie montazu ksztattek z PVC wg PN-EN 1401-1:1995 o Srednicy @200
mm.

21.3  Studzienki kanalizacyjne

Dno studni powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z betonu klasy min. C35/45
z wyrobiona kineta, ktéra w dolnej czesci, do wysoko$ci potowy $rednicy kanatu, powinna mie¢ przekroj
poprzeczny, zgodny z przekrojem kanatu, w gornej czeSci — Sciany pionowe 0 wysokosci rownej
co najmniej Y. Srednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety
kanatu przed i za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Sciany komér
roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie. Studnie wyposazy¢ w przejscia szczelne dla kolektora sanitarnego.
Stopnie ztazowe zamocowaé w $cianach komory roboczej. Powinny one by¢ zabudowane mijankowo w dwéch
rzedach, w odlegto$ciach pionowych 30cm i w odlegtociach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-EN 13101.
Alternatywnie stopnie ztazowe wykonac jako stopnie powlekane zabudowane w jednym rzedzie.

Studnie wyposazy¢ we wilaz zeliwny typu ciezkiego D400 zgodnie z PN-E 124, osadzonego na plycie
pokrywowej typu PP. Kominy wiazowe sytuowa¢ od strony naptywu Sciekdw, zawsze po tej samej stronie osi
kanatu. Zgodnie z normg PN-82/B-01801 oraz normg PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych narazonych na
stabe oddziatywania korozyjne (Srodowisko XA1) dla zapewnienia wymaganej trwatosci wystarczy ochrona
materiatowo — strukturalna betonu, wszelkie izolacje sg zbedne.

21.4 Wiaz kanatowy

Wiaz zeliwny typu ciezkiego D600 z wypetnieniem betonowym, klasy D400 wg EN 124.

2.2 Skitadowanie materiatow

221  Rury kanatowe PVC

Rury z PVC mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyciji lezacej w wigzkach, opierajac
ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach,
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur
powinna by¢ utozona na drewnianych fatach o szeroko$ci min. 50mm i wysokosci takiej aby kielichy nie miaty
kontaktu z podtozem. Rozstaw podpor max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno sie znajdowac
wiecej niz 7 warstw, maksymalna wysoko$¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby kofce
rur z wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Rury majg na obu koncach zaslepki,
ktére nalezy zdejmowac bezposrednio przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.2.2 Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji powodujacych korozje. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

223 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

224 Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sig silosy w iloSci
zapewniajacej ciagtos¢ robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
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zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce.
3. SPRZET
31 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine”
3.2 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych
i wykonczeniowych:
-pite do ciecia asfaltu i betonu,
-pite motorowg tancuchowa 4,2 KM,
-zuraw budowlany samochodowy o no$noéci do 10 ton,
-koparke podsigbierng 0,25 mé do 0,40 m?3,
-spycharke do 100 KM,
-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
-specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
3.3 Sprzet do robét montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
-samochdd dostawczy do 0,9 4,
-samochod skrzyniowy do 5 t,
-samochdd skrzyniowy od 5 do 10,
-samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
-samochod beczkowdz 4 t,
-beczkowoz ciggniony 4000 dm,
-przyczepe dtuzycowg do 10t
-zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do6t,0d 7 do 10 t,
-zurawie samojezdne kotowe do 5t, 0d 7 do 10 ¢,
-wciggarke reczng od 3do 5,
-wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5 ¢,
-wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
-spawarke elektryczng wirujacg 300 A,
-zgrzewarke do potgczen doczotowych,
-zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 kVA,
-kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,
-pojemnik do betonu do 0,75 dm?,
-gietarke do pretéw mechaniczna,
-nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4, TRANSPORT
41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci
wykonanych robét.
4.2, Transport rur
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Przy
transporcie rur luzem powinny one na catej swej dtugosci styka¢ sie z podtogg pojazdu jezeli dtugo$¢ rur jest
wieksza niz diugos¢ pojazdu to max wielkoS¢ nawisu moze wynies¢ 1m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki
boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy
przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubo$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport wlazow kanatowych
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.
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44, Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.5.  Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji ruchu
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq
kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperdw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajgce nalezy kontrolowaé
i konserwowac przez caty czas trwania robét.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktorych
przewidziano podtgczenie projektowanych kanatéw.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Projekt przewiduje prowadzenia prac w ciggach komunikacyjnych oraz w drodze dojazdowej gospodarczej — ul.
Ku Wiatrakom, ktéra wykonana jest w technologii asfaltowe;.

W projekcie przewidziano rozbiérke mechaniczng powyzszej nawierzchni asfaltowej w miejscu wigczenia
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do sieci istniejacej (studnia S1). Ciecie asfaltu wykonaé mechanicznie —
pita. Materiat z rozbiorki (masa i podbudowa) po wykonaniu komory nalezy wywiez¢ i zutylizowac. Nawierzchnie
nalezy odtworzy¢ na warunkach zarzadcy drogi Gminy Tuchola.
Przewidziano odtworzenie istn. nawierzchni w przy zachowaniu nastepujgcych warstw konstrukcyjnych:
- warstwa odsaczajgca z piasku, gr. 10cm,
- podbudowa z KLSM 0/31,5mm, gr. 20cm po zageszczeniu,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5¢m,
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm;
Ztacza technologiczne uzupetni¢ asfaltem na goraco.
W przypadku prowadzenia prac na terenie dziatki 97/1, istniejace utwardzenia z ptyt betonowych
i azurowych nalezy zdemontowac¢ na czas prowadzenia robot w pasach o szerokosci okoto 2,00m.
Po wykonanych robotach montazowych nawierzchnie nalezy odtworzy¢ z zachowaniem istniejacych warstw
konstrukcyjnych pod nawierzchnie.
5.4. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punkiu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie
opaddw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokos$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku
wody gruntowej i usuwisk:

- wgruntach bardzo spoistych 2:1

- wgruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1
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- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
- wgruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad teren.
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm . Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebianie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m.
tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m .
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntdw zwieztych, + — 5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + -5 cm.
5.4.1. Odspojenie i transport urobku.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru
urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.4.2. Obudowa Scian i rozbiorka obudowy.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegblowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.
5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw
Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji
mogq wystepowac trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa

e drenazu poziomego

¢ depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z tlucznia
lub Zwiru grubosci 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza
zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy igtofiltrow o gteboko$ci 5-6m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,14 m. Igtofiltry
wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,50m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy
przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowos$ci obsypki filtracyjne;.
Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie
wykonywania robot.
5.4.4. Przygotowanie podioza
Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podioza powinno byé wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zmodyfikowanej warto$ci Proctora. W
przypadku stwierdzenia w podfozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do gtebokosci 0,5 m z
zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.
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5.4.41 Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Poditoze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego

5.4.4.2 Podtoze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4.1 nalezy wykona¢ podioze
wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;

- poditoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy) o matej grubosci
po ich usunieciu;

- przy gruntach wodono$nych

- jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- wrazie konieczno$ci obetonowania rur.
Grubo$¢ warstwy podsypki co najmniej 15 cm .
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur wykonaC po probie szczelnoci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodow PVC 10 cm

- dla pozostatych 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenia grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm .

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.4.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne;
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m dla rur PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap| -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap Il —po prébie szczelno$ci zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;

Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg odeskowan i
rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien byC zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpor
Scian wykopu.

Zasypanie wykopéw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopieh zageszczenia powinien
wynosi¢ 0,85. Pod drogami wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia wynosi 1,00 zmodyfikowanej warto$ci
Proctora.

5.5. Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gteboko$ci posadowienia kolektora
powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektowa.
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5.5.1  Ogoélne warunki uktadania kanatow

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy kanatow w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i poditoza na odcinku co
najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty
uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy przewoddéw
przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na
€0 najmniej 4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztaczy. Poszczegdine rury nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury/ i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury /0$ i spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ +1 cm

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wiotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia przewoddw i badaniu szczelnoSci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2 Kanaly z rur PVC

Rury z PVC uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu;

- wykonac¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa /do, ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury/winna by¢
obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkdw potaczenia rur . Osie
taczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocq kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose korice rury pod katem 15° .
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢, takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyé
gleboko$¢ zlacza. Ztacza kielichowe wciskane wykona¢ wktadajagc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana, pierscieniowg uszczelke gumowa., a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiggniecie przez czofo kielicha granicy wcisku
oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.
5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Rury ochronne montowac¢ nalezy w nastepujacych przypadkach:

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociagiem (wodociag pod kanalizacja)

- przy kolizji przewodéw energetycznych i teletechnicznych z projektowang siecig
Korice rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza obiektem w odlegtosci od 1 do 2 m od jego krawedzi. Rure
ochronng nalezy na obu koficach uszczelni¢ pianka poliuretanowg i zabezpieczy¢ rekawem termokurczliwym. Ma
to zabezpieczy¢ wolng przestrzen migdzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody
lub innych zanieczyszczen. Na przewodach wodociggowych zamontowaé rury ochronne dwudzielne typu AROT
5.5.4. lzolacje
Izolacje rur, studzienek wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.
Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng np. bitizolem 2R+2Pg.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru szczegdlnie w
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przypadku Srodowiska silnie agresywnego (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnika agresji).

5.5.5. Udroznienie istniejacej kanalizacji

Przed podtaczeniem kanatéw do istniejacych ciggdw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.
5.5.6. Oznakowanie uzbrojenia

wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, zawory odpowietrzajgce nalezy trwale oznakowaé tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz
25m od oznaczonego uzbrojenia.

5.6. Roboty drogowe odtworzeniowe

Po wykonaniu robot montazowych kanalizacji sanitarnej, przeprowadzeniu prob szczelnosci i zasypaniu wykopu
nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowe w ulicy do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w  zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrole, badania i pomiary
wykonywac w oparciu o zatozenia norm:

0O PN-92/B-10735

0 PN-EN 1610:2002

0 PN-B-10725:1997

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatoZenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.1,

- rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej, tocznej i przykanalikdw,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonania izolacj,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania 0goinego postepu robét.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatow,

-wykonanie robét przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

-przygotowanie podtoza i fundamentu,

-utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, armatury,

-wykonanie izolacji rur i studzienek,

-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”;

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”;

« Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych

¢ Normy:

PN-EN 124:2000 Zwienficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig. .

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacii
grawitacyjnej

PN-EN 773:2002 Wymagania ogoine dotyczace elementoéw stosowanych w systemach kanalizacji cisnieniowej

PN-EN 598:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenie do odprowadzania
Sciekow

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-88/B-06250  Beton zwykty



PN—90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-72/H-83104

PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8836-02
BN-81/9192-04

BN-80/8939-17
BN-91/8836-06
BN-82/9192-06

TWT - 3/96
TWT - 14/96

TWT - 6/97
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Zaprawy budowlane zwykte

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki
masy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Beton hydrotechniczny.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania
i odbioru.

Przeprowadzanie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewoddéw PVC uktadanych metodg bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrznej formowane;
zrur.

Ksztattki formowane z rur z niezmigkczonego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrzne;.
Ksztattki klejone.

9.1.  Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa:

o w

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60cm

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” — Warszawa , 1979-1982r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.
Whytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, sierpier 1984r.
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ST-02 ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru przewoddw
wodociggowych rozdzielczych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,,Budowa sieci wodociagowej
rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek o nr ewid. 96/1, 97/1, 97/2 obreb ewid. Tuchola -
Miasto oraz 567/7 obreb ewidencyjny Bladowo, gmina Tuchola”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna /ST/ ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét zwigzanych z budowa przewodoéw wodociggowych
rozdzielczych wraz z uzbrojeniem z uwzglednieniem ponizszych uwag ogéinych:
» przewiduje wykonanie zageszczonych podsypek wyréwnawczych z piasku Sredniego dobrze uziarnionego
grubosci 10 cm,
«  obiekty wystepujace na trasie przewodu nalezy takze posadowi¢ na zageszczonej podsypce z piasku,
*  krzyzujace sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu rob6t zabezpieczy¢
podwieszajac je,
e przejscia przewodow przez $ciany obiektéw sieciowych wykonac jako szczelne,
W zakres Robét ujetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wchodzi:
1.3.1. Przewody wodociagowe
Przyjeto wykonanie przewoddw:
O budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur cisnieniowych PN10 SDR17 DN/OD ¢110/6,6mm
o tacznej dtugosci 237,50m;
[0 budowe sieci wodociagowej rozdzielczej z rur ciSnieniowych PN10 SDR17 DN/OD R0/5,4mm
o tacznej diugosci 149,50m;
O budowe hydrantow nadziemnych DN80 — 4kpl.;
1.3.2. Montaz armatury wodociggowej na istniejacych i projektowanych przewodach
Przyjeto montaz:
- armatury zaporowej;
- armatury przeciwpozarowej
Armature nalezy zabezpieczyC przed przesunigeciem. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi
geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociggowych” wydanych przez COBRTI INSTAL,
obowigzujacymi normami i Dokumentacjg Projektowg oraz ST-00-00 (kod CPV 45000000-7).
Pojecia ogélne:
Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do przytaczy
wodociggowych.
Urzadzenia uzbrojenia sieci:
Uzbrojenie przewoddw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i
eksploatacje sieci wodociggowe;.
Armatura sieci wodociggowej — w zalezno$ci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-napowietrzajace,
- armatura regulujgca — zawory regulujace i redukcyjne,
- armatura przeciwpozarowa — hydranty,
Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych
i do zabezpieczania rurociggu przy pokonywaniu przeszkdd terenowych.
Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczeniem sie w poziomie i w pionie na skutek
ci$nienia.
Inne definicie — pozostate definicje zgodnie z normg PN-B-01060.
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1.5. Wymagania dotyczace Robét
1.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.
2. MATERIALY
21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00 ,Wymagania
ogdblne”. Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Zastosowane materiaty dobrano tak, aby ich sktad a takze wzajemne
oddziatywania nie powodowaty pogorszenia jakos$ci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwatoSci sieci.
2.2. Rury przewodowe
221 Rury z polipropylenu do przesylania wody.
Rury ci$nieniowe z PE 100, SDR17 do przesytu wody pitnej, PN10 o $rednicy @90, 110mm taczone za pomocq
zgrzewania doczotowego.
Przewody spustowe i przelewy awaryjne , przewody wodociggowe:
* rury i ksztattki ciSnieniowe z polietylenu, taczone przez zgrzewanie na mufy elektrooporowe (kolor czarny,
rury w sztangach) klasy:
0 PE100 ¢90/5,4mm SDR17,;
0 PE100 @110/6,6mm SDR17;
Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ wymagania nastepujacych norm: PN-EN 12201-2, PN-EN 12201-3.
222 Ksztaltki
Przy zmianach kierunkéw stosowac ksztattki PE.
2.2.3  Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na
dziatanie czynnikéw agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosowaé rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco wg PN-80/H-74219 malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powtokg
bitumiczng z podwéjna przektadka (ZO2) lub rury polietylenowe PE 80 SDR17.
2.2.3. Kruszywo
Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100.
2.24. Pianka poliuretanowa
Pianka poliuretanowa do uszczelniania korcow rur ochronnych.
2.2.5. Pierscienie samouszczelniajace
Pierscienie samouszczelniajace do uszczelniania koncdw rur ochronnych.
2.2.6. Opaski dystansowe
Opaski dystansowe z HDPE typu F/G na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronne;.
2.2.7. Mieszanka betonowa
Beton klasy B15 wg PN-88/B-06250 do wypetnienia przestrzeni miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym w
przypadku, gdy ten swa tylng Sciang nie bedzie sie opierat o grunt nienaruszony.
2.3 Armatura sieci wodociagowej
Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okre$lone w normach PN-EN1074-1+5:2002 oraz PN-
89/M74092, PN-EN12201-1.
2.3.1. Armatura zaporowa.
Zaprojektowano armature i ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 (GGG400 -
DIN1693) zewnatrz i wewnatrz epoksydowanego z uwzglednieniem zalecen jako$ciowych i odbiorowych
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnego. Jako armature odcinajaca nalezy stosowac zasuwy zeliwne klinowe z
kotierzem i kielichem wciskowym do rur PVC (korpus, pokrywa i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego,
wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego z powtokg elastomerowg dopuszczong do kontaktu z
woda pitna).
2.3.2. Armatura przeciwpozarowa.
Armatura przeciwpozarowa musi spetnia¢ warunki okre$lone w normach PN-89/M-74091.
2.3.3. Ksztattki.
W weztach wigczeniowych zastosowac potaczenia kotnierzowe wg PN-EN 545 do rur z Zeliwa sferoidalnego.
Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego GGG400, zgodnie z EN1563 wewnatrz i zewnatrz epoksydowane.
2.3.4. Skrzynki uliczne.
Jako armature uzupetniajacq traktuje sie skrzynki uliczne stosowane w podziemnych instalacjach wodnych
zgodne z PN-85/M-74081. Skrzynki uliczne zeliwne z kotnierzem okragtym i pokrywa okragta do armatury
zamykajgcej oznaczonej symbolem ,W” na pokrywie skrzynki ulicznej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty
i czytelny nastepujace dane:
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—  znak wytworcy,

— litera W na pokrywie skrzynki.

Skrzynki powinny by¢ pokryte lakierem asfaltowym wg BN-75/6114-01.

24 Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe wykona¢ wedtug BN-81/9192-04.

Bloki oporowe i podporowe nalezy umieszczaé: przy koficowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, a takze na

zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

— dla przewoddéw zeliwnych i stalowych (nie fgczonych przez spawanie na styk) o srednicy powyzej 80 mm i
kacie odchylenia wigkszym niz 10°.

W rurociggach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie ztacz kielichowych mozna

stosowac: opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek, nasuwki dwudzielne skrecane,

Sciagi sktadajace sie z dwoch opasek.

2.4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy zelbetowe i betonowe (bloki oporowe, korki) po oczyszczeniu powierzchni nalezy

zabezpieczy¢ dwukrotnie warstwa powtoki ochronnej z roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-59/B-26662

typu bitizol, abizol lub asfaltina. Po wyschnieciu natozy¢ powtoke wierzchniag z lepiku asfaltowego na goraco bez

wypetniaczy wg PN-58/C-96177 typu izolbit lub supevizol.

Zamiennie, w stosunku do materiatow ropopochodnych, mozna stosowacé izolacje z mieszaniny cementu i zywic

epoksydowych o grubosci podanej przez producenta.

25 Sktadowanie materiatow

251 Rury przewodowe

Rury z PE mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyciji lezacej w wigzkach, opierajac ramke

o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach, nalezy

zastosowac boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢

utozona na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm i wysoko$ci takiej aby kielichy nie miaty kontaktu z

podtozem. Rozstaw podp6r max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno sie znajdowa¢ wiecej niz 7

warstw, maksymalna wysoko$¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby konce rur z wyzszej

warstwy nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym

wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Rur z PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac

przewietrzanie. Rury PE majg na obu koricach zaslepki, ktére nalezy zdejmowaé bezpo$rednio przed montazem.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb

zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stoséw lub pojedynczych rur.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przez przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci

przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2m.

2.5.2 Armatura przemystowa (zaporowa, odpowietrzajaca, ksztattki)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych

przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.5.3. Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe sktadowa¢ na placu sktadowym lub stanowisku przyobiektowym. Ponad obszarem

sktadowisk nie mogg przebiega¢ napowietrzne przewody instalacji energetycznych, oswietlenia itp.. Sktadowane

bloki oporowe nalezy ustawi¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu | mozna sktadowa¢ w pozycji lezacej na

podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.54. Skrzynki uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych korodujgco.

Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

255 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

31 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogoine”

3.2 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robGt ziemnych i

wykonczeniowych:

— pite do ciecia asfaltu i betonu,
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—  pite motorowa faficuchowg 4,2 KM,

—  zuraw budowlany samochodowy 0 nosnosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

— spycharke do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3 Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochod beczkowoz 4 t,

—  beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

—  przyczepe diuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do6t,0d 7 do 101,

—  zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 101,

— wciagarke reczngod 3do 5t,

— wciagarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5,

- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

— spawarke elektryczng wirujacg 300 A,

— zgrzewarke do potgczen doczotowych,

- zgrzewarke do potaczen elektrooporowych,

— maszyne do przewiertow sterowanych

— wiertnicg do wykonywania przeciskéw

—  zespot pradotwdrezy tréjfazowy przewozny 20 kVA,

— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

— gietarke do pretéw mechaniczna,

— nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peti sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonanych
robot.

4.2, Transport rur przewodowych

Transport rur powinien odbywac sie temperaturze otoczenia -50°C do +30°C. Rury z PVC w wigzkach musza by¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Pojazd powinien posiadaé wsporniki boczne w
rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwfadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej
dlugosci styka¢ sie z podtoga pojazdu jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu to max wielkos¢ nawisu
moze wynies¢ 1m, a przy uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1m.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z pfaskimi widtami lub dzwigu z belkg
(trawersem). Nie wolno stosowaC zawiesi z lin stalowych lub fafcuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy
wyjac rury ,wewnetrzne”.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych o szeroko$ci 50mm i takiej
wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podp6r nie wigkszy niz 2m. Poszczegoine warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).
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4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi érodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byC zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4.  Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

4.5, Transport blokéw oporowych

Transport blokow moze odbywac sie dowolnymi transportu. Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub
poziomej tak, aby przy rownomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta no$no$¢ $rodka transportu.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (migdzy tadunkiem a burtami pojazdu).

4.6. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

— segregacji sktadnikow

— zmiany sktadu mieszanki

—  zanieczyszczenia mieszanki

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine”

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq
kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot.

Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym, wytyczenie i trwate oznaczenie
robét rozbidrkowych, przygotowanie terenu,)

5.3. Roboty rozbiérkowe

Nie dotyczy

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod rury przewodowe nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736.

Wykop pod rurociag nalezy rozpocza¢ od punktu wigczenia do istniejacego wodociagu.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy rurociggu
potowy szerokos$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.

Wydobywang ziemig na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku
wody gruntowej i usuwisk:

— wgruntach bardzo spoistych 2:1

- wgruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

— w pozostalych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

— wgruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntdw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawac 15 ¢cm ponad teren.
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Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebianie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m.
tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtoSci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna +3 cm dla gruntow zwiezlych, 5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5 cm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru
urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4.2. Obudowa Scian i rozbiorka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopow na czas budowy przewodu wodociggowego, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie rurociggu w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresii
mogq wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa

- drenazu poziomego

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla rurociggdw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza
zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5-6m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,14 m. Igiofiltry
wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy
przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.4.4. Przygotowanie podioza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy
dokonac odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujace wymagania:

— nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

— materiat nie moze by¢ zmrozony

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do I nie mniej niz 0,95.

Stopien zageszczenia podioza 0,95 zmodyfikowanej wartosci Proctora. W przypadku stwierdzenia w podiozu
gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do gtebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o
sztywnych weztach.

5.4.41 Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
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— rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

— dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podioza naturalnego

5.4.4.2 Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4.1 nalezy wykona¢ podioze
wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

— podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;

podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;

przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy) o matej grubo$ci po ich usunieciu;

przy gruntach wodonosnych

jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

— w razie konieczno$ci obetonowania rur.

Grubos$¢ warstwy podsypki co najmniej 15 cm.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur wykona¢ po prébie szczelnosci odcinka rurociggu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

— dla przewodéw PVC 10 cm

— dla pozostatych 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenia grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1cm.

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.4.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne;
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur PVC.

Zasypanie rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;

Etap Il - po prébie szczelnosci ztacz rur przewodowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;
Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg odeskowan i
rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien byC zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegolinym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, Zeby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu. Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia
powyzsze wymagania warstwami 0,1 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan
i rozp6r Scian wykopu.

Zasypanie wykopéw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopief zageszczenia powinien
wynosic 0,85.

5.4.6. Roboty drogowe odtworzeniowe

Nie dotyczy

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogéine

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak
niz 0,1%. Gteboko$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkdw zabezpieczajacych
podioze i przewodd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (h,) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokoSC przemarzania gruntéw h;, wg PN-
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81/B-03020 0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej. | tak

przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

- wstrefieoh,=10m,hh=14mi1,2m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie

powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych

i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Rury z PE uktada¢ w temperaturze od +5°C do +30°C. Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym,

aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na

podtozu wzmocnionym przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

— wstepnie rozmie$ci¢ rury na dnie wykopu,

— wykonac¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwa ochronng 30cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potaczenia rur.
Osie taczonych odcinkdw muszg znajdowac sie na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotfowe.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat

nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalne;
strzalki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,

- dla pozostatych przewoddw, gdy wielkoS¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu
rur (ztaczu kielichowym) przekracza 20 kata odchylenia.

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

W migjscu kolizji wodociggu z kanalizacjg sanitarng (wodocigg zlokalizowany ponizej kanalizacji sanitarnej) w

odlegtosci mniejszej niz 0.6m na wodociggu zamontowac rure ochronng o dtugosci L=2.0m.

Wprowadzenie rury PE do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca ptoz pierscieniowe (dystansowe). Przed

rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilo$C i typ elementéw ptoz. Otwarte piercienie luzno potaczyé na

rurociagu, konce pierscieni wsung¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsca styku pierécieni z rurg przewodowq
owing¢ EVO. PierScienie ptozy zacisngé symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az
niemozliwe bedzie przesuwanie pierécienia po rurze.

Elementéw ptdéz nie mozna zaciska¢ jednostronnie. PotoZenie ptéz na rurociggu nalezy ustali¢ wczes$niej,

poniewaz pdzniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe.

Podpory (ptozy) powinny znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach przejsciowej nalezy

zamontowac pierécienie podwaojne.

Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng Sciankg rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu

koricdw rury ochronnej zamknaé¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie mniejszej niz 10cm, mierzac od

krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajacym.

Rury ochronne izolowane fabrycznie.

5.5.4. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a takze

na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, za$ dla przewodow

zeliwnych o Srednicy powyzej 80 mm i kacie odchylenia wigkszym niz 10°. Blok oporowy powinien by¢ tak
ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwo$ci spetnienia tego
warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odlegtos¢
miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen
miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu

bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04. Wykop w

miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.5.5. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacq (zasuwy) nalezy instalowac:

— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
— w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

5.5.6. Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac¢:
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— sprzegla i faczniki dla montazu zasuw i przewodéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla taczenia
przebudowanych odcinkdw przewoddw z istniejacymi.
5.5.7. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i ciepinej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:
— dla przewodow z rur zeliwnych — 0,5 m,
— dla przewodéw z innychrur ~ —0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999. Pozostate warstwy
gruntu dopuszcza sie zageszczaC mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej
drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno$ci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy
zastgpi€ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.
5.5.8. lzolacje - zabezpieczenie przewodu
Rury oraz elementy zeliwne i stalowe, zlacza na potaczenie uszczelkg gumowa, na potaczenie fgcznikami,
Srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja. |zolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolitg
powtoke przylegajacq do wierzchu przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych,
odpryskéw i peknie¢. Potaczenia rur zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka
przewodu powinny by¢ doktadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane. |zolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co
najmniej 10 cm poza potaczenie z izolacjq rur. Do izolacji rur nalezy stosowaé: lepiki asfaltowe odpowiadajace
normie PN-57/B-24625, asfalty przemystowe izolacyjne PS odpowiadajgce normie PN-76/C-96178, welon z
wiokna szklanego wg BN-87/6755-06. Bitumiczne powtoki na rurach nalezy wykonywa¢ w oparciu o normy PN-
70/M-97051.
5.5.9. Proby cisnieniowe, dezynfekcja
5.5.9.1 Srodki ostroznosci przed prébami przewodéw
1. Przed prébami przewodéw Wykonawca powinien zapewni¢, Ze jest on umocowany odpowiednio i
parcie od tukdw, kolan, odgatezien i koncdw rur jest przenoszone na staty grunt lub odpowiednie
tymczasowe zamocowanie.
2. Otwarte konce powinny by¢ zakonczone korkami, pokrywami lub odpowiednio potaczonymi slepymi
kotnierzami.
5.5.9.2 Swiadectwo prob
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera przynajmniej jeden petny dzien roboczy wcze$niej o
zamiarze przeprowadzenia prob na odcinku przewodow.
5.5.9.3 Préby rurociagéw cisnieniowych
Zwraca sie uwage Wykonawcy na procedury okreslone w Projekcie dla préb cisnieniowych rurociggdw
oraz na Polskie Normy, PN — 97/B — 10725, (Préby ci$nieniowe). Préby rurociggéw cisnieniowych,
wedtug Kontraktu powinny przestrzega¢ procedur okreslonych w tym dokumencie.
5.5.9.4 Plukanie i czyszczenie przewodow
Na zakoriczenie proby hydraulicznej na przewodzie, rurocigg powinien by¢ doktadnie przeptukany czystq
woda w celu usuniecia luznych materiatow wewnatrz rur.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociggi, pompy, przytacza etc., niezbedne do otrzymania wody
do préb etc. z wodociggdw tacznie ze zwigzanymi kosztami. Obejmuje to zabezpieczenie beczkowozdw
i cystern, jezeli sg niezbedne.
Wykonawca poczyni wtasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty zwigzane z
odprowadzeniem wody uzytej do préb | czyszczenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rohét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrole, badania i pomiary
wykonywa¢ w oparciu o zatozenia norme:
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PN-B-10725:1997

6.2.2.1 Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

1. zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla

przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego

przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych

10,05 m, dla pozostatych + 0,02 m,

zbadaniu prawidtowos$ci wykonania spawdw w sposob ustalony w dokumentacijj,

zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,

zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom btgdzacym przez ogledziny izolacji oraz punktdéw kontrolnych,

zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza

naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

9. zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byC drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

10. zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725. Dotyczy
to takze przewodow uktadanych nad terenem o konstrukcji samono$nej i na lub pod konstrukcjg nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem préby szczelnosci przewodu,

inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci

Z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania

protokdtu odbioru technicznego - czesciowego, ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania

odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy

0 wykonaniu odbioru technicznego - cze$ciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy,

przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty

ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

6.2.2.2. Odbiér techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

11. zbadaniu zgodno$ci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq geodezyjna,

12. zbadaniu zgodnosci protokétow odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikéw
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

13. zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodéw wodociggowych uktadanych nad terenem,
14. zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
15. zbadaniu szczelnosci, komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejSciach przez sciany.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego koficowego na podstawie
ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy, przy odbiorze koficowym ztozy¢

oSwiadczenia:

16. 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami),

17. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujacej nieruchomosci.

6.2.2.3. Badanie szczelno$ci przewodu

18. préby szczelnosci wykonywaé sukcesywnie w miare postepu robot zgodnie z wymogami PN-B-10725. Do
préby nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodu, wtadciwym jego zaslepieniu i odstonieciu wszystkich
uszczelnianych ztaczy. Dlugos¢ odcinka prébnego nie wieksza niz 300 m.

19. W czasie przeprowadzania proby szczelnoSci nalezy w szczegdinosci przestrzegaé nastepujacych
warunkow:

Noakow

©
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20. przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 10°C
21. napetnianie przewodu powinno sie odbywaé powoli od najnizszego punktu
22. temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20°C
23. po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania
24. ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1 MPa, po ustabilizowaniu sie prébnego ci$nienia wody w przewodzie
nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom
25. po zakoniczeniu préby szczelno$ci nalezy ci$nienie zmniejszaC powoli w sposéb kontrolowany, a przewdéd
oprozni¢ z wody
Wyniki prob szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
wykonawce, nadzor inwestorski i uzytkownika.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogoine”
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
26. roboty montazowe wykonania przewodu wodociggowego rozdzielczego,
27. wykonania izolacji,
28. zasypany zageszczony wykop.
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0goinego postepu robét.
Diugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociagu obejmuije:
- oznakowanie robdt,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie sgczkow,
- wykonanie wtaczenia do wodociggu,
- utozenie przewodow wodociggowych i armatury,
- wykonanie izolacj,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
101 Ustawy
e Ustawa a dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2019r., poz. 1186).
» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177).
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o0 wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. Nr 147 z 2002r.
poz. 1229).
» Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 z pdzn.zmianami).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z pézn.zmianami).
e Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz.U. nr 72, poz. 747).
10.2  Rozporzadzenia
* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. nr 38, poz. 455).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobéw deklarowania

wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).

Normy

— PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

— PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

— PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 3: Armatura zwrotna.

— PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

— PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowe. Wymaganie uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 5: Armatura regulujaca.

— PN-EN681-1:2002  Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma.

— PN-EN 681-2:2002  Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

— PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogéine.

— PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

— PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

— PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.

— PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie.

— PN-B-10725:1997  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

- PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

— PN-89/M-74091Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominaine 1 MPa.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

— PN-93/C-89218Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

— PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

— BN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania
i wbudowania.
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— BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Wymiary i warunki stosowania.
—  PN-85/M-74081Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Inne dokumenty

Instrukcja projektowania, montazu i uktadaniu rur PVC-U i PE - GAMRAT

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacj.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych.



