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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne oraz wytyczne 

wykonania i odbioru : BUDOWA WIATY PRZEZNACZONEJ DO MYCIA POJAZDÓW BĘDĄCYCH NA 

WYPOSAŻENIU OBWODU DROGOWEGO . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przy realizacji robót objętych 

przetargiem zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 

zakresie : BUDOWA WIATY PRZEZNACZONEJ DO MYCIA POJAZDÓW BĘDĄCYCH NA 

WYPOSAŻENIU OBWODU DROGOWEGO  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:  

 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi,  

  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami,  

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach.  

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 

tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 

części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
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 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego.  

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 

a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki.  

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy.  

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu.  

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

o obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
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 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale  

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 

zm.).  

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 1.3.22. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ.  

 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 

na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 . dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót.  

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót.  

  materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 

jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
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dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

  odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.  

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej.  

 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 

lub robót budowlanych.  

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

  ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 

zm.).  

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu.  

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
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obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego 

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 

budowlane.  

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych.  

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót 

  Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 

obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 

tzn. od 1 maja 2004 r.  

 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia, organizacji  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

przedmiarem, projektem, wymaganiami ST, pozostałymi dokumentami przetargowymi oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni całość robocizny, materiałów, sprzętu, 

transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową.  

Ponadto: 
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a) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie prowadzonych prac i 

usuwania na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń powstałych tam w wyniku prowadzonych 

robót, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych 

z winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac, 

c) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zabezpieczenie własnego sprzętu przed 

kradzieżą w czasie trwania prac na terenie Zamawiającego, 

d) Wykonawca będzie organizował i realizował przedmiotowe prace w sposób powodujący jak 

najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się  w czynnie funkcjonującym 

budynku, 

e) po zakończeniu i odebraniu robót Wykonawca dokona wpisu w Książce obiektu 

budowlanego o wykonanych robotach instalacyjno-budowlanych, 

f) w budynkach zabytkowych, podlegających ochronie konserwatorskiej zobowiązuje się 

Wykonawcę do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów dotyczących wykonywania 

robót budowlanych w tego rodzaju obiektach, 

g) Wykonawca przeznaczy i zabezpieczy na terenie budowy pomieszczenie na miejsce narad 

i spotkań oraz wyposaży je w niezbędne umeblowanie (stół, krzesła, itp.) 

h) podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni: 

 stosować się do wszystkich przepisów przywołanych w projekcie, niniejszej ST oraz 

pozostałej dokumentacji przetargowej w tym przestrzegać zasad prowadzenia prac 

niebezpiecznych pożarowo oraz znać zasady postępowania    w przypadku pożaru lub 

innego miejscowego zagrożenia, 

 posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne 

badania lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy, 

 na bieżąco informować Zamawiającego o zidentyfikowanych i spowodowanych 

zagrożeniach pożarowych, bhp i środowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach 

awaryjnych i wypadkach, 

 stosować odpowiednią odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz bezpieczne i 

sprawne narzędzia pracy. 

i) Wykonawca powinien skalkulować i uwzględnić w swojej ofercie (wycenie) ewentualne 

koszty utrudnień wynikających z prowadzenia robót w czynnie funkcjonującym obiekcie tj. 

konieczność pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, przerwy w pracy, itp. 

j) zobowiązuje się Wykonawcę do szczegółowego zapoznania się z niniejszą ST, 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w pozostałej dokumentacji 

przetargowej oraz dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej na obiekcie i terenie 

gdzie będą wykonywane prace. Jakiekolwiek koszty związane z inspekcją terenu budowy 

ponoszą Wykonawcy. 
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1.5.1. Przekazania terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże protokólarnie 

Wykonawcy teren budowy. Od tego momentu na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

teren budowy jego zabezpieczenie oraz ochronę mienia Inwestora przekazanego razem z 

placem budowy. Zamawiający nie zabezpiecza dostawy wody, ogrzewania, ciepła 

technologicznego i odprowadzenia ścieków dla potrzeb prowadzonej budowy. 

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją (przedmiarami, projektami) i ST. 

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone materiały muszą 

być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone 

w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.3. Zgodność wymiarowa. 

Wielkości określone w dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe,  od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacją  i ST lub mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
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materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i środowiska pracy. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy, pomieszczeń w obiekcie bez wody stojącej, zalegającego 

gruzu i złomu, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania mając na 

względzie pracowników i uczniów Uniwersytetu     w czynnie funkcjonującym obiekcie. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

a) wszystkie pomieszczenia sąsiadujące z rejonem prowadzonych prac, 

 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujących instalacji 

 możliwością powstania pożaru 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą zabezpieczane i składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 



10 
 

Inwestor: Powiat Poznański Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, lokalizacja inwestycji: gm.Stęszew, ob. Zamysłowo, dz. nr 192/8 

 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń w obiekcie, takich jak rurociągi, kable, 

itp. i zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru oraz będzie z nim współpracował dokonując na własny koszt 

lub własnymi siłami bezzwłocznej naprawy uszkodzonych urządzeń lub instalacji. 

 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

 

1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń przepisów dotyczących 

obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren 

budowy a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów w ten sposób 

uszkodzonych. 

 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
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r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do wykonania robót instalacyjno-budowlanych. 

Przed przystąpieniem do wbudowania materiałów i urządzeń Wykonawca przedstawi do 

akceptacji  Inspektora nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiału i urządzenia wraz z 

wszystkimi niezbędnymi certyfikatami , aprobatami itp.  

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę i na jego 

koszt wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
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przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po 

akceptacji Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stasowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, 

poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST a także w normach i wytycznych 

branżowych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
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Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Generalnego Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektorów Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów i 

urządzeń podczas prowadzonych prac, 

 sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas prowadzonych prac, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami 

technicznymi 

 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

Program zapewnienia jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

przekazania placu budowy. 

 

6.2. Próby, badania, pomiary. 

Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wszelkich 

prób, badań i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie prób lub pomiaru. Po wykonaniu prób, badań lub pomiarów Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, badania i 

pomiary należy wykonywać za pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych urządzeń 
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lub przyrządów pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę. Przed każdym badaniem 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne świadectwa legalizacji dla urządzeń lub 

przyrządów wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram odbiorów na co najmniej 

10 dni  roboczych przed  datą ich rozpoczęcia. 

 

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca każdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania bieżących 

czynności kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego życzenie umożliwi dostęp do 

wszelkich miejsc i pomieszczeń, w których są lub były wykonywane prace. Dla celów kontroli 

jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest również do pobierania próbek zastosowanych 

materiałów i elementów oraz dokonywania sprawdzeń i badań u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność   z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone znakiem bezpieczeństwa „B”. 

b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie CE 

c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą, 

 aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi ST. 

d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane przepisami. 

Każda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać  te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały i urządzenia, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucane a koszt ich demontażu i wywozu z terenu budowy 

poniesie Wykonawca. 
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6.5. Dokumenty budowy. 

Do podstawowych dokumentów budowy zalicza się: 

 dziennik budowy 

 protokoły przekazania placu budowy, 

 protokoły z prób, badań i pomiarów, 

 protokoły odbioru robót zanikających i częściowych 

 protokoły z narad i ustaleń 

 program zapewnienia jakości (PZJ) 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 projekty, przedmiary, ST 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie przez Wykonawcę w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na każde życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

 

7.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorom częściowym, 

c) odbiorowi końcowemu (ostatecznemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jeżeli wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników prób, badań, pomiarów i w oparciu o przeprowadzone obmiary w konfrontacji     
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z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Na polecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca dokona własnymi siłami obmiarów odbieranej instalacji ulegającej zakryciu. 

 

7.3. Odbiór częściowy robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru a na jego 

polecenie Wykonawca dokona własnymi siłami obmiarów robót, podlegającej odbiorowi 

częściowemu. Wykonawca jest zobowiązany do dalszego zabezpieczenia przed 

uszkodzeniami lub zniszczeniem materiałów i urządzeń objętych odbiorem częściowym. 

Wszelkie wady i uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze częściowym muszą być 

bezzwłocznie przez Wykonawcę usunięte. Procedura odbioru instalacji ulegających zakryciu 

lub robót odebranych protokołem częściowym nie zmienia warunków i terminów gwarancji 

przyjętych w umowie. 

 

7.4. Odbiór końcowy (ostateczny) robót. 

7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeżeli 

wymagany) lub pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4.2. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników prób, pomiarów i badań, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających w poszczególnych elementach instalacyjnych, konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i rzeczowe wynikające z umowy a powstałe w 

związku z przesunięcia terminu odbioru końcowego z winy Wykonawcy. 

 

7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego (ostatecznego) 

Odbiory  - Wytyczne ogólne 
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1.  Dla  celów  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  powoła  Komisję  

Odbiorową,    w  skład której wchodzić będą  przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera, 

Projektantów  i Wykonawcy.   

2.  Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru nie 

dokona Odbioru końcowego  przeprowadzonego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i 

dopóki Inżynier lub inny podmiot nadzorujący wskazany przez Zamawiającego nie wystawi 

protokołu odbioru końcowego bez jakichkolwiek  wad i usterek podpisanego przez 

przedstawiciela Zamawiającego stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze 

wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.  

3.  Odbiór Końcowy – odbiór bez jakichkolwiek wad i usterek kompletnego przedmiotu umowy  

4.  Warunki  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano-instalacyjnych    należy  rozpatrywać  

łącznie  z  rysunkami,  innymi  dokumentami  opisującymi  inwestycję  stanowiącymi  integralną  

część dokumentów  kontraktowych.  Wszelkie  rozwiązania  techniczne  związane  z  

prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Zamawiającego powinny być wykonane 

zgodnie z  zapisami Umowy ,  dokumentacją  projektową  , przepisami  prawa  budowlanego, 

przepisami ppoż.  PIP, Sanepid,  BHP, wszelkimi  normami,  obowiązującymi  przepisami,  

wydanymi  decyzjami administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi  i aktualnymi standardami 

Zamawiającego. Zmiany w przyjętych  rozwiązaniach  technicznych  lub  zastosowanych  

materiałach  muszą  zostać zatwierdzone przez Zamawiającego , Inżyniera Kontraktu i 

Projektanta.  

5.   Prace podlegać będą odbiorowi przez Komisję Odbiorową pod kątem zgodności z zapisami 

Umowy ,  dokumentacją  projektową  , przepisami  prawa  budowlanego, przepisami ppoż.  PIP, 

Sanepid,  BHP,    wszelkimi  normami,  obowiązującymi  przepisami,  wydanymi  decyzjami 

administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi  i aktualnymi standardami Zamawiającego.  

6.  W  toku  odbioru  końcowego  Wykonawca    zapozna    Komisję  Odbiorową  z    realizacją  

i ustaleniami  przyjętymi w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających, dodatkowych i robot poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyżej wymienionych robót Komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru  końcowego.  Za  wszelkie  opóźnienia  wynikające  z  przerwania  

odbiorów odpowiedzialność będzie ponosił Wykonawca.   

7.W  przypadku  stwierdzenia przez  komisję,  że  jakość wykonywanych  robot  w 

poszczególnych asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  z  uwzględnieniem  

tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  

potrąceń,  oceniając pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  

przyjętych  w dokumentach kontraktowych.  
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8. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  kompletnego  i  efektywnego  przeszkolenia  personelu 

wskazanego  przez  Zamawiającego w  zakresie  obsługi  i  eksploatacji  wszelkich  

zamontowanych  i zainstalowanych urządzeń , programów i instalacji.   

9. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenie  w  obecności  Inżyniera  ,  Inspektorów 

Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego kompletnych i pozytywnych  prób i rozruchów 

wszelkich urządzeń oraz instalacji zamontowanych w rejonie obiektu.  Z ww. czynności 

zostanie spisany każdorazowo  protokół  potwierdzający  wykonanie  czynności,  podpisany  

przez  wszystkich uczestników prób i rozruchów.  

10. Prace  komisji  powinny  odbywać  się  w  sposób  umożliwiający  zakończenie  czynności 

odbiorowych w terminie określonym w umowie. 

 

Do odbioru końcowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz aktualną mapę zasadniczą z naniesionymi 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b) dzienniki budowy i książki obmiarów (jeżeli wymagane), 

c) protokoły z przeprowadzonych odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych, 

d) protokoły z przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodnie z dokumentacją 

projektowa, ST, programem zapewnienia jakości (PZJ) i wymaganymi przepisami, 

e) deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje techniczno 

ruchowe (DTR), instrukcje obsługi dla wbudowanych i zamontowanych materiałów, 

maszyn, urządzeń i elementów,  

f) rysunki i dokumentacje dla robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

g) protokoły z przeprowadzonych szkoleń pracowników obsługi zamontowanych instalacji, 

maszyn i urządzeń. 

Wszelkie przekazane przez Wykonawcę dokumenty muszą być opracowane w języku polskim. 

Dokumenty wymienione w pkt. „c” do „g” należy przygotować w formie oprawionej ze 

szczegółowym spisem treści. Instrukcje obsługi oraz DTR dla zamontowanych maszyn, 

urządzeń i elementów instalacji należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach. Kompletną 

dokumentację odbiorową Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru najpóźniej na 5 dni 

przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego robót.    W przypadku, gdy wg komisji roboty 

pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  

 

 



19 
 

Inwestor: Powiat Poznański Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, lokalizacja inwestycji: gm.Stęszew, ob. Zamysłowo, dz. nr 192/8 

 

7.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej i eksploatacyjnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”. 

 

8. Przepisy związane. 

 

PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw 

termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania szczelności połączeń 

powietrzem 

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 

PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m3 

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 

PN-E-05204:1994  Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 

urządzeń. Wymagania 

PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

PN-B-02852:2001  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 

PN-B-02851-1:1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne 

PN-90/B-02867  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001 
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PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów 

na ogień zewnętrzny 

PN-B-02873:1996   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania 

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, Urządzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze 

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody. Szczelność. Wymagania i badania 

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.  

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie.  

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.  

PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.  

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  

PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.  

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr i pospółka.  

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  

PN-B-01700;1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne.  

PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 752-1;2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.  

PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków w 

przewodach kanalizacyjnych bezciśnieniowych. Wytyczne projektowania.  
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PN-EN 124;2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego.  

PN-EN 752-2; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  

PN-EN 752-3; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.  

PN-EN 752-4; 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko. 

 

II. WYTYCZNE MONTAŻU I ODBIORU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, 

CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO, INSTALACJI WODY ZIMNEJ ORAZ INSTALACJI 

WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI 

 

1. Ogólne wytyczne dotyczące wykonania i prowadzenia robót instalacyjnych. 

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne związane z wykonaniem, przebudową, modernizacją 

lub demontażem instalacji, armatury i urządzeń sanitarnych należy prowadzić zgodnie z 

aktualnymi przepisami, normami, dyrektywami i warunkami technicznymi pod stałym nadzorem 

technicznym z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. a w szczególności: 

 Ustawą Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994r.) i odpowiednimi rozporządzeniami 

do Ustawy. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002r.) w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( z dnia 16 sierpnia 

1999r.) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (z dnia 7 czerwca 2010) w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 06 lutego 2003r.)  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 23 kwietnia 2013r.) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

 Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r.). 

 obowiązującymi Polskimi Normami i Dyrektywami UE 

 

2. Podstawowe wytyczne montażu i odbioru instalacji. 

A) Instalacja wody zimnej 

 Określenia podstawowe 

Przewód wodociągowy - przewód przesyłowy , z rozgałęzieniami , przeznaczony do 

rozprowadzenia wody do odbiorników/odbiorców 
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Zawory odcinające – zawory umożliwiające odłączenie od całej instalacji  poszczególnych 

części instalacji , odbiorników itp. 

Izolacja termiczna - izolacja umożliwiająca ograniczenie strat ciepła z instalacji do 

otoczenia 

 Przed przystąpieniem do zaprasowywania należy wykonać połączenie próbne. Prace 

montażowe należy wykonywać w temperaturze powyżej 0oC . Przy instalowaniu rur należy 

pamiętać o tym, aby nie pozostawiać wolnego, nie zamocowanego końca rury, szczególnie 

przy instalowaniu króćców odpowietrzających i spustowych. W pomieszczeniach 

przemysłowych rury muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, 

działaniem promieniowania cieplnego od elementów o wysokiej temperaturze, działaniem 

promieniowania UV i otwartego płomienia. W pomieszczeniach ogólnodostępnych rury 

muszą być obudowane w trwały sposób. Nie należy doprowadzać do zamarznięcia 

czynnika w rurze 

 Instalacje wody zimnej >32 i hydrantowej należy wykonywać z atestowanych rur stalowych 

ocynkowanych łączonych za pomocą połączeń gwintowanych. 

 Instalację wody zimnej rur PEX zgrzewanych  

 Rurę docina się na żądany wymiar za pomocą obcinaka do obcinania rur.  Przed tym 

zabiegiem za pomocą odpowiedniego narzędzia do obcinania należy ewentualnie obciąć 

rurę chroniącą przed sfałdowaniem  

o Nasuwanie tulei zaciskowej 

Tuleję zaciskową nasuwa się na rurę. Gładka strona (bez pierścienia zewnętrznego) musi 

być ustawiona w kierunku kształtki.  

o Roztłaczanie rury (kielichowanie) 

Wybrać głowicę do roztłaczania o odpowiednim rozmiarze. Końcówkę rury nasunąć aż do 

oporu na głowicę i  roztłoczyć.  Rury należy obrócić o ¼ obrotu i ponowić 

proces  roztłaczania. 

o Przygotowanie połączenia osiowego 

Rurę instalacyjną nasunąć na kształtkę aż do ostatniego  karbu. Nie należy nasuwać aż do 

oporu. 

o Wykonanie połączenia 

Zależnie od wymiaru należy dobrać odpowiednio oznaczoną głowicę widełkową danego 

narzędzia. Kształtkę włożyć do głowicy i nasunąć tuleję zaciskową. Tuleję zaciskową 

dosunąć aż do kołnierza kształtki Pozostająca ewentualnie szczelina ok. 0,5 mm między 

kołnierzem kształtki a tuleją uwarunkowana jest techniką wytwarzania połączenia i  jest bez 

znaczenia dla szczelności połączenia 
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Dzięki temu nie ma  potrzeby wykonywania dodatkowych operacji jak usuwanie zadziorów, 

fazowanie, kalibrowanie, nacinanie gwintu  lub zaznaczanie głębokości do której należy 

wsunąć rurę do kształtki. 

Wskazówka: 

Montaż uchwytów:  

 stosować wyłącznie uchwyty z wkładką gumową lub z tworzyw sztucznych, 

 na pionach wodnych stosować uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta rur lecz nie 

mniej jak dwa uchwyty na jednej kondygnacji, 

 na odcinkach poziomych uchwyty stosować w odległościach wymaganych przez 

producenta rur, 

 dla rur tworzywowych w każdym przypadku stosować uchwyty pod trójnikami na 

odejściach od pionu z dodatkową mufą bezpośrednio pod uchwytem jako punkt stały, 

 uchwyty stosować dla wszystkich montowanych rur łącznie z odcinkami biegnącymi w 

bruzdach ściennych i podłogowych, 

 uchwyty montować w każdym przypadku bezpośrednio przed i za zaworami 

odcinającymi. 

 Instalację należy w całości zaizolować stosując poniższe zasady:  

 dla instalacji prowadzonych nad posadzką należy stosować izolację z polietylenu 

dodatkowo zabezpieczoną kablem grzewczym  

 jeżeli zastosowana armatura posiada jako wyposażenie dodatkowe fabryczną izolację 

termiczną to należy uwzględnić koszt tej izolacji w wycenie i zastosować przy montażu 

instalacji, 

 zakończenia izolacyjne przy armaturze i urządzeniach na instalacji biegnącej po 

wierzchu należy wykonać poprzez zastosowanie rozet aluminiowych a rurociągi 

odpowiednio oznakować, 

 Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonywać w przepustach ochronnych. 

 Odległość  zewnętrznej  powierzchni  przewodu  wodociągowego  od  ściany 

 stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:   

 -  dla przewodów średnicy 25 mm – 3 cm,  

 -  dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm – 5 cm,  

 -  dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm – 7 cm,  

 -  dla przewodów średnicy 100 mm – 10 cm.  

 Badanie szczelności  

o  Po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności. Badanie szczelności należy 

przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed  pomalowaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót 
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budowlanych wymaga zakrycia  bruzd  i  kanałów,  w  których  zmontowano  część  

przewodów  instalacji,  przed  całkowitym zakończeniem  montażu  całej  instalacji,  

wówczas  badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  na zakrywanej  jej  części,  

w  ramach  odbiorów  częściowych.  Badanie  szczelności  powinno  być 

przeprowadzone  wodą.  Podczas  odbiorów  częściowych  instalacji,  w  

przypadkach  uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji łub 

spowodowania nadmiernej jej korozji. dopuszcza się wykonanie badania  

szczelności  sprężonym  powietrzem.  Podczas  badania  szczelności  zabrania  

się,  nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 

próbnego.  

 Przebieg badania szczelności wodą zimną 

Do  instalacji  należy  podłączyć  ręczną  pompę  do  badania  szczelności.  Pompa  

powinna  być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i 

spustowy.  

Podczas  badania  powinien  być  używany  cechowany  manometr  tarczowy  

(średnica  tarczy  

minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce 

elementarnej: 

 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,  

 0,2 bar przy zakresie wyższym.  

Badanie szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po okresie co najmniej 

jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w 

tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do 

podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji  za  pomocą  

pompy  do  badania  szczelności,  kontrolując  jego  wartość  w  najniższym punkcie 

instalacji. Wartość  ciśnienia  próbnego  należy  przyjmować  w  wysokości  półtora  

krotnego  ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów.  Co najmniej trzy 

godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama  

(różnica  temperatury  nie  powinna  przekraczać  ±  3  K)  i  pogoda  nie  powinna  

być słoneczna. Po  przeprowadzeniu  badania  szczelności  wodą  zimną,  

powinien  być  sporządzony  protokół badania  określający  ciśnienie  próbne,  przy  

którym  było  wykonywane  badanie,  oraz stwierdzenie,  czy  badanie  

przeprowadzono  i  zakończono  z  wynikiem  pozytywnym,  czy  z wynikiem  

negatywnym.  W  protokole  należy  jednoznacznie  zidentyfikować  tę  część  

instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
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Połączenia 

przewodów 

Przebieg czynności 

Nazwa czynności Czas trwania Warunki uznania 

wyników badania 

za pozytywne 

Spawane, lutowane, 

zaciskane( 

połączenia 

przewodów 

zaciskane 

dokręcaniem lub 

zaprasowywaniem) , 

kołnierzowe 

Podniesienie 

ciśnienia w instalacji 

do wartości ciśnienia 

próbnego 

 

Obserwacja 

instalacji 

- 

 

 

 

½ godziny 

Brak przecieków i 

roszenia , 

szczególnie na 

połączeniach i 

dławicach 

j.w. ponadto 

manometr nie 

wykaże spadku 

ciśnienia 

Gwintowane Podniesienie 

ciśnienia w instalacji 

do wartości ciśnienia 

próbnego 

 

Obserwacja 

instalacji 

- 

 

 

 

½ godziny 

Brak przecieków i 

roszenia , 

szczególnie na 

połączeniach i 

dławicach 

j.w. ponadto 

ciśnienie na 

manometrze nie 

spadnie więcej niż 

2% 

Tab. Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną instalacji wodociągowej wykonanej 

z przewodów metalowych  

 

 Kontrola jakości robót  

 Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągniętej  jakości  robót.  Wykonawca  ma  

obowiązek  wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z PFU, 

norm i przepisów.  

 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o 

rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie  
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Inżyniera,  o  zakończeniu  każdej  roboty  zanikającej,  którą  może kontynuować 

po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.  

 

 Badanie materiałów  

 Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu  materiałów i urządzeń następuje 

przez  porównanie  

ich cech z wymaganiami określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, 

oraz posiadania przez dostawcę aktualnych i kompletnych dokumentów 

wymaganych przepisami budowlanymi.  

 

 Warunki przystąpienia do badań  

 Badanie urządzeń należy przeprowadzać w następujących fazach:  

 przed zakryciem przewodów;  

 przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny,  

 po  ukończeniu  montażu  i  po  przeprowadzeniu  płukania  całego  

urządzenia  oraz  dokonaniu regulacji, w okresie gwarancyjnym.  

 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  

materiałów.  

 Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  

laboratorium,  sprzęt,  

 zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót 

 

B) Instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej 

 Podstawowe pojęcia 

Podejście kanalizacyjne -  przewód łączący przybór lub urządzenie sanitarne z 

przewodem spustowym lub przewodem odpływowym 

Przewód spustowy(pion) – przewód odprowadzający ścieki z przyborów i urządzeń 

sanitarnych do Przewodu odpływowego - wody opadowe i roztopowe z rynien oraz 

wpustów dachowych  

Rewizja – element szczelnie zamykany , umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu 

spustowego 

Czyszczak – element umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu odpływowego 

Rynna – przewód otwarty zbierający wody opadowe i roztopowe 

Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyżej położonym 

podejściem kanalizacyjnym stanowiące zakończenie pionu i mające połączenie z atmosferą 
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Zawór napowietrzający – zawór kanalizacyjny instalowany pionowo na przewodzie 

wentylującym umożliwiający dopływ powietrza do instalacji kanalizacji 

Przybory sanitarne – zamocowane na stale w budynku : prysznice , umywalki , zlewy , 

miski ustępowe , pisuary , zlewy techniczne 

Syfon kanalizacyjny –element urządzenia sanitarnego lub jego element składowy 

przewodu wentylacyjnego  

Wpust podłogowy -  urządzenie zbierające wody z posadzki przez kratę wlotową z 

króćcem odpływowym 

Wpust liniowy – urządzenie zbierające wody z posadzki przez kratę wlotową w formie 

szczelnego koryta odpływowego 

 Materiały użyte : 

 Przewody kanalizacji sanitarnej PVC klasy S dla przewodów 

podposadzkowych 

 Instalację wykonywać z atestowanych rur kanalizacyjnych PVC z wykorzystaniem połączeń 

kielichowych łączonych na uszczelkę wargową. 

 Rurociągi kanalizacyjne prowadzone pod posadzką należy wykonywać z rur PVC klasy 

SN8 SDR34 ze ścianką litą łączonych na uszczelkę wargową z wykorzystaniem połączeń 

kielichowych. 

 Rurociągi kanalizacyjne montowane jako podposadzkowe należy układać 

na podsypce piaskowej grubości min. 20cm a następnie obsypać warstwą 

piasku   o grubości min. 30cm. 

 Na każdym pionie kanalizacyjnym należy zamontować rewizje z 

zastosowaniem odpowiednich drzwiczek/maskownic umożliwiających 

łatwy dostęp do elementów rewizyjnych. 

 Rurociągi kanalizacyjne można łączyć za pomocą muf lub nasuwek 

reparacyjnych tylko w przypadku awaryjnych napraw uszkodzonych 

instalacji. 

 Do montażu instalacji stosować wyłącznie uchwyty (obejmy) z wkładką gumową lub 

uchwyty tworzywowe. 

 W każdym przypadku uchwyty montować bezpośrednio pod kielichami (na pionach)     i 

przy trójnikach (odcinki poziome) oraz na podejściach do przyborów sanitarnych. Stosować 

minimum dwa uchwyty na pionie jednej kondygnacji. Uchwyty montować na całości 

instalacji łącznie z odcinkami prowadzonymi w bruzdach ściennych i podłogowych. 

 Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać    w 

przepustach ochronnych. 
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 Do umywalek blatowych stosować syfony podtynkowe z chromowaną rurką 

przyłączeniową. 

 W komplecie z pisuarami należy dostarczyć i zamontować krateczki zabezpieczające ze 

stali nierdzewnej 

 Składowanie 

Wyroby są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku, z czym: 

 Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 

urządzeń i metod przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 

przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla 

rur o większych średnicach, (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się 

na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

 Rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem.  

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 

(kapturki, wkładki itp.). 

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 

opakowaniach fabrycznych. 

 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta. 

 Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia  

i odtłuszczania itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany,  

z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

  Zwrócić trzeba szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji 

łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę  

i promieniowanie UV w związku, z czym należy chronić przed: 

 długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 



29 
 

Inwestor: Powiat Poznański Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, lokalizacja inwestycji: gm.Stęszew, ob. Zamysłowo, dz. nr 192/8 

 

 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania 

będą zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt niesprawny oraz 

uszkodzony (wycieki olejów i płynów, przebicia w instalacji elektrycznej), Wykonawca usunie z 

budowy. 

 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Materiały należy 

ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z 

środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku 

oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie 

obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 Wykonanie robót 

o  Rurociągi kanalizacyjne 

Kanały instalacji podposadzkowej należy wykonywać z rur PVC-U klasy S o jednorodnej 

ściance .   

Rury łączyć przy pomocy muf nasadowych z uszczelką wargową . 

Rury można przycinać za pomocą powszechnie stosowanych przecinaków Przy obróbce rur 

należy wykonywać cięcia pod kątem 90 ˚ do osi rury. Należy usunąć naroża , nierówności oraz 

krawędzie skrawające. Przy instalowaniu pionów kanalizacyjnych należy natychmiast po 

dokonaniu montażu przymocować rury za pomocą obejm, aby uniemożliwić obsunięcie i tym 

samym zmianę wymaganego 10-milimetrowego odcinka który zapewnia kompensację 

wydłużeń. 

W celu mocowania rur należy stosować obejmy wygłuszające szumy, których wymiary 

dostosowane są do średnic zewnętrznych rur. Zaleca się stosowanie obejm z wkładkami z 

gumy profilowanej , które mocuje się do ściany za pomocą śrub i kołków z tworzywa 

sztucznego. 

Odległość między obejmami : 
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- przy instalacji poziomej odległość między obejmami powinna wynosić ok. 10 x średnica 

zewnętrzna rury. 

- przy instalacji pionowej w zależności od średnicy zewnętrznej odległość powinna wynosić 1-

2 m. 

o Ogólne warunki układania  przewodów 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w 

Dokumentacji Budowy nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm.  

o  Łączenie elementów przewodów 

Elementy wykonane z PVC S należy łączyć za pomocą złącz: 

-     kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 

Szczegółowe warunki montażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów wyrobów. 

Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i 

wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej. Połączenie 

kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przy 

wykonywaniu tego połączenia należy sprawdzić, czy bosy koniec rury (kształtki) jest 

sfazowany, jeśli nie - należy sfazować. Sfazowanie powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi 

rury i długość równą 2 x g (g-grubość ścianki rury), dla rur z PVC. Odcinki rury zakupione u 

producenta powinny mieć takie sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu kielicha umieszczoną 

uszczelkę. Wewnętrzne powierzchnie kielicha oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca 

rury powinny być dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane środkiem 

zmniejszającym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie środki zalecane przez 

producenta). Należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i dokładności jego 

przylegania w kielichu. Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek 

różnego typu, ułatwiających tę czynność, zwłaszcza przy większych średnicach. 

Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło 

kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania 

odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy 

wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. W przypadku cięcia rur należy 

operacje te wykonać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia była prostopadła do osi rury. W 

większości trudnych przypadków, takich jak przejścia pod drogami itp., przewody należy 

prowadzić w rurach osłonowych.  

 Kontrola jakości robót  
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 Celem  kontroli  jest  stwierdzenie  osiągniętej  jakości  robót.  Wykonawca  ma  

obowiązek  wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z PFU, 

norm i przepisów.  

 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o 

rodzaju i terminie  

 badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań 

do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie  Inżyniera,  o  

zakończeniu  każdej  roboty  zanikającej,  którą  może kontynuować po pisemnej 

akceptacji odbioru przez Inżyniera.  

 Badanie materiałów  

 Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu  materiałów i urządzeń następuje 

przez  porównanie  

ich cech z wymaganiami określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, 

oraz posiadania przez dostawcę aktualnych i kompletnych dokumentów 

wymaganych przepisami budowlanymi.  

 

 Warunki przystąpienia do badań  

 Badanie urządzeń należy przeprowadzać w następujących fazach:  

 przed zakryciem przewodów;  

 przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny,  

 po  ukończeniu  montażu  i  po  przeprowadzeniu  płukania  całego  

urządzenia  oraz  dokonaniu  

 regulacji,  

 w okresie gwarancyjnym.  

 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  

materiałów.  

 Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  

laboratorium,  sprzęt,  

 zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót 

 

 Obmiar robót  

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu są rozliczane na podstawie 

obmiaru powykonawczego wykonanych robót.  
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 Odbiór robót  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Odbiory częściowy i końcowy, powinny być 

dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego oraz 

potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały 

spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając 

jednocześnie termin ich usunięcia. 

 Badanie zgodności z DOKUMENTACJĄ 

Badanie zgodności wykonanych robót z DOKUMENTACJĄ następuje przez:  

- Sprawdzenie, czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały 

wniesione do projektu budowlanego;  

- Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane;  

- Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty;  

- Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.  

 Zasady szczegółowe częściowego odbioru robót  

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 

kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, 

ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

- zgodności wykonanego elementu z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów,  

- prawidłowości wykonania robót montażowych,  

- prawidłowości zabezpieczenia elementów, a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie.  

 Zasady szczegółowe końcowego odbioru robót  

Przed przekazaniem instalacji/urządzeń do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który 

polega na sprawdzeniu:  

- protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień 

usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób,  

- aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia.  

 Podstawa płatności  

Cena montażu instalacji obejmuje:  
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- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, 

sondowań i sprawdzeń robót,  

- montaż instalacji wraz z kształtkami i izolacją termiczną,  

- wykonanie systemu mocowań przewodów,  

- zabezpieczenia odcinków narażonych na uszkodzenia mechaniczne,  

- rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnej,  

- wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach,  

- wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych,  

- wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane,  

- próby szczelności odcinków instalacji oraz pozostałych prób i pomiarów w tym 

skuteczności wentylacji,  

- wykonanie robót towarzyszących,  

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

- porządkowanie placu budowy po robotach.  

Cena montażu armatury i urządzeń instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej obejmuje:  

- prace przygotowawcze,  

- badania robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  

- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, 

sondowań i sprawdzeń robót,  

- montaż armatury i urządzeń,  

- sprawdzenie poprawności działania i regulacja armatury  

- wykonanie robót towarzyszących,  

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

- porządkowanie placu budowy po robotach.  

Cena montażu izolacji instalacji wentylacyjnej obejmuje: 

- prace przygotowawcze,  

- badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  

- zakup, dostarczenie materiałów oraz ich składowanie,  

- montaż izolacji przewodów,  

- zabezpieczenia odcinków narażonych na uszkodzenia mechaniczne,  

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, 

sondowań i sprawdzeń robót,  

- wykonanie robót towarzyszących,  
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- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

 

 Kontrola jakości robót.  

• Inżynier kontraktu upoważniony jest do żądania od Wykonawcy zapewnienia 

odpowiedniego systemu kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót w celu 

udokumentowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

• Inżynier kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 

ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier kontraktu / Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

• Na żądanie Inżyniera kontraktu Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania 

pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.  

• Minimalne wymagania konieczne, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. co do 

zakresu badań i ich częstotliwość określi Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru w oparciu o 

obowiązujące w tym zakresie przepisy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

 Podstawowe wytyczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  demontażowych i 

towarzyszących. 

a) Wszelkie prace demontażowe oraz budowlane związane z wykuwaniem bruzd, 

przekuć, itp. należy wykonywać w sposób możliwie ograniczający powstawanie kurzu 

i pyłu a elementy wyposażenia pomieszczeń należy przed przystąpieniem do tych 

prac odpowiednio zabezpieczyć. Sposób zabezpieczenia pomieszczeń należy zgłosić 

do odbioru Inspektorowi nadzoru. 

b) Powstały podczas prowadzonych prac gruz oraz złom należy bez zbędnej zwłoki 

wywozić z terenu budowy do jednostek, które specjalizują się w utylizacji tego rodzaju 

materiałów i posiadają odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju prac. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiedni dokument potwierdzający 
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zdanie i przyjęcie wyżej wymienionych materiałów przez wyspecjalizowaną firmę a 

należność ze sprzedaży złomu przekaże na konto wskazane przez Zamawiającego. 

Wszystkie dokumenty związane z przekazaniem i sprzedażą materiałów z rozbiórki 

muszą być przekazane Inspektorowi nadzoru najpóźniej na 5 dni przed terminem 

odbiorów częściowych lub odbioru końcowego. 

c) Bruzdy, przejścia przez przegrody budowlane można zamurowywać dopiero po 

przeprowadzonych próbach ciśnieniowych i pozytywnie odebranej przez Inspektora 

nadzoru części instalacji. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie przepustów 

ochronnych w miejscach przejść instalacji ze szczególnym uwzględnieniem sposobu 

wykonania zabezpieczenia przejść instalacji przez przegrody oddzielenia stref 

pożarowych.  

d) Wszelkie bruzdy i przekucia powstałe w wyniku prowadzonych prac demontażowych 

i montażowych należy przywrócić do stanu nie gorszego jak pierwotny tzn. 

odpowiednio zamurować, wytynkować, zastosować gładzie szpachlowe i gipsowe 

oraz dwukrotnie pomalować w kolorze możliwie zbliżonym do aktualnie 

występującego w pomieszczeniu. Przejścia w stropach należy odpowiednio 

zamurować a także uzupełnić i wyprawić posadzkę stosując rodzaj i kolor materiału 

możliwie zbliżony do aktualnie występującego w pomieszczeniu. Zobowiązuje się 

Wykonawcę do zapoznania się przed złożeniem oferty z aktualnym stanem i rodzajem 

materiałów wykończeniowych zastosowanych w pomieszczeniach objętych robotami 

umownymi. 

 

3. Standardy jakościowe 

a. Zasady montażu 

Należy zwracać uwagę na prawidłowy dostęp do armatury i urządzeń. Przy montażu armatury nie 

mogą występować żadne naprężenia. Wszystkie części rozłączne powinny być wykonane w taki 

sposób, aby nawet po dłuższym czasie mogły być rozkręcone bez konieczności ich zniszczenia 

(na przykład bez ścinania nakrętek). Połączenia rozłączne muszą być stale łatwo dostępne. 

Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, które znajdują się w ścianach lub stropach, 

powinny być zabezpieczone przed wyślizgnięciem się ze ściany. Przy pracach montażowych 

należy przestrzegać zalecanych przez producenta instrukcji montażu i wytycznych dotyczących 

ułożenia, jak też ewentualnych ograniczeń dotyczących zastosowania. Inwestor powinien 

stwierdzić, czy prace wykonywane podczas przeprowadzania zmiany w instalacjach istniejących, 

nie będą naruszać obecnych tam zabezpieczeń instalacji elektrycznych.  

b. Zabezpieczenie elementów instalacji 



36 
 

Inwestor: Powiat Poznański Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, lokalizacja inwestycji: gm.Stęszew, ob. Zamysłowo, dz. nr 192/8 

 

Należy zwracać szczególną uwagę na staranne zapakowanie, dostawę  i składowanie na miejscu 

budowy takich części instalacji jak pompy, zawory bezpieczeństwa, urządzenia automatyczne, 

regulacyjne, jak też na inne wrażliwe części instalacji. Zabrudzone, bądź też uszkodzone części 

instalacji nie będą przyjmowane. W okresie montażu należy również podjąć odpowiednie działania 

zapobiegawcze zmierzające do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju przewodów, puszek, czy 

otworów, które znajdują się w danych częściach instalacji. Wrażliwą armaturę należy zamontować 

możliwie jak najpóźniej i zabezpieczyć ją przed zanieczyszczeniem. 

c. Napisy, tabliczki, oznaczenia 

Wszystkie istotne części instalacji, w szczególności zaś wszystkie przyrządy sterownicze i 

nastawcze, powinny zostać opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkich przyrządach, 

względnie urządzeniach, powinny znajdować się czytelne tabliczki znamionowe z wytłoczonymi na 

nich danymi. Tabliczki te powinny znajdować się w łatwo dostępnych miejscach. Wszelkie napisy, 

wykresy oraz tabliczki laminowane, itp. muszą być wykonane w języku polskim, także wówczas, 

gdy zostały one wykonane w jakimkolwiek kraju obcojęzycznym. Instrukcje dotyczące eksploatacji, 

konserwacji, opisy techniczne, itp. powinny być także zredagowane w języku polskim. Do 

opisania nie wolno stosować folii. 

d. Izolacje 

Płaszcz ochronny na przewodach rurowych należy po zakończeniu prac oznaczyć kolorowymi, 

samoprzylepnymi taśmami. Rodzaj oznaczeń uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 

Zakończenia izolacji, na przykład w przypadku armatur, szczelin dylatacyjnych, itp. należy 

zamknąć za pomocą starannie osadzonych rozet zamykających, które wykonane są z 

nadającego się do tego celu materiału. 

Przy zamknięciach izolacji zaworów należy zwrócić uwagę na to, aby dławice armatur nie były 

dostępne. Przed nałożeniem izolacji, płaszczyzny izolacyjne powinny być czyste i suche. 

W przypadku materiału wypełniającego należy zwrócić uwagę na to, aby wszystkie puste 

przestrzenie były wypełnione odpowiedniej grubości warstwą izolacyjną. Sprasowywanie 

materiału powinno przebiegać w granicach dopuszczalnych tolerancji. 

Izolacja cieplna biegnących pod tynkiem rur, musi być wykonana z powleczonych warstwą z 

tworzywa sztucznego, w pełni syntetycznych i nie podlegających gniciu węży izolacyjnych. 

Miejsca zetknięć należy połączyć na zakładkę za pomocą odpowiedniej taśmy klejącej. 

Wszystkie zabezpieczające działania izolacyjne powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót”. 

Kolor widocznych elementów instalacyjnych uzgodnić z Zamawiającym. 

e. Rurociągi 

Dla wszystkich instalacji należy zapewnić prawidłowe ułożenie przewodów pod względem 

wymagań fizyki przepływu cieczy, w szczególności dotyczy to przewodów głównych. Rurociągi 



37 
 

Inwestor: Powiat Poznański Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, lokalizacja inwestycji: gm.Stęszew, ob. Zamysłowo, dz. nr 192/8 

 

należy układać tak aby każdy odcinek rury mógł być w prawidłowy sposób opróżniany, a w razie 

potrzeby także odpowietrzany. Instalację należy zaopatrzyć we wszelkie niezbędne spusty  i 

odpowietrzenia. Miejsca odprowadzające wodę powinny znajdować się w pobliżu miejsc 

przyłączenia do kanalizacji. Koszt spustów należy uwzględnić w kosztach rur. 

Rurociągi powinny być podparte w regularnych odstępach, przy czym odstęp pomiędzy 

podporami powinien być tak dobrany, aby przy pełnym obciążeniu roboczym nie występowało 

przerwanie spadku przewodu spowodowane przegięciami poszczególnych odcinków. 

Przy doborze podpór ruchomych należy zwrócić uwagę na grubość izolacji. Izolacja nie może się 

stykać z ruchomymi częściami podpór. W miejscach przejścia przez ściany oraz stropy, rury 

należy osłonić tulejami ochronnymi lub łupinami izolacyjnymi. Poziome tuleje ochronne 

powinny być układane równo z tynkiem, pionowe tuleje powinny wystawać 2cm ponad gotową 

podłogę. Końcówki powinny być równo przycięte i pozbawione zadziorów. Szczeliny pomiędzy 

rurociągiem a tulejami ochronnymi powinny być wypełnione odpowiednim, nieutwardzającym 

się materiałem plastycznym. 

Przewody rurowe znajdujące się w obszarze szczelin dylatacyjnych należy rozmieścić w taki 

sposób, aby w przypadku nierównomiernego osiadania budynku, nie powstało żadne 

załamanie lub przecięcie. Swobodnie leżące przewody rurowe należy ułożyć w sposób równy,    

w linii prostej oraz równolegle w stosunku do płaszczyzny ścian. Odstęp pomiędzy przewodami 

rurowymi należy dobrać w taki sposób, aby możliwe było dokonanie pojedynczej izolacji każdej 

z rur. Odstępy pomiędzy rurami powinny być ustalone w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Obejmy, mocowania itp. powinny być wykonane w sposób staranny oraz rozmieszczone na 

jednakowej wysokości i ułożone z jednakowym odpowiednim odstępem. Wszystkie piony 

instalacyjne powinny być wyposażone w zawór odcinający     i urządzenie spustowe. Wszystkie 

zawory znajdujące się w pionach instalacyjnych powinny być oznaczone jednakowo 

brzmiącymi numerami rozpoznawczymi (zgodnie z oznaczeniami na schematach). 

W przypadku przewodów podtynkowych należy zwrócić szczególną uwagę na wydłużanie 

termiczne rur. Należy unikać otynkowywania rur na stałe. W bruzdach w murze, rury powinny 

być dobrze osłonięte materiałem izolacyjnym podanym w projekcie, tak aby była zapewniona 

wystarczająca swoboda ruchu. Dłuższe odcinki rur, które biegną prosto pomiędzy dwoma 

stałymi punktami, powinny wykazywać właściwe możliwości kompensacyjne. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na wydłużenia termiczne. Jako kompensacje wydłużeń zaleca się kompensację 

naturalną lub kompensatory typu U-kształtowego. Użycie kompensatorów osiowych dopuszczalne 

jest wyłącznie w przypadkach wyjątkowych. 

Przed wydłużkami rurowymi, przed punktami załamania rur oraz w celu ograniczenia wielkości 

wyboczeń, podpory powinny być wykonane w taki sposób, aby przy niewielkim oporze tarcia 

było zapewnione prawidłowe prowadzenie osiowe przewodów rurowych. Poza tym wszystkie 

podpory przewodów rurowych powinny być wykonane w sposób nie blokujący możliwości 
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ruchu, pozwoli to bowiem na to, aby powstające zmienne wydłużenia termiczne przebiegały w 

niezakłócony sposób we wszystkich stanach roboczych i kierunkach (podpory rolkowe, 

wieszaki wahadłowe itp.). Uszczelnienia i materiały uszczelniające gwint muszą posiadać 

wymagane certyfikaty i atesty higieniczne, być odporne na działanie przewodzonych mediów. 

Przewody należy poddawać próbie ciśnieniowej odcinkami. Próba ciśnieniowa powinna zostać 

przeprowadzona przed nałożeniem izolacji cieplnej względnie przed przykryciem przewodów 

rurowych (w bruzdach w murze, w przestrzeni międzystropowej, itp.). Próby ciśnieniowe należy 

przeprowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót...” Dodatkowo 

należy uwzględnić następujące wytyczne. Próba ciśnieniowa powinna trwać co najmniej 1,5 

godziny. Przy próbie ciśnieniowej na przewodach dłuższych, przed przeprowadzeniem 

właściwej próby, przewody te powinny zostać napełnione i przez 24 godziny poddawane 

nadciśnieniu o nieco niższej wartości niż ciśnienie próbne. Pozwoli to na wyeliminowanie z 

przewodu powietrza. Armatura i urządzenia mogą być poddawane ciśnieniu próbnemu o 

wartości nie wyższej niż dopuszczalne dla nich ciśnienia robocze. Wszelkie ewentualne 

nieszczelności muszą zostać usunięte. Jeżeli na przewodach zgrzewanych, spawanych lub 

zaciskowych, wystąpią nieszczelności, miejsca te należy oznaczyć, a następnie zgrzew, zacisk 

lub spaw poprawić. W przypadku dużej ilości nieszczelności zgrzewy, spawy lub zaciski (z 

wykorzystaniem nowych złączek) należy w tych miejscach wykonać na nowo. 

Po zakończeniu prac przy instalacji rurociągowej i pomyślnym przebiegu prób ciśnieniowych, 

przed oddaniem do użytkowania należy instalacje intensywnie przepłukać – prędkość minimum 

1,5 m/s. Po płukaniu należy przeprowadzić wymagane czyszczenie lub dezynfekcję chemiczną, 

oraz kolejne płukanie czystą wodą. Wszystkie wbudowane osadniki zanieczyszczeń należy poddać 

wielokrotnemu czyszczeniu. Po zakończeniu czyszczenia chemicznego i płukania można w 

uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru przystąpić do napełnienia poszczególnych instalacji. 

 

f. Wykonanie, próby i odbiory techniczne 

Przed wykonaniem próby ciśnieniowej instalacje wodne należy starannie przepłukać. Instalacje 

grzewcze należy wyregulować hydraulicznie za pomocą zaprojektowanych zaworów 

równoważących tak by przepływy rzeczywiste były równe projektowanym.   

Instalacje należy wykonać i odebrać zgodnie z: 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z zmianami 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji – COBRTI Instal, zeszyty 1-12 

 Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ 
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 Wytyczne stosowania i projektowania - wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe 

z rur miedzianych – COBRTI Instal 1996r. 

 Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń 

 Projektami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami i normami 

 

g. Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Końcowego 

Odbioru Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy należy prowadzić i 

przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Zapisy w Dzienniku Budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 

będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły 

i inne dokumenty będą ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i 

Inżyniera kontraktu/Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 

szczególności: - datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, - datę przekazania przez 

Zamawiającego Projektu Budowlanego, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów Robót, - przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, 

przyczyny i okresy każdego opóźnienia, - uwagi i polecenia Inżyniera kontraktu / Inspektora 

nadzoru, - daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inżyniera kontraktu / Inspektora 

nadzoru, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających 

zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje 

Wykonawcy, - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, - inne istotne informacje o przebiegu 

Robót. Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Inżynierowi kontraktu / inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera kontraktu  do ustosunkowania się. 

h. Kontrola jakości robot  

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie niezbędne próby   i badania kontrolne w 

celu potwierdzenia zgodności zainstalowanego sprzętu  z wymogami specyfikacji. 
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 Wszystkie wymagane próby i badania kontrolne należy przeprowadzać zgodnie z 

harmonogramem uzgodnionym wcześniej z Kierownikiem budowy. Należy umożliwić 

Inspektorowi nadzoru, obecność przy przeprowadzeniu prób i kontroli. 

 Wszystkie próby przeprowadzone w czasie nieobecności przedstawiciela Zamawiającego będą 

uznane za nieważne, chyba że Inwestor zadecyduje inaczej, upoważniając Wykonawcę do 

przeprowadzenia takich prób. 

 Świadectwo przeprowadzenia próby powinno zawierać między innymi informacje na temat: daty 

i godziny przeprowadzenia próby, warunków zewnętrznych, pełny, szczegółowy opis próby, ich 

wyniki, jak również wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach w pracy 

sprzętu. 

 Żaden materiał, sprzęt, czy element wyposażenia nie może być obudowany lub w inny sposób 

trwale osłonięty do czasu oględzin przeprowadzonych przez przedstawiciela na lub wydania 

pisemnego oświadczenia upoważniającego Wykonawcę do zapewnienia osłony dla 

dostarczonego produktu. 

 Żaden z dostarczonych produktów nie będzie wykończony poprzez malowanie zanim nie 

zostanie poddany oględzinom lub przed wydaniem decyzji o wykończeniu. Powyższe nie 

dotyczy sytuacji, w której wykończenie niezbędne jest do zapewnienia odpowiedniej ochrony 

przed czynnikami atmosferycznymi. 

 Żadne urządzenie, element wyposażenia czy instalacja nie będzie uznana za kompletną dopóki 

określone w niniejszej specyfikacji oględziny i próby nie zostaną dokonane a ich wyniki nie 

potwierdzą zgodności dostarczanego produktu z określonymi wymogami. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia na swoje wyłączne życzenie, od konieczności 

uczestniczenia w oględzinach i próbach dostarczanych materiałów, sprzętu, czy wyposażenia. 

Prawo to w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku przeprowadzenia wymaganych 

prób i dostarczenia Inspektorowi świadectw z ich wynikami. 

i. Oględziny, czystość, próby 

 Wszystkie elementy sprzętu i wyposażenia konieczne do wykonania prac będą odpowiednio 

składowane i zabezpieczane do czasu ich użycia. Rury, przewody i złącza będą zabezpieczone 

przez zaślepienie, zamknięcie lub uszczelnienie do czasu ich użycia. 

 Przed przekazaniem do odbioru i poddaniem próbom i oględzinom kontrolnym, instalacje 

zostaną kompleksowo oczyszczone, zarówno po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie. 

 Instalacje będą przepłukane, oczyszczone oraz napełnione wymaganym czynnikiem. 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na własny koszt, wszystkie pompy, sprężarki, butle gazowe, 

orurowanie czasowe, zawory do przepłukiwania, odpowietrzniki, spusty, obejścia, pętle, filtry i 

wszelkie inne  wyposażenie niezbędne do przepłukania, oczyszczenia, usunięcia niepożądanych 

substancji i sterylizacji wyspecyfikowanych dla każdego systemu orurowania.  
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 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że wszystkie odpady powstałe podczas przepłukiwania, 

oczyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji i dezynfekcji zostaną usunięte zgodnie z 

przepisami prawa oraz wymogami ochrony środowiska.  

 Wykonawca dostarczy, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, krótki opis proponowanej 

metody i procedur przepłukiwania, oczyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji i 

dezynfekcji. Opisowi mają towarzyszyć rysunki pokazujące wszystkie czasowe lub stałe 

orurowanie, zawory, odpowietrzniki, spusty, miejsca pobierania próbek, miejsca wtryskiwania, 

pompy instalowane czasowo, obejścia   i pętle.  

 Całość operacji płukania, czyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji   i dezynfekcji ma 

zostać przeprowadzona w obecności Inspektora nadzoru. Zapisy z wszystkich testów mają być 

dołączone do ostatecznej dokumentacji powykonawczej. Po zakończeniu procesu czyszczenia             

i płukania wykonawca dokręci wszystkie śruby na kołnierzach i zaworach by zapewnić szczelność 

instalacji.  

j. Szkolenie personelu Inwestora 

Po zakończeniu prac a przed odbiorem końcowym Wykonawca poinstruuje personel Inwestora 

odnośnie przeznaczenia, funkcjonowania i sposobów prawidłowego użytkowania wszystkich 

instalacji, podinstalacji, urządzeń i sprzętu. Powyższe szkolenie obejmować będzie również 

prezentację procedur opisanych w Instrukcjach eksploatacji i konserwacji. Szczegółowe 

instrukcje eksploatacji i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji Wykonawca powinien 

opracować na własny koszt i przekazać Inwestorowi najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym 

terminem szkolenia. O proponowanej dacie przeprowadzenia szkolenia należy poinformować 

Zamawiającego z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Należy założyć, że czas trwania szkolenia 

wyniesie do 3 dni roboczych. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca przedstawi protokół z 

wykazem i podpisami osób biorących udział w szkoleniu. Dokument taki Wykonawca przekaże 

Inspektorowi nadzoru najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót (lub częściowego jeżeli 

konieczne). 

 

 

 


