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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ  WZ.261.2.9.2023 

 

Projektowane postanowienia umowy 
 

Egzemplarz nr …… 

UMOWA nr WD.262. … .2023 

zawarta w dniu ………………………………… roku w Poznaniu, pomiędzy: 

Powiatem Poznańskim - Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8, NIP 7811840766, 

reprezentowanym przez:  

Marka Borowczaka – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a, 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez:  

………………………………… - ………………………………………………………. 

………………………………… - ………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

nr WZ.261.2.9.2023 przeprowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.), zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację usługi pn.: Sprzątanie z zanieczyszczeń 

jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w 

Poznaniu Część  …………. drogi powiatowe na terenie gmin …………………………….. (sklasyfikowane w Planie rzeczowo- 

finansowym pod nr …………………………………………………………………): 

1) zamówienie podstawowe (gwarantowane) – jednokrotne oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy 

krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni 

jezdni wyłączonych z ruchu, wysp przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych 

zatok, dróg pieszo-rowerowych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. oraz ręczne oczyszczenie ścieków 

grzebieniowych i miejsc trudnodostępnych, 

2) opcja nr 1 – oczyszczenie jezdni w maksymalnym zakresie jak w przypadku zamówienia podstawowego 

(gwarantowanego) - oczyszczenie jezdni przy krawężniku, ścieków przy krawędzi jezdni, jezdni wokół wysepek 

oraz nawierzchni zatok autobusowych i miejsc postojowych, powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wysp 

przejezdnych, jezdni wokół wyspy środkowej na skrzyżowaniach, wybranych zatok, dróg pieszo-rowerowych 

zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni itp. oraz ręczne oczyszczenie ścieków grzebieniowych i miejsc 

trudnodostępnych,   

3) opcja nr 2 – oczyszczanie dróg rowerowych nieprzylegających bezpośrednio do jezdni. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia podstawowego oraz maksymalny zakres opcji nr 1 wraz z określeniem lokalizacji 

(odpowiednio dla danej części zamówienia): 

Część I - drogi powiatowe na terenie gmin: Buk, Dopiewo, Stęszew. 

Lp. 
Miejscowość / odcinek 

drogi 
Nr 

drogi 

Strona drogi 
długość odcinka 

/mb/ 

Pow. do 
czyszczenia Uwagi 

lewa prawa m2 

1. Buk - Otusz 

2496P 720 450 0 m. Otusz 

2496P 770 750 2460 
Buk poza granicami miasta (od ul. Sportowa do 
DW 307) 

2496P 60 0 0 2 wyspy, skrzyżowanie. z dr. woj. nr 307 
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2. Buk - Wiktorowo 2739P 950 330 100 w tym krawężniki i chodniki na obiektach   

3. m. Niepruszewo 2500P 750 500 0 w tym 2 wyspy 

4. m. Szewce 2497P 
3940 950 322 rondo + platformy przystanków autobusowych 

0 0 8325 
ścieżka pieszo-rowerowa (3330 mb) w tym 
przystanki 

5. m. Dobieżyn 
2458P 

1100 1130 0   

0 0 5040 droga pieszo-rowerowa 1680m 

2499P 40 40 0 przy skrzyżowaniu z ul. Topolową 

6. m. Skórzewo 2401P 
2925 2610 2220 

w tym 2 ronda, wyspy, miejsca postojowe, zatoki 
autobusowe, wyspa przejezdna, przepust 

0 0 7665 droga pieszo-rowerowa 2190m 

7. m. Dąbrówka 2401P 290 210 311 zatoka autobusowa + rondo+ wyspy separujące 

8. m. Palędzie 2401P 1510 404 0   

9. m. Dopiewiec 2401P 330 215 12 3 wyspy 

10. m. Dopiewiec 2401P 15 960 0 wzdłuż chodnika Dopiewo-Dopiewiec 

11. m. Dopiewo 

2401P 575 1020 0   

2402P  920 850 0   

2403P 400 680 0   

2413P 720 410 98 ściek korytkowy z prefabrykatów betonowych 

2413P 0 0 2010 ścieżka pieszo-rowerowa (670 mb) 

12. m. Podłoziny 2413P 160 50 47 w tym peron 

13. m. Więckowice 
2403P 1150 1150 10 

w tym przy skrzyżowaniu z DW307 wokół wyspy, 
martwe pole 

2392P 35 30 10 
w tym przy skrzyżowaniu z DW307 wokół wyspy, 
martwe pole 

14. m. Konarzewo 
2412P 2220 1400 0   

2415P 1230 550 0   

15. Dopiewo - Konarzewo 

2414P  330 70 0 wiadukt nad A2 

2402P 470 160 0 wiadukt nad A2 

2414P  2370 220 0 
odc. łączący miejscowości, 5 peronów 
przystankowych; 20,0m ściek 

16. Konarzewo - Dopiewiec   2415P 240 240 0 wiadukt nad A2 

17. m. Trzcielin 
2402P   120 0   

2412P 120 120 0   

18. m. Krąplewo 2402P 380 0 920 w tym parkingi 

19. m. Gołuski 
2416P 20 0 0   

2391P 20 50 0   

20. m. Zakrzewo 2417P 355 3990 450 w tym perony i zatoki autobusowe 

21. m. Skrzynki 

2413P 170 170 0   

2500P 
1120 2000 0   

100 130 0 wiadukt nad A2 

22. 
m. Strykowo 2450P 30 810 225 zatoki postojowe 2 szt. 

m. Strykowo 2451P 160 130 0   

23. m. Sapowice 2450P 560 1560 0   

24. m. Rybojedzko 2450P 0 110 0   
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25. m. Modrze i Drożdżyce 
2453P 1180 1180 0   

2454P 1730 430 0   

26. m. Jeziorki 
2456P 0 500 0   

2455P 130 435 0   

27. m. Słupia 2456P 75 280 63 peron przystankowy na wjeździe 

28. m. Piekary 2455P 260 310 0   

2498P 140 140 0   

2458P 0 95 0   

2459P 30 30 0   

28. m. Sznyfin 
2498P 0 300 0   

2492P 20 20 0 perony przystankowe 

29. m. Dakowy Suche 2492P 300 130 0   

30. 

m. Modrze  2517P 90 380 270 Zatoki postojowe oraz parkingowe koło cmentarza 

m. Wronczyn 2517P 1460 630 357 Zatoki autobusowe 

S-5 2517P 585 585 433 
Wiadukt nad S-5 w raz z rondem po stronie W i 
wyspą sep. 

m. Będlewo 2517P 490 735 86 Zatoki autobusowa 

m. Będlewo 2517P 0 0 370 Ściek korytkowy 

RAZEM 33745 30749 31804   

OGÓŁEM 64494 31804   

 

Część II – drogi powiatowe na terenie gmin: Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las. 

Lp. 
Miejscowość / odcinek 

drogi 
Nr 

drogi 

Strona drogi 
długość odcinka 

/mb/ 

Pow. do 
czyszczenia Uwagi 

lewa prawa m2 

1. 
m. Przeźmierowo / m. 
Wysogotowo 

2405P 

3430 1995     

60     wysepki 

0   640 zat. autobusowe 

0   390 pola martwe 

0   3580 m. postojowe 

0   550 
Ścieżka rowerowa (okolice ul. Wyścigowej 
i Kościelnej) w bezpośrednim sąsiedztwie 
jezdni 

2. m. Góra 1872P 1145 1910     

3. m. Tarnowo Podgórne 

2404P 820 930 175 zatoki autobusowe 

1872P 1620 1620 1380 
rondo + wyspy separujące, martwe pola, 
zatoczki, w tym 150 mb ścieżki rowerowej 

2420P 570 1565 1769 
rondo st. wew., martwe pola,, wyspy, 
zatoki parkingowe i autobusowe 

2420P 0   3120 droga pieszo-rowerowa 1040m 

4. m. Lusowo 

2417P 1650 2675 300 perony autobusowe (ul. Przylesie) 

2417P 0   4680 droga pieszo-rowerowa 1560m 

2419P 120 420 411 rondo + wyspy separujące 

2419P 0   1150 
droga pieszo-rowerowa 460 mb 
(bezpośrednio przyległej do jezdni) 



Strona 4 z 19 

2420P 370 900 22 
w tym wyspa, martwe pola, perony 
przystankowe 

5. 
m. Ceradz Kościelny-
Jankowice 

1890P 560 1980 114 
rondo + wyspy separujące(w tym 47 mb 
ścieku grzebieniowego) 

6. m. Lusówko 2392P 

1000 550     

0 370   ściek głęboki 

0 28   ściek grzebieniowy 

0   3540 droga pieszo-rowerowa 770m 

7. m. Batorowo 2418P 

600 2000     

0 200   ściek głęboki 

0   2970 droga pieszo-rowerowa 990m 

8. odc. Jankowice - Lusówko 2392P 1335     ściek 

9. m. Wysogotowo 2418P 620 460     

10. m. Kokoszczyn 2422P 
130 340     

0 100   ściek głęboki 

11. m. Jankowice 2392P 410 70     

12. m. Rozalin 2392P 440 470 260 zatoki autobusowe, wysypy separujące 

13. m. Sady 2419P 570 80     

14. 

m. Przeźmierowo 2516P 420 420 240 wyspy, martwe pola 

m. Baranowo 2516P 2080 2090 1010 wyspy, martwe pola, zatoki autobusowe 

m. Chyby 2516P 1390 1390 694 wyspy, martwe pola, zatoki autobusowe 

m. Kobylniki 2516P 680 680 1821 
martwe pola skrzyżowania., rondo oraz 
zatoki autobusowe oraz ścieżka 
rowerowa na długości 600 mb 

15. m. Przybroda ul. Kaźmierska 1865P 0 370     

16. m. Rokietnica 

2400P 1200 2050 670 w tym rondo, wyspy i martwe pola 

2424P 1460 1485     

2425P   110 190 440 zatoki: autobusowe i parkingowa 

2423P 
200 490 100 w tym martwe pola 

0 270   ściek 

17. 

Odcinek Napachanie - 
Rokietnica 0+000 do 2+730 

2400P 545 1379 1302 

340 mb ścieżki bezpośrednio przyległej 
do dr ., perony autobusowe + wyspy 
separujące 

Odcinek Napachanie - 
Rokietnica 2+730 (Trakt 
Napoleoński) do Dworca PKP 
w Rokitnicy  

2400P 1422 2224 3859 

ronda, zatoki autobusowe, perony , wyspy 
separujące, fragmenty ścieżek 
rowerowych bezpośrednio przyległe do 
jezdni (94 mb + 640mb) 

18. m Bytkowo 2400P 192 217 666 zatoki: autobusowe i parkingowa 

19. m. Sobota 2400P 910 190 277 zatoki: autobusowe  

20. m. Żydowo 
2425P   305 300     

1859P 140 190     

21. m. Kiekrz 2424P 
1850 1850 800 

wokół wysp, martwe pola, 5 szt. zatoki 
autobusowe  

0   5840 droga pieszo-rowerowa 1640m 

22. m. Mrowino 2423P 600 200 73 zatoka autobusowa 

23. 

m. Suchy Las   -                             
ul. Sucholeska                     

2431P 

620 420 493 

w tym ściek 200m, 12m ściek 
grzebieniowy wraz z zatoką autobusową, 
nowe rondo (Sucholeska z Perłową) wraz 
z wyspami separującymi 

ul. Bogusławskiego                   700 700     

ul. Alejowa 0 670     
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24. m. Suchy Las - ul. Złotnicka   2430P 
820 700 250 wysepki+ martwe pola 

280 280   0+390 - 0+663 ciąg pieszo-jezdny 

25. m. Golęczewo   2061P 680 820 470 zat. autobusowa 

26. m. Zielątkowo 2061P 1550 70     

27. m. Zielątkowo 2515P 70 1070     

28 m. Chludowo 2515P 1120 430     

28. m. Biedrusko 2406P 

1900 2200     

  150 40 rondo st. wew. i zewn., martwe pola 

  290 179 wysepki, martwe pola 

   7200 
droga pieszo-rowerowa po obu stronach 
jezdni (od mostu nad Wartą, wokół ronda) 
łącznie 2400m 

29. Łysy Młyn 2406P 
40 40   most 

    100 Wysepki+ martwe pole 

30. m. Radojewo 2406P     300 wyspa, martwe pola 

RAZEM 36734 42488 51875   

OGÓŁEM 79222 51875   

 

Część III – drogi powiatowe na terenie gmin: Murowana Goślina, Czerwonak, Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz. 

Lp. Miejscowość Odcinek drogi 
Nr 

drogi 

Strona drogi 
długość odcinka 

/mb/ 

Pow. do 
czyszczenia Uwagi 

lewa prawa m2 

1. m. Bolechowo - Promnice 2406P 

1050 2320 420 w tym zatoki autobusowe 

  620   rondo str. zew. i wew., wokół wysp 

    150 
zatoki parkingowe, zatoka przy 
separatorach 

220 220   most na rzece Warcie 

    4500 droga pieszo-rowerowa 1500m 

2. m. Długa Goślina 2029P 
40 260 225 w tym zatoki autobusowe 

140 420   
w tym ściek głęboki, 20m ściek 
grzebieniowy 

3. m. Trojanowo  2029P 

65 65   
przed skrzyżowanie. na Wojnowo - zatoki 
autobusowe 

  35   most. nad rzeką Trojanka 

50 50   
przed skrzyżowanie. z dr. nr 196 przy 
krawężniku + wyspa 

4. 
odc. Murowana Goślina - 
Trojanowo 

2029P 
(dawna 
DW 
196) 

520 120 315 
w tym ścieki, wokół wysp, martwe pola, 
lewoskręty, pasy wł/wył, zatoki 
autobusowe 

5. odc. DW196 - Przebędowo 

2513P 
(dawna 
DW 
187) 

550 180 40 w tym ściek, wokół wyspy, martwe pola 

6. 
odc. Bolechowo - Murowana 
Goślina 

2029P 
(dawna 
DW 
196) 

70 210 470 
w tym ścieki, wokół wysp, martwe pola, 
lewoskręty, pasy wł/wył 

7. m. Łopuchówko 2393P 10 15     
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8. m. Raduszyn 2025P   30     

9. m. Owińska  ul. Kolejowa 2434P 840 110 560 w tym zatoki, parkingi, azyle 

10. m. Koziegłowy ul. Poznańska 2407P 1100 1600 480 
 zatoki autobusowe oraz ściek 
prefabrykowany miedzy chodnikiem, a 
skarpą (strona prawa od ronda z DW196) 

11. 
m. Kicin  ul. Poznańska 
(od ul. Wczasowej do ul. Okrężnej, 
od ul. Kościelnej do ul. Rolnej)  

2407P 880 2130 315 
w tym ściek głęboki oraz zatoki 
autobusowe 

12. m. Kliny 2407P 120 60 240 w tym zatoki 

13. m. Mielno 2407P 210 40 300 
w tym wokół wysp, wzdłuż peronów, 
martwe pola, zatoki autobusowe 

14. m. Wierzonka 2407P 
20 20     

12 13   most nad rzeką Główna 

15. m. Kobylnica 2407P 140 160     

16. odc. Gruszczyn - Swarzędz 2407P 

290 240 240 
w tym zatoka, wokół wysp, azyli, 
lewoskręty, martwe pola 

50 50   rondo str. zew. i wew. 

900 900 190 
w tym zatoka, wokół wysp, azyli, 
lewoskręty, martwe pola 

    2700 droga pieszo-rowerowa 900m 

17. odc. Swarzędz - Gortatowo 2435P 
  210 200 zatoki autobusowe 

    630 droga pieszo-rowerowa 170m 

18. m. Uzarzewo 2435P 
280       

30 30   przepust nad rzeką Cybina 

19. 
m. Jasin skrzyżowanie. na Łowęcin 
z wyspą 

2436P 540 540 480 
wokół wysepki, martwe pole oraz zatoki 
postojowe 

20. m. Łowęcin 2436P 30 350     

21. Łowęcin - Sarbinowo 2436P 175 41   w tym perony przystankowe 

22. Wierzonka - Dębogóra - Karłowice 2408P 35 450 160 
w tym perony przystankowe, zatoki 
autobusowe 

23. m. Tuczno 2408P 325       

24. m. Wronczyn 2408P 140 330   w tym ściek korytkowy po lewej stronie 

25. m. Złotniczki most nad rzeką 2408P 4 4     

26. m. Nadrożno most nad rzeką 2408P 39 39     

27. 

m. Kociałkowa Górka                        2486P 815 815 315 wysypy separujące, 2x zatoki autobusowe 

Pomiędzy Kociałkową Górka -
Kapalica 

2486P     560 Ściek korytkowy 

m. Kapalica 2486P   100 2440 
Ściek korytkowy oraz wys. sep. oraz 
zatoki 

m. Chorzałki (od S5 w k. 
Kociałkowej Górki) 

2486P 300 120 22 Wyspa separująca 

28. m. Łagiewniki 2147P     180 zatoki autobusowe 

29. m. Pomarzanowice 2147P 450 450 180   

30. 
m. Główienka 
od przepustu na rz. Główna 

2147P 500       

31. m. Główna 2484P 20 130     

32. m. Węglewo 2484P 28 380     

33. m. Biskupice ul. Główna 2485P 1050 800     
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35. m. Latalice 2484P 60 80 350 7 peronów przystankowych 

36. Biskupice - Promno 2485P 
60 160     

  80 1500  600 mb ścieżki rowerowej 

37. m. Jerzykowo 2487P   450 1600   w tym 230 ściek głęboki str. prawa 

38. m. Biskupice ul. Dworcowa 2437P 910 660 1250 500 mb ścieżki rowerowej  

39. Jankowo - Sarbinowo 2437P   370     

40. m. Sarbinowo 2437P 70 414   w tym perony przystankowe 

41. m. Paczkowo 2437P 436 504 485 
w tym perony przystankowe, zatoki 
autobusowe, miejsca postojowe 

42. m. Gułtowy 

2443P 
ul. 
Wiejska 

505 505     

2443P 
ul. 
Średzka 

370 200   wokół wysepki 

43. m. Gułtowy, ul. Kasztanowa 2445P 330 165     

44. m. Siedlec, przejazd kolejowy 2445P 105 80   ściek głęboki 

45. 
m. Siedlec, dojazd do                              
DK 92 

2445P   200   głęboki ściek, wokół wysepki 

46. Czerlejno - Czerlejnko 2441P 1360 1360   w tym 60m wokół wyspy 

47. m. Czerlejnko 2441P 430 570   w tym wiadukt 

48. Czerlejno  - Trzek 2443P 810 760   w tym wiadukt 

49. m. Ługowiny 2411P 66 143 175 
w tym wokół azyli, martwe pola, zatoka 
autobusowa 

50. m. Węgierskie 2446P 
600 25     

  75   ściek 

51. m. Paczkowo przejazd kolejowy 2439P 65 65   krawędzie 

52. m. Siekierki 2439P 1260 243 16 Wyspa separująca 

53. 
(od granicy m. Swarzędz) 
Zalasewo - Garby 

2489P 
(dawna 
DW433) 

2880 2880     

54. 
m. Swarzędz (od ronda do ul. 
Rabowickiej), m. Zalasewo  
ul. Średzka 

2410P 570 990 1400 
w tym wokół wysp, martwe pola, zatoki 
autobusowe, ścieżka rowerowa 490 mb 
na odcinku ul. Francuska do ronda 

55. m. Swarzędz, ul. Rabowicka 2512P 
4235 4235 30 

w tym wyspy 280,0mb; druga jezdnia przy 
posesjach 410,0mb; wiadukt; łącznice; 
martwe pola 

    1960 droga pieszo-rowerowa 560m 

56. 
Kostrzyn (od granicy miasta) - 
Trzek 

2514P 
(dawna  
DW434) 

820   375 lewoskręt, martwe pola, ściek 690m 

RAZEM 28430 31021 23853   

OGÓŁEM 59451 23853   

 

Część IV – drogi powiatowe na terenie gmin: Kleszczewo, Kórnik. 

Lp. 
Miejscowość Odcinek 

drogi 
Nr drogi 

Strona drogi 
długość odcinka 

/mb/ 

Pow. do 
czyszczenia 

Uwagi 
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lewa prawa m2 

1. odc. Gądki - Robakowo 2477P 
820 1270 670 martwe pola, zatoka autobusowa 

61 60 5424 wysepka, rondo, ścieżka rowerowa (600 mb) 

2. m. Dachowa 

2477P 1370 1590 790 
zatoki autobusowe, martwe pola przy wysp. 
sep. 

2477P 70 62 7803 
wysepka, ścieżka rowerowa (1130 mb po 
dwóch stronach oraz 100 mb po stronie 
lewej) 

3. m. Szczodrzykowo 
2477P 100 270 305 

zatoki autobusowe, martwe pola przy wysp. 
sep. 

2477P 22 20 1000 wysepka, ścieżka rowerowa 

4. m. Czmoń 2471P 418 8     

5. m. Radzewo 2471P 685 450   z peronem przystankowym 

6. m. Radzewo 2472P 550 320     

7. m. Runowo 2476P 6 406 30 wysepka 

8. m. Pierzchno 2476P 625 130 120 zatoka autobusowa 

9. m. Konarskie 2472P 25 25   perony przystankowe 

10. m. Biernatki 2468P 990 760 330 
zatoka autobusowa + zatoki autobusowe ul. 
Jarzębinowa 

11. m. Prusinowo 2468P 885 265 350 
przy chodniku, wzdłuż wysp, martwe pola, 
perony przystanków 

12. m. Kamionki 2461P 1325 1340 40 
przy chodniku, rondo wew. i zew., wokół 
wysp, martwe pola 

13. 
m. Borówiec                                  
ul. Poznańska, ul. Główna 

2461P 3800 3800 857 
zatoki autobusowe, 2 ronda po str. wew. i 
zew., wokół wysepek, martwe pola 

14. 
m. Trzykolne Mł. i m. 
Czmoniec 

2464P 24 31 175 perony autobusowe + zatoki 

15. 
odc. węzeł Koninko - 
Szczytniki - Kamionki 

2489P 
640 1640 580 

w tym lewoskręty, martwe pola, perony 
przystankowe, ściek głęboki 100m 

25 25   most nad rz. Kopla 

16. 
odc. Tulce - Żerniki - węzeł 

Koninko 

2489P 
(dawna 
DW433) 

70 70   zatoki autobusowe 

3520 1270 350 
rondo wew. i zew., wokół wysp, martwe pola, 
ściek głęboki na mostach, lewoskręty 

60 60 200 kładka rowerowa 

17. 
m. Krerowo, skrzyżowanie. 
z 2410P 

2446P 23 23     

18. m. Markowice             
2446P 300 300   wiadukt nad A2 ściek głęboki 

    900   ściek głęboki 

19. m. Kleszczewo 2441P 430 430     

20. m. Poklatki 2441P 140       

21. m. Gowarzewo 2410P 

1153 1789 467 
w tym martwe pola, wokół wysepek, 2 ronda 
po str. wew. i zew., zatoki autobusowe 

30 80   
wokół wyspy i krawężnik - skrzyżowanie z ul. 
Starowiejską 

    300 droga rowerowa przy jezdni 150m 

22. m. Tanibórz 2410P 108 62 260 
w tym wokół wyspy, martwe pola, przejście 
dla pieszych, zatoki autobusowe 

23. odc. Trzek - węzeł S5 2410P 119 1010 260 
w tym zatoki autobusowe, wokół wyspy, 
martwe pola 
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    863 droga rowerowa, pieszo-rowerowa 345m 

20 m. Kleszczewo 2410P 
1250 1350 144 

w tym wokół wysepek i dojazd do ronda, 
martwe pola 

    2220 droga pieszo-rowerowa 740m 

21. 
m. Krerowo 2410P 960 860     

wiadukt nad A2 2410P 280 280   ściek głęboki 

22. m. Tulce 2438P 

50 50   zatoki autobusowe 

50 75   zatoki autobusowe 

55       

23. m. Tulce 2440P 320 700     

24. m. Komorniki  2440P 
100 100   podjazd wiaduktu nad A2 

  50   skrzyżowanie 

25. m. Nagradowice 2440P 
450 290     

500 500   wiadukt nad S5 

26. m. Tulce 2429P 
130 130   zatoki autobusowe 

530 615     

27. m. Gowarzewo 2429P 

55 55   zatoki autobusowe 

20       

110 110 120 
przy rondzie (skrzyżowanie z 2410P), zatoka 
autobusowa 

    260 droga rowerowa 130m 

28. m. Śródka 2447P     350     

29. m. Zimin 2447P   70 630 200 w tym pętla i wysepka, zatoki autobusowe 

30. 
odc. Zimin - Krerowo (przy 
cmentarzu) 

2447P     300 miejsca postojowe 

RAZEM 23324 24611 24418   

OGÓŁEM 47935 24418   

 

Część V – drogi powiatowe na terenie gmin: Komorniki, Mosina. 

Lp. 
Miejscowość Odcinek 

drogi 
Nr drogi 

Strona drogi 
długość odcinka 

/mb/ 

Pow. do 
czyszczenia Uwagi 

lewa prawa m2 

1. 
odc. Czapury - Babki  ul. 
Gromadzka 

2461P 2220 2380     

2. m. Daszewice 2461P 
1250 1250     

    219  zatoki autobusowe 3 szt. 

3. m. Czapury - Wiórek 2460P 

2285 2650     

    340 
zatoki autobusowe 2 szt. + peron 
autobusowy przy ul. Dębowej 

4. m. Sasinowo 2460P   1020     

5. m. Rogalinek 2460P 
360 360     

    240 ścieżka pieszo-rowerowa 80 mb  

6. m. Krosno 2465P 
800 930     

    4100 ścieżka pieszo-rowerowa Krosno-Drużyna 

7. m. Drużyna 2465P 65 60   przy przejeździe kolejowym 
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2469P   420     

2469P     1328 
ścieżka pieszo - rowerowa P i L, peron 
autobusowy L, 2 wyspy + martwe pola 

8. m. Nowinki 2465P   20 135 zatoka autobusowa, peron przystankowy 

9. odc. Mosina - Żabinko 2463P   90 300 2 zatoki autobusowe 

10. m. Świątniki 2464P 20 20   perony przystankowe 

11. m. Radzewice 2464P 432       

12. m. Trzykolne Młyny 2464P   40   peron przystankowy 

13. m. Czmoniec 2464P 30     peron przystankowy 

14. 
m. Borkowice, Drużyna, 
Dymaczewo Stare 

2469P 

946       

24 24   most w m. Drużyna 

35 35   most w m. Borkowice 

25 25   most w m. Dymaczewo Stare 

15. m. Sowiniec 2466P  760 700     

16. m. Pecna 
3911P 1421 1120     

3911P     2880 ścieżka pieszo - rowerowa 

17. Nowe Dymaczewo 2517P 800 70   sciek korytkowy na prawej stronie 

18. m. Plewiska 
2416P   590     

2416p     120 
peron autobusowy przy GOSiR, wyspa przy 
skrzyżowaniu z 2387P 

19. m. Rosnowo 
2388P 330 90     

2412P 40     
dojście do peronu autobusowego skrzyż. z 
2388P 

20. m. Chomęcice 

2412P 2250 2170     

2412P     1400 

 zatoki aut. 2 szt., wyspa + martwe pole na 
wjeździe od Rosnowa, wyspy na rondzie + 
pierścień przy s5, ścieżka rowerowa 
Chomęcice-węzeł s5 

21. m. Komorniki 

2388P 200 200     

2387P 70      wyspa 

2387P   50 50  most nad rz. Wirynka 

2387P   940 860     

2391P 
1280 1800    

    710 
 zatoki autobusowe 2 szt., trzy wyspy + 
martwe pola, parking 

2495P   210 4300 

ściek korytkowy wokół wyspy przy DW196A 
(210mb), ścieżka pieszo - rowerowa ul. 
Jeziorna +  perony autobusowe 3 szt. + 
wyspa 

22 m Jeziory 2495P 30   90 peron przystankowy przy parkingu WPN 

23. Plewiska - Komorniki 2387P   

2480 2160 740 
od przejazdu kolejowego, zatoki 
autobusowe 

500 310   wiadukt nad A2, w tym ściek głęboki 

320 220 252 
rondo str. wew. i zew. z wyspami oraz 
krawężnikami na dojeździe, zatoki 
autobusowe 

24. m. Plewiska ul. Wołczyńska 2507P 340 340     
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25. Komorniki - Wiry - Łęczyca 2390P 4900 5780 3260 

w tym rondo str. wew. i zew. z wyspami 
oraz martwymi polami, 60m wokół wysepki, 
zatoki 6szt, 110mb korytek betonowych, m. 
postojowe 

26. Głuchowo - Gołuski 2391P 
70 70   wiadukt pod S11 

250 110   
wiadukt nad A2 w tym ściek korytkowy 
przed i za wiaduktem 

27. m. Głuchowo 

2391P 460 770   korytka ściekowe 150,0 mb  

2391P     330 trzy zatoki autobusowe 

2389P 305 305     

2389P     2200 

 trzy ronda (wyspy + pierścienie + ściek na 
dojęździe),  dwie wyspy + ścieżka 
rowerowa przy krawężniku na obwodnicy 
Głuchowa 

RAZEM 26288 27249 22944   

OGÓŁEM 53537 22944  

 

3. Maksymalny zakres opcji nr 2 wraz z określeniem lokalizacji (odpowiednio dla danej części zamówienia): 

 

Część I - drogi powiatowe na terenie gmin: Buk, Dopiewo, Stęszew. 

 

Opcja nr 2 - zamiatanie ścieżek rowerowych nieprzylegających do drogi  

Lp. 
Miejscowość Odcinek 

drogi 
Nr 

drogi 

Strona drogi długość 
odcinka /mb/ 

Pow. do 
czyszczenia Uwagi 

lewa prawa m2 

11. m. Dopiewo 2413P     4 025 droga pieszo-rowerowa 1610m 

22. m. Strykowo 2451P     7 250 droga pieszo-rowerowa 2900m 

27. m. Słupia 2456P      2 250 droga pieszo-rowerowa 900m 

    RAZEM 13 525  
 

Część II – drogi powiatowe na terenie gmin: Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las. 

 

Opcja nr 2 - zamiatanie ścieżek rowerowych nieprzylegających do drogi  

Lp. 
Miejscowość Odcinek 

drogi 
Nr 

drogi 

Strona drogi 
długość odcinka 

/mb/ 

Pow. do 
czyszczenia Uwagi 

lewa prawa m2 

1. 
m. Przeźmierowo / m. 
Wysogotowo 

2405P     5 450 droga pieszo-rowerowa 2180m 

3. m. Tarnowo Podgórne 

2404P     2 000 droga pieszo-rowerowa 800m 
1872P     3 000 droga pieszo-rowerowa 1000m 
2420P     5 120 droga pieszo-rowerowa 1280m 

4. m. Lusowo 

2407P     750 droga pieszo-rowerowa 300m 
2419P     4 100 droga pieszo-rowerowa 1640m 
2420P     5 720 droga pieszo-rowerowa 2300m 

6. m. Lusówko 2392P     15 510 droga pieszo-rowerowa 5170m 
14. m. Kobylniki 2516P     2 550 droga pieszo-rowerowa 1020m 

17. 
Odcinek Napachanie - 
Rokietnica 0+000 do 2+730 

2400P     4 815 droga pieszo-rowerowa 2700m 
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23. 
m. Suchy Las  - ul. 
Sucholeska          

2431P     625 droga pieszo-rowerowa 250m 
24. m. Suchy Las - ul. Złotnicka   2430P     1 860 droga pieszo-rowerowa 700m 

    RAZEM 51 500  
 

 

Część III – drogi powiatowe na terenie gmin: Murowana Goślina, Czerwonak, Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz. 

 

Opcja nr 2 - zamiatanie ścieżek rowerowych nieprzylegających do drogi 

Lp. 
Miejscowość Odcinek 

drogi 
Nr drogi 

Strona drogi 
długość 

odcinka /mb/ 

Pow. do 
czyszczenia Uwagi 

lewa prawa m2 

1. 
m. Bolechowo - 
Promnice 

2406P 
    17 500 droga pieszo-rowerowa 7000m 

3. m. Trojanowo  2029P     6 250 droga pieszo-rowerowa 2500m 

5. 
odc. DW196 - 
Przebędowo 

2513P 
(dawna DW 
187)     1 500 droga pieszo-rowerowa 600m 

13. m. Mielno 2407P     7 000 droga pieszo-rowerowa 2800m 

14. m. Wierzonka 2407P     4 600 droga pieszo-rowerowa 2300m 

27. 
Pomiędzy Kociałkową 
Górka -Kapalica 

2486P 
    14 500 droga pieszo-rowerowa 5800m 

    RAZEM 51 350  
 

 

Część IV – drogi powiatowe na terenie gmin: Kleszczewo, Kórnik. 

 

Opcja nr 2 - zamiatanie ścieżek rowerowych nieprzylegających do drogi  

Lp. Miejscowość Odcinek drogi Nr drogi 

Strona drogi 
długość 

odcinka /mb/ 

Pow. do 
czyszczenia Uwagi 

lewa prawa m2 

2. m. Dachowa 2477P     5 280 droga pieszo-rowerowa 2640m 
7. m. Runowo 2476P     2 100 droga pieszo-rowerowa 700m 

15. 
odc. węzeł Koninko - Szczytniki - 
Kamionki 

2489P     2 750 droga pieszo-rowerowa 1100m 
16. odc. Tulce - Żerniki - węzeł Koninko 2407P     2 250 droga pieszo-rowerowa 900m 
20. m. Kleszczewo 2410P     13 525 droga pieszo-rowerowa 5410m 

    RAZEM 25 905  
 

 

Część V – drogi powiatowe na terenie gmin: Komorniki, Mosina. 

 

Opcja nr 2 - zamiatanie ścieżek rowerowych nieprzylegających do drogi  

Lp. 
Miejscowość Odcinek 

drogi 
Nr drogi 

Strona drogi 
długość 

odcinka /mb/ 

Pow. do 
czyszczenia Uwagi 

lewa prawa m2 

1. 
odc. Czapury - Babki  
ul. Gromadzka 

2461P 
    700 droga pieszo-rowerowa 400m 

5. m. Rogalinek 2460P     1 380 droga pieszo-rowerowa 460m 

7. m. Drużyna 2469P     1 350 droga pieszo-rowerowa 450m 

21. m. Komorniki 2495P     2 640 droga pieszo-rowerowa 1200m 
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26. Głuchowo - Gołuski 2391P     2 500 droga pieszo-rowerowa 1000m 

27. m. Głuchowo 2389P     6 500 droga pieszo-rowerowa 2900m 
   

 RAZEM 15 070  
 

 

4. Faktyczny zakres zleconych usług zamówienia podstawowego jest uzależniony od prowadzonych prac 

remontowych i inwestycyjnych, zajęcia pasa drogowego przez inne podmioty lub przekazania odcinka/odcinków 

drogi/dróg innym podmiotom i wobec zaistnienia powyższych okoliczności może ulec zmniejszeniu w stosunku do 

zakresu określonego w § 1 ust. 2. 

5. Ograniczenie wartości zamówienia podstawowego nie przekroczy 25 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, o której mowa § 6 w ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy. 

6. Zlecenie wykonywania każdej z opcji zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania przez 

Zamawiającego środków finansowych. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z każdej opcji w całości lub 

wykorzystać każdą opcję w niepełnym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego zlecania 

wykonania usług w ramach każdej opcji. 

7. Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w 

formie pisemnej lub w formie elektronicznej w terminie do dnia 01 września 2023 r. o skorzystaniu z opcji. 

8. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena jednostkowa, przyjęta dla tego samego rodzaju jednostki 

obmiarowej, była taka sama dla zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz opcji nr 1. 

9. Brak oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do 

realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę. 

10. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania z prawa 

opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania 

z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji. W przypadku 

nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 

jedynie za zakres prac zleconych przez Zamawiającego, obliczone na podstawie faktycznego zakresu wykonanych 

usług, ustalonego na podstawie obmiarów powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 

przez Inspektora, wymienionego w § 5 ust. 1  niniejszej umowy, oraz cen jednostkowych wynikających z formularza 

cenowego załączonego do oferty. 

11. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

12. Usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą 

techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie z SWZ i ofertą Wykonawcy. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Przedmiot umowy Wykonawca ma obowiązek zrealizować w następujących terminach:  

1) zamówienie podstawowe – Wykonawca ma obowiązek rozpocząć wykonywanie usług w ciągu 3 dni i zakończyć  

nie później niż w ciągu 25 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby ich wykonania, zawierającego 

szczegółowy zakres prac wraz z lokalizacją, przy czym zamówienie podstawowe należy wykonać nie później niż do 

30 czerwca 2023 roku, 

2) opcja nr 1 - Wykonawca ma obowiązek rozpocząć wykonywanie usług w ciągu 3 dni i zakończyć  nie później niż 

w terminie do 25 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby ich wykonania, zawierającego 

szczegółowy zakres prac wraz z lokalizacją, przy czym Zamawiający w ww. zgłoszeniu określi każdorazowo 

ostateczny termin zakończenia prac nim objętych proporcjonalnie do zleconego do realizacji zakresu usług, opcję 

nr 1 należy wykonać nie później niż do 30 września 2023 roku, 

3) opcja nr 2 - Wykonawca ma obowiązek rozpocząć wykonywanie usług w ciągu 3 dni i zakończyć  nie później niż 

w ciągu 10 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby ich wykonania, zawierającego szczegółowy 

zakres prac wraz z lokalizacją, przy czym opcję nr 2 należy wykonać nie później niż do 30 września 2023 roku, 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przesłane Wykonawcy na adres e-mail: ………………………………..……….., 

przez osobę wskazaną w § 5 ust. 1. 

3. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić e-mailem zwrotnym fakt otrzymania zgłoszenia pocztą elektroniczną. 

 

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego 

1) wskazanie Wykonawcy zakresu i miejsc wykonywanych usług, 

2) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac, 
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3) zapewnienie osoby nadzorującej realizację zamówienia, 

4) zapłata za wykonaną i odebraną usługę. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) zabezpieczenie terenu, na którym wykonywana jest usługa;  

2) zorganizowanie i kierowanie wykonywaną usługą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami BHP oraz 

zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych; 

3) utrzymanie ładu i porządku na terenie świadczonych usług; 

4) oznakowanie pojazdów używanych do realizacji usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5) oznakowanie miejsca prowadzonych prac zgodnie z własnym zatwierdzonym projektem organizacji ruchu lub 

zgodnie z projektem udostępnionym przez ZDP w Poznaniu. Oznakowanie musi być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.). Oznakowanie musi być utrzymywane w należytym stanie przez cały czas 

wykonywania usługi; 

6) na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji zgłoszenia przekazywanie Zamawiającemu informacji o zakresie 

prac wykonanych w danym okresie oraz o planowanym zakresie prac w wyznaczonym terminie codziennie, w 

trakcie realizacji zgłoszenia, przekazywanie Zamawiającemu informacji o wykonanych dnia poprzedniego 

pracach oraz o planowanym zakresie prac do wykonania dnia następnego, informacja powinna zawierać daty 

wykonanych i planowanych prac oraz liczbę porządkową wraz z podaniem miejscowości lub/i odcinka drogi, 

zgodnie z zakresem zamówienia, określonym w § 1 ust. 2 i 3 niniejszej umowy; informacje należy przesyłać 

najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 12.00 na adres e-mail: ………………………………………….…………..;  

7) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość realizowanych 

usług lub termin ich zakończenia;  

8) prawidłowe zgłoszenia do odbioru wykonanych usług;  

9) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić czyszczenie nawierzchni w taki sposób by ograniczyć utrudnienia 

w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie koszty 

z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca;  

10) spełnienie warunków określonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności                            

i paliwach alternatywnych; 

11) Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek 

postępowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy usług. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument lub 

dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (t. j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). 

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę.  

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26.06.1974 r. – Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wszystkie czynności składające 

się na wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że te 

osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę; 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 

3) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ppkt. 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 
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b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 4 

Odbiory 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie zakresu usług wynikającego:  

1) ze zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy /zamówienie podstawowe (gwarantowane)/; 

2) ze zgłoszeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 niniejszej umowy /opcja nr 1, opcja nr 2/. 

2. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe usługi w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości odbioru. Do przedmiotowego zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć obmiar 

powykonawczy wykonanych usług zawierający zakres usług, lokalizację oraz ilości wykonanych usług wg jednostek 

obmiarowych wynikających z formularza cenowego, zgodnie z ofertą. 

3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia 

poczynione w trakcie odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu niezakończenia usługi lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru usług 

z winy Wykonawcy. 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt 

usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;  

2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, 

zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach 

określonych w § 8 niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki; 

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający odstąpi od 

umowy z winy Wykonawcy w całości lub w części umowy. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

8. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innym podmiotom na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sądu. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę  o skorzystaniu 

z powyższego uprawnienia. W przypadku zastępczego usuwania wad podstawą do obciążenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego będzie faktura wystawiona Zamawiającemu przez podmiot usuwający wady. Obciążenie 

Wykonawcy nastąpi poprzez wystawienie przez Zamawiającego faktury. Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego należność wynikającą z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

§ 5 

Nadzór 

1. Nadzór nad realizacją usług z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: …………………………………., tel. 

………………………….….. e-mail : ………………………………………………. 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktowania się z Zamawiającym jest: 

1) Część I 

Nazwisko i imię ……………………………………………..…………………………………………………..………………….………, 

nr telefonu: ……………………………………………… e-mail: …………………………………….……………....………………… 

2) Część II 

Nazwisko i imię ……………………………………………..…………………………………………………..………………….………, 
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nr telefonu: ……………………………………………… e-mail: …………………………………….……………....………………… 

3) Część III 

Nazwisko i imię ……………………………………………..…………………………………………………..………………….………, 

nr telefonu: ……………………………………………… e-mail: …………………………………….……………....………………… 

4) Część IV 

Nazwisko i imię ……………………………………………..…………………………………………………..………………….………, 

nr telefonu: ……………………………………………… e-mail: …………………………………….……………....………………… 

5) Część V 

Nazwisko i imię ……………………………………………..…………………………………………………..………………….………, 

nr telefonu: ……………………………………………… e-mail: …………………………………….……………....………………… 

3. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga zachowania formy pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy. 

4. Inspektor oraz przedstawiciel Wykonawcy są osobami reprezentującymi strony na terenie wykonywanych prac 

uprawnionymi w imieniu stron do sporządzenia protokołów odbioru zleconych usług, potwierdzania wykonanych 

prac oraz sporządzania obmiarów prac. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy,  Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną 

Ofertą, w łącznej kwocie netto …………… PLN, podatek VAT: …….. %, brutto ……………………. PLN (słownie brutto: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. PLN). 

2. Na wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 składa się: 

1) Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia podstawowego, o którym mowa w  § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej 

umowy w wysokości: netto ……………………. PLN, podatek VAT: ……………. %, brutto ……………………………………. PLN 

(słownie brutto: …………………………………………………………………… PLN), 

2) Wynagrodzenie za wykonanie opcji nr 1, o której mowa w  § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy w wysokości: 

netto ……………………. PLN, podatek VAT: …………. %, brutto ……………………………………. PLN (słownie brutto: 

…………………………………………………………………… PLN), 

3)  Wynagrodzenie za wykonanie opcji nr 2, o której mowa w  § 1 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy w wysokości: 

netto ……………………. PLN, podatek VAT: ………………. %, brutto ……………………………………. PLN (słownie brutto: 

…………………………………………………………………… PLN) 

3. Ostateczne wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie faktycznego zakresu wykonanych usług, ustalonego 

na podstawie obmiarów powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora, 

wymienionego w § 5 ust. 1  niniejszej umowy, oraz cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego 

załączonego do oferty. Do ww. wartości doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT. 

4. Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę w ofercie uwzględnia wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi 

z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

6. Zamawiający ma prawo potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich wierzytelności Zamawiającego 

przysługujących mu wobec Wykonawcy, w tym również kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 8 niniejszej umowy. 

 

§ 7 

Zasady płatności 

1. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru usługi, potwierdzającego jej prawidłowe 

wykonanie, przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

2. Zamawiający dokona płatności na podstawie faktury, po dokonaniu odbioru zakresu przedmiotu umowy 

wynikającego: 

1) ze zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1  pkt 1 niniejszej umowy /zamówienie podstawowe 

(gwarantowane)/; 

2) ze zgłoszeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 niniejszej umowy /opcja nr 1, opcja nr 2/. 

3. Faktura winna być wystawiona na: 

Powiat Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, NIP 781-184-07-66 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 

ze zm.), Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 7772367112). 
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5. Należność, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, płatna będzie przelewem, w terminie 30 dni, licząc od 

daty otrzymania przez ZDP faktury, z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

6. Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za : 

1) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 

2) zwłokę w wykonaniu zamówienia podstawowego, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 

3) zwłokę w wykonaniu opcji nr 1, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 pkt 2 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 

4) zwłokę w wykonaniu opcji nr 2, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 pkt 3 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 

5) niespełnienie obowiązku określonego w § 3 ust. 2 pkt 6) niniejszej umowy, w wysokości 100,00 zł za każdy 

przypadek nieprzekazania informacji; 

6) zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy właściwego dla zakresu usługi stanowiącej przedmiot odbioru, 

liczone od dnia następnego, po dniu, w którym wady, usterki powinny być usunięte, 

7) niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w § 3 ust. 3 pkt 1) 

niniejszej umowy, w wysokości 1 000,00 zł, za każdy przypadek, 

8) niespełnienie wymagań dotyczących oznakowania określonych w § 3 ust. 2 pkt 4 i 5 niniejszej umowy, w 

wysokości 500,00 zł, za każdy uzasadniony przypadek; 

2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy, to 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, bądź 

z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z 

żądaniem zapłacenia kary.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy, chyba, że zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

5. Strony uzgadniają maksymalny limit kar umownych, na kwotę odpowiadającą 20 % wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość kar 

umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca, 

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

3) Wykonawca w wyznaczonym terminie, nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, 

5) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze Specyfikacją Techniczną 

lub niniejszą umową, 

6) w okolicznościach, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt. 2 lit. b niniejszej umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać 

uzasadnienie. Zamawiający może złożyć przedmiotowe oświadczenie w terminie 30 dni od powzięcia informacji 

o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, Wykonawca zabezpieczy 

przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt, 
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4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada: 

1) dokona protokolarnego odbioru usług, wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) zapłaci wynagrodzenie za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

§ 10 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do 

powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie, 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli są 

już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług (art. 462 ust. 3 

ustawy Pzp). 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami w przypadkach, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1-3 pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Zamawiający podejmie decyzję o Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę 

pisemnego wniosku. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu w tym terminie, uważa się za zgodę 

na wnioskowanego Podwykonawcę. 

6. W przypadku, o którym mowa ust. 1 pkt. 4 Wykonawca ma obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego 

o tym fakcie.  

7. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak również za 

zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich. 

8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

9. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy Podwykonawcy będzie traktowana jako 

przerwa wynikła  z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania 

zamówienia, o którym mowa w § 2 Umowy. 

10. Umowa zawarta z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to 

również ewentualnych zmian lub uzupełnień. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

12. Zamawiający nie zaakceptuje uczestniczenia w wykonaniu zamówienia Podwykonawców, w przypadku gdyby ich 

udział w realizacji zamówienia był  niezgodny ze SWZ, ustawą – Prawo zamówień publicznych lub innymi 

obowiązującymi przepisami. 

13. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

§ 11 

Zmiany umowy  

1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 

1) podwykonawstwa, zmiana szczegółowo opisana w § 10 niniejszej umowy, 

2) zmniejszenie zakresu świadczenia w okolicznościach określonych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy i związane z tym 

zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy, 
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3) terminu zakończenia wykonania zamówienia; Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminów 

realizacji zamówienia określonych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku: 

a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania usług, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie usług – fakt ten musi być 

potwierdzony przez osobą nadzorującą z ramienia Zamawiającego, 

c) wystąpienie okoliczności (np.: konieczność wykonania usług dodatkowych, które nie były przewidziane  

w zestawieniu prac planowanych), których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności. 

d) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron, 

e) niemożności wykonywania prac z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania 

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

f) niemożności wykonywania prac, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania usług lub nakazują 

wstrzymanie usług z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.  

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

Powyższe zdarzenia i okoliczności mogące mieć wpływ na przesunięcie terminu należy zgłaszać na bieżąco (tj. w dniu 

ich wystąpienia) Zamawiającemu w formie pisemnej (dopuszcza się wysłanie informacji drogą elektroniczną, 

potwierdzonej formą pisemną nie później niż następnego dnia roboczego). 

W sytuacjach przedstawionych w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu, w przypadkach wystąpienia opóźnień lub 

wstrzymania realizacji, strony mogą ustalić nowe terminy realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu 

zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbędnemu do wykonania usług 

nieprzewidzianych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

§ 12 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu świadczonych zgodnie 

z niniejszą umową usług. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które 

mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas 

realizacji prac objętych umową. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem, nienależytym wykonaniem, bądź niewykonaniem 

Umowy, w szczególności spory o odszkodowanie z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania Umowy 

oraz spory o kary umowne zastrzeżone zgodnie z § 8 Umowy Strony Umowy poddają pod rozstrzygnięcie 

właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Poznaniu. Powyższe dotyczy także przypadków dochodzenia roszczeń 

po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze stron. Klauzula 

prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez 

którąkolwiek ze stron. 

4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego 

w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki 

wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu 

wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia. 

Adresy do doręczeń: 

Wykonawcy:   ………………………………………………………………………………………………………………, 

Zamawiającego:  Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 861-851, Poznań. 

5. Umowa niniejsza zawiera ….… parafowanych stron. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


