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CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wyjścia ewakuacyjne z  Sali  audytoryjnej nr 1  Wydziału Farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Gdańsku 
   
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wyjścia ewakuacyjnego  z Sali 

audytoryjnej nr 1 w budynku Wydziału Farmaceutycznego. 

Planowane wyjście ewakuacyjne z sali znajduje się w elewacji zachodniej budynku.  
Do wyjścia ewakuacyjnego w Sali nr 1 należy dobudować chodnik o wymiarach 2 m na 4,7 m . 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna 
będzie opisywana skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 

 

1.3 Podstawa opracowania 

 Umowa na prace projektowe   

 Projekt budowlany, będący podstawą uzyskania pozwolenia na budowę. 

 Projekt wykonawczy obejmujący pełen zakres prac 
 Uściślenie rozwiązań zawarte w opracowaniach wykonawczych 

 Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach in-

formacyjnych producentów i certyfikatach 

 Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót budow-

lano-montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej Specyfi-
kacji Technicznej) 

 

1.4 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót: 

 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  
części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45223810-7 Konstrukcje gotowe 

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów 

45262500-6 Roboty murarskie 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

 

   

1.5 Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczania. 
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża wykonawcę. Wykonawca 

obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując w odpo-

wiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. 
 

1.5.1 Roboty tymczasowe: 
 

Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę organizacji 

robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przy-
jętych metod ochrony budynku i Użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. 
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Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując własne do-
świadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiającego w zakresie uprawnień, obo-

wiązków wykonawcy jak również granic przekazywanego do dysponowania placu budowy, takich jak: 
 

-  Wykonanie dokładnej inwentaryzacji geodezyjnej otwarcia budowy z naniesieniem 
wszystkich  istniejących elementów znajdujących się na i bezpośrednio przy terenie budowy. 

-     Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów budowlanych w tym chodników, krawężni-

ków, ogrodzeń, bram, studzienek kanalizacyjnych itp. na które będzie oddziaływała budowa, wraz z 
drogami dojazdowymi. Inwentaryzacja musi szczegółowo określać wszelkie zastane uszkodzenia w 

ww. obiektach. W przypadku braku inwentaryzacji ww. uszkodzeń koszty ich napraw pokryje wyko-
nawca po zamknięciu budowy. Inwentaryzacja fotograficzna musi być złożona w siedzibie zamawiają-

cego najpóźniej w dniu przekazania wykonawcy placu budowy.  

– Wykonanie wszystkich niezbędnych  projektów technologicznych prac w dostosowaniu do po-
siadanego parku maszynowo sprzętowego oraz uzgodnienie w/w projektów z projektantem. 

- Obsługa geodezyjna przedmiotu zamówienia w tym sporządzenie inwentaryzacji    geo-
dezyjnej powykonawczej i dokumentacji technicznej, powykonawczej przedmiotu zamówienia. 

-  Urządzenie i likwidacja zaplecza budowy, 
-  Urządzenie i likwidacja placu budowy,  

- wykonanie i rozbiórka trwałego ogrodzenia terenu robót rozbiórkowych i budowlanych 

- niezbędne osłony i zabezpieczenia miejsc wykonywania robót 
- zabezpieczenie wykopów, ich utrzymanie i likwidacja 

- zabezpieczenie elementów budynków na czas prowadzenia robót wyburzeniowych i remonto-
wych 

- ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych 

potrzebnych do realizacji zadania 
-  Uzyskanie tymczasowych warunków dostawy energii elektrycznej i wody na czas realizacji 

inwestycji 
- Wykonanie  tymczasowego zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną (jeżeli 

wystąpi taka potrzeba)  wraz  oraz zawarcie umowy z dostawcami w/w mediów na czas realizacji za-
dania. 

-   Uzyskanie stosownych pozwoleń na ewentualne czasowe zajęcie terenu i wnoszenie sto-

sownych opłat z tytułu czasowego zajęcia terenu.  
-  Przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji przedmiotu zamówienia tere-

nów,  
-  Zabezpieczenie robót pod względem bhp oraz bezpieczeństwa osób trzecich, 

-  Wykonanie zabezpieczenia sąsiadującego z inwestycją drzewostanu i roślinności niskiej w tym  

krzewów i traw.  
-  Ponowny wysiew traw i odtworzenie roślinności na terenach w obrębie inwestycji. 

- Wykonanie odprowadzenia wód gruntowych wraz 
        z poniesieniem wszelkich kosztów i opłat z tym związanych, 

– Przeprowadzenie odbioru technicznego wszystkich  przewidzianych w opracowaniu projekto-

wym elementów budowlanych wraz z uprzednim przeprowadzeniem odbiorów technicznych robót za-
nikowych i ulegających zakryciu. 

- Wykonanie końcowego odbioru technicznego. 
- Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej prac budowlanych instalacyjnych i prze-

kazanie jej zamawiającemu. 
- Wykonanie książki badań i atestów dla wszystkich wykonanych prac zawierającej: 

 - atesty wszystkich wbudowanych materiałów w tym klasy i wytrzymałości betonu, 

rodzaju kruszyw podbudowy, klasy zastosowanej stali, wytrzymałości itp. 

 - oświadczenie kierownika budowy, że zastosowane materiały są zgodne z dokumen-

tacją techniczną i odpowiadają wbudowanemu materiałowi. 

 - Kopie uprawnień kierownika budowy wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia oc. i 
przynależnością do izby budowlanej. 

 - Kopie ubezpieczenia kontraktu 

 - Książka atestów ma być trwale zszyta oraz podpisana przez kierownika budowy 

oraz osobę uprawnioną do reprezentowania zamawiającego  na każdej ze stron. 
Do czasu przekazania książki badań i atestów zamawiającemu nie jest możliwa wypłata wynagro-

dzenia końcowego. 

- Wykonanie Instrukcji Użytkowania i Eksploatacji. 
- Wystawienie karty gwarancyjnej obiektu z określeniem zasad gwarancji dla zamawiającego. 
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 - usuwanie z terenu wszelkich odpadów z rozbiórek  
i zanieczyszczeń wynikających z realizowanych robót przez Wykonawcę 

 
1.5.2 Roboty towarzyszące: 

 
Należy uwzględnić roboty towarzyszące nie wymienione w umowie, lecz podlegające świad-

czeniom umownym oraz roboty specjalne podlegające świadczeniom w przypadku, jeśli są wyraźnie 

wyszczególnione w opisie robót.  
 Do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń umownych nawet w 

przypadku, jeśli nie są wymienione w umowie, a szczególności:  
 

- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,  

- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,  
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,  

- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  
- utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  

- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  
- zabezpieczenie robót przed wodą odpadową,  

- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót wyko-

nywanych przez wykonawcę,  
- usuwanie odpadów do 1m3 nie zawierających substancji szkodliwych, 

 
1.6 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i terminie określonym w umowie 

(kontrakcie) o wykonanie robót oraz zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi, dziennikiem budowy oraz jednym egzemplarzem dokumentacji projektowej, wskaże dostęp do 

wody, energii elektrycznej i sposobu odprowadzenia ścieków. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca od-
tworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.7 Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadze-
niu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 

na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od któ-

rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
ST, SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.8 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i ilo-

ściach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
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przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia od-

wodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgod-
niony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt or-

ganizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia pro-

jektu. 
Osobą odpowiedzialną za wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy i technologii oraz 

organizacji robót jest kierownik budowy. 
Projekt jest opracowywany z uwzględnieniem posiadanej przez wykonawcę bazy sprzętowej, 

harmonogramu prac, niniejszych wytycznych i dokumentacji projektowej. 

Projekt podlega zatwierdzeniu przez inwestora. 
 

Projekt powinien w szczególności zawierać: 

 Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby budowy 

 Rozplanowanie budowy zapewniające zabezpieczenie pozostałych budynków. 

 Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy 
robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych 

 Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry 

 Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 

 Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania 

poszczególnych elementów obiektu 

W ramach projektu zagospodarowania placu budowy i technologii oraz organizacji robót wyko-
nawca powinien odpowiednio przewidzieć wykonanie następujących prac: 

- przystosowanie pomieszczeń istniejących dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na 
cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub 

obiektów technologicznych związanych z budową oraz przygotować miejsce do składowania 
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

- na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 

wydzielone pomieszczenia na jadalnię, pomieszczenia do gotowania napojów, szatnię, suszenia 
odzieży, umywalnię i ustępy, 

- pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym  
zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 

- przygotowanie składów na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 

rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid 
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

lub wytycznymi producenta, 
usuwanie z placu budowy gruzu, zbędnych materiałów, urządzeń i przedmiotów mogących 

stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
Ponadto w projekcie winno być uwzględnione wykonanie następujących prac: 

 

 1.8.1 Oznaczenie i ogrodzenie terenu inwestycji 
 

Oznaczeniu znakami ostrzegawczymi podlega całość terenu na który inwestycja oddziałuje, w 
tym: 

- obszar poruszania się, przejazdu i dojazdu sprzętu budowlanego, transportowego i 

dostawczego. 
- obszar prowadzenia prac ziemnych 

- obszar składowania surowców i materiałów budowlanych 
Ogrodzeniu szczelnemu podlega całość terenu, na którym prowadzone są bezpośrednie prace 

budowlane w tym: 

-  wszystkie wykopy o głębokości większej niż 100cm. 
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- wszystkie remontowane i nowo wznoszone budynki. 
- miejsca składowania materiałów, surowców i odpadów  

 
Oznaczeniu taśmą ostrzegawczą podlegają 

- roboty drogowe prowadzone w ramach inwestycji  
- wykopy liniowe o głębokości nie przekraczającej 1m 

  

 1.8.2 Zabezpieczenie przed upadkiem i uderzeniem z wysokości: 
 

Daszkami ochronnymi należy zabezpieczyć: 
- wszystkie wejścia do budynków modernizowanych i nowo wznoszonych. 

- wszystkie elewacje na podczas prowadzenia na nich prac 

- wszystkie drogi komunikacyjne znajdujące się pobliżu wznoszonych lub modernizowanych 
budynków 

 
Barierkami ochronnymi należy zabezpieczyć: 

- każdy uskok lub gwałtowną różnicę poziomu powyżej 80cm znajdującą się na lub w pobliżu 
drogi komunikacyjnej lub obszaru prowadzenia bezpośrednich robót budowlanych np. dachy i 

otwory okienne. 

- taśmami ochronnymi i znakami ostrzegawczymi należy zabezpieczyć każdy uskok lub różnicę 
poziomów się na lub w pobliżu drogi komunikacyjnej obszaru prowadzenia bezpośrednich robót 

budowlanych. 
  

 1.8.3 Wyznaczenie miejsc składowania surowców i gromadzenia odpadów 

 
- Miejsca składowania surowców i gromadzenia odpadów winny być wyznaczone w sposób 

zapewniający łatwy dojazd i ograniczający uciążliwość dla otoczenia. 
- Miejsca składowania odpadów powinno zakładać ich segregacje i częściową utylizację. 

 
1.8.4 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego na czas realizacji inwestycji. 

 

Projekt ruchu zastępczego i zabezpieczenia ruchu na czas budowy powinien być opracowany 
zgodnie ze sztuką budowlaną i w oparciu o następujące przepisy: 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58 z 

2003 r. z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

 Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 
z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), z późniejszymi 

zmianami.  

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania 

na drogach.  

 Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 

2003 r.). 
 

1.8.5 Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla któ-

rych jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżynie-

ra/Kierownika projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie za-
twierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-
czony w cenę kontraktową. 

 
1.8.6 Wykonanie prac zabezpieczających i prewencyjnych związanych z ochroną środowiska natural-

nego 
 

W ramach ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne należy 

przewidzieć następujące prace: 
- przed przystąpieniem do prac ziemnych i wykopów liniowych należy zdjąć darninie wraz z 

20cm warstwą gleby urodzajnej i składować ją do czasu prowadzenia prac wykończeniowych 
terenu podczas których powinna być ponownie wykorzystana. 

- prace w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów przewidzianych do zachowania 

winny być prowadzone ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w celu zapobieżenia  
zniszczenia rośliny. 

- pnie i konary drzew znajdujących się w bezpośrednim zasięgu prac i przejazdu ciężkiego 
sprzętu budowlanego winny być zabezpieczone przez obudowanie. 

- miejsca składowania surowców i odpadów winny mieć podłoże stałe nie nasiąkliwe 
odwodnione w sposób zabezpieczający przedostawanie się ich zawartości do gruntu 

- miejsca postoju sprzętu budowlanego o napędzie spalinowym winny mieć posadzkę szczelną 

oraz odwodnienie wyposażone w separatory oleju. 
Sprzęt budowlany używany podczas prac inwestycyjnych powinien spełniać wymogi odnośnie 

ochrony przed nadmiernym hałasem. 
 

 

1.9 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien za-

pewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  
Na terenie inwestycji Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji i urządzeń nad i pod 

powierzchnią ziemi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji w czasie trwania robót. W przypadku naruszenia instalacji bądź ich uszkodzenia w naj-
krótszym możliwym czasie przywróci instalacje do stanu sprzed awarii. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wyko-
nawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże, Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

1.10 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbęd-
ne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający 

może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment bu-

dowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
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1.11 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów związanych z ochroną śro-

dowiska. 
 

1.12 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnie-

nia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą 

dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporzą-

dzić(przed rozpoczęciem robót) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”, 
który należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określo-

ne w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr.47, poz.401) oraz Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U.Nr.169, poz,1650). 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie 

z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-
nym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
 

1.13 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się Użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-
szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jedno-

znaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jed-
nostkę. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wyma-

gań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Jeżeli Wykonawca Użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiają-

cy. 
 

1.14 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używa-

ne do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 

przez  Zamawiającego). 
 

1.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejsco-

we oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnie-
nie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwo-

leń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe 
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lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przy-
padków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Zamawiającego. 
 

 
1.16 Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o zna-

czeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego  i postępować zgodnie z jego polece-
niami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robo-

tach, Zamawiającym w uzgodnieniu iż Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wy-

sokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 

 
1.17 Określenia podstawowe 

 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną. 
 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 
 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu. 

 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 

 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną spe-

cyfikacją techniczną. 
Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydające-

go, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu ro-

bót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomię-
dzy Zamawiającym, Wykonawcą i projektantem. 

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamó-
wień. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie technicz-
ne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje technicz-

ne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Repre-
zentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robót, bierze udział w odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych in-

nych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robo-
tami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 
 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projek-

tową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
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Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a 
także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 

Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonywanego w 

stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlane-
go, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbio-
rem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowla-

nych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumen-

tacji powykonawczej. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolej-

ności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalają-
cych szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz in-
ne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowla-

nych, stworzony na potrzeby7 zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z posta-

nowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamó-
wienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowa-

nia klasyfikacji CPV od 1 maja 2004r. 
 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach bu-
dowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub ze-

staw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytko-
wą.  

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania 

tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego  

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że mate-

riały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie po-
stępu robót. 

 
   

2.2 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robot budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających obiektom budowlanym spełnienie wymagań podsta-
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wowych, określonych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane- dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z 

wymogami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robót powi-
nien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produk-

cji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót właściwie ozna-
czonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgod-

ności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obo-

wiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 
podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 

zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
Wszystkich materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa, że pochodzą z krajów należą-

cych do Unii Europejskiej. 

 
2.3 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Skła-

dowane materiały powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorgani-

zowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 

2.4 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom 

określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicz-
nych. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania in-
formacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 

wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 
2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzy-
skają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu bu-

dowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiają-

cym może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów nie odpowiadających wymaganiom 
określonym w specyfikacjach technicznych. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 

nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z  
projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasa-

dami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie prze-

widzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzy-

mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumen-

tów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-

ków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1 Transport poziomy 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie ro-

bót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, 
w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopusz-

czone Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-

wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.2 Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specy-

fikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nad-
zoru inwestorskiego. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 
zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestor-

skiego zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projekto-

wą, wymaganiami, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami In-
żyniera/Kierownika projektu. 

 Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyrobu ma-
teriałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących 

się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, specyfikacji tech-
nicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał 

pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i bada-

niach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany pro-
blem. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazywane wykonawcy będą spełniane nie 

później niż w wyznaczonym terminie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projekto-

wej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającemu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

5.2 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o po-

rządku. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego pro-

gram zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, za-
mierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen-
tów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transpor-

tu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urzą-
dzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-
gnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotli-
wością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-

kumentacji projektowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki za-

kres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró-
bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednako-

wym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokry-

wa Wykonawca. 
 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-

padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
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6.5 Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 

6.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego  
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materia-

łów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynno-

ściach. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych ma-

teriałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wy-
konywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznako-

wane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
 

6.7 Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodności  
 

 Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań bę-
dą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8 Dokumentacja budowy 

 
6.8.1 Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiające-

go i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu ro-

bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Zamawiającego, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przed-

łożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-

czeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 
 

6.8.2 Księga obmiaru 
 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każ-

dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jed-

nostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 
 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orze-

czenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą groma-

dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące doku-

menty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-

bezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-

tworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego . 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004. przedmiar robót 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych; w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazanie właściwej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawo-

wych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawić podział wszystkich robót budowlanych 
w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót nale-

ży opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stoso-

wanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót po-
winny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonaw-
cy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót do-
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konuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i 
zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest nie-

zbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowla-

nych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 

specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Ko-
rekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystą-

pienia Wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu 
z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wszyst-

kich robót dokonuje kierownik budowy. 

 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określo-

nych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m³], powierzchnie w [m²], a sprzęt i urządzenia 
w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładności do dwóch zna-

ków po przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 
 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwe-

storskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 
 

7.4 Wagi i zasady ważenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wyma-

ganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie do-

kładności wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołą-

czone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom od-

bioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

 

8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-

konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają-

cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
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 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z 

umową. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający  na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3 Odbiór częściowy 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częścio-

wego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zama-
wiający. 

 

8.4 Odbiór końcowy 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa poniżej. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno-
ści  Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedło-

żonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania ro-
bót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania ro-
bót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-

nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpie-
czeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.5 Dokumenty odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbio-
ru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-
menty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, je-

śli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

  ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i 
ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z SST i ew. PZJ, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-
nowny termin odbioru końcowego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-

wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.6 Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

 
9. ROZLICZNIE ROBÓT 

9.1 Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 

dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji projektowej a także w obo-
wiązujących przepisach. 

 Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-
nych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty . 

 
9.2  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym  i odpowiednimi instytucjami projek-
tu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postę-

pu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-

kowań i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań piono-
wych, poziomych, barier i świateł, 

  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami będącymi podstawą do wykonywania robót budowlanych będzie umowa za-
warta pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, dokumentacja projektowa i pozwolenie na budo-

wę, a także: 

 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 

75, poz. 690). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dzienni-
ka budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555). 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez mate-

riały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczo-
nych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. 

w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na speł-
nianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 

r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyro-
bów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 

w sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego sto-

sowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 

marca 2003 r., poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 

1994r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane 
jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z późn. 

zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. nr 121, poz.1138). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, ja-

kim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985) 

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Mini-

sterstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – 
Warszawa 1989 - tom I-IV 

 
 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
STO- Specyfikacja Techniczna część ogólna dla wszystkich SST 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla robót podstawowych 
 

 

 
 

 
 

 


