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CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:

Wyjscia ewakuacyjne z Sali audytoryjnej nr 1 Wydziatu Farmacji Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
w Gdansku

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wyjscia ewakuacyjnego z Sali
audytoryjnej nr 1 w budynku Wydziatu Farmaceutycznego.

Planowane wyjscie ewakuacyjne z sali znajduje sie w elewacji zachodniej budynku.
Do wyjscia ewakuacyjnego w Sali nr 1 nalezy dobudowaé¢ chodnik o wymiarach 2 m na 4,7 m .

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna
bedzie opisywana skrétem ST, a Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne skrotem SST.

1.3 Podstawa opracowania

Umowa ha prace projektowe

Projekt budowlany, bedacy podstawg uzyskania pozwolenia na budowe.

Projekt wykonawczy obejmujacy peten zakres prac

UsciSlenie rozwigzan zawarte w opracowaniach wykonawczych

Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdw budowlanych, zawarte w materiatach in-
formacyjnych producentdw i certyfikatach

e Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robot budow-
lano-montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegétowej Specyfi-
kacji Technicznej)

1.4  Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45000000-7 Roboty budowlane

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45262400-5 Wnoszenie konstrukgji ze stali konstrukcyjnej

45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektéw

45262500-6 Roboty murarskie

45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

1.5 Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.
Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca
obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujgc w odpo-
wiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogolnych.

1.5.1 Roboty tymczasowe:
Zakres i charakter robdt tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizagji
robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przy-

jetych metod ochrony budynku i Uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.
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Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robot tymczasowych wykorzystujac wtasne do-
$wiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obo-
wigzkow wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu budowy, takich jak:

- Wykonanie dokfadnej inwentaryzacji geodezyjnej otwarcia budowy z naniesieniem
wszystkich istniejgcych elementdw znajdujgcych sie na i bezposrednio przy terenie budowy.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektdw budowlanych w tym chodnikéw, krawezni-
kéw, ogrodzen, bram, studzienek kanalizacyjnych itp. na ktére bedzie oddziatywata budowa, wraz z
drogami dojazdowymi. Inwentaryzacja musi szczegdtowo okresla¢ wszelkie zastane uszkodzenia w
ww. obiektach. W przypadku braku inwentaryzacji ww. uszkodzen koszty ich napraw pokryje wyko-
nawca po zamknieciu budowy. Inwentaryzacja fotograficzna musi by¢ ztozona w siedzibie zamawiaja-
cego najpozniej w dniu przekazania wykonawcy placu budowy.

— Wykonanie wszystkich niezbednych projektéw technologicznych prac w dostosowaniu do po-
siadanego parku maszynowo sprzetowego oraz uzgodnienie w/w projektow z projektantem.

- Obstuga geodezyjna przedmiotu zamoéwienia w tym sporzadzenie inwentaryzacji geo-
dezyjnej powykonawczej i dokumentacji technicznej, powykonawczej przedmiotu zamdwienia.

- Urzadzenie i likwidacja zaplecza budowy,

- Urzadzenie i likwidacja placu budowy,

- wykonanie i rozbidrka trwatego ogrodzenia terenu robot rozbidrkowych i budowlanych

- niezbedne ostony i zabezpieczenia miejsc wykonywania robét

- zabezpieczenie wykopdw, ich utrzymanie i likwidacja

- zabezpieczenie elementdw budynkdéw na czas prowadzenia robdt wyburzeniowych i remonto-
wych

- ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych

potrzebnych do realizacji zadania

- Uzyskanie tymczasowych warunkéw dostawy energii elektrycznej i wody na czas realizacji
inwestycji

- Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w wode i energie elektryczng (jezeli
wystgpi taka potrzeba) wraz oraz zawarcie umowy z dostawcami w/w mediéw na czas realizacji za-
dania.

- Uzyskanie stosownych pozwolen na ewentualne czasowe zajecie terenu i wnoszenie sto-
sownych opftat z tytutu czasowego zajecia terenu.

- Przywrocenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu zamoéwienia tere-
now,

- Zabezpieczenie robdt pod wzgledem bhp oraz bezpieczenstwa osdb trzecich,

- Wykonanie zabezpieczenia sgsiadujgcego z inwestycjg drzewostanu i roslinnosci niskiej w tym
krzewow i traw.

- Ponowny wysiew traw i odtworzenie roslinno$ci na terenach w obrebie inwestycji.

- Wykonanie odprowadzenia wod gruntowych wraz

z poniesieniem wszelkich kosztow i opfat z tym zwigzanych,

— Przeprowadzenie odbioru technicznego wszystkich przewidzianych w opracowaniu projekto-
wym elementéw budowlanych wraz z uprzednim przeprowadzeniem odbioréw technicznych robét za-
nikowych i ulegajacych zakryciu.

- Wykonanie koncowego odbioru technicznego.

- Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej prac budowlanych instalacyjnych i prze-
kazanie jej zamawiajgcemu.

- Wykonanie ksigzki badan i atestéw dla wszystkich wykonanych prac zawierajgcej:

e - atesty wszystkich wbudowanych materiatéw w tym klasy i wytrzymatosci betonu,
rodzaju kruszyw podbudowy, klasy zastosowanej stali, wytrzymatosci itp.

e - oSwiadczenie kierownika budowy, ze zastosowane materiaty sa zgodne z dokumen-
tacja techniczng i odpowiadajg wbudowanemu materiatowi.

e - Kopie uprawnien kierownika budowy wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia oc. i
przynaleznoscig do izby budowlanej.

e - Kopie ubezpieczenia kontraktu

e - Ksigzka atestow ma by¢ trwale zszyta oraz podpisana przez kierownika budowy
oraz osobe uprawniong do reprezentowania zamawiajacego na kazdej ze stron.

Do czasu przekazania ksigzki badan i atestdw zamawiajgcemu nie jest mozliwa wyptata wynagro-
dzenia koncowego.

- Wykonanie Instrukcji Uzytkowania i Eksploatacji.

- Wystawienie karty gwarancyjnej obiektu z okresleniem zasad gwarancji dla zamawiajgcego.
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- usuwanie z terenu wszelkich odpadéw z rozbidrek
i zanieczyszczen wynikajgcych z realizowanych robot przez Wykonawce

1.5.2 Roboty towarzyszace:

1.6

1.7

1.8

Nalezy uwzgledni¢ roboty towarzyszace nie wymienione w umowie, lecz podlegajgce Swiad-
czeniom umownym oraz roboty specjalne podlegajgce $wiadczeniom w przypadku, jesli sg wyraznie
wyszczegdlnione w opisie robdt.

Do robdt towarzyszgcych zalicza sie wszystkie roboty, ktore nalezg do $wiadczen umownych nawet w
przypadku, jesli nie s3 wymienione w umowie, a szczegdlnosci:

- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robdt przed wodg odpadowa,

- usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robét wyko-
nywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpadéw do 1m3 nie zawierajgcych substancji szkodliwych,

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i terminie okreSlonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robédt oraz zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi, dziennikiem budowy oraz jednym egzemplarzem dokumentacji projektowej, wskaze dostep do
wody, energii elektrycznej i sposobu odprowadzenia Sciekow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca od-
tworzy i utrwali na wiasny koszt.

Zgodnosc robot z dokumentacja projektowq

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadze-
niu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancij.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i
ST, SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpie-
czajgce. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilo-
$ciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
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przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia od-
wodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgod-
niony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt or-
ganizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia pro-
jektu.

Osobg odpowiedzialng za wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy i technologii oraz
organizacji robdt jest kierownik budowy.

Projekt jest opracowywany z uwzglednieniem posiadanej przez wykonawce bazy sprzetowej,
harmonogramu prac, niniejszych wytycznych i dokumentacji projektowej.

Projekt podlega zatwierdzeniu przez inwestora.

Projekt powinien w szczegdlnosci zawierac:

o Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby budowy

o Rozplanowanie budowy zapewniajgce zabezpieczenie pozostatych budynkdéw.

o Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia 0séb zatrudnionych przy
robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

o Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry

o Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementow budowlanych

o Szczegbtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania
poszczegodlnych elementow obiektu

W ramach projektu zagospodarowania placu budowy i technologii oraz organizacji robét wyko-
nawca powinien odpowiednio przewidzie¢ wykonanie nastepujgcych prac:

- przystosowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na
cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoriow polowych lub
obiektéw technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowaé miejsce do sktadowania
materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, pomieszczenia do gotowania napojow, szatnie, suszenia
odziezy, umywalnie i ustepy,

- pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami dotyczacymi ogdinych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

- przygotowanie skltadéw na materiaty, ktére mogg spowodowac wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
lub wytycznymi producenta,

usuwanie z placu budowy gruzu, zbednych materiatdw, urzadzen i przedmiotdw mogacych
stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Ponadto w projekcie winno by¢ uwzglednione wykonanie nastepujacych prac:

1.8.1 Oznaczenie i ogrodzenie terenu inwestycji

Oznaczeniu znakami ostrzegawczymi podlega catos¢ terenu na ktéry inwestycja oddziatuje, w
tym:

- obszar poruszania sie, przejazdu i dojazdu sprzetu budowlanego, transportowego i
dostawczego.

- obszar prowadzenia prac ziemnych

- obszar sktadowania surowcéw i materiatéw budowlanych

Ogrodzeniu szczelnemu podlega catos¢ terenu, na ktérym prowadzone sg bezposrednie prace
budowlane w tym:

- wszystkie wykopy o gtebokosci wiekszej niz 100cm.

6



- wszystkie remontowane i nowo wznoszone budynki.
- miejsca sktadowania materiatéw, surowcdéw i odpadow

Oznaczeniu tasma ostrzegawcza podlegaja
- roboty drogowe prowadzone w ramach inwestycji
- wykopy liniowe o gtebokosci nie przekraczajgcej 1m

1.8.2 Zabezpieczenie przed upadkiem i uderzeniem z wysokosci:

Daszkami ochronnymi nalezy zabezpieczyc:

- wszystkie wejscia do budynkéw modernizowanych i nowo wznoszonych.

- wszystkie elewacje na podczas prowadzenia na nich prac

- wszystkie drogi komunikacyjne znajdujgce sie poblizu wznoszonych lub modernizowanych
budynkéw

Barierkami ochronnymi nalezy zabezpieczy¢:

- kazdy uskok lub gwattowng réznice poziomu powyzej 80cm znajdujgca sie na lub w poblizu
drogi komunikacyjnej lub obszaru prowadzenia bezposrednich robot budowlanych np. dachy i
otwory okienne.

- taSmami ochronnymi i znakami ostrzegawczymi nalezy zabezpieczy¢ kazdy uskok lub réznice
poziomdw sie na lub w poblizu drogi komunikacyjnej obszaru prowadzenia bezposrednich robot
budowlanych.

1.8.3 Wyznaczenie miejsc sktadowania surowcéw i gromadzenia odpadéw

- Miejsca sktadowania surowcdéw i gromadzenia odpadéw winny by¢ wyznaczone w sposob
zapewniajacy fatwy dojazd i ograniczajgcy ucigzliwos¢ dla otoczenia.
- Miejsca sktadowania odpadow powinno zaktadac ich segregacje i czeSciowg utylizacje.

1.8.4 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas realizacji inwestycji.

Projekt ruchu zastepczego i zabezpieczenia ruchu na czas budowy powinien by¢ opracowany
zgodnie ze sztukg budowlang i w oparciu o nastepujgce przepisy:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58 z
2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

e Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170
z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), z pdzniejszymi

Zmianami.

e Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach.

e Zalacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.).

1.8.5 Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.



W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla kto-
rych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie za-
twierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wia-
czony w cene kontraktowa.

1.8.6 Wykonanie prac zabezpieczajgcych i prewencyjnych zwigzanych z ochrong $rodowiska natural-
nego

W ramach ograniczenia negatywnego wptywu inwestycji na Srodowisko naturalne nalezy
przewidziec¢ nastepujgce prace:

- przed przystapieniem do prac ziemnych i wykopdw liniowych nalezy zdja¢ darninie wraz z
20cm warstwg gleby urodzajnej i sktadowac jg do czasu prowadzenia prac wykonczeniowych
terenu podczas ktérych powinna byé ponownie wykorzystana.

- prace w obrebie systemu korzeniowego drzew i krzewdw przewidzianych do zachowania
winny by¢ prowadzone recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu zapobiezenia
zniszczenia rosliny.

- pnie i konary drzew znajdujacych sie w bezposrednim zasiegu prac i przejazdu ciezkiego
sprzetu budowlanego winny by¢ zabezpieczone przez obudowanie.

- miejsca skfadowania surowcow i odpadéw winny mie¢ podioze state nie nasigkliwe
odwodnione w sposdb zabezpieczajgcy przedostawanie sie ich zawartosci do gruntu

- miejsca postoju sprzetu budowlanego o napedzie spalinowym winny mie¢ posadzke szczelng
oraz odwodnienie wyposazone w separatory oleju.

Sprzet budowlany uzywany podczas prac inwestycyjnych powinien spetnia¢ wymogi odno$nie
ochrony przed nadmiernym hatasem.

1.9  Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien za-
pewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Na terenie inwestycji Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji i urzadzen nad i pod
powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji w czasie trwania robdt. W przypadku naruszenia instalacji badz ich uszkodzenia w naj-
krétszym mozliwym czasie przywrdci instalacje do stanu sprzed awarii.

Zamawiajacy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wyko-
nawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.10 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbed-
ne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajacego. Zamawiajacy
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment bu-
dowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.



1.11 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywdw z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong $ro-
dowiska.

1.12 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzagdzenia socjalne oraz odziez wymagang
dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporza-
dzi¢(przed rozpoczeciem robét) planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”,
ktory nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslo-
ne w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr.47, poz.401) oraz Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr.169, poz,1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem o0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.13 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie Uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposéb jedno-
znaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko, wydane przez uprawniong jed-
nostke.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Jezeli Wykonawca Uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajg-

cy.

1.14 Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywa-
ne do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboét (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajgcego).

1.15 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejsco-
we oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwo-
len i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
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lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przy-
padkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

1.16 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o zna-

czeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasnosc¢
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i postepowac zgodnie z jego polece-

niami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robo-
tach, Zamawiajgcym w uzgodnieniu iz Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wy-
sokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.17

Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang spe-
cyfikacjg techniczna.

Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgce-
go, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu ro-
bét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania

dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomie-
dzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i projektantem.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreSlone w
Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamo-
wien.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie technicz-
ne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje technicz-
ne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Repre-
zentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robdt, bierze udziat w odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagdania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych in-
nych aspektow interesu wspdinego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

InzZynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaSniona do kierowania robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiafy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projek-
towa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
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Obmiar robot - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

odbior czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.
Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonywanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlane-
go, ktdry jest traktowany jako ,,odbior koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbio-
rem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe o0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowla-
nych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy ewentualnie terendéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumen-
tacji powykonawczej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolej-
nosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaja-
cych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz in-
ne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowla-
nych, stworzony na potrzeby7 zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z posta-
nowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamo-
wienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowa-
nia klasyfikacji CPV od 1 maja 2004r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach bu-
dowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub ze-
staw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytko-
wa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1

2.2

Zrédta uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia zamawiania
tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze mate-
rialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie po-
stepu robot.

Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow
Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom budowlanym spetnienie wymagan podsta-
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2.3

2.4

2.5

wowych, okre$lonych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane- dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z
wymogami okre$lonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robdt powi-
nien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o Zzrédle produk-
Gji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robot wiasciwie ozna-
czonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgod-
nosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obo-
wigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze os$wiadczenia dotyczgce wyrobdw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wszystkich materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ swiadectwa, ze pochodzg z krajow naleza-
cych do Unii Europejskiej.

Wymagania ogodlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jakosci materiatéow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy. Skta-
dowane materiaty powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekgiji.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia
wbudowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicz-
nych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin przekazania in-
formacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzy-
skajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu bu-
dowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajg-
cym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w specyfikacjach technicznych. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
projektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie prze-
widzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumen-
téw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warun-

kéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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6.
6.1

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatéow. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie ro-
bét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopusz-
czone Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkdw transportu pionowego ustalonych w specy-
fikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nad-
zoru inwestorskiego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

0Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestor-
skiego zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projekto-
wa, wymaganiami, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami In-
zyniera/Kierownika projektu.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego dotyczace akceptacji wyrobu ma-
teriatéw, elementéw budowlanych, elementédw robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych
sie do wykonywanych robot bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w umowie, specyfikacji tech-
nicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat
pod uwage wyniki badan materiatow i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkgji i bada-
niach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany pro-
blem. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazywane wykonawcy beda spetniane nie
pozniej niz w wyznaczonym terminie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcemu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o po-
rzadku.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego pro-
gram zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, za-
mierzony sposob wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

13



6.2

6.3

6.4

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elemen-
tow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transpor-
tu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdinych elementéw robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzg-
dzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osia-
gnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotli-
woscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-
kumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone, Zamawiajacy ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaijg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai materiatéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proé-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednako-
wym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokry-
wa Wykonawca.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.8.1

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materia-
tow u zrddta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynno-
$ciach.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych ma-
teriatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wy-
konywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznako-
wane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan be-
da dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgce-
go i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu ro-
bét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

e uwagi i polecenia Zamawiajacego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i

koncowych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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6.8.2

6.8.3

6.8.4

6.8.5

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przed-
tozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy
robot.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kaz-
dego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jed-
nostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orze-
czenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych powyzej, nastepujgce doku-
menty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1

0golne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004. przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych; w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis oraz wskazanie wiasciwej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawo-
wych. Spis dziatdw przedmiaru robdt powinien przedstawi¢ podziat wszystkich robét budowlanych
w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nale-
zy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stoso-
wanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét po-
winny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogdlne zasady obmiaru robdt dotyczg umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonaw-
cy. Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot do-
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7.2

7.3

7.4

7.5

konuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréow. Ksigzka obmiaréw jest nie-
zbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robdt
rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowla-
nych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Ko-
rekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystg-
pienia Wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu
z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wszyst-
kich robot dokonuje kierownik budowy.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslo-
nych robdt inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia
w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosci do dwdch zna-
kéw po przecinku.

Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwe-
storskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciaggty zachowanie do-
ktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotg-
czone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1

8.2

Rodzaje odbioréow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom od-
bioru:
odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koricowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wy-
konywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z
umowa.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czescio-
wego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Zama-
wiajacy.

8.4  0Odbiér koncowy

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa ponizej.

Odbioru koficowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno-
$ci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania ro-
bét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ro-
bét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniaja-
cych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych rob6t w poszczegdl-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpie-
czenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5 Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbio-
ru koficowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace doku-
menty:
¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je-
§li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i
ew. PZJ,
e deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SST i ew. PZ],
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy po-
nowny termin odbioru koncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6  Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robdt”.

9. ROZLICZNIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Wartos¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji projektowej a takze w obo-
wigzujacych przepisach.

Ceny ryczattowe robdt bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-
nych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosc¢
zadania dodatkowej zapfaty .

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami projek-
tu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z poste-
pu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

e opfaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-
kowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan piono-
wych, poziomych, barier i $wiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e  usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami bedgcymi podstawg do wykonywania robdt budowlanych bedzie umowa za-
warta pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym, dokumentacja projektowa i pozwolenie na budo-
we, a takze:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z
pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75, poz. 690).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dzienni-
ka budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez mate-
riaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczo-
nych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spet-
nianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyro-
béw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego sto-
sowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19
marca 2003 r., poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane
jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pdzn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych i
terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, ja-
kim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985)

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych — Mini-
sterstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1989 - tom I-IV

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

STO- Specyfikacja Techniczna czes$¢ ogdlna dla wszystkich SST

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna dla robdt podstawowych
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