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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  „Remont południowej 
ściany szczytowej Magazynu nr 9 przy NabrzeĀu Rumuńskim na terenie WOC w Szczecinie ” zgodnie 

z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym oraz Przedmiarach robót. 

Inwestor: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. 70-603 Szczecin ul. Bytomska 7 
Adres inwestycji: Teren WOC w Porcie w Szczecinie, NabrzeĀe Rumuńskie, dz. nr 3/9, obręb 1084. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu budowlano Wykonawczego oraz przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót  pn.  „Remont południowej ściany 
szczytowej Magazynu nr 9 przy NabrzeĀu Rumuńskim na terenie WOC w Szczecinie”. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. 

Dokładny zakres robót obejmują Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Zakres robót objętych ST został przedstawiony w następujących opracowaniach Projektu Budowlano - 

Wykonawczego, Przedmiarach robót: 

1) Projekt budowlano – wykonawczy branĀa architektura i konstrukcja  

2) Program prac konserwatorskich 

3) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. – Wymagania ogólne 

4) Specyfikacje Techniczne 

Oznaczenie ST WiORB: 

SST 1.1 ÷1.6. - roboty budowlano – konserwatorskie: 

SST 1.1. - roboty rozbiórkowe 
SST 1.2. - roboty murowe 
SST 1.3. - roboty dekarskie i blacharskie 
SST 1.4. - konstrukcje stalowe i wyroby kowalsko-ślusarskie 
SST 1.5. - roboty remontowo – konserwatorskie 
SST 1.6. - rusztowania 
 

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej 

specyfikacji są zawarte  w: 

Dział        45000000-7      Roboty budowlane 

 

Klasa i kategoria robót      45453000-7      Roboty  remontowe i konserwatorskie 

Remont i konserwacja elewacji obiektu obejmuje: 

- prace przygotowawcze i zabezpieczające 
- usunięcie wtórnego tynku  
- konserwacja cegły 
- konserwacja tynku 
- konserwacja metalu 
- naprawa pęknięć  ścian 
- wymiana obróbek blacharskich  
- wywóz i utylizacja gruzu  

5) Przedmiary robót 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody uĀyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową (Projekty 

Budowlane i Wykonawcze, ST i poleceniami InĀyniera/Kierownika projektu. 

Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, 

które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną część wymieniono z pkt. 

10 ST. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaĀe Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją i współrzędnymi punktów 

głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 

komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach 

ceny kontraktowej. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbędne do 

wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkością terenu pod realizację 
poszczególnych odcinków robót, Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich powykonawczych opracowań 
wymaganych przez instytucje zewnętrzne. 

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez InĀyniera lub 

Zamawiającego. 

Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi Zamawiający lub 

InĀynier Kontraktu. 

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

InĀyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieĀności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waĀności 

wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie moĀe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić InĀyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieĀności, wymiary podane na piśmie są waĀniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaĀane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, ogrodzenia 

budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych Wykonawca jest 

zobowiązany: 

- przedstawienia InĀynierowi/Kierownikowi lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu 

budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji; 

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy; 

- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 

- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia słuĀącego do pracy, a takĀe zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 

nieupowaĀnionych; 

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InĀynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleĀności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieĀąco; 

- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z InĀynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InĀyniera, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona będzie przez InĀyniera. Tablice informacyjne 

naleĀy wykonać zgodnie z wymogami Funduszu, z którego inwestycja będzie współfinansowany. 

Wszelkie informacje dotyczące Funduszu współfinansującego Zamawiający poda do wiadomości 

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać tablice informacyjne w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót; 

- koszt  zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, Āe jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze  

Robót; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w 

ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; 

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 

- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InĀyniera. 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieĀki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 

terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aĀ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InĀynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleĀności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieĀąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaĀda zmiana, w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaĀdorazowo ponownego zatwierdzenia 

projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InĀyniera/Kierownika 

projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

InĀynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

InĀyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

InĀyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Āe jest włączony w cenę 
kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aĀ do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z InĀynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InĀynierem/Kierownikiem projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

InĀynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

InĀyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

InĀyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Āe jest włączony w cenę 
kontraktową. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąĀliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaĀenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

2) środki ostroĀności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- moĀliwość powstania poĀaru 

3) Nie uĀytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas przekraczający 

poziom dozwolony dla pory nocnej. 

1.4.6. Ochrona przeciwpoĀarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoĀarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoĀarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 

wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poĀarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełoĀenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 

i powiadomić InĀyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InĀyniera/Kierownika 

projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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JeĀeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
InĀynier/Kierownik projektu będzie na bieĀąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

JednakĀe, ani InĀynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o 

ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.4.8. Ograniczenie obciąĀeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposaĀenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o kaĀdym takim przewozie będzie powiadamiał InĀyniera/Kierownika projektu. 

InĀynier/Kierownik projektu moĀe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 

terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąĀenie osiowe nie będą dopuszczone na świeĀo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InĀyniera/Kierownika projektu. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzieĀ dla ochrony Āycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Āe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyĀej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie „ 

Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tzw. „Planu BIOZ”, na podstawie „Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ujętej w poszczególnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. 

Plan bioz naleĀy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich przepisach wymienionych 

w pkt. 10 ST.  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uĀywane do robót, 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

JeĀeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niĀ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąĀenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InĀyniera/Kierownika projektu. 

1.4.12. RównowaĀność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
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kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieĀ stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyĀszy poziom wykonania niĀ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InĀyniera/Kierownika projektu. RóĀnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 
i przedłoĀone InĀynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.4.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uĀycia. 

Nie dopuszcza się uĀycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęĀeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uĀyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uĀyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. JeĀeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uĀycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

JeĀeli Wykonawca uĀył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uĀycie 

spowodowało jakiekolwiek zagroĀenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.14. Wykopaliska. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaĀane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InĀyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. JeĀeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 

robotach, InĀynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuĀenie 

czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleĀy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-7    Roboty budowlane 
 451.00000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
  4511.0000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

   45111.213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

   45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

   45113.000-2 Roboty na placu budowy 

 452.00000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inĀynierii 
lądowej i wodnej  

  4521.0000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
  4523.0000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu   

   45233.000-9 Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

   45233.222-1 Roboty w zakresie chodników 

   45233.223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

  4526.0000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne  
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   45261.000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji 

dachowych oraz podobne roboty 

   45261.100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

   45261.210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

   45261.2 Kładzenie dachów 

 

   45261.300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 

   45261.320-3 Kładzenie rynien  

   45261.400-8 Pokrywanie 

   45261.410-1 Izolowanie dachu 

   45262.000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niĀ 
dachowe 

   45262.100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
   45262.110-2 DemontaĀ rusztowań 
   45262.120-8 Wznoszenie rusztowań 
   45262.300-4 Betonowanie 

   45262.310-7 Zbrojenie 

   45262.311-4 Betonowanie konstrukcji 

   45262.320-0 Wyrównywanie 

   45262.321-7 Wyrównywanie podłóg 

   45262.350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

   45262.360-2 Cementowanie 

   45262.400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali 

konstrukcyjnej 

   45262.420-8 Wznoszenie konstrukcji obiektów 

   45262.520-2 Roboty murarskie 

   45262.521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 

   45262.600-7 RóĀne specjalne roboty budowlane 

   45262.620-3 Ściany nośne  

  4532.0000-6  Roboty izolacyjne 
   45321.000-3 Izolacja cieplna 

   45323.000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 

   45324.000-4 Tynkowanie 

 454.00000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych 

  4541.0000-4  Tynkowanie 
  4542.0000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie 
   45421.000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

   45421.100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych 

elementów 

   45421.111-5 Instalowanie metalowych framug 

   45421.120-1 Instalowanie framug i ram okien z tworzyw 

sztucznych 

   45421.121-8 Instalowanie framug z tworzyw sztucznych 

   45421.122-5 Instalowanie ram okiennych z tworzyw 

sztucznych 

   45421.123-2 Instalowanie progów z tworzyw sztucznych 

   45421.125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych 

   45421.130-4 Instalowanie drewnianych framug i ram 

okiennych 

   45421.131-1 Instalowanie drewnianych framug 

   45421.132-8 Instalowanie drewnianych ram okiennych 

   45421.133-5 Instalowanie progów drewnianych  

   45421.134-2 Instalowanie drzwi drewnianych 

   45421.135-9 Instalowanie okien drewnianych 

   45421.140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem 
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drzwi i okien 

   45421.141-4 Instalowanie ścianek działowych   

   45421.146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

   45421.148-3 Instalowanie bram 

   45422.000-1 Roboty ciesielskie 

   45422.100-2 Stolarka drewniana 

  4543.0000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
   45431.000-7 Kładzenie płytek  

   45431.100-8 Kładzenie terakoty 

   45432.000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 

tapetowanie ścian 

   45432.100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

   45432.110-8 Kładzenie podłóg 

   45432.111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

   45432.112-2 Kładzenie terakoty 

   45432.114-9 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 

   45432.120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 

   45432.130-4 Pokrywanie podłóg 

   45432.210-9 Wykładanie ścian 

   45432.220-2 Tapetowanie ścian 

  4544.0000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
   45441.000-0 Roboty szklarskie 

   45442.000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

   45422.100-8 Roboty malarskie 

   45422.110-1 Malowanie budynków 

   45422.120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin 

ochronnych  

   45422.121-1 Malowanie budowli 

   45422.180-2 Powtórne malowanie 

   45422.200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

  4545.0000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe   

1.6. Określenia podstawowe 

-  ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

-  SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   

-  Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie 

-  Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych 

-  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów jednośladowych i 

samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarą potrzeby rysunki i opisy 

słuĀące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montaĀu - takĀe dziennik montaĀu 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z 

obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi 

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- Dzień - kaĀdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 

- Dzień roboczy - kaĀdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upowaĀniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 

- Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania prawidłowości 

wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacją 
Techniczną 
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- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami stanowiący 

dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień robót. Wpisy w 

księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru 

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno uĀytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej 

architektury 

- Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych, nieobjętych przedmiarem 

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim 

dokumentem 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających, a takĀe dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się takĀe odbiór części obiektu 

budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do uĀytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 

całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy” 

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych teĀ „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 

Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 

budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej 

- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,   

- Teren zamknięty – naleĀy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego,   

- PodłoĀe gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod obiektem budowlanym 

- PodłoĀe geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespól warstw, które powstały w sposób naturalny 

lub pod wpływem róĀnych procesów geologicznych 

- Podwykonawca - kaĀda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub 

kaĀda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a takĀe prawni 

następcy tych osób, ale nie Āadna inna osoba wyznaczona przez te osoby 

- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niĀ budowa obiektu budowlanego 

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem dokumentacji 

budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji 

- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie 

przewidzianych do wykonania robót 

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego 

- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego 

zakończenia realizacji inwestycji 

- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moĀliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

- Wyrób budowlany – naleĀy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość uĀytkową 
- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upowaĀniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie  

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

- BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Uwagi ogólne. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach uĀytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określone w art. 5 ust. 1 

pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i SST.              

Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwe 

oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z 

Polską Normą, a takĀe prawnie inne określone dokumenty.      

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, Āe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek złóĀ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoĀa. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoĀa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Āe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Āwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moĀliwość zastosowania róĀnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moĀe być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 

2.2.1.  Składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. JeĀeli określone materiały wymagają zabezpieczenia 

ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te 

materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagroĀeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być 
doprowadzane do stanu pierwotnego. 

Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do 

zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, musza zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania. 

2.2.2.  Elementy prefabrykowane betonowe i Āelbetowe.  

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposaĀony 

w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych 

prefabrykatów naleĀy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 

Prefabrykaty naleĀy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montaĀowych. KaĀdy 

rodzaj prefabrykatów róĀniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany 

osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione na podkładach zapewniających odstęp od podłoĀa minimum 

15 cm. W zaleĀności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny być one ustawione 

na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. 

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,5 m. Stosy powinny być 
prawidłowo ułoĀone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. Składowanie prefabrykatów naleĀy 

prowadzić zgadnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montaĀowych oraz odpowiednimi 

przepisami BHP. 

2.2.3. Rury kanałowe z PVC i inne. 

Rury na czas budowy moĀna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leĀącej jedno lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, płaska, wolna od kamieni i ostrych 

przedmiotów oraz powinna być zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Rury powinny być 
składowane jak długo to moĀliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny być podparte na całej długości. 

Wiązki rur lub rury luzem naleĀy składować na stabilnym podłoĀu. Wiązki moĀna składować po trzy jedna 

na drugiej, lecz nie wyĀej niĀ 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyĀszej spoczywała na ramce 

wiązki niĀszej. Gdy rury są składowane luzem, naleĀy stosować boczne wsporniki, drewniane lub wyłoĀone 

drewnem w maksymalnych odstępach 1,5 m. Gdy nie jest to moĀliwe podparcie rur na całej długości, to 

spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm. Wysokość 
podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę kielicha i to, Āeby kielichy nigdy nie leĀały na ziemi. 

Rozstaw podpór nie większy niĀ 2 m. Rury o róĀnych średnicach i grubościach powinny być składowane 

oddzielnie. W stercie nie powinna się znajdować więcej niĀ 7 warstw, lecz nie wyĀej niĀ 1,5 m. Warstwy 

naleĀy układać naprzemiennie tak, Āeby kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyĀszej 

warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niĀszej. Rury, których okres składowania moĀe przekroczyć 
12 miesięcy powinny być zabezpieczone przed wpływem promieniowania słonecznego przez zadaszenie. 

Rur z PVC nie wolno nakrywać w sposób uniemoĀliwiający przewietrzanie. 

2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materiały sypkie. 

Kruszywa i inne materiały sypkie naleĀy składować na utwardzanym i odwodnionym podłoĀu w sposób 

zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.  

2.3.1. Materiały nieszkodliwe dla otoczenia. 

Materiały i  elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji Inspektora nadzoru będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach 

po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym, Inspektor nadzoru moĀe zezwolić Wykonawcy na 

wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych Nie odpowiadających wymaganiom określonym w 

Dokumentacji Projektowej i ST.      
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2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uĀycia. 

Nie dopuszcza się uĀycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęĀeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uĀyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 

uprawnione jednostki jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uĀyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. JeĀeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uĀycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

JeĀeli Wykonawca uĀył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, a 

ich uĀycie spowodowało jakiekolwiek zagroĀenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złoĀone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaĀdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do uĀywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uĀywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji 

Projektowej, ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani dotyczącymi jego 

uĀytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uĀytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeĀeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moĀliwość wariantowego uĀycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego 

akceptacje przed uĀyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moĀe być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zastaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 

3.2. Sprzęt, który moĀe być uĀyty do wykonywania robót (podstawowy). 

Wykaz podstawowego sprzętu, który moĀe być uĀyty do wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny. 

Dopuszcza się stosowanie kaĀdego innego sprzętu niĀ wymieniony w SST, który będzie spełniał wymagania 

Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umoĀliwiać wykonanie robót w sposób zgodny z 

projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się do wykorzystania 

sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych 

uciąĀliwości dla ludzi i środowiska.  

JeĀeli technologia wykonania robót przewiduje uĀycie konkretnego sprzętu naleĀy bezwarunkowo stosować 
się do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich sprzęt. 
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4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoĀonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciąĀeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciąĀeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uĀytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy oraz po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieĀąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

4.1.1. Transport poziomy. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, jakie nie 

powodują uszkodzeń przewoĀonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 

urządzeń. 
Liczba i rodzaje środków transportu naleĀy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

4.1.2. Transport pionowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 

technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu pionowego z Inspektorem 

Nadzoru inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie 

miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

4.2. Transport materiałów. 

4.2.1. Transport mieszanki betonowej. 

Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w 

pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, 

aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułoĀenia. Na miejsce ułoĀenia transport 

za pomocą pomp. 

Transport mieszanki nie moĀe spowodować: 
- segregacji składu mieszanki, 

- zmian składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- zmiany temperatury nie więcej niĀ 5°C. 

Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 

mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie później niĀ: 
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułoĀenia bez przeładunku, 

- pojemniki uĀyte do przewoĀenia mieszanki powinny zapewniać moĀliwość stopniowego ich opróĀnienia 

oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 

- przewoĀenie mieszanki w pudłach samochodów cięĀarowych jest niedopuszczalne. 

4.2.2. Transport elementów prefabrykowanych betonowych i Āelbetowych.  

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem przewoĀonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i 

opuszczanie naleĀy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na 

obwodzie prefabrykatu. 

Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposaĀone 
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w urządzenia zabezpieczające przed moĀliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed moĀliwością 
zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na 

kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach 

ułoĀonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie 

transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących moĀliwość uszkodzenia tych powierzchni i 

oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba 

prefabrykatów ułoĀonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i 

warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na 

kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach 

ułoĀonych w pionie pod uchwytami montaĀowymi. Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię 
wsporczą powinny być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o 

skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

4.2.3. Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 

wiązkach wymaga uĀycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemoĀliwiającą 
zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury 

zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 

rozładunkiem wiązki naleĀy wyjąć rury „ wewnętrzne”. 

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moĀna je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z uĀyciem 

podnośnika widłowego. 

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na 

podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny 

znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być naraĀone na dodatkowe obciąĀenia. 

JeĀeli długość rur jest większa niĀ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moĀe przekroczyć 1 m. 

Rury o mniejszych średnicach i cięĀarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy moĀna przenosić 
ręcznie. Niedopuszczalne jest ciągniecie rur po ziemi. NaleĀy w trakcie transportu chronić rurę przed 

kontaktem z ostrymi krawędziami.  

Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych moĀna przewozić dowolnymi środkami transportu 

dostosowanymi do gabarytów przewoĀonych materiałów. Materiały naleĀy przewozić w sposób 

zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. 

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie. 

Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewoĀone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.5.  Stal i elementy stalowe. 

Stal i elementy stalowe naleĀy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju 

materiałów. PrzewoĀone elementy stalowe naleĀy zabezpieczyć przed spadaniem ze środka transportu oraz 

przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich.  

4.2.6. Transport pozostałych materiałów.  

Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne ST.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zastaną, jeĀeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takĀe w 
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normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaĀaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niĀ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 

stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez słuĀby geodezyjne), a 

szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaĀe Inspektorowi nadzoru. 

5.3. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonane metodą wybuchową. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez 

właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub bardziej skomplikowanych obiektów budowlanych 

naleĀy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres 

Wykonawca musi uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Rozbiórkę wykonywaną metodą wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na podstawie 

dokumentacji strzałowej, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego urzędu, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1135). 

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu organizacji placu 

budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, 

zadaszonej oraz składowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 

przemieszczania placu budowy np. wzdłuĀ trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia i innych, 

4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a takĀe zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy, 

9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego, 

2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w 

razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 

3) drogi dojazdowe, 

4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a 

takĀe odprowadzenia ścieków, 

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpoĀarowych zbiorników 

wodnych itp. 

5.5. Projekt organizacji budowy. 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. 

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i 

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
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6) instrukcje montaĀowe i bhp, 

7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5.6. Projekt technologii i organizacji montaĀu. 

MontaĀ obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie 

powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montaĀu. Wykonawca jest 

zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montaĀu, prowadzić dziennik montaĀu. 

5.7. Czynności geodezyjne na budowie. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich 

nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, 

wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawionego geodety, który będzie słuĀył równieĀ pomocą 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 

tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania złoĀonej przez Inspektora Nadzoru. 

5.8. Roboty pozostałe. 

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu 
budowy. 

Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 

d) rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania, 

e) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania, 

g) usunięcie  materiałów i oznakowania, 

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne. 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy naleĀy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

moĀliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
       -    organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bezpieczeństwo i higienę pracy, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposaĀenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a 

takĀe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi; 
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b) część szczegółową opisującą dla kaĀdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaĀeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

- zasady i sposób gospodarowania odpadami 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoĀoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moĀe zaĀądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, Āe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Āe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 

SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Āe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waĀną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. JeĀeli niedociągnięcia te będą tak powaĀne, Āe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uĀycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uĀycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, Āe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną moĀliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.1.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moĀna wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.1.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niĀ w terminie określonym programem zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moĀe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleĀnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. JeĀeli wyniki tych badań wykaĀą, Āe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezaleĀnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru moĀe dopuścić do uĀycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa 

Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy jeĀeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i 

ST. 

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie  wymagań 
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie  uznanych zasad sztuki 

budowlanej. 

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - 

dopuszczone do jednostkowego stosowania.  

W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyĀszymi zasadami są wymagane określone dokumenty, 

to kaĀda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te 

będą jednoznacznie określały cechy materiału. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyĀszych wymagań będą odrzucane. 

6.1.8. Dokumenty budowy. 

a)   Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieĀąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaĀdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska słuĀbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 
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Do dziennika budowy naleĀy wpisywać w szczególności 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i 

dokumentacji geotechnicznej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje a przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoĀone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

b) Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaĀdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 

c) Dzienniki laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne (jeĀeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy oraz inne wymagane 

prawem i ST dokumenty będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaĀde Āyczenie Inspektora 

nadzoru. 

d) Pozostałe dokumenty. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1)÷(3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

Āyczenie Zamawiającego. 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania. 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.  

Badania, kontrole i pomiary naleĀy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami i 

zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzanie rzędnych załoĀonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy podłoĀa z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

- badanie odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia, 

- badanie odchylenia osiowego, 

- sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową, 
- kontrola posadowienia obiektów w zaleĀności od warunków geotechnicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inspektora nadzoru 

termin powiadomienia moĀe być krótszy. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuĀ 
linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z kosztorysem ślepym (przedmiarem). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. JeĀeli urządzenia lub sprzęt wymagają 
badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca będzie posiadać waĀne 

świadectwa wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takĀe w 

przypadku występowania dłuĀszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoĀliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niĀ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z 

wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoĀliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niĀ w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

a) sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą 
gruntową i z opadów atmosferycznych, 

b) przydatności podłoĀa naturalnego do budowy (rodzaj podłoĀa, stopień agresywności, wilgotności), 

c) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST 

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

d) ułoĀenia przewodu na podłoĀu naturalnym i wzmocnionym; 

e) roboty montaĀowe wykonania rur, kanałów, przykanalików, kabli, 

f) wykonanie studni, obudów pompowni, 

g) wykonanie fundamentów, 

h) wykonanie izolacji, 

i) szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 
j) przygotowanie i wykonanie podłoĀa 

k) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopów, 

l) oznaczenie trasy podlegające zakryciu, 

m) wykonane zabezpieczenie i prace związane z kolizjami i zbliĀeniami do istniejących obiektów; 

n) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

o) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

p) podłoĀa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułoĀenia, 

q) długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 

r) materiałów uĀytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
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Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych muszą obejmować w 

szczególności: 

• przewody kominowe – dymowe, spalinowe i wentylacyjne, 

• instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, 

wodociągowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno – alarmowe, 

odgromowe, gazów technicznych i spręĀonego powietrza, instalacje technologiczne itp. 

• urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych itp. 

• urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne, 

• urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe itp. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów naleĀy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich 

Polskich Normach oraz „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót”. 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 

projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, który dokonuje wyboru. 

8.5. Rozruch technologiczny. 

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiający, podając odpowiednie 

ustalenia w umowie. 

W obiekcie moĀna przystąpić do próbnego rozruch technologicznego po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz 

dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z obiektem budowlanym, jak teĀ urządzeń 
technologicznych. 

Do pełnego rozruch technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji, moĀe dojść po 

dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu. 

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 

umoĀliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą: 
• pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 

pozwolenie na uĀytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

• wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

• oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 

• dziennik montaĀu (rozbiórki) 0 jeĀeli był prowadzony, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

• wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 
technicznych oraz przewodów kominowych, 

• geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 

• rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 
• oświadczenie kierownika budowy o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do naleĀytego stanu i porządku terenu budowy, a takĀe – w razie korzystania – 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeĀeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzaleĀniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
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• aprobaty techniczne – deklaracje zgodności – oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 

materiałów i urządzeń, 
• instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

• kwarty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 

• operat zabezpieczenia przeciwpoĀarowego. 

JeĀeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to naleĀy je włączyć do dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i 

konserwacji dla kaĀdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.  

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

• Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 

• Spis treści 

• Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 

• Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 

• Opis działania urządzenia lub kaĀdego elementu składowego układu  

• Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 

• Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 

• Instrukcje postępowania awaryjnego 

• Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i 

wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia 

prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 
• Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 

Dla bardziej złoĀonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie 

instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. ZałoĀenia do takiej instrukcji powinny być podane projekcie 

technologicznym. 

8.7. Odbiór ostateczny robót. 

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.7.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłoĀonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Āe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeĀeli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) recepty i ustalenia technologiczne, 

c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
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d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST i ewentualnie 

PZJ, 

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające moĀliwość stosowania uĀytych materiałów w 

budownictwie, 

f) opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń (sieci), 

h) geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

i) szkice polowe, 

j) wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego, 

k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

l) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.8. Odbiór po okresie rękojmi. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie rękojmi”. 

Do odbioru tego naleĀy przygotować następujące dokumenty: 

- umowę o wykonaniu robót budowlanych, 

- protokół odbioru końcowego obiektu, 

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu – jeĀeli 

były zgłoszone wady, 

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

- wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.9. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.7. „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Informacje podstawowe. 

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm BranĀowych (NB) oraz innych przepisów związanych z poszczególnymi 

rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).   

10. 2. Inne dokumenty. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami). 

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 

1163 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r. 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.). 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).  

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 

622 z 20.11.1996 r. z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z późn. 

zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. 
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z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 

2000 r. z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. 

zmianami) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoĀarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z 

późn. zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z 

późn. zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126 z 2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpoĀarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 

16.06.2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpoĀarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg poĀarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów słuĀących do 

ochrony przeciwpoĀarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na 

podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr …. z 22.04.1998 r.) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 

198 poz. 2041 z 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montaĀu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami).    

 

 


