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zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca,
zwanymi tacznie w dalszej tresci umowy Stronami,

2022.Zzp

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu przeprowa-
dzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze-
$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) - ze wzgledu na fakt,
ze zamowienie przekracza kwote 130 tys. zt, zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane (dalej takze: roboty) na
inwestycji pn.: ,,Przebudowa wraz z termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w
Stanowicach - Etap III, Etap IV, Etap V i EtapVI"”. Budynek zlokalizowany na dziatce nr 171/16

AM-2, obreb Stanowice, gmina Otawa.
Przedmiot zamowienia obejmuje:

a) Etap III:

Branza sanitarna:

- instalacja centralnego ogrzewania,
- wentylacja i klimatyzacja.

Branza elektryczna:

- utozenie przewodow kablowych

- zaprawianie bruzd

- montaz opraw o$wietleniowych.
Branza budowlana - wnetrze pietra:
- roboty tynkarskie oktadzinowe

- roboty malarskie

- docieplenie stropodachu.

b) Etap IV:

Branza budowlana: - remont schoddw zewnetrznych i daszkéw nad wejsciem.

c) Etap V:

Branza elektryczna:

- utozenie instalacji odgromowej,

- zaprawianie bruzd, zasypywanie utozonej instalacji.

Branza budowlana: - remont dachu z odwodnieniem.

d) Etap VI:
Branza budowlana: - elewacja.

2. W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi dodatkowo:

- uporzadkowanie placu budowy i wywiezienie gruzu, ziemi i $mieci przed przystgpieniem do robot
budowlanych oraz w trakcie realizacji zamdwienia, wywdz odpadéw poremontowych,

- zapewnienie wtasciwych warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
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- montaz i demontaz rusztowania,

- zabezpieczenie terenu wokot obiektu na czas trwania robot,

- opfaty za uzgodnienia wynikajgce z prowadzenia przedmiotu umowy, a takze pokrycie kosztéw zuzycia
energii, wody,

- wszelkie odbiory techniczne, badania i pomiary,

- przywrécenie do stanu pierwotnego terenu objetego realizacjg zamierzenia inwestycyjnego wraz z
terenem przylegtym,

- odszkodowania wynikte w zwigzku z prowadzonymi pracami,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w sktad ktorej wchodzg atesty, deklaracje, $wiadectwa,
certyfikaty,

- obstuga geodezyjna, mapa inwentaryzacji powykonawczej,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

- wszelkie optaty zwigzane z odbiorami np. badanie wody, badanie skutecznosci wentylacji, przeglad
kominiarza, rozruch kottowni, i inne.

3. Na przedmiot umowy, okreslony w ust. 1 sktada sie zakres rzeczowy objety Specyfikacjg Warunkdw
Zamoéwienia (dalej takze SWZ), projektem budowlano - wykonawczym, kosztorysem ofertowym,
przedmiarem robét i specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robét.
4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nizej wskazane dokumenty, wg hierarchii ich waznosci:

1) swz,

2) Projekt budowlany,

3) Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robét,

4) Przedmiar robot,

5) Kosztorys ofertowy Wykonawcy

5. Roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu umowy zostang wykonane z nowych
i nieuzywanych materiatéw i przy uzyciu urzadzen Wykonawcy.
§2

1. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania odbioru placu budowy w dniu wskazanym przez
Zamawiajacego. Wydanie placu budowy nastgpi w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

2. Strony ustalaja, iz rozpoczecie robot nastepuje z chwilg przekazania placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy robét w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, przy czym nie pdzniej niz przed
przystgpieniem do robot budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot:

1) oryginatu oswiadczenia kierownika robot stwierdzajacego przejecie obowigzku kierowania budowq
(robotami budowlanymi),

2) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wtasny koszt obstuge geodezyjng przedmiotu umowy na

kazdym jej etapie.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia inspektorowi nadzoru robot ulegajacych zakryciu lub

zanikajacych oraz do uzyskania potwierdzenia ich prawidlowego wykonania w dzienniku budowy. W

przypadku braku zgtoszenia Zamawiajacy ma prawo odmdéwi¢ odbioru tych robdt, a takze ma prawo

zazadania dokonania odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy, nawet w przypadku, gdy roboty te beda
prawidtowej jakosci.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 10 miesiecy od dnia

podpisania umowy, przy czym za dzien wykonania przedmiotu umowy Strony zgodnie przyjmuja dzien

bezusterkowego odebrania robot przez Zamawiajacego, w formie podpisanego przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koricowego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach (wraz z

uzasadnieniem) mogacych mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,

okreslonego w ust. 7 w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystgpienia ww. okolicznosci, jednak
nie podzniej niz na 7 dni przed uptywem terminu wykonania umowy. W przypadku, gdy okolicznosci mogace
mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy wystgpig w okresie ostatnich 7 dni
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przed uptywem terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o okolicznosciach (wraz z uzasadnieniem) w terminie 2 dni od dnia ich wystgpienia, ale nie
pozniej niz do uptywu terminu wykonania umowy okreslonego umowa.

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, projektem budowlano -
wykonawczym, przedmiarem robot, kosztorysem ofertowym i specyfikacjg technicznego wykonania i
odbioru robdt oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami, wskazaniami
Zamawiajgcego oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci: prawa budowlanego, BHP,
PPOZ, sanitarnymi i ochrony érodowiska, a takze z zastosowaniem wiasciwych materiatéw i urzadzen.
2. Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ zgodne z SWZ, projektem budowlano -
wykonawczym, kosztorysem ofertowym i specyfikacjg technicznego wykonania i odbioru robédt, a takze
muszg odpowiadac jako$ciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz posiadac¢ atesty lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa i zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
umozliwiajgce ich stosowanie.
3. Wykonawca obowigzany jest przesta¢ kazdorazowo wniosek materiatowy Inspektorowi Nadzoru przed
wbudowaniem materiatdw lub urzadzen wraz z wilasciwym atestem Ilub certyfikatem na znak
bezpieczenstwa i zgodnosci z PN lub aprobate techniczng lub urzadzen.

84
1. Nadzo6r ze strony Zamawiajacego nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawowany bedzie przez
[ = o T

N

. Koordynatorem ze strony Zamawiajacego bedzie podinspektor ds. remontéw Kamila Zygadto

3. Kierownikiem robot wyznaczonym przez Wykonawce bedzie Pan(i): ...c.covuverieiiiiiiiiiinineiinenineniee e

N

. W przypadku zmiany osoby na stanowisku kierownika robdt, Wykonawca zobowigzany jest pisemnie i
dodatkowo faksem [e-mailem] powiadomi¢ Zamawiajacego w terminie 3 dni przed zmiang kierownika
robét.

8§5

1. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy jako profesjonalny uczestnik obrotu
gospodarczego wykonujacy roboty budowlane objete przedmiotem umowy dochowat szczegdlnej
zawodowej starannosci i zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy i warunki te uwzglednit
przy wycenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy oraz zweryfikowat zakres robét objety
dokumentacjg i nie wnosi zastrzezen, w tym wobec terenu prowadzenia robdét pod wzgledem
przedmiardow, jak réwniez zastosowanych rozwigzan technologicznych.

2. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego wykonawca bedzie prowadzi¢ po
uprzednim zawiadomieniu i pod nadzorem ich zarzadcy lub witasciciela, w tym po uzyskaniu przez
Wykonawce ich zgody.

3. Wszystkie napotkane sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego Wykonawca ma obowigzek na wtasny
koszt zabezpieczy¢. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomic
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, inne zainteresowane podmioty oraz naprawi¢ uszkodzenie na
wilasny koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Prowadzone roboty budowlane muszg odbywac sie pod nadzorem osdéb posiadajacych uprawnienia do
prowadzenia robdt.

5. Zgodnie z umowg Wykonawca jest wytwodrcg odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach - zwang dalej Ustawg o odpadach - i ma obowigzek zagospodarowania
lub utylizacji na wtasny koszt powstatych podczas realizacji zadania odpaddéw zgodnie z Ustawag o
odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz dokona stosownych
zgtoszen wiasciwym organom jezeli jest to wymagane przepisami prawa, a takze dodatkowo
Zamawiajacemu.

6. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢é Zamawiajacemu wraz z kazdym zgtoszeniem przedmiotu
umowy do odbioru potwierdzone za zgodnos¢ kopie dokumentdw wykazujacych zagospodarowanie lub
utylizacje odpaddw powstatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami prawa
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

powszechnie obowigzujacego, w tym ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawe z 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spetnia¢ w szczegdlnosci warunki okreslone w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i innych przepisach prawa oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966
ze zm.).

Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgacego, ma obowiazek przeprowadzenia na swdj koszt, badan
jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw oraz
przedtozenia stosownych atestéw, certyfikatow, itp.

Whnioski Wykonawcy dotyczgce proponowanej zmiany materiatow i urzadzen muszg w formie pisemnej
zosta¢ uprzednio pozytywnie ocenione przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania zaplecza budowy, podtaczenia mediéw we wiasnym zakresie
i na swodj koszt oraz pokrycia kosztéw eksploatacji zaplecza budowy przez caty okres trwania budowy.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz dbania o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy oraz stosownie do
okolicznosci uzyskania zgody wiasciwych organdéw na organizacje tymczasowej organizacji ruchu oraz
do dokonania na wtasny koszt tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot przed osobami postronnymi, a w
szczegdblnosci do przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
cywilng za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku lub przy okazji prowadzonych prac,
od dnia przekazania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
umowy oraz zabezpieczenia materiatdw i urzadzen niezbednych do prawidtowego korzystania z
przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy najpdzniej do dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru.

Wykonawca os$wiadcza, ze przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja wskazana w par. 1 ust.3
jest kompletna i wystarczajaca do wykonania przedmiotu umowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren, na ktéorym byty wykonywane
roboty budowlane i przekaza¢ go Zamawiajacemu w dniu odbioru robdt.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
0s0b uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, do czynnosci wskazanych przez Zamawiajacego
w opisie przedmiotu zamdwienia zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, w okresie
obowigzywania umowy.

Obowigzek okreslony w ust. 17 dotyczy takze Podwykonawcdw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu najpdzniej w dniu przekazania terenu
budowy listy oséb bioracych udziat w realizacji zamowienia z okresleniem: imion i nazwisk osdéb
bioracych udziat w realizacji zamdwienia wraz z okresleniem petnionej funkcji i wskazaniem formy
zatrudnienia dla kazdej z w/w osob, a takze okresu obowigzywania umowy. Powyzsza lista powinna
zostac podpisana przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy.

Zmiana os6b zatrudnionych o umowe o prace biorgcych udziat w realizacji zamdwienia nie wymaga
aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
skorygowang liste oséb.

W  trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, na kazde wezwanie zamawiajacego,
w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 3 dni robocze wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
zamawiajgcemu wskazane ponizej dokumenty, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
opisie przedmiotu zamodwienia czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace, oséb bioracych udziat w realizacji zamowienia — wskazanych w oswiadcze-
niu, o ktérym mowa w ust. 7 (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéow). Kopia
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umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobo-
wych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych oso-
bowych; (powyzsza kopia umowy powinna zawiera¢ co najmniej: imie i nazwisko pracownika,
date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace).

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizo-
wang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (powyzsza kopia powinna zawieraé
co najmniej: imie i nazwisko pracownika).

22. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrocenia sie do organéw kontrolnych uprawnionych do wgladu do
dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych umoéw o prace.

8§6
Za wykonanie przedmiotu umowy (w tym za wszelkie materiaty i $Srodki dostarczone przez Wykonawce, a
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz inne koszty) Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe przystugujace Wykonawcy w wysokosci:
cena ogotem netto:! ....cccurereirmirernirarniresraranns zt

8§7
1.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 w terminie 30 dni od dnia wptywu
do Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury oraz w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru
koncowego, zatwierdzony przez Zamawiajacego po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej, z zastrzezeniem warunkow okreslonych w ust. 2 — 9. Tryb zgtoszenia robot do odbioru
oraz zasady odbioru okreslone sqg w § 13 i § 14.
2. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie cze$ciowe robdét budowlanych do wysokosci 40% wynagrodzenia
okreslonego w § 6. Warunkiem ptatnosci faktur czesciowych jest protokdt stanu zaawansowania robot i
kosztorys powykonawczy podpisany przez inspektora nadzoru.
2. Protokdt odbioru koncowego bedzie wskazywat wydzielone czesci przedmiotu umowy wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu wraz z faktura:
1) potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce lub
podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez niego w ramach umowy roboty fgcznie z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu wykazujacego
dokonanie zaptaty,
2) oryginat o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy lub
podwykonawcy catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego w ramach umowy roboty.
4. Strony zgodnie ustalajg, ze dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
5. Strony zgodnie ustalajg, ze w fakturze wskazane zostang nastepujace dane:
Dla Zamawiajacego:
Nabywca - ..o
Odbiorca - .....ccoevveeveniines

6. Zaptata wynagrodzenia nastgpi z rachunku bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy prowadzony przez bank ... e O NUMEIZE ..ot

7. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w ust. 6, na ktory ma zosta¢ wyptacone
wynagrodzenie jest dopuszczalna pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Zamawiajacego na pismie
przez osobe uprawniong do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z KRS/CEIDG, z zastrzezeniem ust.9, i nie
stanowi zmiany umowy.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w § 9 ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

9. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
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ktéry musi znajdowac sie w wykazie podmiotéw o ktéorym mowa w art. 96b ust 1 Ustawy o podatku od
towarow i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub na jakikolwiek inny
rachunek bankowy Wykonawcy znajdujacy sie w wykazie podmiotéw o ktéorym mowa w art. 96b ust 1
Ustawy o podatku od towardw i ustug pod rygorem odmowy zaptaty. Obowigzek ten odnosi sie rowniez do
faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow a takze dotyczy pfatnosci
dokonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw oraz ptatnosci ze strony dalszych
podwykonawcow.

§8
1. Wykonawca oswiadcza, ze w cenie ofertowej wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6,
skalkulowatl wszystkie sktadniki wptywajace na wynagrodzenie ryczattowe, ktére sg konieczne do
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze wszystkimi wymogami, w tym m. in.:
1) wynagrodzenia pracownikow i podwykonawcow, prace sprzetu, media, organizacje zaplecza budowy,
roztadunek, podatki, ubezpieczenia;
2) nadzor nad mieniem, zagospodarowanie terenu budowy i ubezpieczenie budowy;
3) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac
oraz zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z § 5 ust. 5 umowy;
4) prowadzenie robot w sposob bezpieczny;
5) obstuge geotechniczng i geodezyjna,
6) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
7) natychmiastowe usuwanie w sposob docelowy wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot;
8) wywoz, sktadowanie i utylizacja odpadow;
9) ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacjg projektowa i przepisami oraz
stosownie do okolicznosci przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu a takze
jej wdrozenie;
10) wyposazenie placu budowy w sprzet BHP, przeciw pozarowy, remontowo — naprawczy oraz wyposazenie
dodatkowe.
2. Za uprzednig pisemna zgodg Zamawiajacego moga by¢ wykonywane inne prace niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z koniecznosci zapobiezenia awarii
(protokét koniecznosci).
3. W szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych wprowadzeniem w trakcie trwania
umowy na rynek nowych materiatéw i urzadzen, o lepszych parametrach, Zamawiajacy moze zrezygnowac
z niektérych materiatow lub urzadzen przewidzianych dokumentacjq projektowg i zastgpi¢ je nowymi, o
lepszych parametrach. Ogodlna warto$¢ zmienionych materiatdw musi zmiesci¢ sie w wynagrodzeniu
ryczattowym za zastgpione materiaty. Kazdorazowo na taka zmiane musi uprzednio wyrazi¢ pisemna zgode
Zamawiajacy pod rygorem niewaznosci.
4. Z tytutu robdét budowlanych, ktére Wykonawca wykona bez odrebnego zlecenia Zamawiajgcego,
protokotu koniecznosci lub samowolnie, odbiegajac od postanowien umowy, nie bedzie Wykonawcy
przystugiwato wynagrodzenie lub prawo zadania zwrotu poniesionych kosztéw.

5. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w chwili zawarcia umowy nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i samego faktu wzrostu cen oraz innych skfadnikéw kalkulacyjnych
wynagrodzenia, w tym cen jednostkowych, a takze rozmiaru prac, w tym takze jesli nienalezycie ocenit
ilos¢ prac niezbednych do wykonania umowy.

6. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponie$¢ w celu wykonania umowy.
7. Wykonawca nie moze bez pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego dokonac cesji
wierzytelnosci z niniejszej umowy.

8. Wykonawca powiadamia wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i terendw przylegtych, o
rozpoczeciu robdt i harmonogramie ich realizacji w zakresie objetym przedmiotem umowy i uzyskuje
ewentualne ich zgody.

8§9
1. O zawarciu umowy z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg robdét budowlanych, ktdrych
zakres Wykonawca wskazat w ofercie, Wykonawca musi powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego w terminie
7 dni od zawarcia umowy.
2. Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 powinna zawierac zapis zobowigzujacy podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za roboty
zrealizowane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce stanowigce przedmiot tej umowy, w ciggu
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3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany oraz po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmiany.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni (roboczych) od otrzymania projektéw umoéw i do umow, o ktérych
mowa w ust. 1-3, moze wnies¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub w terminie 14 dni wnie$¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane i do jej zmiany.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany.
6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

7. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ustepie powyzej jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 pkt 8.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia
na roboty budowlane. Zaptata na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonywana jest z
zaliczeniem na rachunek wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia wraz z protokotem odbioru koncowego oswiadczen
podwykonawcéw oraz os$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich naleznosci na rzecz
podwykonawcéw zgodnego z zatacznikiem nr ............... Rozliczenie koncowe Wykonawcy z podwykonawcami
musi nastgpic¢ przed rozliczeniem koncowym z Zamawiajagcym, co zostanie potwierdzone Zamawiajgcemu
oswiadczeniami podwykonawcdéw o zaptacie. Do czasu przedstawienia takich o$wiadczen wstrzymuje sie
bieg terminu zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

10. W razie dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku okreslonym w ust. 8, wynagrodzenie okre$lone w § 6 nalezne
Wykonawcy za wykonanie umowy wygasa w czesci dokonanej zaptaty.

11. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, kar umownych, odszkodowan, kaucji, potracen lub innych $wiadczen.

12. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej umowy bez pi-
semnej zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkéow umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg
zgtoszonych przez Zamawiajacego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu cywilnego.

13. Zapisy niniejszej umowie odnosnie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio takze do

zmiany tej umowy o podwykonawstwo.

§ 10

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia robot zamiennych w razie wystgpienia okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

2. Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze spowodowad zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6.

3. Roboty zamienne moga zosta¢ wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio sporzadzonego protokotu
koniecznosci, podpisanego przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

4. Wycene robot zamiennych Wykonawca proponuje, a Zamawiajacy zatwierdza na podstawie cen
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jednostkowych wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku w kosztorysie
wéwczas w Sekocenbudzie (Biuletyn cen robot ziemnych i inzynieryjnych BRZ) dla kwartatu
poprzedzajgcego sporzadzenie protokotu koniecznosci (ceny $rednie). Podstawe odbioru robdt
zamiennych stanowi obmiar wykonanych robét zamiennych.

8§ 10a

1. Zgodnie z art. 13 obowigzujacego od 25.05.2018 r. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), zamawiajacy informuje, iz jest
administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracownikdw, zleceniobiorcéw, osoby przy pomocy
ktorych wykonawca wykonuje niniejsza umowe, w tym ewentualnych jego podwykonawcow i
dostawcow.

2. Inspektorem ochrony danych w ................... jest pracownik dostepny pod adresem: ......c..cceeeeevinenneen

3. Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego, ocena ztozonej oferty na wykonanie zamowienia publicznego, podjecie
stosownych dziatan przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie umowy,
archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
wykonanie umowy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu, zazadania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak rowniez prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja
2018 r. - Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych).

6. Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Wykonawca
nie jest zobowigzany do ich podania, a konsekwencjg niepodania danych osobowych jest niemozliwos¢
wykonania niniejszej umowy przez zamawiajacego.

7. Dane udostepnione przez wykonawce nie beda podlegaty udostepnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych beda tylko instytucje upowaznione z mocy prawa.

8. Dane udostepnione przez wykonawce nie bedq podlegaty profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowej.

10. Dane osobowe wykonawcy beda przechowywane przez okres wykonywania zadan wskazanych w
umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczacymi archiwowania dokumentéw oraz do
momentu przedawnienia potencjalnych roszczen wynikajgcych z umowy lub z innego tytutu.

11.Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode oraz poinformowaé swoich pracownikdéw, zleceniobiorcow,
osoby przy pomocy ktérych wykonuje niniejsza umowe, w tym ewentualnych podwykonawcow i
dostawcdw, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiajacego, dla celu wskazanego w ust.4. na
zadanie zamawiajgcego wykonawca wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich danych
zamawiajacemu.

§11

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w
mieniu lub na osobie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢é mienie w trakcie robdt, w tym montazu i sktadowania
materiatéw lub urzadzen w miejscu prowadzenia robdt budowlanych, a takze prowadzone roboty, od
wszelkich ryzyk, w tym utraty, zniszczenia lub uszkodzenia na skutek zdarzen losowych o charakterze
nagtym i niespodziewanym.

3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 i w ust. 2, przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego koncowego
odbioru przedmiotu umowy na sume ubezpieczenia wynoszaca kazdorazowo co najmniej .........cccceeeeeenen.
zt.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, w dniu zawarcia umowy, aktualng polise (-
y) ubezpieczeniowa(-e), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin
zakonczenia robét, zobowigzany jest rowniez przedtozyé Zamawiajagcemu, nie pdzniej niz ostatniego
dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jej przedtuzenia.

5. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przediozy¢é Zamawiajgcemu kopie dowoddéw wptat(-y) sktadki
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ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pézniej niz w dniu uptywu terminu(-6w) zaptaty.
§12

1. Wykonawca oswiadcza, ze wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto W formi..........oeviiiiiiiiiiii e

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad termin
okreslony w § 2 ust. 7 niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu wykonania
umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig kolejnych 30 dni
ponad nowy termin wykonania umowy.

3. Kwota zabezpieczenia, o ktérej mowa wyzej, zostanie zwolniona:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni
od wykonania zamdéwienia po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego Zamawiajacy zwréci w 30
dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji po bezusterkowym odbiorze pogwarancyjnym
przedmiotu umowy lub po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad okresu rekojmi i gwarandji.

§ 13
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania wraz ze zgtoszeniem robdt do odbioru Zamawiajagcemu
dokumentacji powykonawczej, tj. operatu kolaudacyjnego zawierajacego m. in. powykonawczg mape
geodezyjng, atesty, badania laboratoryjne masy bitumicznej, po sprawdzeniu jej kompletnosci przez
Inspektora Nadzoru, najpdzniej do dnia zgtoszenia robdt do odbioru.

§ 14
1. Odbiér kofncowy odbedzie sie w terminie do 14 dni roboczych od dnia pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

2. 0Odbidr koncowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru podpisanym przez Wykonawce, Inspektora

Nadzoru, Zamawiajacego, Kierownika Budowy.

3. Do zgtoszenia robot do odbioru koncowego Wykonawca dotgczy dokumenty wymienione w § 13,

§ 15

1.  Wykonawca udziela ......... - miesiecznej rekojmi na wykonany [przez siebie oraz za posrednictwem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow] przedmiot umowy, ktdrej bieg rozpoczyna sie od dnia
bezusterkowego odbioru koficowego przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca udziela ............ - miesiecznej gwarancji na wykonany [przez siebie oraz za
pos$rednictwem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw] przedmiot umowy od dnia
bezusterkowego odbioru koricowego robdt przez Zamawiajacego. Za dokument gwarancyjny Strony
uznajq podpisang przez obie strony niniejszg umowe.

3. Strony postanawiajq, ze w okresie obowigzywania gwarancji beda raz w roku dokonywane przeglady
gwarancyjne w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego. O planowanym terminie przegladu
gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce i Inspektora Nadzoru pisemnie za pomocg faksu
(e-mail), co najmniej na 10 dni przed terminem przegladu.

4. Protokét z przegladu pogwarancyjnego (wraz listg ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na
ich usuniecie) zostanie podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

5. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, stwierdzone protokolarnie, Wykonawca usunie
na swodj koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad, Zamawiajacy moze bez
uprzedzenia zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac
roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytutu kar umownych.

8§ 16

1. Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczonego od uptywu terminu
ustalonego w umowie jako termin wykonania przedmiotu umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji umowy, przy
odbiorach oraz w okresie obowigzujacej gwarancji lub rekojmi za wady - w wysokosci 0,2 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczonego
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 za kazdy dzien przerwy;
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4) za zwtoke w uporzadkowaniu placu budowy w wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych 00/100) brutto
za kazdy dzien zwtoki;

5) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwloki;

6) w razie nieprzedtozenia lub nieterminowego przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwtoki;

7) w razie nieprzedtozenia lub nieterminowego przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokosci
0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

8) w razie nie dokonania w umowie o podwykonawstwo zmiany w zakresie terminu zapfaty
okreslonego w § 9 ust. 7 lub zmiany w zakresie umieszczenia zapisu, o ktérym mowa w § 9 ust. 2
- w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwioki;

9) za bezzasadne zgtoszenie zakonczenia robo6t do odbioru lub nie zgtoszenie robdt do odbioru po ich
wykonaniu - w wysokosci 2 % catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 6;

10) za zwioke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie polisy
ubezpieczeniowej, w przypadku wskazanym w § 11 ust. 4 - w wysokosci 0,2 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwtoki;

11) za zwloke w odbiorze placu budowy, w terminie wskazanym zgodnie z § 2 ust. 1 - w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwioki;

12) za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie o
ktorym mowa w § 2 ust. 3 - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6, za kazdy
dzien zwioki;

13) za zwioke w wykonywaniu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
w § 2 ust. 3 - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6, za kazdy dzien zwtoki,

14) za zwioke w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w par. 5 ust. 17-22 - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwioki.

2. Strona, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstagpienie od umowy przez drugq Strone zobowigzana jest

1.

do zaptaty na rzecz drugiej Strony, kary umownej w wysokos$ci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6, za wyjatkiem przypadku okreslnego w par. 17 ust. 1 pkt 1.

Zastrzezenie kar umownych nie wylacza prawa Zamawiajacego dochodzenia na zasadach ogoélnych
odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci faktycznie
poniesionej szkody. taczna kwota kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie moze
przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6.

. Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od dnia poinformowania zobowigzanego o ich zaptacie i

moga by¢ potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
8§17
Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

2) w stosunku do Wykonawcy otwarto postepowanie likwidacyjne - w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z Specyfikacjg Warunkdw
Zamowienia (dalej takze SWZ), projektem budowlano - wykonawczym, kosztorysem ofertowym,
specyfikacjq technicznego wykonania i odbioru robdt lub poleceniami osoby uprawnionej do
nadzorowania robdt z ramienia Zamawiajacego, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania odebranej cze$ci umowy.

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerywa lub nie kontynuuje robét przez okres diuzszy

,,Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku swietlicy wiejskiej w Stanowicach
- Etap III, Etap IV, Etap V i Etap VI”
Str. 10



niz 5 dni roboczych - w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
odebranej czesci umowy.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1, Zamawiajacy moze w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach po uprzedzeniu Wykonawcy na 7 dni naprzdd, wkroczy¢ na teren
robdt nie zwalniajac Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z postanowien umowy i wykonania
umowy w pozostatym zakresie, i powierzy¢ realizacje robot w czesci lub catosci innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 18

1. Zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci zachowania formy pisemnej.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien zawartej umowy, w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach okreslonych w art.
455 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

3. Ponadto, Zamawiajacy dopuszcza nastepujace zmiany umowy:

1) zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na:

a) zmiane warunkéw atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych (w szczegdlnosci w przypadku

kleski zywiotowej, niewypatdw, niewybuchdw, wykopaliska archeologiczne, odmiennych od przyjetych w

dokumentacji warunkdw geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), intensywnych opadéw deszczu,

dtugotrwatych ujemnych temperatur uniemozliwiajacych wykonanie robét zgodnie z technologig)

b) dziatania organéw administracji (w szczegdlnosci w przypadku przekroczenia zakreslonych przez prawo

termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. lub odmowy wydania

przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, itp.)

2) zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy lub sposobu spetniania $wiadczenia z uwagi na zmiany

technologiczne, w szczegdlnosci w przypadku:

a) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie

kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

b) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzeniu

czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy,

c) koniecznosci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych

lub materiatdéw niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan

grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot,

d) koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3) zmiane stawki podatku VAT wynikajacej z odrebnych przepisow (wynagrodzenie brutto nie ulega

zmianie),

4) zmiane sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian

zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji

projektu,

5) rezygnacje przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy, ktérej zakres nie moze

przekracza¢ 50% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6. W takim przypadku wynagrodzenie

przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami,

6) zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy lub sposobu spetniania $Swiadczenia z powodu zaistnienia
okolicznosci, ktoérych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, a mogacych
skutkowac koniecznoscig zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, tj.:

1. nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione na

mapach do celéw projektowych;

2. zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystapieniem do robdt budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty wy-
magajace ochrony konserwatora zabytkdow;

3. zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami projektu budowlano-wykonawczego lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, na podstawie ktérej realizowana jest
inwestycja;

4. wynikajace z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,
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5. wynikajqce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami podziem-
nymi, powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy.

§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
do tych ustaw.

8§ 20
Ewentualne spory wynikte na tle stosowania niniejszej umowy bedg rozpoznawane przez Sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Niniejszy wzor umowy akceptuje
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Zatacznik nro........eeeeee do umowy

Oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

NUMEE FEJESEFOWY. . vv it it ieeit e e iieereeneeneaeenens

nr. rachunku bankowego ............ccoeeviviinnn

Dziatajac jako osoba/osoby umocowana/umocowane do sktadania oswiadczen woli
LT =T
NG e Le ATAY4 o1 b= 1V o= I oo e Lo a1 To ) U -
przy realizacji zadania ,,......ccccceeevne. " realizowanego w oparciu 0 umowe zawarta z Zamawiajacym - ............
Z Wykonaweg 0 NI ....eeecveciececeeee e z dnia.........
potwierdzam niniejszym, ze Podwykonawca otrzymat:
1. kopie protokotu odbioru wykonanych robdt odebranych przez Zamawiajacego od Wykonawcy,
2. w catosci wynagrodzenie od Wykonawcy z tytutu umowy z dnia ......... zawartej pomiedzy Podwykonawcg
a Wykonawca zadania inwestycyjnego tj. kwote brutto ...............ccoeeii. zt
i w zwigzku z tym Podwykonawca zrzeka sie wobec Zamawiajacego wszelkich roszczen, w tym roszczen o

zaptate, zwigzanych z robotami objetymi powyzszym protokotem odbioru robét.

Podpis osoby/os6b uprawnionej/uprawnionych do sktadania oswiadczen woli w imieniu Podwykonawcy
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