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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE

Nazwa Inwestycji  :   „BUDOWA SIECI W M NIEDŹWIADA GM. ROPCZYCE 
ORAZ W M STASIÓWKA I BRACIEJOWA GM. DĘBICA. ‘’
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1. DANE OGÓLNE
1.1.Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego ,,Budowa  sieci

wodociągowej w m Niedźwiada gm. Ropczyce oraz w m Stasiówka i Braciejowa
gm. Dębica. ‘’

1.2. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
Poniżej   wykazano   nazwy   i   kody   robot   budowlanych   objętych   przedmiotem
zamówienia :
45000000 – 7: Roboty budowlane 
Grupa robót budowlanych: 
45100000 – 8: Przygotowanie terenu pod budowę, 
45200000 – 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
                         budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej 
Klasy robót budowlanych: 
45110000 – 1: Roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty   
                       ziemne, 
45230000 – 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyj
                        nych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
                        wyrównywanie terenu, 
Kategorie robót budowlanych:
45111000 – 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
45112000 – 5: Roboty w zakresie usuwania gleby. 
45231000 – 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
                        komunikacyjnych i linii energetycznych, 
45232000 – 2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.

1.3. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robot objętych ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robot związanych z realizacją w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest 
stosowana   jako   dokument   przetargowy   i   kontraktowy   przy   zlecaniu   robot 
wymienionych poniżej.
1.4. Zakres robót objętych ST
Zakres robot wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje: 
 budowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem ( zasuwy na sieci, zawory 

odpowietrzające, hydranty p-poż, rury ochronne na wodociągu, rury ochronne na 
kablach teletechnicznych i energetycznych,  studnie redukcyjne oraz studnię 
wodomierzową. ) 

 przyłączenie wykonanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej 

Materiały.
Sieć wodociągowa wykonana zostanie z rur :
Odcinek sieci  PE100SDR 17 RC , ø160 x 9,5mm o długości 3410,00m od 
włączenia działka nr ewid 1623 w m Braciejowa do działki nr ew. 2021/4  w m 
Niedźwiada 
Odcinek sieci  PE100SDR 11 RC , ø160 x 14,6mm o długości 302 mb ,
Odcinek sieci wodociągowej z rur   PE100SDR 17 RC , ø90 x 5,4mm o długości 
126 mb
Odcinek sieci wodociągowej z rur   PE100SDR 11 RC , ø90 x 8,2mm o długości 20 
mb
  



Uzbrojenie sieci wodociągowej:
- hydranty przeciwpożarowe  z podwójnym zamknięciem -  8 kpl. 

( w tym zasuwa z obudową i skrzynką, kolano żeliwne 
stopowe, króciec żeliwny FF)

- zasuwy żeliwne odcinające miękko uszczelnione DN80 -    8 szt.
- zawory odpowietrzające DN50 /do zabudowy w ziemi / -    5 szt.
- zasuwy żeliwne odcinające miękko uszczelnione DN160   -  8 szt.
- rury ochronne PE100, ø 225 x 13,4    -  115 m
- rury ochronne PE100, ø 125 x 7,4    -  33 m
- oznakowanie rurociągów taśmą PE z wkładką metalową   - 3838 m
- oznakowanie zasuw tabliczkami (na słupkach betonowych) -   45 szt. 
- komora redukcyjna - 3 szt
- komora wodomierzowa - 1 szt

Zakres robót:
- roboty przygotowawcze, pomiarowe, 
- mechaniczne wykonanie wykopów i przekopów koparkami przedsiębiernymi w   
  gruncie kat. I-IV,
- ręczne wykonanie wykopów 
- zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą,
- umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi,
- zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu,
- zabezpieczenie kabli w ziemi: montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli,  

  energetycznych i telekomunikacyjnych,
- przygotowanie podłoża pod przewody,
- zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi,
- załadunek urobku koparkami przedsiębiernymi,
- ręczne plantowanie terenu,
- obsianie terenu, nasadzenie wycie tych krzewów ozdobnych
- Inwentaryzacja przebudowanego odcinka wodociągu

Roboty montażowe sieci:
- wykonanie podłoża pod przewody z materiałów sypkich grubości 10 cm,
- montaż przewodów z rur PE100 średnicy ø110 mm, ø90 mm, ø63 mm,
- montaż uzbrojenia (zasuw i hydrantów przeciwpożarowych)
- wykonanie prób szczelności przewodów wodociągowych,
- ręczna obsypka zmontowanych przewodów materiałem sypkim.

1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Prace towarzyszące przebudowie sieci i przyłączy to: roboty pomiarowe – tyczenie
trasy sieci wodociągowej, elementów sieci, usunięcie humusu, wycięcie krzewów na
trasie  wodociągu,  wykonanie  inwentaryzacji  powykonawczej,  wykonanie  pomostu
nad wykopem dla ruchu pieszego. Do robot tymczasowych zalicza się odwodnienie
terenu  na  czas  budowy  sieci  i  przyłączy  oraz  innych  elementów  sieci  oraz
umocnienie  wykopów.  Umocnienie  wykopów:  na  całej  długości  przewodu  i
zabudowywanych urządzeń  wykopy odeskowane i rozparte. Tymczasowe rurociągi
dla zapewnienia ciągłości dostaw wody.
1.6. Informacje o terenie budowy
Projektowana  sieć wodociągowa  zlokalizowana  jest  na  terenie  miejscowości
Niedźwiada gm Ropczyce oraz w m Braciejowa i Stasiówka gm Dębica i zasilana jest
grawitacyjnie ze zbiorników terenowych w m Stasiówka. 



1.7. Organizacja robot budowlanych
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  na  zasadach  i  w  terminie
określonym  w  umowie  na  wykonanie  robot  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dokumentację  Projektową i  komplet
ST. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania
bezpiecznego ruchu publicznego podczas realizacji robot w pasie drogowym jak i w
jego sąsiedztwie w okresie trwania kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego
robot.  Przed  przystąpieniem do  robot  Wykonawca  jest  obowiązany,  w  oparciu  o
opracowanie stanowiące załącznik dokumentacji projektowej  „Informacja dotycząca
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia” sporządzić lub  zapewnić sporządzenie  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał wszystkie  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  poręcze,  znaki
ostrzegawcze, wszystkie inne środki do ochrony robot, wygody użytkowników dróg i
innych,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  zapewni  stałe
warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne
ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robot Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w  sposób  uzgodniony  z  nadzorem,  przez  umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach
określonej ilości tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową.
1.8. Ochrona interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
powinien zapewnić ochronę własności  publicznej  i  prywatnej.  Istniejące w terenie
instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki geodezyjne
powinny  być szczegółowo  zaznaczone  na  planie  sytuacyjnym.  Wykonawca  jest
obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich
przed  uszkodzeniem,  a  także  do  natychmiastowego  powiadomienia  Inspektora
nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w
czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem.  Będzie  unikał szkodliwych  działań,  szczególnie  w  zakresie
zanieczyszczenia  powietrza,  wód  gruntowych,  nadmiernego  hałasu  i  innych
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy
wykonywaniu robot budowlanych.
1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas  realizacji  robot  Wykonawca  będzie  przestrzegał przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  ma  zadbać,  aby  personel  nie
wykonywał pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz
niespełniających  odpowiednich  wymagań sanitarnych.  Przewidywane  zagrożenia
występujące podczas realizacji robot związanych z powyższą inwestycją oraz środki
techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podano w Informacji
Dotyczącej  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  stanowiącej  osobne  opracowanie
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne



oraz odzież wymaganą dla  personelu zatrudnionego na placu budowy.  Kierownik
budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić
lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i
ochrony  zdrowia,  zwanego  „planem  bioz",  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia"  sporządzoną przez  projektanta.  „Plan  bioz”
należy  opracować zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.U.  Nr  120  poz.  1126),
uwzględniając  również wymagania  określone  w  rozporządzeniach:  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy
podczas wykonywania robot  budowlanych (Dz.  U.  Nr  47,  poz.  401)  oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  169,  poz.  1650).  Wykonawca  będzie
przestrzegał przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Będzie  utrzymywał sprawny
sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy.  Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat  realizacji  robot  albo przez personel  Wykonawcy.  Uznaje  się,  że  wszelkie
koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.
1.11. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji
z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej.
1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Dla powyższej inwestycji Wykonawca obowiązany jest zobowiązany do opracowania
i uzgodnienia z zarządcą dróg gminnych Projektu Organizacji Ruchu drogowego w
rejonie budowy.
1.13. Ogrodzenie terenu
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy. Wykonawca będzie
zobowiązany  do  utrzymywania  w  czystości  dróg  publicznych  i  ulic  przy  placu
budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów.
1.14. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca  opracuje  i  uzgodni  z  Inspektorem  nadzoru  projekt  zabezpieczenia
chodników  i  jezdni  dla  budowy  usytuowanej  przy  ciągu  komunikacyjnym
wymagającym  odpowiednich  zabezpieczeń.  W  czasie  wykonywania  prac
Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić istniejącej jezdni
asfaltowej  dróg  lokalnych.  Za  uszkodzenia  nawierzchni  drogi  pojazdami,  których
ładunek  (transport  materiałów  na  plac  budowy)  powoduje  nadmierne  obciążenie
osiowe i za jej naprawę odpowiada Wykonawca.
1.15. Określenia podstawowe
Certyfikat  zgodności -  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną jednostkę
certyfikującą,  potwierdzający,  Że  wyrób  i  proces jego wytwarzania  są zgodne ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja  zgodności -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego
przedstawiciela,  stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,  Że wyrób jest
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie
robot budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robot i
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy
Prawo Budowlane (patrz też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji).
Dokumentacja  powykonawcza  budowy -  składa  się z  dokumentacji  budowy  z
naniesionymi  zmianami  w projekcie  budowlanym i  wykonawczym,  dokonanymi  w



trakcie  wykonywania  robot,  a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  i
innych dokumentów.
Europejskie  zezwolenie  techniczne -  oznacza  aprobującą ocenę techniczną
zdatności  produktu  do użycia,  dokonaną w oparciu  o podstawowe wymagania  w
zakresie  robot  budowlanych,  przy  użyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz
określonych warunków jego zastosowania i użycia.
Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu  -  uporządkowany  zbiór  danych 
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 
władających siecią. Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu

inwestycji,
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych  osi  naziemnych  i  podziemnych  oraz  charakterystycznych  punktów  i 
punktów wysokościowych (reperów),

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów

ulegających zakryciu,
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania

okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.
Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  budowlanych  -  zespół czynności
zmierzających do określenia przydatności  gruntów na potrzeby budownictwa oraz
parametrów  geotechnicznych  podłoża  gruntowego,  wykonywanych  w  terenie  i
laboratorium.
Grupy,  klasy,  kategorie  robot  -  należy  przez  to  rozumieć grupy,  klasy,  kategorie
określone w Rozporządzeniu nr  2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.).
 Patrz niżej:
hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne  i  praktykę zawodową oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,  której  inwestor  powierza nadzór
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje  bieżącą kontrolę jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział w
sprawdzianach i  odbiorach robot  zakrywanych i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub
dostawcę urządzeń technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność lub
współzależność czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,
warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.
Istotne  wymagania  -  oznaczają wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia
pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego,  jakie  mają spełniać roboty
budowlane.
Normy  europejskie  -  oznaczają normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej
(CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)” lub  „dokumenty  harmonizacyjne
(HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji.  Obmiar  robot  -
pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w
przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robot,  albo  obliczenia



wartości  robot  dodatkowych,  nie  objętych  przedmiarem.  Odbiór  częściowy  (robot
budowlanych)  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robot  ulegających  zakryciu  i
zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń
technicznych i  przewodów kominowych.  Odbiorem częściowym nazywa się także
odbiór  części  obiektu  budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się do
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest
traktowany jako „odbiór końcowy".
Odbiór gotowego obiektu budowlanego -  formalna nazwa czynności,  zwanych też
„odbiorem  końcowym",  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od
wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę lub  grupę osób  o
odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych,  wyznaczoną przez  inwestora,  ale  nie
będącą Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się
po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robot  budowlanych,
łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub
wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robot.
Wspólny Słownik Zamówień -  jest  systemem klasyfikacji  produktów, usług i  robot
budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień publicznych.  Składa  się ze
słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich
krajach Unii  Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów
o  wyrobach  budowlanych,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,
wprowadzony  do  obrotu  jak  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do
stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną całość użytkową.
Zarządzający  realizacją umowy -  jest  to  osoba prawna lub  fizyczna  określona  w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez
zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robot  i  administrowania
umową w  zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Poniżej opisano wymagania związane z budową sieci wodociągowej w m 
Niedźwiada gm. Ropczyce oraz w m Stasiówka i Braciejowa gm. Dębica. ‘’
1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Przy wykonywaniu robot budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby
budowlane      o      właściwościach      użytkowych      umożliwiających      prawidłowo
zaprojektowanym   i   wykonanym   obiektom   budowlanym   spełnienie   wymagań
podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone   do   obrotu   i   powszechnego   lub   jednostkowego   stosowania   w
budownictwie, a także, Że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w
szczegółowych     specyfikacjach     technicznych.     Wykonawca     robot     powinien



przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle
produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji
robot - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa,
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie
określone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywać    dokumenty    stanowiące    podstawę    ich    wykonania,    a    także
oświadczenia  dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w
obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające
parametry techniczne tego materiału.

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, 
warunkami
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów Wykonawca zapewni
właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe
miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów,
elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru.

3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane  i
urządzenia  wbudowane,  montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robot
budowlanych  odpowiadały  wymaganiom  określonym  w  art.  10  ustawy  Prawo
budowlane  oraz  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Wykonawca,
uzgodni  z  Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania
informacji  o  przewidywanym  użyciu  podstawowych  materiałów  oraz  elementów
konstrukcyjnych  do  wykonania  robot,  a  także  o  aprobatach  technicznych  lub
certyfikatach zgodności.

4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały i  elementy budowlane,  dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy,
które  nie  uzyskają akceptacji  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  powinny  być
niezwłocznie  usunięte  z  placu  budowy.  W uzasadnionych  przypadkach  Inspektor
nadzoru  inwestorskiego,  w  uzgodnieniu  z  projektantem  oraz  Zamawiającym
(inwestorem)  może  pozwolić Wykonawcy  na  wykorzystanie  materiałów  lub
elementów  budowlanych  nieodpowiadających  wymaganiom  określonym  w
dokumentacji  projektowej  oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym
przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. Każdy rodzaj robot, w którym
znajdują się niezbadane  i  nie  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego  materiały,  elementy  budowlane  lub  urządzenia,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.
5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują wariantowe
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych
robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem
projektu  oraz  Zamawiającym,  podejmuje  odpowiednią decyzję.  Wybrany  i



zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  materiał (element  budowlany  lub
urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robot.  Będzie on zgodny z normami
ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów
robot.  Powinien  posiadać dokumenty  potwierdzające  dopuszczenie  go  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzętu powinno
być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu.
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna
jest  akceptacja  sprzętu  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Jeżeli  w
specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca
uzgodni z Inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków  kontraktu,  zostaną przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane  i
niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich  środków transportu, które
będą określone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na
stan i jakość transportowanych materiałów.  Środki transportu powinny odpowiadać
wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub
masy  elementów  konstrukcyjnych  lub  urządzeń wyposażenia  wymagają
specjalistycznego sprzętu transportowego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Wszystkie materiały podczas transportu należy 
zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.
1. Transport poziomy
Wykonawca  będzie  używał tylko  takich  środków transportu  poziomego,  jakie  nie
spowodują uszkodzeń przewożonych  materiałów  i  elementów,  (szczególnie
wielkogabarytowych)  oraz  urządzeń.  Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą
określone  w  projekcie  organizacji  robot.  Powinny  zapewnić prowadzenie  robot
zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
2. Transport pionowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środków  transportu  pionowego
ustalonych  w  specyfikacjach  technicznych;  przy  braku  takich  ustaleń środki  te
Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybór  środków transportu pionowego (dźwigi,  żurawie i  in.)  wymaga szczególnej
staranności  przy realizacji  robot  w zabudowie miejskiej  oraz na terenie czynnych
zakładów.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robot  zgodnie  z  umową lub



kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji
technicznych,  projektem  organizacji  robot  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za  dokładne  wytyczenie  w
planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Następstwa  błędu  popełnionego  przez
Wykonawcę w  wytyczeniu  obiektu  i  wyznaczeniu  robot  będą poprawione  przez
Wykonawcę na  własny  koszt,  zgodnie  z  wymaganiami  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.  Sprawdzenie  wytyczenia  robot  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów,
elementów  budowlanych,  elementów  robot,  wyboru  sprzętu  i  innych  ustaleń
odnoszących się do wykonywanych robot będą oparte na wymaganiach określonych
w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę
wyniki  badań materiałów i  robot,  uwzględni  rozrzuty  występujące przy  produkcji  i
badaniach  materiałów,  wyniki  badań naukowych  oraz  inne  czynniki,  które  maja
wpływ  na  rozważany  problem.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego
przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod
groźbą zatrzymania  robot.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył
pomocą Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych
wyznaczonych  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  zabezpieczy  sieć punktów
odwzorowania założoną przez geodetę. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia  używane  do  robot  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robot
odebranych  protokołem  końcowym  odbioru  robot.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby wszystkie elementy robot związane z wykonaniem
prac podczas realizacji inwestycji były w zadawalającym stanie przez cały czas, do
momentu  odbioru  końcowego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimś czasie  zaniedba
utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie
później niż w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca zobowiązany jest
znać wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne
przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robot. 

2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.
Projekt  składa  się z  części  opisowej  i  graficznej.  Część opisowa  projektu
zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 
magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp.,
2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych,
zbrojenia i innych,
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,



8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady
gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy,
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa
drogowego,
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do 
punktów odbioru, a także odprowadzenia ścieków,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów,
przeciwpożarowych zbiorników wodnych itp.
3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca,  dla  większych  budów,  opracuje  (lub  zapewni  opracowanie)  projekt
organizacji budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegółowe zastawienie ilości robot z charakterystyką techniczną,
2) metody i systemy wykonania robot z uwzględnieniem środków realizacji, jak: 
materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urządzeń,
4) plany zatrudnienia
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6) instrukcje montażowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.
4. Projekt technologii i organizacji montażu
Montaż obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów  konstrukcyjnych  o  większych
gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i
organizacji  montażu.  Wykonawca  jest  zobowiązany,  przy  wykonywaniu  obiektu
metodą montażu, prowadzić dziennik montażu.
5. Czynności geodezyjne na budowie
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  prawidłowe,  zgodne  z  dokumentacją
projektową,  wytyczenie  wszystkich  nowo  projektowanych  obiektów  przez
uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i
spadki  zgodnie  z  dokumentacją projektową.  Wykonawca  zapewni  odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów
i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora nadzoru.
6. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu  wokół  budowy.  Uprzątnięcie  terenu  budowy  stanowi  wymóg  określony 
przepisami administracyjnymi o porządku.

6.  KONTROLA,  BADANIA  I  ODBIÓR  WYROBÓW  I  ROBÓT
BUDOWLANYCH

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot, jakości materiałów i 
elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i 
badania materiałów i robot. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do 
aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy 
opracowania pt. Program zapewnienia jakości jeśli Inwestor zgłosi taką potrzebę. 
Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej. 
1. Część ogólna określa



- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego
laboratorium lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 
zarządzającemu realizacją umowy.

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robot podaje:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi

  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,
- wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
- sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,
- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania
próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń)  prowadzonych  podczas  dostaw
materiałów,  wytwarzania  mieszanek i  elementów budowlanych oraz  wykonywania
poszczególnych robot,
- sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nieodpowiadającymi
wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca  posiada  certyfikat  ISO 9001,  jest  zobowiązany do
opracowania  programu  i  planu  zapewnienia  jakości  zgodnie  z  wymaganiami
certyfikatu. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robot z
częstotliwością gwarantującą,  Że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co
do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach
technicznych.  W  przypadku,  kiedy  rodzaj  i  ilość badań nie  zostały  określone  w
szczegółowych  specyfikacjach,  zostaną one  ustalone  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.  W  przypadku  zlecenia  przez  Wykonawcę  wykonania  badań do
specjalistycznego  laboratorium,  Inspektor  nadzoru  może  wymagać dokumentów
potwierdzających  uprawnienia  danego  laboratorium  do  wykonywania  konkretnych
badań.
3. Pobieranie próbek
Próbki  do  badań będą pobierane  losowo.  Zaleca  się stosowanie  statystycznych
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Że wszystkie jednostkowe elementy
produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  będzie  miał możliwość udziału  w  pobieraniu
próbek.
4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich
wykonaniu  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  wyniki 
badań. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w Programie zapewnienia jakości.Badania prowadzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 



dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.
Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy obejmuje:
-potwierdzenie zgłoszenia robot budowlanych wraz z załączonym projektem
  budowlanym,
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
- operaty geodezyjne,
- książkę obmiarów robót,
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub
aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robot dodatkowych i
kosztorysy na te roboty. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji
budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za  prowadzenie  Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis  będzie  opatrzony datą i  podpisem osoby dokonującej  wpisu.  Zapisy
będą  czytelne,  dokonane  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po
drugim, bez przerw.
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu 
każdego z elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarach Robot i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały do
wbudowania będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robot. Do 
dokumentów budowy zalicza się także:
- protokół przekazania terenu,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na  Życzenie
Zamawiającego.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
1. Ogólne  zasady  przedmiaru, obmiaru  robot  i  prowadzenia  książki  obmiaru
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.
przedmiar robot powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych:  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym



opisem lub  wskazaniem podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie
właściwych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych,  z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Spis  działów  przedmiaru  robot  powinien  przedstawiać podział wszystkich  robot
budowlanych  w  danym  obiekcie  według  Wspólnego  Słownika  Zamówień.  Dalszy
podział przedmiaru  robot  należy  opracować według  systematyki  ustalonej
indywidualnie  lub  na  podstawie  systematyki  stosowanej  w  publikacjach
zawierających  normy  nakładów  rzeczowych.  Tabele  przedmiaru  robot  powinny
zawierać pozycje  przedmiarowe  odpowiadające  robotom  podstawowym.  Ogólne
zasady obmiaru robot dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar  robot  będzie  określać faktyczny  zakres  robot  wykonywanych  zgodnie  z
dokumentacją projektową i  specyfikacją techniczną,  w  jednostkach  ustalonych  w
kosztorysie.  Obmiaru  robot  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  terminie  i  zakresie  obmierzanych  robot.
Powiadomienie  powinno  nastąpić na  co  najmniej  3  dni  przed  tym  terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest
niezbędna  do  udokumentowania  wykonanych  robot  ulegających  zakryciu  lub
zanikających, robot rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie)
w  ilościach  podanym  w  przedmiarze  lub  w  specyfikacji  technicznej  nie  zwalnia
Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robot.  Korekta  ewentualnych
błędów  lub  pominiętych  pozycji  w  przedmiarze  wymaga  pisemnego  wystąpienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z
Zamawiającym,  jeżeli  zawarta  umowa  o  wykonaniu  robot  nie  stanowi  inaczej.
Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.
2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 
linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie 
wymagają dla określonych robot inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], 
powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, 
objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości,
które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  ważne  świadectwa.  Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym 
stanie przez cały okres trwania robot. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w
czasie obmiaru robot, wymagają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
zarządzającego realizacją umowy. 
4. Czas przeprowadzenia obmiarów
Obmiary  należy  przeprowadzać przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem
odcinków robot,  a  także w przypadku występującej  dłuższej  przerwy w robotach.
Obmiar  robot  zanikających  należy  przeprowadzać w  czasie  ich  wykonywania.
Obmiar robot ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi
szkicami  dołączonymi  do  książki  obmiarów,  względnie  umieszczonymi  na  karcie
obmiarowej.

8.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH



1. Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów: 
odbiór  częściowy,  odbiór  etapowy,  odbiór  robot  zanikających  lub  ulegających
zakryciu,  odbiór  końcowy,  odbiór  po  okresie  rękojmi,  odbiór  ostateczny
(pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory:  przewodów kominowych,
instalacji  i  urządzeń technicznych  oraz  rozruch  technologiczny.  Zasady  odbiorów
robot może określać umowa o roboty budowlane.
2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy  należy  zgłaszanie  inwestorowi  do
odbioru  robot  ulegających  zakryciu  lub  zanikających.  Odbiór  robot  ulegających
zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robot, które w
dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w
czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania
ogólnego  postępu  robot.  Gotowość danej  części  robot  do  odbioru  zgłasza
Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy,  przy  jednoczesnym  powiadomieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.
3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy
W  zależności  od  wymagań Inwestora  mogą odbywać się odbiory  częściowe  i
etapowe.  Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części
robot (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty
mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robot mogą być przedmiotem
odbioru. Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robot stanowiących
z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do
odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robot. Roboty
do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy,    z jednoczesnym powiadomieniem    Inspektora    nadzoru inwestorskiego,
który dokonuje odbioru.
4. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i  zgodnie z warunkami określonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać
główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. Odbioru końcowego dokona
komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i
Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych
wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja
zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i
ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonanych  robot  uzupełniających  i
poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji,
urządzeń technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję
niewykonania   wyznaczonych   robot   poprawkowych   lub   robot   uzupełniających.
Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.
W   przypadku   stwierdzenia   przez   Komisję,   Że   jakość   wykonanych   robot   w
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją
projektową   i   specyfikacją   techniczną   (z   uwzględnieniem   tolerancji)   i   nie   ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń,
oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robot  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych  w umowie  lub  kontrakcie.  Do  odbioru końcowego  Wykonawca jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Projekty Budowlane poszczególnych elementów robot,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających
i ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń,



- recepty i ustalenia technologiczne,
- Księgi Obmiarów,
- inwentaryzację powykonawczą,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
5. Odbiór po okresie rękojmi
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu 
organizuje   odbiór   „po   okresie   rękojmi”.   Odbiór   taki   wymaga   przygotowania 
następujących dokumentów:
a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 
końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz 
potwierdzenia usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.
6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji Urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonaw- 
czej obiektu budowlanego.
W skład dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzą m.in.:
1) potwierdzenie zgłoszenia robot budowlanych, projekt budowlany, projekt
wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na Użytkowanie
(ewentualnie),
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w 
trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony,
5) protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających,
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
7) wyniki badań, prob. i sprawdzeń,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
2) kopia  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej,
3) dokumentacja  powykonawcza:  projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy  i  inne

opracowania  projektowe,  opisy  i  rysunki  zamienne  uwiarygodnione  przez
projektanta, kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robot właścicielom urządzeń,

5) oświadczenie kierownika budowy o:
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a takŻe w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania,



13) aprobaty   techniczne   (deklaracje   zgodności)   oraz   certyfikaty   na   znak
bezpieczeństwa
„B" dla materiałów i urządzeń,

14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego

Jeżeli  w trakcie realizacji  obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne
znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny
one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
2. Spis treści
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu,

email
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich

zabezpieczenia
7. Procedury   rozruchu,   zasady   ew.   regulacji,   zasady   eksploatacji,   instrukcje

wyłączania z eksploatacji
8. Instrukcje postępowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, 

numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarowi innych niezbędnych 
informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji trwałości urządzeń

10. Adres    kontaktowy    dla    serwisu    producenta.    Dla    bardziej    złożonych,
skomplikowanych   urządzeń   i   aparatów   wymagane   jest   odrębne   
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej 
instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym.
8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - z ulicy,
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

2. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, 
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe 
specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), ewentualne recepty i 
ustalenia technologiczne,

4. Książka obmiarów (oryginały),
5. Wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości,
6. Protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robot zanikających i ulegających 

zakryciu,
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakości,



8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących inwestycji, np. 
przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot 
właścicielom instalacji,

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczanie robot podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady
płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy
na  wykonanie  robot.  Cena  za  roboty  tymczasowe  np.  odwodnienia  wykopów,
zabezpieczenie wykopów i in., a także prace towarzyszące, np. prace geodezyjne,
organizacja ruchu i in. będzie wliczona w cenę robot podstawowych. Rozliczenia za
wykonane  roboty  dokonywane  będą na  podstawie  protokołów  odbioru  robót
wystawionych  przez  wykonawcę i  akceptowane  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;
- wartość wbudowanych Materiałów i Urządzeń wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, i transportu na teren budowy;
- wartość pracy Sprzętu Wykonawcy wraz z towarzyszącymi kosztami;
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
-  koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących;
-  koszty ubezpieczenia;
-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyjątkiem VAT. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena wykonania jednego metra sieci lub przyłącza wodociągowego obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociągu;
- dostarczenie materiałów;
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu;
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem;
- odwodnienie wykopu;
- przygotowanie podłoża wzmocnionego;
- ułożenie rury ochronnej oraz ułożenie rur przewodowych w rurze ochronnej;
- ułożenie przewodów wodociągowych;
- montaż armatury;
- badania szczelności przewodów wodociągowych;
- badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody;
- zasypanie   wykopu   warstwami   z   zagęszczeniem   zgodnie   z   Specyfikacją
Techniczną;

- transport nadmiaru urobku;
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni);
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów sieci i 
przyłączy.

Cena wykonania zasuwy odcinającej i hydrantu pożarowego obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie lokalizacji;
- dostarczenie materiałów;



- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu;
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem;
- odwodnienie wykopu;
- przygotowanie podłoża wzmocnionego;
- montaż armatury, zasuw i hydrantów;
- zasypanie   wykopu   warstwami   z   zagęszczeniem   zgodnie   z   Specyfikacją
Techniczną,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni);
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Dokumentacja projektowa
Zestawienie specyfikacji technicznych
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE ST- 00 00 00 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH SST-01 00 00
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH 
KATEGORII I-IV SST-02 00 00
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM SIECI 
WODOCIĄGOWEJ, PRZYŁĄCZY, SST-03 00 00

2. Normy i inne dokumenty techniczne
Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i 
ustalenia techniczne
[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst 
jednolity);
[2]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953); [3]Rozporządzenie   Ministra   
Infrastruktury   z   dnia   2   września   2004   r.   w   sprawie szczegółowego   zakresu   i   formy   
dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);
[4]Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2006 r. Nr 164

poz. 1163 z późn. zm.);
[5]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2006 r. Nr 129

poz. 902 z późn. zm.);
[6]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126,);

[7]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 
[8]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr.628) z późn. zm.; [9]Ustawa 
o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.;

[10]Ustawa  o  normalizacji  z  dnia  12.09.2002r,  Dz.  U.  Nr  169,  poz.  1386,  z  późn.  zm.;
[11]Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 poz. 690); [12]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138);

[13]Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony  Środowiska
(Dz. U. Nr 5 poz.58);

[14]Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578); 
[15]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 



sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

[16]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz.
881

3. Normy i inne dokumenty techniczne

1. PN-B-10725:1997 → Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
2. PN-92/B-01706 → Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
3. ZAT/97-01-001 → Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody.
4. PN-86/B-01060 → Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.
5. PN-B-10720:1998 → Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
6. PN-88/M-54900 → Wodomierze. Terminologia.
7. PN-86/B-09700 → Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych.
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2001
9. PN-74/H-74200 → Rury stalowe ze szwem gwintowane.
10. PN-80/H-74219 → Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego

zastosowania.
11. PN-79/H-74244 → Rury stalowe ze szwem przewodowe
12. PN-H-74051-2:1994 → Włazy kanałowe. Klasa B125, C250
13. PN-H-74051-1:1994 → Włazy kanałowe. Klasa A15
14. PN-B-02863:1997 → Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
15. PN-B-10736:1999 → Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
16. PN-S-02205:1998 → Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
17. PN-B-06050:1999 → Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
18. PN-88/B-06250 → Beton zwykły.
19. PN-91/B-01813 → Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i Żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
20. PN-87/B-01100 → Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
21. PN-B-11113:1996 → Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych: piasek
22. PN-B-11112:1996 → Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
23. PN-B-11111:1996 → Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. żwir i mieszanka.
24. PN-79/B-06711 → Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
25. PN-86/B-06712 → Kruszywa mineralne do betonu.
26. PN-88/B-06250 → Beton zwykły.
27. PN-94/H-74221 → Rury stalowe.
28. PN-90/B-14501 → Zaprawy budowlane zwykłe.
29. PN-90/H-74105 → Rury ciśnieniowe z Żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary.
30. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" 

'Warszawa.
31. PN-90/H-74107 → Rury ciśnieniowe z Żeliwa sferoidalnego – Wymagania i badania.
32. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z Żeliwa 

sferoidalnego.
33. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji –Warszawa 1994 r
34. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z polietylenu – 

Wavin.


