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1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW OSWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBAN — ZESPOL
SZKOLONO — PRZEDSZKOLY W RADOGOSCZY”

- branza budowlana
- branza sanitarna
- branza elektryczna

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Gmina Luban, ul. Dagbrowskiego 18, 59-800 Luban
2) Instytucja finansujaca inwestycje: Gmina Luban, ul. Dabrowskiego 18, 59-800 Luban
3) Organ nadzoru budowlanego: Nadzér Budowlany w Lubaniu

4) Wykonaweca: e
5) Zarzadzajacy realizacja UMOWY: oottt e

Zasady ponizej specyfikacji ogdlnej oraz specyfikacji szczegétowych moga zosta¢ zmienione przez Inwestora
tylko w formie pisemnej, po akceptacji rowniez przez Wykonawceg robét. Wszelkie zmiany musza si¢ miesci¢ w ramach

obowiazujacych norm i przepisow.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1.  Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe — czes¢ budowlana

Budynek jest obiektem istniejacym, ktéry pelni funkcje o$wiatowa. Szerzej o przeznaczeniu i rozwigzaniach
funkcjonalno-uzytkowych méwi si¢ w czgsci dokumentacji technicznej z zakresu konstrukcyjno-architektonicznego.

Ogolny zakres robét — czes¢ budowlana
1) Zadania przewidziane do realizacji

a) Roboty tynkarskie,

b) Stolarka,

¢) Roboty malarskie,

d) Roboty izolacyjne

2) Roboty towarzyszace
a) montaz rusztowan, elementéw zabezpieczajacych,
b) zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robét,
¢) roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych,
d) wywoz i utylizacja gruzu na wysypisko,

3) Ogolny opis rozmieszczenia obiektéw i zagospodarowania terenu
Prace be¢da realizowane na jednym placu budowy przy istniejacym budynku.

1.3.2.  Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe — cz¢§¢ sanitarna
Obiekt jest obiektem istniejacym.
W ramach niniejszego opracowania nalezy wykona¢ w budynku instalacje, c.o.

Ogolny zakres robét

1) Zadania przewidziane do realizacji
W ramach niniejszej specyfikacji nalezy zrealizowac nastepujace zadania:
a) Wykonanie instalacji c.o..

2) Rodzaje wystepujacych robot:
a) roboty budowlane: przebicia, wykucia, przekucia, wykucia.
b) roboty demontazowe instalacyjne
¢) roboty instalacyjno-montazowe sanitarne przy uktadaniu rur wodociggowych i kanalizacyjnych
wewngtrznych i zewngtrznych.
d) roboty montazowe przy urzadzeniach elektrycznych (bez podiaczenia elektrycznego) typu: grzejniki
elektryczne, wentylatory, podgrzewacze wody uzytkowe;j

1.3.3.  Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach
a) wykonanie instalacji wewngetrznej wodociggowej i wodnej ppoz:
- demontaz istniejace;j instalacji,
- wykucie bruzd w $cianach,
- dostawa materiatow,




- montaz instalacji,
- izolowanie rur, wypehienie bruzd jastrychem,
- préby i odbiory.

1.3.4.  Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe — czes¢ elektryczna
Obiekt jest obiektem istniejacym.
W ramach niniejszego opracowania nalezy wykona¢ w budynku instalacj¢ elektryczna, zasilajaca pompg ciepta
oraz wymiang¢ o$wiatlenia

Ogolny zakres robét
1) Zadania przewidziane do realizacji

Roboty podzielone sa na zadania:

a)  zakup materialéw

b)  trasport materiatéw na miejsce budowy

c¢)  kucie wnegk w $cianach wraz z tynkowaniem

d)  uktadanie kabli nn

e)  zabudowa osprzgtu instalacyjnego

f) zabudowa osprzetu oswietlenia

g)  montaz ochronnikéw przepigciowych

h)  wykonanie uzioméw

i) ulozenie rur ostonowych

7 wykonanie badan i pomiaréw

k)  oczyszenie terenu

2) Roboty towarzyszace
a) montaz rusztowan, elementéw zabezpieczajacych
b) zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robét
¢) roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych
d) wywoz i utylizacja gruzu z rozbidrek na wysypisko

1.3.5.  Ogoélny opis rozmieszczenia obiektow i zagospodarowania terenu
Prace be¢dg realizowane na jednym placu budowy przy istniejacym budynku.

14. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot
1.4.1.  Spis projektow
a). Projekt budowlany ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW OSWIATOWYCH NA TERENIE GMINY
LUBAN - ZESPOL SZKOLONO — PRZEDSZKOLY W RADOGOSCZY”

— Kwiecien 2023 r. wykonany przez Pracowni¢ Projektowg ARCH-LINE arch. Zbigniew Mickiewicz, mieszczacy sig
przy Ubocze 300; 59-620 Gryféw Slaski.

Ponadto przed zlozeniem ostatecznej oferty na wykonane prace oraz przed przystapieniem do realizacji zadania
nalezy zapoznac si¢ z cala dokumentacja budowlana dotyczaca przedmiotowego remontu i stosowac si¢ do zawartych w
niej wytycznych.

1.4.2.  Spis szczegolowych specyfikacji technicznych

BRANZA BUDOWLANA

B-01 — Roboty ziemne,

B-02 — Zbrojenie betonu,

B-03 - Beton,

B-04 - Prefabrykaty,

B-05 — Konstrukcje drewniane,
B-06 - Roboty murowe,

B-07 - Pokrycie,

B-08 — Roboty tynkarskie,
B-09 - Posadzki,

B-10 — Stolarka,

B-11 - Slusarka,

B-12 - Roboty malarskie,
B-13 - Roboty izolacyjne
B-14 — Zagospodarowanie terenu



BRANZA SANITARNA
S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikéw,
oraz specyfikacje innych branz

BRANZA ELEKTRRYCZNA
E-01 — Instalacja elektryczna

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji i nazwa jednostki projektowej
a.) Pracowni¢ Projektowg ARCH-LINE arch. Zbigniew Mickiewicz, mieszczgcg sig przy Ubocze 300; 59-620
Gryféw Slaski. na podstawie dokumentacji budowlanej wymienionej w punkcie 1.4.1.

1.4.3.1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robot w kosztorysie ofertowym

Ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét powinny by¢ zagregowane i obejmowaé
wszystkie koszty niezb¢dne do wykonania robdt wymaganej jako$ci, w wymaganym terminie wraz z

a) kosztami bezposrednimi

- robocizny (place bezposrednie, uzupetniajace, ubezpieczen i podatkéw od ptac)

- materialéw podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowe)

- pracy sprz¢tu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzgtu na budowe, jego montazu i demontazu)

b) kosztami ogélnymi

- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujace wynagrodzenie ze
wszystkimi sktadnikami),

- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiatéw i rob6t przed
szkodliwymi wplywami atmosferycznymi; amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy),

- kosztami zuzycia, konserwacji, remontu §rodkéw nietrwatych,

- kosztami BHP,

- kosztami obstugi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

- optatami za zaj¢cie terendw na cele budowy, projektu organizacji ruchu, jezeli jest wymagany,

- kosztami zabezpieczen budowy i wykopéw,

- kosztami badan jakos$ci materiatéw, rob6t i préb odbiorowych,

- kosztami ubezpieczen majatkowych budowy,

- kosztami uporzadkowania terenu po wykonaniu robét,

- wszystkimi innymi ogélnymi kosztami nie wymienionymi, a ktére moga wystapi¢ w zwiazku

z wykonywaniem robot,

c) kosztami ogélnymi prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej.

W ceng jednostkowa nalezy wkalkulowa¢ ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce
zysk oraz wszelkie inne oplaty i zobowigzania wykonawcy.

1.4.3.2. Opisy zakresu robét jaki nalezy ujac przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego

Przedstawiony w pkt 1.4.3. a) przedmiar robdt powinien by¢ odczytywany w powiazaniu z umowa, Projektem
Budowlanym, Ogélna Specyfikacja Techniczng (OST), Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) oraz
projektami i specyfikacjami zwigzanymi.

Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robot nie moga byé traktowane jako ostatecznie definiujace
wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowaé, ze roboty ujete w
danej pozycji musza by¢ wykonane wg: OST i SST, a takze obowigzujacych przepiséw technicznych; rysunkéw i
wykazéw zawartych w projekcie budowlanym; wiedzy technicznej; wskazéwek zamawiajacego lub jego przedstawiciela
(IN). Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to
koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych
pozycjach przedmiaru.

Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych rob6t uwidocznionych na rysunkach, niezbednych w zgodzie
z wiedza techniczng i sztuka budowlana do prawidlowego wykonania zadania, to koszty tych rob6t powinny by¢ przez
wykonawce¢ uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych pozycjach przedmiaru.

Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypelnione, wykonawca musi samodzielnie
wpisac.

1.44.  Zgodnosé robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$ciSle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbgdne rysunki i przedlozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

Dostarczone przez Inwestora przedmiary robét, nie zwalniaja Wykonawcy z obowiazku weryfikacji ich, w
oparciu o posiadang przez Inwestora dokumentacje techniczng, dotyczaca przedmiotowego zadania, i sporzadzenia oferty

.....

biezaco z Inwestorem, przed zlozeniem ostatecznej oferty na wykonanie prac.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i1 programu zapewnienia jakoS$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie
przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac
tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania prac bezwzglednie stosowac si¢ do obowigzujacych norm
i przepiséw, prace realizowa¢ wedtug sztuki budowlanej, przestrzega¢ przepiséw bhp. Prace montazowe nalezy
producentem lub dostawcg urzadzenia i zarzadzajacym realizacja umowy.

Roboty wymagajace odbioréw nalezy zglasza¢ do odbioru w odpowiednich instytucjach w porozumieniu z
zarzadzajacym realizacjag umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ dokonywac odbioréw robét czgsciowych w przypadku robét ulegajacych zakryciu
zgtaszajac je zrzadzajacemu realizacjag umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2, Teren budowy
2.2.1.  Charakterystyka terenu budowy

Po w zniesieniu budynku, prace w przewazajacej wigkszosci beda realizowane w budynku. . Na zewnatrz
nalezy wykona¢ utwardzenie podjazdu oraz przylacza.

2.2.2.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w
og6lnych warunkach umowy.

Wykonawcy przekaze si¢ zamykane pomieszczenie do sktadowania materialéw oraz umozliwi korzystanie z
pomieszczenia do celéw socjalnych.

Wykonawcy umozliwi si¢ korzystanie z mediéw ( woda, energia elektryczna, itp.) na warunkach ogélnych
umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslona w p.1.4

2) kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia rob6t

2.2.3.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres
urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacj¢ robo6t jesli w jakimkolwiek czasie, gdy wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe oznakowania i
urzadzenia potrzebne do nalezytego i bezpiecznego wykonania prac. Wszystkie znaki i urzadzenia musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny
koszt.

Przed rozpoczgciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.24.  Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wlascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej
pracy.



Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoéipracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.

2.2.5.  Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét,
wykonawca bgdzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowacé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca na wtasny koszt dokona wywozu ztomu do miejsca wskazanego przez zarzadzajacego realizacja
umowy oraz dokona utylizacji materiatéw i przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy stosowne dokumenty
poswiadczajace wykonanie tej czynnosci. O kwotg uzyskana ze sprzedazy ztomu zostanie pomniejszona faktura koncowa
za wykonanie przedmiotowego zadania.

Ostateczny sposéb rozliczenia sprzedazy ztomu zostanie zawarty w umowie ogélnej

2.2.6.  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne begda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégiby powstaé
w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujacych promieniowanie
w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne
dla $rodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze beda spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. WarunKki dotyczace organizacji ruchu

W zwiazku z lokalizacja terenu budowy na terenie zamknigtym, uzytkowanym przez Zamawiajacego nie ustala
si¢ warunkéw dotyczacych organizacji ruchu na terenie drég publicznych. Organizacja ruchu na terenie Zamawiajacego
zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy. Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.

2.2.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym nie jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy.
Miejsce sktadowania materialéw i elementéw budowlanych ustalone zostanie z Zamawiajacym na etapie przekazywania
placu budowy. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i drég wewngtrznych przy
placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu materiatéw z rozbiorki.

2.2.9 .Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposéb zabezpieczenia
komunikacji wewnetrznej stuzacej Zamawiajagcemu w zwigzku z wykonywaniem przez nich czynnosci stuzbowych w
poblizu placu budowy lub drég uzytkowanych przez Wykonawcg.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robét,
2) szczeg6towy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2.  Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby



techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien zawiera¢:
organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robédt
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

Projekt nalezy wykona¢ w porozumieniu z zarzadzajacym realizacja budowy, po zapoznaniu si¢ z
dokumentacja techniczng dotyczaca przedsigwzigcia.

2.3.3.  Szczegélowy harmonogram robét i finansowania

Szczegétowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét
budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie.

Wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

2.34. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewniC, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czegs¢ ogdlna opisujaca:

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych roboét,

b) czgs¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

- daty zgloszenia rob6t do czesciowych i1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- szczeg6lnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okre$leniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.



Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcg powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktdry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksiazka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postgp kazdego elementu
realizowanych robét.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentédw wyszczegélnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;
¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéow budowy

Wszystkie dokumenty budowy begda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione b¢da natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacjg umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsigwzigcia
i zaadresowane nastgpujaco:

Poda¢ adres zarzadzajacego realizacja umowy na budowie

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjgcie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw
materialéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bgda miaty wptywu na kwotg kontraktu i
wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone b¢dg wylacznie przez wykonawce.

2.5.2.  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przediozenia
wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, material lub element

8) Data przekazania



O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bgda przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, Zze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzdr autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstgpnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ post¢gpu robt moze by¢ aktualizowany
przez wykonawcg i zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.54. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na
to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakofczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostana uwzglgdnione w
koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnoéci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez wykonawcg w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegétowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiagach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami

czesci, wykazami czgsci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czg¢éci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czgstotliwo$cia smarowania

18. Wykaz zalecanych cz¢$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujacych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych i oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglgdnia¢ cato§¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

2.6. Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci — dokument wydawany przez notyfikowana jednostke cetyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb i
proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowa specyfikacja techniczna;

Deklaracja zgodnos$ci — o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowa specyfikacja techniczna:

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe;

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej 1 innych dokumentow;
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Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV);

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robét , albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem;

Odbiér czesciowy ( robot budowlanych ) — nieformalna nazwa odbioru robédt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze wykonanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czg¢§ciowym
nazywa si¢ takze odbidr czg¢sci budynku wykonywanego w stanie nadajacym si¢ do uzytku, przed zgloszeniem do
odbioru catego budynku;

Odbior gotowego obiektu budowlanego — odbidér koncowy polegajacy na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupg oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; odbioru
dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdt;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos$¢
uzytkowa.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zamawiajacy (inwestor) moze by¢ réwnocze$nie zarzadzajacym realizacja umowy lub zleci¢ zarzadzanie
realizacje umowy osobg lub instytucja trzecim. Zarzadzajacego realizacja umowy wskazuje umowa ogélna. Zamawiajacy
moze zmieni¢ zarzadzajacego realizacja umowy w trakcie trwania prac, o czym natychmiast poinformuje pisemnie
wykonawcg.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1. Zrédia uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne
z wymaganiami okre$lonymi w projekcie dotyczacym przedmiotowego zadania.

Materiaty musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub certyfikatéw na dostarczane urzadzenia i
materiaty.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta,
wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrédia
wykonawca ma obowiagzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajacych na ich zastosowanie. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako§¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z
lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2, Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami w projekcie dotyczacym przedmiotowego zadania, atestami i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

4.3. Atesty materialéw i urzadzen.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacjag umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wlasciwosci przewidzianych
do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowej specyfikacji technicznej nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczeg6towa specyfikacja techniczng
lub dokumentacja budowlang musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one
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pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe pomieszczenie przeznaczone do skladowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w
obrgbie budynku w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdélnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajacego realizacja umowy w celu zatwierdzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprz¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegétowej specyfikacji
technicznej. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania.

6. Transport

Wykonawca okresli w jaki sposéb zamierza dostarcza¢ na teren budowy materiaty i urzadzenia, szczegdlnie
urzadzenia gabarytowe ( a takze ich sposéb zamontowania na miejscu wskazaniem w projekcie dotyczacym
przedmiotowego zadania) oraz sposéb biezacego zaopatrywania budowy w materiaty.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy zarzadzajacemu wykaz sprzetu transportowego jaki bedzie uzyty do
wykonania przedmiotowego zadania.

7. Kontrola jakosci robét
7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materialéw prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jako§ci oméwionym w p. 2.3.5.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw, zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, i odpowiadaja wymaganiom norm.

8. Obmiary robét

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich si¢ odnosza
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla
potrzeb wystawienia przejsciowej faktur.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegélowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btgdne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegélowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.
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8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie lub uzgodnionym
przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.
Obmiary bgda takze przeprowadzone przed cz¢Sciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci

Ostateczna platnos¢ za wykonana ustuge nastapi w oparciu o protokét odbioru koncowego robdt podpisany
przez komisj¢ powotana przez zarzadzajacego realizacja umowy, w sktad ktérej wejdzie réwniez przedstawiciel
wykonawcy.

Odbidr robot nastapi w ciggu 5 dni roboczych, od daty pisemnego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru, zarzadzajacemu realizacja umowy.
Protokét odbioru robdt bedzie podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, a tym samy roboty bedzie uwazato si¢ za
zakonczone, po wykonaniu wszystkich pac objetych umowa, spelnieniu warunkéw objetych ogdlng i szczegélowymi
specyfikacjami wykonania robét, oraz dostarczenia wszelkich wymaganych protok6téw odbiorowych, zgtoszen,
instrukcji, atestow oraz innych istotnych dokumentéw dotyczacych prowadzenia przedmiotowej budowy.

Na podstawie podpisanego protokétu odbiorowego, wykonawca w ciggu 7 dni roboczych dostarczy
zarzadzajacemu budowg fakture za wykonane prace.

Ptatno$¢ na konto wykonawcy nastapi w ciggu 14 dni od daty dostarczenia zarzadzajagcemu budynkiem faktury
za wykonane prace.

Szczegétowe i ostateczne zasady odbioréw robdt i ptatnosci, w tym mozliwoséci odbioréw i ptatnosci
czesciowych, za wykonane prace okres§li umowa ogdlna.

11. Przepisy zwiazane
11.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W trakcie
robd6t nalezy stosowac si¢ réwniez do wytycznych producentéw i dostawcOw materiatow i urzadzen.
W szczegdlnoscei nalezy stosowac si¢ do pozycji wykazanych w dokumentacji budowlanej (pkt. 1.4.1.).

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich wykazano w dokumentacji budowlanej (pkt 1.4.1.).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen rozwigzan technicznych w
projekcie budowlanym lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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