Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.55.2021

ZALACZNIK NR 4 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Dla zadania :

»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 391 na odcinku Warlubie — Rulewo — Rozgarty —
Busnia — opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) oraz materiatow do

uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (DSU)”

Bydgoszcz, pazdziernik 2021 r.
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.55.2021

Rozdzial’I
UWAGI OGOLNE
1. Zamoéwienie obejmuje: opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) oraz

materiatéw do uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach (DSU) dla zadania

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 391 na odcinku Warlubie — Rulewo — Rozgarty —

Busnia”.

2. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji w przedmiocie zamowienia jak
powyzej, ktora postuzy Zamawiajagcemu do przeprowadzenia postgpowania przetargowego
na wytonienie Wykonawcy robot w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z przepisami
ustawy PZP.

3. Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolnosci ustawie z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.), ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z p6zn. zm), ustawie
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
z p6zn. zm.), ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pdzn.
zm.) 1 rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 1129).

4. W ramach powyzszego zadania inwestycyjnego Wykonawca opracuje/uzyska:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy, ktory powinien by¢ sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz.1129 z p6zn. zm.).

2) Na podstawie PFU, zbiorcze zestawienie kosztow planowanej inwestycji zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych, zaleznych od zastosowanych materialéw, technologii 1 organizacji robot,
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, oraz przedstawi je w formie
tabelarycznej. Formg i zakres kosztorysow oraz ZZK nalezy uzgodni¢ w ZDW w
Bydgoszczy.

3) Skuteczne materiaty do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsigwzigcia (decyzji srodowiskowej) w oparciu o Ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoleczenstwva w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko. (tj. Dz.U. 2021 poz. 247 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na §rodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

4) Wykonawca na poszczegolnych etapach sporzadzania dokumentacji (koncepcji) musi
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego w stosunku do formy, zawarto$ci, rozwigzan
projektowych, parametrow technicznych zastosowanych materiatow, itp.
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5. Stan istniejacy:

1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko — pomorskim,
powiat swiecki.

2) Droga wojewodzka nr 391 na odcinku, od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 217 (w
miejscowosci Warlubie) do skrzyzowania z droga wojewodzka nr 272 (w miejscowosci
Pita Mtyn), posiada przekrdj jednio jezdniowy, o dwoch pasach ruchu i mocno
zroznicowanej szerokosci jezdni 3,3-7,3 m. Wyposazona jest w jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej 1 betonowej, pobocza gruntowe, rowy otwarte, lokalnie kanalizacje
deszczowa, zjazdy indywidualne. Droga lokalnie posiada chodniki o tacznej dtugosci
okoto 1,5 km.

3) Zamawiajacy nie posiada dokumentacji projektowej dla odcinka drogi objetego
zamoOwieniem.

6. Droga wojewddzka nr 391 na odcinku przewidzianym do realizacji, tj. od km 0+000 do km
9+041, dlugosci 9,041 km zlokalizowana jest na terenie gmin Warlubie oraz Jezewo w
powiecie §wieckim. DW 391 swoim przebiegiem przechodzi przez m. Warlubie, Bakowo,
Rulewo, Rozgarty, Bus$nia (gmina Warlubie) oraz Pila Mlyn (gmina Jezewo). Dlugosé
odcinka planowanego do realizacji wynosi okoto 9 km. W ramach zadania przewiduje si¢
wykona-nie robot budowlanych w przekroju ulicznym i drogowym, przebudowe
przepustow oraz przebudowe wiaduktu drogowego nad autostradg A-1. Poczatek inwestycji
rozpoczyna si¢ w m. Warlubie na skrzyzowaniu z drogg wojewodzka nr 217 oraz droga
powiatowg 1230C. W ramach przedsiewziecia nalezy poprawi¢ geometri¢ tego
skrzyzowania. Nastepnie do okoto km 0+900 droga przechodzi przez teren zabudowy m.
Warlubie oraz w sasiedztwie rosngcych bezposrednio przy krawedzi jezdni drzew — w tym
debow, gdzie przewiduje si¢ wykonanie drogi w przekroju ulicznym, z wykonaniem
kanalizacji deszczowej lub - w przypadku braku mozliwosci takiego rozwigzania -
przekroju drogowego z odwodnieniem powierzchniowym. Na odcinku drogi kolidujagcym
z aleja dgbowa, dlugosci okolo 900 m nalezy uzyska¢ odstgpstwo od warunkow
technicznych zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 t. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020 poz. 1333 ze zm.). W dalszym swoim przebiegu, do km okoto 3+500 droga
zlokalizowana jest na terenie m. Bagkowo, z przewaga zabudowy rozproszonej, przy czym
ze wzgledu na postepujace zagospodarowanie terenu wokot pasa drogowego DW 391,
nalezy przeanalizowa¢ wy-konanie odcinkéw w kraweznikach z kanalizacjg deszczowa. W
km od okoto 3+500 do okoto 3+950 DW 391 przecina wiaduktem drogowym autostrade A-
1 wybudowanym w ramach budowy A-1, ktory nalezy przebudowaé (wraz z droga
dojazdowa) do parametréw MLC. Nastepnie, do km okoto 5+050 droga zlokalizowana jest
na terenie miejscowosci Rulewo, gdzie ze wzgledu na charakter zabudowy konieczne jest
wykonanie drogi w przekroju ulicznym. Nalezy rowniez wykona¢ korekte geometrii
skrzyzowania w centrum miejscowosci Rulewo. Odcinek drogi od km okoto 5+050 do km
okoto 7+300 przechodzi przez tereny lesne. W miejscowosci Rozgarty koniecznym jest
rozbudowa skrzyzowania z droga powiatowa 1216C. Na odcinku od km okoto 7+300 do
km okoto 8+190 droga przechodzi przez m. Bus$nia, gdzie nalezy wykonaé¢ droge w
przekroju ulicznym. Ostatni odcinek od km 8+190 do km 9+041 posiada nawierzchni¢ z
betonu cementowego, przebiegajac przez tereny o niewielkim stopniu zagospodarowania.
Planowana inwestycja konczy swoj bieg na skrzyzowaniu z drogg wojewodzka nr 272 w
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m.

Pita Mtyn, ktorego rozbudowa przewidziana jest do realizacji w ramach odrgbnego

zadania. Na catym odcinku drogi konieczna jest réwniez poprawa geometrii ciggu

gldwnego drogi. Przewiduje si¢ rowniez przetozenie istniejagcych chodnikéw jedno i
obustronnych w zakresie wynikajagcym z poszerzenia jezdni oraz budowe¢ jednostronnego
chodnika w terenie zabudowy, przy czym usytuowanie chodnika wzgledem jezdni zostanie
okreslone na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

W ramach realizacji przedsiewzigcia przewiduje si¢ przebudowe nastgpujacych przepustow

drogowych:
Nr drogi Miej§c9woéé Mat. wykonania L. . L. poziomow Kilometraz
(najblizsza) otworow przepustu
391 Rulewo Zelbetowy ramowy 1 1 6+273
391 Rozgarty Zelbetowy rurowy 1 1 7+466
391 Rulewo Zelbetowy rurowy 1 1 6+453
391 Rozgarty Zelbetowy rurowy 1 1 7+203
391 Warlubie Betonowy rurowy 1 1 0+058
391 Rulewo Betonowy rurowy 2 1 4+870

Dokumentacje¢ nalezy opracowaé¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania opracowanymi
przez Zamawiajacego przyjetych zarzadzeniem Dyrektora nr 42/2021 podanych do stosowania
na terenie wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego na drogach wojewoddzkich (zatacznik do
przetargu).

Rozdzial 11
WYMAGANIA

1. Do obowiazkow Wykonawcy Zamowienia nalezy:

1)

2)

3)

Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami zawartymi w
Szczegdlowym opisie przedmiotu zamowienia.

Wykonanie czynnosci niezbednych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie
wszelkich koniecznych decyzji, w tym migdzy innymi skutecznych materiatow do
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z czynnym udziatlem w
procesie uzyskiwania decyzji $Srodowiskowe] w przypadku uwag, uzupeinien,
wyjasnien organéw prowadzacych postgpowanie srodowiskowe (wniosek o wydanie
decyzji $rodowiskowej sktada Zamawiajacy), opinii, odstepstwa od przepisoéw,
uzyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntdw, warunkow, pozwolen i uzgodnien
niezbg¢dnych do wykonania przedmiotowego zadania.

Zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposob, aby
zatozone cele projektu zostaly osiggnigte zgodnie z umowg. Podstawowe obowigzki
projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowe] oraz wymagania dla
projektowanych obiektow okres§la ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn.zm.) oraz ustawa o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117). Obiekt
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budowlany nalezy projektowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekt budowlany nalezy projektowaé tak aby
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji. Obiekt budowlany nalezy
projektowaé¢ z zastosowaniem nowoczesnych technologii robdt i materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

1 lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.
2. Zalozenia projektowe:

1) Rozbudowg drogi nalezy zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.124 z p6zniejszymi zmianami).

2) Parametry techniczne drogi:

droga wojewodzka klasy G;

szeroko$¢ pasa ruchu 3,5 m, szeroko$¢ jezdni 7,00 m (z lokalnymi przewezeniami);
wykonanie pobocza gruntowego szer. 1,25 m — w zalezno$ci od potrzeb;

no$nos$¢ nawierzchni drogi wojewddzkiej: 115 kN/o$ na catej dlugosci;
dostosowanie geometrii jezdni ciggu glownego do wymogoéw przejezdnosci dla
pojazdoéw o dhugosci okoto 25,03 m; promien tuku poziomego nie mniej niz 25 m.
Nalezy przeanalizowa¢ mozliwosci poprawy geometrii skrzyzowan z istniejgcymi
drogami i ulicami;

przebudowa wiaduktu drogowego nad autostradg A-1;

budowa/przebudowa zatok autobusowych — o ile wystapi taka koniecznos¢;
budowa/przebudowa parkingdéw — o ile wystapi taka koniecznos¢;

budowa jednostronnego lub ewentualnie obustronnych chodnikéow szer. 1,5 m - 2,0
m w terenie zabudowy oraz przetozenie istniejagcych chodnikéw w zakresie
niezbednym;

budowa elementow BRD;

odwodnienie drogi — budowa kanalizacji deszczowej lub wykonanie rowow
odwadniajacych — w zaleznosci od lokalizacji;

budowa miejsca do kontroli i wazenia pojazdow w lokalizacji i parametrach
uzgodnionych z ITD.;

przebudowa, budowa oswietlenia drogowego — w zalezno$ci od potrzeb;
rozwiazanie kolizji z infrastrukturg obca;

dostosowanie konstrukcji nawierzchni jezdni do prognozowanych obcigzen ruchem 1
wystepujacych warunkéw gruntowych; obliczenie kategorii ruchu, zaproponowanie
konstrukcji nawierzchni jezdni, skrzyzowan, zatok autobusowych, zjazdow,
chodnikow.

3) Zjazdy i parkingi:

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich nalezy dokonaé¢ przebudowy zjazdéw z drogi, ktore tego

wymagajg,
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powyzsze dotyczy zjazdow legalnych znajdujacych si¢ w ewidencji zarzadcy drogi,
na mapach do celow projektowych lub w terenie. Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
lokalizacje wszystkich projektowanych zjazdow. Nalezy zréznicowaé realizowane
zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne w zaleznosci od rodzaju obiektu
istniejgcego na nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt uzytkowany indywidualnie czy
w celu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Zjazdy nalezy wykonaé w sposob
odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia o
parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na
drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdow, dla ktorych bedg przeznaczone oraz do
wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac kategorie zjazdu;

konstrukcje zjazdow i parkingdw nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym
przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody cigzarowe, autobusy).

4) Chodniki:

5)

6)

zaprojektowaé jednostronny lub ewentualnie obustronny chodnik szer. 1,5m-2,0m
w terenie zabudowy oraz przelozenie istniejacych chodnikow w zakresie
niezbednym np. w wyniku poszerzenia korpusu drogowego, w lokalizacji i
parametrach zgodnych ze stanem istniejacym. Ewentualne poszerzenia na
lokalizacje¢ elementoéw BRD celem zachowania skrajni drogowe;.

Istniejace 1 projektowane uzbrojenie inzynieryjne powinno spelnia¢é wymagania
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2
marca 1999r. (Dz. U. z 2016 poz.124 z p6zn. zm.).

Odwodnienie:

nalezy zaprojektowa¢ koncepcje systemu odwodnienia pasa drogowego drogi.
System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajace z przepisOw prawa,
w tym warunkow wynikajacych z oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko
oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi na etapie realizacji oraz
eksploataciji;

system odwodnienia pasa drogi nalezy projektowa¢ dla docelowego przekroju
poprzecznego;

przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi nalezy przeanalizowac i
uwzgledni¢, w dokumentacji projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikow oraz
uzgodni¢ warunki odbioru wod z wlascicielem odbiornika;

w zaleznosci od lokalizacji, system odwodnienia pasa drogi powinien opierac si¢ na
kanalizacji deszczowej, rowach odwadniajacych i istniejacych zbiornikach i ciekach
wodnych;

wody z kanalizacji deszczowej, podobnie jak przy odwodnieniu powierzchniowym,
nalezy odprowadzi¢ do odbiornikdéw, zgodnie z wytycznymi zarzadcow odbiornika.
Odprowadzane wody deszczowe nalezy podczysci¢ do parametrow jakosciowych
wymaganych wg obowigzujacych przepisow;

wykonawca zastosuje zapisy decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
dotyczace ochrony wod powierzchniowych i1 podziemnych przed zanieczyszczeniem
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wielko$¢ wod deszczowych odprowadzanych do odbiornikow musi by¢ przyjeta na
takim poziomie, aby nie wystepowaty podtopienia terenow przyleglych zwtaszcza w
okresach nawodnien;

Zamawiajacy nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodptywowych;
niedopuszczalne jest projektowanie zbiornikoOw retencyjnych bezodptywowych.

7) Projekt stalej i tymczasowej na czas robot organizacji ruchu:

nalezy opracowac zalozenia do projektu statej organizacji ruchu i tymczasowej
organizacji ruchu (rozpozna¢ mozliwo$¢ wyznaczenia alternatywnych tras na czas
robot budowlanych, przeanalizowa¢ mozliwo$¢ realizacji robot pod ruchem; w
przypadku braku takiej mozliwosci przedstawi¢ rozwigzania tymczasowych
obiektow objazdowych).

8) Urzadzenia infrastruktury towarzyszacej:

Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do gestorow poszczegdlnych urzadzen
o wydanie warunkéw technicznych /lub uaktualnienie uzyskanych dotychczas
warunkow technicznych/ budowy, przebudowy lub likwidacji urzadzen
infrastruktury;

koncepcje budowy, przebudowy lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe,
urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wéd deszczowych 1 $ciekoéw
sanitarnych) wykona¢ z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw i norm,
Wykonawca uzyska od wtascicieli lub zarzadcoéw zgody na budowe, przebudowe lub
likwidacje infrastruktury technicznej zwigzanej z budowa przedmiotowego odcinka
drogi i obiektow towarzyszacych;

rozwigzanie kanalizacji w pasie drogowym powinno umozliwia¢ tatwa kontrole i
czyszczenie kanaldow, a szczegolnie odcinkow przebiegajacych pod jezdniami;
opracowa¢ koncepcje (w razie potrzeby) przekroczen drog instalacjami
ciSnieniowymi, a takze odcinkow w sgsiedztwie fundamentow i1 przyczotkow
obiektow inzynierskich 1 przepustow.

9) W ramach powyzszego zadania inwestycyjnego Wykonawca:

opracuje skuteczne materialy do uzyskania decyzji sSrodowiskowej tj. wzdr wniosku,
Karte informacyjng przedsigwziecia, Raport oddzialywania na srodowisko (jesli
bedzie wymagany) oraz pozyska niezbedne dokumenty do procedury uzyskania
decyzji $rodowiskowej. Poprzez pojecie skutecznych materialow uznaje si¢
opracowanie materiatow do wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej oraz
dokonywanie uzupehien (jesli beda konieczne) na kazdym etapie postgpowania
prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2020
poz. 283 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 w
sprawie przedsigwzi¢¢, mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U.
2019 r. poz. 1839). Ztozenie wniosku o wydanie decyzji §rodowiskowej i uzyskanie
decyzji srodowiskowej nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajacym obszaru objetego
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decyzjg srodowiskowa (nalezy przyja¢ margines terenu 20m od ostatniego elementu
drogi).

zapewni staly kontakt i wspotdziatanie z pracownikami Zamawiajacego w zakresie
przygotowywania karty informacyjnej przedsiewzigcia, PFU 1 raportu oddzialywania
inwestycji na srodowisko, (w przypadku gdy bedzie on wymagany).

10) Program funkcjonalno-uzytkowy powinien zawierac:

cze$¢ rysunkowa obejmujaca zagospodarowanie terenu, rzuty poziome i przekroje
obiektow wraz z proponowanymi wymiarami. Rysunki winny przedstawiac
rozmieszczenie wyposazenia obiektow w urzadzenia i instalacje technologiczne i
inne niezb¢dne do funkcjonowania obiektu.

cz¢$¢ opisowa, w ktorej Wykonawca przedstawi rozwigzania techniczne i
technologiczne. Zostang przedlozone propozycje rozwigzan materialowych
odnoszace si¢ do wszystkich elementow obiektéw, wykonczenia oraz
zagospodarowania terenu. Opis zawiera¢ ma szczegélowe informacje definiujace
parametry obiektu, wyposazenia, uzbrojenia w armatur¢ i urzadzenia zakres robot
budowlanych, itp. Program Funkcjonalno-Uzytkowy powinien zawiera¢ opis
przedmiotu zamdwienia, charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu
lub zakres robot, zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania, parametry techniczne zasadniczych obiektow i robot
przewidzianych do zaprojektowania i wykonania, parametry drog, przejazdy, drogi
dojazdowe, parametry przewidywanych obiektow inzynierskich, przepusty do celow
ekologicznych i odwodnienia drég, instalacje i infrastruktura, sieci teletechniczne,
sieci wodno-kanalizacyjne, sieci gazowe, sieci energetyczne, urzadzenia
melioracyjne, cieptociagi, urzadzenia kolejowe i inne.

Zbiorcze zestawienie kosztow z podziatem na wszystkie wymagane branze robot
budowlanych.

11) W ramach zaméwienia Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy:

uzyskania aktualnych map do celow projektowych, oraz aktualizacji pomiaru
wysokos$ciowego terenu,

uzyskania wymaganych opinii 1 uzgodnieh w zakresie opracowywanej dokumentacji
zgodnie z przepisami prawa,

uzyskania we wilasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich niezbednych
informacji koniecznych do witasciwego wykonania zamoéwienia w tym rowniez
badan i analiz niezbednych do prawidlowego zaprojektowania,

pisania proponowanych materiatoéw i urzadzef zgodnie z postanowieniami ustawy -
Prawo zamowien publicznych tj. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.),
dokumentacja bedgca przedmiotem zamoéwienia winna by¢é opracowana przez
wykwalifikowany personel posiadajacy odpowiednie do$wiadczenie zawodowe i
uprawnienia;

jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione
przez odpowiednie jednostki lub organy administracji samorzadowe;j i panstwowe;j,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt po przedlozeniu tej dokumentacji do zaopiniowania
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przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmoéwi zatwierdzenia w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan
zamowienia. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie
ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy;

wsparcia technicznego Zamawiajagcego na etapie realizacji inwestycji W Systemie
»zaprojektuj 1 wybuduj” w zakresie zgodnosci dokumentacji z PFU. Wsparcie
techniczne bedzie wymagane do momentu zakonczenia etapu wykonania projektu
budowlanego i1 uzyskania pozwolenia na budowe (ZRID);

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa w zakresie uzyskania uzgodnien
i decyzji niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

12) Ogolne wymagania dotyczace szaty graficznej opisow, obliczen, rysunkdéw i oprawy
Dokumentacji Projektowej

Wykonawca wykona PFU w szacie graficznej, ktora speini ponizsze wymagania:
zapewni czytelnos¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos¢ trescei,

bedzie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

cze$¢ opisowa ma by¢ napisana komputerowo oraz podpisana przez Wykonawce
PFU,

liczba i format arkuszy rysunkowych powinny by¢ ograniczone do niezbgdnego
minimum, calo$¢ zatacznikow dokumentacji powinna by¢ oprawiona w twarda
oprawe, uniemozliwiajacg jego dekompletacje, na odwrocie ktorej bedzie spis tresci,
rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice
cyfrowej,

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka zawierajaca: nazwe i adres obiektu
budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imi¢ i1 nazwisko projektanta(ow),
sprawdzajacego(ych), dat¢ 1 ich podpis(y), specjalno$¢ i numer uprawnien
budowlanych, podobnie jak strony tytutowe i okladki poszczegdlnych czesci
sktadowych opracowania projektowego — zgodnie z wymaganiami PN;

catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej bedzie
spis tresci,

na $ciankach bocznych teczek zostang zamieszczone naklejki z nazwa opracowania,
Wymaga si¢, aby czgéci opisowe wykonane byly za pomoca komputerowego edytora
tekstow kompatybilnego z MS Word, a obliczenia ilosci podstawowych robdt byty
wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel.

13) Do kazdego egzemplarza PFU obowigzkowo nalezy dotaczy¢:

kopi¢ uprawnien budowlanych projektantow i sprawdzajacych — potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatlem lub w zaleznosci od wymagan organu zatwierdzajacego -
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem

za$wiadczenie o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane aktualne na
dzien ztozenia dokumentacji

o$wiadczenie projektantow i sprawdzajacego w oryginale o tresci zgodnej z art.20
ust. 4 Ustawy Prawo budowlane.

aktualne wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow (1 egz.)

14) Strona tytutowa PFU powinna zawiera¢ nastepujace elementy:
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— nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
— adres, lokalizacja zadania
— nazwy i kody:
e grup robot
e klas robot
e kategorii robot
— nazwa i dane Zamawiajacego

imiona i nazwiska 0s6b opracowujacych PFU

Spis zawarto$ci PFU

15) PFU bedzie stanowi¢ podstawe do opisania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z art. 31
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, dlatego tez Zamawiajacy wymaga, aby w
opracowaniu nie przywotywac¢ nazw wlasnych, producenta i innych utrudniajacych
uczciwg konkurencje 1 powinna zosta¢ opracowana zgodnie z zapisem art. 29, 30 oraz
31 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

16) Wykonawca uzyska od wiasciwych gestorow sieci informacje o istniejacych i
planowanych sieciach, celem uwzglednienia w opracowywanych materiatach. W
materialach do decyzji srodowiskowej nalezy uwzgledni¢ takze przewidywang
koniecznos$¢ przebudowy sieci tak by mozliwe bylo ich objecie decyzja srodowiskowa.

17) Wykonawca uzyska informacje umozliwiajagce prawidlowa oceng mozliwosci
odprowadzenia wod opadowych do odbiornikéw, ich stanu technicznego, w celu
uwzglednienia koniecznych dziatan na ciekach, zbiornikach, w materiatach do wniosku
o decyzj¢ srodowiskowa. System odwodnienia drogi wojewddzkiej ma by¢ niezalezny
od melioracji szczegotowe;.

3. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

4. Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong opracowan projektowych i materiatow
wyjsciowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich
przekazania Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie przechowywat przez okres 10 lat od daty
odbioru koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan
projektowych, z wyjatkiem opracowan projektowych dla obiektow inzynierskich, ktore
nalezy przechowywac¢ do czasu ich rozbiorki.

5. Wykonawca zapewni wspotprace z wykonawca projektu budowlanego i wykonawcg robot
budowlanych po sporzadzeniu i oddaniu PFU Zamawiajacemu (wsparcie techniczne
Zamawiajacego na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodnosci z PFU).
Opracowany Program Funkcjonalno - Uzytkowy bedzie shuzyl do przeprowadzenia
postgpowania przetargowego w celu wylonienia wykonawcy robot budowlanych w formule
,»zaprojektuj 1 wybudu;j”.
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1.

Rozdzial 111
ZAKRES OPRACOWANIA
W ramach zaméwienia Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy pozyskania, uzupetiania i

wykonania oraz zatwierdzenia we wlasnym zakresie:

1) Informacje z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w otoczeniu
planowanego przebiegu inwestycji a takze na obszarze wptywu planowanej inwestycji.

2) Parametry i stan techniczny istniejacych obiektéw inzynierskich i drog w strefie
powiazan z projektowang droga a takze w strefie jej wptywu na etapie realizacji.

3) Inwentaryzacj¢ uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie wiasnych
pomiarow geodezyjnych 1 materialdw ze sktadnicy geodezyjnej oraz wywiadu
branzowego u administratorow sieci

4) Wykonawca PFU przedstawi zakres inwestycji na istniejgcych aktualnych podktadach
mapowych (aktualna mapa do celéw projektowych - mapa elektroniczna, wektorowa),
a w przypadku ich braku — wykona je.

5) Powyzsza inwentaryzacje nalezy uzgodnic z:

Zarzadem Drég Wojewodzkich w Bydgoszezy w zakresie:
— obiektéw i urzadzen administrowanych przez Zarzad,

— wydanych uzgodnien na urzadzenia obce.
Kompetentnymi instytucjami w zakresie:
— projektowanych dotychczas urzadzen w przewidywanym korytarzu w bezposrednie;j
strefie wptywu rozbudowywanej drogi,

— uzgodnionych planéw zagospodarowania,

— wydanych decyzji i Ztozonych wnioskow o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w strefie zamierzonego oddzialtywania projektowanej
drogi. Nalezy takze poda¢ informacje o stanie zaawansowania prac projektowych dla
wydanych decyzji,

— wydanych decyzji pozwolen na budowe w strefie zamierzonego oddziatywania
projektowanej drogi.

6) Ustalenie odpowiedniego etapowania budowy poszczegdlnych elementow zadania wraz
ze wszystkimi konsekwencjami projektowymi z tego wynikajagcymi — podjete ustalenia
nalezy uzgodni¢ z ZDW w Bydgoszczy.

7) Projekt gospodarki drzewostanem (inwentaryzacja zieleni, ustalenie potrzeby wycinki
drzew wraz z niezbednymi uzgodnieniami, decyzjami, projekt nasadzen).

8) Wstepny projekt odwodnienia, w tym takze przebudowy istniejacych juz elementéw lub
budowy nowych elementow odwodnienia (jezeli konieczne).

9) Zalozenia do projektow budowy i ewentualnej niezbednej przebudowy obiektow
inzynierskich w zakresie zapewniajacym poprawne rozwigzanie zaréwno
nowoprojektowanych jaki i przebudowywanych elementow inwestycji.

10) Uzgodnienia, opinie, stanowiska, pozwolenia, warunki i oceny, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w tym uzgodnienie geometrii z organem zarzadzajacym
ruchem na drogach wojewddzkich.

11) Zatozenia do projektow docelowej i tymczasowej na czas robot organizacji ruchu
drogowego, w tym oznakowanie pionowe i poziome.
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12) Okreslenie zakresu i warunkow przebudowy kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego a takze niezbednej przebudowy systemu wodnego itp.

13) Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno — inzynierska i
hydrogeologiczna (w zakresie niezbednym dla projektu) zgodnego z art. 34 ust. 3 pkt. 4
Prawa budowlanego oraz zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z pozn.
zm.), opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektow budowlanych
wszystkich kategorii geotechnicznych.

— Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntow oraz
wlasciwosci  poszczegolnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na
zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych
(wzmocnienie podtoza lub korpusu drogi, wymiana gruntow).

— Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktérym planowany jest
przebieg trasy drogi. Celem badan jest okreslenie migdzy innymi grubosci i
glebokosci poszezegdlnych warstw gruntu oraz warunki doptywu i1 dziatania wod
gruntowych, rozmywania gruntu.

e Wykonanie badan oraz dokumentacji geotechnicznej:

Nalezy wykona¢ badania geotechniczne i1 przekopy probne zgodnie m.in. z przepisami
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w szczegdlnosci:

— pod obiekty drogowe:
wzdtuz pasa drogowego nalezy wykona¢ 1 odwiert maksymalnie co 50 m mijankowo
przy prostych warunkach i 1 odwiert maksymalnie co 25 m mijankowo przy
warunkach ztozonych, odwierty do warstwy no$nej min. 2,0 m, nalezy liczy¢ od
spodu proj. konstrukcji lub spodu proj. kanalizacji, a w przypadku projektowania
niwelety w nasypie — 3,0 m ponizej poziomu terenu istniejacego,

— pod obiekty inzynierskie:
dla obiektow mostowych 1 przepustow pod droga wykona¢ po dwa odwierty
geotechniczne w miejscach lokalizacji obiektow inzynierskich do warstwy nosnej do
glebokosci min. 6,0 m ponizej posadowienia obiektu oraz po 1 sondowaniu sonda
CPT (U), gtebokos¢ sondowania réwna dtugosci odwiertu. Odwierty wykona¢ na
koncach przepustow 1 w miejscach podpdr obiektu mostowego.
Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych nalezy opracowaé opini¢
geotechniczng wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego i w ramach potrzeb
projektem geotechnicznym.
Plan 1 zakres badan konstrukcji nawierzchni oraz podtoza gruntowego nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym.
e W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiang istniejgcej nawierzchni w
miejscach tego wymagajacych. Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ opracowana na
podstawie:
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— pomiaréw ruchu przeprowadzonych na poszczegolnych odcinkach drogi,

— opracowaniu prognoz ruchu w oparciu o ostatni GPR

— wyznaczonej kategorii ruchu,

— dokumentacji geotechnicznej okreslajacej grupe nosnosci podtoza,

— ugig¢ sprezystych nawierzchni (np. belka Benkelmana), o ile bedg wymagane.

14) Badania geologiczne i geotechniczne warunkoéw posadowienia obiektow inzynierskich.

15) Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrgbnych przepisow.

16) Dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

17) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

18) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbgdne do zaprojektowania robot
budowlanych.

19) Zataczniki graficzne:

— plan orientacyjny w skali 1:25 000.

— plan sytuacyjny aktualnych podkitadach mapowych (aktualna mapa do celéw
projektowych w skali 1:500 — mapa elektroniczna, wektorowa) pozyskanych przez
Wykonawce PFU; Na planie sytuacyjnym powinny by¢ m.in. zaznaczone
projektowane linie rozgraniczajace pas drogowy i korytarz srodowiskowy; na planie
sytuacyjnym przedstawi¢ takze podstawowe elementy organizacji ruchu drogowego
(np. przejscia dla pieszych),

— profil podtuzny trasy 1:100/1:1000,

— przekroje charakterystyczne drog i obiektow inzynierskich (obiektéw mostowych,
przepustow, tuneli 1 konstrukcji oporowych)

— orientacja pogladowa na mapie Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.

20) Audyt Dbezpieczenstwa ruchu drogowego dla stanu istniejacego oraz dla
zaproponowanych przez Wykonawce PFU na etapie koncepcji rozwigzan
projektowych.

21) Specyfikacje wykonania i odbioru opracowan projektowych na etapie realizacji.

22) Specyfikacje Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

23) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

24) Pomiary i prognozy ruchu, hatasu i innych ucigzliwoséci oraz wskazania PSR dla
sugerowanych rozwigzan skrzyzowan.

25) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektoéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki 1 ewentualne uwarunkowania tych
rozbiorek.

26) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do / lub usunigciem kolizji z istniejagcymi sieciami
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, cieplnymi, gazowymi, energetycznymi i
teletechnicznymi oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych.
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27) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i1 jej
przeprowadzeniem.

28) Informacj¢ na temat biezgcego i zimowego utrzymania drogi w okresie trwania budowy.

29) Informacj¢ dotyczacg poszerzenia pasa drogowego w zwiazku z realizacja zadania — W
tym wykaz nieruchomosci dla pasa drogi istniejacego i dla poszerzenia pasa ze
wskazaniem wtasnosci, powierzchni 1 klasouzytku.

30) Informacje na temat ewentualnego przekilometrowania drogi w zwigzku ze zmiang
geometrii.

31) Zaproponowanie przyktadowych wzorow dokumentéw kontraktowych (np. wzory
raportow dziennych, miesiecznych, wzor rozliczenia Wykonawcy, wzory protokotow
odbioru).

32) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia, wymagania w stosunku
do Wykonawcy robot wynikajace z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, ustalenie lokalizacji 1 parametrow
urzadzen ochrony $rodowiska, wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
przygotowaniem oraz prowadzeniem budowy;

33) Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia, obejmujacy
warunki projektowania 1 wykonania poszczegélnych obiektow budowlanych,
odniesione do charakterystycznych elementéw budowy drdég, przygotowanie terenu,
architektura i zagospodarowanie terenu, budowa lub przebudowa: sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci 1 urzadzen
teletechnicznych w tym budowa kanalu technologicznego, sieci i urzadzen
elektroenergetycznych, cieptowniczych, urzadzen melioracyjnych, architektura
obiektow kubaturowych, zielen 1 ogrodzenia; konstrukcje nawierzchni: konstrukcje
podatne, konstrukcje sztywne, zmiana rodzaju nawierzchni; wyposazenie drog: zjazdy
zatoki autobusowe, odwodnienie: odwodnienie powierzchniowe, odwodnienie
wglebne, kanalizacja deszczowa, urzadzenia do oczyszczania wod; budowa o$wietlenia
1 zasilania urzadzen: zakres realizacji o$wietlenia, rozliczenie kosztow energii
elektrycznej, wymagania dotyczace parametréw oswietleniowych, oprawy, konstrukcje
wsporcze, przepusty kablowe, linie kablowe, szafki oswietleniowe, drogowe 1 kolejowe
obiekty inzynierskie: wymagania podstawowe, wymagania dotyczace rozwigzan
konstrukcyjnych, elementy wyposazenia, przepusty oraz drogowe obiekty inzynierskie
petnigce funkcje ekologiczng, probne obcigzenia obiektow; systemy 1 urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego; stala organizacja ruchu, znaki pionowe, znaki
poziome, drogowe bariery ochronne, ostony przeciwol$nieniowe;

34) Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow, przepisow praw, wykaz aktow prawnych;

35) Inne ustalenia niezb¢dne do zlecenia robdt w systemie zaprojektuj i wybuduj dla
zatwierdzonego korytarza srodowiskowego.

2. Wymagania dla projektu — miedzy innymi:

1) Projekt powinien by¢ wykonany na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali
1:500;

2) Projektowany przebieg trasy przedstawiony rysunkowo i w uktadzie wspotrzednych.
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3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

Na planie sytuacyjnym nanie$¢ wyroznione kolorami w sposob czytelny uzbrojenie

terenu, nalezy takze wyr6zni¢ inne charakterystyczne elementy sytuacji.

Analiza dostgpnosci do dzialek, zlokalizowanych wzdtuz projektowanej drogi wraz z

obiektami inzynierskimi je tagczacymi (o ile wystepuja);

Na planie sytuacyjnym oznaczy¢ /opisaé/ obiekty, znajdujace si¢ w sasiedztwie

projektowanej drogi.

Zamawiajacy wymaga, aby PFU byt:

— merytorycznie spdjny.

— skoordynowany dla wszystkich wystepujacych branz,

— w PFU nalezy okres$li¢ wymagania dla projektow budowlanych i wykonawczych
wszystkich branz.

Pelny zakres niezbednych uzgodnien, opinii i ocen réwniez z zakresu ochrony

srodowiska, jezeli wymagaja tego obowigzujace przepisy.

Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania projektowe, ktore w mozliwie najmniejszym

stopniu naruszg istniejgce struktury geologiczne, hydrogeologiczne.

Konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie opracowywania PFU 1 materialow do

uzyskania DSU w sprawie istotnych elementéw majacych wplyw na koszty,

konstrukcje, technologi¢, funkcj¢ obiektu. Zasada przyjetych rozwigzan

technologicznych powinna by¢ prostota i niezawodno$¢ zapewniajaca dhugoterminowsg

eksploatacj¢ obiektu i niskie koszty eksploatacyjne.

10) W celu osiagnigcia jak najmniejszej awaryjnosci, rozwigzania techniczne i materiatowe

powinny by¢ wysokiej jako$ci, zapewniajac dluga, bezpieczng dla $rodowiska i
niezawodng eksploatacje. Stosowane materialty muszg posiadaé¢ aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnos$ci dopuszczajace ich stosowanie w budownictwie

3. Forma opracowania

1)

Szata graficzna spetniajgca nastgpujace wymagania:

— Czytelno$¢, przejrzystosé 1 jednoznacznos¢ tresci;

— zgodno$¢ z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych;

— 1lo$¢ arkuszy ograniczona do niezbednego minimum,;

— poszczegodlne czesci dokumentacji oprawione w tomy i zeszyty;

— kazdy tom zawiera spis zawarto$ci kompletu opracowani spisu tresci tomu;

— rysunki wykonane wedtug zasad rysunku technicznego;

— kazdy rysunek, strony tytutowe i okladki poszczegolnych czesci sktadowych
opatrzone metryka;

— Mmetryka winna zawiera¢: nazwe i adres obiektu budowlanego, tytut rysunku, jego
skale, imi¢ 1 nazwisko projektanta(6w), sprawdzajacego(ych), datg i ich podpis(y),
specjalnos¢ 1 numer uprawnien budowlanych.

4. Zakres i forma dokumentacji projektowej.

1)

Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych powinna zosta¢ opracowana m.in. zgodnie z:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn.
zm)
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Ustawag z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z p6zn.
zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.1609)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2019 r.
poz. 2019 r. z p6zn.zm.) i aktami wykonawczymi,

2) W przypadku powotania si¢ w umowie lub opisie przedmiotu zamowienia na konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore spetnia¢ majg opracowania projektowe, w
przypadku ich zmiany w trakcie projektowania nalezy uwzglednia¢ zmiang przepisow
oraz najnowsze wydanie lub poprawione wydanie norm, wytycznych, katalogow itd.

3) Dokumentacje nalezy wykonaé w ilosci:

Wersja papierowa w 5 egzemplarzach (3 egzemplarze materiatow do decyzji
srodowiskowej) w formacie A4 oraz dodatkowo plany sytuacyjne na arkuszach w
stosownej skali ztozonych do A4; zapewniajac mozliwo$¢ wielokrotnego ich
uzytkowania oraz wersja elektroniczna na nosnikach CD/DVD,

oryginaty opinii, uzgodnien i decyzji powinny by¢ oprawione w osobna teczke,
nalezy oprawi¢ w osobng teczke cate postepowanie srodowiskowe (wniosek, KIP,
raport, wyjasnienia itp. + wersja elektroniczna,

pliki tekstowe nalezy zapisa¢ w formatach *.pdfi *.doc/*.docx,

pliki rysunkowe nalezy zapisa¢ w formatach *.pdf, *.jpg,*.dgn, *.dwg.

arkusze kalkulacyjne nalezy zapisa¢ w formatach *.pdf'i *.xIs/*.xlsx (Excel)

Wersja elektroniczna opracowania bedzie w pelni zgodna z wersja papierowa.

pliki rastrowe tworzace podktad do projektu tworzy¢ muszg cigg drogi umieszczony
w uktadzie geodezyjnym ,,2000” (EPSG 2177),

dokumentacja w wersji elektronicznej winna by¢ przystosowana do odczytu i edycji
w Srodowisku GIS w oparciu o ,,Wytyczne do wykonania dokumentacji
powykonawczej dla ulatwienia importu 1 aktualizacji Systemu Ewidencji w
Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy” (pliki shp, shx, dbf),

na nos$niku danych nalezy zachowaé taki uklad folderéw, na jaki podzielono
opracowanie wersji papierowej. Pliki jednoznacznie opisane celem ulatwienia ich
identyfikacji;

zapis w wersji cyfrowej (oddzielnie wersja edytowalna, oddzielnie PDF) nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji projektowej zaopatrzonej w odpowiednig kieszen.

5. Oprawa opracowan:

poszczegolne elementy opracowania, oddzielnie oprawione nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w walizkach (teczkach) z uchwytami (utatwiajagcymi przenoszenie).
Egzemplarze opracowania nalezy ponumerowa¢ w widocznym miejscu — zarowno
walizki jak 1 poszczegdlne elementy znajdujace si¢ w walizkach;
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— Wymaga si¢, aby dokumentacja byta zamieszczona w trwatych teczkach zbiorczych
(umozliwiajgcych wielokrotne uzytkowanie) z przyklejonymi kartami tytutowymi na
kazdej stronie oraz ze spisem zwarto$ci zamieszczonym od wewnatrz;

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezaco z
Zamawiajacym zalozen programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwigzan
projektowych, danych do projektowania (w tym uzgodnien branzowych) oraz
przedstawienia do zaopiniowania Zamawiajagcemu wszelkich zatozen projektowych przed
przekazaniem ich do dalszych uzgodnien. Wykonawca jest zobowigzany takze do
uzgadniania z Zamawiajagcym tresci pism/opracowan kierowanych do organow
panstwowych oraz samorzadowych. Prace projektowe nalezy na biezaco konsultowac 1
uzgadnia¢ z Zarzadem Drog Wojewoddzkich w Bydgoszczy, Wydzialem Planowania i
Dokumentacji. Osoba do kontaktu: Krzysztof Kodzis. Tel. 52 37 05726, e-mail:
k.kodzis@zdw-bydgoszcz.pl

Rozdzial IV
KONTROLA 1 ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
1. Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedlozy¢é harmonogram prac

projektowych do zatwierdzenia Zamawiajacemu 5 dni przed podpisem umowy. W
harmonogramie nalezy okresli¢ poszczegdlne etapy opracowan (kamienie milowe) z

podziatem na elementy opracowac projektowych w ujeciu miesigcznym wraz z terminami
ich realizaciji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do prezentacji postgpow prac w tym do zgloszenia
niezwlocznie ewentualnych probleméw, niezbgednych do rozstrzygniecia przez
Zamawiajacego.

3. Podczas opracowywania dokumentacji wykonawca jest zobowigzany do co miesi¢cznego
przesytania raportu z postepu prac. Na zyczenie Zamawiajagcego wykonawca jest
zobowigzany do zalaczenia do raportu plikow w formacie PDF z przedstawionym
zaawansowaniem dokumentacji.

4. Co miesigc oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego w okresie realizacji umowy w
siedzibie Zamawiajgcego (dopuszcza si¢ uczestnictwo przez platforme¢ MsTeams), przy
czym przedstawiciele Zamawiajagcego wymienieni w specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia maja prawo do zapoznania si¢ z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelno$é, zgodno$¢ z obowiazujacymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomik¢ zastosowanych
rozwigzan technicznych.

Rozdzial V
POZOSTALE
1. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatdw wyjéciowych ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco Zamawiajagcemu kopii
wszelkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z realizacjg
dokumentacji projektowej. Kopie dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
najpoézniej w nastgpnym dniu od ich otrzymania, wskazujac za kazdym razem, datg
kalendarzowa ich wptywu do Wykonawcy.

Strona 17 z 19


mailto:k.kodzis@zdw-bydgoszcz.pl

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.55.2021

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajacym tresci pism/opracowan
wychodzacych do organéw panstwowych oraz samorzadowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentacji prac projektowych w
trakcie ich sporzadzania.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zglaszania problemoéw wynikajacych z
realizacji zamowienia na kazdym jej etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach z nimi
zwigzanych 1 rozwigzywaniu trudnosci.

Jesli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczesniej zaakceptowanych
rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmian w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w umowie.

Po stroniec Wykonawcy lezy organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki,
protokotu) okresowych spotkan (rady projektu/narady robocze, spotkania z samorzadami)
Wykonawcy z Zamawiajacym w celu przedstawienia problemoéw wymagajacych
rozstrzygnigcia lub przedstawienia rozwigzan wariantowych wymagajacych wyboru, do
ktérych rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany
jest do przesytania projektu notatki/protokotu do uzgodnienia, a nastgpnie do przestania
kopii zaakceptowanego protokotu/notatki. Dokumenty przygotowane na potrzeby
spotkan/narad pozostaja u Zamawiajacego.

Obiekt budowlany i urzadzenia nalezy projektowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno
- budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkow
zamoOwienia powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore spetniaé
majg opracowania projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotlanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.
Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmowaé kompleks czynnosci 1 kosztow
z nimi zwigzanych lacznie z oplatami pobieranymi przez urzedy i instytucje z tytutlu
uzgodnien prac projektowych oraz optat zwigzanych z uzyskaniem warunkow technicznych
dotyczacych medidw, zakupem map 1 podktadéw geodezyjnych oraz wypisow 1 wyrysow z
ewidencji gruntéw.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania PFU przez Wykonawce, nie bedg powodowaty zmiany
wynagrodzenia umownego oraz przediuzenia terminu realizacji umowy.

Przed zlozeniem oferty nalezy dokonaé wizji w terenie oraz zapoznaé si¢ ze wszystkimi
dostgpnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopien szczegoétowosci przeprowadzenia
rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy wyltacznie od Wykonawcy i nie moze by¢
przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjacji po ztozeniu oferty.

Uznaje sig, iz pojecia, ktorymi postuzono si¢ w OPZ, takie jak ,,nalezy” lub ,,powinny” lub
»wymaga si¢” lub ,,bed3”, sa tozsame 1 mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych
zostaly uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Obiekty budowlane 1 urzadzenia nalezy projektowaé tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos$¢ budowy i eksploatacji.

Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzan prototypowych.

Wykonawca zwroci szczeg6lng uwage na opis urzadzen i materiatow. Zamawiajacy nie
dopuszcza dokonywania zadnego z opiséw, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, poprzez
wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba Ze bedzie to uzasadnione
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specyfikg przedmiotu zamowienia i nie bedzie istniata mozliwo$¢ ww. opisOw za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu beda towarzyszy¢ wyrazy lub
rownowazny. Wykonawca, w miare mozliwosci, opisujac urzadzenia i materialy za pomoca
norm, aprobat, specyfikacji technicznych, jest zobowigzany wskaza¢ rozwigzania
rownowazne opisane w dokumentacji, badz uzasadni¢ na piSmie niemozno$¢ wskazania
rozwigzan rownowaznych
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