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Projekt umowy
zawarta w dnit ........ooveviiiiiiienn r.w Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czes$ci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia ktérego dziata
Pan.....oooii — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Zgorzelec — Pana Mieczystawa Garbicza

zsiedziba W ..., S PIZY Ul (e
wpisanym do KRS pod nr ................... , 0o kapitale zakladowym w wysokosci
............... zt, posiadajacym NIP ............,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

D) - prezesa zarzadu/cztonka zarzadu/prokurenta;
2) T PP PP P PPN !
Panem/Panig .................. prowadzacym/-3 dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:
........................... yzsiedziba w ..., przyul. L,

zarejestrowang w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP ..... zwanym w dalszej czes$ci umowy
»Inspektorem” 2

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
z wylaczeniem stosowania przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych ze wzgledu
na szacunkowa warto$¢ zamoOwienia nieprzekraczajaca wyrazonej w zlotych
rownowartosci kwoty 30.000 euro, o ktérej mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zaméwienn publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

g1

1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Pelienie
nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja o$wietlenia drogowego przy
ul. Kamieniarskiej, Brzozowej, Modrzewiowej, Kiliniskiego, Pigknej, Gérnej, Waskie;j,

! Wersja dla spotki handlowej.

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzacej dzialalnosé gospodarcza; przy spotce cywilnej wpisuje sie w
analogiczny sposob wszystkich przedsigbiorcow; reprezentacje podaje si¢ tylko wtedy, gdy dana osoba dziata
przez pelnomocnika.
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Krasiriskiego, Zeromskiego, Struga, Eanowej, Ogrodowej i Przechodniej w Zgorzelcu —
etap ITiIII.”.

Szczegbdtowy opis i zakres przedmiotu zaméwienia zostal zawarty w zataczonej do
niniejszej umowy dokumentacji projektowej, opracowanej przez Pracownie
Komputerowo-Projektowa Sieci i Instalacji >> MALINSKI COMPUTER STUDIO << z
siedzibg przy ul. Prusa 15/7 w Zgorzelcu. W skiad dokumentacji projektowej
wchodzi:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

d) przedmiar robdt,

e) zaswiadczenie przyjecia zgloszenia budowy z projektem nr BS.6740.6.25.2017.2 z

dnia 08 maja 2017r. wydane przez Staroste Zgorzeleckiego,

f) pozostate dokumenty i uzgodnienia.
Inspektor do wykonania przedmiotu niniejszej umowy powotal Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w osobie:

L 2N — posiadajacego uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr .........c.coooviiiiiiiini

Do zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

a) Pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujaca ustawa z dnia 07 lipca
1994r. Prawo budowlane,

b) Protokolarne przekazanie Wykonawcy robdt budowlanych, przy udziale
Zamawiajacego, terenu budowy. Z przekazania terenu budowy Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi protokoét,

c) Przekazanie Wykonawcy rob6t budowlanych Dziennika robdt i biezgce
pisemne weryfikowanie zapiséw w Dzienniku Budowy,

d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zweryfikuje przedtozone przez Wykonawce
robét o$wiadczenie, zawierajace informacje o zatrudnionych osobach, o czasie
trwania umowy oraz czynnos$ciach wykonywanych przez wskazane osoby.

e) W trakcie realizacji zamowienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzany bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
czynnodci. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w szczegdlnosci uprawniony
bedzie do:

e 7adania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

e zadania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

e przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia,

e wystgpienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o
przeprowadzenie kontroli,



)
h)

j)

k)

p)

q)
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Nadzér nad prawidlowoscia dokumentowania robét zwigzanych z
wywozeniem, skladowaniem lub utylizacja materiatéw odpadowych i
pochodzacych z rozbidrki w ramach realizowanych robét budowlanych,
Weryfikacja przedkladanych przez Wykonawce robét budowlanych
potwierdzen  zagospodarowania odpadéw, zgodnie z  powszechnie
obowigzujacymi przepisami,

Reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie budowy,

Wydawanie Wykonawcy robét budowlanych wszystkich polecenl na pismie, a
takze prowadzenie korespondencji z Wykonawca robét budowlanych i
Zamawiajacym

Obecno$¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy w ilosci
niezbednej do prawidlowego sprawowania nadzoru, poczawszy od dnia
rozpoczecia rob6t budowlanych, a takze na kazde wezwanie zamawiajacego i
wykonawcy robét budowlanych. Obecnos¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dokumentowana bedzie wpisami do dziennika robot,

Obecnos¢ na terenie budowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kazdorazowo
bedzie potwierdzona w dzienniku robot lub notatka,

Rozwigzywanie biezacych problemdéw technicznych w trakcie realizacji
zadania, nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robdét budowlanych z
projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej,

Uzgadnianie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej z jej autorem oraz
wnioskowanie do Zamawiajacego o wprowadzenie ich przez projektanta w
ramach nadzoru autorskiego, jezeli zajdzie konieczno$¢ zmian,

Monitorowanie postepu prac,

Sporzadzanie protokotéw koniecznosci,

Sprawdzenie przed rozpoczeciem robét budowlanych, ze spetnione zostaly
wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu obejmujace poruszanie sie po
terenie budowy oraz, ze prace budowlane zostaly zorganizowane z
uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajacych m. in.:
prawidlowos¢ i jakos¢ wykonywanych robét, zabezpieczenie bezpieczerstwa i
zdrowia, jakos$¢ uzywanych materiatéw, itp.,

Wyegzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogdélnego porzadku na
budowie,

Zapewnienie, aby byly przestrzegane przedsiewziecia dla ochrony $rodowiska w
czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektéw statych,

Zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych Wykonawcy robdt
budowlanych i niezbednych korekt tych rysunkow,

Biezace zglaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzezen i ewentualnych zmian,
wprowadzanych przez Zamawiajacego i/lub Wykonawce robdét,

Zatwierdzenie proponowanych metod wykonania robdét budowlanych,
wlaczajac w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robdt
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budowlanych, terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania, po uprzednim
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy.

v) Kontrolowanie zrédet pozyskania materialéw oraz sprawdzanie uprawnien,
dokumentéw i $wiadectw potwierdzajacych umiejetnosé personelu realizujacego
roboty, np. obstuge maszyn,

w) Zatwierdzanie atestow i receptur przedstawionych przez Wykonawce robdt
budowlanych,

x) Sprawdzanie i potwierdzanie, przed wbudowaniem, jakosci stosowanych i
dostarczanym materialéw budowlanych, urzadzen i wyposazenia w zakresie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami okreslonymi
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz ustawie z
dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci,

y) Zatwierdzenie materialéw  budowlanych, urzadzen i  wyposazenia
przewidzianych przez Wykonawce robét do wbudowania oraz formulowanie
zalecenn dotyczacych wszelkich certyfikatéw, atestéw, dokumentéw jakosci,
aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wlasnosci, itp., w celu nie
dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych lub nie dopuszczonych do
stosowania,

z) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw,

aa) Czuwanie nad jakosciag wykonywanych robot,

bb) Organizowanie oraz przeprowadzanie odbioréw robédt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego robét, tj. podjecie
wszelkich niezbednych czynnosci dla prawidlowego przeprowadzenia ww.
odbioréw z udziatem Zamawiajacego i Wykonawcy robdt

cc) Nadzorowanie wykonania przez Wykonawce robét zaleceni komisji odbiorowej i
usuniecia stwierdzonych wad, usterek dajacych sie naprawic,

dd) Pelnienie nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testow, préb i rozruchéw
oraz przegladdéw,

ee) Zatwierdzanie opracowanych przez Wykonawce robdt budowlanych: wszelkich
wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i
instrukcji obstugi, w celu ulatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji
przysztemu Uzytkownikowi,

ff) Akceptacja wynikdw wszelkich préb przed oddaniem obiektu do eksploatacji,

gg) Sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu uznanych za nie
nadajace sie do usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy robét z okresleniem utraty wartosci robét budowlanych i kwot
obnizonego wynagrodzenia za te roboty.

hh) Zadanie od Wykonawcy Robét, Kierownika Robét, dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych rob6t budowlanych, a takze
wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja
mogtaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z
projektem lub pozwoleniem na budowe,

ii) Kontrola jakosci robdét w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
normami i specyfikacjami technicznymi, w zakresie wymaganych préb i badan
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w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiggniecia zaktadanych
parametréw przy odbiorach cze$ciowych i koricowym.

jj) Sprawdzanie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz
ocena jej zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi,
weryfikacja rysunkéw powykonawczych dostarczonych przez Wykonawce
robét oraz weryfikacja rob6t zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach
powykonawczych,

kk) Weryfikacja i zatwierdzenie przygotowanych przez Wykonawce robdt
budowlanych dokumentéw wymaganych do zgloszenia zakonczenia budowy do
organu nadzoru budowlanego, w przypadku koniecznosci jego dokonania,

11) Dokonywanie raz w roku przegladu gwarancyjnego w okresie gwarancji przez
przy wspotudziale Wykonawcy robdt i Zamawiajacego oraz dokonanie
przegladu pogwarancyjnego i sporzadzenie stosownych protokotéw z tych
przegladow,

mm) Informowanie zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mieé
wplyw na terminowos$¢ oraz poprawno$¢ prowadzonych przez wykonawce
rob6ét budowlanych, oraz zaistnienia okolicznosci nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej,

nn) Sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu, przyczyn
niedotrzymania terminu na realizacje rob6t budowlanych w terminie 7 dni
roboczych od dnia ich zaistnienia,

00) W przypadku odstgpienia od umowy przez strony umowy o roboty budowlane:

e nadzorowanie robét budowlanych bedacych kontynuacja umowy na
roboty budowlane,

e przeprowadzenie inwentaryzacji rob6t w toku, a takze wycena kosztow
tych robo6t w celu ostatecznego ich rozliczenia,

e pelnienie nadzoru nad przejeciem placu budowy, nad robotami
zabezpieczajacymi, itp..

pp) W przypadku sporéow sadowych i innych sporéw oraz spraw zwigzanych z
realizacja zamdwienia, przekazanie w ustalonym terminie dokumentéw i
informacji, o ktére wystapi zamawiajacy,

qq) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przygotuje materialy, o ktére wystapi
zamawiajacy, a w przypadku koniecznosdci bedzie bratl udzial w spotkaniach z
przedstawicielami mediow tj. radio, telewizja, prasa,

82

Inspektor zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 30
wrzesnia 2021r., z czego:
a) Rozpoczecie: od dnia zawarcia umowy,
b) Zakonczenie: w dniu protokolarnego odbioru konicowego nadzorowanych robdt
budowlanych.
Termin realizacji niniejszej umowy moze ulec przedluzeniu w przypadkach, o
ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
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§3

. Wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Strony
ustalaja zgodnie ze zltozong oferta Inspektora na kwote ................... zt (stownie
zlotych: o )- w kwocie
wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towar6éw i ustug VAT.
. Wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie moze ulec
zmianie bez wzgledu na ostateczny koszt nadzorowanych robét budowlanych,
objetych umowa na roboty budowlane.
. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem
ryczalttowym, a wiec zawiera wszystkie koszty mogace powsta¢ w okresie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, koszty te winny by¢ uwzglednione w wynegocjowanej
cenie ofertowej i nie podlegaja zmianie w okresie realizacji niniejszej umowy.
Inspektor nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw tych prac.
. W przypadku zmiany przepisow o podatku VAT (zmiany stawek VAT)
wynagrodzenie, Inspektora, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ulegnie
zmianie.
Strony postanawiajg, iz zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu, za wykonanie przedmiotu umowy, nastagpi na podstawie prawidiowo
wystawionej faktury VAT, po wuprzednim protokolarnym odbiorze robot
budowlanych z klauzulg ,,odbieram”, sporzgdzonym po zakonczeniu i bezusterkowym
odbiorze robdt.
Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci wynikajacej z faktury VAT w terminie do 30
dni od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy:
.., Z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
Zmiana przewidywanego terminu realizacji nadzorowanych robdt budowlanych, tj.
wydluzenie okresu realizacji rob6t budowlanych nie moze by¢ podstawa zadania
dodatkowego wynagrodzenia.

§4

Strony postanawiaja, iz w przypadku nie wylonienia Wykonawcy robot
budowlanych, w przeciaggu 6 miesiecy od daty podpisania niniejszej umowy, umowa
ulega rozwigzaniu z uptywem tego terminu. Na Zamawiajacym cigzy obowiazek
powiadomienia Inspektora o powyzszym fakcie.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, badz w razie nie
przystapienia Wykonawcy robdt do realizacji robdt, Inspektorowi nie przystuguje
wynagrodzenie oraz roszczenie wzgledem Zamawiajacego o realizacje umowy na
nadzdr inwestorski.
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3. Zamawiajacy uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej umowy Ww trybie
natychmiastowym, w nastepujacych przypadkach:
a) w razie zlozenia przez ktérgkolwiek ze Stron umowy o roboty budowlane,
o$wiadczenia o odstgpieniu od tejze umowy lub jej wypowiedzenie,
b) w razie wygasniecia umowy o roboty budowlane, przed jej wykonaniem z
przyczyn innych, niz wymienione w ust. 3 podpunkt 1 niniejszego paragrafu.
4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Inspektorowi
przystuguje wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnej do zakresu wykonanych
robé6t budowlanych.

§5

1. Strony ustalaja, ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy beda
stosowane nastepujace kary umowne :

1) Inspektor zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za nieweryfikowanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wpiséw Wykonawcy w dzienniku robédt, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 lit. ¢)
niniejszej umowy — w wysokosci 200,00 zt. brutto za kazdy wpis,

b) za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
podczas odbioru koncowego robdt budowlanych, w wysokosci 1.000,00 zt
brutto,

c) za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
podczas dokonywania przegladéw gwarancyjnych, o ktérych mowa w § 1 ust.
4 1it. 1) niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazda nieobecnos¢,

2) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna z tytulu odstgpienia od
wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub jej czesci z przyczyn zaleznych od
Inspektora, w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z wylaczeniem zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w umowie tytutu nie pokrywa
calej poniesionej szkody, Strona, ktéra poniosta szkode, moze dochodzi¢
odszkodowania uzupelniajacego.

3. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszata postanowienia
umowy, w terminie 14 dni od daty wystapienia przez strone druga z zadaniem
zaplaty. Zamawiajacy w razie zwloki w zaptacie kary przez Inspektora moze potracic¢
nalezng mu kare z naleznosci Inspektora.

4. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy poniesie szkode, Inspektor zobowigzuje sie pokry¢ te szkode w peinej
wysokosci.
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5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajagcego na zasadach
ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkdéd przekracza wysokosci kar
umownych lub jezeli szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych strony nie zastrzegly
kar w umowie.

§6

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym i paragrafach niniejszej
umowy, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, co wynika z
art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku, Inspektor
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci
umowy,

b) Zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Inspektora,

c) Inspektor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy, lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania,

d) w przypadku utraty przez Inspektora Nadzoru wymaganych uprawnien do
wykonywania przedmiotu umowy lub nienalezyte wykonywanie nadzoru mimo
pisemnego upomnienia.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Inspektora oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegétowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Inspektor przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczeg6lowy protokét inwentaryzacji przedmiotu
umowy w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Inspektor zabezpieczy przerwane $wiadczenie uslug w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy.
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1. Zmiana terminu realizacji niniejszej umowy, jezeli w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy zaistnieje konieczno$¢ przedluzenia terminu wykonania umowy
z uwagi na:
a) zmiane terminu realizacji robot budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest
nadzdr inwestorski,
b)  brak mozliwosci wyboru Wykonawcy robét budowlanych,
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c) koniecznos$¢ dostosowania do bezwzglednie obowiazujacych przepiséw prawa,
znowelizowanego badz wprowadzonego w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie

powstalych okolicznosci w formie opisowej i wlasciwie umotywowanej,

potwierdzonej przez kazda ze Stron umowy, w terminie 7 dni od dnia wystgpienia
przestanki do wprowadzenia takiej zmiany.
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Spory, ktére moga powsta¢ w czasie trwania niniejszej umowy, Strony zobowiazuja
sie rozstrzygna¢ polubownie. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia
sporu, strony poddadza spdr pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieni
publicznych.
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. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowi Zalacznik Nr 1, w sklad ktérego wchodzi
dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 2 podlega zwrdceniu
Zamawiajacemu przez Inspektora w terminie okreslonym w §2 ust. 1 lit. b) niniejszej
umowy.

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi, zapytanie ofertowe oraz oferta
Wykonawcy  umieszczone na  platformie  zakupowej pod  numerem

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



