UMOWAnr .............. IWIN/2021
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Batalionu Zoska wraz z regulacjq miejsc parkingowych”
Sporzadzona W dniu ........ccceveeeiiieniin. r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez

Agnieszke Surmacz — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

a
dziatajgcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem .............. ; REGON s prowadzgcym dziatalnoscig
gospodarczg pod NAzWg ..........e.... T L R

bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................
reprezentowanym przez:

.......................................................

zwanym dalej ,Wykonawcg’.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1.

il

Zamawiajacy - zamowienie, ktdrego realizacja niniejszej umowy tj. Miasto w ktorego imieniu dziata

Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzadzania

przedmiotowq inwestycjg, czyli do podejmowania dzialar i decyzji organizacyjnych oraz technicznych

zwigzanych zrealizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru

Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane przez

Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbidr czeSciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancii.

Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na

Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokot odbioru czeSciowego nie stanowi

pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sig za zakoriczong

wowczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objete niniejszq umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy/Robdt o zakoriczeniu robét
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

Odbior koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakorczeniu odbiorow czesciowych. Przed odbiorem

koncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, za$wiadczenia od

organow kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Wykonawca przekaze

Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zglosi pisemnie

Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego. Zamawiajacy w od chwili otrzymania

powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnoéci

dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin

odbioru koricowego i powofa komisje odbiorowa. Dokonanie odbioru koficowego potwierdzone jest

podpisaniem Protokotu odbioru koficowego. Odbiér koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancii dla
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calej inwestycji. Protokdt odbioru koficowego podpisuje przedstawiciell-e Zamawiajgcego, Nadzér
Inwestorski | Wykonawca.
Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji i usunieciu wad. Wykonawca
ofrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny obiektu budowianego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesci zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu adbioru ostatecznego jest datg zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego, powolana przez
Zamawiajgcego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren budowyfinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
Specyfikacja Warunkdéw Zaméwienia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i zloZenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamdwieri publicznych.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zhiory wytycznych | wymagan okreslajgcych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowsj.
Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentow sluzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegbinosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacie Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktérych mozna realizowad roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktora zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 11 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng czes¢ niniejszej
umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
0 jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania w Swietle zapisdw wiw ustawy i wiw SWZ. Kompletnosé
dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Robdt o zakoriczeniu robot budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu kompletng dokumentacie powykonawczg wraz ze swoim oSwiadczeniem o g
kompletnosci | prawidtowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski.
Wadalusterka ~ cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie fub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rownieZ brak stanu robdt lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewnial.
Sita wyzsza - zdarzenie, ktrego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani ktdremu
nie mogly przeciwdziala¢, a ktore uniemozhiwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w calosci przedmiotu
umowy zgodnie z zapisami § 13 ninigjszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg, a takze pomiedzy podwykonawca
a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiazujg sie wykonac czes¢ zamowienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra:
1) zawara z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych sluzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo
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2) zawara z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, stanowiace czes¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie
zamowienia publicznego, oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu. Wyltaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000
zZlotych.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do
podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych
zgodno$ci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzor autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt,

w celu prawidiowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét koniecznosci sporzadza Nadzér Inwestorski,

a podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Protokoét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokoét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce

calo$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  liekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okrelonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty wymienione w § 3
ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
W jezyku polskim.

5)  Srédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowieri umownych.,

6)  Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sig do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowier Publicznych pod Nr ........ zdnia...........I.
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.
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§3
(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych w ramach
zadania pn.: " Przebudowa ul. Balalionu Zoska wraz z regulacja migjsc parkingowych” polegajacych na
przebudowie drogi w ciggu ul. Batalionu Zoska, istniejacej nawierzchni jezdni w tym: rozbidrke istniejacej
nawierzchni z betonu asfaltowego (frezowanie) i jej oditworzenie wraz z regulacjg stanowisk postojowych
i chodnikow, zgodnie z dokumentacijg projektowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezyts starannoscig, zgodnie z wiedzg
technicznag, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowiazujacymi normami.
Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1} niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3} Dokumentacja Projektowa:
3.1. Projekt Budowlany i projekt Wykonawczy;
3.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionymi Tabelami Elementow Rozliczeniowych (TER),
Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywac i interpretowac jako czes¢ niniejszej umowy, w kolejnoéci
wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w takiej samej
kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traklowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace
i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci Iub
wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej staranno$ci. W przypadku stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacie na pismie
Zamawiajacemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentdw, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1) —4).
Wykonawca odwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacg przedmiot umowy, o ktorej mowa
w ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni $wiadomy warunkdw kontraktowych
| wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektows roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot dodatkowych i robdt zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowsj, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7,
ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego
polecet, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.
Strony zobowigzujg sie wspoidziala przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamowienia.

4

{termin realizacji umowy oraz okres gwaranciji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.
Okres gwarancii ustala sie na 60 miesigcy liczone od daty podpisania protokofu odbioru kofcowego.
Okres rekojmi rozszerza sig¢ do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:



1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien
i przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢
wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ziozonej
w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozZliwa jest jedynie
w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) wciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy do dnia
lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robdt oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robot.

5) w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci etapy realizacji Umowy
z podziatem na poszczegélne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych warto$ci
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktory
w porozumieniu z Zamawiajacym moze wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidiowo$ci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynno$ci omowionych w §1 ust.6.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  prowadzenia Dziennika Budowy/Robot zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpiséw na biezaco, wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robot przez
Nadzor Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

2)  opracowania szczegotowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6

3)  opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

4)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca,
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji rob6t
budowlanych do dnia odbioru koricowego,
prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,
realizacji robét w terminie okre$lonym niniejsza umowa,
zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

) usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski lub
Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwaranciji i rekojmi, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego w terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do
ich usunigcia, P
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11) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem
inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
12)  wykonania opracowarl, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolef,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdinymi —
niezbednych do realizacji Umowy
13)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdinych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
14) realizacji robot w sposéb zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie
akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzor Autorski,
16)  informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych
oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
16) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robdt, kontroli jakosci materialow i robét oraz
badan ipomiarow w zakresie okreSlonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu,
Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow badan i pomiarow,
17)  informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich moZliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznodciach mogacych wplynaé na opdznienie robdt lub mogacych wplynaé na
jakos¢ robdt,
18)  przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania Srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.
19) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pefnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
20) Od daty Odbioru korncowego robot do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego robét,
Wykonawceg obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej
na przedmiocie Umowy, i za kidrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych,
a spowodowanej;
a) Wada, kidra wynikia z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzieri zakoriczenia robot budowlanych stuzacych realizagii
przedmiotu umowy.
b} Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajaceqgo lub;
¢} Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru korficowego.
21)  Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za kiére ponosi on odpowiedzialno$e,
W zwiazku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robot w formie Wnioskow
o zalwierdzenie materialow skladanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu
z Zamawiajgcym je opiniuje | wydaje rekomendacig. Wykonawca nie moze stosowaé ani uzywaé
materialéw niezatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dofyczace osdb funkeyinych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie
Wykonawcey zloZzonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany pisemnie
i wpisany do Dziennika Budowy/Robdt, "

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych bedg pelnity osoby wskazane
wofercle Wykonawey zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej] umowy
z zastrzezeniem §4 ust, 5 pkt.1 niniejszej Umowy §




Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustaler zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu
2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike i warunki

prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg

odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdlne robét.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wlasnym, wody i energii
elektrycznej, zamontowania licznikdw zuzycia wody i energii elekirycznej i ponoszenia kosztow
zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody,
energii elektrycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koficowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnoSci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz staranno$cig uwzgledniajgcq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazddéw, przejsc, kladek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robdt lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

2\ - ”f;’
Pt



18)

23)
24)
25)
26)

27)

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkdw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezq i zniszczeniem wszystkich materiatow
dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robdt budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awaril,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzeit w wyniku, ktérych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

Prowadzenia robot w sposdb niezakldcajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiasciciell posesji i budynkéw sasiadujacych
z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakidcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzor Inwestorski ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zalecert, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawe Zlecié firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swdj koszt tymczasowych zajgé terendw, niezbednych do
prowadzenia robdt budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wilascicielom posesiji sgsiadujgcych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikdw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowe| organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
zajec.

Prowadzenia robdt w sposdb zabezpieczajacy skarpy, wykopy | istnigjace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robot, poszczegdinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot | ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robét.

Wykonywania w pobiizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robdt ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycii.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacii.

Wykonawca w razie pofrzeby w trakcie robdt udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskie] Spolce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robét nadzér
archeologiczny.

Wymagania Zamawiajacego dotvczace Harmonogramu rzeczowo-finansoweqgo (HRF).

D)

2)

Wykonawca winien opracowat i przediozyé do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajgcy opis podstawowych czynnosci
z podzialem na branze, kolejnoS¢ wykonywania prac/rob6t, czas wykonywania prac/robdt
i zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robdt ze wskazaniem kwot
fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbgdnych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.



3)

4)

HRF winien byt podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uakiualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymaaania Zamawiajgceqo dotyczace odbioru robot.

1)
2)

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koncowy,
odbi6r ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czeSciowego robdt Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robot w zakresie i ilodci okreSlonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej
i Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowosé do odbiordw robot zanikajgeych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zglaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspekior Nadzoru ma obowiazek
przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gofowosé do odbioru koficowego robot w formie pisemnej.
Odbidr koficowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymadania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli iakosci robdt:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole wykonywanych rob6t i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowaé i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakoSci, w kibrym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowa oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obsiuge laboratoryjng, obsluge
geodezyjna, sprzet, zaopatizenie oraz wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robét w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujgcych przepisow,
odpowiednich norm, a takZe na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby rob6t ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych
i koricowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegoinoSci wytyczenia w planie | wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdlinych elementow robét oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materialdw itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego geodetg.
Wykonawca winien wykonaé inspekcjg telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport
z inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizaci, ktéra byta sfiimowana, spadki dna
kanalu, $rednice kolektora oraz diugosci odcinkdw i powinien byé zataczony do Dokumentacii
Odbiorowe.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatdw i innych jakie okaza sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obslugg geodezyjna,

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna i stosowaé
wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne przepisy.



10.

10)

11)

12)

13)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z robotami
budowlanymi.

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe | badawcze w sposob powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioly wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badafi i pomiardw sg
wtasnoscig Skarbu Panistwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg
o ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie sfuzby
| postepowat zgodnie z ich poleceniami,

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organow w szczegolnoéei: Paristwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekeji  Sanitarnej, Panstwowe] Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowiazany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, kibrzy
mog3 zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robot objetych  niniejszg umowa, ktorych  konieczno$¢  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robdt w ramach ninigjszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot bedsg musieli dziafat w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatdw rozbidrkowych.,

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcii Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiorki oraz ponoszenia kosztéw utylizacji materiatow rozbidrkowych nie
nadajacych sig do powtdmego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materialow

rozbidrkowych {w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbidrki na:

a)  materialy nadajace sie do ponownego whudowania stanowigce wlasnos¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, roztadunek)
na miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiaiow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego whudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne} Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15km
zatadunek, rozladunek) i przekaze Zamawiajacemu dowdd dostawy.

¢)  inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego whudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skladowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiorkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
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powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. lloci materialow wykazane w opracowaniu
Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢
zalgczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materialow.

Wykonawca zobowigzany jest: -

1)

5)

/)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materialéw gwarantujgcych
odpowiednig jakosc¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.
Zabrania sig stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacii Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiadac w stosunku
do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazac je na
kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
Przed wbudowaniem materialdow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialoéw réwnowaznych winien
w petni udokumentowac Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznos¢, zataczajac réwniez opinig
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza zawierajaca migdzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materiaty zostaly
uzyte naprzedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materiaty
i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie
przez Nadzor Inwestorski.
Sposéb realizacji robot musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwiazan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analiza poréwnawczg kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamiana materialéw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejsze]
umowy, w stosunku do materialéw przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej bgdzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materiatow lub wykonanie robét w technologii zamiennej,
realizacje rob6t dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacie/wyceng robét/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajacego
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcq drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

T
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12.

13.

10)

)

12)

13)

Opobznienia w wykonywaniufwstrzymaniu robdt, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny todate jego wplywuizlozenia traktuje sie jako date, od kidrej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.

Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robot dodatkowych
zobowigzany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiang/wykonanie robot.

Zamiana materialow lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razgce
naruszenie warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robot, wbudowanych materiatoéw
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badZz rozebra¢ nieprawidiowo wykonany element robot
i wykona¢ go ponownie na wasny koszt.

W przypadku walpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
faboratorium badawczemufrzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowa jako$¢ wykonanego elementu/robét,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz potwierdzi¢ ten
stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robot
skompletowat i zlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegolowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 11 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarz w wersji
drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie
jog, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé mapy powykonawcze z dowodem
wniesienia ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru.

przedlozy¢ wraz ze zlozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania w swietle ww. zapisow Prawa budowlanego | SWZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, okresie gwarancii i rekojmi)

to Zamawiajacemu przyslugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezel wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sig do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad,

b} jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje sie do umowionego uzytku,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad. .

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio

wadliwych robdt.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy Ku
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temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej:, Wykonanie Zastgpcze”). Odstapienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na
zlecenie i realizacje Wykonania Zastgpczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

14.  Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1,

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktore bedg wykonywaé nastepujace czynnoéci podczas realizacji zaméwienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe obslugujace realizacjg
robét budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia zobowigzujace

Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg czynnosci

wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikéw, o$wiadczen wykonawcy iflub podwykonawcey
o zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii
uméw o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spefniania ww. wymogu,

c) zadania wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére wykonujg czynnosci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przediozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazdg jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizacii,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawic¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 3 lit.
c) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia:

a) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imig
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o0 prace
i zakres obowigzkow pracownika,

b) oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie to powinno
w szczegolnosci zawierat: dokiadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
zlozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob,
daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow
pracownika oraz podpis 0soby upowaznionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

c) poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawey lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem

i
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regulujgcym zakres obowiazkow, jesli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegbinosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikow, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacii; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
elatu oraz zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong, za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Zamawiajacy moze zadaC przediozenia jednoczes$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej.

/. Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowoddw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekeje Pracy.

15.  Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace obstugi geodezyine;.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wylyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsiuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowyfrobot dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia gtownych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiege o nieprawidliowosciach.

5) Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych | wysoko$ciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7} Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawcze] ze sporzadzona inwentaryzacjg urzadzenh podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne).

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej
we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektéw inzynierskich.
1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég
i obiektdw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, kiore mogg !
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
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w szczegolnoéci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosié koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obciazen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedlug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czgsci robot

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawca, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe
o0 podwykonawstwo, {j.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegdlnoéci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia
do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu
umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie zastrzezen, uwazac sig bedzie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo. Nastgpnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkliada
Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacii dotyczaca wykonania robot
okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnoé¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia,

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sig bedzie, ze zaakceptowal umowg o podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢
w szczegolnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czgécig dokumentacji wykonania robot
objetych umowa,,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

15



f.  termin gwarancji i rekojmi nie moze uplyna¢ wezesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 4 ust. 314,

g. obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu.

h. Dokumenty potwierdzajace wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo bedg stanowily zalgcznik do umowy o podwykonawstwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé
postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowier
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
| obowigzki wykonawcy, uksztatowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
zamawiajacym a wykonawca,

f.  przewidujacych termin zaptaty diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo lub
zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okre$lonych w ust. 1 pkt 7
niniejszego  paragrafu, w  szczegélnoci, jezeli zakres projektu  umowy/umowy/zmiany
0 podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy
okreslone w ust. 1 pkt 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektow umow/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane migdzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie
procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce — obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do
natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
zadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu poéwiadczonej za zgodno$é

z oryginalem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem

Uméw o podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia

publicznego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat

wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umow

0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. oraz

wyszczegolnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem Kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy Zamawiajacemu i Wykonawcy.
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W przypadku niewypehienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajacego obowiazku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty
diuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do nalozenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umownej.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/usiug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejsza umowa przez
Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo i ich
zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — tumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy
w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosic Zamawiajacemu
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic
Podwykonawcy wejcia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcéw, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawey, o ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

12. Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7
(wynagrodzenie i sposob platnosci)
Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogotem zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci: ... zt
brutto ( stownie: ............. zt brutto).

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Ostateczna wartoé¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokolem odbioru koricowego robot na
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawcg i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Z tytulu prawidlowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przysiugiwa¢ bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczaltowych cen jednostkowych poszczegélnych robét okreslonych
w TER oraz iloci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robdt wynikajacych z obmiaréw wskazanych
w protokotach odbiorow czesciowych/koricowego.

Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistniatej sytuacji.

P
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Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane

przez Zamawiajacego w Ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz

oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dzien podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaplaly wynagrodzenia wynikajacego z ust.1 jest: Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 539-00-19-632. Wykonawca wystawi fakture VAT

za powyzsze roboty bezposrednio ha Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta,

Podstawg do zaptaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz zafacznikami:

a) z protokotem cze$ciowego odbioru robotfkoricowego odbioru robodt, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b} zestawieniem zakresu i naleZnego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz
z_wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakonczone
i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementow Rozliczeniowych

¢} kopiami dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie nalezne im  wg  zestawienia nalelnego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa
w § 5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 8 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dla Miasta dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia cze$ciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
| przez Nadzér Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokolu odbioru czeéciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czesci robdt bedzie moZliwe nie czesciej niz raz w miesiacu,

¢) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokolu odbioru koncowego robot,

d) Do kazdej faktury dolaczony bedzie obmiar robot oraz dokumenty potwierdzajace jako$é wykonanych
robot ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robot,

Fakturowanie na podstawie protokotow adbiordw czesciowych bedzie dokonywane do fgcznie 85 %

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostale 15 % bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru korncowego i podpisaniu protokotu odbioru koficowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo

wystawione] faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami okreslonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) niniejszeqo

paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.20.

Za termin zaplaly Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego. (Miasta).

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biulelynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotowej urzedu obsiugujacego ministra wiasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
oéwiadcza, ze bedzie realizowat platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci
tzw. sphit payment. Zaplate w tym systemie uznaje sie za dokonanie platnosci w terminie ustalonym

w umowie. Podzielong platnos¢ tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy platnosciach

bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu [ub polecenia zaplaty dla

czynnych podatnikéw VAT, Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a takze za

Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca

oswiadcza, Ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego platnosci w systemie podzielonej

platnosci tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, e jest czynnym platnikiem podatku VAT,

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sig na bialej liscie

podatkowe;.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzujg procedury
postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia  przysiugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w przypadku uméw, ktorych przedmiotem s roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala si¢ na 7 dni od daty
doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powolywaé sig¢ na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowa o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:
a. nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnoé takiej zaptaty, albo
b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sig nalezy, albo
c. dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaZe zasadnosc takie] zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawey wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolno$ci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia ninigjszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy
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11.

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do

terminowego opfacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR} z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialnodci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizszq niz 500 000,00z,

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a fakze wszekkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizsza niz cena ofertowa brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewniaé wyplate odszkodowania ptatnego

w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umdw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegoinosci skladki ubezpieczeniowe, pokrywa

w calosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,

udziatdw wilasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do peinej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegoinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuZzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okre$lonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 fub
nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa,

Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3

dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokolu

odbioru ostatecznego,

JeZeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1

niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez

wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz ftez zaspokoié je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2} wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.t
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania fych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy.
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T

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost

zabezpieczenie w wysokoéci 3% tacznego wstepnego wynagrodzenia ogolem brutto, o ktorym mowa

w § 7ust.1 wniesionego proporcjonalnie do wysokosci wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej

umowy na rzecz Miasta Gorzow Wikp. w kwocie ............... zt;

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen

sluzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwiazku z niniejszgq umowa, w tym

w szczegdlnoéci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwiazanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wiazaca W okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o  faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
2)  na zabezpieczenie roszczen z ftytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czes¢ zabezpieczenia
sluzaca zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrécona nie pozniej niz
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz:

a. z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego

odbioru robot,

b. z tytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
byé krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy
PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, Ze okres obowiazywania gwarancji lub porgczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuZenia okresu obowiazywania zabezpieczenia W taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sig z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyZej
i przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia wniesionego

1.

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni formg na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zapisy zawarte w ust, 10 11 ninigjszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,

na okres nie krétszy niz 5 lat.
]
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1.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W trakcie realizacjii umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg wazno$c na czas okreslony w umowie.

JezZeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w caloéci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cafosci lub w czedci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszly prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moZe dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona.

Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe]
lub ubezpieczeniowej, gwarancia ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, fj. zobowigzywaé Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwaranciji kwoty
objete zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa Iub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegolnosci zawieraé Zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadno$ci 2adania wyplaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancia bankowa Iub ubezpieczeniowa zioZona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiacych umowe, jakie moga zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajacym
(Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
moga zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z konieczno$ci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnieniu lub modyfikaci.

c. trescii ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancii podiegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitef Polskisj i podiegaja kompefencji sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci | wskazaniem przyczyn
odstgpienia. :

Po zlozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez kibrakolwiek ze stron, Wykonawce
i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakoriczenie

wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umoZliwigjgcy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,
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3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robét w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wediug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy je Zamawiajacemu,

6)  Protokét inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy W razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancii jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie na czgsc zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne, ktore bedzie miato wplyw na

realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczaf robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie
przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdb niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego ub niniejsza umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawca,
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajgcy trzykrotnie dokonal bezposredniej zaplaty Podwykonawcom | dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.

8)  co najmnigj 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byla obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposob niz wyZzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybieri z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

10) W przypadku uplywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 11 niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawcg zgodnie z zapisami § 9 niniejsze;
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu si¢ Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,

<
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12)

13)

gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — r) przekroczyla kwote
10 % wartosci umowy brutto,

w przypadku, gdy Wykonawca utracit moZliwo$¢ realizacli zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na kidrego zasoby Wykonawca powolywal sig na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu -
jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zaméwienia przy
udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytufu wykonania czesci umowy.
. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego w § 4

ust. 1.

§ 11
(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgca forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania Strony
ponoszg odpowiedzialino$¢ na zasadach ogdinych.
Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosc¢:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o kierym mowa w § 4 ust5

b)

c)

e)

g)

h)

pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 500,00zt (stownie: pigéset zlotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki,

za zwioke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset zotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki,

za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowiazkow wynikajacych
Z niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset ziotych 00/100) za kazdy dziert zwioki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowiazaniafobowigzku zostat okreslony w niniejszej
umowie, to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastgpnego dnia, w ktorym uptynat ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowiazku wyznaczajac mu fermin (nie krdtszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzaniafobowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do ferminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigtset zlotych 00/100) za
kazdy dzien zwloki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokosci 300,00zt (stownie: trzysta ziotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robot ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00zf (stownie: dwa tysiace ziotych
00/100} za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo Iub
jej zmiany — w wysokosci 2.000,00zt (slownie: dwa tysigce zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —~ w wysokosci 1.000,00zt
{(stownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,
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6)

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom - za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 3.000,00zt (slownie: trzy tysigce zlotych 00/100).

Za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1.500,00zt (slownie: jeden tysiac pigcset zlotych
00/100).

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2.000,00zt (stownie: dwa
tysigce zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skiadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokoéci 1.000,00zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SWZ, a takze

n)

0)

p)

zobowigzania do przedkfadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,002t (stownie: pigéset ziotych 00/100), za kazde naruszenie,

za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobe niz
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00zt (stownie: pigcset zlotych
00/100), za kazde naruszenie,

w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0sob, o ktorym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00zt (stownie zlotych: sto ziotych 00/100) za kazdy
dzien zwloki;

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wskazanych w wykazie |ub
jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w  chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopeinienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktérych nie dopeiniono przedmiotowego
wymogu — za kazda osobe

za brak obecnosci kierownika budowy/rob6t na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1.000,00zt (stownie jeden tysigc zlotych 00/100)

za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF)
w terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie
zlotych 00/100) za kazdy dzien zwloki.

za odstapienie od calosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % facznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1,

za odstapienie od czeéci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
5 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogélem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1,

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % facznego wstepnego wynagrodzenia ogotem
brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Laczna wysokosé kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10% tacznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1.

Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktorych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajq si¢ wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej
kary umownej.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.
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10

11.
12.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sie na 14 dni od
daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$é dokonywania zmian w ninigjszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zambwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integraing czescia umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do Zadania takiej

zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3} analizg kosziow zmiany oraz jego wplywu na wysoko$é wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Whiosek, o kiérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w kiorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie

o danym zdarzeniu lub okolicznoéciach,

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich

innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozyciji rozliczenia przygotowanej w oparciu

o zasady okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do

zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany

i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o kibrym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 | wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacii biezace] uzasadniajacej 2adanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentagji, o ktérej

mowa w ust. 6 | przediozenia na Zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg

wyceny robot i informacii uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji Zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowiet umowy moze nastapic jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznoéci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznoéci:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej syluacji strony dokonajg poprawy
omylki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zamdwienia,

2)  gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemoziiwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kiéra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem moziiwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie SWZ.

3)  nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,
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6)

powstania rozbieznosci lub niejasnodci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktdrych nie bedzie
mozna usunad w inny sposéb, a zmiana bedzie umoZliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez Strony,

gdy koniecznoéé wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdinosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacii projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystapienia okolicznoci opisanych w ust. 13 16 ponizej.

13, Dopuszcza sie moZliwosé zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wylaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie
7 zatwierdzonymi przez Nadzor Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymaina wartos¢ wylgczonyeh
na wniosek Zamawiajacego czesci robdt nie moze przekroczy¢ 10% facznego wstgpnego
wynagrodzenia ogolem brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robot budowlanych/dostaw/ustug lub

rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materialowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegolnych robot okreslonych w TER oraz iloéci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robdt wynikajgcych z obmiarow.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego,

wystapi konieczno$é wykonania robot wynikajacych z dokumentacji a nie ujetych w pozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycie | ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych w punkcie ) ponizej,

w przypadku wystapienia koniecznoéci wykonania robot okreslonych w ust. 13 pkt. 2 nie ujetych

w pozyciach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabell Elementow Rozliczeniowych jezeli
roboty maja charakter podobny do pozycji ujgtych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg Srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych {np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dia wojewodziwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym datg jej sporzadzenia - dotyczy o robot dia ktérych
nie jest mozliwa interpolacja okreslona Iit. a.

c) w przypadku braku moziiwoéci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyze] dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.

14, Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizaci robdt budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o flo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wsirzymania
catosci lub czesci robét z tego tytutu,

szczegoinie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow {poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dofozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na fg
okolicznoéé Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robot, ktdry zostanie
potwierdzony przez Nadzor Inwestorski — moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o floé¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczeénie Wykonawca nie moze sig domaga¢ od Zamawiajacego
przediuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace koniecznosc wstrzymania badz przerwania robot, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robét,
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13)

14)

odmiennych od przyjgtych w Dokumentacji Projektowe] warunkéw geologicznych, kidre beda mialy
wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodniert lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnoéci, robot lub dostaw
z montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
geologicznych, '

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowe]j warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturainych - mozliwa jest zmiana ferminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwiazania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzi lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie
robot naprawczych, wzmocnienia konstrukcji fub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
robot wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych;

wsirzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robot nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robot przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawce
a w szczegolnosci gdy ujawnily sig nieprawidowosci w jakosci, technologii robét, materiatow) —
moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania calo$ci lub czesci robot z tego tytuly;

wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub podobnych majacych wplyw na
zmiang terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robot,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okre$lonej modyfikacji— moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o flos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calo$ci lub czeéci robét z tego tytuty;

wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
doloZeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania caloéci lub czesci robot
Z tego tytutu,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania calo$ci lub czesci rob6t z tego tytuly,

dziatania 0s6b trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktore to dzialania
uniemozliwiajg wykonanie lfub kontynuacje prac- moZiiwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania calosci lub czesci robot
z tego tytutu,

zmiany regulacii prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania préb koricowych i wnioskow o dokenanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o iloé¢ dni
nieprzekraczajgeych czasu wstrzymania calosci lub czesci robét z tego tytutu,

wystapieniu ,sily wyzszej" opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosei lub czesci robot
z tego tytulu.

wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, kiére stanowig
podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontrakiu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot/dostawfuslug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,
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15.

16.

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacj przedmiotu umowy wynikajg z dziefania,
zaniechania lub opbznienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przedluzeniu nie
dhuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16) odwolania w wyniku postgpowania przetargowego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie diuzej,
niz o czas trwania tej okolicznosci.

Dopuszcza sie zmiang 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie. w nastepujacych przypadkach:

1) émierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacii tych 0sob z wykonywania swoich obowigzkéw,

3)  nie wywiazywania sig 0s6b z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba speinia
wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materialow, parametrow fechnicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuaciach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czescl robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem ze odmienne rozwigzania techniczne Iub technologiczne uzyskajg aprobate
Zamawiajacego | Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiagnigcie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwié oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

2)  koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentagji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantujg osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametrylefekty, a zakres zmiany
ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacii Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
malezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypalow, ktére moga skutkowat
w $wietle dotychczasowych zaloZefi niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekly, a zakres zmiany
ma wylacznie umozliwié oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowsj, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem Ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspekiora Nadzoru | zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru | zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametrylefekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

6)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
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osiagnigcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekly, a zakres zmiany ma wylacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystapienia Sily wyzszej opisane] w § 13 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmioty umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwié oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze byé powiazana ze Zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sifa wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z ninigjszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznoéci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyZsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec laczace] Strony wiezi prawnej, a w 52¢zegonosci;

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3} ktorego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezyte]
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaC wyjatkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okresione w ust. 2 pkt. 1) — 3) sg spefnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogoéw zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy tub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  kleski Zywiolowe takie jak na przyklad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.
Strona, ktdrej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkéd,
aby wywiazac sig ze swoich zobowiazar minimalizujac zwloke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialnodci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opoznienie
W wywigzywaniu si¢ lub inne niewypeinienie ich zobowigzan wynikajgcych z Umowy jest wynikiem
zdarzenia sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do placenia odsetek od nieterminowych
platnosci, jeZeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze).
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej mogace mie¢ wplyw na
wywigzanie sie z jej zobowiazai, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie druga Strone
podajgc szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci. O lle Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé
wypelnianie swoich zobowigzar wynikajacych z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznoci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie od

jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznoéci uprawniajacych do odstapienia.
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§14
(cesja na rzecz osob trzecich)

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osohy trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnoéci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich czlonkow Konsorcjum, zgodnie posiadanym pefnomocnictwem.

3, Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczef wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaci.

4.  Cesja, przelew lub czynno$é wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 [it. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQ", informujemy,
ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedziba w Gorzowie WIkp.
ul. Sikorskiego 3-4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytulu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- 7a posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 litb
RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.

5) Pana/ Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbgdny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnigciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

7) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac
odmowa zawarcia Umowy.

§16
(postanowienia koficowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania ninigjszej umowy Strony rozstrzygaé
bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

&
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W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bedg mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany
W niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone,

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.

Integraing czg$cig niniejszej umowy sa nastepujace zalgczniki:

2

—

3
4
5

wzor karty gwarancyjnej,

Specyfikacja Warunkow Zaméwienia,

oferta Wykonawcy,

oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

DYRFKTOR
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