Umowa Nr ......cceevvennnes

Sporzadzona we Wroctawiu W dNiu seevervesierssssssasass pomiedzy:

Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocltaw

nr identyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301

ktéry reprezentuje:

............................................................. na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Rektora
Uniwersytetu Wroctawskiego,

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”

oraz firma:

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca” o nastepujacej tresci:

Tryb zawarcia Umowy :
Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn.
zm.), nr postepowania: BZP.2712.1.2024.AW

8§ 1. Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamédwienia,
ktorym jest ,Remont instalacji centralnego ogrzewania dla DS.
DWUDZIESTOLATKA przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocfawiu”.

2. Zakres robot budowlanych bedzie zgodny dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz
z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, stanowigcych Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,
ktory w szczegolnosci bedzie obejmowat:

a) demontaz istniejgcych zawordw grzejnikowych;
b) czesciowy demontaz rurociggdw instalacji c.o.;
c) montaz zawordéw termostatycznych;

d) montaz zawordow regulacyjnych;

e) montaz regulatorow rdznicy cisnien;

f) montaz regulatoréow przeptywu;

g) wymiana odpowietrznikédw automatycznych;

h) ptukanie instalacji;

i) préba szczelnosci instalacji c.o.;

j) proba na gorgco;

k) regulacja zawordw i instalacji;

I) czyszczenie rurociggow;

1) malowanie rurociggow;

m)czesciowe malowanie/odtworzenie Scian;

n) czesciowy demontaz i ponowny montaz zabudowy szaf.

Remont instalacji wykonywany bedzie w budynku czynnym 7 dni w tygodniu 24h/dobe.
Wobec powyzszego konieczne bedzie uzgodnienie szczegdtowego harmonogramu
wykonywania prac budowlanych z Uzytkownikiem.

Roboty budowlane nalezy tak zorganizowaé, aby nie zakitdécaty one pracy oraz
funkcjonowania catego obiektu. Z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym nalezy
powiadomi¢ Uzytkownika o ewentualnych utrudnieniach zwigzanych z przerwami
w dostawie medidéw oraz o planowanych przepieciach.
3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

a) dokumentacjg Projektowg i Opisem Przedmiotu Zamowienia;



b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

c) przedmiarem robot;

d) ofertg Wykonawcy;

e) harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym, [dalej: Harmonogramem],
o ktérym mowa w § 7 ust. 2, pkt. 2.2.;

f) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujagcymi przepisami techniczno
budowlanymi, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce z jego materiatow, przy
czym na wszystkie zastosowane materialy Wykonawca zobowigzany jest posiadac:
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne Iub zezwolenia na ich stosowanie
w budownictwie i okazywa¢ je na kazde zadanie Inwestora Iub Specjalistow
branzowych.

5. Postanowienia ustepu 4 powyzej majg zastosowanie réwniez do Podwykonawcéw
zatrudnionych przez Wykonawce.

6. Integralnymi czeSciami Umowy sg:

a) dokumentacja projektowa, STWIiORB wraz z Opisem Przedmiotu Zamdéwienia -
Zatacznik Nr 1;

b) oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym - Zatacznik Nr 2;

c) SWZ - Zalacznik Nr 3;

d) karta gwarancyjna — Zatacznik Nr 4 (wzor);

e) oswiadczenie czesciowe/ koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy (wzor)
- Zatacznik nr 5.

8§ 2. Kolejno$¢ waznosci dokumentéow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w

Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:
a) umowa;

b) dokumentacje projektowe wraz z STWiORB oraz Opis Przedmiotu Zamédwienia;
c) oferta Wykonawcy;
d) specyfikacja warunkow zaméwienia.

§ 3. Wartos¢ Przedmiotu Umowy

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:

a) kwoty brutto - .zt (stownie: civcveevervarnnrans )
b) podatek VAT (.....%) T e zt (stownie: ......ccooveieenenn. )
c) kwoty netto = rssrsssssressrees zt (stownie: ..o, )

2. Wynagrodzenie, okre$lone w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym
za realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie
rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej), w przedmiarach robdt (ktéry stanowi element
wytacznie pomocniczy dla kalkulacji ceny ryczattowej), specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, rysunkach wykonawczych, ktére stanowity
zatgcznik do SWZ oraz w tresci SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z
wykonaniem Przedmiotu Umowy, w ofercie Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej
wizji lokalnej.

3. Wynagrodzenie zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez
Wykonawce przychodu z tytutu wykonania niniejszej Umowy, prawidtowego wykonania



4.

5.

Przedmiotu Umowy jak np. wszelkie koszty robdt: przygotowawczych, pomocniczych,
tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajgacych, organizacji i utrzymania terenu
budowy, zastepczej organizacji ruchu, itp.; koszty wykonania niezbednych: préb,
badan, pomiaréw, uzgodnien, nadzorow, wpie¢, sprawdzen, opinii, dodatkowych
opracowan (np. projekt zastepczej organizacji ruchu) itp.; wszelkie: koszty, opfaty,
narzuty, podatki, cfa, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i
optaty zwigzane z odbiorem wykonanych robdt i urzadzen, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, zajeciem terenu
(np. ZDiUM, Gmina Wroctaw), wykonaniem i utrzymaniem zastepczej organizacji ruchu,
zapewnieniem obstugi budowy (np. uzgodnienie dojazdu z witascicielami terenow
przylegtych, zagospodarowania i utylizacji powstatych odpadow) itp., koszty zwigzane z
tytutu uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig realizacji
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w niniejszym
paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w Umowie nawet, jezeli w chwili zawarcia
Umowy nie mogt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztéw niezbednych do
prawidtiowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie wysokos¢
wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru roboét budowlanych i innych
Swiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztow ich realizacji w odniesieniu do
zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzien zawarcia niniejszej Umowy. Za
ustalenie ilosci robdét oraz za sposdéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca. Wykonawcy nie
przystuguje wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w
szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, za wyjatkiem sytuacji opisanych
w Umowie.
§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw
i Dalszych Podwykonawcow, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty
oraz niniejszej Umowie. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamoéwienia Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcédw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
powyzszych danych, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje wymagane
dane na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkédw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcyg. Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg zastosowanie
do Dalszych Podwykonawcéw. Postanowienia ust. 3-16 stosuje sie odpowiednio.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z Dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, nie
pézniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o



podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tym projekcie stanowi
zatacznik do Umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wlasciwy dokument potwierdzajacy
uprawnienia wskazanych w projekcie osob do zawarcia umowy lub jej zmiany.
Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcg,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia
przez Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8 ponizej;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy faktury lub rachunku;
Cc) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze akceptuje
projekt Umowy lub jej zmiane.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcqg oraz Podwykonawca z
Dalszym Podwykonawcg umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci
zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem. Ten sam obowigzek
dotyczy zmian do umowy w formie aneksu.
Wykonawca w zawieranych umowach 2z Podwykonawcg, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile
one odnoszg sie do robét budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zostaé
wykonane przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdéb nie obcigzy prawami oséb trzecich Zzadnej czesci
dostaw, robot budowlanych ani ustug,

c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogg zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektéw umow, projektéw zmian umdw oraz poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umdéw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych z tego tytutu, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. h),

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajacemu,
po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich warto$¢ jest rowna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz
50 000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1
lit. i) i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robot
budowlanych,

g) =zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy



10.

11.

12.

13.

14,

uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w Umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on diuzszy niz
30 dni,

j)  umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich oséb biorgcych udziat
w realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 13) Umowy,

) Zamawiajacy naliczy kare umowng zgodnie z § 10 ust. 1 lit. p) i q) z tytutu
niedopetnienia obowigzku opisanego w lit. k) powyzej.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgodag

Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub

Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

Umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcq), a w przypadku

robot budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajacg w sposob jednoznaczny

zakres robot wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce).

Niniejszemu rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg roboty

budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

jezeli ich wartos¢ jest réwna lub wieksza niz 0,5% wartosci Umowy brutto, okreslonej

w § 3 ust.l Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na wniosek Zamawiajgacego

Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu wglad do oryginatdw w/w dokumentéw.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos$é¢ z

oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych

mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i

8. Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy)

jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia zmiany tej Umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,

o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. I) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie

okreslonym powyzej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

uwaza sie za akceptacje Umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z

Podwykonawcg, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje

zobowigzania w sposéb niewtasciwy (w szczegolnosci w sposob niezgodny z

obowigzujacymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem

naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. f).

Wykonawca zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng

odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez

Podwykonawcéw, przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ z uwzglednieniem

art. 647! § 3 kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od

obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub

Dalszym Podwykonawcom, ktdorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego

umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi Zamawiajacy moze zaptaci¢ (w ztotych polskich PLN) bezposrednio

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez



odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z tre$cia umowy o podwykonawstwie.
Zaptacong Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

15. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza
7-dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag,
o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

16. Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w art.
465 ust. 4 p.z.p.

17. Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcéw,
ani postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
jak za wtasne dziatania i/ lub zaniechania.

18. W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi objete
Przedmiotem Umowy realizowane sa przez podmioty inne niz Wykonawca Ilub
zgtoszony Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania realizacji robdt do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres
wstrzymania robot dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat
Wykonawce.

19. Strony ustalaja, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane beda
przez:

a) PodWyKOoNawee: ....oocveiieeeeeeeeeeee e ;
b) WYKonawee: ..o

20. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub
Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego.

21. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

8§ 5. Warunki ptatnosci

1. Strony ustalajg, Ze zaptata naleznosci za wykonanie robot nastgpi fakturami
czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce wraz z doftaczonymi i potwierdzonymi



przez specjaliste ds. instalacji sanitarnych protokotami stanu wykonania robdt,
zatgczonymi kazdorazowo do faktury, przy czym stan wykonania oraz wynagrodzenie
bedzie okreslone na podstawie rzeczywiscie wykonanych robdt oraz fakturg koricowa.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonany
element robét przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w
miesigcu (np. na koniec miesigca) i nie moze przekroczy¢ 80% wartosci Umowy.
Zamawiajacy ustala, iz elementem podlegajagcym czesciowym odbiorom i fakturowaniu
przez Wykonawce sg kompletnie wykonane elementy robot wyszczegdinione
w Harmonogramie, z zastrzezeniem w § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy.

3. Rozliczenie korncowe robdt nastapi fakturg koncowg po zakonczeniu Przedmiotu Umowy
i podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Robdt, wraz z potwierdzeniem zapfaty za
zuzyte media zgodnie z § 7 ust.2 pkt 19) lit. b), przy czym wysokos¢ wynagrodzenia nie
moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy.

4. Faktury czesciowe i koncowa, sprawdzone i zatwierdzone przez specjaliste ds. instalacji
sanitarnych nalezy sktada¢ wraz z wymagang dokumentacjq w siedzibie Zespotu
Realizacji Inwestycji i Remontéw i Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego.
Faktury muszg by¢ wystawione zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 z pdézn. zm.), W
szczegolnosci w zakresie ustalenia wtasciwej daty sprzedazy/wykonania ustugi.

5. Za termin zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty beda przez Zamawiajacego realizowane
w terminie do 30 dni od otrzymania prawidtowo wystawionych faktur oraz petnej
dokumentacji wynikajgcej z § 5 ust. 1, 3 i 7 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze ..., .

7. /w przypadku realizacji z Podwykonawcami/

Ptatno$¢ poszczegdlnych faktur Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu
przez Wykonawce oswiadczen czesciowych i koncowych podpisanych przez osoby
prawidtowo umocowane do dziatania w imieniu Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcéw), ktérych tres¢ podano w Zataczniku nr 5 do Umowy, wraz z kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robot, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w
danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowg/ umowami o podwykonawstwo. Do
kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat oswiadczenie, jaki zakres robot zostat
wykonany przez poszczegdlnych Podwykonawcéw i sitami wiasnymi. Jezeli w umowach
z Podwykonawcami zawarte beda postanowienia o potraceniach kwot z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim o$wiadczeniu zawrze kalkulacje, z
ktérej bedzie wynikata wysokos$¢ zrealizowanych przelewdw na rzecz Podwykonawcow
(Dalszych Podwykonawcéw). W razie braku przedstawienia stosownych oswiadczen
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania =zaptaty czesci wynagrodzenia
Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcéw) do czasu wyjasnienia sprawy.

8. Jesli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, Wykonawca oswiadcza, ze rachunek
bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:

a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej pfatnosci
(tzw. Split payment), jak rowniez

b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardow i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z regutami
prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.

9. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w
ust. 8 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w
Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego
ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci badz



10.

11.

A

Ul

dokonania ptatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy
podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych
rekompensat.

Zgodnie z ustawag z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym, (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 z pdzn.zm.)
Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomocg platformy
elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiajgcego znajduje sie na platformie.
Rodzaj adresu PEF: NIP.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

8§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust. 1 w terminie do .......... od daty zawarcia Umowy. Za dzien
wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu Kierownika
Roboét Sanitarnych do wewnetrznego dziennika budowy o zakonczeniu robot
i gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez specjaliste ds.
instalacji sanitarnych w wewnetrznym dzienniku budowy.

Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz

dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

a) dokumentdéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Robot Sanitarnych
uprawnien budowlanych;

b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Robdét Sanitarnych, z okreslonym w nim terminem ich
waznosci oraz o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw Kierownika Robot Sanitarnych;

c) dokumentéw, o ktérych mowa w § 16 ust.1 Umowy.

Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym

przekazaniu Terenu Budowy przez Zamawiajgcego - Kierownikowi Robét Sanitarnych.

Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Robot Sanitarnych  jest

rébwnoznaczne z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe. Zamawiajacy przekaze

Wykonawcy, a Wykonawca przejmie Teren Budowy w terminie do 7 dni - liczac od

daty przedtozenia wszystkich dokumentéw wymienionych w ust. 2 powyzej.

Jezeli opdznienie w przediozeniu dokumentdéw nastgpi z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, pdézniejsze przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi

podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub zmiany terminéw wynikajacych ze

ztozonego harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego.

§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Kierownikowi Robét Sanitarnych po
spetnieniu przez Wykonawce warunkdéw opisanych w § 6 ust. 2 Umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez specjaliste ds. sanitarnych, ktéry bedzie
dziatat w granicach okreslonych przepisami ustawy Prawo budowlane i dokona
rozliczen finansowych robot.

3) Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

4) Zaptata wynagrodzenia za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dokonanie wizji lokalnej:
a) terenu budowy i jego specyfika,
b) terendw sasiadujacymi,



c) innymi terenami, ktore w jakikolwiek sposdb moga wptynaé na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktoérych uzaleznione bedzie nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejacg - w szczegdlnosci z przebiegiem podziemnego
uzbrojenia terenu - na terenie budowy, terenie sgsiadujgcym oraz na innych
terenach, o ktérych mowa w lit. c) powyzej, przy czym Zamawiajacy nie ma
obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw lub wykona
je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje.

2) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu, w terminie 14 dni od

3)

4)

5)

6)

7)
8)

dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnosc¢ robot;

b) termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych zadan czesSciowych
stanowigcych elementy odbioru robdt;

c) wartos¢ poszczegdlnych zadan czesSciowych stanowigcych elementy odbioru
robot;

d) wykresy nastepstw poszczegdélnych czynnosci oraz wyznaczong $ciezke
krytyczng zadnia.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu zaakceptuje

Harmonogram Ilub odmawia jego akceptacji. W razie braku akceptacji

Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ jego zmiany zgodnie z

uwagami Zamawiajacego w ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego

informacji o uwagach. Wykonawca sporzadzajac Harmonogram musi
uwzgledni¢, ze dostawa materiatéw i odbioér odpadéw muszg byc¢ realizowane na
biezaco ze wzgledu na brak odpowiedniego terenu na ich sktadowanie.

Harmonogram musi uwzglednia¢ fakt, ze roboty bedg prowadzone w czynnym

budynku akademickim oraz Wykonawca musi go uzgodni¢ z przedstawicielem

Uzytkownika obiektu.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego

o wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu

do zakfadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie

Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez

Zamawiajacego, przygotowanie frontu robdt i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robot oraz Terenu

Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem 0s6b
postronnych;

c) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

d) organizowanie prac w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajacych w budynku i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci

Ochrona Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na tym Terenie. Wykonawca
do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnosé
za ochrone robét, mienia wiasnego, jak i mienia Zamawiajacego oraz osoéb trzecich
znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie robot.
Przygotowanie projektu organizacji obstugi budowy.

Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich decyzji i pozwolen wydawanych przez organy
administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania Przedmiotu Umowy, w
tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze
urzadzen; ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami
administracji oraz wiascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci



Zamawiajacy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa
wyznaczonemu przez Wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien i decyzji, o
ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznos¢),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkow zabezpieczenia znakdéw
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznosc),

c) zgloszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakdéw geodezyjnych do wiasciwego
organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w
trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wtasny koszt wznowienie
(odtworzenie) punktow geodezyjnych.

9) Pokrycie we wtasnym zakresie optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych
decyzji i pozwolen.

10) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej robot.

11) Stosowanie sie do zalecen specjalisty ds. instalacji sanitarnych, Kierownika Robot
Sanitarnych oraz osoby sprawujacej nadzor autorski, chyba ze zastosowanie sie
do tych zalecen mogtoby w jakikolwiek negatywny sposdb wptyngé na nalezyte
wykonywanie robot badZz spowodowac¢ lub przyczyni¢ sie do powstania
jakichkolwiek wad Przedmiotu Umowy; zastosowanie sie do zalecen specjalisty lub
osoby sprawujacej nadzér autorski w zaden sposdb nie wplywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajacg z Umowy.

12) Zatrudnienie przy wykonywaniu robot niezbednej kadry inzynierskiej, kierowniczej
oraz pracownikéw obstugi [ pracownikéw technicznych
w odpowiedniej liczbie i o niezbednych kwalifikacjach, w tym powierzenie nadzoru
nad prawidtowym wykonywaniem robdét osobom z odpowiednim doswiadczeniem
i umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia 0séb
zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne s$rodki ochronne
oraz do zapewnienia im $rodkéw facznosci koniecznych dla prawidtowego
i bezpiecznego wykonania robét.

13) Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty
wymogowi zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1465):

a) Roboty instalacyjne,

b) Instalowanie centralnego ogrzewania.

14) Zobowigzanie Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw bioracych udziat w
realizacji robdét, o ktérych mowa powyzej do zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace.

15) Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgqcego podczas kontroli, do
przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu wykonywania
robot w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i dokumentow, ktore
bedg potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w pkt 12) i 13) powyzej:

a) o$wiadczenia pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Pozostate dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownika,

e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

W odniesieniu do Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow Zamawiajacy
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16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)
23)

bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentéw za posrednictwem Wykonawcy.
Dostarczenie odpowiedniej ilosci i jakosci materiatdw, urzadzen, sprzetu,
wykwalifikowanych pracownikdéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych,
obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami dokumentacji oraz STWiORB
niezbednych do prawidlowego i terminowego wykonania robét; do obowigzkow
Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatow oraz urzgdzen fabrycznie
nowych, odpowiadajacych wymaganiom wynikajgcym z przepisow prawa zgodnych
z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na
podstawie przepisbw w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych oraz na podstawie przepisow
dotyczacych systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujacym przepisom prawa, a takze
normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty oraz urzadzenia przed ich uzyciem
muszg uzyskac akceptacje specjalisty ds. instalacji sanitarnych . Specjalista ds.
instalacji sanitarnych bedzie miat prawo do uzaleznienia swojej akceptacji od
opinii Nadzoru Autorskiego. Wbudowanie jakiegokolwiek materiatu lub urzadzenia
bez wczesniejszej akceptacji stanowi¢ moze podstawe do nieodebrania robét.
Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz
realizacji Przedmiotu Umowy w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Zapewnienie we wtasnym zakresie, w tym Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy
oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do
potrzeb swoich i Podwykonawcéw,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediéw kosztéw powyzszych ustug na
podstawie ustalen ryczattowych w wysokosci.... zt brutto, uzgodnionych z
Zamawiajacym,

Cc) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi w ramach Umowy.
Przywrécenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub innych
terenéw, w tym wykorzystywanych do transportu materiatéw i urzadzen do
stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa
ewentualnych szkdéd wyrzadzonych na Terenach Sasiadujgacych lub innych
terenach, a spowodowanych realizacjg robét. W przypadku niezastosowania sie
do powyzszego Zamawiajagcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za
przywrdcenie powyzszych Terendw do nalezytego stanu oraz kosztami
poniesionymi na naprawienie szkdéd spowodowanych realizacjg robot i potracié
naleznos$¢ z naleznego wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Usuwanie na wilasny koszt wszystkich zanieczyszczen Iub uszkodzen

na Terenie Budowy, Terenie Sagsiadujacym i poza tymi Terenami powstatych

w zwigzku z wykonywaniem robét oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

Biezgca inwentaryzacja wykonanych robét.

Dbato$¢ o srodowisko naturalne, w tym Wykonawca bedzie zobowigzany do takiej
realizacji Przedmiotu Umowy, by odpady
i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegdlnosci gruz, Scieki, pyty, hatas,
wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty
dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowily zagrozenia dla ludzi i
srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia odnosnie
sposobu zagospodarowania odpadow (w tym gruntu) powstatych w zwigzku z
wykonywaniem robdt zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac sie wszelkich
odpadow w sposéb zgodny z prawem, ponoszac wszelkie zwigzane z tym koszty.
Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez wtasciwy doboér i konserwacje
sprzetu i urzgdzen. Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty oraz
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24)

25)

26)
27)

28)

29)
30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

przejmie od Zamawiajagcego wszelkg odpowiedzialno$¢ materialng zwigzang z
usuwaniem zanieczyszczen $rodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy,
spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawcéw lub
jakiegokolwiek podmiotu dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi
odpowiedzialnos$¢ za naruszenie wymagan ochrony Srodowiska na Terenie robot i
na Terenie Sasiadujacym, zwalniajac od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego.
Przestrzeganie przepisbw bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkow
Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.
Umozliwienie specjaliscie ds. instalacji sanitarnych wgladu w roboty, a w
szczegoblnosci wstep na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych
robét, dokonywanie ogledzin materiatédw i instalacji dostarczanych na Teren
Budowy, uczestniczenie przy probach, testach i rozruchach oraz zgtaszanie
specjaliscie ds. instalacji sanitarnych do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu.
Wykonanie robdét na podstawie dokumentacji projektowej.

Stosowanie i uzywanie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie na podstawie obowigzujqcych regulacji prawnych.

Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentow
zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

Aktualizowanie Harmonogramu na zadanie Zamawiajgcego.

Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami, pozwoleniami
lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 9 ust. 4 lit. b)
Umowy.

Zapewnienie Zamawiajagcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych
z wykonywaniem robdét budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajacego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

Prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng
i nalezytg starannoscia.

Wyznaczenie dla wszystkich osdb zaangazowanych w realizacje Przedmiotu Umowy
strefy palenia papierosdow. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato akceptacji
Zamawiajgcego.

Uwzglednienie, ze roboty budowlane bedg realizowane w czynnym obiekcie
budynku uzytecznosci publicznej.

Stosowa¢ i uzywa¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania
w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
(EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng Panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujace sie w okres$lonym przez Komisje Europejskga wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej
wystawit  deklaracje = zgodnosci  potwierdzajacg zgodnos$¢  wyrobu
Z europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Normg lub krajowq
aprobatg techniczng, a zgodnos¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
budowlanym.

37) Usuniecie i wywoOz gruzu oraz pozostatych materiatdw z demontazu wraz z ich
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utylizacja oraz optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

38) Usuniecie wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji Umowy.

39) W trakcie prac moze zachodzi¢ potrzeba czesciowego demontazu i ponownego
montazu zabudowy szaf celem wykonania montazu zawordw grzejnikowych.
Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca i powinny by¢ skalkulowane w
cenach robot podstawowych.

40) Wszelkie opfaty zwigzane z pomiarami, badaniami, regulacjg instalacji, proba
szczelnosci, prébg na gorgco itp. ponosi Wykonawca.

41) Uruchomienie urzadzen oraz przeszkolenie pracownikéw DS. Dwudziestolatka w
zakresie obstugi urzadzen oraz koszt z tym zwigzany ponosi Wykonawca.

42) Zgtoszenie firmie serwisujacej SAP unieczynnienia czujek w pomieszczeniach
objetych remontem oraz ponowne zgtoszenie po zakonczeniu robdét do ich
uruchomienia. Koszt ponosi Wykonawca.

43) Roboty pomocnicze/tymczasowe nieujete w przedmiarze oraz inne prace
zapewniajgce kompletno$s¢ wykonania Przedmiotu Umowy powinny byc¢
skalkulowane w cenach robdt podstawowych.

44) Wydanie Zamawiajacemu karty gwarancyjnej w terminie podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Roboét.

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowiazkéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie upowazniony
do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie bedzie obcigzato
Wykonawce.

8§ 8. Inne postanowienia stron

W przypadku stwierdzenia powstania szkody w trakcie realizacji Umowy, zostanie
sporzadzony protokdt ustalajgcy przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposob
likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkdd w wykonaniu robdét powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.

§ 9. Warunki odbioru robét

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy,

d) odbidr ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje specjalista ds. instalacji
sanitarnych na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy
i/lub spisania Protokotu Odbioru Robot Zanikajacych/Ulegajacych Zakryciu z udziatem
wiasciwego Kierownika Robot i witasciwym specjalista ds. instalacji sanitarnych. Odbior
tych robdt przez Zamawiajacego nastgpi niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce,
w terminie nie dtuzszym jednak niz dwa dni robocze.

Odbiory czesciowe bedg dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych zgodnie
z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym beda podlegaty zakonczone zadania czesciowe
wyszczegdlnione w Harmonogramie robdt. Czesciowy odbidr nastepuje na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania Robot, potwierdzonego
przez specjaliste ds. instalacji sanitarnych, przy czym odbiorowi beda podlegaty jedynie
kompletnie wykonane zadania czesciowe wymienione w Harmonogramie, o ktérym
mowa w § 7 ust. 2 pkt 2). W trakcie odbioréw czes$ciowych Zamawiajacy bedzie
uprawniony do oceny stanu zaawansowania robét w stosunku do terminéw przyjetych
w ww. Harmonogramie.

Odbioér koncowy:
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1)Zakonczenie wykonania robdét i gotowos¢ do odbioru Kierownik Robét Sanitarnych

zgtasza wpisem do wewnetrznego dziennika budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania
wpisu Kierownika Roboét Sanitarnych o zakonczeniu wykonywania robét Wykonawca
przedstawi specjalicie ds. instalacji sanitarnych wszelkie dokumenty potwierdzajace
poprawnos$¢ wykonania robot. Specjalista ds. instalacji sanitarnych potwierdzi lub
odméwi potwierdzenia wykonania robot i gotowos$¢ do odbioru w terminie do 5 dni
roboczych od daty wpisu Kierownika Robdt Sanitarnych do wewnetrznego dziennika
budowy o zakonczeniu robot.

2)Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajagcemu ,Zakonczenia i gotowosci robdt do

odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez specjaliste ds.

instalacji sanitarnych wpisOw w wewnetrznym dzienniku budowy
potwierdzajacych ww. stan robot budowlanych. Do zgtoszenia w formie pisemnej

o ,Zakonczeniu i gotowosci robdot do odbioru”- Wykonawca zobowigzany jest

zataczy¢ kserokopie dokonanych przez specjaliste ds. instalacji sanitarnych

wpisO6w w wewnetrznym dzienniku budowy potwierdzajacych ww. stan robot
budowlanych oraz dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru:
a) wewnetrzny dziennik budowy;
b) oswiadczenie Kierownika Robdét Sanitarnych, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjg projektowa,
c) uporzadkowang i kompletng dokumentacje powykonawcza (w 2 egz. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej na 3 nosnikach zewnetrznych typu pendrive -
pamie¢ USB): protokoty badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na
stosowanie wbudowanych materiatdow, instrukcje obstugi oraz dokumentacje
techniczno-ruchowg (DTR) na wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami .

3) Zamawiajacy wyznaczy miejsce, date, godzine rozpoczecia odbioru korncowego - w
terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub
odméwi wyznaczenia terminu odbioru w przypadku nieprzedtozenia dokumentow
wymienionych w § ust. 4 pkt 2) lit. a) i b) powyzej.

4) Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciagu 14 dni roboczych - liczac od
daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien pkt 8) i 9) ponizej.

5) Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

6) W odbiorze uczestniczy¢ bedq przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym:
Kierownik Robét Sanitarnych oraz specjalista ds. instalacji sanitarnych.

7) W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadza Protokét Odbioru
Koncowego Robot pod warunkiem braku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

8) Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang wady, Zamawiajacy sporzadzi
~Protokot z Czynnosci Odbiorowych” , ktory bedzie zawierat liste wad oraz
termin ich usuniecia, a Protokét Odbioru Koncowego Roboét zostanie
sporzadzony po usunieciu wszystkich stwierdzonych wad. W dniu podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
podpisang Karte Gwarancyjna.

9) Jezeli w toku odbioru korncowego robot zostang stwierdzone:

a) wady umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej;

b) wady uniemozliwiajace uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy zazada rozebrania elementdéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy albo ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia;

c) wady nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od
Umowy wediug swego wyboru w catosci albo w nieprawidtowo wykonanej
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10)

11)

12)

13)

czesci.

Uprawnienia Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie

obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do

Umowy- ,karta gwarancyjna (wzér)”.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie Strony ustalajag na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej i/lub formie
dokumentacji. W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin ogledzin obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokosc
zwigzanych z tym kosztow.

Odbioér ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancii:

a) Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po
uprzednim powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego.

b) odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajagcego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on
Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych
usuwania wad.

c) z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry bedzie zawierac¢ ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

d) Wykonawca ma obowigzek usungé¢ stwierdzone w toku odbioru wady
w wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy(wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly
przewidziane niniejszg Umowag, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badZz wykonanie robét jest niezgodne z Umowg, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajacego.

§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

c)

d)

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za zwtoke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego do daty dokonania wpisu
Kierownika Robot Sanitarnych do wewnetrznego dziennika budowy o
zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tych faktow
przez specjaliste ds. instalacji sanitarnych w wewnetrznym dzienniku
budowy - w wysokosci 0,2% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” - w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien
zwtoki;

za zwiloke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2
pkt 2) Umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

za zwioke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,05%
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warto$ci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg, Dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 4 ust. 13 w
wysokosci 2 000 zi;

g) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - w wysokoséci 1 000 zt za kazdy
dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

h) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane
w wysokosci 2 000 zi;

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli
jej wartos¢ jest rédwna lub wieksza 0,5 % wartosci brutto Umowy okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

j) za zwtoke w przekazaniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do umow, o ktorych mowa w § 4 ust. 8) lit. e) Umowy- w wysokosci 500
zt za kazdy dzien zwloki przedtozenia w/w dokumentu;

k) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
- w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci - w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

1) za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku zabezpieczenia w
wymaganej przez Zamawiajacego wysokosci;

m) za stwierdzone nieprzestrzeganie przez pracownikéw Wykonawcy, pracownikéw
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw zakazu palenia papieroséw na
terenie catego obiektu poza strefami do tego wyznaczonymi w wysokosci 1 000 z¥
za kazde stwierdzone zdarzenie;

n) za niewydanie karty gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

0) za nieprzekazanie dokumentu przedtuzajacego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust. 3
w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu;

p) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce osob wykonujgcych co najmniej jednej
z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 13) Umowy, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

q) za kazdy przypadek nieprzedtozenia o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w § 7 ust. 2 pkt 15) Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zi;

r)y za kazdy stwierdzony przypadek realizacji Przedmiotu Umowy przez osobe
znajdujacg sie pod wpltywem alkoholu, narkotykéw Ilub innych $rodkéow
odurzajacych - 1 500 zt za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez
Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci
10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla usuniecia
wszelkich watpliwosci Strony zgodnie oswiadczajg, ze zobowigzanie do zaptaty kary
umownej ' nie obejmuje sytuacji odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na
podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 p.z.p.

3. Kary umowne majg charakter kumulatywny zastrzezeniem, ze ich tgczna wysokos¢, nie
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moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
Strony uzgadniajq, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez
Zamawiajacego noty ksiegowej, ktérg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W przypadku
niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
potrgcania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za zrealizowanie
Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych do petnej wysokosci poniesionej szkody, jezeli szkoda, jakg ponidst
na skutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce jest wyzsza od
naliczonych kar umownych.

§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane
materiaty oraz zamontowane urzadzenia i systemy - na okres: ....... miesiecy zgodnie
ze ztozong oferta, liczac od daty sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego Robét -
zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady i rekojmi
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranciji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg
w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej, estetycznej Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ niezwtocznie, lecz nie pézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodpfatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
Zamawiajacego. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegbtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 4 (wzér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w dniu spisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robot.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w celu pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych, zostato wniesione przed zawarciem Umowy w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj. W KWOCI€: wierarererassnnnnas zt

(SIOWNIE:! weviervesnmssmnsmnsnmsnmsnmsnnnnnsns ), W formie: .icveevamvanuns.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 p.z.p.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

w nastepujacy sposdb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajagcego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie
zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji na

okres rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdécone na zasadach
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10.

zawartych w art. 450 ust. 5 p.z.p. - na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy.
W razie zmiany formy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na forme
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument powinien by¢ w szczegdlnosci
zaopatrzony w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do
wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego —
bezwarunkowo i bezzwtocznie.
Tres¢ skifadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed
zmiang Umowy — w tym celu Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu wzor
poreczenia/gwarancji w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o zmianie.
W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
whniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym naleznosci z tytutu
kar umownych. W zwigzku z czym, w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego czesc
zostanie wykorzystane przez Zamawiajgcego do zaspokojenia wszelkich jego roszczen
wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy okreslony w
§ 6 ust. 1 Umowy Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie
na dzien podpisania aneksu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust.
1 lit. 1) Umowy.

§ 13. Nadzor na realizacja Umowy

Koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie
Zastepca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju i utrzymania majatku UWr. Bedzie on
petnit funkcje Przedstawiciela Zamawiajagcego oraz bedzie prowadzit biezacq
korespondencje z wykorzystaniem narzedzi komunikacji elektronicznej (forma
dokumentowa). Kontrole i nadzér techniczny nad realizacjg Przedmiotu Umowy beda
petni¢ przedstawiciele Zamawiajacego wskazani Wykonawcy na pismie w ciggu 7 dni od
dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zapewni, ze osoby wymienione w ofercie obejma przypisane im funkcje
techniczne. Dodatkowo Wykonawca wskaze osobe petnigcg funkcje Przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemnie adres do korespondencji i
dane kontaktowe kadry kierowniczej budowy oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciggu
7 dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce.

Zmiany o0s6b bedacych Przedstawicielem Zamawiajacego lub Przedstawicielem
Wykonawcy, beda nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

4. Wykonawca moze zaproponowac¢ Zamawiajgcemu zmiane osob wskazanych w ofercie

pod nastepujgcymi warunkami:

a) pisemne powiadomienie Zamawiajacego, na co najmniej 7 dni przed
planowang zmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;
b) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢é wymagania

okreslone w SWZ (w tym doswiadczenie Kierownika Robot Sanitarnych,
wskazane w ofercie Wykonawcy) dla osoby, ktorej obowigzki bedzie petnic.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane o0so6b wskazanych w ofercie
w nastepujacych przypadkach:
a) jej $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub umowy
zawartej przez Wykonawce z takg osobg;
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C) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy, w kazdym czasie, zmiany o0séb
wskazanych w ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonujg lub nienalezycie wykonuja swoje
obowigzki wynikajgce z Umowy.
W razie usprawiedliwionej nieobecnosci swoich przedstawicieli Wykonawca zapewni
zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

8§ 14. Zmiany Umowy

Nie dopuszcza sie istotnych zmian Umowy, o ktérych mowa w art. 454 p.z.p. Wszelkie
zmiany Umowy mogqg by¢ dokonywane wytacznie na zasadach okreslonych w art. 455
p.z.p., za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy p.z.p. Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki

zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty:

a) gdy nastgpi koniecznos$¢ wykonania zmian w dokumentacji projektowej w wyniku
nowych wytycznych lub decyzji administracyjnych lub w sytuacji, gdy bedzie to
niezbedne dla prawidiowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami prawa wykonania Przedmiotu
Umowy i uniemozliwiag wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w niniejszej
Umowie terminie lub wynagrodzeniu - mozliwa zmiana terminu Wykonania
Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgtoszenia przeszkody do
dnia przekazania rozwigzania lub o okres, w ktorym Wykonawca nie mégt
realizowac¢ Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub
zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

b) gdy Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych, bedg one korzystne dla
Zamawiajacego i zostang one przez Zamawiajacego oraz Projektanta
zaakceptowane - mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub
zmiana wartosci wynagrodzenia;

C) na wniosek Zamawiajacego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu
Przedmiotu Umowy, ktdre wptyng korzystnie na walory uzytkowe budynku po
uzyskaniu akceptacji Projektanta - mozliwa zmiana terminu wykonania Przedmiotu
Umowy maksymalnie o okres, w ktorym Wykonawca nie moégt realizowac
Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy lub zmiana
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

d) gdy Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy - mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana
wartosci wynagrodzenia. Suma wartosci robét zaniechanych nie moze by¢ wieksza
niz 25% tacznej wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 Umowy;

e) gdy zajdzie koniecznos$¢ wykonania robot, o ktérych mowa w art. 455, ust. 1 pkt 3 i
4 oraz ust. 2 p.z.p. i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w przepisach -
mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiana wartosci
wynagrodzenia lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia Przedmiotu
Umowy;

f) gdy konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania robot budowlanych w zwigzku z
funkcjg obiektu, w ktérym prowadzone bedg roboty - mozliwa zmiana terminu
wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres, w ktorym Wykonawca nie
mogt realizowaé Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

g) gdy wplynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemozno$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
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spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w
szczegdlnosci, gdy sa one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, ktérym nie mozna zapobiec,
majace wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy, niezaleznie od zadnej ze Stron,
niemozliwe do zapobiezenia, unikniecia lub przewidzenia, ktére nastgpito po dniu
zawarcia Umowy, w szczegdlnosci kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, stan epidemii
wraz z pozniejszymi skutkami epidemii, stan wojenny, dziatania wojenne (m.in. w
panstwach sasiadujacych z Polskg) wraz z pdézniejszymi skutkami wojny, nowe akty
prawne lub decyzje administracyjne majace wptyw na realizacje Przedmiotu
Umowy. W takim wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres, w ktérym Wykonawca nie moégt
realizowac¢ Przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

h) gdy Wykonawca wystgpi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

i) gdy Wykonawca wystapi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

j) gdy Wykonawca wystgpi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy,
przy czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w
art. 118 wust. 1 p.z.p., w celu wykazania speftniania warunku udziatu w
postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Art. 122 ustawy
p.z.p. stosuje sie odpowiednio;

k) w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy;

) w przypadku zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajgcych na termin
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce
obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie sktadania ofert
o okres, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowaé¢ Przedmiotu Umowy,

m) w przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje o powierzeniu nadzoru nad realizacjq
Umowy specjalistycznej firmie zewnetrznej;

n) ze wzgledu na kwaterowanie i przekwaterowanie studentéw w obiekcie dopuszcza
sie wydtuzenie terminu wykonania okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy o okres, w
ktorym Wykonawca nie mogt realizowac Przedmiotu Umowy i nie ponosi z
tego tytutu winy.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajacego

w pierwszej kolejnosci koszt wskazanych robot bedzie ustalony na podstawie wartosci

poszczegolnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli wartosci zakresu roboét

zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢c na podstawie Harmonogramu, ich
warto$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego metodq szczegdtowa,
do ktérej nalezy stosowac przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju Technologii z dnia

20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.

poz. 2458), ktory przygotuje Wykonawca. Kosztorys ten bedzie podlegat sprawdzeniu i

zaakceptowaniu przez specjaliste ds. instalacji sanitarnych. Kosztorys bedzie

przygotowany na podstawie KNR z wydawnictwa ,SEKOCENBUD"” z zastosowaniem

$rednich skfadnikédw cenotwoérczych ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w

stosunku do dnia podpisania protokotu koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=80%,

Z=15%, R=30,0 zt netto/r-g. Koszty materiatow i sprzetu beda przyjete na podstawie

publikatorow ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania

protokotu koniecznosci, a - jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen rynkowych.
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Na tych samych zasadach obliczane bedg wartosci robét, ktére zostang wprowadzone w
miejsce robét zmienianych.

W przypadku wystgpienia robdét dodatkowych, o ktérych mowa w ust.2 lit. e) powyzej
ich wartosc¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 3 powyzej.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktoére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w § 13 nie wymaga
Aneksu do Umowy i bedzie obowigzywa¢ od dnia pisemnego powiadomienia drugiej
Strony o zmianie przedstawiciela.

. Warunkiem podpisania Aneksu do Umowy, skutkujgcego wydtuzeniem terminu realizacji
Umowy, bedzie przedtozenie dokumentédw potwierdzajacych zmiane obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

8§ 15. Odstapienie od Umowy

1. Strony postanawiaja, ze oprécz przypadkdéw przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym i art. 456 p.z.p. przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w
sytuacjach w niej przewidzianych.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien
Umowy w catosci lub w czesci, w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o
przyczynach odstgpienia, w szczegolnosci:

a) zwitoki w rozpoczeciu robdét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
przez okres dtuzszy niz 14 dni, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu 14 dni;

b) zwloki w realizacji robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
przez Wykonawce przez okres dituzszy niz 30 dni, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego przez Zamawiajgacego dodatkowego terminu 14 dni;

c) nieprawidtowego wykonania robét lub wykonywania ich w sposéb niezgodny
z dokumentacjgq projektowa, przepisami prawa, sztuka budowlang Iub
poleceniami specjalisty ds. instalacji sanitarnych, pomimo wczesniejszego
wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania;

d) przerwania bez uzasadnionej przyczyny wykonywania robot na okres dtuzszy
niz 14 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego do ich podjecia w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

e) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepisow BHP;

f) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy;

g) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo upadtosciowe
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1520), niewyptacalnosci, Ilub zagrozenia
niewyptacalnoscia Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2309 z p6zn. zm.);

h) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto Umowy okreslonej
w§3ustl;

i) gdy nie dokona przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
w przypadkach okres$lonych w Umowie.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy zalega z
ptatnosciami przekraczajgcymi termin ptatnosci o dwa miesigce.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musi zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguja wzgledem
Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane prawidlowo po potwierdzeniu przez specjaliste ds. instalacji
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sanitarnych do dnia doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu (art.
456 p.z.p.).

6. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma

obowigzek:
1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone
zycia i mienia, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie

uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢c go w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 10 dni
roboczych od daty odstgpienia od Umowy,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace
do Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca
otrzymat pfatno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie
pozniej, niz w terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy.

3) przekaza¢ dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i ilos¢ wykonanych robot, w
terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy,

4) w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca
zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu
o odstgpieniu od Umowy polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony
wiasnosci lub bezpieczenstwa robét,

6) w terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania dokumentéw
potwierdzajacych jakos¢ i ilos¢ wykonanych robot, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku i
robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzied odstgpienia. Podpisany przez
obie Strony protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Wartos¢ robot na dzien odstgpienia
uwzglednia¢ bedzie kompletnie wykonane elementy robdét wyszczegdlnione w
Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ i dostarczy¢ Zamawiajagcemu inwentaryzacje geodezyjng robdét wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Zamawiajacy ma
obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w terminie 10 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce. Odbioru
robot dokona wyznaczona przez Zamawiajgcego komisja odbiorowa.

2) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w Umowie, pomniejszonego o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

9. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, niezaleznie od podstawy
odstgpienia nie powoduje utraty mocy Umowy w zakresie postanowien
dotyczacych odpowiedzialnosci Wykonawcy i postanowien dotyczacych
przewidzianych Umowa kar umownych, ktére zostaty naliczone do dnia
odstgpienia od Umowy badz, ktére zostaty zastrzezone na wypadek odstgpienia
od Umowy.

8§ 16. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres
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trwania niniejszej Umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego i podpisania Protokolu Odbioru Koncowego Robét, polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig oraz z tytulu szkdd, mogacych =zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych. Wysokos$¢ polisy OC musi
wynosi¢ minimum warto$¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki - do dnia przekazania terenu budowy
(pod rygorem nieprzekazania Terenu Budowy z winy Wykonawcy). W przypadku, gdy
sktadki zostang roztozone na raty, Wykonawca zobowigzany jest przedktadac
Zamawiajacemu dowdd uiszczenia kazdej kolejnej sktadki najpdzniej w terminie 3 dni
od daty wymagalnosci sktadki. Z dowodu zaptaty, o ktorym mowa powyzej, musi
wynikac¢ fakt optacenia sktadki w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie.

3. W przypadku przediuzania okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie ubezpieczenia badz
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki maksymalnie
w ciggu 3 dni od daty uptywu poprzedzajgcego okresu ubezpieczenia, przy czym z
dokumentu tego musi wynika¢, iz nowy okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od
dnia nastepnego po uptywie poprzedniego okresu ubezpieczenia.

4. Brak ciagtosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

8§ 17. Wykonanie zastepcze

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia odpowiedniej czesci robdét bedacych
Przedmiotem Umowy, w tym robdt wynikajacych z obowigzku usuniecia wad, wybranej
przez siebie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode, po bezskutecznym uptywie dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego (wykonanie zastepcze), w szczegdlnosci gdy:

1) Wykonawca uchyla sie od wykonania Umowy lub z okolicznosci wynika, ze nie
bedzie w stanie wykona¢ robét wynikajacych z Umowy;

2) Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg etapu Przedmiotu Umowy w stosunku
do zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu, o ktérym mowa w § 7
ust. 2 pkt 2) Umowy o co najmniej 30 dni;

3) Wykonawca nie usunat wad i usterek zgtoszonych w Protokole z Czynnosci
Odbiorowych lub w trakcie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

2. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z powyzszego uprawnienia, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do wykonania Umowy i udzieleniu Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego
terminu.

3. W razie powierzenia wykonania zastepczego Wykonawca zobowigzany bedzie do
umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezaktéconego wykonania obowigzkéw, a w
szczegoblnosci do niezwlocznego udostepnienia mu  wszelkiej dokumentacji i
posiadanych informacji wchodzgacych w zakres przedmiotu wykonania zastepczego.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane
koszty wykonania zastepczego. Powierzenie wykonania zastepczego nie stanowi
podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy.

§ 18. Administrowanie danych

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg Umowq
bedg przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je bedq przed
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dostepem o0s6b nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczajg, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie zgodnie
z przepisami RODO.

Strony zobowigzuja sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujgcych Strone
pracownikdw wyznaczonych do kontaktu miedzy Stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejsze] umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora
Ochrony Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i tajemnicy.
Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.

Strony bedg przetwarza¢ dane o0sob reprezentujacych Strone, kontaktowe o0séb
zaangazowanych w realizacje niniejszej Umowy i zobowigzujg sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osdéb w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcéw, ich przedstawicieli i os6b zaangazowanych w
realizacje Umowy jest dostepna na stronie internetowej Uniwersytetu Wroctawskiego:
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-13.docx oraz
https://uwr.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/klauzula-rodo-art-14.docx

§ 19. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:

a) zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej Umowy,

b) zawiera¢ innych uméw, ktérych skutkiem jest zmiana wierzyciela,

c) zawiera¢ umow zastawu i innych umoéw zmierzajacych do ustanowienia
zabezpieczenia na wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze dokonywac innych czynnosci rozporzadzajacych Ilub
zobowigzujacych, ktérych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone
Umowg lub wynikajace z Umowy.

3. Zlecenie wykonania czesci robdét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym
lub upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej
mogacej mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy,
pod rygorem skutkdw prawnych zaniechania oraz uznania za doreczong
korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce adres. Powyzsze
zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji oraz
niezakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

5. Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

7. Spory mogace powsta¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

9. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

10. Za date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu przez ostatnig ze
Stron.
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Zamawiajacy:

Wykonawca:
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