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1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach informuje, Zze zamierza na sfinansowanle zadania pn.:
.Rozbudowa drogi wojewddzkiej polegajaca na budowie chodnika w ciggu DW 931 w miejscowosci
Jankowice” przeznaczy¢ $rodki, pochodzace z budzetu Wojewddztwa Slaskiego.

Zadanie bedzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej przez P.U.H. DROG-
MAN z siedziba w Rudzie Slaskiej. Przewiduje sie realizacje robét w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych. Dla ww.
inwestycji uzyskanc Decyzje nr 3/2024/ZRID (znak: IFXII1.7820.35.2023), wydang w dn.
27.02.2024 r. przez Wojewode Sigskiego, o zezwoleniu na realizacje inwestycjl drogowej.

Wykonawca robét budowlanych, w razie koniecznosci, we wlasnym zakresie, w porozumieniu
z Zamawiajacym, zaktualizuje projekty organizacii ruchu na czas budowy | docelows organizacije ruchu
oraz uzyska niezbedne zatwierdzenia organizacji ruchu (Zamawiajgcy posiada zatwierdzenia docelowej
i czasowej organizacii ruchu, z terminem wprowadzenia do 31.12.2024 r.).

Klasyfikacja robdt budowlanych stanowiacych przedmiot zaméwienia wg CPV:

KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM
45000000-7 - Reboty budowlane

KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45233000-9 ~ Roboty w =zakresie konstruowania, fundamentowania ocoraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45221000-2 ~ Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow i kolei
podziemnej elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7- Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

32520000-4 - Sprzet i kable telekomunikacyjne

32562000-0 - Kable swiattowodowe

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane dla zadania opisanego w pkt 1 niniejszego OPZ.

3. STAN ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY.
Istniejace zagospodarowanie terenu oraz parametry drogi

Na przedmiotowym odcinku droga wojewddzka nr 831 charakteryzuje sie przekrojem drogowym 1x2.
Szerokos¢ istniejace] jezdni drogi wojewddzkiej wynosi ok. 6,50 m. Wzdituz obu krawedzi jezdni
usytuowane sg pobocza gruntowe, o zmiennej szerokosci (ok. 1,00 m). Na przedmiotowym odcinku
droga wojewddzka krzyzuje sie z nastepujacymi drogami publicznymi:

« ul. Sarenek i ul. Ziote Lany, w postaci skrzyzowania zwykiego, czterowlotowego

« ul. Jelenia, w postaci skrzyzowania zwyktego, trdojwlotowego
W rejonie wlotu zachodniego skrzyZowania czterowlotowego wyznaczono przejscie dla pieszych.
W ciagu drogi wojewddzkiej cdbywa sie ruch komunikacji miejskiej — w stanie istniejacym wystepuja
przystanki w nastepujacych lokalizacjach:

* rejon poczatku opracowania - przystanek Jankowice Lesniczéwka

« rejon skrzyZzowania DW 931 z ul, Sarenek i ul. Ztote tany - Jankowice Podlesie - Stolarnia
Ma obszarze, ktérym zostala objeta planowana inwestycja, wystepuje istniejace uzbrojenie terenu
w postaci:

+ sieci teletechnicznej (kablowa oraz napowietrzna)

» sieci elektroenergetycznej (kablowa oraz napowietrzna)

e sieci gazowej

+ sieci wodociggowej
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« kanalizacja deszczowe]j
Istniejgce odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi wojewoédzkiej 931 realizowane jest poprzez
spadki poprzeczne i podluzne do rowdw przydroznych. W celu przeprowadzenia wod pod istniejacymi
zjazdami zlokalizowanymi w ciggu rowdw przydroznych wykonano przepusty.
W pasie drogowym wystepujg drzewa i krzewy nalezace do pospolitych gatunkéw. W zwigzku z
rozbudows drogi wojewddzkiej 931 zachodzi konieczno$¢ dokonania wycinki drzew | krzewdw
kolidujgcych z planowana inwestycja.

Zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewoddzkiej 931 polegajaca na budowie chodnika.
Niniejsza inwestycje zlokalizowano miejscowosci Jankowice w wojewddztwie slaskim, powiecie
pszczynskim {gmina Pszczyna). Poczatek inwestycji zlokalizowany jest w rejonie Rezerwatu przyrody
Zubrowisko (rejon istniejacego przystanku autobusowego) a koniec w rejonie skrzyzowania DW 931
z ul. Sarenek oraz ul. Ziote kany. Ponadto, w ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonany
fragment rowu przydroznego (po poludniowej stronie drogi wojewddzkiej), ktorego wujscie
zlokalizowano w rejonie cieku Dokawa.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie nastepujacych prac:
« budowa chodnika dla pieszych wzdluz drogi wojewddzkiej
« wykonanie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej w rejonie projektowanych chodnikow
« budowa nowej i przebudowa istniejacej zatoki autobusowej
« rozbudowa wlotu podporzadkowanego skrzyzowania DW 931 z ul. Sarenek oraz ul. Jelenia
« budowa przejs¢ dla pieszych (wyznaczone oraz sugerowane) w ciggu DW 931
= budowa miejsc pod wiaty przystankowe
+ przebudowa istniejacych zjazddw
» budowa/przebudowa poboczy
+ budowa nowych odcinkdéw rowdw przydroznych oraz likwidacja istniejacych adcinkéw
« wykonanie skarp wraz z ich umocnieniem
« budowa kanalizacji deszczowe]j (zabudowa wpustow, przykanalikdw, kanatu gtdwnego, wylotow
do rowu przydroznego)
» zabezpieczenie istniejacych sieci wodociggowych pod chodnikami i zjazdami
« przebudowa przytacza gazowego
« budowa odwietlenia drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej {zabudowa stupdw wraz z
oprawami}
s budowa kanatu technologicznego w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
» wycinka zieleni istniejgcej, kolidujacej z planowang inwestycig
» wykonanie elementéw organizacji ruchu (m.in. oznakowanie poziome, pionowe, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego)
» rozbidrka elementdw drdg i innych elementdw kolidujacych
Kolejnoéé wykonania robét podyktowana jest przyjetg technologia oraz dazeniem do racjonalnego
wykorzystania czasu i dostepnych Srodkdw.

4. TERMIN REALIZACII

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca ukofczyt catos¢ robét budowlanych w terminie do
11 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Wymaga sie ukoriczenie catej pracy, ktdra jest przewidziana w Umowie. Uznaje sig, Ze roboty zostaty
ukonczone w momencie: potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy, uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie
zaswiadczenia © braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia
o zakoriczeniu robdt, dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania
wraz z potwierdzeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kompletnodci i poprawnosci
przygotowanych dokumentow i dokumentacji powykonawczej. Powyzsze czynnosci i dokumenty bedg
podstawa ptatnoéci za wykonane roboty budowlane. Dokumentem potwierdzajgcym zakoriczenie robot
jest protokot odbioru korficowego, sporzadzony zgodnie z umowa,

Podstawa do wystawienia faktury czeéciowej jest protokét odbioru czesciowego, podpisany przez
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/wiasciwych Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego (dla zakresu rozliczanych robot) oraz Zamawiajacego wraz z zestawieniem robét,
podlegajacych rozliczeniu. Dokumenty zataczane pod fakturg, np. os$wiadczenia o nie zaleganiu
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z platnosciami na rzecz podwykonawcéw winny by¢ podpisane przez osoby umocowane do skiadania
stosownych oswiadczen.

Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zostal potwierdzone przez
inspektora Nadzoru Inwestorskiego i rozliczone najp6zniej do dnia 10 grudnia, chyba ze Zamawiajacy

ustali inaczej.
Za zwloke w przekazaniu dokumentéw do rozliczenia oraz kompletu dokumentacji powykonawcze]

beda naliczane kary umowne zgodnie z umowa.

Wykonawca zobowiazany jest w przedstawionym do akceptacji | zatwierdzenia
harmonogramie robét uwzglednié niezbedny czasookres dla wszystkich czynnosci
wynikajacych z zapisow Umowy jak I niniejszego OPZ, w tym rowniez uzyskania stosownych
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uzyskanie zas$wiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji do zawiadomienia o zakoficzeniu robét, dostarczenie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i rozliczenia zadania wraz z potwierdzeniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kompletnosci i poprawnosci przygotowanych
dokumentow i dokumentacji powyhkonawczej.

Nie uwzglednienie w harmonogramie robot czasu niezbednego dla wykonania czynnosci,
o jakich jest mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszczen z tytutu
wydiuzenia terminu umownego zakonczenia realizacji zadania.

5. DOKUMENTACIJA PRZEKAZANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

1. Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym

w umowie, na czas realizacji robot budowlanych, nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowsg dla zadania — 1 egz. - wersja elektroniczna
- decyzje administracyjne pozwalajgce na realizacje zadania - 1 komplet - wersja
elektroniczna

2. Wykonawca robot jest zobowigzany sprawdzi¢ kompletnos¢ przekazanej dokumentacji
projektowej przed przystgpieniem do realizacji zadania, jak rowniez przekazaé informacje
o wadach Ilub btedach mozliwych do wykrycia, przy zachowaniu nalezytej starannosci
w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. W ramach zamowienia nalezy uwzgledni¢ aktualne Wytyczne Techniczne Wojewodzkie ZDW w
Katowicach w zakresie mieszanek mineralno - asfaltowych oraz mieszanek niezwigzanych,
znajdujacych sie na stronie internetowej Zamawiajacego w zakladce Standardy ZDW.

4, Podane w dokumentacji projektowej parametry wtérnego modulu odksztatcenia E2 na
poszczegblnych warstwach, nalezy traktowac jako wartosci minimalne.

5. Zamawiajagcy wymaga wykonania skropienia kazdorazowo w postaci emulsii
asfaltowej oraz mleczka wapiennego, zgodnie z wymaganiami Wytycznych
Technicznych Weojewddzkich ZDW w Katowicach.

6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY,

1. W terminie okreslonym w umowie Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach przekaze
Wykonawcy robdt budowlanych teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacia projektowa,
wymieniong w pkt 5 niniejszego OPZ,

2. Wykonawca niezwiocznie po podpisaniu umowy przystapi do prac zwiazanych z wdrozeniem
projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wystapi o nadzory branzowe dla poszczegdlnych
sieci i zweryfikuje poprawnos¢ projektowanych urzadzen uzbrojenia terenu. Brak spefnienia
powyzszego warunku bedzie podstawg do nie uwzglednienia roszczen Wykonawcy
o wydiuzenie terminu badz zwiekszenie kosztow realizacji zadania.

7. WYMAGANIA - WYMAGANIA FORMALNE.

1. Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacjg projektowa,
w tym projektem budowlanym (w szczegblnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami
i uzgodnieniami}, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, aktualnymi wytycznymi technicznymi ZDW oraz obowigzujacymi
przepisami, a w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP | P/POZ.
2. Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Madzoru inwestorskiego, ktory bedzie petnié m.in.
obowiazki wynikajace z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami, oraz
bedzie koordynowat czynnosci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z art.
27 ww. ustawy. Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w granicach przyznanych mu uprawnien,
bedzie prowadzit kontrole jakosci materiatlow i robdt oraz postepu roboét, zgodnie z
zatwierdzonym harmoncgramem robot, przedstawionymi przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
inwestorskiego bedzie sprawowat nadzor nad realizacjg zadania, w tym: nadzér techniczny nad
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robotami budowlanymi, jakoscig ich wykonywania i nadzér nad caloscig dokumentacji
sporzadzanej przez Wykonawce, przy $cistej wspolpracy z Kierownikiem Projektu.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany przekazywa¢ wszystkie dokumenty oraz
dokumentacje wymagane umowa do ZDW, gdzie w pierwszej kolejnosci beda one
opiniowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Termin weryfikacji dokumentow
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynosi maksymalnie do 10 dni roboczych, za
wyjatkiem weryfikacji nastepujacych dokumentow, dla ktdrych termin wynosi:

» termin weryfikacji projektéw umdw zawieranych przez Wykonawce robot z podwykonawcami
(weryfikacja do 5 dni roboczych)

« termin weryfikacji dokumentdéw do zatwierdzenia materiatow (weryfikacja max do 5 dni
roboczych)

Powyzsze terminy Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié podczas realizacji przedmiotowego

zadania, celem terminowego zakoriczenia robot.

4, Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
W opracowanym harmenogramie, Wykonawca powinien uwzgledni¢ okres zimowy oraz
wymagania dla przyjetych technologii robdt, np. wymog dotyczacy mozliwosci wykonywania
robdt wylgcznie w okreglonych warunkach atmosferycznych, zgodnie z STWIORB. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ ponadto konsekwencje prowadzenia robdt w okredlonych warunkach
atmosferycznych | kazdorazowo zabezpieczaé roboty przed wplywem  czynnikow
atmosferycznych. PowyZzsze nie moze byé powodem roszczenia o wydtuzenie terminu realizacji
zadania. Kazdorazowo na wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ akiwalizacie harmonogramu w terminie wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie diluiszym niz 5 dni roboczych W harmonogramie
Wrykonawca przedstawi kolejnosé, w jakiej zamierza realizowaé zadanie z oznaczong
graficznie sciezka krytyczna, uwzgledniajaca terminy wykonania czynnosci, robét
i innych wymaganych dokumentdéw, tak aby osiagnaé zakonczenie zadania
w terminie okreslonym umowga. W harmonogramie Wykonawca uwzgledni wszystkie
wymagania ujete w Umowie i niniejszym OPZ. W przypadku wystgpienia opdznien z winy
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi program naprawczy. W przypadku opéinien lub
wystapienia trudnosci, zwigzanych z realizacia poszczegdlnych etapow/odcinkdw robdt,
Wykonawca przedstawi aktualizacje harmonogramu z zachowaniem terminu koncowego,
wykorzystujac mozliwosci na pozostatych frontach robdt.

5. Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy, a Wykaonawca jest zobowiazany do przedstawienia
wyjasnien w terminie nie dhluzszym niz 5 dni roboczych w kwestii sporzadzonego oraz
realizowanego harmonogramu,

6. Wykonawca moze realizowac przedmiot zamdwienia przy pomacy podwykonawcéw, wylacznie
na zasadach okredlonych w umowie. Wykonawca ma obowigzek przediozenia do Zarzadu Drég
Wojewodzkich w Katowicach projektéw umdw z podwykonawcami, wykonujgcymi roboty
wymienione w formularzu ofertowym, przed ich zawarciem.

7. Wykonawca jest zobowiazany do usuniecia wad i bltedéw w robotach w okresie realizacji
zadania oraz rekoimi niezwlocznie po ich stwierdzeniu i zgloszeniu Wvykonawcy. Termin
usuniecia przedmiotowych wad | bleddw bedzie kazdorazowo wskazywany przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w zaleznosci od przyjetef technologii
ich naprawy badz usuniecia.

8. Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wszystkich wad w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

9. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbhedne jest dokonanie prob, badan, odkryé lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy. Przed sporzadzeniem ekspertyzy, Wykonaweca musi uzyskal akceptacje
Zamawiajacego, dla osoby sporzadzajacej ekspertyze. W przypadku, kiedy wyniki badan
potwierdza zaistnienie wad lub niezgodnoscl z trescig dokumentacji projektowej, wykonane
roboty nalezy rozebrad/doprowadzi¢ do zgodneéci z trescia dokumentacji projektowej zgodnie
z zapisami wlasciwej STWIORB. Wszelkie koszty takich badan poniesie Wykonawca robot.

10. Na kazdym etapie realizacji zadanla, uprawnieni przedstawiciele Zamawiajacego majg prawo
wstepu na teren budowy i kontroli budowy, w tym wgladu do dokumentacji, a takze wykonania
i sprawdzenia wszelkich badari, w tym laboratoryjnych, dotyczacych realizowanych robét oraz
sprawdzenia obecnosci wymaganych osdb ze strony Wykonawcy badz Podwykonawcow.

11. Propozycja zmiany materiatu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawcy, realizowana
przez jednostke projektowa sprawujgca nadzdr autorski nad projektem, nie bedzie rozliczana
w ramach umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem) i koszt akceptacji przez Projektanta przedmiotowej zmiany obciaza Wykonawce
robét. Kazda taka zmiana przyjetego w dokumentacji rozwigzania prOJektowego musi uzyskac
akceptacje Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiege i Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Katowicach. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie¢ do dotrzymania terminu,
wynikajacego z umowy.
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12. Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego tytutu
odpowiedzialno$¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodow potwierdzajacych
zagospodarowanie odpaddw | na Zzadanie Zamawiajgcego do ich przedstawienia. Kwalifikacja
materiatéw, co do przydatnosci do ponownego wykorzystania bedzie nastepowac protokolarnie
z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na zasadach okreslonych w STWIORB,

13. Rady techniczne na budowie odbywac sie beda minimum 1 raz w tygodniu. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ ustalenia sktadu osobowego uczestnikéw organizowanych rad
technicznych i rad budowy oraz termindw, jak i zmiany czestotliwo$ci bez poddania przyczyny
z powiadomieniem o tym fakcie w dniu poprzedzajacym do godziny 15.00. Na radach
Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci, wynikajacych
z dokumentéw zwigzanych z umowa na roboty budowlane (w szczegélnosci niniejszege OPZ)
i podjetych przez Wykonawce zobowigzan.

14, W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania jakichkolwiek robdt dodatkowych
w rozumieniu Ustawy Prawo zamowien publicznych, a koniecznych do wykenania zadania,
Wykonawca jest zobowiazany do natychmiastowego ich zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia
koniecznosci wykonania tych robét.

1) Wykonawca bedzie kazdorazowo wnioskowaé, w formie pisemnej, informujgc o koniecznosci
wykonania danych robdt i przedktada¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu, protokot
koniecznosci, zgodnie z zatwierdzonym drukiem.

2) Protokédt koniecznoscl zostanie opracowany przez Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz
w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgtoszenia o koniecznosci wykonania
robot. Przygotowane materialy winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozliwe byto dokladne
okreslenie zakresu rzeczowego danych robdt. Podpisanie protokolu koniecznosci przez
Wykonawce jest rownoznaczne z potwierdzeniem zakresu rzeczowego danych robét.

3} W materialach wyjsciowych do protokots koniecznosci Kierownik budowy wraz z
Inspektorem MNadzoru Inwestorskiego przedstawi niezbedny zakres robot, przewidziany do
wykonania. Ilos¢ robot wraz z wyliczeniami, wymaganymi rysunkami, opisami i zatgczonymi
innymi dokumentami zostanie uwzgledniona w protokole koniecznosci.

4y Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma upowaznienia do zatwierdzania wnioskowanych
przez Wykonawce robdt dodatkowych. Wylacznie Zamawiajacy ma prawo podejmowac
decyzje dotyczace zmian zawartej umowy, a w szczegolnosci zlecenia wykonania robodt
dodatkowych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie zobowigzany do potwierdzenia
koniecznoscl wykonania danych robdt, szcregdétowego uzasadnienia konlecznodci Ich
wykonania oraz weryfikacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

5) Zamawiajacy wymaga, aby protokét koniecznosci podpisany przez Wykonawce na
wykonanie robot dodatkowych, a zwigzanych z wykonaniem tego =zadania, byt
przygotowywany na warunkach okreslonych w umowie.

6) Protokot koniecznosci podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed przystapieniem do
wykonania robdt dodatkowych,

7y Ceny jednostkowe robot dodatkowych bedg ustalane na podstawie cen jednostkowych dla
niniejszego zamdwienia (ceny wg TER lub poprzez rozbicie poszczegdlnych pozycji TER).

8) W przypadku braku porozumienia w zakresie zlecenia wykonania robdt dodatkowych przez
obecnege Wykonawce i wyboru innego Wykonawcy dla wykonania robét koniecznych do
prawidtowej realizacji zadania wykraczajacych poza zakres umowy, Wykonawca robdt
objetych niniejszym zamowieniem, nie bedzie miat prawa do roszczen z tytutu wydtuzenia
terminu umowy na roboty budowlane oraz z tytulu kosztdw przestoju. W takim przypadku
Wykonawca robét jest zobowigzany udostepnié wybranemu Wykonawcy teren budowy,
celem wykonania prac objetych odrebng umowa.

15. W razie koniecznosci, Wykonawca kazdorazowo udostepni teren budowy innemu Wykonawecy,
celem realizacji rob6t nie objetych umowa dla niniejszego zadania.

16. Wykonawca robdt budowanych bedzie zobowigzany do kazdegoe rozliczenia (miesiecznego fub
koncowego) przekaza¢ wewnetrzny Protokdt odbioru czesciowego lub kodcowego wykonanych
robdét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Protokédt ten bedzie potwierdzat
prawidiowe wykonanie robot objetych umowa podwykonawczg | winien by¢ potwierdzony przez
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
i zatwierdzony przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego. Protokét ten bedzie podstawa dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wystawienia faktury VAT lub rachunku na rzecz
Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca bedzie zobowiazany
przekazac wraz z rozliczeniem czgsciowym/koncowym potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wewnetrzny Protokdt odbioru czesciowego lub koricowego spisany pomiedzy
Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg. Jezeli Wykonawca nie przedstawi
wraz z rozliczeniem czesSciowym/koncowym omawianych wewnetrznych protokoidw,
Zamawiajacy jest uprawniony do cdmowy potwierdzenia rozliczenia bedacego podstawa do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku., Odmowa potwierdzenia przez
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17.

18.

19.

Zamawiajacego rozliczenia czedciowego/koncowego nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu i nie uprawnia Wykonawcy do roszczen z tym zwigzanych. Forma
i treéé¢ wewnetrznego Protokotu odbioru czesciowego lub koncowego bedzie uzgodniona
i akceptowana wraz z projektem Umowy podwykonawczej.

Na kazdy wniosek Zamawiajacego Wykonawca robét budowanych jest zobowigzany przekazaé
faktury VAT lub rachunki wystawione na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce celem kontroli rozliczen pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawca. Dokumenty te winny by¢ przekazane w terminie 3 dni roboczych od dnia
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czesciowe]j lub koncowej. Przekazane dokumenty
winny obejmowad faktury VAT lub rachunki wystawione przez Podwykonawcow tub dalszych
Podwykonawcéw co najmniej do dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Na odcinku DW 931 Zarzad Wojewddztwa Slaskiego moze wydaé w trakcie realizacji zadania
decyzje zezwalajgce na lokalizacje nowych zjazddw z DW 931 oraz sieci obcych. W terminie
wynikajacym z zaawansowania robdt budowlanych, zainteresowani inwestorzy nowych zjazdow
majg mozliwosé skontaktowad sie z Wykonawcg, celem ich wykonania w trakcie realizacji
zadania. Zjazdy te bedg realizowane na koszt wtascicieli dziatek przyleglych do drogi
(inwestordw zjazddw). Inwestorzy pokryja koszty w zakresie wykraczajacym poza projekt
przebudowy drogi. Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wykonania w trakcie realizacji robot.
Kazdy =z inwestorow jest zobowiazany opracowac stosowny projekt i uzyska¢ jego
zatwierdzenie ze strony Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego. Umowe o roboty budowlane na
budowe zjazdu nalezy, podpisa¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, Ponadto na odcinku DW 931
Zarzad Wojewddztwa S!a_sklego moze wydawac decyzje zezwalajgce na lokalizacje sieci obcych
w pasie drogowym. W ramach umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia
terenu budowy w terminie wynikajacym z harmonogramu i koordynacji robot.

Do obowiazkdw Wykonawcy w ramach prowadzonego zadania bedzie nalezate uzyskanie
nowych zatwierdzen organizacji ruchu (na czas budowy oraz docelowa organizacja ruchu), jak
rdwniez prolongata wystawionych wuzgodnied, opinii i zatwierdzen (uzyskanie nowego
uzgodnienia, opinii i zatwierdzenia), jeéli stracg one wazno$¢ w trakcie prowadzonych robét
(m.in. obecnie zatwierdzenia TOR i DOR wyznaczajg termin wprowadzenia organizacji ruchu do
dn. 31.12.2024 r.) i jezeli dany gestor sieci bedzie tego wymagal. W kosztach Wykonawca
uwzgledni réwniez zapewnienie nadzoru branzowego gestorow sieci, o ktoérych mowa w
uzgodnieniach.

8. WYMAGANIA ~ ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH.

1.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w spostb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach | ilodciach
uzgodnionych z Kierownikiem Projekiu | Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic
informacyjnych (nalezy zastosowaé min. 2 tablice stosowane w Zarzadzie Drog Wojewodzkich
w Katowicach ,Budujemy dla Was” - tablice o wymiarach 1600 x 2400 mm). Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robdt, do czasu zakoriczenia zadania, a nastepnie zdemontowane. Po zakoficzeniu zadania,
zdemontowane tablice staja sie whasnoscia Wykonawcey.

Wykonawca ma obowigzek bezzwlocznego opracowania, zatwierdzenia i wdrozenia nowego
projektu organizacji ruchu na czas robdt (obecne zatwierdzenie TOR wyznacza termin
wprowadzenia organizacji ruchu do dn. 31.12.2024 r.).

1) Zamawiajacy dysponuje zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu -
zatwierdzenie z dnia 26.07.2023 r. nr KD-RIR.8022,165.2023.KAS. Z uwagi na termin
waznodci zatwierdzenla do dn. 31.12.2024 r. moze zaistnie¢ koniecznos¢ dokonania
przez Wykonawce aktualizacji i ponownego zatwierdzenia projektu.

2) Dla Ul Sarenek i Zlote tany Zamawiajacy dysponuje zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu -~ zatwierdzenie z dnia 29.04.2024 r. nr
KM.7120.38.2024.XXIII. Z wuwagi na termin waznoscl zatwierdzenia do dn.
31.03.2024 r. moze zaistnie¢ koniecznos¢ dokonania przez Wykonawce aktualizacji i
ponownego zatwierdzenia projektu.

3) W przypadku, gdy konieczne bedzie wprowadzenie zmian do zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu [lub w przypadku gdy minie termin wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu, Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt, uzgodni z Zamawiajacym przyjete w nich rozwigzania, uzyska
zatwierdzenie, dokona wdrozenia oraz bedzie utrzymywat organizacje ruchu czasowa.
Powyzsze opracowanie | zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu Wykonawca
wykona na wlasny koszt i wliczy w ceng oferty. Wykonawca zobowigzany jest do
wdrozenia projektu zgodnie z harmonogramem robdt oraz przestrzegania warunkow
prowadzenia izabezpieczenia prac, wynikajacych z projektu czasowe]j zmiany
organizacji ruchu.

4) Wprowadzenie zasadniczej czesci czasowej zmiany organizacji ruchu nalezy zgtosié
pisemnie lub w formie e-mail minimum na 7 dni przed planowanym terminem jej

ZDW KATOWICE 7/ 24



wprowadzenia, zgodnie z warunkami zawartymi w zatwierdzeniu, Kazda nastgpna
zmiana etapu rob6t lub sposobu organizacji ruchu winna by¢ zgtoszona w formie jw.
wszystkim zainteresowanym stronom, <o najmniej na 2 dni przed planowanym
terminem jej wprowadzenia. Wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu oraz
kazdej jej zmiany naleZzy potwierdzi¢ protokotem odbioru zawierajacym akceptacje
przedstawiciela Zamawiajacege. Kazdorazowo protokét wprowadzenia | odbioru
organizacji ruchu zostanie przekazany w oryginale do Zamawiajacego.

5) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby wprowadzenia czasowe]j zmiany
organizacji ruchu wedtug zasad innych niz w zatwierdzonym projekcie czasowej zmiany
organizacji ruchu, sporzadzenie | wdrozenie dokumentacji zamiennej pozostaje w gestii
Wykonawcy. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagajg wczesniejszego uzgodnienia
z Zamawiajacym oraz uzyskania odrebnego zatwierdzenia. Wszelkie dziatania
prowadzone w tym zakresie oraz koniecznos¢ podjecia dodatkowych czynnosc
zwiazanych ze sporzadzeniem | wdrozeniem dokumentacji zamiennej nie moga byé
powodem do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy.

6} W przypadku, gdy projekt bedzie modyfikowany w trakcie realizacji zadania, kazdy
zmodyfikowany, zatwierdzony iwdrozony projekt zostanie przekazany do
Zamawiajacego w oryginale, z okresleniem dat obowigzywania danej organizacji ruchu
(w tym wyszczegélnionych terminéw dla danego etapu).

7} Wykonawca w razie koniecznosci zobowiazany jest do uzgodnienia warunkdw,
zorganizowania i pokrycia kosztow prowadzenia zastepczej komunikacji zbiorowej w
czasie trwania robot.

8) Wvykonawca powinien przewidzie¢ i uja¢ w cenie ofertowej wszystkie czynnosci
Zwigzane z czasowa Zmiang organizacji ruchu na czas robot podczas realizacji zadania.

9) Wykonawca moze wprowadzi¢ czesciowo stata organizacje ruchu na realizowanym
zadaniu przed zakonczeniem realizacji catosci inwestycji. Utrzymanie wszystkich
elementdw czasowe] badz stalej organizacji ruchu oraz odpowiedzialnos¢ za
ewentualne ich zniszczenie pozostaje w gestii Wykonawcy az do momentu dokonania
odbioru koncowego statej organizacji ruchu dla catosci zadania oraz uzyskania
pozytywnego wyniku kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonegj organ
zarzadzajgcy ruchem,

3. Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zinwentaryzuje i w trakcie prowadzenia robot
prowadzi¢ bedzie monitoring indywidualnych ujeé¢ wody.

4. Przed rozpoczeciem roboét i transportu budowy, Wykonawca na wlasny koszt i wiasnym
staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego, sporzadzonej przez uprawnionych
rzeczoznawcodw lub inzyniera z uprawnieniami budowlanymi, istniejacej infrastruktury
drogowej, wykorzystywanej przy budowie, po ktérej odbywac sie bedzie ruch technologiczny,
Inwentaryzacja niezbedna jest w celu okreslenia zerowego stanu technicznego drog, obiektdw,
przepustdw, chodnikéw, poboczy, rowdw, itp. Analogicznie inwentaryzacje nalezy
przeprowadzié po zakonczeniu robot, w taki sposob, aby moziliwa byta ocena powstatych
uszkodzen, zwiazanych z przebudowa dreogi i prowadzonym transportem technologicznym.

1) Inwentaryzacje nalezy wykonaé¢ w taki sposdb, aby mozliwa byla czytelna i szczegdlowa
ocena wyrzadzonych szkéd, spowodowanych transportem zwigzanym z przebudowa drogi

i wykonaniem koniecznych remontow, napraw, a takize odbudowy drogi. Przed

przystapieniem do uruchomienia transportu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do

spisania protokotu z administratoremy/zarzadca/wiascicielem drogi, ktérego trescig beda
ustalenia, dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drog, a ktdrego zatacznikiem
bedzie sporzadzona inwentaryzacja. Przedmiotowy protokdét zostanie podpisany z udziatem

Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sporzadzena przez

Wykonawce inwentaryzacja infrastrukitury drogowej wuzyska pozytywna akceptacje

administratora/zarzadcy/wiasciciela drogi lub  zostanie zrealizowana | protokolarnie

podpisana w obecnosSci jej upowaznionego przedstawiciela i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

2) Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty | wyposazenie na i z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktérych stan techniczny zostat zinwentaryzowany w ww. sposdb

i potwierdzony ww. protokotem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych

za zniszczenie drég i ulic przez transport budowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich

naprawy/remontu/odbudowy na wilasny koszt. Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z zarzadcg drogi zakresu i sposobu naprawy, remontu lub
odbudowy zniszczonych odcinkdéw drég, na skutek prowadzonego transportu budowy

i pokrycia kosztéw z tym zwigzanych.

3) Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacej infrastruktury drogowej winna zawierad
m.in.:

a) szczegOtowy opis | ocene stanu technicznego drdg, obiektdw, przepustdw, chodnikdw,
poboczy, rowdw, itp. w tym m.in.: stan ubytkoéw warstwy scieralnej, pomiar gitebokosci
kolein, spekan pojedynczych i siatkewych, wybojéw oraz fat w nawierzchni, stan poboczy
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b)
A

d)

4)

3)

6)

i odwodnienia drdg, stan oznakowania | elementdw hezpieczenstwa ruchu drogowego,
wytypowanie odcinkéw jednorodnych podobnych pod wzgledem uszkodzendn (raport
z uszkodzen),
szczegdtowyg dokumentacje fotograficzng, zgodng, ze stanem faktycznym, zdjecia z data,
szczegOtowe odniesienie i poréwnanie stanu faktycznego z nastepujacymi dokumentami,
o ktére Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ sie do zarzadeow drdg, po ktorych
prowadzony bedzie transpeort budowy, zwigzanymi z prowadzeniem ewidencji,
utrzymaniem i uzytkowaniem drog:
- mapy techniczno - eksploatacyjne drdg, zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektdw mostowych,
tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom,
- dzienniki objazdow drog z ostatniego roku, zgodnie z 89 ust. 1 pkt. 2
ww. Rozporzadzenia,
- protokoty z rocznej kontroli okresowej z ostatniego roku, zgodnie z art. 62 ust. 1
pkt. 1) ustawy Prawo budowlane,
- protokoty z piecicletniej kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust, 1 pkt. 2) ustawy
Prawo budowlane.
wnioski, obejmujace ocene stanu technicznego infrastruktury drogowej, przydatnosé do
dalszego uzytkowania, opis uszkodzen, ocene przyczyn powstania uszkodzen.
Na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wvykonawca bedzie
zobowigzany dokonaé ponownej inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, w celu
oceny powstatych uszkodzen.
Inwentaryzacja stanu technicznego po zakoniczeniu robot powinna w sposéb jednoznaczny
opisywac i dokumentowad uszkodzenia powstate w zwigzku z budowa oraz wskazywad
sposdb naprawy.
W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.

5. Przed rozpoczeciem robot i transportu budowy, Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym
staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynkdéw i zabudowy, sporzadzonej
przez uprawnionych rzeczoznawcow [ub inZyniera z uprawnieniami budowlanymi, sasiadujacych
z terenem budowy oraz zlokalizowanych dalej, lecz narazonych na oddziatywanie budowy oraz
drogami, po ktérych prowadzony bedzie transport technologiczny i drogami objetych czasowaq
organizacjg ruchu. Analogicznie inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét,
w taki sposdb, aby mozliwa byta ocena powstatych uszkodzen, zwlazanych z przebudowa drogi
i prowadzonym transportem technologicznym.

1
a)
b)
<)
d)
e)

f)

2)

L))

4)

5)

Inwentaryzacja stanu technicznego istniejgcych budynkdw | zabudowy powinna zawierac
m.in.:

Opis elementdw i rozwigzan konstrukcyjnych budynkéw i zabudowy, ich wymiary oraz
materiaty, z jakich sg wykonane,

Opis sposobu posadowienia fundamentéw, konstrukcji scian, dachu budynkdw i zabudowy,
Opis dokonanych ewentualnych odkrywek | badan,

Szezegdlowy opis | ocene stanu technicznego budynkdw | zabudowy, okredlong na
podstawie ogledzin i dostepnych dokumentacji projektowych,

Szczegbtowa dokumentacje fotograficzng, zgodng ze stanem faktycznym, przedstawiajgcg
rzeczywisty stan budynkow i zabudowy,

Wnioski z ogledzin i ewentualnych badan, cbejmujace ocene stanu budynkdéw i zabudowy,
przydatnosé do dalszego uzytkowania, ocene stanu instalacji, opis uszkodzen (rysy,
pekniecia, itp.), ocene przyczyn powstania uszkodzen.

Ma polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takie w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznosci w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie
zobowigzany dokonaé ponownej inwentaryzacji budynkéw i zabudowy, w celu oceny
powstatych uszkodzen.

W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia pomiaru drgan
wywotanych prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie ich prowadzenia, celem
okreglenia wphywu prowadzonych prac na przylegta do pasa drogowego zabudowe (obiekty
budowlane). Sa to badania drgan pochodzacych gtdwnie od pracy sprzetu budowlanego i
transportu budowy, jaki jest prowadzony przy realizacji zadania.

Inwentaryzacja stanu technicznego po zakofczeniu robdt powinna w sposob jednoznaczny
opisywaé i dokumentowad uszkodzenia powstate w zwigzku z budowa oraz wskazywacd
sposdb naprawy.

W przypadku braku wykonania inwentaryzacji, zaspokojenie wszelkich roszczen lezy po
stronie Wykonawcy.
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9. WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT.

1.

2.

W trakcie realizacji robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci

wszystkich ciggéw ruchu drogowego, wigcznie z zimowym utrzymaniem.

Za szkody komunikacyjne na przekazanym do realizacji odcinku drogi odpowiada na zasadach

ogblnych Wykonawca robot.

Wykonawca zobowiazany jest utrzymywac w sposéb bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich

drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z prowadzeniem robot.

Wykonawca na wiasny koszt uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymac staty dostep do wszystkich posesji przez caty okres

trwania robdt, ze szezegblnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy pozarnej i policji.

Nalezy w szczegdlnosci zapewni¢ dojazd do posesji przyleghlych do drogi czy dziatek, gdzie

prowadzona jest dziatalnos¢ gospodarcza, dla whascicieli, uzytkownikow, dostawcdéw, stuzb jw.

itp. Nalezy dazy¢ do minimalizacji utrudnien w tym zakresie.

W przypadku wystgpienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi badz

transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrécenia do stanu

pierwotnego, na whasny koszt, budynkow, studni, uje¢ wody, drog wraz z calq infrastruktura,
itp. na zasadach okreslonych w niniejszym OPZ (inwentaryzacje stanu technicznego).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zweryfikuje poprawnosé usytuowania istniejacych

i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegélnosci pod katem kolizji

z pozostalymi sieciami, droga i pozostatymi elementami, | dopiero po stwierdzeniu

bezkolizyinosci badZz opracowaniu korekty projektu, przystapi do ich wykonania. Wykonawca

bedzie zobowigzany przygotowaé plan wytyczeniowy, w oparciu o ktory realizowane
beda roboty budowlane, przedmiotowy plan podlega¢ bedzie rekomendacji

i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest

zobowigzany ponadto do uwzglednienia | wypetnienia warunkoéw wynikajacych z uzgodnien czy

porozumien spisanych z Zamawiajacym. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci
oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakres robot niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, musi by¢

uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie z gestorem sieci zakresu

przebudowy w zwigzku np. z powstalg kolizjg badz rozbieznosciami pomiedzy projektem a

stanem isthiejacym, i na podstawie przekazanych przez Wykonawce danych. Uzgodnienie

projektu z gestorem lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

Przystapienie do robdt zwiazanych z wykonaniem docelowej organizacji ruchu moze nastgpic

Z zastrzezeniem niZzej wymienionych uwag:

1) Inwestor dyspenuje zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu - zatwierdzenie

z dnia 11.08.2023 r. nr KD-RIR.8022.199.2022.KAS oraz zatwierdzonym projektem
docelowej organizacji ruchu - zatwierdzenie =z dnia 22.03.2024 r. nr
KM.7120.38.2024.XXIII dla ul. Sarenek | Ztote tany. Z uwagi na termin waznosci
zatwierdzen do dn. 31.12.2024 r. Wykonawca jest zobowiazany do opracowania
aktualizacji projektdw, uwzgledniajac termin zakoficzenia rob6t budowlanych.
Dokumentacja winna by¢ opracowana na podstawie pierwotnego projektu, przekazanego
przez Inwestora, uwzgledniajac wszystkie elementy oznakowania, urzadzenia brd. Projekt
winien obejmowac opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, z uwzglednieniem
zastrzezen niniejszego OPZ, pozyskanie wymaganych cbowiazujacymi przepisami opinii
i uzyskanie =zatwierdzenia projektu przez organ =zarzadzajgcy ruchem. Aktualizacja
dokumentacji ma obejmowad wszelkie zmiany wynikajgce ze zmian w obowiazujacych
przepisach, jakle nastgpity w okresie od opracowania projektu pierwotnego do realizacji
zadania w terenie, ewentualne modyfikacje dokumentacji, usprawniajgce sposéb
organizacji ruchu badz podnoszace poziom bezpieczedstwa ruchu, uzgodnione
z Zamawiajacym, wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji pierwotnej, ktére
wyniknely w trakcie realizacji zadania, wynikajace z uzgodnien i wytycznych ze strony
Zamawiajacego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na lokalizacje znakdw drogowych
i barier, ktére nie powinny naruszac skrajni drogi.
Projekt nalezy wykonaé z odpowiednim wyprzedzeniem. Ewentualne opéZnienia z tego
tytutu nie moga byd powoedem roszczen Wykonawcy do wydluZzenia terminu realizacji
zadania. Koszty aktualizacji projektu nalezy uwzglednié¢ w cenie ofertowej. Przystgpienie do
realizacji przez Wykonawce docelowej zmiany organizacji ruchu winno nastgpi¢ po
uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez organ zarzgdzajgcy ruchem. Przed wydaniem opinii
do projektu statej organizacji ruchu - docelowej przez inwestora, nastgpi jego weryfikacja
w terenie z udziatem przedstawiciell Nadzoru, inwestora, Wykcnawcy i w razie takiej
potrzeby - Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach.

2} Rozliczenie robdt zwiazanych z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu bedzie sie
odbywad na zasadach okreglonych w umowie.
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3) Opis techniczny do projektu zmiany statej organizacji ruchu - docelowej winien zawierac
zobowigzanie Wykonawcy do wykonania elementdw organizacji ruchu {oznakowania
pionowego wraz z konstrukcjami wsporczymi, oznakowania poziomego | urzadzen
bezpieczenstwa ruchu) zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi Zamawiajgcego,
zamieszczonymi na jego stronie internetowej.

4) Jako odbior statej organizacji ruchu nalezy rozumie¢ akceptacje rozwigzan technicznych
z zakresu oznakowania oraz urzadzen brd, wyrazong w formie protokolu z podpisami
cztonkdw komisji odbiorowej oraz uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej
organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem. Pozytywny wynik
kontroli statej organizacji ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajacy ruchem moze
zostac osiggniety na kilka sposobow:

i. Brak uwag do wprowadzonej statej organizacji ruchu w terminie 14 dni od
terminu, ktéry wskazano jako date wprowadzenia statej organizacji ruchu,
organ zarzadzajgcy ruchem przeprowadzit kontrole wynikajaca z par. 12 ust. 3
rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem i nie wnidst uwag di zrealizowanych robét;

ii. Wprowadzenie poprawek do zrealizowanych robdt w przypadku jakiejkolwiek
niezgodnosci pomiedzy zatwierdzona stalg organizacja ruchu a stanem
faktycznym w terenie, wykazanych w wystapieniu pokontrolnym organu
zarzgdzajacego ruchem;

iii. Uzyskanie zatwierdzenia do powykonawczej dokumentacji projektowej
w przypadku jakiejkolwiek niezgodnosci pomiedzy zatwierdzong statg
organizacja ruchu a stanem faktycznym w terenie, wykazanych w wystgpieniu
pokontrolnym organu zarzadzajacego ruchem;

Wszelkie dziatania majace na celu uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli statej organizacji

ruchu przeprowadzonej przez organ zarzadzajgcy ruchem pozostajg w gestii Wykonawcy |

powinny zostac uwzglednione w harmonogramie robét oraz kosztach realizacji zadania. Odbior
statej organizacii ruchu winien nastapi¢ w terminie zakonczenia rabdt budowlanych,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatldw, najem sprzetu, itp.

Wykonawca na polecenie Zamawiajacego przekaze Zamawiajacemu kopie faktur na zakup

materiatow lub najem sprzetu itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca dokona

ujawnienia skfadnikow kalkulacji szczegétowej przedstawionej ceny jednostkowej danej
pozycji, zarédwno w zakresie zamdwienia podstawowego, jak i zamdwien nieobjetych
zamowieniem podstawowym.

Na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca jest

zobowiazany przedstawic raporty dzienne, tygodniowe, miesigczne i kwartalne z postepu robét

(w raportach riesiecznych i kwartalnych nalezy ujmowac rowniez postep robdt w ukladzie

narastajacym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego wraz z dokumentacjg fotograficzng z postepu robét.

Na polecenie przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,

potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportéw okreslajacych zaawansowanie rzeczowe i

finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres robot, w szczegdlnosci

pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Iub

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezgco dokumentacji fotograficznej

z postepu robot budowlanych. Do protokotu z kazdej rady budowy, ktére odbywal sig beda

minimum 1 raz w miesiacu, Wykonawca bedzie zobowigzany zataczy¢ dokumentacie

fotograficzna (rdwniez na plycie CD) z postgpu robdt budowlanych, wykonanych w danym
miesigcu, w tym robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych

oraz skiadania raportéw pogodowych. W przypadku niesprzyjajgcych warunkow

atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot, Wykonawca jest zobowigzany do
zgloszenia powyzszego do godziny 10:00 dnia nastepnego do Zamawiajgcego.

Jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ anomalie pogodowe wykraczajace

poza érednia S-cio letnig w miejscu prowadzenia robdt, uniemozliwiajace prowadzenie robot.

Celem uznania okresu jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne Srednia 5-cio letnia obliczana

bedzie z okresu minimum 14 kolejnych dni (niedopuszczalne bedzie przedstawienie przez

Wykonawce wybranych wyrywkowych i pojedynczych dni).

Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, ma zapewni¢ mozliwoéé inspekcil wszelkich zaktaddw badZ instalacji

wytwarzajacych materiaty na potrzeby zadania, w szczegdinodci dotyczy to wytwdrni mas

bitumicznych, wytworni betonu i zaktaddw prefabrykacji, kopalni kamienia, itp. )

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robdt wymagajacej tego badz tymczasoyvej

organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, uzyska niezbedne zgody na wejscie
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w teren i zajecie terenu wtasnym staraniem i na wlasny koszt. W takim przypadku wymagane
jest sporzadzenie inwentaryzacji nieruchomosci, zgednie z warunkami niniejszego OPZ.
Wykonawca jest zobowiazany pisemnie powiadomi¢ Inspektora MNadzoru Inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 1 dnia
roboczego po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty =zanikajacej lub ulegajacej =zakryciu, zgodnie z Prawem
Budowlanym. Powiademienie winno zawlera¢ informacje o planowanych odblorach na dany
dzieri roboczy wraz z godzinami stosownych badan i pomiardw z rozbiciem na branze. Forma i
termin ztozenia powiadomien winna zostac ustalona z przedstawicielem Zamawiajacego przed
rozpoczeciem robdt budowlanych.
Wykonawca jest zobowiazany opracowaé zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robdt
(tzw. bilans) do rozliczenia koricowego oraz do rozliczenia czesciowego konczacego dany
asortyment robdt. Bilans dotyczy w szczegolnosci robdt ziemnych, warstw konstrukcyjnych
nawierzchni oraz ciggéw infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takze w trakcie trwania robot,
ktére nie zostaly zakoniczone. Zakres zbiorczych zestawied wykonanych robdt Wykonawca
ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym. Zbiorcze zestawienie ilosci
wykonanych robdét winno zawierag, co najmniej czes¢ rysunkows cpracowang, i potwierdzona
przez geodete Wykonawcy oraz czes$é opisowo - obliczeniowa. Wszelkie obmiary, réwniez
czesciowe bedg prowadzone w ukiadzie narastajgcym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajacego, wynikajgcych z realizacji umowy na roboty budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego opracowac i przekazac
w terminie 5 dni roboczych:
s zestawienie Umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami,
« faktury Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow,
» potwierdzenia zaptaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom {np. wydruk bankowy
przelewu).
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania warunkéw przejazddw planowanych przejazdow
ponadnormatywnych drogg wojewodzka objetg robotami. Wykonawca jest zobowiazany wydac
wnioskodawcy lub Zamawiajacemu przedmiotowe uzgodnienie maksymainie w ciggu 2 dni
roboczych.
Kolorystyke kostki betonowej dla poszczegdlnych nawierzchni  nalezy  uzgodnid
z Zamawiajacym na etapie realizacji, niezaleznie od koloru przedstawionege w dokumentacji
{do wyceny nalezy przyjac kostke kolorowg).
Zamawiajacy nie dopuszcza stabilizacii gruntu za pomoca popiotdéw lotnych, mielonego zuzia
wielkopiecowego.
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach czasowej organizacji ruchu Wykonawca dysponowat
minimum 4 osobami z uprawnieniami do kierowania ruchem pojazdow. Osoby te majg byé
wyposazone w urzadzenia pozwalajgce na bezprzewodowa komunikacje. Zobowigzuje sie
Wykonawce do ciggtej kontroli ruchu pojazddw (w tym w porze nocnej i dni wolne od pracy).
W przypadku znacznego ruchu pojazdéw, tworzacych sie zaterdw w ruchu pojazdow nalezy
wstrzymac automatyczne sterowanie ruchem pojazddw i wprowadzié reczne sterowanie
ruchem. Wstrzymanie automatycznego sterowania ruchem pojazdéw i wprowadzenie recznego
sterowania ruchem Wykonawca wykona réwniez na polecenie Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestawienia tymczasowych obiektéw budowlanych
{np. garaz blaszany ogrodzenie bez trwalego posadowienia z gruntem itp.) w miejsce
wskazane przez wilasdciciela. Roboty nalezy wykonad w przypadku ewentualnej kolizji obiektéw
z pasem drogowym. Koszty powyZzszego nalezy ujaC w pozycji jako koszt dostosowania do
warunkow ogdinych,
Drewno pozyskane przez Wykonawce z wycinki drzew kolidujgacych z inwestycja staje sie jego
wtasnoscig z zastrzezeniem obowigzku dokonania zwrotu naleznosci za pozyskane drewno
Wojewodztwu Slaskiemu w wysokosci wynikajacej z operatu brakarskiego, sporzadzonego
staraniem | na koszt Wykonawcy w oparciu o note obciazeniowa wystawiong przez ZDW w
Katowicach.
Przekazywanie do Inspektora Madzoru Inwestorskiego na polecenie wszelkich informacji
dotyczacych realizowanego zadania.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wbudowanie jakichkolwiek materiatléw odpadowych
w szczegblnosci ubocznych produktdw spalania.
Zamawiajacy informuje, ze wprowadzenie Tymczasowe] Crganizacji Ruchu moze spowodowac
pogorszenie stanu technicznego drdg, po ktoérych objazd jest prowadzony. Wykonawca
zarezerwuje z tego tytulu odpowiednig kwote w cenie ofertowej celem wykonania napraw
powterzchniowych tych drég pe likwidacji ebjazdu.
W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (dz. U. z 2019 po. 1124 ze zm), Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez
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niego pojazdow elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym cc wyniesie
minimum 10% posiadanego taboru. Wykonawca ztozy w tym zakresie oswiadczenie. Brak
speinienia powyzszych wymagan podlegac bedzie karze przewidzianej zapisami umowy. Koszt
dostosowania sie Wykonawcy do ww. ustawy nalezy uwzglednié w cenie ofertowej.

W calym okresie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany zapewnié serwer
z catodobowym dostepem dla Zamawiajacege do plikéw, dotyczacych realizacji zadania
(m.in. dokumentacja fotograficzna odbioru robdt zanikajacych, skany korespondencii,
raportdw, itp.), na biezaco aktualizowany. Serwer winien by¢ aktywny do dnia odbioru
koficowego, po tym czasie dokumenty powinny byé przekazane Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na nosniku zewnetrznym w ramach dokumentacji powykonawczej.

Wykonawea bedzie zobowigzany po zakoniczeniu robot do wykonania zdjeé [otniczych
fotogrametrycznych i opracowad ortofotormape dla realizowanego zadania w pasie drogowym
drég wojewddzkich. Ortofotomape nalezy wykonac na podstawie zdjeé lotniczych obejmujacych
swym zasiegierm minimum 50 m w kazdym kierunkuy liczac od osi przebiegu poszczegdinych
odcinkdw drég, uwzgledniajac poszerzenia w rejonach skrzyzowar. Dopuszcza sie zawezenie
pasa dla gestych obszaréw leénych. Ortofotomape nalezy wykonaé w wysokiej rozdzielczosci:
piksel o minimalnej 3 cm. Wykonana ortofotomapa ma by¢ zorientowana w panstwowym
ukladzie wspdtrzednych geodezyjnych 2000 strefy 18. Wynik opracowania nalezy sporzadzic
w formacie: tif lub jpg z dodatkowym plikiem tfw/jpg. Przedmiot zadania przekazaé¢ w formie
elektronicznej na informatycznym noéniku danych. Powyzszy koszt nalezy uwzglednié w cenie
ofertowej.

10, WYMAGANIA - OKRES REKOJMI I GWARANCII DLA ROBOT BUDOWLANYCH.

1

W okresie rekojmi | gwarancji, Wykonawca bedzie zobowigzany do peilnej obshugi okresu

gwarancyjnego, w tym m.in. do:

a) finalizacji zadan, wynikajacych z obowiazkdw na etapie budowy;

b) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych (przeglady odbywac sie bedg minimum 1 raz
w kazdym roku do korica okresu gwarancyjnego);

¢) usuniecia usterek | wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z umowag;

d) wudzialu w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych
roszczen i sporow, dotyczacych realizacji zadania;

e) zajmowania stanowiska przez Wykonawce w sprawach dotyczacych wykonanych robot
budowlanych, w tym m.in. w odniesieniu do wszystkich roszczen, zgtaszanych przez osoby
trzecie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

11. POKUMENTY BUDOWY,

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koricowego robét
budowlanych.

Odpowiedzialnodé za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na bieizgco
i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
funkcji pelnionej na budowie. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data
i podpisem  przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy) oraz przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiege {w przypadku, gdy bedzie to
wymagane).

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje inspektora nadzoru,
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Wpis Wykonawcy ustugi nadzoru autorskiego de dziennika budowy obliguje
inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego nie jest
jednak strona urnowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksigzka (karta) obmiarow.

Ksigzka {karta) obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksigzki obmiaraw.

Ksigzka obmiarow zawieraé bedzie niezbedne wyliczenia, szkice i inne dokumenty, pozwalajace
na dokonanie odbioru wykonanych robot.

Wzdr karty obmiaru podiega akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, badania typu, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosc
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru
robot. Winny byc udostepnione na kazde 2yczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy,

Do dokumentdw budowy, oprécz wymienionych powyzej, zalicza sie, nastepujace dokumenty:

a) decyzja o zezweleniu na realizacje inwestycji drogowej
b) protokdt przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno - prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja prowadzona w zwigzku z budowa,

g} harmonogram rzeczowo ~ finansowy,

h} wystapienia materiatowe

i wymienione w dokumentacji budowy,

i) notatki stuzbowe,

Wykonawca ustali z Zamawiajacym zatwierdzone przez Inspektora Madzoru Inwestorskiego
wzory dokumentdw cbowigzujgcych na zadaniu,

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcg na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jego
personelu oraz Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robdt budowlanych oraz po przeprowadzeniu odbioru
koricowego, zostana skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przekazane w formie oryginatow i w wersji elektronicznej (skan).

Dokumentacja Wykonawcy, dokumentacja powykonawcza.

1. Wymieniona w specyfikacji DM.00.00.00 i pozostatych STWIORB coraz w przedmiotowym OPZ,
dokumentacja, ktéra ma zostaC przygotowana przez Wykonawce, winna zostaé uzgodniona
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, konieczne ckaze sie uzupetnienie rysunkéw
w dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz
niezbedne specyfikacje wlasnym staraniem i na wiasny koszt oraz przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia, w ilosciach | terminie z nim uzgodnionym, nie
pdzniej niz 4 tygodnie przed terminem rozpoczecia robdt. Wszelkie opdZnienia w powyzZszym
terminie sg jednoznaczne z opéZnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji robét.

3. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robdt, sporzadzony wedlug wzoru ustalonege przez Zamawiajacego, rozliczenie
koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyijny).

4. Wykonawca wiasnym staraniem | na swadj koszt wykona dokumentacje powykonawcza, zgodnie
z aktualnymi zapisami ustawy Prawo budowlane, 2 egz. w wersji papierowej (1 egz. dla ZDW
w Katowicach - oryginaly, po 1 egz. dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — kopia) i po 3
egz. w wersji elektronicznej (2 egz, - zapis na nosniku zewnetrznym - pendrive oraz 1 egz. -
zapis na dysku SSD, kazdy zabezpieczony przed mozliwoscia przypadkowego usuniecia
plikow). Ponadto Wykonawca przedtozy dodatkowo po 5 egzemplarzy mapy powykonawczej z
wprowadzonymi w trakcie realizacji rob6t zmianami. Mapa powinna by potwierdzona przez
Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Dckumentacja powykonawcza powinna skladac sig m. in. z:

- Dziennikéw budowy.

- Ksiegi (karty) obmiaru (protokoly odbioréw czedciowych, ostateczna tabela
rozliczeniowa).

- Protokolow technicznych odbioru robét branzowych.,

- Protokoty techniczne kontroli odbioru robét ulegajacych zakryciu, czesciowych odbiordw
wewngtrznych (o ile maily inne niz zapisane w Dzienniku Budowy),

- Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan. Wyniki badan
materiatdéw, badan polowych,
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- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i uzbrojenia terenu wniesiona do
paristwowego zasobu geodezyjnege oraz dodatkowo wspodirzedne  punktéw
charakterystycznych obiektdw inzynierskich.

- Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, krajowe deklaracie zgodnosci
(dokumentacja upowazniajaca do zastosowania wyrobéw budowlanych w
budownictwie).

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacja projektowa 2z naniesionymi zmianami.

- Protokoly odbioru i przekazania wlascicielom urzadzen whudowanych eilementdw.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Zestawienie faktur (do rozliczenia ostatecznego).

- Kosztorys powykonawczy (rozliczenie ostateczne).

- Oswiadczenia wtascicieli zajmowanych przez wykonawce terendw przylegtych (terendw
sktadowania materiatéw, terendw przyjmaowania materiatéw i gruntu).

- Oswiadczenia podwykonawcoéw o uregulowaniu wszelkich ptatnosci (zgodnie z umowa
na roboty budowlane).

- Pisemna gwarancja na roboty budowlane.

- Pelnej korespondencji prowadzonej podczas realizacji zadania.

6. Dodatkowo, niezaleznie od powyiszego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd
dokumenty, niezbedne do zakonczenia procedury dopuszczenia do ruchu,
ewentualnie wystapienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
obiektéow i ztozy¢ we wlasciwym organie odpowiednio wniosek o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie izawiadomienie o zakonczeniu budowy. Wykcnawca
wystapi odpowiednio wczesniej z wnioskiem do Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach
o udzielenie stosownego petnomocnictwa w tym celu. Wykonawca, w szczegéinosci Kierownik
budowy jest zobowigzany uczestniczyé w czynnosciach odbiorowych na etapie realizacji
zadania jak i po ich zakohczeniu. Podstawg do wystapienia z wnioskiem o pozwolenle na
uzytkowanie bedg m.in. protokdt odbioru technicznego wykonanych robdt dla danego obiektu.
Zakoiiczenie procedur w tym zakresie musi nastgpi¢ w terminie realizacji robot budowlanych.
Kierownik budowy w odniesieniu do zapiséw Prawa budowlanego odpowladaé bedzie za
konsekwencje w przypadku natozenia kary przez Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego;

7. Zakres dokumentacji powykonawczej powinien by¢ zgodny ze STWIORB w tym DM.00.00.00.

8. Po zakoriczeniu robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania
dokumentéw, niezbednych do przekazania wykonanych elementow drogi
odpowiednim instytucjom (zarzadcom). W szczegdlnosci Wykenawca bedzie zobowigzany
do wyodrebnienia zakresu i wyceny wykonanych elementéw infrastruktury, ktdére zostang
przekazane przysziym wiascicielom i przygotowania kosztoryséw powykonawczych oraz
materiatdw niezbednych do podpisania uméw z dostawcami energii/medidéw. Wymog ten
dotyczy w szczegdlnodci oswietlenia ulicznego oraz urzadzeri TAURON oraz przebudowanych
sieci teletechnicznych. Nalezy uwzglednic czas niezbedny do przekazania ww. urzgdzen przed
zakoriczeniem terminu umownego wykonania robét. Dla kazdej branzy (sieci) nalezy przekazaé
kosztorys powykonawczy, uwzgledniajacy ewentualne koszty z Kwoty tymczasowe], wraz z
wszelkimi dokumentami i stosownymi poéwiadczeniami dla zastosowanych materiatéw i
urzadzen, w odniesieniu do obowigzujacych przepisdw dla dopuszczenia wyrobow budowlanych
do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumenty powinny uwzgledniaé réwniez wyciag z
dokumentaciji projektowej z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, uwzgledniajacy zakres
urzadzen.

9, Prowadzong korespondencje oraz dokumentacje budowy ({pisma, notatki, obmiary, druki
odbiorowe, protokotly, itp.) Wykenawca jest zobowigzany na biezaco skanowad oraz komplet
zeskanowanych dokumentéw przekazaé wraz z rozliczeniem koficowym.

10. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zalaczy¢ ponadto zbiorcze zestawienie
zatwierdzonych materialéw oraz oSwiadczenie Kierownika budowy o ich wbhudowaniu
na terenie budowy dla kazdej branzy.

11. Wszelkle koszty zwiazane z przygotowaniem, uzgodnieniem 1 zatwierdzeniem ww.
dokumentacijt sa zawarte w cenie ofertowej i nie beda podlegaly odrebnej zaptacie.

12.ZABEZPIECZENIE I OCHRONA BUDQWY.
12.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacjl przedmiotu
umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyimuje sie, ze jest wliczony w ceng ofertowa,.

2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. uzupetniania
ubytkdw i innych uszkodzen w nawierzchni jezdni i chodnikéw, koszenia trawy (w szczegblnosci
w obszarach wymagajacych zapewnienia warunkéw widocznosci, np. skrzyzowania, zjazdy),
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zimowego utrzymania w standardzie III zgodnie z zasadami odSniezania i Usuwania gotoledzi
na drogach wojewédzkich stanowigcych zat. nr 1 do uchwaly nr 2176/457/V1/2023 Zarzadu
Wojewddztwa Slaskiego z dnia 18.10.2023 r., itp. do czasu odbioru kofncowego i oddania drogi
i obiektdw do uzytkowania.

3. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia,
itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z warunkdéw zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia
przekazania odcinka drogl w utrzymanie cdpowiedniemu organowi administracji drogowej, po
uprzednim odbiorze i rozliczeniu danych robdt. Utrzymanie ruchu publicznego, tj. wykonanie
rob6t utrzymaniowych iremontow biezacych, niezbednych do utrzymania terenu budowy
w odpowiednim standardzie technicznym, zatoZonym dla danej drogi, obejmuje rdwniez
zimowe utrzymanie, w tym odsniezanie i zwalczanie gotoledzi.

4. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory | inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W miejscach przylegajacych
do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca wygrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Powyzsze dotyczy rowniez
wjazdu 1 wyjazdu z terenu budowy, przeznaczonych dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét.

5. Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy, ponosi pelng odpowiedzialnosé za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktdre wystgpity na jezdni ped ruchem publicznym na terenie
budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban Wykonawcy.

12.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét,

1. Wykonawca ma obowigzek znad i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochreny $redowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia dotyczace ochrony
$rodowiska, zawarte w decyzjach administracyjnych oraz w opiniach wydanych dla zadanlia.

2. W okresie trwania budowy, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt
terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub dobr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposcbu dziatania.

12.3. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

12.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable i in. oraz uzyska od odpowiednich podmiotdw, bedgcych wiascicielami
lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzer podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz podmioty, bedace wilascicielami lub zarzadcami tych urzgdzen, o zamiarze rozpoczecia
robdt.

2. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzed |ub instalacji, Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora WNadzoru Inwestorskiego oraz =zainteresowane podmioty, bedace
wiascicielami lub zarzgdcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspédipracowatl dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi
i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowiazany do dbania o nieujete w dokumentacji projektowej, odkryte
w trakcie realizacji zadania, sieci drenarskie i do ich przebudowy, w przypadku takiej
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koniecznosci, zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzgadnianie proponowanych
rozwigzah z Zamawiajacym, po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W
przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci, Wykonawca
jest zobowigzany do ich naprawy.

4, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedegodnosci dla
mieszkancow, wilascicieli i uzytkownikdw przylegtych posesji. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy (na podstawie inwentaryzacjl przed
rozpoczeciem robdt), bedacego wynikiermn robdt budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt
{badz w ramach ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementéw.

5. Wvykonawca robdt bedzie na biezgco informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszystkich umowach, zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkaricami nieruchomosci, dotyczacych np. szkdéd wyrzadzonych przez Wykonawece,
korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy, dotyczacej przedmioctu ninigjszege zamdwienia.

12.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia | uzgodnienia od whasciwych wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow {ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego maze polecié, aby
pojazdy niespetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukoficzony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych na wihasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora MNadzoru
Inwestorskiego. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed rozpoczeciem robot)
Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wtasny koszt zniszczonych elementéw
infrastruktury drogowej bedacych skutkiem prowadzenia robot.

12.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét  Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw  dotyczacych
bezpieczedistwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetmiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca =zapewni i bedzie
utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe].

12.7. Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Zamawiajaceqo. Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru kofcowego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowane obiekty byty utrzymywane
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpoczal roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

12.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow,

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw, zna¢ wszystkie
zarzadzenia wydane przez whadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robat. Wykonawca
jest zobowigzany stosowaé si¢ do aktualnych na czas budowy Wytycznych Technicznych
Wojewddzkich Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych | bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienle wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzern uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolel i inne wymagane dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwiazane Z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow, kiedy takie

ZDW KATOWICE 17/ 24



naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacii technicznej dostarczonej
przez Zamawiajacego.

12.9. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i pirzepisy, ktore
spemia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane | zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw, o ile w warunkach umowy nie postancwiono inaczej. W szczegdlnosci odnosi sie to
do koniecznosci stosowania aktualnych Wytycznych Technicznych Wojewodzkich Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Katowicach, ktére zastepujag w danym zakresie odpowiednie zapisy
w dokumentacji projektowej (SST Jub STWIORB).

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyZszy poziom wykonania niz powotane normy, przepisy, SST lub STWIORB, pod
warunkiem ich sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzory
Inwestorskiego i Kierownika Projektu. Roéznice pomigdzy powolanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce | przediozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robét winny by¢ interpretowane, jako definicje standardéw, a nie jako nazwy
konkretnych rozwiazan majacych zastosowanie w realizacji zadania.

W przypadku wystapienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwigzania réwnowaznego, nalezy
uwzgledni¢ zapisy ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
Okreslone w dokumentacji parametry stanowig o rownowaznoéci przy doborze innego
materiatu, dla zrealizowania inwestycji o okredlonym standardzie i jakosci. Nalezy wskazad,
ktére z parametréw stanowia o réwnowaznoéci przy doborze innego materiatu, w przypadku
braku takiego wskazania przyjmuje sie, iz wszystkie okreglone w danej STWIORB sg jednakowo
wazne i musza by¢ speinione, aby materiat byt réwnowazny i spetnit swoje zalozone zadanie -
jedynie woéwczas Projektant ma podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

12.10. Wykopaliska.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych Wykonawca zobowiazany bedzie w razie potrzeby
zapewni¢ biezacy nadzér archeologiczny. W przypadku odnalezienia przedmiotu, co do ktérego
istnigje przypuszczenie, iz jest zabytkiem archeologicznym, nalezy wstrzymacé prace ziemne,
zabezpieczyC przedmiot i miejsce jego znalezienia oraz poinformowad niezwlocznie
Zamawiajacego | postepowal zgodnie z jego poleceniami oraz obowigzujacymi przepisami.
Wyniki badar archeologicznych beda rzutowaly na dalsze prace, tzn. na kontynuacje robdt
budowlanych, jednakze ewentualne wstrzymanie robot winno dotyczy¢ wytacznie prac
mogacych uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,

12.11. Niewypaly, niewybuchy.

Przed rozpoczgciem Robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ teren budowy
pod katem wystepowania niewybuchdow. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robét,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszty
zabezpieczenia terenu poniesie Wykonawca.

W zwiazku z wejsciem w zycie Ustawy o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronia, amunicja oraz wyrobami i technologig
0 przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, (dz. U. 2019 poz. 1214). Wykonawca zobowiazany
Jest w sytuacji natrafienia w trakcie realizacji rob6t budowlanych na materialy wybuchowe na
ich zabezpieczenie i utylizacje. Koszty zwigzane z powyzszym podlegac beda odrebnej zaptacie
w ramach zabezpieczonej kwoty tymczasowej.

12.12. Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych.

Droga po przebudowie/budowie chodnika, wraz z jej elementami bedzie dostepna dla
wszystkich o0s6b z niepetnosprawnoéciami. Projekt, na podstawie ktdrege zostanie
przebudowana droga, jest zgedny z koncepcija projektowania, tj. droga moze by¢ uzytkowana
przez wszystkich, w mozliwie szerokim zakresie, bez potrzeby dodatkowej adaptacjl.
Przedsiewziecie zgodne jest w tym zakresie z zapisami prawa krajowego i miedzynarodowego,
promujac réwno$¢ i zapewniajac osobom z réznym stopniem niepetnosprawnosci petne
uczestnictwo w zyciu spolecznym. Przedmiotowa inwestycja bedzie dostepna i bedzie stuzy¢
wszystkim w réwnym stopniu.
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13. GEODEZYINA OBSLUGA BUDOWY.
13.1. Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ prac oraz zgodnosc ich wykonania z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWiIORB oraz poleceniami Zamawiajacego.
Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentow sa tak
samo wiazgce, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary
okredlone liczbg sg wazniejsze od wymiardw wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze
wylkorzystaé jakichkolwiek wyraznych bleddw lub brakéw w Dokumentacii projektowej na swojg
korzyéé. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomié o tym
Zamawiajacego, ktdry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

13.2. Ochrona wiasnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed naruszeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkod, w zwigzku z wykonywaniem prac
geodezyinych (zniszczenie znakdéw geodezyjnych oraz granicznych, drzew, krzewdw, nasadzen,
plondw itp.), Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkéd lub wyptaty odszkodowania.

13.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegdinodc
dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istniejacych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (otwieranie, przewietrzanie 1 wchodzenie do komdr i kanatdw), prac na wysokosciach
i pod liniami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé prace prowadzone na
drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas robét.

13.4. Sprzet.

Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania instrumentdéw pomiarowych oraz oprogramowania
i sprzetu komputerowego w odpowiedniej ilosci, ktdry zapewni osiagniecie wymaganych
doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i rowniez przy opracowaniach obliczeniowych

i kartograficznych.
Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowaé sprzet i narzedzia okreslone w STWIORB lub
w standardach technicznych obowigzujacych w geodezji | kartografii. Wszelkie urzadzenia

pomiarowe powinny posiadaé atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne. Dotyczy to zaréwno
teodolitdw, niwelatordw, dalmierzy, tachimetréow elektronicznych, odbiornikow GPS, wykrywaczy
urzadzen podziemnych, ploterdw itp., jak i prostych przyrzaddw takich jak tasmy i ruletki. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym | okresowo sprawdzany. Rodzaj
sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIORB doktadnosci.

13.5. Wykonanie prac.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowgq

i obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

Kierownika Projektu (wszelkie polecenia | uzgodnienia miedzy Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego lub Kierownikiem Projektu a Wykonawca wymagajg formy pisemnej). Wykonawca

ponosi odpowiedzialnosé za nastepstwa wynikajace z nieprawidiowego wykonania prac.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca

zobowigzany jest zglosi¢ prace do organu Shuzby Geodezyjnej i Kartograficznej a po ich

zakoficzeniu, przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac wkasciwemu organowi

Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej celem wiaczenia ich do panstwowego zasobu geodezyjno -

kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowaé nad nimi bezposredni

nadzér i kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie

z wymaganiami ustawy Prawo geodezyine i kartograficzne.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zwymiarowanie geodezyjne catego zadania w formie

cyfrowej na podstawie danych z projektu budowlanego.

Geodezyjna obstuga budowy obejmowaé bedzie w szczegd!nosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej,

b) wyznaczenie na gruncie punktow zatamania linii rozgraniczajacych teren inwestycji wraz z ich
zamarkowaniem,

c) geodezyjne opracowanie projekiu,

d) wytyczenie punktow gltdéwnych trasy, obiektow inzynierskich

e) biezacg obsluge geodezying budowy,

f)  prowadzenie mapy dyzurne] inwestycji,

g) inwentaryzacje elementow ulegajacych zakryciu,
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h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wnoszaca zmiany w bazach danych Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zakresie mapy zasadniczej, ewidencii gruntdw i
budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

) niezbedne pomiary przemieszczen i odksztalcenn prowadzone w miare potrzeby do konca
okresu gwarancyjnego,

i} cykliczny monitoring terenu, osnowy realizacyinej, a w razie koniecznosci rowniez terenu w
rejonie prowadzonych robdt,

k) pomiary stanu wyjsciowego reperow na obiektach inzynierskich wraz z zatozeniem osnowy do
ich prowadzenia po zakonczeniu inwestycji,

) opracowanie zbiorczych zestawien iloéci wykonanych robdt (tzw. bilans) do rozliczenia
kofcowego oraz do rozliczenia czesciowego kofczacego dany asortyment robot. Bilans
dotyczy w szczegolinosci robot ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz ciagow
infrastruktury. Wykonawca opracuje przedmiotowy bilans na kazde zadanie Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego takze w trakcie trwania robot, ktére nie zostaly
zakonczone. Zakres zbiorczych zestawien wykonanych robdt Wykonawca ustali z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym,

)  wrazie koniecznosci wyznaczenie i stabilizacje granic pasa drogowego.

13.6. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

s Uuwierzytelniong mape z pomiarem powykonawczym wraz z naktadka ewidencyjng w 2 egz.
(rowniez wersje elektroniczng w formacie .dxf, .dwg, .pdf,), przyjetym do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

+ dokumentacje opisana w pkt. dotyczacym stabilizacji granic pasa drogowego.

13.7. Kontrola jakosci prac geodezyjnych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
geodezyjnych, petnej wewnetrznej kontroli (sprawowanej przez osobe posiadajgca edpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii).

14. PERSONEL.

1. Personel Wykonawcy winny stanowi¢ osoby wskazane w ofercie Wykonawcy na formularzu
stanowigcym zatacznik do SWZ, spetniajacy okreslone w SWZ minimalne wymagania. Personel,
podany przez Wykonawce w ofercie, nie wyczerpuje wymagan dla rzetelnego wypetnienia
zobowiazan |jest traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiajacego. Wykonawca winien
zaproponowa¢ w trakcie realizacji zadania personel potrzebny do wykonania wszystkich
obowigzkow zawartych w niniejszym OPZ, w tym co, najmniej: kierownik budowy, kierownik robot
drogowych, kierownik robot elektroenergetycznych, sieci kanalizacyinych i sanitarnych,
telekomunikacyinych, w wymaganych zakresach, geodeta lub geodeci posiadajacy uprawienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1), 2} i 4), o ktdérych mowa w art, 43
ustawy Prawo geodezyine ikartograficzne, geolog, posiadajacy kwalifikacije w zakresie
wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach: IV lub V oraz
VI lub VII, geotechnik, specjaliéci z zakresu ochrony srodowiska (w tym. m.in. dendrolog,
ornitolog, herpetolog). Kazda z tych osob nalezy zglosi¢ do Zamawiajgcego, przedstawiajac jej
doswiadczenie zawodowe w zgtaszanej branzy (minimum 2 letnie dodwiadczenie na
deklarowanym stanowisku). Wykonawca ma obowigzek skierowania izaangazowania do
wykonania przedmiotu zamoéwienia niezbednej ilosci 0séb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz
wymiaru czasu pracy umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia,

2. W okresie trwania zadania Wykonawca na wilasny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie
warunkéw panujacych na terenie inwestycji i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej:

a) koszty administracyjne zatrudnienia, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce,
jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne
i inne wydatki zwiazane z zatrudnieniem,

b) transport lokalny na teren budowy,

¢} inne $wiadczenia wynikajace z przepiséw i obowigzkéw wykonywanych na budowie.

3. Wvykonawca niniejszego zaméwienia powinien tak zorganizowac prace personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne wykonywanie robot budowlanych oraz ryzyko zwiazane z czynnikami
nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania przerwy zimowej). Jesli
Wykonawca niniejszego zamdwienia uzna, Ze zaproponowany sktad personelu nie pozwala na
wypeltnienie obowigzkéw omodwionych w opisie przedmiotu zaméwienia, powinien on
przewidzie¢ =zatrudnienie dodatkowych osob, ktérych wynagrodzenie nalezy uwzglednié
w ofercie  Wykonawcy. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie, nalezne personelowi
Wykonawcy robot z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od
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pracy nie bedzie podlegato odrebnej zaptacie i Wykonawca powinien je uwzglednié
w podstawowych stawkach jednostkowych.

4, Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci taczenia poszczegoéinych stanowisk personelu oraz
delegowania obowigzkow, zwigzanych ze stanowiskiem cztonka personeiu na innych czlonkdw
Personelu. Zamawiajacy nie dopuszcza rowniez delegowania poszczegdinych uprawnien lub ich
czesci zwigzanych ze stanowiskiem Kierownika Budowy na innych czlonkdw personelu
Wykonawey.

5. Zmiana cztonkow Personelu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych
przez Wykonawce, moze nastapi¢ jedynie po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, pod wzgledem zgodnosci z SWZ oraz pisemnej zgody Zamawiajacego, przy
czym proponowani nowi czionkowie Personelu muszg spetniaé wymagania SWZ w danym
zakresie.

6. Zamawiajacy wymaga ciaglego nadzoru i ciaglej obecnosci na terenie budowy

Kierownika budowy lub Kierownika robét drogowych w czasie realizacji robét
budowlanych.
Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit propozycje
wyprzedzajgcege informowania Zamawiajacego (np. drogg elektroniczng) o godzinie
rozpoczecia | zakonczenia pracy Kierownika Budowy. Powyzsze oznacza, ze kaZzdego dnia
Kierownik Budowy przed rozpoczeciem pracy zobowigzany jest informowaé o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego. Jesli w trakcie dnia keoniecznym jest opuszczenie przez
Kierownika Budowy terenu budowy, jest on zobowigzany pisemnie {np. drogg elektroniczng)
wyjasni¢ powdd opuszczenia terenu budowy, poinformowac o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz potwierdzi¢ objecie zastepstwa przez Kierownika robot drogowych. W
przypadku kontroli Zamawiajacego obecnosci Kierownika Budowy (kierownika robot
drogowych) czas oczekiwania na ich przybycie do biura budowy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
min. Po tym czasie zostana naliczone kary umowne. Poza powyzszym Wykonawca zobowiazany
jest do prowadzenia papierowej dziennej listy obecnosci personelu kluczowego.

7. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowe o prace w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych,
operatordw maszyn 1urzadzen, pracownikéw biurowych i administracyjnych wykonujacych
w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, z zakresu robdt drogowych, robot branzowych prac
administracyjno-biurowych oraz sprzatania i ochrony chyba, ze okolicznodci Swiadczenia ww.
czynnosci wskazujg na ich wykonywanie na podstawie stosunku pracy, w raozumieniu przepisu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wymagania w tym zakresie oraz sposob izakres kontroli
sprawowanej przez Zamawiajacego okresla umowa.

8. Wszyscy pracownicy na terenie budowy zobowigzani sg do noszenia w widocznym migjscu
identyfikatorow zawierajacych minimum zdjecie, imie i nazwisko 6raz pracodawce,

15. BIURO I SPRZET.
15.1. Wyposazenie biura.

Wykonawca niniejszego zamdwienia zapewni na swoje potrzeby, osobno dla personelu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz osobno dla personelu Zamawiajacego biurc budowy
tzn. pomieszczenia o powierzchni, co najmniej 80,00 m?2 lacznie, ubezpleczy je i zapewni
ochrone. W biurze zapewni sale konferencyjng, dla co najmniej 20 o0sob, pomieszczenia
gospodarcze | toalete. Podziat powierzchni pomieszczen powinien byé adekwatny do sktadu
zespolu Wykonawcy robdt, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego, tj. nie
utrudnia¢ rdwnoczesnej pracy wszystkich uczestnikdow. Biuro powinno by¢ zlokalizowane w
bezposdrednim sasiedztwie inwestycji nie dalej jak 5 km od jej punktdw granicznych.

Przed biurem powinny by¢ zapewnione drogi dojazdowe, a przed biurem parking, dla co
najmniej 10 samochoddw, wylgcznie na potrzeby niniejszego zadania, w tym, co najmnigj
2 stanowiska zarezerwowane dla Zamawiajacego.

Do pomieszczenn doprowadzone beda, co najmniej nastepujace media: elektrycznosé,
wod./kan., tgcze telekomunikacyjne, tacze internetowe,

Wykonawca niniejszego zamdéwienia wyposazy biuro na koszt whasny dla wtasnego personelu
i dla przedstawiciela Zamawiajacego, w niezbedne meble i sprzet biurowy oraz wyposazy salg
konferencyjng w stét ikrzesta dla min. 20 oséb. Pomieszczenia beda utrzymywane do
zakoficzenia i rozliczenia robdt oraz oddania drogi do uzytkowania. Wykonawca jest
zobowigzany ponadto zapewnic¢ odpowiednie pomieszczenie na czas przegladdéw gwarancyjnych.
Wykonawca zapewni zaplecze budowy wraz z jego wyposazeniem nie pdzniej niz 21 dni po
podpisaniu umawy na realizacje przedmiotowego zadania.

15.2. Minimalne wymagania sprzetowe.

Wyposazenie biura Wykonawcy.
Wykonawca wyposazy swdj personel w niezbedny sprzet, srodek transportu (samochody) oraz
tacznosci dla prawidtowego prowadzenia zadania.
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Minimalne wymagania sprzetowe:

Sprzet {na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):

1) Zestawy komputerowe z licencjonowanym oprogramowaniem

2) Drukarki formatu A3

3) Skaner umozliwiajacy skanowanie w kolorze A3

4) Kserokopiarka A3

Srodki facznodci {na miejscu budowy - zaplecze Wykonawcy):

1) Telefony komoérkowe

2) Dostep do Internetu i poczty e-mail

Ww. potencjat techniczny przeznaczony zostanie wylacznie do dyspozycji osob realizujacych
zadanie objete niniejszym OPZ. Pracownicy przebywajgcy na budowie zaopatrzeni beda
w ubrania robocze lub ochronne ze stosownym oznaczeniem jednoznacznie identyfikujgcym
pracownikow Wykonawcy.

Obowigzkiem Wykonawcy ninfejszego zamdwienia bedzie wyposazenie personelu w taka ilos¢
sprzetu, srodkow transportu i lacznosci, ktora zapewni sprawne funkcjonowanie jego zespolu.

Wyposazenie pomieszczeir Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni dostepne przez catg dobe dla Zamawiajacego cdnowione i ogrzewane oraz
klimatyzowane oddzielne pomieszczenie wraz z niezbednym wyposazeniem, zlokalizowane w
obrebie realizacji zadania. Pomieszczenie winno skladac sie z biura, z dostepem do pomieszczen
gospodarczych, tazienki i WC.

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Kierownikowi Projektu 1 innym osobom Zamawiajacego, do ich
wylacznej dyspozycji na czas realizacji zadania, $rodek transportu (samochéd minimum klasy
C) czterodrzwiowy z liczbg miejsc siedzacych: min 4 na cele budowy, do przemieszczania sie po
terenie budowy, pomiedzy budowa a siedziba Zamawiajacego oraz w inne miejsca w sprawach
zwigzanych z danym zadaniem oraz pokryje koszty ubezpieczenia i biezgcego utrzymania
przedmiotowege pojazdu wraz z zakupem paliwa. Zamawiajacy nie dopuszcza montazu w
samochodzie urzgdzen umozliwiajgcych lokalizacje pojazdu (GPS). Ponadto zapewni zestaw
komputerowy (komputer przenoény) z licencjonowanym oprogramowaniem (w  tym
z powszechnie stosowanym pakietem biurowym, mozliwoscia przegladania plikoéw graficznych,
np.: pdf, dwg, dgn, ze stalym dostepem do mobilnego internetu, w tym poczty e-mail), telefon
komorkowy z funkcjg aparatu fotograficznego z mozliwoscia nagrywania filméw. Komputer nie
moze posiadac zabezpieczel ograniczajacych mozliwosc petnego korzystania z ich funkcji, w
tym instalowania oprogramowania badZz by¢ elementem sieci funkcjonujgcej u Wykonawcy.
Przekazanie srodka transportu, zestawu komputerowego, telefonu komarkowego nastapi nie
poznigj niz 21 dni od dnia podpisania umowy na realizacje przedmiotowego zadania.
Wykonawca zapewni na wiasny koszt podiaczenie ww, pomieszczen we wszystkie niezbedne
media, warunkujace prawidlowa realizacje zadania oraz bedzie ponosit koszty utrzymania
i eksploatacji przedmiotowych pomieszczen. Po zakoniczeniu zadania $rodek transportu oraz
ww, wyposazenie, pozostaja wiasnoscig Wykonawcy.

16. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY.

1. Cena umowna obejmuje calos¢ robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWIORB
i bedzie ustalona, jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozygji w TER, Wykonawca winien zapoznaé sie szczegdtowo
z dokumentami przetargowymi:

» ceny poszczegolnych pozycji musza, obejmowaé koszty wszystkich nastepujacych po sobie
faz operacyinych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych rohét,

» Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek czesci
TER. Zakres roboét dla poszczegélnych pozycii TER znajduje swoje odzwierciedlenie na
rysunkach, opisach technicznych, SST lub STWIORB oraz Decyzjach, Uzgodnieniach,
Warunkach technicznych, Opinii itp. wydanych dla przedmictowej inwestycii oraz
w niniejszym OPZ w zwigzku, z czym wszelkie roboty, materiaty i czynnosci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji TER, w szczegéinosci, w cenach podanych
dla poszczegblnych pozycji, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ odwadniania
wykopow, doprowadzenia gruntéw do wilgotnosci optymalnej, wymiany gruntdw,
wykonywania drég montazowych i objazdowych, technclogie pielegnowania betonu
i wykenywania wszelkich innych prac pomoecniczych na terenie budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w TER, a sa niezbedne dla wykonania
robot.

3 Ceny jednostkowe dotyczace poszczegélnych pozyeji TER powinny obejmowad wszystkie koszty
niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wigczajac w to:

> koszty bezposrednie, w tym miedzy innymi:

- wartosc robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,
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— warto$¢ materiatéw i wbudowanych urzadzern wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
sktadowania, normatywnych ubytkéw i transportu od miejsca zakupu lub wytworni na teren
budowy i/lub stanowisk roboczych oraz miejsca robét,

-~ warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, w tym réwniez sprowadzenia sprzetu
na teren budowy, przemieszczania miedzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz
odwiezienia z terenu budowy po zakonczeniu robat,

—~ zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw nieprzewidzianych,
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdét i w okresie gwarancyjnym.

koszty posrednie, w tym miedzy innymi:

- koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 6, 81 9 niniejszego OPZ i danej STWiIORB,

— place personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru,

— koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

— koszty zarzadu firmy Wykonawcy,

- koszty podrdzy sluzbowych personelu budowy,

-~ wynagrodzenia bezosobowe, kidre wedlug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,

- koszty dziatalnosci laboratorium,

— koszty zuzycia materialdw i energil na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

-~ koszty wylaczen i whaczen energii, gazu, wody, itp.,

- koszty amortyzacji i zuzycia obiektdéw zaplecza budowy,

~  koszty zuzycia, konserwacji i remontdw lekkiego sprzetu, przedmiotéw | narzedzi
kwalifikowanych jako pozostate $rodki trwate (wyposazenie),

-~ wydatki dotyczace bhp,

—  koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy,

— koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

- koszty nadzoru archeologicznego,

- koszty nadzoru przyrodniczego,

-~ koszty wykonania badanl archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania
z przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow;

— koszty nadzoru saperskiego,

—~ koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarows,

- koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,

— naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

- koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikdw, itp., zgodnie z SWZ,

- optaty za dzierzawe placéw, drdg, chodnikow i innych terendw na cele budowy, niezbednych
do prawidiowej realizacji zadania,

- koszty technologii robét,

- koszty prowadzenia monitoringu indywiduainych uje¢ wody,

~ koszty wykonania przeciskow/przewiertéw, wynikajacych z przyjgtej organizacji ruchu
i technologii robot,

~ naleznoéci za badania | ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét, badania jakosci
materiatéw, robot i prob odbiorowych,

-~  koszty pomostow zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podpar,
rusztowan, deskowan i innych,

- koszty zwigzane 2z czasowym =zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych,

- koszty naprawy wyrzadzonych szkéd, w tym m.in. koszty odiworzenia zniszczonych drog
i infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robdt i transportu budowy, w tym koszty
uzasadnionych roszczen wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, zwigzanych
z powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem [ ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomaosci,

- koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

- koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadéw.

- koszty przygotowania, zatwierdzenia | wdroZenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz
jego aktualizacji w trakcie prowadzonych robét wraz z ponownym zatwierdzeniem
i wdrozeniem,

- koszty dotyczace czasowego oznakowania robot i objazddw, koszty utrzymania oraz
pbzniejszej likwidacji oznakowania miejsca robét | objazddw,

- koszty urzadzenia, ekspioatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem
i likwidacja zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego,
urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, storicem, mrozem,

- koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania [ demontazu urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy, Swiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapdr, ogrodzen, itp.,

- koszty zabezpieczenia obiektéw bedacych w zasiggu oddziatywania prowadzonych robot,

. koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: ,Budujemy dla Was”,
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- koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciggtosci ruchu drogowego, pieszego,

— koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drog technologicznych i montazowych,

— koszty zwigzane z prowadzeniem robét pod ruchem,

~  koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robét,

- koszty aktualizacji projektu docelowej organizacii ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,

- koszty przygotowania projektow zamiennych, o ktérych mowa w OPZ i ich uzgodnienia
Z Projektantem sprawujacym nadzér autorski,

- koszt uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét,

~ koszt wykonania dokumentacji, ktére winien dostarczy¢ Wykonawca, ich uzgodnien
[ zatwierdzen, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt, w zaleznosci od
potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnien | zatwierdzen,

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacii
powykonawczej,

-~ koszty wypetnienia wymeogdw wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych
dla danego zadania,

— koszty uzgodnien i nadzoru wiascicieli urzadzen obcych,

- koszty przekopow kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,

- koszty usuniecia ewentuainych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

— koszty tymczasowych zabezpieczen i przetoZen urzadzen obceych,

-~ koszty zwiazane z regulacjq wysokosciowq istniejacych elementow drogi | urzadzen oraz
koszty zwigzane z odtworzeniem istniejacych elementéw drogi i urzadzen naruszonych
w trakcie wykonywania robédt,

- koszty zwigzane z monitoringiem budowy,

- koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratorow drdg lokalnych
Iinnych,

- koszty wykonanla inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktdrej odbywaé sie
bedzie ruch technologiczny, zgodnie z wymaganiami OPZ,

- koszt uzgodnienia warunkdw, zorganizowania i pokrycia kosztéw prowadzenia zastepczej
komunikacji zbiorowej, w tym kolejowej w czasie trwania robot,

- koszty naprawy drég po ktérych prowadzony bedzie objazd lub ruch technologiczny, jesli
objazd/ruch technologiczny spowoduje pegorszenie stanu technicznego;

- dodatkowe koszty ruchu przewoznikéw komunikacji zbicrowej wskutek wprowadzenia
objazdéw, jesli przewoZnicy wystapia z roszczeniem z tego tytulu;

- wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy, ktore moga wystapié w zwiazku
z wykonywaniem robot budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszego OPZ oraz STWIORE,
umowy, dokumentacja oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

4, TIlosci robot dla przedmiotowego zadania zawarte sg w Tabelach elementdéw rozliczeniowych dla
poszczegblnych zakreséw robdt (TER). W przypadku jakichkolwiek niejasnoéci badZz bleddw
w dokumentacji projektowej, wynikajacych, np. z omytek w obliczeniach lub jednostkach
obmiarowych, roboty zostana rozliczone wedtug potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, rzeczywiscie wykonanych ilosci robdt, na zasadach okreslonych w umowie.
Zamawiajacy zastrzega, ze wartosc koiicowa robot nie moze przekroczyé wysokosci
$érodkéw umownych przeznaczonych na realizacjg robét budowlanych.

5. Faktury moga by¢ sktadane czesciej niz raz w miesiacu.

Dopuszcza sie mozliwosc rozliczenia czesciowego na zasadach okreslonych w umowie.

7. .Kwota tymczasowa” moze byé uzyta w catosci lJub w czesci, lub catkowicie pominieta, zgodnie
z decyzjami Zamawiajacego.

8. W zwiazku z mozliwoscia dokonania rezygnacji z czeéci prac objetych umowa, Zamawiajacy
informuje, ze minimalna wartos¢ catosciowego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie
mniej niz 50% wartesci z formularza ofertowego.

17. UWAGA OGOLNA.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie warunkami wskazanymi w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia i aktualnymi wytycznymi WTW ZDW.

b
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