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Załącznik nr 5 do SIWZ ZG.270.25.2020 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

 

I.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki za jednostkę powierzchni. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być 
pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie 
objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [M3P] 
Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 

zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Zapłata 

za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości 
pozrębowych. Ze względu na pracochłonność i brak standardów dotyczących układania 
stosów z pozostałości pozrębowych ilość M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie 
wynikała z następujących założeń: 

 ilość pozostałości pozrębowych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej 
powierzchni zrębowej; 

 pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 

 na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości pozrębowych, 
oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna 
wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%; 

 dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez 
kory na M3P w korze równy 4. 

 tak określoną masę M3P pozostałości pozrębowych pomniejsza się o ilość M3P 
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem 
pochodzącej z wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - 
przyjmuje jako podstawę do rozliczeń dot. czynności: [PORZ-STOS], [PORZ-ROZD] 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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I.2 RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy itp. poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej 
ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie 
powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości 
wykonanych talerzy i kopczyków w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy 
sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru 
wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych 
talerzy. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w 
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej 
utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie 
zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez 
wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie 
wpływającej na jakość pomiaru. 

 

 

I.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki za jednostkę długości. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni 
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, 
że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m jest 6700 m (metrów) 
bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w trzech 
(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez 
określenie średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia 
odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu 
bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest 
średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi brulub 
pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na 
jednej z jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10%. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 
bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie 
zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający, jakość wykonanych prac, poprzez 
wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na 
jakość pomiaru. 

 

 

I.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

1.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 
Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne 
rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych 
gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy 
jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie 
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% 
powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z 
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady 
stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone 
posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

I.5 PIELĘGNOWANIE UPRAW 

 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 
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Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości podkrzesywanych, formowanych lub przyciętych 
na bezpieńkę drzewek na powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty 
HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 
ilości drzewek w stosunku do ilości podanej w zleceniu. 

Przyjęta do wyliczeń powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana 
zgodność z powierzchnią wg planu urządzania lasu), powinna być zredukowana o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.6 PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

I.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H]  

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  
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Dział II – OCHRONA LASU 

 

II.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac leśnych, według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.  

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki za jednostkę powierzchni.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.2 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA SZKODNIKI WTÓRNE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac leśnych, według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

II.3 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA RYJKOWCE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac leśnych, według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.4 PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW W ŚCIOLE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka powierzchni próbnej [SZT] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac leśnych, według 
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zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności 
ze zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

II.5 SMAROWANIE PNI BIOPREPARATEM 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac leśnych, według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.  

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki za jednostkę powierzchni.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

II.6 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ SIATKĄ 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie zarządzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2018 r.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 
mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania grodzenia  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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II.7 DEMONTAŻ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEŃ 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] i [H] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie zarządzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2018 r.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji, 

3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia i ilości 
materiałów odzyskanych z rozbiórki. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.8 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW WTÓRNYCH 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu prac leśnych, według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie 
(posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

II.9 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWACJA STARYCH BUDEK LĘGOWYCH I 
SCHRONÓW DLA NIETOPERZY 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Pracochłonność zostanie ustalona na podstawie decyzji nr 44/2018 z dnia 05 październik 
2018 r.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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II.10 PRACE W OCHRONIE LASU 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [M3]  

Pracochłonność zostanie ustalona na podstawie decyzji nr 44/2018 z dnia 05 październik 
2018 r.  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Dział III– POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

III.1 POZYSKANIE DREWNA 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi 
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy 
realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 
korze/bez kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi tymczasowymi 
warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego. 

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 
jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

III.2 ZRYWKA DREWNA 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega 
zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna 
na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy 
drodze wywozowej). 

(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

III.3 PODWÓZ DREWNA 

1.Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem 
faktycznie przetransportowanych metrów sześciennych. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

III.4 POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA 
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1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem 
faktycznie przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

 

 

Dział IV - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

IV.1 PORZĄDKOWANIE TERENÓW NA PASACH PRZECIWPOŻAROWYCH 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 
Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany 
(np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn 
długości i 30 metrowej szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa 
zostanie przeprowadzone, za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi 
pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy kilometr. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z ochrony 
przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

IV.2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH 
PRZECIWPOŻAROWYCH, WYKONANIE PASA IZOLACYJNEGO WOKÓŁ PORZAŻYSKA 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [KMTR] 

Pracochłonność została ustalona na podstawie katalogu norm czasu dla prac leśnych według 
zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania odchwaszczania i 
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpożarowych z opisem czynności i zleceniem oraz 
określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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IV.3 POZOSTAŁE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ LASU 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z 
ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

Dział V – ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

V.1 UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

V.2 UTRZYMANIE OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH 

 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
utrzymaniem obiektów edukacyjnych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

 

Dział VI – UTRZYMANIE DRÓG i URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH 

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina [H]  

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez odnotowanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania 
danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział VII – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

 

VII.1 Uboczne użytkowanie lasu 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Zapłata za pracę nastąpi na podstawie stawki godzinowej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 
związanych z ubocznym użytkowaniem lasu z opisem czynności i zleceniem oraz 
potwierdzenie faktycznie przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


