
 

 

  
NAZWA ZADANIA  
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół  
i podjazdem dla osób niepełnosprawnych 
INWESTOR   

GMINA WŁOSZCZOWA  
ul. Partyzantów 14, 
29-100 Włoszczowa   
NIP: 609-000-22-17  

B.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST  
Tematem zadania jest: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z 
utwardzeniem terenu wokół i podjazdem dla osób niepełnosprawnych”.  

1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST  
Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania 
ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu 
ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

KOD CPV:   
45000000-7 - Roboty budowlane   

➢ Grupa: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
✓ Klasa: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne  
Kategoria: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

➢ Grupa: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

✓ Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne o 
Kategoria:   

45262300-4 - Betonowanie  
45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia  
4526310-7 – Zbrojenie  
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
specjalistyczne  
45262500-6 - Roboty murarskie  
45432111-5 – Posadzki elastyczne  
45431000-5 – Kładzenie płytek  

✓ Klasa: 45410000-4 – Tynkowanie  
✓ Klasa: 45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie o Kategoria: 45442100-8 - Roboty 

malarskie  
➢ Grupa: 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
✓ Klasa: 45320000-6 - Roboty izolacyjne o Kategoria: 45321000-3 – Izolacja cieplna i 

akustyczna  
➢ Grupa: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
✓ Klasa: 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie  
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Kategoria:   
45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych  
45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
1.4 Określenia podstawowe i definicje  

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie;  
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: drogi, sieci, techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach; Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, 
zawierającą również Rysunki, stanowiącą załącznik do Specyfikacji.  
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, sporządzoną przez Wykonawcę;  
Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót;  
Inspektora nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania 
prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektem 
budowlanym i specyfikacją techniczną;  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę;  
Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie określeniami 
Wspólnego Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. 
Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z poźn. zm.)  
Książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników, wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
inspektora nadzoru;  
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robot, 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę 
technicznoużytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 
przeznaczonych funkcji; Plac budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla 
wykonania na nim Robót oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część terenu 
budowy.  
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 
następców każdej z tych osób.  
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Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy;  
Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej;  
Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych;  
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.  
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;   
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
ST/SST/lub Specyfikacja Techniczna – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót;   
Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;   
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych; Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie 
przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych;  
Obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem;  
Odbiór – ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona odpowiednim 
dokumentem;  
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poręczeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową;  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
1.5.1 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, 
a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z 
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 
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Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału  
tolerancji.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma 
budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez 
przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak 
wiedzy technicznej. Może się zdarzyć, że dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest 
kompletna w każdym szczególe w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany wykonać 
własne założenia dotyczące robót. Jeżeli podczas przetargu założenia te okażą się 
nieprawidłowe lub będą musiały zostać zmienione leży to w gestii Wykonawcy i ani 
organizator przetargu ani Zamawiający nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje 
dostarczone informacje z własna wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę.   
Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczyć wszelkie informacje tak aby móc przedłożyć 
łączną cenę.  
Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje ułatwiające kalkulację oferty w drodze 
zapytań do Zamawiającego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji lub 
uzupełnienie dokumentacji przetargowej.  
1.5.2 Przekazanie terenu budowy  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 
budowy następujące dokumenty:  

− oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 
budowy, kierownicy robót).  

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu 
przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu).  
1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy  
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia 
terenu budowy.  
Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.  
1.5.4 Zaplecze budowy  
Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną 
przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.  
1.5.5 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
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Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone 
przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  
1.5.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

− podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a 
wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania;  

− miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty 
i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
środowiska, obciążają Wykonawcę;  

− wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w 
czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcą.  

1.5.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie.  
1.5.9 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
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Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych.  
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)  
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.  
1.5.11 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być zastosowane materiały i urządzenia 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie spełniające wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, certyfikatami i atestami. 
Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ST.   
Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom na koszt 
Wykonawcy w miejscu produkcji, na terenie wykonywanych prac lub też w określonym przez 
Zamawiającego miejscu. Do czasu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca będzie 
przechowywał: certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania.  

2.2 Akceptowanie użytych materiałów  
W terminie ustalonym zapisami w Umowie, przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie 
świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła 
są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały.  
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Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  
2.3 Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń  
Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, 
materiały lub ich producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter 
informacyjny i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w 
celu określenia parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się 
zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie 
gorszej niż określono w kartach katalogowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, 
armatury równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technologicznych, o 
równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość 
i niezawodność oraz równe lub mniejsze zużycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co 
najmniej 3- letnim licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie urządzeń o większym zużyciu energii 
elektrycznej niż wyspecyfikowano w dokumentacji.  
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych 
parametrach technicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, 
zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność.  
2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego.  
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu gdy będą wywiezione na składowisko, 
do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, muszą być zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania.  
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
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potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
4. TRANSPORT  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu:  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Ze względu na ograniczone możliwości manewrowe materiały będą dostarczane na teren 
jednostki środkami transportu do 5 ton. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach 
wewnętrznych jednostki oraz dojazdach do terenu wykonywanych prac.  

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych:  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

4.3 Transport poziomy:  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, 
jakie nie powodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów. Liczbę i rodzaje 
środków transportu należy określić w oparciu o przyjętą organizację prac. Powinny one 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  

4.4 Transport pionowy:  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki 
transportu pionowego z inspektorem nadzoru. Wybór środków transportu pionowego 
wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie zwartej oraz na terenie 
czynnego obiektu.  
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
dokumentacją projektową wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.   
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub 
odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar Materiałów.  
5.2 Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót  
Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji 
Zamawiającemu i Użytkownikowi harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i 
szczegółowym opisem zabezpieczeń.  
Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie 
będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu 
prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym normom.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Zasady kontroli jakości próbek  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach, 
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Materiały dostarczone na plac wykonywanych prac będą dostarczone w oryginalnych 
opakowaniach producenta wraz z opisem ich stosowania i opisem spełnienia norm oraz będą 
materiałami I kategorii. Na każde żądanie Zamawiającego materiały użyte do prac zostaną 
poddane badaniom na koszt wykonawcy w miejscu produkcji, na placu wykonywanych prac 
lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu.  

6.2 Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

6.3 Badania i pomiary:  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.4 Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.  
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.6 Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają:  

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.   
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.7 Dokumenty budowy  

− Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia 
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do 
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dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.  

− Rejestr obmiarów - stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi 
obmiaru.  

− Dokumenty laboratoryjne - dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania 
w budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie 
gromadził w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót, winny one być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego;   

6.7.1 Pozostałe dokumenty budowy  

− protokoły przekazania terenu budowy,  

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

− protokoły odbioru robót,  

− protokoły z narad i ustaleń,  

− korespondencja w czasie realizacji prac,  

− notatki i uzgodnienia.  
6.7.2 Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.  
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy 
i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.  

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.  

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów.  
8. ODBIÓR ROBÓT   

8.1 Rodzaje odbiorów robot  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

− odbiorowi częściowemu,  

− odbiorowi końcowemu,  

− odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).  
8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
przetargową, projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3 Odbiór częściowy  
W niniejszej inwestycji nie dokonuje się odbiorów częściowych, procedury odbiorów należy 
przeprowadzać zgodnie z zapisami w Umowie. Płatności częściowe dokonywane będą na 
podstawie protokołów potwierdzających procentowe zaawansowanie robót podpisanych 
przez właściwego branżowo Inspektora Nadzoru i Kierownika Projektu.  
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Osiągnięcie 
gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. W terminie ustalonym zapisami Umowy Inwestor powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej.  
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 
umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową, PN i ST.  
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacji Projektowej lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja 
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dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie. Odbiór ostateczny kończy się wydaniem Świadectwa 
Przyjęcia.  
8.5 Gwarancje i rękojmie  
Ustala się, że w okresie gwarancji od dnia podpisania protokołu usunięcia usterek wykazanych 
w protokole odbioru końcowego i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, na swój własny 
koszt, między innymi do przeprowadzania na własny koszt przeglądów w ilości co najmniej 2 
razy do roku o ile producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca dokonywania 
przeglądów gwarancyjnych częściej, w terminie określonym przez Zamawiającego, usuwania 
w uzgodnionym z Zamawiających terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz 
wszelkich szkód będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, 
przeprowadzania napraw robót, które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez 
Zamawiającego.  
Właściwa eksploatacja to każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z 
przeznaczeniem danego urządzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i 
konserwacji.  
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia 
wydania Świadectwa Przyjęcia. Warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi i 
gwarancji określono w umowie na wykonanie prac realizacyjnych.  
8.6 Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego.  
8.7 Dokumenty odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:  

− projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,  

− dziennik budowy – oryginał i kopię,  

− obmiar robót (jeśli jest wymagany),  

− wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),  

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

− dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,  

− sprawozdania techniczne z prób ruchowych,  

− protokół prób i badań,  

− protokół odbioru robót zanikających,  

− rozliczenie z demontażu jeśli jest wymagane,  

− wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,  

− wykaz przekazywanych kluczy,  

− oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,  

− inne dokumenty wymagane przez inwestora.  
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
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uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone 
pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021r. poz.2351 ze zm) 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. 
poz. 1129 ze zm. ),  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz. 
1213 ),  

− Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
nr 47, poz. 401),  

− Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126 ),  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2021 poz. 2454),  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa   z dnia 17 listopada 2016 
r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 
poz. 1966 ze zm.),  

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
2021 poz. 2458),  

− Polskie normy odnoszące się do realizowanych prac budowlanych i materiałów.  

  

 

  

  

  
 


