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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYBÓR INWESTORA ZASTĘPCZEGO W RAMACH ZADANIA 
PN. BUDOWA KOMPLEKSU BASENÓW W PRZEMYŚLU




Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w ramach wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla budowy kompleksu basenów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu, budową i przebudową infrastruktury technicznej, rozbiórką istniejącego lodowiska z maszynownią, trybunami z zapleczem szatniowym w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz dostawą mebli i wyposażenia, zlokalizowanych na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 192/2, 196/3, 196/1, 197/2, 192/1, 197/1, 195 obręb 206 położonych przy ulicy Sanockiej w Przemyślu, w zakresie:

1. Dwuetapowej weryfikacji z analizą dokumentacji projektowej, opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych, poprzez sprawdzenie spójności dokumentacji, zgodności dokumentacji projektowej z założeniami przyjętymi w Programie funkcjonalno-użytkowym, aktualną wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami prawa i normami: 
1) [bookmark: _GoBack]I etap - przed rozpoczęciem procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozbiórkę, przez Wykonawcę robót w terminie do 210 dni kalendarzowych od podpisania umowy przez Wykonawcę robót. Weryfikacja w zakresie projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt rozbiórki), opracowanego na podstawie założeń przyjętych w Programie funkcjonalno-użytkowym. Termin zakończenia weryfikacji 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentacji projektowej,
2) II etap - po uzyskaniu pozwolenia na budowę przez Wykonawcę robót w terminie do 270 dni kalendarzowych od podpisania umowy przez Wykonawcę robót. Weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej: projekt techniczny, projekt wykonawczy, przedmiary, kosztorys inwestorski, STWiORB. Termin zakończenia weryfikacji 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentacji projektowej,
3) wskazanie ewentualnych braków i/lub nieścisłości w celu dokonania niezbędnych poprawek, uzupełnień, przez zespól projektantów w ramach zawartej umowy z Wykonawcą robót,
2. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży:
1) architektonicznej,
2) konstrukcyjno-budowlanej,
3) elektrycznej i telekomunikacyjnej, 
4) sanitarnej,
5) drogowej,
oraz dostawami.
3.  Przedmiot zamówienia będzie realizowany poprzez: 
1) koordynację procesu inwestycyjnego,
2) sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, 
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, montażowych i dostaw mebli (szafki, biurka, stoły, fotele, krzesła, regały, szafy ubraniowe, elektronarzędzia, maty wycieraczki, wózek basenowy inwalidzki) i wyposażenia (kosze na śmiecie, zestaw do sprzątania, dozowniki mydła, pojemniki na ręczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowy, lustra, szczotki do WC z uchwytem, szafki BHP), 
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych i dostaw mebli (szafki, biurka, stoły, fotele, krzesła, regały, szafy ubraniowe, elektronarzędzia, maty wycieraczki, wózek basenowy inwalidzki, )  i wyposażenia (kosze na śmiecie, zestaw do sprzątania, dozowniki mydła, pojemniki na ręczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowy, lustra, szczotki do WC z uchwytem, szafki BHP), 
5) potwierdzanie sprawowania nadzoru autorskiego przez uprawnionego do tego przedstawiciela wykonawcy,
6) kontrolowanie rozliczeń Inwestycji.
4. Zakres pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego będzie obejmował rozbiórkę istniejącego lodowiska  z zapleczem szatniowym i maszynownią oraz budowę:
1) Budynku basenów wewnętrznych obejmującą:
 a) halę basenów, w tym:
- pełnowymiarowy basen pływacki o wymiarach 25 m x 25 m – 10 torów, o głębokości 1,8 m z regulacją głębokości, z trybuną na 80 miejsc,
- basen do nauki pływania i aqua aerobiku: o wym. 12,5 m x 10,0 m, z regulacją głębokości od 0,9 m do 1,6 m,
- basen rekreacyjny: o głębokości 1,05 m z atrakcjami typu: masaże podwodne, kaskady wodne szerokie i wąskie, ślizgawki prostokątne krótkie, „rwąca rzeka”, leżanki, kurtyna wodna),
- brodzik dla dzieci, z atrakcjami - jeż wodny, gejzer wodno - powietrzny, ścianka wspinaczkowa dla najmłodszych oraz zjeżdżalnie dla dzieci najmłodszych,
- zjeżdżalnie - rurowa i rodzinna,
- jacuzzi,
 b) zaplecze szatniowo - sanitarne,
 c) zaplecze administracyjno - socjalne,
 d) zaplecze techniczne,
 e) cześć handlowo-kasowa,
 f)  część komunikacyjna,
 g) saunarium.
2) Baseny zewnętrzne:
a) brodzik dla dzieci o głębokości do 40 cm, zjeżdżalnie, atrakcje dla dzieci,
b) dwa baseny rekreacyjne o głębokości 100 – 140 cm, wyposażone w atrakcje wodne typu: masaże podwodne, kaskady wodne szerokie i wąskie, gejzery, dwie zjeżdżalnie rurowe (zamknięta i otwarta rura) o zróżnicowanej wysokości i długości,
c) teren do leżakowania bezpośrednio przy basenach, plaża utwardzona z miejscami na leżaki, na obrzeżach terenu ogrodzonego - nawierzchnia trawiasta.
3) Instalacje wewnętrzne w budynku basenu:
a) instalacja wody zimnej oraz wody do celów ppoż., instalacja hydrantowa,
b) instalacja wody ciepłej użytkowej, cyrkulacji ciepłej wody użytkowej,
c) instalacja kanalizacji sanitarnej,
d) instalacja kanalizacji technologicznej,
e) instalacja grzewcza CO., CT., CWU. z kotłowni gazowej gazu ziemnego w okresie temperatur
f) pompy ciepła typu powietrze-woda dla okresów obliczeniowych powyżej Tz ≥ -5ºC,
g) instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
h) instalacja kanalizacji deszczowej; retencji i odzysku,
i) instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego,
j) instalacja nagłośnieniowa,
k) instalacja uzdatniania wody basenowej,
l) instalacja teletechniczna,
m) instalacja energii elektrycznej,
n) instalacja fotowoltaiczna,
o) instalacja dostępu powiązana z siecią komputerową,
p) instalacja telefoniczna i internetowa,
q) instalacja gazowa z kotłownią.
4) Przyłącza infrastruktury technicznej zewnętrznej (zgodnie z warunkami technicznymi);
a) gazowy,
b) wodociągowy,
c) kanalizacji sanitarnej,
d) kanalizacji deszczowej,
e) monoblokowe pompy ciepła typu powietrze-woda,
f) elektroenergetyczny,
g) telefoniczny / internetowy.
5) Elementy zagospodarowania terenu:
a) elementy małej architektury: stojaki dla rowerów, ławki, kosze na śmiecie, tablice informacyjne,
kwietniki,
b) miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
c) układ podziemnych zbiorników retencyjnych odzysku wody deszczowej,
d) ciągi piesze i pieszo – jezdne,
e) częściowa niwelacja i ukształtowanie terenu,
f) ogrodzenie terenu, 
g) wykonanie oświetlenia zewnętrznego i monitoringu,
h) nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej w obrębie obiektów basenowych.
5. Stan istniejący działek:  
Na terenie działek nr: 192/2, 196/3, 196/1, 197/2, 192/1, 197/1, 195 obręb 206 przy ulicy Sanockiej w Przemyślu znajduje się istniejąca infrastruktura sportowo - usługowa. W ramach inwestycji nastąpi rozbiórka sztucznego lodowiska z budynkiem trybun mieszczącym zaplecze socjalno - szatniowe oraz budynku maszynowni wraz z istniejącymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Na terenie działek znajdują się również parkingi, wodny plac zabaw oraz stacja dolna kolejki narciarskiej, które będą integralną częścią projektowanych obiektów basenowych. Całość obszaru objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu „Uchwała nr 38/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SANOCKA I”.
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