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EAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatacznik Nr 5A do SWZ
PROJEKT UMOWY - dot. Czesci |
zawartawdniu ................e.ceieee e 1o W Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktorego dziata

Pan ........... e — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbnlka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a
. Z siedzibgw ...l , przy ul.

wpisanym do KRS pod nr . T o kapltale zakiadowym

W WYSOKOSCi ovvvvieiiiiiii i z+ posiadajgcym NIP .

zwanym w dalszeJ czesci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym

przez:

1) voeviiiiiiiiecee e v - prezesa zarzgdu/cztonka zarzagdu/prokurenta;

Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalnos¢ gospodarczg

pod nazwg: ....................., Zz siedzibgw ............., przy ul. ................,

zarejestrowang w Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP ..............,
zwanym/-g w dalszej czes$ci umowy ,Wykonawcg” 2

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (dalej ,ustawa Pzp”), zostata
zawarta umowa o nastepujagcej tresci:

! Wersja dla spotki handlowe;.

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarcza; przy spotce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika.
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§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie inwestycyjne pn.: ,,Odnowa podwérka w obszarze
Srédmiescia w obrebie ulic: Okrzei, Daszynskiego, Kosciuszki,
Sienkiewicza w Zgorzelcu” — Czes¢ |I: Zagospodarowanie
terenéw podwoérka.

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z zagospodarowaniem terenow podworka
zlokalizowanych w obrebie ulic: Okrzei, Daszynskiego, KoSciuszki
i Sienkiewicza, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1, 73/58,
73/46, 73/55, 75, 82/5, 83, Obreb VI, AM-1.

3. Zakres przedmiotu niniejszej umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) przebudowe ciggéw komunikacyjnych drég wewnetrznych,
placow ciggow pieszych i zatok postojowych,

2) rozbidrke garazy,

3) remont muréw oporowych,

4) remont schoddéw przy placu zabaw,

5) likwidacje starego trzepaka oraz dostawe i montaz nowych
trzepakow z rur nierdzewnych,

6) dostawe i montaz wiat Smietnikowych,

7) dostawe i montaz komorek o konstrukcji stalowej z obudowg
drewniang,

8) dostawe i montaz balustrad stalowych,

9) dostawe i montaz tawek parkowych, smietnikdw, dwustronnej
tablicy informacyjnej,

10)renowacije istniejgcych budynkéw gospodarczych,

11)remont ujecia awaryjnego wody,

12)nasadzenia zieleni.

4. Przedmiot niniejszej umowy nie obejmuje: budowy kanalizacji
deszczowej, placu zabaw i oswietlenia, wynikajgcych z
dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

5. Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwata nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7
pazdziernika 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Srédmiescie w
Zgorzelcu, oznaczony symbolem C4.MW-U — teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy ustugowej. Zgodnie z
decyzjg nr A/1803/448 z dnia 08.12.1958 r. Dolnos$lgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu teren
inwestycji zostat wpisany do rejestru zabytkow jako historyczny
uktad urbanistyczny.
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6. Szczegotowy opis i zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat
zawarty w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz w dokumentacji projektowej, w sktad ktérej
wchodzi m.in.:

1) Projekt budowlany,

2) Projekt wykonawczy,

3) Decyzja pozwolenia na prowadzenie robo6t przy zabytku nr
536/21 z dnia 30.03.2021 r., wydana przez Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu,

4) Decyzja pozwolenia na budowe nr BS.6740.2.512.2015.4 z dnia
07.01.2016 r., wydana przez Staroste Zgorzeleckiego,

5) Decyzja zmieniajgca pozwolenie na budowe nr
BS.6740.2.512.2015.6 z dnia 28.06.2018 r.

- zwanymi w dalszej czes$ci niniejszej umowy ,dokumentacjg”,
stanowigcg Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy.

7. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy, o ktorym mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu nastepuje na zasadach i warunkach
okreslonych w:
1) Wstepnej promesie dotyczgcej dofinansowania inwestycji
z programu rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych NR Edycja8/2023/2793/PolskiLad a nastepnie

Promesie NR .......... udzielonej Zamawiajgcemu po dokonaniu
czynnosci wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz

2)Uchwale Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021 r.
(zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. oraz
uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. oraz
uchwatg Rady Ministréw nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika
2022r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej ,Uchwatg RM”,

3)Regulaminie Rzgdowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych, zwanym dalej ,Regulaminem”.

8. Warunkiem udzielenia Zamawiajgcemu Promesy bedzie dokonany
przez Zamawiajgcego wybor wszystkich Wykonawcow inwestycji,
ktora podzielona zostata na dwie czesci, zgodnie z zapisami
wynikajgcymi ze specyfikacji warunkow zamowienia. Wyptata
dofinansowania petnej kwoty Promesy nastgpi po zakonczeniu
realizacji inwestycji, ktéra we wszystkich czesciach zostata
okreslona na okres 6 miesiecy.
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9. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy
zastosowaniu najwyzszej starannosci, zapoznat sie z istniejgcym
stanem faktycznym terenu i warunkami realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

10. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie
bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty
powinien opieracC sie na zakresie wskazanym w dokumentacji
technicznej. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wystgpienie
w trakcie realizacji umowy robét nieujetych w przedmiarze lub
w przypadku wystgpienia robot w wiekszej ilosci niz w jakiejkolwiek
pozycji przedmiaru nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania
dodatkowego wynagrodzenia (jezeli roboty te bedg ujete
w dokumentacji technicznej), a Wykonawca wykona te roboty
w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot
z dokumentacjg techniczng. Ewentualny brak w przedmiarze robot
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji technicznej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie
umownej.

11. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze,
doswiadczenie i srodki umozliwiajgce realizacje przedmiotu
niniejszej umowy i zobowigzuje sie zapewnic realizacje przedmiotu
niniejszej umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

12.Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy w trakcie realizacji
robét budowlanych.

13.Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z wtasnych wyrobdow,
materiatow budowlanych i urzgdzen, przy uzyciu narzedzi, sprzetu
etc. bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.

14.Uzyte materiaty muszg by¢é nowe i odpowiada¢ wymogom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub kierownika budowy — powotanego z
ramienia Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
zwanego w dalszej czesci umowy ,inspektorem”, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
stosowny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w
budownictwie (np. takie jak: aprobata techniczna, deklaracja
zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci
etc.). Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
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15.

16.

17.

Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspétdziata¢ przy
wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej jej realizacji.
Zamowienie jest wspoétfinansowane ze srodkéw Rzgdowego
Funduszu Polski Lad: Programu inwestycji strategicznych nr
Edycja8/2023/2793/PolskiLad.

W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kkilku
wykonawcow, przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany

w zakresie zgodnym ze ztozonym oswiadczeniem, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy. Realizacja zamodwienia
niezgodna ze ztozonym osSwiadczeniem jest niedopuszczalna,
poniewaz stanowitoby to istotng zmiane umowy. W przypadku
naruszenia postanowienia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia
kary umownej i/lub odstgpienia od niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

§ 2
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

.Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, przez Wykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamodwienia czynnosci polegajgce na wykonywaniu robot
ogodlnobudowlanych dot. rob6t rozbiorkowych, ziemnych,
nawierzchniowych, demontazowych i montazowych.

.Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ osoby wykonujgce

czynnos$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie
stosunku pracy (umowy o prace), a w przypadku rozwigzania umowy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
(umowy o prace) na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww.
czynnos$ci.

. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy

uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnos$nie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1

niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie

w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw wskazanych w ust. 4
niniejszego paragrafu,

2)Zgdania wyjasnien, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3)Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
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4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce, na podstawie
umowy o prace, osOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamodwienia, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
w terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 3 (trzy) dni robocze, zobowigzany bedzie przedtozyé
wszystkie lub wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej
dowody:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgcego co
najmniej:

a) Imie i nazwisko pracownika,

b) Date zawarcia umowy o prace,

c) Rodzaj umowy o prace,

d) Zakres obowigzkéw pracownika,

e) Potwierdzenie wykonywania czynnosci przy: (petna nazwa
przedmiotu zamodwienia),

f) Date i czytelny podpis pracownika.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie

Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac

w szczegolnosci:

a) Doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) Date ztozenia oswiadczenia,

c) Wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umowy, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu,

d) Czytelny podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

3)Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie uméw o prace osoéb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie Wykonawcy,

4)Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres

rozliczeniowy,

5)Poswiadczong zgodnie z oryginatem przez Wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika do ubezpieczenia
spotecznego.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3-5 niniejszego paragrafu
powinny zostac¢ ograniczone w zakresie przetwarzania danych
osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktore
sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji
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danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych oséb
uczestniczacych w realizacji zamowienia, ktére w konteks$cie
weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze
dokumenty powinny zosta¢ w szczegdlnosci pozbawione adresow, czy
numerow PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.

6. Niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci, a takze nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentow,

0 ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powodowac bedzie
sankcje w postaci kary umownej, o ktérej mowa odpowiednio w § 12
niniejszej umowy, a takze mozliwosci odstgpienia od umowy zgodnie
z zapisami § 15 niniejszej umowy.

7. Obowigzki okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg takze
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§3
TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy
w terminie do 6 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do
dnia ........................., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

2.Za termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy przyjmuje sie
dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce -
potwierdzonego przez inspektora - gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy wraz z przedtozeniem kompletnego
operatu kolaudacyjnego, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 pkt 26 niniejsze]
umowy. Strony ustalajg, iz warunkiem koniecznym zgtoszenia
gotowosci do odbioru jest uprzednie ostateczne zakonczenie
wszystkich robdt budowlanych (wszystkich etapdédw wynikajgcych
z harmonogramu rzeczowo-finansowego), do wykonania ktérych na
podstawie niniejszej umowy zobowigzany jest Wykonawca.
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Zgtoszenie dla swej skutecznosci powinno zawiera¢ oSwiadczenie
inspektora o faktycznym ostatecznym zakonczeniu wszystkich robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni kalendarzowych od
dnia podpisania niniejszej umowy opracowac i przedtozy¢ do
akceptacji Inspektorowi, Kierownikowi budowy i Zamawiajgcemu
szczego6towy harmonogram rzeczowo — finansowy, zwany w dalszej
czesci niniejszej umowy ,harmonogramem”.

4. Harmonogram powinien obejmowac¢ 2 (dwa) etapy realizacji robét

budowlanych, zgodnie z nizej okreslonymi wymaganiami:

l)etap | — obejmujgcy wartosé nie wiecej niz 40% wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Zakres rzeczowy robét
budowlanych, okreslony w harmonogramie winien by¢ adekwatny
do wartosci procentowej wynagrodzenia, okreslonej za etap |
realizacji robot budowlanych;

2)etap Il — obejmujgcy wartos¢ stanowigcg réoznice pomiedzy
catkowitym wynagrodzeniem Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 niniejszej umowy, a dokonang ptatnoscig czesciowg za etap |
wynikajacg z harmonogramu oraz udzielong zaliczkg, o ktorej
mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy — jezeli Wykonawcy
zostanie udzielona zaliczka. Etap Il powinien zawiera¢ pozostaty
zakres rzeczowy robot budowlanych, jaki pozostanie do wykonania
po zrealizowaniu etapu I;

3)W harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest okres$li¢ terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapdéw realizacji robot
budowlanych oraz uwzgledni¢ technologiczng kolejnos¢ realizacji
robot.

5. Rozliczenie poszczegdlnych etapéw robét bedzie nastepowad
w dwoch czesciach za faktycznie wykonane roboty, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu.

6. W terminie do 5 dni kalendarzowych, liczonych od daty otrzymania
harmonogramu, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o jego
zatwierdzeniu lub braku akceptacji. W przypadku braku akceptacji
harmonogramu, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu, uwzgledniajgcego
zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie do 5 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zawiadomienia o braku jego akceptacji.

7.W terminie do 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania
poprawionego harmonogramu Zamawiajgcy dokona jego
zatwierdzenia lub odmdwi akceptaciji. Trzeci brak akceptacji
harmonogramu moze by¢ podstawg do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.
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8. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu, odpowiednio w terminie wskazanym
w ust. 3 lub 6 zdanie drugie niniejszego paragrafu, harmonogramu
lub poprawionego harmonogramu, skutkowa¢ bedzie naliczaniem kar
umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. f niniejszej umowy.

9. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

10.Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ dokonania zmiany harmonogramu
bez koniecznosci zawierania aneksu do niniejszej umowy,
w przypadku wystgpienia przyczyn technicznych lub
technologicznych bgdz wynikajgcych z organizacji procesu
inwestycyjnego, nie majgcych wptywu na termin realizacji
przedmiotu niniejszej umowy oraz niepowodujgcych i niezwigzanych
ze zmiang postanowien niniejszej umowy. W takim przypadku
zmiana harmonogramu bedzie mogta nastgpi¢ po uzyskaniu przez
Wykonawce pisemnej, pozytywnej opinii inspektora, kierownika
budowy oraz Zamawiajgcego.

11.Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram stanowic¢ bedzie
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, jako jej integralna czes$¢.

12.Mozliwos¢ zmiany terminu, o ktéorym w ust. 1 niniejszego paragrafu,
ze wzgledu na warunki otrzymanego dofinansowania wymaga
uzyskania przez Zamawiajgcego zgody Prezesa Rady Ministrow na
zmiane warunkow Promesy.

13.Zmiana harmonogramu moze nastgpi¢ w przypadku zmiany terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z zapisami § 13
ust. 2 niniejszej umowy.

§ 4
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, na
podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty przetargowej
w wysokosci: ............. zt (stownie ztotych: ....................00).

W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towarow
i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym,
w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, ktére nie ulegnie zmianie
bez wzgledu na jakiekolwiek okolicznosci, z wytgczeniem przypadkéw
przewidzianych umowg lub ustawg.
Wykonawca potwierdza niniejszym, ze powyzsze wynagrodzenie
pokryje wszelkie koszty i wydatki zwigzane z wykonywaniem umowy,
a Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania od Zamawiajgcego
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zwrotu jakichkolwiek wydatkow poniesionych przy wykonywaniu
umowy, ani do zwolnienia go z zaciggnietych w tym celu zobowigzah.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosé¢
Wykonawcy, takze z tytutu niewtasciwej oceny naktaddéw pracy
niezbednych dla nalezytego wykonania umowy, btednego
oszacowania jakichkolwiek kosztéw zwigzanych z realizacjg prac
objetych umowg, czy oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub
moggcych mie¢ wptyw na te koszty. Zadne nieoszacowanie,
pominiecie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac
i rozwigzan projektowych, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
bedzie ptatne zgodnie z nastepujgcymi postanowieniami:

1) Udzielona zaliczka w wysokos$ci 10% wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. ...... brutto, nie mniej jednak niz
220.000,00 zt brutto, w terminie do 30 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr

.., wskazany w Formularzu ofertowym stanowigcym Zatgcznik Nr
1 do niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 6 i ust. 10 niniejszego
paragrafu;

2)Pozostata czes¢ wynagrodzenia bedzie ptatna w dwoch ratach
(czesciach), na podstawie opracowanego przez Wykonawce
i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 11 niniejszej umowy.

4. Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu faktury VAT zgodnie z
ponizszymi zapisami:

1) Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania zaliczki;

2) Podstawg do wystawienia faktury czesciowej, tj. po wykonaniu
pierwszego etapu wynikajgcego z harmonogramu, o ktérym mowa
w § 3 ust. 11 niniejszej umowy, bedzie podpisany przez
przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokét odbioru
czesciowego z klauzulg ,odbieram”, okreslajgcy zakres i wartosc¢
wykonanych robét w ramach etapu I;

3) Podstawg do wystawienia faktury koncowej, tj. po zrealizowaniu
drugiego etapu wynikajgcego z harmonogramu, o ktérym mowa
w pkt 2 niniejszego ustepu bedzie protokot odbioru koncowego
z klauzulg ,odbieram”, podpisany przez przedstawicieli Stron
niniejszej umowy, okreslajgcy zakres i wartos¢ wykonanych robot
w ramach etapu II.

5. Strony postanawiajg, iz ptatnosci wynikajgce z harmonogramu
dokonywane bedg kazdorazowo przelewem na rachunek bankowy
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Wykonawcy Nr ........................, wskazany w fakturach VAT oraz
Formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, odpowiednio w terminach:

1) Do 14 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury czesciowej VAT, zgodnie
z zapisami ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu,;
2) Do 30 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury koncowej VAT, zgodnie
z zapisami ust. 4 pkt 3 niniejszego paragrafu,
- z zastrzezeniem § 5 niniejszej umowy.
6. Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki
w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.
W zwigzku z powyzszym, po podpisaniu niniejszej umowy, ale przed
udzieleniem zaliczki przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy
zabezpieczenie w wysokosci rownej udzielonej zaliczki (100%), tj. na
kwote ...l ztotych, w formie:................o

7.Tres¢ gwarancji musi zostaé zaakceptowana przez Zamawiajgcego
przed udzieleniem zaliczki i zawiera¢ w swojej tresci w szczegdlno$ci
nastepujgce informacije:

1) Wskazanie nazwy inwestycji, dla ktérej zabezpieczenie zostato
ustanowione,

2) Nazwy i adresy: Zamawiajgcego (Beneficjenta) oraz Wykonawcy,

3) Sume gwarancyjng wymaganego zabezpieczenia — 100% kwoty
zaliczki,

4) Bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta zaptaty
wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego wzywajgce do zaptaty kwoty zabezpieczenia
i zawierajgce oswiadczenie, stwierdzajgce, ze Wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wywigzat sie ze swoich zobowigzan
wynikajgcych z umowy, bez potwierdzania tych okolicznosci.
Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia
przez Zamawiajgcego (Beneficjenta) dodatkowych warunkow (np.
zgdanie przestania wezwania zaptaty za posrednictwem banku
prowadzgcego rachunek Zamawiajgcego albo zgdania
potwierdzenia przez notariusza, ze podpisy ztozone na wezwaniu
do zaptaty nalezg do oséb umocowanych do wystepowania w
imieniu Zamawiajgcego albo zgdanie ztozenia wezwania wytgcznie
w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedtozenia
dodatkowych dokumentéw (opréocz dokumentu potwierdzajgcego
umocowanie os6b do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego
z zgdaniem zaptaty),
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5) Tres¢ wystawionej gwarancji nie moze uzalezniac¢ jej realizacji od
stwierdzenia bezspornosci roszczenia przez Zamawiajgcego (lub
braku z jego strony zastrzezenh), czy tez potwierdzenia istnienia
co do zasady, jak i wysokosci dochodzonego przez Beneficjenta
gwarancji roszczenia w drodze orzeczenia sgdu powszechnego
lub arbitrazowego, opinii biegtego lub uznania przez
Zobowigzanego,

6) Okreslenie terminu waznosci zabezpieczenia (powinno
obowigzywac przez caty okres realizacji niniejszej umowy oraz
dodatkowo, gwarantowac okres, w ktorym mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu),

7) Okolicznosci wygasniecia zabezpieczenia,

8) Klauzule, iz wszelkie spory powstate w zwigzku z gwarancjg bedg
rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Beneficjenta.

8. Zabezpieczenie udzielonej zaliczki Zamawiajgcy zwolni w terminie 30
dni od daty dokonania odbioru koncowego robét z klauzulag
,odbieram”, z uwzglednieniem zapisu ust. 4 pkt 3 niniejszego
paragrafu.

9. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci zmiany formy zabezpieczenia
zaliczki w trakcie realizacji niniejszej umowy.

10. Zaliczka, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu nie

zostanie udzielona Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) niewniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki,
w wysokosci i/lub terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego
paragrafu,

2) ztozenia przez Wykonawce pisemnego oSwiadczenia o rezygnacji
z zaliczki, w terminie do 7 dnia od dnia zawarcia niniejszej
umowy.

11.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci.

12. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kkilku
Wykonawcow, wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
cesje wierzytelnosci musi zostac¢ ztozony przez wszystkich cztonkéw
konsorcjum.

§5
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, za roboty, ktdére zostaty
wykonane z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie dokonana, jezeli Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
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1) Kserokopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow, sprawdzong i zatwierdzong pod wzgledem
wartosci przez kierownika robét,

2)Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty
z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. W przypadku nieprzekazania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptata
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw, o ktérych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata zaptata czesci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nastgpi po
przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnych, niebudzgcych zastrzezeh
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1.

3.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory:

1) Zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
2) Zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
pozostatych ustepdw niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
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7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2)Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3)Dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy.

§ 6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy
w terminie wskazanym w § 7 niniejszej umowy, az do chwili jego
oddania, potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru kohcowego
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za przekazany
teren, w tym za wszelkie szkody wynikie na tym terenie oraz terenie
przylegtym — graniczgcym z prowadzonymi robotami.
2. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny
koszt jest zobowigzany:
1) Zabezpieczyé i oznakowac teren budowy;
2) Strzec mienia, w tym witasnego znajdujgcego sie na przekazanym
terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy
w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy
z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym w stopniu
catkowicie zwalniajagcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;
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3)Prowadzi¢ prace w sposdb niezaktdcajgcy funkcjonowania
sgsiadujgcych obiektéw, z uwzglednieniem faktu, iz roboty
budowlane prowadzone bedag na terenie, z ktdorego korzystaja
mieszkancy podworka, co nie moze wprowadzac¢ utrudnien dla
mieszkancoéw korzystajgcych z ww. terenu;

4)Wspotdziata¢ z wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na
terenach przylegtych;

5)W trakcie realizacji rob6t budowlanych usuwa¢ zbedne materiaty,
odpady i niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe, a takze zapewnic,
ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie
spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem;

6) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy
i zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszgce, w tym
w szczegoblnosci: robot przygotowawczych, porzgdkowych,
zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robo6t, dojscia do
sktadowanych materiatow, koszty zwigzane z odbiorami robat;

7)Ponosi¢ — do dnia odbioru koncowego przedmiotu niniejsze]j
umowy- koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich
mediow (w tym energii elektrycznej, wody, tagcznosci), niezbednych
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz koszty zwigzane
z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy w nalezytej
czystosci;

8)Uporzgdkowac teren budowy, przywrécic teren przylegty do stanu
pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na odbior kohcowy robdét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku
na terenie budowy, Zamawiajgcy lub inspektor lub kierownik
budowy, ma prawo pisemnie zleci¢ Wykonawcy doprowadzenie
terenu budowy do nalezytego porzgdku, w terminie wynikajgcym z
powyzszego zlecenia. W przypadku niedostosowania sie do tych
zalecen, Zamawiajgcy bedzie miat prawo zleci¢ uporzgdkowanie
terenu budowy podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci réwniez:

1)Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych
wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu, budowli i budynkow,
przy ktorych w bliskiej odlegtosci prowadzone bedg roboty
budowlane i przekazac¢ jg Zamawiajgcemu w dniu przekazania
terenu budowy. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy
i Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan
przez wtascicieli za uszkodzone obiekty;
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2) Wykonanie nasadzen drzew i krzewdw w oparciu o obowigzujgcy
dokument pn.: ,Standardy zaktadania i pielegnacji zieleni w miescie
Zgorzelec”, stanowigcy Zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy;

3) Sktadowanie materiatéw na terenie podwérka w uzgodnieniu
z Zarzgdcami budynkow;

4)Obowigzek Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym, kierownikiem
budowy, inspektorem oraz projektantem;

5)Obowigzek uczestniczenia przedstawicieli Wykonawcy i kierownika
robot w organizowanych przez inspektora naradach
koordynacyjnych, z udziatem Zamawiajgcego, kierownika budowy
i innych zaproszonych osdob. Celem narad koordynacyjnych jest
omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robo6t, w szczegdlnosci dotyczgcych
postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub
zagrozenia terminowego wykonania rob6t stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy;

6) Wspodtpraca z wykonawcami realizujgcymi roboty na terenach
przylegtych, skoordynowanie prac w sposob niezaktdcajgcy
ogolnego porzagdku na budowie;

7)Zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym
tablic informacyjnych), przestrzeganie przepiséw BHP oraz
przepisow ppoz. i innych obowigzujgcych przepiséw prawa;

8) Koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) —
w przypadku podzlecenia im czesci umowy;

9)Ponoszenie wszelkich kosztow pozwolen, uzgodnien, decyzji

i akceptacji, ktérych wymaga prawo;

10)W przypadku uszkodzenia podczas wykonywania robot
budowlanych nawierzchni lub innych obiektow Wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawy we wtasnym zakresie i na swoj
koszt, w tym wykonac roboty odtworzeniowe;

11)Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich odbioréow
wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane, ustawy o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami;

12)Stosowanie materiatow i wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktére muszg by¢ nowe oraz posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty. Dokumenty wymagane w tym
zakresie przepisami prawa, bedg przechowywane na terenie
budowy i udostepniane Zamawiajgcemu na kazde zgdanie, a po
zrealizowaniu catego zakresu przedmiotu niniejszej umowy
(wszystkich etapéw) przekazane Zamawiajgcemu jako element
operatu kolaudacyjnego, o ktérym mowa w pkt 28 niniejszego
paragrafu;
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13)Powiadomienie pisemne (rozwieszenie informacji) wszystkich
podmiotow i instytucji, ktére w ramach realizacji niniejszej umowy
bedg miaty utrudniony dostep do terenu objetego robotami, w tym:
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.,
Zarzgdcow Wspaolnot, mieszkahcow oraz uzytkownikow garazy
i budynkéw gospodarczych bezposrednio sgsiadujgcych z terenem
budowy, o planowanym rozpoczeciu i zakohczeniu robot
budowlanych i ewentualnych utrudnieniach;

14)Powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji
uzywajgcych i obstugujgcych urzgdzenia oraz instalacje podziemne
i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i prac w obrebie terenu budowy, ktdore sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca winien
Scisle wspotpracowac z tymi instytucjami;

15)Uzyskanie od Zamawiajgcego i powotanego przez niego inspektora
i/lub kierownika budowy akceptacji materiatéw przed ich
wbudowaniem;

16)Uzgadnianie z Zamawiajgcym i powotanym przez niego
kierownikiem budowy oraz inspektorem wszelkich zmian
technologii, materiatéw, kolizji z innymi sieciami oraz innych
czynnosci moggcych mie¢ wptyw na wykonywane roboty
budowlane;

17)W przypadku koniecznosci - uzgodnienie we wtasnym zakresie i na
wtasny koszt wszelkich prac wykonywanych w miejscach zblizen,
skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach
kolizji z infrastrukturg nadziemng, z wtascicielami lub zarzgdcami
ww. infrastruktury;

18)Powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji
uzywajgcych i obstugujgcych urzgdzenia oraz instalacje podziemne
i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptaciji i prac w obrebie terenu budowy, ktdére sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca winien
Scisle wspdétpracowac z tymi instytucjami;

19)Ponoszenie odpowiedzialnosci za petng kontrole robét i jakosé
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, laboratorium
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah
materiatow oraz robot;

Strona 17 z 49



Nr postepowania: WZP.271.1.18.2024

20)Przeprowadzenie pomiaréw i badan materiatow z czestotliwo$ciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentaciji;

21)Prowadzenie dzienniczka pogodowego w sytuacji wystgpienia
warunkow atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla
wystepujgcych w danym miesigcu lub okreslonych w STWiORB,
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot zgodnie z technologig.
Powyzsze jest niezbedne dla mozliwos$ci zmiany terminu wykonania
robot w przypadku wystgpienia ww. okolicznosci, zgodnie
z postanowieniami § 13 niniejszej umowy;

22)Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

23)Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich
okolicznosciach, ktére mogg przeszkodzi¢ planowanemu
i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;

24)W przypadku przerwania rob6t budowlanych zabezpieczenie frontu
robot, we wtasnym zakresie i na swoj koszt, przed ewentualnymi
uszkodzeniami i degradacjg juz wykonanych robét, a takze
zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w czynnosciach sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacji robot w toku;

25)Wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadow, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku
w gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska;

26)Przekazanie Zamawiajgcemu, w dwoch egzemplarzach, zgodnie
z zapisami § 8 ust. 5 niniejszej umowy, operatu kolaudacyjnego
inwestycji, sporzgdzonego zgodnie z instrukcjg, stanowigcag
Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, w razie zaistnienia takiej koniecznosci,
zobowigzany jest takze do uzyskania z upowaznienia Zamawiajgcego
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych oraz
zapewnienia osoby petnigcej funkcje nadzoru archeologicznego przy
wykonywaniu robét, posiadajgcego uprawnienia archeologa. W tym
zakresie na Wykonawcy spoczywajg nizej wymienione obowigzki:

1) Ztozenie wniosku na prowadzenie badanh archeologicznych
polegajgcych na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa
statego nadzoru archeologicznego oraz w razie koniecznosci
ratowniczych badan archeologicznych podczas prowadzenia robét
ziemnych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
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ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz Rozporzgdzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
robét budowlanych, badan archeologicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow;

2) Ztozenie zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu prac do
Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw;

3) Uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego gotowos¢ muzeum lub
innej jednostki organizacyjnej do przyjecia zabytkow
archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badan;

4) Prowadzenie badan archeologicznych polegajgcych na
przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa statego nadzoru
archeologicznego;

5) W razie koniecznosci podejmowanie ratowniczych badanh
archeologicznych podczas prowadzenia robét ziemnych;

6) Niezwtoczne zawiadomienie konserwatora o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych
w trakcie robot wskazanych w zezwoleniu;

7) Zawiadomienie konserwatora zabytkéw o terminie podjecia
okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem,
przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

8) Wszelkie inne czynnos$ci moggce wynikng¢ na etapie prowadzenia
robot, po wydaniu stosownych nakazéw przez Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

5. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych po protokolarnym
przejeciu placu budowy wykona i zamontuje trwale w gruncie jedng
tablice informacyjng zawierajgcg informacje o realizacji zadania
w ramach programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych. Wykonawca przed wbudowaniem ww.
tablicy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, na co najmniej
5 dni roboczych przed jej wbudowaniem, wizualny wzor tablicy
informacyjnej zgodny z wytycznymi opisanymi w Rozporzgdzeniu
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
z panstwowych funduszy celowych, celem jego zatwierdzenia. Po
zatwierdzeniu ostatecznego wzoru tablicy Zamawiajgcy wskaze
miejsce jej montazu.

Tablica winna by¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
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wymiary 180cm x 120 cm, zawierajgca informacje o kwocie
dofinansowana zadania ze Srodkéw Rzgdowego Funduszu Inwestycji
Strategicznych Polski tad, jak i catkowitg wartos¢ inwestycji, druk
cyfrowy w kolorze na folii odporny na warunki atmosferyczne

i promieniowanie UV, materiat podktadowy pod wydruk - blacha
ocynkowana, tablica z wydrukiem nitowana do konstrukcji
usztywniajgcej — zaleca sie wykonanie ksztattownika stalowego

o przekroju kwadratowym, spawanej oraz zabezpieczonej
antykorozyjnie, zamocowana za pomocg dwoch stupkdéw stalowych,
ocynkowanych, na fundamencie w gruncie o gt. 0,70 m.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tablicy informacyjnej

w stanie umozliwiajgcym jej prawidtowe odczytanie przez caty okres
realizacji rob6t budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej
umowy. Jezeli w trakcie realizacji robo6t tablica ulegnie zniszczeniu
Wykonawca zobowigzany bedzie do jej odtworzenia bgdz wykonania
nowej tablicy. W przypadku zmiany wartosci dofinansowania i/lub
catkowitej wartosci inwestycji Wykonawca takze zobowigzany bedzie
do wymiany ww. tablicy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Jest wtascicielem dostarczanych do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy materiatow budowlanych;

2) Zamontowane/posadowione materiaty bedg fabrycznie nowe,
wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zdatne do uzytku wedtug
potrzeb Zamawiajgcego, o ktérych Wykonawca zostat
poinformowany i sg mu znane;

3)Jakos¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych bedzie korzystat przy
realizacji niniejszej umowy spetnia wymogi techniczne okreslone
odrebnymi przepisami;

4) Zapoznat sie szczegdétowo z miejscem realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i przedstawiona przez niego oferta jest
kompletna, czyli uwzglednia wszelkie sktadniki niezbedne do
nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych.
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§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach
niniejszej umowy, do obowigzkow Zamawiajgcego w szczegodlnosci
nalezy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy (placu budowy)

w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

2) Dokonanie odbioru czesciowego i kohcowego robot objetych
przedmiotem niniejszej umowy, na zasadach okre$slonych w § 8
niniejszej umowy;

3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,
zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz/lub powotanego przez niego kierownika budowy i inspektora, jak
rowniez zapytania i wyjasnienia dotyczgce realizacji niniejszej
umowy, wymagajg formy pisemnej.

3. Przed rozpoczeciem robot, Zamawiajgcy przekaze bezptatnie
Wykonawcy po 1 egzemplarzu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust.
6 niniejszej umowy, ktoéra bedzie przechowywana przez Wykonawce
na terenie budowy i bedzie dostepna do wglgdu na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

4.Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza ilos¢ egzemplarzy
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Wykonawca sporzgdzi je we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

5. Decyzje o zmianach w dokumentacji podejmowane sg przez
Zamawiajgcego oraz inspektora w porozumieniu z projektantem, na
wniosek kierownika robét, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo budowlane.

6. Dokumentacja udostepniana przez Zamawiajgcego stanowi jego
wtasnosc i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego
zgody wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 8
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej ulegajgcej zakryciu lub zanikajgcej.
Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych zobowigzany jest zawiadomic¢
inspektora oraz kierownika budowy z 3-dniowym terminem
wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych w formie wpisu do dziennika budowy oraz
pisemnie za posrednictwem poczty elektronicznej, pod rygorem
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nakazania przez inspektora lub kierownika budowy lub
Zamawiajgcego odkrycia tych robot przez Wykonawce na jego koszt
i ryzyko. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
fotograficznej ww. rob6t a nastepnie przekazania jej Zamawiajgcemu
jako element operatu kolaudacyjnego, o ktérym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu. Inspektor wraz z kierownikiem budowy
dokonajg odbioru zgtoszonych robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 3 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru ww. robot.
2. Wykonawca bedzie zgtasza¢ gotowosc¢ do odbioru czesciowego robo6t
budowlanych, pisemnie za posrednictwem poczty elektronicznej, w
ciggu 3 dni kalendarzowych od daty zakonczenia wykonania etapu |
robot zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa w § 3 ust. 11
niniejszej umowy. Zamawiajgcy wraz z kierownikiem budowy
i inspektorem przystgpig do odbioru czesciowego robét budowlanych
w ciggu 3 dni roboczych, liczonych od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do ich odbioru. Procedura odbioru trwac
bedzie do 3 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczecia odbioru.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje z chwilg podpisania przez
Strony protokotu odbioru czesciowego z klauzulg ,odbieram”, ktory
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia czesciowej faktury VAT,
zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4 pkt 2 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zastrzega, iz protokot odbioru czesciowego stuzy
wytgcznie okresowemu rozliczeniu z Wykonawcg i biezgcej kontroli
inwestycji, natomiast nie stanowi odbioru robét w znaczeniu
przyjecia ich przez Zamawiajgcego. Dokonanie odbioru czesciowego
nie wyklucza mozliwosci zakwestionowania prawidtowosci wykonania
robét nim objetych w trakcie odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy w przypadku np. uszkodzenia badz zniszczenia
przez Wykonawce odebranych elementow wczesniejszego etapu.

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czesciowego, zostang stwierdzone
wady i usterki, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
Zapisy ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad, o ktorych mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg umowng, o ktérej mowa
w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) niniejszej umowy, a takze bedzie
uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy.

5. Odbior kohcowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych i prac (etapdw) sktadajgcych sie na przedmiot
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niniejszej umowy, zgodnych z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1
ust. 6 niniejszej umowy oraz zapisami niniejszej umowy. Wykonawca
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego zobowigzuje sie
do przeprowadzenia prob technicznych i uzyskania stosownych
zezwolen wtasciwych organdw, ktore wymagane sg do eksploatacji
przedmiotu niniejszej umowy - jezeli dotyczy. Zgtoszenie osiggniecia
gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych nastepuje na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy ztozonego
Zamawiajgcemu. Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
operat kolaudacyjny inwestycji, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 pkt 26
niniejszej umowy. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego bedzie skutkowato odmowg przystgpienia do odbioru
koncowego robdét budowlanych naliczeniem kary, o ktérej mowa

w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy.

6. W terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia wniosku przez
Wykonawce zawierajgcego zgtoszenie do odbioru koncowego robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajgcy pisemnie zaakceptuje wniosek z klauzulg ,bez uwag”
lub pisemnie wniesie do niego uwagi i wyznaczy termin na usuniecie
brakéw. Dzien ztozenia kompletnego wniosku wraz z operatem
kolaudacyjnym stanowié¢ bedzie dzien zakonczenia terminu
realizacji niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 9 i 10 niniejszego
paragrafu. W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonych w ust. 9
i/lub 10 niniejszego paragrafu, za dzien zakonczenia terminu
realizacji niniejszej umowy przyjmuje sie dzien wywigzania sie
przez Wykonawce z czynnosci okreslonych w ww.
postanowieniach niniejszej umowy.

7. Rozpoczecie czynnos$ci odbioru koncowego robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, nastgpi w terminie do 7 dni roboczych
od daty przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku, o ktorym
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, pod warunkiem potwierdzenia
przez inspektora i kierownika budowy, iz roboty te sg gotowe do
odbioru, tj. sg w takim stanie, Zze zgodnie z przedmiotem niniejszej
umowy uprawniajg Wykonawce do zgtoszenia ich do odbioru
koncowego, przy uwzglednieniu postanowieh ust. 8 niniejszego
paragrafu. Zakohczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w
terminie 7 dni liczgc od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru
koncowego uczestniczg: w imieniu Zamawiajgcego powotana przez
niego Komisja odbioru oraz inspektor i kierownika budowy,
Wykonawca, kierownik robét, a w przypadku robét budowlanych
podzleconych podwykonawcy — jego przedstawiciel.
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8. Z czynnos$ci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokot, ktory
zawieracC bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas
odbioru koncowego. Odbior koncowy uwaza sie za dokonany w dniu
podpisania z klauzulg ,odbieram” protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 9-11 niniejszego
paragrafu. Protokét odbioru koncowego, o ktérym mowa w niniejszym
ustepie, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia koncowej faktury
VAT, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy.

9. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 7 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy stwierdzi wady, ktore
nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem (wady
istotne), Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad
istotnych i wyznaczy obiektywny technologicznie termin ich
usuniecia, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit.
a) niniejszej umowy, a po jego uptywie powrd6ci do wykonywania
czynnosci odbioru. Zaistnienie powyzszych sytuacji nalezy opisac
w tresci protokotu. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce
zgtoszonej wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia usuniecia wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, o ktérym mowa
w zadaniu poprzednim, Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty
odpowiadajgcej kosztom usuniecia wady z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W sytuacji braku mozliwosci dokonania
potrgcenia z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
zgdanej kwoty na rzecz Zamawiajgcego na rachunek bankowy
wskazany w zgdaniu, w okreSlonym w zgdaniu terminie.

10.W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 7 niniejszego paragrafu, stwierdzi wady nie nadajgce sie do
usuniecia (wady istotne), odmoéwi odbioru wyznaczajgc Wykonawcy
obiektywny technologicznie termin na ponowne wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy (wykonanie umowy po raz drugi)

w zakresie dotknietym nieprawidtowosciami, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych, o ktérych mowa w § 12
ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy. Zaistnienie powyzszych sytuacji
nalezy opisa¢ w tresci protokotu. W przypadku niewykonania
przedmiotu umowy po raz drugi w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie lub w przypadku nieprzystgpienia do
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wykonania umowy po raz drugi w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w protokole, Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie

w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy. W przypadku, o ktérym mowa

w zadaniu poprzednim, Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty
odpowiadajgcej kosztom usuniecia wady z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W sytuacji braku mozliwosci dokonania
potrgcenia z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
zgdanej kwoty na rzecz Zamawiajgcego na rachunek bankowy
wskazany w zadaniu, w okreslonym w zgdaniu terminie.

11.Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone
wady nieistotne, jednakze umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i niezagrazajgce bezpieczenstwu
uzytkowania, Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy, z zachowaniem uprawnien z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci. W takim przypadku w protokole zostang wpisane
wady nieistotne oraz zastrzezenia Zamawiajgcego, co do jakosci
wykonanych robot wraz ze wskazaniem obiektywnego
technologicznie terminu ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie
z zapisami niniejszego ustepu, w tym odmdwi ich usuniecia lub
dokona ich usuniecia nieprawidtowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe,
Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie w zastepstwie Wykonawcy,
wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do naliczenia
kar umownych, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. d) niniejsze]j
umowy.

12.Usuwanie wad, zgodnie z zapisami ust. 9-11 niniejszego paragrafu,
Wykonawca przeprowadza na wtasny koszt. Wykonawcy nie
przystuguje w szczegodlnosci wynagrodzenie za prace, materiaty,
urzagdzenia i sprzet uzyte do usuwania wad.

13.Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego inwestycji wykonanego na podstawie niniejszej
umowy, przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, autorskie prawa
majgtkowe do wszelkiej dokumentacji, projektéw i opracowan,
wykonanych lub dostarczonych na podstawie niniejszej umowy, ktére
stanowig utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
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o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczen

terytorialnych i czasowych, na polach eksploatacji obejmujgcych:

1) Wykorzystywania dokumentacji w sposob nieograniczony, w tym
w ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego;

2) Zwielokrotniania dokumentacji technikg drukarskg, zapisu
magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowg, technikg
filmowa;

3) Wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy;

4) Publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz
nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ dostep do dokumentacji
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej
w Internecie, publikacji folderéw reklamowych zawierajgcych
zwielokrotniong technikg drukarskg czes$¢ lub catosé¢
dokumentacji.

14.Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich:
opracowan, modyfikacji, ttumaczen, zmian w utworach, ktére
powstang w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz do tgczenia
ich z innymi utworami, bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa
zalezne).

15.Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw
majagtkowych i praw zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im
licencji na korzystanie z dokumentaciji, projektow i opracowan.

16.Wraz z dniem okres$lonym w ust. 13 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy staje sie wtascicielem dokumentow, projektéw
i opracowan powstatych lub dostarczonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

17. Wykonawca oswiadcza, ze utwory, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, wydane Zamawiajgcemu sg wynikiem jego tworczosci, sg
wolne od wad prawnych a takze nie naruszajg praw osob trzecich.
Do korzystania i rozporzgdzania, a takze dla eksploatacji
i wprowadzania zmian do utworéow wytworzonych lub
zmodyfikowanych w wyniku realizacji niniejszej umowy nie jest
wymagana zgoda oséb trzecich. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za roszczenia 0soOb trzecich zwigzane
z naruszeniem autorskich praw majgtkowych do utworéw powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy i zobowigzuje sie do
zaspokojenia wszelkich roszczen z tym zwigzanych.
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18.Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

§9
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robot
jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy oraz oswiadcza, ze nie
posiadajg one wad, ktére pomniejszajg wartos¢ robdét lub czynig
obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot
umowy na okres .... miesiecy, liczgc od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 8 niniejszej umowy.

3. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji jest oSwiadczenie
gwarancyjne Wykonawcy, ktére Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
w catym okresie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. O stwierdzeniu wady Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Wykonawce, pisemnie pocztg elektroniczng na adres
wskazany w formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy, tj. ...........

W przypadku zgtoszenia zawiadomienia o wystgpieniu wady przez
podmioty trzecie, Zamawiajgcy jest zobowigzany do niezwtocznego
zgtoszenia wady Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania
gwaranciji i rekojmi, a Wykonawca zobowigzuje sie je usung¢, bez
wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztéw, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ktory bedzie nie krotszy niz 5
dni roboczych.

8. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ pisemnie
pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie
24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jego
otrzymania uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzanie ztozyt
z chwilg uptywu tego terminu.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej

w uzasadnionych przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od
rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade
uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych
w opisie przedmiotu niniejszej umowy oraz dokumentacji.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie
wad przedmiotu umowy lub jego czesci stwierdzonych

i zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi lub gwarancji
i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie

w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo do
roszczen i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwtoki.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen
losowych, normalnego zuzycia, szkdéd wyniktych z winy
Zamawiajgcego lub osob trzecich.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub
rekojmi po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego terminu.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady

zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w formie

pisemnej o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu poczty
elektronicznej Wykonawcy,

2) Zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) Ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.
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§ 10
WYKONAWSTWO ZASTEPCZE

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych

mowa w § 8 ust. 9-11 lub § 9 ust. 12 niniejszej umowy:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstwa
zastepczego” bez potrzeby uzyskania zezwolenia sadu;

2)Wyraza zgode na obcigzenie kosztami usuniecia wad przedmiotu
umowy lub jego czesci przez inny podmiot wybrany przez
Zamawiajgcego bez wzgledu na wysokosci tych kosztow oraz sposob
wyboru podmiotu.

§ 11
PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co najmniej co
12 miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji wynikajgcych
odpowiednio z postanowien § 9 niniejszej umowy.

2.Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego
wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie
pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 niniejszej umowy.

3. W sktad komisji przeglagdowej wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawca.

4. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie
i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego, nie stawienie sie
Wykonawcy nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowg.

5.Z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzgdza sie protokoét
przegladu gwarancyjnego, w dwéch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy, Zamawiajgcy przesle jeden egzemplarz Wykonawcy za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres, o ktérym mowa
w § 9 ust. 6 niniejszej umowy.

6. Po uptywie okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi za wady
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy wraz z inspektorem
i kierownikiem budowy przy udziale Wykonawcy dokona przeglgdu
pogwarancyjnego. Postanowienia ust. 2 do 5 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio. Pozytywne ustalenia zawarte w protokole
przeglagdu pogwarancyjnego w zakresie usuniecia wszystkich wad
i brakow ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi
za wady przedmiotu niniejszej umowy, powodujg, ze Wykonawca
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zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzanh wynikajacych z niniejszej
umowy.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Strony ustalaja, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
niniejszej umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.
1 niniejszej umowy — w wysokos$ci 1.500,00 zt brutto;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu danego etapu
robot budowlanych, okreslonego w harmonogramie, o ktérym
mowa w § 3 ust. 11 niniejszej umowy - w wysokos$ci 1.000,00 zt
brutto, liczgc od dnia nastepujgcego po uptywie terminu
okreslonego w harmonogramie, z zastrzezeniem ze w przypadku
przekroczenia terminu na realizacje przedmiotu niniejszej
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy bedg miaty
zastosowanie zapisy ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszego paragrafu;
Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorach czesciowych w stosunku do
terminu okreslonego w § 8 ust. 3 niniejszej umowy -

w wysokosci 1.000,00 zt brutto;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad lub usterek
w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi w stosunku do
terminéw okreslonych odpowiednio w § 8 ust. 11 i § 9 ust. 7
niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt brutto;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej w stosunku do
terminu wskazanego w § 18 ust. 5 niniejszej umowy —

w wysokosci 500,00 zt brutto;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu do
zaakceptowania dla Zamawiajgcego harmonogramu i/lub
harmonogramu poprawionego w stosunku do terminow
okreslonych odpowiednio w § 3 ust. 3i § 3 ust. 6 niniejszej
umowy - w wysokosci 500,00 zt brutto;

Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robot bedzie
wykonywata inna osoba niz wskazana przez Wykonawce w
Wykazie os6b, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy
lub bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z procedurg
okreslong w § 16 niniejszej umowy — kazdorazowo w wysokosci
1.500,00 zt brutto;
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h)

j)

K)

W przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie informacje

o niespetnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace osob, o ktorych mowa
w § 2 niniejszej umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
naliczenia Wykonawcy kary umownej - w wysokosci 1.000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu
dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy

w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego

w wezwaniu - w wysokosci 500,00 zt brutto;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom i/lub przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktéorych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy —
w wysokosci 500,00 zt, z zastrzezeniem, ze po uptywie 14 dni
zastosowanie bedzie miata kara, o ktorej mowa w lit. k)
niniejszego punktu;

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 6.000,00 zt brutto
za kazdy taki stwierdzony przypadek;

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, zgodnie

z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy - kazdorazowo
w wysokosci 15.000,00 zt brutto;

m) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedtozeniu posSwiadczonej

p)

za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w stosunku do terminu okreslonego odpowiednio

w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy - w wysokosci
1.000,00 zt brutto;

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w przypadkach okreslonych w Zatgczniku Nr 2 do
niniejszej umowy — w wysokosci 1.500,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

Za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu —
w wysokos$ci 50.000,00 zt brutto, za kazdy taki przypadek;

Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed zawarciem
Z nim umowy o wykonanie rob6t budowlanych, ktérej projekt
zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub dopuszczenie
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe
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o podwykonawstwo robot budowlanych mimo sprzeciwu
Zamawiajgcego — w wysokosci 40.000,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

g) W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika rob6t na naradach koordynacyjnych, o ktérych mowa
w § 6 ust. 3 pkt 5 niniejszej umowy — kazdorazowo w wysokosci
1.000,00 zt brutto;

r) Z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejsze]
umowy;

s) Za naruszenie przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego § 1
ust. 17 — w wysokosci 10.000,00 zt brutto, za kazde takie
naruszenie (jezeli dotyczy).

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia
od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, z wytgczeniem przypadku, gdy nastepuje ono w
trybie i na zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
Pzp.

2.Zamawiajgcy uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar
umownych z réznych tytutdow, z zastrzezeniem, iz kary nie mogg byc¢
naliczane po dniu skutecznego odstgpienia od niniejszej umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron umowy.

3.tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych dochodzic
moze Zamawiajgcy wynosi 40 % wysokosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Stron wynikajgce
Z niniejszej umowy.

5. Zaptata naleznosci tytutem kar umownych nastepowac bedzie na
podstawie noty obcigzeniowej w terminie 14 dni liczgc od dnia jej
doreczenia.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych
z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

7.Jesli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Strony niniejszej
umowy mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywilnego.

8. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Strony
niniejszej umowy zobowigzan umownych nieobjetych
odszkodowaniem w formie kar umownych Strony bedg ponosity
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odpowiedzialno$s¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 13
ZMIANY UMOWY

1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy, o ktorych
mowa w art. 454 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany terminu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

z zastrzezeniem o ktérym mowa w § 3 ust. 12 niniejszej umowy,

w nizej okreslonym zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami

ich wprowadzania opisanymi ponizej:

1) Wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy: administracji panstwowej lub
samorzgdowej lub inne podmioty, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

w szczegoblnosci dotyczy to nastepujgcych sytuaciji:

a)Opo6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

b) Przedtuzajgcej sie bezczynnosci organéw administracji lub
innych podmiotow,

c) Odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien;

2)Koniecznosci usuniecia wad lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli koniecznosé usuniecia wad lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji bedzie miata wptyw na termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

3) Gdy wystgpig warunki atmosferyczne utrzymujgce sie przez okres
co najmniej kolejnych 5 dni i odbiegajgce od typowych
wystepujgcych w danym miesigcu lub okreslonych w STWiORB,

w szczego6lnosci nieprzewidziane warunki pogodowe (powodzie,
dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne
nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe), powodujgce
zaktécenia w realizacji przedmiotu umowy lub uniemozliwiajgce
prowadzenie robot budowlanych (wstrzymanie wykonania) lub
przeprowadzenie prob i sprawdzen;

4)Jezeli wystapi brak mozliwosci wykonania rob6t z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ witadzy
publicznej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a takie
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dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie przedmiotu
umowy w dotychczas ustalonym terminie;

5)Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy.
Kosztami wykonania badan lub ekspertyz zostanie obcigzony
Wykonawca. Ponadto w przypadku stwierdzania nieprawidtowosci
w wykonanych robotach Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny
koszt do naprawienia i usuniecia tych nieprawidtowos$ci;

6) W przypadku wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérag
odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
koniecznoscig wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce;

7) Wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie niniejszej
umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za site wyzszg nalezy
rozumie¢ wystgpienie okolicznosci o charakterze zewnetrznym,
majgcych nadzwyczajny charakter, na ktére Strony nie maja
wptywu, niedajgcych sie przewidzie¢ oraz ktérym nie mozna
zapobiec, w tym w szczegdlnosci: zdarzenia o charakterze
katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzesienia ziemi)
lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (np. wojna, stan
wyjagtkowy, ogtoszenie stanu kleski zywiotowej, pandemia,
epidemia). Nie uznaje sie za site wyzszg strajku, wzrostu cen
materiatéw, wyrobow, urzgdzen lub ustug;

8) Koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych,
pozwolen lub wystgpienia koniecznych zmian;

9)Zmiany po uptywie terminu sktadania ofert powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos$¢
wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

10)Wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez organ wtadzy
publicznej z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile
takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w
terminie w niej okreslonym;

11)Niedostepnosci na rynku materiatow budowlanych wskazanych
w dokumentacji, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow budowlanych, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania robot, tj. w szczegdlnosci powoduje
opoznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ dowody
potwierdzajgce powyzsze okolicznosci;
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12)Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych (do ktérych
wykonania wymagana jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta),
rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia
podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego

W niniejszej umowie, a takze ktorych wartos¢ nie zwieksza

wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w niniejszej umowie,

w szczegolnosci z powodu:

a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

b) Aktualizacji rozwigzah projektowych z uwagi na postep
technologiczny,

c) Zaprzestania produkcji materiatow budowlanych i urzgdzen,
ktorych uzycie Zamawiajgcy przewidziat w dokumentaciji,

d) Wad dokumentacji,

e) Zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji
niniejszej umowy, a majgcych wptyw na wykonie przedmiotu
niniejszej umowy.

Szczegotowy zakres robdt zamiennych musi zostac

udokumentowany przez Wykonawce.

13)Wystgpienia nieprzewidzianych w dokumentacji warunkéw
geologicznych, archeologicznych lub terenowych, ktére wymagaty
wstrzymania robot, w szczegolnosci:

a) Zaistnienie warunkow geologicznych — kategoria gruntow
(kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecnos$¢ ptyt
betonowych itp.) skutkujgce niemozliwo$cig realizowania
przedmiotu niniejszej umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych, termin realizacji niniejszej umowy
zostanie wydtuzony o czas w jakim zostaty zaktualizowane
warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych
badan oraz o czas réwny wydtuzeniu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami
geologicznymi;

b) Zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci napotkania innych
niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéw, artefaktéw
archeologicznych, urzgdzen podziemnych kolidujgcych
z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwos$ciag
prowadzenia robo6t. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych, termin realizacji przedmiotu niniejszej
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umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci
oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;
14)Zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatéw

przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku

rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest

wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub

materiatéw, ktére:

a) Podwyzszg jakos¢ wykonywanych robot, lub

b) Zmniejszg koszty realizacji umowy (w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone
w stosunku do dokonanej zmiany technologii lub materiatéw)
lub koszty eksploatacji przedmiotu umowy, lub

c) Pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu umowy
po ich zakonczeniu;

15)Gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455

ust. 2 ustawy Pzp, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu

wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze

obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robdt wynikajgcych ze

Zmiany umowy W oparciu 0 powyzszy przepis.

3. Przedtuzenie terminu zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego

paragrafu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego
i catosciowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Okres ten
winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania przyczyn
uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia, az do czasu ich
faktycznego usuniecia.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji
niniejszej umowy w zakresie niezbednym do wykonania robot
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Jezeli wystgpi koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych
oraz zostaty spetnione tgcznie przestanki art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp, Strony uzgodnig warunki wykonania robét dodatkowych
poprzez:

a) Sporzgdzenie protokotu okreslajgcego zakres robét dodatkowych
oraz uzasadnienie opisujgce podstawy koniecznosci i celowosc¢
zmian. Spisanie protokotu konieczno$ci nie jest rownoznaczne
z udzieleniem Wykonawcy zlecenia wykonania ww. robot oraz nie
upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania,

b) Opracowanie i uzgodnienie niezbednej dokumentacji wraz
z niezbednymi rysunkami,
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c) Sporzadzenie kosztorysu przez Wykonawce przy uzyciu
ogolnodostepnych informatorow cenowych dla wojewddztwa
dolnoslgskiego. Kosztorys bedzie podlegat sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i koordynatora.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu robo6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robét okaze sie zbedne,
zmienig sie okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy
lub wykonanie poszczegdlnych robdét nie bedzie lezato w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robo6t nie
moze ulec zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robo6t oraz zmianie ulegnie
harmonogram. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi na podstawie
kosztorysu robo6t sporzgdzonego przez Wykonawce. Kosztorys
bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Zgodnie z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy oraz § 14
niniejszej umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby (kierownika robét), zgodnie
z zapisami § 16 niniejszej umowy.

8. Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiane umowy na podstawie ust. 2, 6 - 7
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie
sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy
ztozyC€ rowniez szczegotowy harmonogram prac, ktérych wykonanie
byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.
Harmonogram prac powinien wskazywac¢ rowniez technologie
realizacji wskazanych prac, wymagane do ich wykonania konkretne
warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku
mozliwosci wykonania robét (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce wykonywanie robot wskazanych w harmonogramie
prac.
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9.

10.

11.

12

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu powinien

zostacC przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie

do 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub mdgt

dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wniosek

0 zmiane umowy powinien zawieraC co najmniej:

1) Zakres proponowanej zmiany,

2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania
zmiany,

3)Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca
z przepisOw ustawy lub postanowien umowy,

4)Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione
okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

.Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze

aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci.

§ 14
PODWYKONAWSTWO

.Wykonawca moze realizowac¢ przedmiot niniejszej umowy korzystajgc

z podwykonawstwa na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie
oraz w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy, z uwzglednieniem
zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

. Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:
1) ....coieeeieeeeeoo. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
na zasobach ktérych opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujgcy zakres:
.Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca za pomocg podwykonawcow,
innych niz wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.:
1) ..iiiiiiiiiiiiiiieeee ... (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
wykona nastepujgcy zakres:
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4.Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

Wykonawca podaje:

1) nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawcow,

2) dane kontaktowe podwykonawcéw,

3) dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow

- ktérym powierzono do wykonania czes¢ niniejszej umowy, jezeli sg
juz znani.

5. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej umowy,
a takze przekaza¢ wymagane informacje, o ktérym mowa w ust. 4, na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czesci niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy bedzie zgdac informacji, o ktorych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, dotyczacych dalszych podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamoéwienia.

7.Jezeli zmiana alb rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wskazanego w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia, tzn. spetnia okreslone w dokumentach
zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu. Zgodnie z art. 122
ustawy Pzp w przypadku niewykazania przez proponowanego innego
podwykonawce spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu lub
w sytuacji, w ktorej zachodzg wobec tego podwykonawcy podstawy
wykluczenia Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w okreslonym
terminie zastgpit tego podwykonawce innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zamowienia lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy. Zapisy ust. 4
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

8.Zmiana podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
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9

10.

11.

. W celu dokonania zmiany, o ktdorej mowa w ust. 7 niniejszego

paragrafu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz
z wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji
czesci umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego zbadanie i ocene, zgodnie

z zapisami Zatgcznika nr 2 do niniejszej umowy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzy¢
wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom.

Szczegotowe uregulowania dot. podwykonawstwa zostaty zawarte
w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych

paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy

w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni, liczgc od dnia, w ktorym

dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) Gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do
Wykonawcy, w wyniku ktérego utraci on zdolno$¢ wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;

2)Gdy z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje umowy lub
wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub do nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 7
dni, nie zadosc¢uczynit zgdaniu Zamawiajgcego;

3) Gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie
Z jej postanowieniami;

4)W przypadku naruszenia i/lub niedopetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce obowigzkoéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

5)Gdy Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
zaprzestat realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez okres
przekraczajgcy kolejnych 7 dnij;

6) Nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania
terenu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejecia przez
Wykonawce terenu budowy,

7)Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
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a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455
ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit,

w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE

i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

8)W przypadku wystagpienia zwtoki w realizowaniu przedmiotu
niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca
nie wykona robd6t budowlanych w terminie wynikajgcym z zapiséw
§ 3 niniejszej umowy;

9)W przypadku skierowania do kierowania robotami budowlanymi
innej osoby niz wskazana w Wykazie os6b lub wskazanej
w wyniku procedury okreslonej w § 16 niniejszej umowy;

10) W przypadku koniecznos$ci wielokrotnego, tj. trzykrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezpos$rednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy;

11)W przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejsze]j
umowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawartej
umowy o podwykonawstwo lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu.
Odstgpienie od umowy w nastepstwie uchylania sie od
powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 niniejszej umowy;

12)W przypadku niewykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu przez inny podmiot lub przez Wykonawce,

a takze w przypadku podlegania wykluczeniu przez inny podmiot

- zgodnie z zapisami § 14 ust. 7 niniejszej umowy;

13)W przypadkach, o ktérym mowa odpowiednio w § 3 ust. 7 oraz
§ 8 ust. 4 niniejszej umowy;
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14)W przypadku, gdy tgczna wysokos¢ kar umownych przekroczy
40% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

15)W przypadku 2-krotnego naruszenie obowigzku wynikajgcego
z zapiséw § 1 ust. 17 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

2. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 7 lit. a niniejszego paragrafu

Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci zamowienia.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania przyczyny
odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest
w szczegolnosci:

1) Wstrzymac¢ dalszg realizacje przedmiotu niniejszej umowy, poza
robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub kierownika
budowy lub inspektora, koniecznymi do zabezpieczenia prac
wykonanych;

2) Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ sprzet budowlano-
montazowy, wycofaé¢ swodj personel z terenu budowy,
uporzgdkowac teren budowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie
prawa (tytuty etc.) dotyczgce przedmiotu niniejszej umowy —
aktualne na dzien odstgpienia, przekaza¢ wszelkie rysunki i inne
dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy;

w tym okre$lone w umowie, aktualne na dzien odstgpienia;

3)W terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, kierownika budowy oraz
inspektora sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

4)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swoj koszt;
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5)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robot przerwanych oraz robo6t zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy
przy udziale koordynatora dokonajg ich odbioru w ciggu 7 dni
roboczych;

6) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za
roboty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Podstawg do wyceny wykonanych robo6t bedzie protokdt, o ktorym
mowa w pkt 3 niniejszego ustepu. Postanowienia dotyczgce
ptatnosci dla podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
stosuje sie odpowiednio.

§16
KIEROWNIK ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ state kierowanie robotami
budowlanymi objetymi przedmiotem niniejszej umowy przez osobe
posiadajgcg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2.Zgodnie z Wykazem os6b, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, obowigzki kierownika robo6t bedzie petni¢ Pan/Pani

. posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do kierowania
robotaml budowlanyml w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen albo inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych
samych czynno$ci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w ww. specjalnosci
- za ktérego zachowanie odpowiada na zasadach ogdlnych
Wykonawca.

3.Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopusci zmiane ww. osoby
w przypadku wystgpienia okolicznos$ci trwale uniemozliwiajgcej
wykonywanie czynnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
w szczegolnosci na skutek zdarzen losowych, utraty wymaganych
uprawnien itp. Powyzsza zmiana bedzie dopuszczalna pod
warunkiem, ze osoba wskazana przez Wykonawce do podjecia
obowigzkéw wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, bedzie
spetniata okreslone w dokumentach zamdwienia dla tej osoby warunki
udziatu w postepowaniu.

4. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robot,
jezeli uzna, iz nie wykonuje on swoich obowigzkéow wynikajgcych z
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odpowiednich przepiséw. Zdanie trzecie ust. 3 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozy¢ do wglgdu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osobe, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych
uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem
niedopuszczenia tej osoby do wykonywania funkcji kierownika robot.
Powyzszy zapis ma zastosowanie rowniez w przypadku dokonania
zmiany, zgodnie z zapisami ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika robot bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczenia o zmiane terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej
umowy, za wyjgtkiem zdarzen losowych, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

7.Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby, o ktérej mowa
w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

8.Zmiana osoby, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zgodnie
z zapisami § 13 niniejszej umowy.

9. Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik robét byt
obecny na terenie budowy w trakcie realizacji robot.

§ 17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, tj. ............ zt brutto, zostato wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie ..............., zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamédwienia.

2.Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

3. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowad, aby wniesione
zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg przez caty okres
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obowigzywania niniejszej umowy oraz okre$lony w § 9 niniejszej
umowy okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

4.Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujgcy sposob:

1) Czesc¢ kwoty zabezpieczenia - w wysokosci 70%- gwarantujgcg
zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
zostanie zwolniona/zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, zgodnie z zapisami
§ 8 niniejszej umowy;

2)Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwrdci nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy lub gwarancji jakos$ci. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od
daty uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

W przypadku, gdy okres okres$lony wedtug regut opisanych w
zdaniu poprzednim nie bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi,
termin 15-dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego okresu, ktory
nastgpi najpdzniej.

5. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze

dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
dopuszczonych przez ustawe Prawo zamdwieh publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego
okreslonym w Specyfikacji Warunkéow Zaméwienia.

6. W przypadku przesuniecia terminu realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy,
Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany
przedtozy¢é Zamawiajgcemu dokument gwarancji lub poreczenia
przedtuzajgcy termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najpozniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawcg.

7.W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego
okres przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
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8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 18
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej: deliktowej i kontraktowej rob6t budowlanych wykonanych w
ramach przedmiotu niniejszej umowy, na sume nie mniejszg niz kwota
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2.Ubezpieczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
podlegajg w szczegdlnosci:

1) Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone osobom trzecim, w tym powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

2)Ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
pracownikow Wykonawcy i oséb trzecich powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami;

3)Ubezpieczenie od szkdéd w mieniu stanowigcym wtasnosé
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
umowy;

4)Dodatkowe ubezpieczenie ryzyka budowy z tytutu szkdd, jakie
mogqg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych.

3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg
odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd,
kosztéw i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstatych
w szczegolnosci w wyniku:

1) Uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciata, wtgcznie ze skutkiem
Smiertelnym i dtugotrwatg chorobg ktérejkolwiek z oso6b
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;
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2) Utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcow oraz
0sOb przez nich zatrudnionych;

3) Utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na
zdrowiu, uszkodzenia ciata wtgcznie ze skutkiem Smiertelnym,
dtugotrwatg chorobg osob trzecich;

4) Utraty lub uszkodzenia robét budowlanych jakiegokolwiek rodzaju
i powstatych w dowolny sposéb.

4. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru kohcowego przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.

5. Wykonawca, w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej umowy,
zobligowany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy
ubezpieczeniowe.

6. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich.

7.Koszt zawarcia i obowigzywania umowy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci sktadki

ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

8. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest
krotszy niz okres wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem
okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej.

§ 19
PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Zamawiajgcy powota inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi
o tym Wykonawce przy wprowadzaniu Wykonawcy na teren budowy.

2. Zakres obowigzkdéw i uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego
wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

3. Zamawiajgcy upowaznia inspektora do kontrolowania rozliczeh
budowy.
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§ 20
POSTEPOWANIE MEDIACYJNE

1. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania mediacjom ewentualnych
sporow we wzajemnych relacjach o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach wyniktych na tle stosowania niniejszej umowy, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne.

2. Mediacje mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci istnienia, wykonania,
waznosci, wypowiedzenia lub interpretacji niniejszej umowy.

3. Wniosek o wszczecie postepowania mediacyjnego strony mogg ztozy¢
wspolnie lub kazda z osobna.

4. Strony dokonajg wyboru mediatora z listy statych mediatoréw
prowadzonej przez Prezesa Sgdu Okregowego w Jeleniej Gorze, przy
czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu sposrod mediatorow
ujetych na ww. liscie wg kolejnosci, ktory wyrazi zgode na
prowadzenie mediacji.

5.Jezeli w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia
ztozenia wniosku o wszczecie postepowania mediacyjnego Strony
umowy nie zawrg ugody, kazda z nich moze wystgpi¢ na droge
postepowania sgdowego.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoOb trzecich, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy, w innych
sytuacjach niz wskazane w § 20 niniejszej umowy, rozstrzygane bedg
przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne
majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

5.Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
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6.Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 i ust. 5 niniejszej
umowy wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy
pod rygorem niewaznosci.

7.Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Zatagcznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujgcy nastepujgce
dokumenty:
- Formularz ofertowy,
- Wykaz osob,
- Szczegotowy opis przedmiotu niniejszej umowy (dokumentacja),
- O$wiadczenie konsorcjum o podziale obowigzkow (jesli dotyczy),
2) Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy — Szczegdtowe uregulowania
dot. podwykonawstwa,
3)Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy— Instrukcja sporzgdzenia
operatu kolaudacyjnego inwestycji,

4)Zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy - Standardy zaktadania
i pielegnacji zieleni w miescie Zgorzelec.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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