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Zatgcznik nr 4 do SWZ

Nr postepowania: ORG.271.14.2022

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr ORG.272...........

Zawarta W dniu ........cccvevveeeeeeninnnnn. r. w Ttuchowie pomiedzy:

Gming Ttuchowo, 87-605 Ttuchowo, ul. Sierpecka 20, zwang dalej
Zamawiajgcym, posiadajgcg NIP: 466 032 70 11, REGON: 910866577 zwang
dalej Zamawiajgcg
reprezentowang przez:
1. Krzysztofa Dgbkowskiego — Wéjta Gminy
Ttuchowo, przy kontrasygnacie

2. Marty Chyczewskiej — Skarbnika Gminy Ttuchowo



(wypis z KRS lub innego rejestru wtasciwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
petnomocnictwo, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy)zwanym dalej

Wykonawcag

reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygniecia postepowania Nr ORG.271.14.2022 prowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp na wykonanie zadania
pn. ,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ttuchowie”, zostata zawarta umowa

nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a
Wykonawca zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,
zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych — zadania pn. ,Rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Ttuchowie”
2. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa a w ust. 1, zostat
okreslony w:
1) dokumentaciji projektowej/technicznej stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejsze;j
umowy,
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) stanowigcej
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,
3) harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji inwestycji opracowanym na
podstawie przedmiaru robot stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy,
4) specyfikacji warunkow zamdwienia stanowigcej zatgcznik nr 6 do niniejszej
umowy,
- zwanych dalej dokumentacja.
3.Zakres przedmiotu umowy obejmuje rowniez wszelkie obowigzki Wykonawcy

wskazane w dalszej czesci umowy.



4. Wykonawca zamdéwienie przyjmuje do realizacji bez za strzezen i oSwiadcza, ze
wykona roboty budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy technicznej oraz kierujgc sie zasadg gospodarnosci.

5.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robét, ktére sg niezbedne do
prawidtowego wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktére nie sg przewidziane
wprost w dokumentaciji, jezeli koniecznos¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto przewidzieC przed zawarciem niniejszej umowy na

podstawie szczegotowej analizy dostepnej dokumentacji oraz sztuki budowlane;.

§ 2

Terminy realizacji

1. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:
1) Wykonaweca rozpocznie przedmiot umowy po przejeciu placu budowy
2) Wykonawca zakonczy przedmiot umowy w czasie 11 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie
zakonczenie wszystkich robét budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych
préb i badan, uporzgdkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentacji
powykonawczej i dokumentéw niezbednych do otrzymania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

3. Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych liczagc

od daty podpisania niniejszej umowy.

§3
Osoby upowaznione do reprezentacji
1. Gtdbwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w
trakcie realizacji, odbioréw i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na
podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje

obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:



3. Zamawiajgcy wyznacza takze swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za
realizacje obowigzkow Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy z
zastrzezeniem ust. 1 w osobach

1) Beate Stawska ds. Inwestycji i Zamowien publicznych w Urzedzie Gminy w
Ttuchowie:

4. Zmiany osob wskazanych w ust. 2 — 3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja
podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany osoOb wskazanych w ust. 2
kazdorazowo wymagajg niezwiocznego, pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 4

Kierownictwo budowy

1. Kierownikiem budowy/robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bedzie
......................... , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ................;
Kierownikiem robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzenh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych; bedzie........... ccocriiiiiiiii , posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ............c.coccviiiiinnns

Kierownikiem robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bedzie ..................... posiadajacy

uprawnienia budowlane nr ..........................

2. Kierownik Budowy i kierownicy roboét realizujg osobiscie obowigzki okreslone w

art. 21ai art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

. Kierownik Budowy odpowiada za jakos$¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-
prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak réwniez za ich statg sprawnosc
techniczna.

Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i podpisania
wymaganych dokumentow oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed
oddaniem obiektu do uzytkowania przez organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Nadzoru Budowlanego.



W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu
Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby
wymienionej w ust. 1. Zastepca ustanowiony w ten sposob bedzie posiadaé nie
nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niz osoba wskazana w ust. 1.

. Zamawiajgcy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez osobe, o
ktdrej mowa w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca
rozwazy w dobrej wierze, bez zwioki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na
pismie.

. Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg
podpisania aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwiocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem roboét oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywacé sie bedzie w drodze korespondencji

pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 5

Nadzér budowy

Nadzor Inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony
Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedzie: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany
przez Zamawiajgcego.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w
granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane , zwanej w tresci umowy ,prawem budowlanym”.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody
Zamawiajgcego.

Na wniosek stron umowy Ilub 2z wilasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego organizuje narady koordynacyjne. Celem narad koordynacyjnych
bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania

robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor Nadzoru



Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie protokotu
bedg dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.
§6

Obowiagzki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej
dokumentacji projektowej/technicznej oraz kserokopie decyzji administracyjnych i
innych posiadanych przez siebie dokumentéw niezbednych dla realizacji
przedmiotu umowy w dniu podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca oswiadcza,
iz wskazane dokumenty otrzymat.

2. Zamawiajgcy zapewni nadzoér inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. W imieniu Zamawiajgcego do odbioru kohcowego przystgpi Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§ 7
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa/techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, aktualnie obowigzujgcym prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami oraz sztukg budowlang. Przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania winien przestrzega¢ i spetnia¢ warunki oraz
wymogi zawarte w opiniach i uzgodnieniach organdow i instytucji opiniujgcych i
uzgadniajgcych projekt budowlany, decyzjg na wykonanie otworu zastepczego 2A na
gminnym ujeciu woéd podziemnych w Ttuchowie oraz decyzjg likwidacji studni nr 2 i
nr 3 gminnego ujecia wod podziemnych w Ttuchowie na dziatkach nr 166/7 i 168/6

obreb Ttuchowo.

2.W razie konieczno$ci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca
pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
jest zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia

powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.



3. Prace geologiczne mogag by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

4. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacje
projektowg/ techniczna.

5.Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac
i urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych

mediow i ich opomiarowaniem.

6.Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majgtku publicznego i

prywatnego znajdujgcego sie w terenie robot.

7.Wykonawca zapewni na wtasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i
geologiczng budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem
badan na Zzgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do jakosci
wykonanych robdt i uzytych materiatow, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami.

8.Wykonawca na wtasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz
sprzet budowlany, zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po

zakonczeniu robot wszelkie urzgdzenia z terenu budowy.

9.Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu
formularze zamodwieniowe materiatéw i urzgdzen. Zamowienia materiatéw i urzgdzen
innych niz wymienione w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptacji

Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na

terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

11.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy.



12. Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i

roboty prowadzone bedg w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu osob i mienia.

13.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne
osoby uczestniczgce z jego ramienia w realizacji rob6t (podwykonawcow,

ustugodawcoéw, dostawcow, itp.).

14 Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ $rodowisko
(zarbwno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ograniczaé szkody oraz
ucigzliwosci dla ludzi i wkasciwosci wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu oraz innych
skutkow prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni rowniez, by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie

przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

15.Utylizacja odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi

obowigzek i koszt Wykonawcy.

16.Wykonawca na wiasny koszt prowadzi¢ bedzie wiasciwg gospodarke
odpadami oraz wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposéb
okreslony przepisami szczegolnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany

bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

17.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt i
przeprowadzenia kontroli przez pracownikéw instytucji, o ktorych Wykonawca
zostanie  powiadomiony przez Zamawiajgcego, pracownikow organdw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan
okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych i
informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na

przeprowadzanie audytu przez audytoréw.



18.Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren

budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

19.Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i
przechowywania wszelkich dokumentéw budowy w tym dziennika budowy do

czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.

20.Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wiasciwe dla Wykonawcy, w
tym zwtaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatan w

procesie budowlanym.

21.Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentow budowy, w formie

zgodnej z prawem budowlanym.

22.Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robot ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robot zanikajgcych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robot, a

nastepnie przywrocic prace do stanu poprzedniego.

23.W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci bgdz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i

doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

24 Materiaty, urzgdzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamdéwienia —

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wiasny koszt.

25.Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 24 powinny by¢ nowe,
nieuzywane i odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego
oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z
2019 r., poz. 266, ze zm.), wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru roboét budowlanych jak rowniez spetniaC wymogi przepisow szczegolnych.



26.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow. Sprzet uzywany do wykonywania robét powinien by¢ sprawny i

posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

27.W przypadku braku w dokumentaciji projektowej/technicznej jednoznacznych
opisobw cech materiatow przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem Ilub wykorzystaniem, w terminie
pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przesta¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce
bedg poddawane probom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na
terenie budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem préb,
testow lub badan. Materiaty lub urzadzenia, w stosunku do ktorych Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia prob, testéw lub badan nie
moga zostaC wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

28.Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku | oraz posiadac
dla nich wymagane prawem Swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskag

Normg lub aprobatg techniczng, atesty, itp.

29.Materiaty i urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w
zawartej umowie, jak rowniez nieodpowiadajgce Polskim Normom Ilub
nieposiadajgce stosownych atestéw oraz certyfikatow muszg zosta¢ usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone
przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi

mogq zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.



30.Wykonawca, zobowigzany jest wspoipracowaé z zamawiajgcym w trakcie
realizacji czynnosci zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie ( jezeli
bedzie wymagane) oraz dostarczy¢ komplet dokumentéw niezbednych do jego

uzyskania.

31. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w
mieniu lub utrate zdrowia, uszkodzenie ciata oraz Smier¢ powstate podczas i w
konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjatkiem zdarzen objetych ryzykiem
inwestora, do  ktérych nalezg ryzyko wojny, dziatan  zaczepnych,

inwazji, dziatan nieprzyjacielskich.

§8

Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce os6b na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w
catym okresie realizacji zamowienia wszystkie czynnosci podstawowe z zakresu
recznych prac ziemnych, prac przygotowawczych, rozbiorkowych , montazowych,
porzadkowych(wyjatek stanowig sytuacje, gdy prac te wykonuje osoba fizyczna
prowadzgca samodzielng dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie umowy o
podwykonawstwo).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia



na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace 0s0b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci:

doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia

oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia  umowy/umow powinna zostac

zanonimizowana w sposoOb zapewniajgcy ochrone danych  osobowych

pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Ilub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce



kary umownej w wysokosci okreslonej we wzorze umowy. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrociC sie 0
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do zawarcia z
Zamawiajgcym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w
zakresie niezbednym do wykonania umowy wynikajgcym z obowigzujgcych
przepisow rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§9

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze

ztozong ofertg w WYSOKOSCI: .o, zt brutto (stownie
ztotych......oooooii ) e zt netto (stownie ztotych:
...................... ) , w tym obowigzujgcy podatek VAT (............%)
............................. zt (stownie ztotych:............coooviiil),

w tym:

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i zawiera
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym ryzyko
wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy.

3. wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do

wystawienia faktury VAT.



4 Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ protokot wykonanych
robot, podpisany bez zastrzezeh przez Wykonawce i Podwykonawce wraz z
oswiadczeniem albo kopig przelewu, z ktdrego wynika, ze nie zalega z ptatnosciami
wobec Podwykonawcéw z tytutu realizacji niniejszej umowy oraz oswiadczeniem, z
ktorego wynika podziat zakresu i wartosci prac wykonanych przez Wykonawce i

Podwykonawcow.

§10

Ptatnosci dla Wykonawcy

1. Strony uzgadniajg, ze ptatnosc¢ z tytutu wykonania przedmiotu umowy bedzie
realizowana w nastepujgcy sposob:
1) Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokosci wynikajgcej z roznicy
wynagrodzenia ryczattowego brutto a wysokosci otrzymanego przez
Zamawiajgcego dofinansowania zgodnie z Promesg Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, lecz nie mniej niz 5% naleznego
wynagrodzenia brutto. Zaliczka bedzie wyptacona w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od
momentu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury pro forma wystawionej przez
Wykonawce po zawarciu niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 2
niniejszego paragrafu. Wartos¢ zaliczki wynosi.............. zt  brutto (stownie
Zh O Y . )
2)pozostata kwota wynagrodzenia, wynikajgca z réznicy pomiedzy wynagrodzeniem
brutto naleznym Wykonawcy a uprzednio wyptacong zaliczkg, zrealizowana po
nalezytym wykonaniu przedmiotu umowy, po podpisaniu protokotu koncowego
odbioru robét, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.
2. Wykonawca, w celu rozliczenia otrzymanej zaliczki, po wykonaniu zaliczkowanych
robdt, przedstawi Zamawiajgcemu oryginat faktury wystawionej na kwote
otrzymanej zaliczki wraz z harmonogramem rzeczowo — finansowym
potwierdzajgcym zakres i warto§¢ wykonanych rob6t. Harmonogram rzeczowo -
finansowy musi by¢ zaakceptowany przez kierownika budowy oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego i stanowi zatgcznik do faktury.
3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 4.
4 Wykonawca zapewni finansowanie zamowienia w czesci niepokrytej udziatem

wilasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy, zgodnie z



zapisami Zatgcznika do Uchwaty Rady Ministrow Nr 84/2021z dnia 1 lipca 2021r.
(zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady
Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r.) w sprawie ustanowienia
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, t;.
Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej wczesniej
wyptacong
zaliczkg na poczet realizacji zamowienia, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze
wyptata naleznej czesci wynagrodzenia w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.
5. Podstawe do dokonania ptatnosci z faktury korncowej stanowi¢ bedzie protokot
odbioru konncowego robot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego, przy
udziale nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
6.Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie 35 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury wraz z
protokotem odbioru koncowego, na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze
i z zastrzezeniem ust. 8-9 niniejszego paragrafu oraz z zastrzezeniem
pomniejszenia o kwoty wyptacone bezposrednio podwykonawcy/podwykonawcom
zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy.
7. Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.
8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

9.Dowodami, o ktorych mowa w ust. 8 sg w szczegdlnosci potwierdzenie przelewu
na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia z tytutu
wykonanych robot lub ustug.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 9 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z

nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.



11. Faktury VAT bedg wystawiane na Zamawiajgcego w nastepujgcy sposob:
Nabywca:
Gmina Ttuchowo
ul. Sierpecka 20
87-605 Ttuchowo
NIP: 466-03-27-011

Odbiorca:

Gmina Ttuchowo
ul. Sierpecka 20
87-605 Ttuchowo

12. Przy wystawianiu faktur i dokonywaniu pfatnosci z tytutu wystawionych faktur
VAT strony obowigzujg zasady okreslone w ustawie z 11 marca 2014r. o podatku

od towaréw i ustug.

§ 11

Obowiagzki Wykonawcy wobec Podwykonawcow

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo
zobowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw



10.

11.

zamowienia oraz niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje termin zapfaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 3.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone;j

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6 oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okresSlony w ust. 2, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.
Zapisy ust. 1-9 stosuje sie réowniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.



12. O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w
formie pisemnej.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosi¢ w
terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w
formie pisemnej dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11. W
przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty
Zamawiajgcy odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

16. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu pfatnoS¢ sie nalezy Zamawiajgcy ztozy do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

17. W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc

takiej zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§12
Odbiory robét budowlano-montazowych

1.Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét budowlano-montazowych:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr kohcowy.

2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:



1) Kierownik Budowy lub wiasciwy kierownik roboét jest zobowigzany zgtosi¢ w
formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni
robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
niezwtocznie ustala z Kierownikiem Budowy termin odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy lub wiasciwy kierownik robét nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie przywrdcic roboty

do stanu poprzedniego.

3. Odbidr koncowy: postanowienia ogdlne:

1) Odbidér kohcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy
uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie
inwestycji, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.

3) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy i kierownicy
robét, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiajgcego, o
ktérych mowa w §3 oraz przedstawiciele jednostek i organéw, ktoérych udziat
nakazujg odpowiednie przepisy. W odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat
rzeczoznawcy powotani przez strony.

4 Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i

sprawdzenia techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

5. Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robot
i zgtoszenie ich do odbioru.

6. Warunkiem dokonania odbioru roboét jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie
przez Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa

budowlanego potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukag

budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg

projektowa/techniczng, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki,



teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone

do nalezytego stanu,

2)protokotéw badan, sprawdzen, pomiarow i prob,

3)certyfikatéw CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zainstalowanych urzgdzen w budownictwie, protokotéw odbioru technicznego
wykonanych obiektow, urzgdzen, instalacji i sieci, robot ulegajgcych zakryciu —
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie odrebnymi przepisami,

protokotéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich
wydania),

podrecznikéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa,
gwarancji producentdw zamontowanych urzgdzen, maszyn, kompletnego
wyposazenia itp.
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wtasciwego miejscowo i
rzeczowo os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j,

powykonawcze] dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi
zmianami (w razie potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez
kierownika budowy i projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nieodstepujgcych
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego),

uproszczony kosztorys powykonawczy,

dziennik budowy,

10)Zatwierdzong dokumentacje hydrogeologiczng ujecia wody.
11)Ostateczng dokumentacje wynikowg likwidacji studninr2inr3

7. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentow

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat prawo odmowic przystgpienia do

czynnosci odbiorowych, zas Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosic

czynnosci odbiorowe | termin wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia

odbioru.

8. Dostarczenie dokumentow wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego

zakonczenia czynnosci odbioru robot, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi

Wykonawca.

9. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1)

rozpoczecie czynnosci odbioru robot nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia

przez Wykonawce zakonczenia roboét z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,



2) zakonczenie czynnosci odbioru robot nastgpi w ciggu 7 dni od daty ich

rozpoczecia z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robét, ustalonym przez strony jako

termin odbioru, sporzgdzony zostanie protokét odbioru korncowego robot. Moze on

zosta¢ spisany jako bezusterkowy lub moze zawieraé liste usterek i wad oraz

termin ich usuniecia.

10.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie

czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub

usterki, to:

1)

2)

3)

4)

5)

w przypadku wad Ilub usterek, ktore nie nadajg sie do usuniecia, a
uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmdéwic¢ odbioru.
W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle wtasnego wyboru, odstgpic¢ od
umowy w terminie 14 dni od dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych lub
zazgdac wykonania przedmiotu umowy ponownie,

w przypadku wad lub usterek, ktdre nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie
uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokona¢ odbioru.
W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

w przypadku wad lub usterek, ktdre nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmowi¢ odbioru i wyznaczyc
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. W tej sytuacji Zamawiajgcy ma
prawo odstgpienia od umowy,

w przypadku wad Ilub usterek, ktore nadajg sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wlasnego
wyboru, odmoéwic¢ odbioru i wyznaczyé Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy,
przy czym prawo odstgpienia powinno by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia
uchybienia terminu badz dokonaé odbioru — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma
prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu

wykonania umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu



niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2
ust. 1 umowy.
6)Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Nalezyte

usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia

brutto, tj. ..c.cvveininns (stownie: ... ) wniesiono w formie:

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ustawie Prawo zamoéwien

publicznych.

4. Za zgodg Zamawiajgcego wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy

zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ustawie Prawo zaméwien

publicznych.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

6. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zostanie zwrocone w nastepujgcy sposob:

- 70 % wartosci zabezpieczenia — Zamawiajgcy zwroci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
-30 % wartosci zabezpieczenia - Zamawiajgcy zwréci nie pézniej niz w 15-tym dniu

po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. W razie ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej Iub

ubezpieczeniowej, dokument zabezpieczenia nalezy ztozyC najpdzniej w dniu



podpisania umowy u Zamawiajgcego. Z tresci ww. gwarancji musi w szczegolnosci

jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytucji
poreczeniowej etc.) do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce
oSwiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane =z niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem umowy bgdz wystgpity roszczenia z tytutu rekojmi za

wady oraz gwaranciji jakosci,

2) termin obowigzywania gwaranciji.

8. Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz
z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, z pomniejszeniem o0 koszty prowadzenia rachunku i prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek oferenta.

9. Jezeli Wykonawca wykona we wiasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu
gwarancji lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie
zwrocona Wykonawcy i woéwczas Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi zwrdci

Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami, ktore narosty do tej kwoty.

10. Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu gwaranc;ji lub rekojmi
to Zamawiajgcy jest uprawniony usung¢ wady przedmiotu umowy w zastepstwie i na
koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wraz z narostymi odsetkami albo tez zatrzymaé kwote
zabezpieczenia i naroste odsetki od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadku jezeli
koszt usuniecia usterek badz wad przedmiotu umowy przewyzsza kwote

zabezpieczenia, powstata w ten sposéb wartos¢ obcigza w catosci Wykonawce.

§ 14
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji

1.0kres rekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi 60

miesiecy liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego



przedmiotu umowy bgdz protokotu, o ktérym mowa w §12 ust.10 pkt 6, natomiast
okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi ...................
miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego
przedmiotu umowy, bgdz protokotu, o ktérym mowa w §12 ust.10 pkt 6.
2.Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie

od uprawnien z tytutu gwaranciji.

3.Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi
z winy Wykonawcy, a takze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub
uszkodzeniami wynikajgcymi z wykonywanej umowy, zostang usuniete -
naprawione przez Wykonawce.

4 Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych
na celu ich stwierdzenie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z
zamawiajgcym , zawiadamia wykonawce na pismie na 5 dni przed dokonaniem
ogledzin, chyba ze strony umdwig sie inacze;j.

5.Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na
wysokosc zwigzanych z tym kosztow.

6.W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje sie
do bezptatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a w
uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez stron terminie . W przypadku nie
usuniecia przez wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do zlecenia usuniecia zaistniatej wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas , W ciggu ktérego Zamawiajgcy wskutek wady nie mdgt z przedmiotu umowy w
sposob petny korzystaé, natomiast w przypadku urzadzeh wymienionych na nowe
termin obowigzywania gwaranc;ji biegnie od nowa.

7.W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy

okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w



ramach rekojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen

Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.

3

—~

4

-

5

-

6

-

7)

8)

§ 15

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych

przypadkach i wysokosci:

1) za opdznienie w rozpoczeciu robot — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

za opoznienie w odebraniu placu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot niezgodnie z postanowieniami

§ 17 i § 18 — w wysokosci 2.000,00 zt, z wyjatkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie

podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania

w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

za opoOznienia w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w

wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej

umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

za opo6znienie terminu rozpoczecia lub zakonczenia odbioru korncowego robot z

powodu okolicznoéci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w

wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej

umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci

0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za

kazdy dzien opdznienia,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,



9) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosSci
5.000,00 z,

10) za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy — w

wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh opdznienia,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci
2% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

13) za opoOznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwaranc;ji i rekojmi — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdoznienia,

14) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
9 ust. 1 niniejszej umowy,

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach
i wysokosci:

1) za opoOznienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1 niniejszej umowy, z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w ustawie — Prawo
zamowien publicznych.

3. W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu
kar umownych (z tytutu ust. 1 pkt. 1-7) z kwoty wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z
biezgcych naleznosci Wykonawcy.

4. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 1-7) przewyzszajgce

kwote/wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez



niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcy, zostang wpfacone na rachunek

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

5. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 8-9) przewyzszajgce kwote

wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

6. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz oséb trzecich

cesji jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

7. Okresla sie fgczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogag

dochodzi¢ strony umowy na 20% wynagrodzenia netto okreslonego w § 9 ust.

1 niniejszej umowy.

8. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16

Odstapienie od umowy

1.0précz wypadkdéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostanie
ogtoszona jego upadtos¢ lub otwarta zostanie jego likwidacja badz nastgpi
rozwigzanie Wykonawcy albo Wykonawca zlozy oswiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego,
zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
Wykonawca nie rozpoczagt robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatéw lub
wadliwie wykonanych robdét pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od

Zamawiajgcego,



7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje
sie wezwanie go na pismie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego
skutkow w odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robot zgodnie z
harmonogramem finansowo — rzeczowym, opOznienie w realizacji przedmiotu
umowy wynosi ponad 30 dni w stosunku do terminéw okreslonych w
harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, ze nie wywigze sie z umownego
terminu zakonczenia realizacji robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy,

9)  Wykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego,
obustronnego uzgodnienia tego faktu,

10) koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy,

10) w przypadkach wskazanych w § 12ust. 10 pkt. 1, 3i 4.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ podanie przyczyny oraz uzasadnienie, zas prawo

to nalezy wykona¢ w terminie 2 tygodni od powziecia przez strone uprawniong
informacji o podstawie do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzgdzi protokot
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym — na koszt tej strony, z powodu ktérej nastepuje odstgpienie od
umowy.

3) Wpykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odbioru robét przerwanych oraz robo6t zabezpieczajacych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada,



4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 4.
pkt. 2, 3 i 4 Zamawiajgcy ma prawo wykonacC je w zastepstwie na koszt
Wykonawcy.

§ 17

Podwykonawstwo — warunki ogélne

1. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo na czesci
zamowienia wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art.
647" Kodeksu cywilnego. Strony ustalajg, ze nie bedzie zgodnym z niniejszg
umowg powierzenie catosci lub czesci robot podwykonawcy

w innym trybie, bez wzgledu na to, czy Zamawiajgcy powzigt i kiedy powzigt
informacje o takim powierzeniu. Zamawiajgcy ma prawo zgdania usuniecia
podwykonawcy, na ktdrego nie wyrazit zgody i jednoczesnie nie jest zobowigzany
z tytutu wynagrodzenia za prace przez niego wykonane.

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby
byly one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow.

3. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w
sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt lub dotrzymania
terminébw wynikajgcych z niniejszej umowy, to moze on zgda¢ od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom
przewyzszajgcego tak tgcznie, jak i w odniesieniu do poszczegdinych robot,
wynagrodzenia jemu naleznemu.

5. Z zastrzezeniem art. 647: § 5 KC — Zamawiajgcy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzystaC ze wszystkich praw

nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat



w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do

podwykonania czesci robot.

§ 18
Podwykonawstwo — warunki szczego6towe
1. Wraz z fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego:
1) wspodlne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy

okreslajgce sposéb podzialu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawce,

2) oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy zawierajgce kwote, ktorg otrzymat Podwykonawca oraz
wskazanie daty zaptaty. W przypadku niedostarczenia oswiadczenia
potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznosci Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu
wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za
opoOznienie w ptatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystuguja mu inne
roszczenia z tytutu zaptaty w pozniejszym terminie, zas tak powstatej sytuaciji
nie traktuje sie jako opdznienia lub zwtoki po stronie Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,
tj. zaciggania zobowigzan (zawierania umoéw).

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywaé czynnosci sprawdzajgce
w zakresie okreslonym w ust. 1 2.

4. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z
kazdej faktury albo niedotgczenia do faktury oswiadczen okreslonych w ust. 1 pkt
2, Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest wstrzymacC lub przekazaé do
depozytu sgdowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosci zgdanej przez
Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce i
Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.

5. Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sadu
nakazujgcego zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od
Wykonawcy z tytutu umowy, o ktérej mowa w tym paragrafie, jest zapfatg

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.



6. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury okreslony w § 10 ust.
6 nie biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.

7. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolnic
Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.

8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych

podwykonawcow w relacji z podwykonawcami lub Wykonawca.

§19

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w
celu jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego,

niezaleznie od tresci umow, ktore zawarli miedzy soba.

§ 20

Zmiany w umowie

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujgcych przypadkach:
1)strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu

zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢

ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian w Dokumentac;ji
projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty

mieC wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,



b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

c) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej/technicznej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tego dokumentu lub zmiany stanu prawnego, w
oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych ~w  sposéb  istotny  od przyjetych ~ w  Dokumentaciji
projektowej/technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktdore mogg skutkowaC w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od

przyjetych w Dokumentacji projektowej/technicznej, w szczegolnosci napotkania



niezinwentaryzo-wanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

3) podstawg zmiany umowy mogag by¢ réwniez okolicznosci wynikajgce ze zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1342, ze zm.)

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
Wykonawce;

4) w przypadku zmiany ceny materiatdow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Robo6t
(za wyjatkiem kosztow o ktérych mowa w pkt 3 stanowigcych odrebng podstawe do
zamiany wynagrodzenia Wykonawcy) wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato
zmianom zgodnie z zasadami opisanymi ponizej:

a) przez zmiane ceny materiatdw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen
lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym oraz kosztorysie,



b) Kazda ze Stron uprawniona jest do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej rob6t budowlanych
specjalistycznych  ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego za ostatni miesigc poprzedzajgcy wniosek o waloryzacje
wzrosnie/spadnie o co najmniej 25% w stosunku do wysokosci tego wskaznika w
miesigcu zawarcia Umowy.
c) Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wczesniej niz po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Waloryzacja nie dotyczy
wynagrodzenia za roboty, dostawy i ustugi wykonane przed datg zlozenia wniosku
lub ktore zgodnie z umowg miaty by¢ wykonane w ciggu 6 miesiecy od zawarcia
Umowy, chyba, Ze opdznienie wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego.
d) Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz 2z uzasadnieniem wskazujgcym wysokosé
wskaznika oraz przedmiot i wartos¢ robét podlegajgcych waloryzacji (niewykonanych
do dnia ztozenia wniosku).
e) Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jakag
Zamawiajgcy dopuszcza w efekcie zastosowania waloryzacji wynosi 15%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 umowy.
f) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4b)-4e)
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, w

- przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub ustugi,

- okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.
g) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zmienione:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia, przy

czym:



-- wniosek Wykonawcy powinien zostaC zlozony w siedzibie
Zamawiajgcego i moze dotyczy¢ wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku
przez Wykonawce,
-- we wniosku nalezy wskazac: kwote, o ktorg ma ulec zmianie
wynagrodzenie Wykonawcy oraz catkowite wynagrodzenie Wykonawcy po
zmianie, a do wniosku nalezy dotgczy¢ kalkulacje oraz dokumenty
rzeczowe i finansowe potwierdzajgce zasadnos¢ dokonania zmiany,
-- zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie, jezeli zmiany te bedag
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce; ciezar
dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce,
-- wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajgcego w drodze
aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
-- zmiana wynagrodzenia obowigzuje od pierwszego dnia nastepnego
miesigca, liczgc od dnia ztozenia wniosku,

- na pisemny wniosek Zamawiajgcego O obnizenie wynagrodzenia, przy

czym:
-- wniosek Zamawiajgcego opiera¢ sie bedzie na uaktualnionej kalkulaciji
cenowej ztozonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniem lit. b,
-- w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi takiej kalkulaciji,
Zamawiajgcy ztozy wniosek o obnizenie wynagrodzenia w oparciu o
wilasne  wyliczenia;  wynagrodzenie  zostanie  obnizone  przez
Zamawiajgcego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci liczac od dnia ztozenia wniosku,
-- zmiana wynagrodzenia obowigzuje od pierwszego dnia nastepnego
miesigca, liczgc od dnia ztozenia wniosku.

5) ponadto umowa moze zosta¢ zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:



a) zmiany podwykonawcow, zmiany zakresu robdt budowlanych, dostaw lub
ustug powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym
jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo
wyprowadzenie) z podwykonawcy, ktéry jest jednoczesnie podmiotem, na
ktérego zasobach Wykonawca bedzie polegaé podczas realizacji zamdwienia,
na zasadach okreslonych w ustawie PZP p, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych specyfikacji warunkow
zamowienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
b) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/  technologicznych, niz  wskazane w Dokumentacji
projektowej/technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego Wykonawca przy
zachowaniu nalezytej starannosci nie mégt przewidzie¢ zawierajgc niniejszg
umowe,

c) wykonania robo6t zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
projekcie, skutkujgcych zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem
funkcjonalnosci i efektywnos$ci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania
zamienne odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

d) wykonania robo6t dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy;,

e) koniecznosci zmiany sposobu wykonywania robét, ktérej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

f) wstrzymanie realizacji robot z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych.



2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 lit. a Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w Zzycie
przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien
zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 lit. b Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a
wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegoélnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w
kwocie przewyzszajgcej wysoko$¢ ptacy minimalne;.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 lit. ¢ Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad

podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub



wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Whniosek powinien
zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaC zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. ¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowacé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt. 3
lit. c.

. W sytuaciji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 lit. d Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. d na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowacé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3
lit. d.

. W terminie 7 dni od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktérym
mowa w ust. 2, 3, 4 lub 5, Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie do niego i
uwzgledni go w catosci, albo wniesie swoje zastrzezenia. W przypadku wniesienia
zastrzezen przez Zamawiajgcego, Strony przystgpig do negocjacji zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia, ktére powinny sie zakonczy¢ w terminie 7 dni od dnia

dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.



7. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 3 zmiany wynagrodzenia na wniosek
Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4 lub 5 mogg nastgpi¢ wytacznie, jezel
zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania Robdt przez Wykonawce.
Zmiany te sg mozliwe wytgcznie w stosunku do niewykonanej czesci Robdét w
przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana zmiana ma wptyw na
koszty ich wykonania. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedtozyt w tym
celu szczegotowg kalkulacje wraz z zatgczeniem dowoddw w postaci miedzy
innymi  kopii uméw o prace i/lub uméw cywilnoprawnych. Ciezar dowodu
spoczywa na Wykonawcy.

8. W przypadku ztozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4 lub 5 przez
Wykonawce, Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wniosku wyznacza date podpisania
aneksu do umowy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty ztozenia wniosku
przez Wykonawce. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w
zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

9. Zmiany wynagrodzenia opisane w ust. 7 i 8 mogg nastgpi¢ najwczesniej po
uptywie 6 miesiecy realizacji Umowy.

10.Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu
stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci.

11.Strony dopuszczajg rowniez mozliwosé zmian umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

2) zmiana bankow lub numeréw kont bankowych,

3) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiana
zakresu rzeczowego (nie zwiekszajgcego ogoélnej wartosci umowy),

4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na
asortyment inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalnosci nie gorszej niz

wykazany w umowie, w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z



uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu lub
inne obiektywne okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na dzien
sktadania ofert, z zastrzezeniem, Zze cena tego asortymentu nie ulegnie
podwyZzszeniu,

5) konieczno$¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci obiektywnych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od
woli stron,

6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

§ 21

Ubezpieczenie

1.Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot
objetych Umowg na sume nie mniejszg niz 4 000 000,00zt.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

-roboty objete Umowg, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robat,

-odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgce pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3.Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedtozy do wgladu
Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

zmiany terminu zakonczenia robot.
§ 22

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w

mieniu lub utrate zdrowia, uszkodzenie ciata oraz sSmier¢ powstate podczas i w



konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjgtkiem zdarzen objetych ryzykiem
inwestora, do  ktérych nalezg ryzyko wojny, dzialan  zaczepnych,

inwazji, dziatan nieprzyjacielskich.

§ 23

Postanowienia koncowe

1.Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem

niewaznosci.

2. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang postawione do
dyspozycji Zamawiajgcego. Wykonawca powinien poinformowac¢ Zamawiajgcego o
wszelkich odkryciach tego typu i zastosowacC sie do wskazéwek dotyczgcych

obchodzenia sie z nimi

§24
Rozstrzyganie sporéw

1. W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiazuja si¢ do podjecia
proby jego rozwigzania poprzez poddanie sporu mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej

Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: Ustawa z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.J. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn.
zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.
zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z

pézn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej

§25
1. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Zalgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:



1) Zatgcznik nr 1 — KRS/inny rejestr,

2) Zatgcznik nr 2 — Formularz oferty Wykonawcy,

3) Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja projektowa/techniczna,
4) Zatgcznik nr 4 — STWIOR,

5) Zatgcznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo — finansowy,

6) Zatgcznik nr 6 — Specyfikacja warunkow zamowienia

Zamawiajgcy: Wykonawca:



