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WYKONAWCY
ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia

WYJASNIENIA TRESCI SWZ - nr 2

Gmina Trzebiatow, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z pdzn. zm.) — zwanej dalej ,,ustawg Pzp”,
udziela wyjasnien tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia pn.: ,,Wykonanie wzmocnienia posadowienia fundamentéw zespotu
budynkéw dawnego mtyna gospodarczego przy ul. Stowackiego 58-59 w Trzebiatowie,

w zwigzku z realizowang przebudowg” — Ogtoszenie nr 2024/BZP 00056041/01 z dnia
22.01.2024.

Do zamawiajgcego wptynety nastepujgce wnioski o wyjasnienie tresci SWZ:

PYTANIE 1
Czy inwestor wstrzyma realizacje robét generalnemu wykonawcy na czas trwania umowy

zwigzanej z realizacjg posadowienia?

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Nie przewiduje sie wstrzymania realizacji robot generalnemu wykonawcy na czas trwania

umowy zwigzanej z realizacjg posadowienia.

PYTANIE 2
Kto ponosi koszty utrzymania budowy Generalnego Wykonawcy w czasie realizacji prac
zwigzanych z posadowieniem, inwestor czy wykonawca robét posadowieniowych?

(np. koszty przestoju rusztowan i innych sprzetow, koszty ubezpieczen, kadry kierowniczej,



energii i innych zwigzanych z utrzymaniem placu budowy w tym monitoringu, koszty

zarzadu... itp.)

Wyjasnienia zamawiajgcego:

Wykonawca robét posadowieniowych przed przystgpieniem do wykonywania robdt
zobowigzany jest do zamontowania podlicznika energii elektrycznej na podstawie ktérego
bedzie rozliczat sie z Generalnym Wykonawcg za zuzytg energie elektryczng potrzebng

do wykonania petnego zakresu robét.

PYTANIE 3

Kto wykonuje i ptaci za prace kolidujgce z robotami wykonanymi przez Generalnego
Wykonawce a podlegajgce odtworzeniu jak i ingerujgce w wiasnos¢ Generalnego
Wykonawcy? (na przyktad rozbidrka i ponowny montaz rusztowan dla celow wykonania
oczepow, rozbidrka i ponowny montaz instalacji kanalizacji sanitarnej, rozbiérka i montaz
wykonanej termoizolacji $cian, rozbiorka i odtworzenie schodéw drewnianych w mtynie w
celu wykonania palowania stopy ST.1, rozbidrka i odtworzenie poszycia silosa drewnianego

w celu wykonania palowania i oczepu wewnetrznego nr. 0.8)

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Zakres prac do wykonania zostat okreslony na podstawie projektu techniczno-wykonawczego
wraz z zatacznikami, natomiast ewentualny zakres prac dodatkowych okreslony zostanie

na etapie wykonywania robét.

PYTANIE 4
Czy inwestor usunie maszyny mtynarskie z pomieszczenia mtyna ktoére koliduja

z wykonaniem oczepdw oraz pali?

Wyjasnienia zamawiajgcego:

Nie przewiduje sie demontazu maszyn.

PYTANIE 5
Czy inwestor zasypie studnie i zabezpieczy pompe gtebinowg w ogrodzie zimowym w celu

zachowania sztywnosci pala?



Wyjasnienia zamawiajgcego:
Inwestor sam zdemontuje i zabezpieczy pompe gtebinowg w ogrodzie zimowym zasypanie

studni bedzie w zakresie wykonawcy palowania.

PYTANIE 6
Projektowany oczep 0.5 w ogrodzie zimowym na poziomie -0,17 jest ponizej poziomu
posadowienia. Czy wykonawca posadowienia bedzie musiat podmurowac $ciane,

czy inwestor wykona tg prace wtasnymi sitami?

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Wedtug informacji z odkrywek i inwentaryzacji oczep 0.5 nie jest ponizej poziomu
posadowienia i istnieje mozliwos¢ jego potaczenia z istniejgcy sciang na projektowanych

poziomach.

PYTANIE 7
Oczepy 0.5 0.5 w osi C-C (scina zewnetrzna kottowni) sg wzajemnie nie potgczone
przez co brak jest podparcia dla zamurowania Sciany zewnetrznej. Jak bedzie rozwigzany ten

problem?

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Sciana w osi C-C jest ostonowa i nie wymaga wzmocnienia. Wystarczy zwykta tawa

zelbetowa.

PYTANIE 8
Oczep 0.4 w osi 1-1 jest wrysowany w rzucie piwnicy, natomiast w przekroju A-A jest
wrysowany w poziomie parteru. Podobnie jest z oczepem 0.1 w osi 2-2. Gdzie majg by¢

zlokalizowane te oczepy?

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Na rzutach i przekrojach podane sg rzedne jednoznacznie okreslajgce poziom oczepdw spdd
-0,72 géra -0,32 m.



PYTANIE 9
Oczepy 0.1 widoczne na rzucie piwnic pod pomieszczeniem korytarza wejsciowego
do hotelu. W przekroju B-B oczep sciany zewnetrznej (0$ G-G) jest widoczny na poziomie

parteru, natomiast oczepu 0.1 w osi F-F w przekroju B-B nie ma wcale.

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Na przekroju B-B brak rysunku oczepu 0.1. w osi F-F. Nalezy wykona¢ oczep 0.1 zgodnie
z rysunkiem rzutu na poziomie spéd -0,72 géra -0,32 m.

Zamawiajgcy do niniejszych wyjasnien, zatgcza prawidtowy rysunek przekroju B-B.

PYTANIE 10

W przekroju A-A widoczne jest jednostronne podparcie teku oczepem 0.1 w osi 3-3,
natomiast w tym samym przekroju widoczne jest obustronne podparcie tekéw w osi 5-5.
Natomiast w rzucie piwnic nie sg wrysowane zarowno oczepy jak i pale. Czy teki koleb maja
posiadac¢ podparcie? Jezeli nie to czy wtasciwa jest rezygnacja z palowania w tym obrebie

majac na uwadze rodzaj i stan zbadanych gruntow?

Wyjasnienia zamawiajgcego:

Rozmieszczenie oczepdw zgodnie z rzutem piwnicy. W przekroju A-A oczepy narysowano

w widoku dla lepszego zobrazowania wzmocnienia. Sciany piwniczne w osi 3 i 5 nie
przenoszg obcigzenia z wyzszych kondygnacji (nastgpita zmiana schematdow). Ich no$nos¢ jest

wystarczajaca.

PYTANIE 11

W przekroju B-B w osi G-G, oczep jest pokazany obustronnie, natomiast w tej samej
lokalizacji, ale na rzucie piwnicy jest pokazany tylko od strony wewnetrznej. Na jakiej
wysokosci majg by¢ oczepy oraz czy nalezy rozebraé¢ nawierzchnie od strony ulicy i wykona¢

wykopy w celu wykonania robét od zewnatrz?

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Rozmieszczenie oczepdw zgodnie z rzutem piwnicy. Oczep jednostronny od strony

wewnetrznej (btad na przekroju B-B).



PYTANIE 12

W pomieszczeniach piwnicznych na rzucie piwnic w osi G-G oczepy 0.1 sg wrysowane

w jednej linii, podczas gdy w rzeczywistosci $ciana zewnetrzna w piwnicy kamienicy nr 58
ma wieksza grubos¢. Sciany zewnetrzne podpierajace teki nie nadaja sie do wykonania
oczepow, gdyz podczas proby realizacji ulegng zupetnej degradacji.

Czy wykonanie nowych scian jest w zakresie wykonawcy posadowienia? W jaki sposdb
wykonawca ma zabezpieczy¢ grunt i chodnik, aby nie wpadt do piwnic a $ciany wyzszych

kondygnacji nie spowodowaty zarwania sklepien?

Wyjasnienia zamawiajgcego:

Przedmiotowa sciana zostanie — na czas realizacji palowania — podstemplowana.

PYTANIE 13
Czy oczep 0.1 dla filarka F1 na skrzyzowaniu osi 5-5 i F-F nalezy wykona¢ w poziomie piwnic
(oczep widoczny jest na rzucie piwnic) i wykonaé dla niego wykop na gtebokos¢ piwnic,

czy wykonac¢ go w poziomie parteru?

Wyjasnienia zamawiajgcego:

Rozmieszczenie i rzedne oczepdw zgodnie z rzutem piwnicy.

PYTANIE 14
Poniewaz oczepy osi E-E sg narysowane na rzucie piwnic, prosimy o potwierdzenie, ze majg

by¢ wykonane w poziomie parteru jak to jest na przekroju B-B.

Wyjasnienia zamawiajgcego:

Na rzucie podano rzedng spodu oczepu w osi E-E (-0,72).

PYTANIE 15

Pale piwniczne w osi 8-8 majg by¢ umieszczone w otworach wierconych w murze.

Wg przekroju A-A pale zostaty zlokalizowane na styku Sciany z odsadzkg bedaca
pozostatoscig innego budynku. Odsadzka nie jest przewigzana ze sciang budynku. Nie w tym
miejscu zaprojektowanego réwniez oczepu. Stoimy na stanowisku, ze pale nie beda
wiasciwie pracowacd ze wzgledu na sity tngce na styku muru i odsadzki. Czy pale mozna

przemiesci¢ rownolegle w kierunku osi 8-8?



Wyjasnienia zamawiajgcego:

Po odkryciu odsadzki otwory bedg wiercone w s$cianie kamienicy nr 58.

PYTANIE 16
Czy w zakresie wykonawcy robét zwigzanych z posadowieniem jest odtworzenie
zabytkowych posadzek i nawierzchni? (np. w pomieszczeniach 1.1, 1.2, 1.3; czy bruk

kamienny na podwérzu, gdzie ma by¢ wybudowana winda)

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Zakres zgodnie z przedmiarem.

PYTANIE 17
Jakie ilosci pali ma wyceni¢ wykonawca? llosci pali w przedmiarze sg nizsze niz
w dokumentacji projektowej; w szczegdlnosci nie uwzgledniajg pali ujetych na przekrojach,

a nie pokazanych na rzutach.

Wyjasnienia zamawiajgcego:

llos¢ zgodna z przedmiarem, rzutem i zestawieniem pali na rysunkach.

PYTANIE 18
llosci stali zbrojeniowej pretéw podtuznych w kosztorysie sg co najmniej dwukrotnie
zanizone, gdyz nie uwzgledniajg zaktadow pretéw wynikajgcych z koniecznosci odcinkowej

realizacji prac. Jakie ilosci nalezy wycenié?

Wyjasnienia zamawiajgcego:

Nie ma koniecznosci odcinkowej realizacji prac.

PYTANIE 19
W projekcie w zestawieniu stali jak rowniez w kosztorysie co najmniej dziesieciokrotnie

zostata zanizona ilos¢ pretéw gwintowanych M20. lle pretow nalezy przyjac?

Wyjasnienia zamawiajgcego:

Zgodnie z projektem.



PYTANIE 20

Inwestor przewidziat jedynie 3,9 mb przewiertéw technikg diamentowg przez mur o $rednicy
40 mm dla preta M20, tymczasem samych pretow w zestawieniu jest 167 szt, co oznacza, ze
pozycja ta w kosztorysie jest dziesigtki razy zanizona. Do przewiertdw przewidziano 0,0009
szt wiertta o wartosci 27 groszy na wszystkie otwory. Czy wykonawca robét ma w swoim

zakresie wykonanie wszystkich otworéw?

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Tak, wykonawca robdt ma w swoim zakresie wykonanie wszystkich otwordéw.

PYTANIE 21
Kosztorys nie przewiduje deskowania gtebokich wykopdw, czy wykonawca bedzie miat tego

rodzaju roboty w swoim zakresie?

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Nie ma gtebokich wykopdw.

PYTANIE 22
W kosztorysie zanizona jest ilo$¢ wykopdw, wywiezienia ziemi i betonu w zwigzku z wiekszg
iloscig do wykonania oczepdw niz jest to przewidziane w przedmiarze. Czy wykonawca ma

przyjac ilosci zgodne z przedmiarem?

Wyjasnienia zamawiajgcego:

llosci zgodnie z przedmiarem.

PYTANIE 23
Czy wykonawca robét palowania jest w obowigzku dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce

stopien zageszczenia gruntu po zasypanych wykopach?

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Zgodnie ze STWIOR.



PYTANIE 24

Czy w zwigzku z osiadaniami budynkéw zwigzanymi z robotami posadowienia posredniego
wykonawca robét palowania przejmuje na siebie gwarancje za roboty zrealizowane
dotychczas i w okresie przysztym przez Generalnego Wykonawce budowy? Majac na uwadze
wptyw robét posadowienia na pozostaty zakres robdt budowlanych Generalnego
Wykonawcy zwracamy uwage na to, ze zgodnie z SIWZ i wzorem umowy bieg terminu
gwarancji wykonawcy posadowienia nie rozpoczyna sie z chwilg zakoriczenia wszystkich
robot przez GW, jak rowniez dtugosé okresu gwarancji jest krotsza niz GW. Zapisy SIWZ w
obrebie gwarancji nie sg jednoznaczne, zatarta jest granica odpowiedzialnosci za obiekty
pomiedzy wykonawca robdt posadowienia i Generalnym Wykonawcg budowy. Obecna
forma postepowania zdecydowanie moze przyczynic sie do powstania konfliktéw na etapie
realizacji robét jak rowniez w okresie gwarancyjnym. W jaki sposdéb Zamawiajgcy zamierza
rozwigzac ten problem?

Wyjasnienia zamawiajgcego:

Przestanki odpowiedzialnosci za wystgpienie wad w przedmiocie umowy wynikajg z tresci
wzoru umowy oraz kodeksu cywilnego i wystgpienie ich po stronie konkretnego podmiotu
warunkuje jego odpowiedzialno$é. Mimo zwigzku zachodzgcego miedzy realizowanymi
robotami kazdy z wykonawcéw ponosi odpowiedzialnos¢ za okreslony zakres prac oraz swoje
dziatania lub zaniechania, w okresie obowigzywania gwarancji jak i pdzniejszym.

Dopiero wystgpienie przestanek prawnych odpowiedzialnosci co do konkretnego podmiotu
pozwala przypisa¢ odpowiedzialnos¢ z danego tytutu prawnego, zas okolicznosci sporne
beda podlegaty ocenie biegtych.

Szczegdtowe zasady rozstrzygania ewentualnych konfliktéw wykraczajg poza zakres mozliwy

do objecia przez Zamawiajgcego umowg w przedmiotowej sprawie.

PYTANIE 25

Mamy okres zimowy, przez niskie temperatury, prace fundamentowe muszg by¢
prowadzone odcinkami, podzielone co najmniej na 5 etapow. Kazdy etap ma czas schniecia
co najmniej 14 dni. Technologicznie termin wykonania prac - 60 dni — jest niewykonalny. Czy

istnieje mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania zadania do 99 dni?

Wyjasnienia zamawiajgcego:

Dopuszcza sie przedtuzenie terminu na skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
na warunkach okreslonych w projekcie umowy stanowigcym zatgcznik nr 6 do SWZ,

w szczegdlnosci w § 20 ust. 2 pkt 7).



PYTANIE 26
W zwigzku z duzym kosztem inwestycji i zakupem drogich pali - czy istnieje mozliwosé

czesciowego fakturowania np. 30%, 60% i 100% zaawansowania zadania?

Wyjasnienia zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosc czesciowg na warunkach okreslonych w ,wyjasnieniach
i zmianie tres$ci SWZ — nr 1” 2 05.02.2024 r., zgodnie z odpowiedzig na pytanie 3 i zmiang
SWZnr 2.

Postanowienia koncowe:

Pozostate postanowienia SWZ pozostajg bez zmian.

Zatwierdzit:
Burmistrz Trzebiatowa
Jozef Domanski



